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Извещение о проведении открытого конкурса

на выполнение работ по капитальному ремонту
Дата публикации извещения: 26 июня 2013г.
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту кровли в многоквартирных домах. 

Адреса многоквартирных домов: Пензенская область, г. Пенза, ул. Вадинской,10, ул. Вадинская,42, ул Пушанина,48, ул. Пушанина,6
Работы (объекты):
Капитальный ремонт кровли в многоквартирных домах по адресам: ул. Вадинской,10, ул. Вадинская,42, ул Пушанина,48, ул. Пушанина,6, ориентировочная стоимость 3 779 009,00 рублей
Заказчик: 440058 г. Пенза, ул. Бийская,1Г, 

ООО «Надежда-6-1»
ИНН 5837047677; 

Ответственное лицо за контакты с участниками конкурса: Кузичева Ирина Александровна, (8-841-2)-42-84-85, 42-84-85 (факс), адрес электронной почты department_gkh@mail.ru
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 3 779 009 рублей (Три миллиона семьсот семьдесят девять тысячь девять рублей), в том числе НДС 18% - 576 459,00рублей
Срок выполнения работ: не позднее 1 декабря 2013г.
Дата начала подачи и место приема заявок: 
с 26 июня 2013г. по 29 июля 2013г., г. Пенза, ул. Некрасова, 34, каб. 33, часы работы с 8.00 по 17.00 часов, ежедневно, кроме субботы и воскресенья, перерыв на обед с 12.00 до 13.00.

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для публикации:www.penza-gorod.ru
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками:

г. Пенза, ул. Некрасова, 34, 3 этаж, актовый зал, 29 июля 2013г. 14 часов 00 минут.
Приложение: конкурсная документация в составе:

1)
Общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов;
2)
Договор подряда (проект);
3)
Техническая и сметная документация, в составе: 
- дефектный акт на капитальный ремонт мягкой кровли МКД по ул. Вадинской,10
- дефектный акт на капитальный ремонт мягкой кровли МКД по ул. Вадинской, 42
- дефектный акт на Капитальный ремонт мягкой кровли МКД №48 по ул. Пушанина
- дефектный акт на капитальный ремонт мягкой кровли МКД по ул. Пушанина, 6
- локальная смета на капитальный ремонт мягкой кровли МКД по ул. Вадинской,10
- локальная смета на капитальный ремонт мягкой кровли МКД по ул. Вадинской, 42
- локальная смета на Капитальный ремонт мягкой кровли МКД №48 по ул. Пушанина
-  локальная смета на капитальный ремонт мягкой кровли МКД по ул. Пушанина, 6
Смотреть приложение № 5 к конкурсной документации
«Утверждаю» 

Генеральный директор
ООО «Надежда-6-1»
__________________Н.Р. Керимов
«___»_______________2013г.

	КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по проведению открытого конкурса на выполнение работ
по капитальному ремонту  многоквартирных домов

в ООО «Надежда-6-1» в 2013 году.




г. Пенза

2013 год
Конкурсная документация

по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

1. Общие положения

1.1. Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение следующих работ по капитальному ремонту:
- Капитальный ремонт кровли в многоквартирных домах по адресам: ул. Вадинской,10, ул. Вадинская,42, ул Пушанина,48, ул. Пушанина,6, г. Пенза, Пензенской обл. 

1.2. Заказчиком является ООО «Надежда-6-1».
1.3.
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 3 779 009 рублей (Три миллиона семьсот семьдесят девять тысячь девять рублей), в том числе НДС 18% - 576 459,00рублей 

1.4.
Крайним сроком подачи конкурсных заявок является день и час вскрытия конвертов с конкурсными заявками. 
Заявки подаются с 26 июня 2013г. по 29 июля 2013г. по адресу: 440028, г. Пенза, ул. Некрасва,34, каб. 33, часы работы с 8-00 до 17-00 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья, перерыв на обед с 12-00 до 13-00 часов; 

1.5.
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в 14 часов 00 минут 29 июля 2013 года по адресу: г. Пенза, ул. Некрасова,34, 3 этаж, актовый зал.

На процедуру вскрытия конвертов приглашаются представители всех участников конкурса, подавших заявки на участие в конкурсе. Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью.

1.6.
Официальное извещение о проведении конкурса публикуется в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтеwww.penza-gorod.ru, не позднее, чем за 30 дней до даты вскрытия конвертов.

1.7.
В обеспечение заявки участники конкурса должны перечислить сумму в размере:

113 370,27 рублей (3% от начальной (максимальной) цены договора подряда) до даты вскрытия конвертов с заявками на следующий счет:

ООО «Надежда-6-1»
ИНН 5837047677; КПП 583701001
Р/с.40702810600090000078
ОАО Банк «Кузнецкий» г. Пенза
к/с.30101810200000000707
БИК 045655707
1.8.
Официальная информация об открытом конкурсе публикуется в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте www.penza-gorod.ru
1.9.
Договор подряда с победителем конкурса заключается по форме согласно приложению №4 к настоящей конкурсной документации не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, после предоставления обеспечения исполнения обязательств по договору в размере 30 (тридцать) процентов от начальной (максимальной) цены договора подряда, и не позднее двадцати дней с даты определения победителя конкурса.
1.10. Должностное лицо Заказчика, ответственное за контакты с участниками конкурса: Кузичева Ирина Александровна, (8-841-2)-42-84-85, 42-84-85 (факс), dogovor@samouchet.ru
2. Требования к участникам конкурса

Для участия в конкурсе допускаются участники, соответствующие следующим требованиям:

2.1. деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

2.2. у участника не должно быть просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

2.3. участник не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

2.4. отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется согласно «Положению о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков», утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2007 № 292;

2.5. соответствие участника конкурса требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса.

3.
Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в конкурсе
3.1.
Для участия в конкурсе участник подает заявку, составленную по форме согласно приложению 1 к настоящей конкурсной документации с приложением следующих документов: 

3.1.1. опись входящих в состав заявки документов по форме согласно приложению 2 к настоящей конкурсной документации;

3.1.2. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника по форме согласно приложению 3 к настоящей конкурсной документации; 

3.1.3. документ или копия документа, подтверждающий внесение обеспечения заявки; 

3.1.4. документы или копии документов, подтверждающие опыт работы специалистов подрядчика на объектах аналогах и  соответствие квалификационным требованиям; 

3.1.5. копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки, (для юридических лиц), копия справки о состоянии кредиторской задолженности и справки об имуществе на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для индивидуальных предпринимателей);

3.1.6. организационно-штатное расписание организации подрядчика (участника конкурса),на которую планируется возложить выполнение работ, с информацией о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ, и имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях, по форме согласно приложению 3 к конкурсной документации с приложением документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовой книжки);

3.1.7.заверенные копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), заверенную копию документа, удостоверяющего личность – паспорт гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);

3.1.8. заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

3.1.9. заверенная копия свидетельства о государственной регистрации; 

3.1.10. оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса;

3.1.11. копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией (при проведении работ, указанных в перечне, утвержденном приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624).

3.1.12.выписка из протокола заседания коллегиального органа управления СРО в строительстве или справка, выданная СРО в строительстве, о дате принятия в члены СРО в строительстве.
3.2. Указанные документы являются обязательными для представления. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа или представление документов по формам, отличным от тех, что включены в настоящую конкурсную документацию, является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

3.3. Конкурсная заявка должна быть представлена Заказчику в запечатанном конверте. На конверте указывается предмет конкурса. Документы, включенные в состав заявки, представляются в прошитом нитью (бечевкой), скрепленном печатью участника и подписью руководителя (уполномоченного лица участника), в виде одного тома, с указанием на обороте последнего листа заявки количества страниц.

3.4. Конкурсная заявка доставляется участником с помощью почты, курьером или лично, по адресу, указанному в пункте 1.4. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, независимо от причины опоздания, к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику в нераспечатанном виде. Организатор конкурса регистрирует конкурсную заявку или изменение в конкурсную заявку в книге регистрации заявок немедленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной конкурсной заявке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником. 

3.5. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве заявки подается участником в письменном виде по адресу, в который доставлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью организации-участника. Отозванная конкурсная заявка возвращается Заказчиком участнику в нераспечатанном виде.

3.6. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов вносить изменения в поданную конкурсную заявку. Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки и должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скрепленный печатью организации-участника. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, который оформляется также как внешний конверт с конкурсной заявкой, и на котором делается надпись «Изменение». Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой.
4. Обеспечение конкурсной заявки

4.1. Для участия в конкурсе участник обязан представить обеспечение конкурсной заявки в размере, указанном в пункте 1.7 настоящей типовой конкурсной документации по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.
4.2. Обеспечение конкурсной заявки удерживается в пользу Заказчика в следующих случаях:
4.2.1.участник отозвал свою конкурсную заявку после процедуры вскрытия конвертов;

4.2.2.участник, выигравший конкурс, уклоняется от подписания договора подряда;

4.2.3. участник, выигравший конкурс, не предоставил обеспечение исполнения договора.

4.3. Обеспечение конкурсной заявки возвращается:

4.3.1. участникам, не допущенным к участию в конкурсе – в пятидневный срок со дня подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок;

4.3.2. победителю конкурса – в десятидневный срок со дня подписания договора подряда при условии представления победителем надлежащего обеспечения исполнения договора;

4.3.3. участникам, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в пятидневный срок со дня подписания  протокола оценки и сопоставления заявок;

4.3.4. участнику конкурса, заявке на участие которого присвоен второй номер, в течение десяти дней со дня подписания договора подряда с победителем или с таким участником конкурса при условии представления надлежащего обеспечения исполнения договора.
5.
Процедура проведения конкурса.
5.1.
Любой участник до даты вскрытия конвертов вправе задать вопросы организатору конкурса и получать от него разъяснения по содержанию конкурсной документации и процедуре проведения конкурса. Вопросы задаются в письменной форме, либо в форме электронного документа. Ответы на письменные вопросы участников конкурса направляются в течение двух рабочих дней со дня поступления.

5.2.
Заказчик вправе вносить изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты вскрытия конвертов. Заказчик предоставляет участникам дополнительное время для учета внесенных им изменений путем переноса даты вскрытия конвертов на более поздний срок, но не более чем на 10 календарных дней от первоначальной даты вскрытия конвертов.
5.2.1. Информация о внесенных изменениях в конкурсную документацию и переносе сроков процедуры вскрытия конвертов с заявками подлежит размещению на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в день принятия Заказчиком решения о внесении изменений.
5.2.2. В течение дня, следующего за днем принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию, Заказчик направляет письменные уведомления о внесении изменений участникам конкурса, подавшим заявки до принятия Заказчиком решения о внесении изменений.
5.3.
После вскрытия конвертов, полученные конкурсные заявки проходят процедуру рассмотрения конкурсной комиссией на предмет соответствия требованиям конкурсной документации, по результатам которой конкурсной комиссией принимается решение о допуске претендента к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются: 
5.3.1.
отсутствие подписи в конкурсной заявке или наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать конкурсную заявку;

5.3.2.
предоставление участником неполного комплекта документов, установленных пунктом 3.1. настоящей конкурсной документации, либо документов, оформленных ненадлежащим образом.

5.3.3.
несоответствие участника требованиям, установленным пунктом 2 настоящей конкурсной документации;

5.3.4.
превышение цены конкурсной заявки над начальной (максимальной) ценой, указанной в конкурсной документации;

5.3.5.
предоставление участником в конкурсной заявке недостоверных сведений. 

5.4.
В случае несоответствия между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения, верной считается сумма, выраженная буквенными значениями. Данное правило распространяется на все случаи указания каких-либо сведений, выраженных цифровыми и буквенными значениями.

5.5.
Конкурсные заявки, допущенные к участию в конкурсе, проходят процедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в соответствии с критериями и на основе методики оценки конкурсных заявок, согласно пункту 6 настоящей конкурсной документации.

6.
Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе.
6.1.
Для определения лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим трем критериям:
цена договора: максимальное количество баллов - 60;

cрок выполнения работ: максимальное количество баллов - 20;

квалификация участника: максимальное количество баллов – 20. 

6.2. Оценка по критерию «квалификация участника» производится по трем подкритериям:

а)
опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год);
б) членство в СРО в строительстве;
в)
квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала);

6.3.
Общее максимальное количество баллов по трем критериям – 100.

6.4. Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией в следующей последовательности:

6.4.1.Ранжирование заявок по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ»: номер 1 получает заявка с наилучшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляются по мере снижения показателей; при равенстве показателей меньший номер получает заявка, поданная и зарегистрированная раньше.

6.4.2.Выставление количества баллов заявкам по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ» в соответствии с таблицами 1, 2.

В табл. 1 и 2 присваиваемое участнику количество баллов указано против порядкового номера заявки.
	Таблица 1

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Цена договора»



	№
	Критерий
	Максимальное кол-во баллов
	Результат ранжирования

заявок
	Присваиваемое кол-во баллов

	
	Цена
договора
	60
	1
	60

	
	
	
	2
	55

	
	
	
	3
	50

	
	
	
	4
	45

	
	
	
	5
	40

	
	
	
	6
	35

	
	
	
	7
	30

	
	
	
	8
	25

	
	
	
	9
	20

	
	
	
	10
	15

	
	
	
	11
	10

	
	
	
	12 
	5

	
	
	
	13 и более
	0


	Таблица 2

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Срок выполнения работ»



	№
	Критерий
	Максимальное кол-во баллов
	Результат ранжирования

заявок
	Присваиваемое кол-во баллов

	
	Срок выполнения 
	20
	1
	20

	
	
	
	2
	20

	
	
	
	3
	18

	
	
	
	4
	18

	
	
	
	5
	16

	
	
	
	6
	14

	
	
	
	7
	12

	
	
	
	8
	10

	
	
	
	9
	8

	
	
	
	10
	6

	
	
	
	11
	4

	
	
	
	12
	2

	
	
	
	13 и более
	0


 6.4.3. Выставление количества баллов заявкам по критерию «квалификация участника»  осуществляется в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3

Начисление баллов по подкритериям критерия «квалификация»

	N
	Критерий
	Максимальное кол-во баллов
	Подкритерии
	Показатель подкритерия (ед.)
	Количество баллов

	
	Квалификация
	20
	Опыт работы (количество успешно завершенных* объектов-аналогов** за последний год)
	2 и более
	7

	
	
	
	
	1
	3

	
	
	
	
	0
	0

	
	
	
	Членство в СРО в строительстве
	1 год и более
	3

	
	
	
	
	до 1 года
	1

	
	
	
	
	Не состоит
	0

	
	
	
	Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала***)
	2 и более с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет
	7

	
	
	
	
	1 с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет
	3,5

	
	
	
	
	2 и более с опытом работы более 5 лет
	3

	
	
	
	
	1 с опытом работы более 5 лет
	1

	
	
	
	
	в остальных случаях
	0


* Под успешно завершенными объектами понимаются объекты капитального ремонта, превышение стоимости и сроков выполнения работ на которых составили не более 10% от первоначально установленных договором подряда.

** Под объектом-аналогом понимается объект капитального ремонта, на котором участником были выполнены работы, аналогичные тем, которые являются предметом конкурса, в объеме не менее 50% начальной (максимальной) цены договора отдельно по каждому виду работ.

*** Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет.

6.4.4. Суммирование баллов, полученных каждой заявкой по трем критериям.

6.4.5. Ранжирование заявок по количеству полученных баллов: номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов, приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию «Квалификация», затем по критерию «Цена договора» и, в случае необходимости - подкритерию «Срок выполнения работ» последовательно. Участник, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем конкурса.
7. Обеспечение исполнения договора подряда, размер, срок и порядок его предоставления.
7.1.
В конкурсной документации Заказчиком должно быть установлено требование обеспечения исполнения контракта.

7.2.
Размер обеспечения исполнения контракта устанавливается 30 (тридцать) %начальной (максимальной) цены договора подряда. 
7.3.
Договор подряда заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается договор подряда, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, страхования гражданской ответственности и строительно-монтажных рисков, договора поручительства или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора подряда, предусмотренного конкурсной документацией. Способ обеспечения исполнения договора подряда из указанных в настоящем пункте способов определяется таким участником конкурса самостоятельно. 

7.3.1.
в случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям:

1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской (финансовой) отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз;

2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей;

3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей.

7.3.2.
Соответствие поручителя требованиям, установленным пунктом 7.3.1. настоящего раздела, определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока представления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным пунктом 7.3.1. настоящего раздела, определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за каждый отчетный год.

7.3.3.
В случае, если обеспечением исполнения договора подряда является договор поручительства, договор подряда может быть заключен только после предоставления участником конкурса, с которым заключается договор подряда, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских (финансовых) отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя:

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени поручителя;

- копии учредительных документов.

Все листы предоставляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность предоставленных документов, сведений поручителя.
7.4.  При непредставлении Заказчику таким участником конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного договора подряда, а также обеспечения исполнения договора подряда, такой участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения договора подряда.
Приложение 1

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса на 

выполнение работ по капитальному 

ремонту многоквартирных домов

Заявка

на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать предмет конкурса, объект и адрес)
1.
Участник:

	1.1. Наименование юридического лица
	

	1.2. ИНН
	

	1.3. Юридический адрес 
	

	1.4. Фактический адрес
	

	1.5. Контактный телефон (факс)
	

	1.6. Контактное лицо
	


2. Электронный адрес участника ____________________________________________

3. 3. Участник ____________________ является (не является), плательщиком налога на добавленную стоимость, основание освобождения от уплаты НДС в случае наличия.

4. Участник _________________________________имеет (не имеет) выданное саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно перечню, утвержденному приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624.
5.
Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.

6.
Подтверждаем соответствие требованиям:
- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

- участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

7.
Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда: 

	№ п/п
	Наименование 
	Единица измерения

	Значение (все значения указываются цифрами) 

	1
	2
	3
	4

	1.
	Цена договора, в том числе налог на добавленную стоимость (при наличии)
	Рубль
	

	2.
	Срок выполнения работ 
	Календарные дни

с даты начала работ
	


8.Информация для оценки подкритериев критерия «Квалификация»

	№ п/п
	Наименование 
	Единица измерения

	Значение (все значения указываются цифрами) 

	1
	Опыт работы, в том числе:
	шт.
	

	
	количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ, подтвержденных представленными договорами подряда и другими документами
	
	

	2
	Членство в СРО в строительстве
	лет
	

	3
	Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала), в том числе:
	человек
	

	
	с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет
	
	

	
	- с опытом работы более 5 лет 
	
	


	
	- иное
	
	


9.Нами внесено денежное обеспечение заявки в размере _______________________

_______________________________________________________________ рублей,

(дата, номер платежного поручения)

10.Обеспечение заявки просим возвратить на счет ______________________________
(указываются реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения)

11.Нами представлены в составе заявки на участие в конкурсе 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать предмет конкурса, объект и адрес)
документы, предусмотренные пунктами 3.1.2 – 3.1.12 конкурсной документации 

Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность, печать

Приложение 2

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса 
на выполнение работ по капитальному 
ремонту многоквартирных домов

Опись

входящих в состав заявки документов

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование участника)

подтверждает, что для участия в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(указать наименование работ, объект и адрес)
в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав заявки совпадают.

	Наименование документа
	Количество листов

	
	

	
	


Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 3

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса 
на выполнение работ по капитальному 

ремонту многоквартирных домов

Сведения о составе и квалификации специалистов, имеющих высшее специальное
образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях
не менее 5 лет
	№ п/п
	ФИО
	Должность в компании
	Стаж работы в отрасли
	Стаж работы в компании
	Название учебного заведения и год окончания
	Примечание

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Итого:

- количество специалистов с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет: ________человек

- количество специалистов с опытом работы более 5 лет: ________человек

Средняя  численность работников участника на дату подачи заявки:

Прилагаются следующие документы в отношении каждого  работника (заверенные участником)

1.Копия паспорта в количестве ____шт.

2. Копия диплома в количестве _____шт.

3. Копия трудовой книжки в количестве _____ шт.
Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 4

к конкурсной документации
по проведению открытого конкурса 
на выполнение работ по капитальному 

ремонту многоквартирных домов

Примерная форма договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

Договор №______
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

«____»___________ 2013 года

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________, (полное наименование заказчика)

в лице _____________________________________________________________________, действующего на основании ____________________________________________________(далее - Заказчик) с одной стороны и __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации) 

в лице _______________________________________________________________________, действующего на основании _______________________________________________(далее - Подрядчик), именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Статья 1.
 ПРЕДМЕТ И СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту ___________________(далее - работы) многоквартирного дома (далее – объект), расположенного по адресу:_____________________________________ в соответствии с технической  и сметной документацией, прилагаемой к Договору.

1.2. Общая стоимость работ по Договору составляет___________________________ рублей, в том числе НДС__________________________________________________ рублей. 
1.3. Указанная в пункте 1.2 стоимость работ в связи с удорожанием ресурсов в период  проведения капитального ремонта, увеличению не подлежит.
1.4. Срок выполнения работ составляет _________________ дней.

1.5. В счет стоимости работ, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком за свой риск из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику.
1.6. Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенной в соответствии с Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.
1.7. Основанием для заключения настоящего Договора является _________________ ______________№ __________ от «___»________2013 г.
Статья 2. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ
2.1.
Оплата по Договору осуществляется в два этапа:

- авансовый платеж Подрядчику в размере 30 % от стоимости, указанной в Пункте 1.2 Договора в сумме _________________________________ рублей  выплачивается в 5-тидневный срок с даты подписания Договора Сторонами;

-окончательный платеж по завершению работ по Договору выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 в 3-хдневный срок с даты подписания указанных документов Заказчиком, уполномоченными представителями собственников жилых помещений и согласования с органом местного самоуправления.
2.2.
Подрядчик обязан использовать аванс для покрытия расходов по производству работ, предоставить Представителю Заказчика по первому требованию все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его назначением.
Статья 3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1.
Срок начала работ: не позднее «____»______________2013года, но не ранее выплаты авансового платежа в соответствии с пунктом 2.1. настоящего Договора .

3.2.
Срок окончания работ не позднее: «____»______________2013года. Работы выполняются согласно календарного графика выполнения работ, утвержденного Заказчиком, и являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.
3.3.
Фактической датой завершения работ на объекте является дата подписания акта о приемке в эксплуатацию приемочной  комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.
Статья 4. ЗАКАЗЧИК
4.1.
При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан: 

4.1.1.
Передать Подрядчику по акту объект в течение 3-х дней со дня подписания Договора Сторонами. 

4.1.2.
Обеспечить организацию строительного контроля в течение всего периода производства работ, в порядке предусмотренном статьей 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4.1.3.
Создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод в эксплуатацию объекта после капитального ремонта.
4.1.4.
Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме 
КС-3.

4.2.
Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором. 
Статья 5. ПОДРЯДЧИК
5.1.
При выполнении Договора Подрядчик обязан: 

5.1.1.
Принять от Заказчика по акту объект в срок, указанный в пункте 4.1.1. 

5.1.2.
Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части. 

5.1.3.
Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам РФ и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.

5.1.4.
Разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов. 
5.1.5.
Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8.00. до 21.00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ.

5.1.6.
Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. 

5.1.7.
Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных  работ, и обеспечивать их своевременную уборку.

5.1.8.

Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию.

5.1.9. 
Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

5.1.10.
При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта немедленно известить Заказчика и до получения от него указании приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут  быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.
5.1.11.
По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ. 

5.1.12.
Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте. 
5.1.13.
Сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом 3.2. Договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает общий журнал производства работ, уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.

5.1.14.
Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.
5.1.15.
Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и использование иностранных работников.
5.1.16. Выполнять пересчет сметной стоимости капитального ремонта объектов в текущий уровень цен по индивидуальным расчетам индекса, рассчитанным ГУ "Региональный центр ценообразования в строительстве по Пензенской области".
5.2.
Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.
Статья 6. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

6.1.
Заказчик назначает представителя, который представляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком . 

Полномочным представителем Заказчика является: 
___________________________________________________________________________
 (должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, название организации, адрес, контактные телефоны)

6.2.
Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком. 

Полномочным представителем Подрядчика является:
___________________________________________________________________________
 (должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия)

6.3.
Замена представителя Заказчика или Подрядчика, осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны.

6.4.
Представитель Заказчика выполняет следующие функции:

6.4.1.Контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов;

6.4.2. Принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в технической и сметной документации;

6.4.3. Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, и других документов);

6.4.4. Освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытых работ и ответственных конструкций и подписание акта освидетельствования скрытых работ;

6.4.5. Проверка фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта приемки выполненных работ КС-2;

6.4.6. Участие в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после проведения капитального ремонта многоквартирного дома и подписание акта ввода объекта в эксплуатацию. 

6.5. С целью выполнения функций, указанных в пункте 6.4, представитель Заказчика имеет право:

6.5.1. Проводить совещания с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводящихся по инициативе Заказчика или Подрядчика;

6.5.2.Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.

6.6.Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения в Договор или требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия Договора.

6.7.
Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения. 

6.8.
Все действия во исполнение настоящего Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в журнале производства работ. 

6.9.
Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

6.10.
Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами. 

6.11.
Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями Заказчика и Подрядчика, оформляются в виде протоколов совещаний и/или записываются в журнал производства работ.
6.12.
С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной СНиП 12-01-2004  от 19 апреля 2004 г. N 70 «Организация строительства».
6.13. Подрядчик может привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ.

6.14. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический, археологический интерес или иную ценность, найденные на месте производства работ, не являются собственностью Подрядчика. В случае их обнаружения Подрядчик обязан приостановить работы  и немедленно уведомить об этом Заказчика.
Статья 7. СДАЧА И ПРИЕМКА ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

7.1.
Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(Р) – «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (в ред. Изменений № 1, утв. Приказом Госстроя РФ от 06.05.1997 N 17-16), технической и сметной документацией, а также иными применимыми нормативными актами.

7.2.
Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме КС-3. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию.
7.3.
При обнаружении рабочей (приемочной) комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте. 

7.4.
Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 7.3 Договора.

7.5.
Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

7.6.
С момента приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком он принимает на себя ответственность за сохранность объекта и несет риск возможного его повреждения или утраты.

Статья 8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

8.1.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по Договору.

8.2.
Гарантийный срок  составляет 36 месяцев со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем.
8.3.
При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее 3-х дней, с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать сроков необходимых для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ более чем на 5 (пять) рабочих дней.  

8.4.
При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услуг которых, при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик.

8.5.
Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период. 
Статья 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1.
Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.
9.2.
За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору Заказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости, указанной в пункте 1.2. Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

9.3.
За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 % (один процент) стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда. 

9.4.
В случае нарушения Подрядчиком условий Договора Представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае не устранения Подрядчиком в течение 2-х дней выявленных нарушений, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере  0,5% (ноль целых пять десятых процента) стоимости, указанной в пункте 1.2. Договора за каждый день до фактического устранения нарушений. 

9.5.
Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по Договору.

9.6.
Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.

9.7.
Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

Статья 10. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ

10.1.
Представитель Заказчика вправе вносить от имени Заказчика изменения в техническую документацию при условии, что дополнительные работы по стоимости не превышают 10% (десяти процентов) указанной в пункте 1.2 Договора стоимости работ и характер работ не изменяется. 

10.2.
При внесении изменений в техническую документацию в соответствии с пунктом 10.1, дополнительные работы оплачиваются Заказчиком по расценкам в соответствии со сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

10.3.
Внесение в техническую документацию изменений в большем против указанного в пункте 10.1 настоящей статьи объеме осуществляется на основе согласованной Сторонами дополнительной сметы с корректировкой сроков выполнения работ и оформлением дополнительного соглашения.

Статья 11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
11.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности. 

11.2.
В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 11.1, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в 3-хдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением документа, подтверждающего данное обстоятельство.

11.3.
С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

Статья 12. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

12.1.
Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий Договора:

12.1.1.
Если Подрядчик не приступил к выполнению Работ на объекте в течение 10  дней с установленной в Пункте 3.1.  настоящего Договора даты начала работ. 
12.1.2.
В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по Договору.

12.2.
При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора в соответствии с пунктом 12.1. Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения Договора. 

12.3.
Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику с учетом авансового платежа в течение 10 дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 дней.
12.4. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, при этом оплата Заказчиком Подрядчику производится за фактически выполненные работы.
Статья 13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

13.1.
Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

13.2.
При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

13.3.
В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.
Статья 14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
14.1.
Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны  Сторонами. 

14.2.
В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

14.3.
Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр Заказчику, 1 экземпляр Подрядчику.

14.4.
Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.
Статья15. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
Приложениями к настоящему договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:

№ 1.________________________________________________________________________

№ 2.________________________________________________________________________
№ 3.________________________________________________________________________

№ 4.________________________________________________________________________

№ 5.________________________________________________________________________

Статья 16.
 МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
16.1.
Заказчик: 
Местонахождение:_____________________________________________________________ 

Реквизиты:____________________________________________________________________
16.2.
Подрядчик:_______________________________________________________

Местонахождение:_____________________________________________________________

Реквизиты:____________________________________________________________________
Подписи сторон

Заказчик 









Подрядчик

«_____»____________ 2013г.




«_____»___________ 2013г.

М.П.










М.П
Приложение 5
к конкурсной документации
по проведению открытого конкурса 
на выполнение работ по капитальному 

ремонту многоквартирных домов
	Заказчик
	Подрядчик

	_____________________
	______________________

	м.п.
	м.п.


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	«СОГЛАСОВАНО»
	
	«УТВЕРЖДАЮ»
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	________________ /______________________ /
	
	________________ /______________________ /
	

	
	
	
	

	«______»____________________ 20___г.
	
	«______»____________________ 20___г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт мягкой кровли  МКД  по ул. Вадинской,10

	
	Основание: 
	дефектный акт
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость:
	 158,130
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	Hормативная трудоемкость:
	1,378
	тыс.чел.ч

	
	
	
	
	
	
	Сметная заработная плата:
	11,851
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Е46-04-008-01
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия
	11,978
	205,18
	79,83
	2 457,64
	1 501,44
	956,20
	16,537
	198,08019

	
	
	
	125,35
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Е58-16-3
Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2, 100 мест
	3,002
	2 631,73
	175,24
	7 900,45
	3 861,20
	526,07
	149,385
	448,45377

	
	
	
	1 286,21
	17,14
	
	
	51,45
	1,587
	4,764174

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Е12-01-016-01
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением, 100 м2 кровли
	3,002
	307,66
	4,64
	923,60
	150,52
	13,93
	5,89835
	17,706847

	
	
	
	50,14
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Е53-21-15
прим. Заделка стыков парапетных плит цементным раствором, 100 м восстановленной герметизации стыков
	0,06
	595,15
	0,93
	35,72
	34,05
	0,06
	57,1435
	3,42861

	
	
	
	567,43
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	Е12-01-016-01
Огрунтовка парапетных плит битумной грунтовкой с ее приготовлением, 100 м2 кровли
	0,872
	307,66
	4,64
	268,28
	43,72
	4,05
	5,89835
	5,1433612

	
	
	
	50,14
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	Е12-01-002-09
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов  в два слоя (в том числе кровля над будками выхода на кровлю), 100 м2 кровли
	11,978
	276,11
	73,83
	3 307,25
	2 079,14
	884,34
	18,9911
	227,4754

	
	
	
	173,58
	4,17
	
	
	49,95
	0,2875
	3,443675

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(5419.56=47.54*114) ];  С101-1962:[ М-(4671.32=40.27*116) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	С7026-01253
Унифлекс ТКП, м2
	1365,492
	27,88
	
	38 069,92
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (11.978)*114.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	С7026-01250
Унифлекс ТПП, м2
	1389,448
	24,09
	
	33 471,80
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (11.978)*116.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	Е12-01-004-04
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к   стенам парапетов , будок выхода на кровлю, вентшахтам высотой до 600 мм, 100 м примыканий
	2,663
	892,09
	163,04
	2 375,64
	1 116,49
	434,18
	46,94875
	125,02452

	
	
	
	419,26
	14,81
	
	
	39,44
	1,020625
	2,7179244

	
	Объем: 218+48.3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(11980.08=47.54*252) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	С7026-01253
Унифлекс ТКП, м2
	671,076
	27,88
	
	18 709,60
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (2.663)*252
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =136/1.18/4.28*1.02*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	Е58-20-1
Смена обделок из листовой стали (фартук) шириной до 0,4 м, 100 м
	2,663
	3 500,96
	7,15
	9 323,06
	1 051,30
	19,04
	47,6215
	126,81605

	
	
	
	394,78
	1,15
	
	
	3,06
	0,092
	0,244996

	
	Объем: 218+48.3
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	Е58-3-1
Разборка мелких покрытий и обделок(фартуков) из листовой стали., 100 м труб и покрытий
	-2,663
	79,66
	0,33
	-212,14
	-211,26
	-0,88
	10,465
	-27,868295

	
	
	
	79,33
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.
	Е12-01-004-04
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов на будках выхода к стенам  вентшахт  высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий
	0,03
	892,09
	163,04
	26,76
	12,58
	4,89
	46,94875
	1,4084625

	
	
	
	419,26
	14,81
	
	
	0,44
	1,020625
	0,0306188

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(11980.08=47.54*252) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.
	С7026-01253
Унифлекс ТКП, м2
	7,56
	27,88
	
	210,77
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.03)*252.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.
	Е12-01-004-04
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к  трубам, антеннам  и радиоточкам,трубам мусоропровода в два слоя, 100 м примыканий
	0,035
	892,09
	163,04
	31,22
	14,67
	5,71
	46,94875
	1,64320625

	
	
	
	419,26
	14,81
	
	
	0,52
	1,020625
	0,0357219

	
	Объем: 7*0.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(11980.08=47.54*252) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.
	С7026-01253
Унифлекс ТКП, м2
	8,82
	27,88
	
	245,90
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.035)*252.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =136/1.18/4.28*1.02*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.
	Е65-6-23
Смена водосточных воронок, 100 приборов
	0,06
	37 047,63
	74,69
	2 222,86
	299,06
	4,48
	565,11
	33,9066

	
	
	
	4 984,27
	7,88
	
	
	0,47
	0,6325
	0,03795

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.
	Е61-10-1
Ремонт штукатурки стен будок выхода на кровлю,  вентшахт цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2
	0,021
	3 203,96
	1,96
	67,28
	41,43
	0,04
	232,116
	4,874436

	
	
	
	1 972,99
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.
	Е62-41-1
Очистка вручную стен будок выхода на кровлю, вентшахт от красок, 100 м2 расчищенной поверхности
	0,416
	181,31
	
	75,42
	75,42
	
	23,92
	9,95072

	
	
	
	181,31
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20.
	Е15-04-006-04
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен будок выхода на кровлю,  вентшахт, 100 м2 покрытия
	0,927
	206,14
	2,86
	191,09
	187,07
	2,65
	21,5832
	20,007626

	
	
	
	201,80
	0,17
	
	
	0,16
	0,014375
	0,0133256

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21.
	С101-3451
Грунтовка акриловая ВД-АК, т
	0,01854
	11 710,93
	
	217,12
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.927)*0.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22.
	Е15-04-014-03
Окраска стен будок выхода  на кровлю, вентшахт  поливинилацетатная, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,927
	593,62
	6,35
	550,29
	74,61
	5,89
	8,91365
	8,2629536

	
	
	
	80,49
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23.
	Е58-20-1
Смена отливов из листовой стали (будки выходов, входные козырьки) шириной до 0,4 м, 100 м
	0,176
	3 500,96
	7,15
	616,17
	69,48
	1,26
	47,6215
	8,381384

	
	
	
	394,78
	1,15
	
	
	0,20
	0,092
	0,016192

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24.
	Е58-3-1
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий
	-0,176
	79,66
	0,33
	-14,02
	-13,96
	-0,06
	10,465
	-1,84184

	
	
	
	79,33
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25.
	Е46-04-012-03
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных(0,9*1,4) -4шт., 100 м2
	0,05
	1 271,60
	332,36
	63,58
	46,96
	16,62
	119,4965
	5,974825

	
	
	
	939,24
	110,91
	
	
	5,55
	8,901
	0,44505

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26.
	Е09-06-001-01
Монтаж конструкций дверей металлических (0,9*1,4) 4шт Прил.9.3 п.6 Кзтр=1,03, 1 т конструкций
	0,238
	1 255,74
	196,54
	298,87
	240,51
	46,78
	121,901
	29,012448

	
	
	
	1 010,56
	10,22
	
	
	2,43
	0,704375
	0,1676413

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.362175
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27.
	С201-8217
Полотна ворот глухие металлические из листового металла по каркасу из уголков (серия 3.017-1), т
	0,238
	16 508,03
	
	3 928,91
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28.
	Е12-01-010-01
Устройство металлических зонтов на вентканалы из листовой оцинкованной стали 4шт, 100 м2 покрытия
	0,2432
	1 444,25
	37,91
	351,24
	300,63
	9,22
	149,1119
	36,264009

	
	
	
	1 236,14
	4,17
	
	
	1,01
	0,2875
	0,06992

	
	Объем: (1.52*2)*2*4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1875:[ М-(12707.23=16249.65*0.782) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29.
	С7035-01158
(ССЦ39-с96-58)
Лист профилированный Окрашенный толщ,0,7 (т.ц.= 459 ) (ПОКРОФФ ЦЕНТР КРОВЛИ), м2
	24,32
	93,72
	
	2 279,27
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18*1.011/4.28

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30.
	Е09-06-001-02
прим. Устройство каркаса из профтрубы 40*20*2, 1 т конструкций
	0,296982
	992,14
	270,83
	294,64
	165,37
	80,43
	67,16978
	19,948241

	
	
	
	556,84
	2,50
	
	
	0,74
	0,1725
	0,0512295

	
	Объем: (30.68*0.00242)*4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31.
	С7035-00718
(ССЦ39-с89-28)
ОАО "ЕВРАЗ МЕТАЛЛ ИНПРОМ" : Труба профильная ГОСТ 8645-68 ГОСТ 8639-82 : 40х20х2,0 [т.ц. =29350], т
	0,296982
	5 975,07
	
	1 774,49
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18*1.008/4.28

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32.
	Е46-04-008-01
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов(козырьки входов, балконы), 100 м2 покрытия
	0,593
	205,18
	79,83
	121,67
	74,33
	47,34
	16,537
	9,806441

	
	
	
	125,35
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33.
	Е12-01-016-01
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением (козырьки входов, балконы), 100 м2 кровли
	0,593
	307,66
	4,64
	182,44
	29,73
	2,75
	5,89835
	3,4977216

	
	
	
	50,14
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34.
	Е12-01-002-09
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов  в два слоя (козырьки входов), 100 м2 кровли
	0,593
	276,11
	73,83
	163,73
	102,93
	43,78
	18,9911
	11,261722

	
	
	
	173,58
	4,17
	
	
	2,47
	0,2875
	0,1704875

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(5419.56=47.54*114) ];  С101-1962:[ М-(4671.32=40.27*116) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35.
	С7026-01253
Унифлекс ТКП, м2
	67,602
	27,88
	
	1 884,74
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.593)*114.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36.
	С7026-01250
Унифлекс ТПП, м2
	68,788
	24,09
	
	1 657,10
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.593)*116.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37.
	Е12-01-004-04
Устройство примыканий кровельвходных козырьков из наплавляемых материалов   высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий
	0,46
	892,09
	163,04
	410,36
	192,86
	75,00
	46,94875
	21,596425

	
	
	
	419,26
	14,81
	
	
	6,81
	1,020625
	0,4694875

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(11980.08=47.54*252) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38.
	С7026-01253
Унифлекс ТКП, м2
	115,92
	27,88
	
	3 231,85
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.46)*252.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	39.
	Е58-20-1
Смена обделок из листовой стали (фартук) шириной до 0,4 м, 100 м
	0,46
	3 500,96
	7,15
	1 610,44
	181,60
	3,29
	47,6215
	21,90589

	
	
	
	394,78
	1,15
	
	
	0,53
	0,092
	0,04232

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40.
	Е58-3-1
Разборка мелких покрытий и обделок(фартуков) из листовой стали., 100 м труб и покрытий
	-0,46
	79,66
	0,33
	-36,64
	-36,49
	-0,15
	10,465
	-4,8139

	
	
	
	79,33
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	41.
	ТССЦпг-2001.
Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, т
	14,23
	1,88
	1,88
	26,75
	
	26,75
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	42.
	ТССЦпг-2001.
Перевозка на расстояние 23 км (строительный мусор), т
	14,23
	31,34
	31,34
	445,97
	
	445,97
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: ЭМ: =31.34; М: =0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	139 761,09
	11 685,39
	3 659,63
	
	1365,3078

	
	
	
	
	
	
	
	165,23
	
	12,720714

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	133 015,81
	10 980,45
	3 527,94
	
	1282,4405

	
	
	
	
	
	
	
	161,59
	
	12,463893

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	217,12
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 1, 32; %=83 - по стр. 2, 11, 12, 23, 24, 39, 40; %=108 - по стр. 3, 5, 6, 9, 13, 15, 28, 33, 34, 37; %=86 - по стр. 4; %=79 - по стр. 18; %=80 - по стр. 19; %=94.5 - по стр. 20, 22; %=93.06 - по стр. 25)
	10 568,49
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=59.5 - по стр. 1, 25, 32; %=65 - по стр. 2, 11, 12, 23, 24, 39, 40; %=55.25 - по стр. 3, 5, 6, 9, 13, 15, 28, 33, 34, 37; %=70 - по стр. 4; %=50 - по стр. 18, 19; %=46.75 - по стр. 20, 22)
	6 685,13
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	150 269,43
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	4 522,42
	405,88
	127,21
	
	48,960689

	
	
	
	
	
	
	
	3,17
	
	0,2188708

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 26, 30)
	
	
	331,33
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 26, 30)
	
	
	295,53
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	5 149,28
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	2 222,86
	299,06
	4,48
	
	33,9066

	
	
	
	
	
	
	
	0,47
	
	0,03795

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=103 - по стр. 17)
	
	
	
	308,52
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 17)
	
	
	
	179,72
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	2 711,1
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	158 129,81
	 
	 
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	11 208,34
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	7 160,38
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	11 685,39
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	165,23
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	11 850,62
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	3 659,63
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов
	
	
	
	124 416,07
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих в  ТЦ
	
	
	7,4
	86 471,89
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов в ТЦ
	
	
	5,4
	892,24
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата в ТЦ
	
	
	
	87 364,13
	
	
	
	

	
	Коэффициент для расчета НР и СП
	
	
	
	7,37
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов в ТЦ
	
	
	4,49
	16 431,74
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов в ТЦ
	
	
	4,28
	532 500,78
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ
	
	
	
	82 605,47
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ
	
	
	
	52 772,
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ с к=0,85
	
	
	0,85
	70 214,65
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ с к=0,8
	
	
	0,8
	42 217,6
	
	
	
	

	
	Итого  в  ценах 2013г
	
	
	
	747 836,66
	
	
	
	

	
	Содержание технадзора  2,14%
	
	
	2,14
	16 003,7
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	
	763 840,36
	
	
	
	

	
	Непредвиденные затраты 2%
	
	
	2
	15 276,81
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	779 117
	
	
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	18
	140 241
	
	
	
	

	
	ИТОГО с НДС
	
	
	
	919 358
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составил:
	Глозман Г.В.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проверил:
	Киселева С.В.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	«СОГЛАСОВАНО»
	
	«УТВЕРЖДАЮ»
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	________________ /______________________ /
	
	________________ /______________________ /
	

	
	
	
	

	«______»____________________ 20___г.
	
	«______»____________________ 20___г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт мягкой кровли  МКД  по ул. Вадинской, 42

	
	Основание: 
	дефектный акт
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость:
	 83,204
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	Hормативная трудоемкость:
	 0,876
	тыс.чел.ч

	
	
	
	
	
	
	Сметная заработная плата:
	 7,522
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Е46-04-008-01
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия
	4,75
	205,18
	79,83
	974,60
	595,41
	379,19
	16,537
	78,55075

	
	
	
	125,35
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Е58-16-3
Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2, 100 мест
	1,425
	2 631,73
	175,24
	3 750,22
	1 832,85
	249,72
	149,385
	212,87363

	
	
	
	1 286,21
	17,14
	
	
	24,42
	1,587
	2,261475

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Е12-01-016-01
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением, 100 м2 кровли
	4,75
	307,66
	4,64
	1 461,39
	238,17
	22,04
	5,89835
	28,017163

	
	
	
	50,14
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Е12-01-002-09
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов  в два слоя, 100 м2 кровли
	4,75
	276,11
	73,83
	1 311,53
	824,51
	350,69
	18,9911
	90,207725

	
	
	
	173,58
	4,17
	
	
	19,81
	0,2875
	1,365625

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(5419.56=47.54*114) ];  С101-1962:[ М-(4671.32=40.27*116) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	С7026-01253
Унифлекс ТКП, м2
	541,5
	27,88
	
	15 097,02
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (4.75)*114.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	С7026-01250
Унифлекс ТПП, м2
	551
	24,09
	
	13 273,59
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (4.75)*116.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	Е12-01-004-04
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к  трубам, антеннам  и радиоточкам,трубам мусоропровода в два слоя, 100 м примыканий
	0,085
	892,09
	163,04
	75,83
	35,64
	13,86
	46,94875
	3,9906438

	
	
	
	419,26
	14,81
	
	
	1,26
	1,020625
	0,0867531

	
	Объем: 17*0.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(11980.08=47.54*252) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	С7026-01253
Унифлекс ТКП, м2
	21,42
	27,88
	
	597,19
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.085)*252.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =136/1.18/4.28*1.02*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	Е12-01-004-04
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к  вентканалам  и выходу на кровлю высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий
	0,7152
	892,09
	163,04
	638,02
	299,85
	116,61
	46,94875
	33,577746

	
	
	
	419,26
	14,81
	
	
	10,59
	1,020625
	0,729951

	
	Объем: 65.76+5.76
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(11980.08=47.54*252) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	С7026-01253
Унифлекс ТКП, м2
	180,2304
	27,88
	
	5 024,82
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.7152)*252.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	Е58-20-1
Смена обделок из листовой стали (фартук) шириной до 0,4 м, 100 м
	0,7152
	3 500,96
	7,15
	2 503,89
	282,35
	5,11
	47,6215
	34,058897

	
	
	
	394,78
	1,15
	
	
	0,82
	0,092
	0,0657984

	
	Объем: 65.76+5.76
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	Е58-3-1
Разборка мелких покрытий и обделок(фартуков) из листовой стали., 100 м труб и покрытий
	-0,7152
	79,66
	0,33
	-56,98
	-56,74
	-0,24
	10,465
	-7,484568

	
	
	
	79,33
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.
	Е12-01-004-05
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к  парапетам  высотой более 600 мм с фартуком, 100 м примыканий
	0,76
	5 148,06
	155,19
	3 912,53
	468,62
	117,94
	69,04773
	52,476271

	
	
	
	616,60
	13,97
	
	
	10,62
	0,963125
	0,731975

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(8985.06=47.54*189) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.
	С7026-01253
Унифлекс ТКП, м2
	143,64
	27,88
	
	4 004,68
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.76)*189.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =136/1.18/4.28*1.02*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.
	Е58-20-2
Смена обделок из листовой стали парапета) шириной до 0,7 м, 100 м
	0,76
	5 988,26
	11,58
	4 551,07
	458,05
	8,80
	72,703
	55,25428

	
	
	
	602,70
	2,00
	
	
	1,52
	0,161
	0,12236

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.
	Е53-16-1
Ремонт кирпичной кладки вентканалов, 1 м3 кладки
	0,075
	1 221,76
	39,24
	91,63
	23,78
	2,94
	40,6985
	3,0523875

	
	
	
	317,04
	6,64
	
	
	0,50
	0,4945
	0,0370875

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.
	Е61-10-1
Ремонт штукатурки вентканалов толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности
	0,33
	3 203,96
	1,96
	1 057,31
	651,09
	0,65
	232,116
	76,59828

	
	
	
	1 972,99
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.
	Е15-04-006-04
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен   вентканалов, 100 м2 покрытия
	0,33
	206,14
	2,86
	68,02
	66,59
	0,94
	21,5832
	7,122456

	
	
	
	201,80
	0,17
	
	
	0,06
	0,014375
	0,0047438

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.
	С101-3451
Грунтовка акриловая ВД-АК, т
	0,0066
	11 710,93
	
	77,29
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.33)*0.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20.
	Е15-04-014-03
Окраска вентканалов поливинилацетатная, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,33
	593,62
	6,35
	195,90
	26,56
	2,10
	8,91365
	2,9415045

	
	
	
	80,49
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21.
	Е58-16-3
Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 оголовков вентканалов, 100 мест
	0,1429
	2 631,73
	175,24
	376,07
	183,80
	25,04
	149,385
	21,347117

	
	
	
	1 286,21
	17,14
	
	
	2,45
	1,587
	0,2267823

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22.
	Е12-01-016-02
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли
	0,1429
	63,24
	4,64
	9,04
	4,50
	0,66
	3,703
	0,5291587

	
	
	
	31,48
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23.
	Е61-17-1
Ремонт штукатурки  стен выхода на кровлю, 100 м2 отремонтированной поверхности
	0,082
	3 834,89
	1,87
	314,46
	213,53
	0,15
	288,374
	23,646668

	
	
	
	2 604,01
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24.
	Е15-04-006-04
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен   выхода на кровлю, 100 м2 покрытия
	0,082
	206,14
	2,86
	16,90
	16,55
	0,23
	21,5832
	1,7698224

	
	
	
	201,80
	0,17
	
	
	0,01
	0,014375
	0,0011788

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25.
	С101-3451
Грунтовка акриловая ВД-АК, т
	0,00164
	11 710,93
	
	19,21
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.082)*0.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26.
	Е15-04-014-03
Окраска стен выходов на кровлю поливинилацетатная, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,082
	593,62
	6,35
	48,68
	6,60
	0,52
	8,91365
	0,7309193

	
	
	
	80,49
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27.
	Е46-04-012-03
Разборка деревянных заполнений проемов дверных  ., 100 м2
	0,0101
	1 271,60
	332,36
	12,85
	9,49
	3,36
	119,4965
	1,20691465

	
	
	
	939,24
	110,91
	
	
	1,12
	8,901
	0,0899001

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28.
	Е09-06-001-01
Монтаж конструкций дверей металличесих, 1 т конструкций
	0,0481
	1 226,30
	196,54
	58,98
	47,19
	9,45
	118,3505
	5,6926605

	
	
	
	981,12
	10,22
	
	
	0,49
	0,704375
	0,0338804

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29.
	С201-8217
Двери металлические из листового металла по каркасу из уголков, т
	0,0481
	16 508,03
	
	794,04
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30.
	Е15-04-030-02
Масляная окраска металлических поверхностей дверей, количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0202
	741,09
	4,03
	14,97
	2,81
	0,08
	16,14773
	0,326184

	
	
	
	139,03
	0,17
	
	
	
	0,014375
	0,0002904

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31.
	Е61-10-1
Ремонт штукатурки кирпичной кладки парапетов, 100 м2 отремонтированной поверхности
	0,038
	3 203,96
	1,96
	121,74
	74,97
	0,07
	232,116
	8,820408

	
	
	
	1 972,99
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32.
	Е58-20-2
Смена обделок из листовой стали (парапетов) шириной до 0,7 м, 100 м
	0,76
	5 988,26
	11,58
	4 551,07
	458,05
	8,80
	72,703
	55,25428

	
	
	
	602,70
	2,00
	
	
	1,52
	0,161
	0,12236

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33.
	Е58-20-2
Смена обделок из листовой стали  (отливов) шириной до 0,7 м, 100 м
	0,32
	5 988,26
	11,58
	1 916,24
	192,86
	3,71
	72,703
	23,26496

	
	
	
	602,70
	2,00
	
	
	0,64
	0,161
	0,05152

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34.
	Е12-01-002-10
Устройство слоя усиления под костыли и отлива  из наплавляемых материалов  в один слой, 100 м2 кровли
	0,32
	156,01
	39,85
	49,92
	32,65
	12,75
	11,1619
	3,571808

	
	
	
	102,02
	2,30
	
	
	0,74
	0,158125
	0,0506

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(5514.64=47.54*116) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35.
	С7026-01253
Унифлекс ТКП, м2
	37,12
	27,88
	
	1 034,91
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.32)*116.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =136/1.18/4.28*1.02*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36.
	Е06-01-015-07
Установка закладных деталей весом до 4 кг(установка металлических костылей из стальной полосы  толщ.4мм - 64,2п.м.), 1 т
	0,07255
	12 364,62
	41,53
	897,05
	158,82
	3,01
	248,193
	18,006402

	
	
	
	2 189,06
	2,51
	
	
	0,18
	0,1725
	0,0125149

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37.
	Е58-20-1
Смена обделок из листовой стали ( отливов) шириной до 0,4 м на подъездных козырьках, 100 м
	0,084
	3 500,96
	7,15
	294,08
	33,16
	0,60
	47,6215
	4,000206

	
	
	
	394,78
	1,15
	
	
	0,10
	0,092
	0,007728

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38.
	Е46-04-008-01
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов(козырьки входов), 100 м2 покрытия
	0,0512
	205,18
	79,83
	10,51
	6,42
	4,09
	16,537
	0,8466944

	
	
	
	125,35
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	39.
	Е12-01-016-01
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением (козырьки входов), 100 м2 кровли
	0,0512
	307,66
	4,64
	15,76
	2,57
	0,24
	5,89835
	0,3019955

	
	
	
	50,14
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40.
	Е12-01-002-10
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов  в один слой  подъездных козырьков, 100 м2 кровли
	0,0512
	156,01
	39,85
	7,98
	5,22
	2,04
	11,1619
	0,5714893

	
	
	
	102,02
	2,30
	
	
	0,12
	0,158125
	0,008096

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(5514.64=47.54*116) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	41.
	С7026-01253
Унифлекс ТКП, м2
	5,9392
	27,88
	
	165,58
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.0512)*116.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =136/1.18/4.28*1.02*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	42.
	Е12-01-004-04
Устройство примыканий кровель к стенам входных козырьков из наплавляемых материалов   высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий
	0,067
	892,09
	163,04
	59,77
	28,09
	10,92
	46,94875
	3,1455663

	
	
	
	419,26
	14,81
	
	
	0,99
	1,020625
	0,0683819

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(11980.08=47.54*252) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	43.
	С7026-01253
Унифлекс ТКП, м2
	16,884
	27,88
	
	470,73
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.067)*252.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	44.
	Е58-20-1
Смена обделок из листовой стали (фартук) шириной до 0,4 м, 100 м
	0,067
	3 500,96
	7,15
	234,57
	26,45
	0,48
	47,6215
	3,1906405

	
	
	
	394,78
	1,15
	
	
	0,08
	0,092
	0,006164

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	45.
	Е58-3-1
Разборка мелких покрытий и обделок(фартуков) из листовой стали., 100 м труб и покрытий
	-0,067
	79,66
	0,33
	-5,34
	-5,32
	-0,02
	10,465
	-0,701155

	
	
	
	79,33
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	46.
	Е46-04-008-01
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов(балконы), 100 м2 покрытия
	0,128
	205,18
	79,83
	26,26
	16,04
	10,22
	16,537
	2,116736

	
	
	
	125,35
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	47.
	Е58-16-3
Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2(балконы), 100 мест
	0,0384
	2 631,73
	175,24
	101,06
	49,39
	6,73
	149,385
	5,736384

	
	
	
	1 286,21
	17,14
	
	
	0,66
	1,587
	0,0609408

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	48.
	Е12-01-016-01
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением (балконы), 100 м2 кровли
	0,128
	307,66
	4,64
	39,38
	6,42
	0,59
	5,89835
	0,7549888

	
	
	
	50,14
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	49.
	Е12-01-002-09
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов  в два слоя (балконы), 100 м2 кровли
	0,128
	276,11
	73,83
	35,34
	22,22
	9,45
	18,9911
	2,4308608

	
	
	
	173,58
	4,17
	
	
	0,53
	0,2875
	0,0368

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(5419.56=47.54*114) ];  С101-1962:[ М-(4671.32=40.27*116) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	50.
	С7026-01253
Унифлекс ТКП, м2
	14,592
	27,88
	
	406,82
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.128)*114.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	51.
	С7026-01250
Унифлекс ТПП, м2
	14,848
	24,09
	
	357,69
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.128)*116.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	52.
	Е53-16-1
Ремонт кирпичной кладки пилонов, 1 м3 кладки
	0,075
	1 221,76
	39,24
	91,63
	23,78
	2,94
	40,6985
	3,0523875

	
	
	
	317,04
	6,64
	
	
	0,50
	0,4945
	0,0370875

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	53.
	Е61-10-1
Ремонт штукатурки пилонов, 100 м2 отремонтированной поверхности
	0,0247
	3 203,96
	1,96
	79,14
	48,73
	0,05
	232,116
	5,7332652

	
	
	
	1 972,99
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	54.
	Е12-01-010-01
Обделка пилонов  листовой оцинкованной сталью, 100 м2 покрытия
	0,0247
	14 151,48
	37,91
	349,54
	30,53
	0,94
	149,1119
	3,6830634

	
	
	
	1 236,14
	4,17
	
	
	0,10
	0,2875
	0,0071013

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	55.
	ТССЦпг-2001.
Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, т
	8,87
	1,88
	1,88
	16,68
	
	16,68
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	56.
	ТССЦпг-2001.
Перевозка на расстояние 23 км (строительный мусор), т
	8,87
	31,34
	31,34
	277,99
	
	277,99
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: ЭМ: =31.34; М: =0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	71 880,85
	7 442,25
	1 682,12
	
	870,26759

	
	
	
	
	
	
	
	79,83
	
	6,2270952

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	71 027,83
	7 395,06
	1 672,67
	
	864,57493

	
	
	
	
	
	
	
	79,34
	
	6,1932148

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	96,5
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 1, 38, 46; %=83 - по стр. 2, 11, 12, 15, 21, 32, 33, 37, 44, 45, 47; %=108 - по стр. 3, 4, 7, 9, 13, 22, 34, 39, 40, 42, 48, 49, 54; %=86 - по стр. 16, 52; %=79 - по стр. 17, 23, 31, 53; %=94.5 - по стр. 18, 20, 24, 26, 30, 36; %=93.06 - по стр. 27)
	6 808,56
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=59.5 - по стр. 1, 27, 38, 46; %=65 - по стр. 2, 11, 12, 15, 21, 32, 33, 37, 44, 45, 47; %=55.25 - по стр. 3, 4, 7, 9, 13, 22, 34, 36, 39, 40, 42, 48, 49, 54; %=70 - по стр. 16, 52; %=50 - по стр. 17, 23, 31, 53; %=46.75 - по стр. 18, 20, 24, 26, 30)
	4 441,5
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	82 277,89
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	853,02
	47,19
	9,45
	
	5,6926605

	
	
	
	
	
	
	
	0,49
	
	0,0338804

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 28)
	
	
	
	38,62
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 28)
	
	
	
	34,45
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	926,09
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	83 203,98
	 
	 
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	6 847,18
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	4 475,95
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	7 442,25
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	79,83
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	7 522,08
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	1 682,12
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов
	
	
	
	62 756,48
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих в  ТЦ
	
	
	7,4
	55 072,65
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов в ТЦ
	
	
	5,4
	431,08
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата в ТЦ
	
	
	
	55 503,73
	
	
	
	

	
	Коэффициент для расчета НР и СП
	
	
	
	7,38
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов в ТЦ
	
	
	4,49
	7 552,72
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов в ТЦ
	
	
	4,28
	268 597,73
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ
	
	
	
	50 532,19
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ
	
	
	
	33 032,51
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ с к=0,85
	
	
	0,85
	42 952,36
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ с к=0,8
	
	
	0,8
	26 426,01
	
	
	
	

	
	Итого  в  ценах 2013г
	
	
	
	400 601,47
	
	
	
	

	
	Содержание технадзора  2,14%
	
	
	2,14
	8 572,87
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	
	409 174,34
	
	
	
	

	
	Непредвиденные затраты 2%
	
	
	2
	8 183,49
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	417 358
	
	
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	18
	75 124
	
	
	
	

	
	ИТОГО с НДС
	
	
	
	492 482
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составил:
	Глозман Г.В.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проверил:
	Киселева С.В.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 12

	(Локальный сметный расчет)

	на Капитальный ремонт мягкой кровли МКД №48 по ул. Пушанина

	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость:
	 184,009
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	Hормативная трудоемкость:
	 1,611
	тыс.чел.ч

	
	
	
	
	
	
	Сметная заработная плата:
	 14,008
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Е46-04-008-01
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия
	7,27
	205,18
	79,83
	1 491,65
	911,29
	580,36
	16,537
	120,22399

	
	
	
	125,35
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Е12-01-016-01
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением, 100 м2 кровли
	7,27
	307,66
	4,64
	2 236,69
	364,52
	33,73
	5,89835
	42,881005

	
	
	
	50,14
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Е12-01-017-03
Устройство выравнивающих стяжек асфальтобетонных толщиной 15 мм, 100 м2 стяжки
	7,27
	435,87
	193,32
	3 168,78
	1 361,53
	1 405,44
	21,4774
	156,1407

	
	
	
	187,28
	21,89
	
	
	159,14
	1,81125
	13,167788

	
	   Вычт.ресурсы:  С410-0021:[ М-(1573.41=458.72*3.43) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	С7035-14226
(ccц39-363-7)
Асфальтобетон мелкозернистый плотный тип В М III (т.ц.=3958,9), т
	24,9361
	855,53
	
	21 333,58
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (7.27)*3.43
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.07

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	Е12-01-017-04
Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-03, 100 м2 стяжки
	7,27
	336,24
	214,04
	2 444,46
	888,39
	1 556,07
	14,0185
	101,9145

	
	
	
	122,20
	24,87
	
	
	180,80
	2,0125
	14,630875

	
	   Вычт.ресурсы:  С410-0021:[ М-(105.51=458.72*0.23) ]

	
	   Начисления: Н3= 14.375, Н4= 14.375, Н5= 13.225, Н48= 10
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	С7035-14226
(ccц39-363-7)
Асфальтобетон мелкозернистый плотный тип В М III (т.ц.=3958,9), т
	16,721
	855,53
	
	14 305,32
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (7.27)*0.23*10
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.07

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	Е12-01-016-01
Огрунтовка оснований из асфальтобетона под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением, 100 м2 кровли
	0,87
	307,66
	4,64
	267,67
	43,62
	4,04
	5,89835
	5,1315645

	
	
	
	50,14
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 145*0.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	Е46-04-008-01
Разборка примыканий кровельного покрытия к стенам и парапета, 100 м2 покрытия
	0,725
	205,18
	79,83
	148,76
	90,88
	57,88
	16,537
	11,989325

	
	
	
	125,35
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 145*0.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	Е15-02-001-01
Штукатурка стен парапета цементно-известковым раствором, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,28
	2 030,88
	98,28
	568,65
	245,41
	27,52
	93,7388
	26,246864

	
	
	
	876,46
	53,86
	
	
	15,08
	3,99625
	1,11895

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	Е12-01-016-01
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением, 100 м2 кровли
	0,28
	307,66
	4,64
	86,15
	14,04
	1,30
	5,89835
	1,651538

	
	
	
	50,14
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	Е65-6-23
Смена водосточных воронок, 100 приборов
	0,04
	5 287,63
	74,69
	211,51
	199,37
	2,99
	565,11
	22,6044

	
	
	
	4 984,27
	7,88
	
	
	0,32
	0,6325
	0,0253

	
	   Вычт.ресурсы:  С301-1525:[ М-(31760.00=317.60*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


С301-3304

	Воронка сливная диаметром 100 мм, шт.
	4
	56,12
	
	224,48
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.
	Е12-01-002-09
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя, 100 м2 кровли
	7,27
	276,11
	73,83
	2 007,32
	1 261,93
	536,74
	18,9911
	138,0653

	
	
	
	173,58
	4,17
	
	
	30,32
	0,2875
	2,090125

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(5419.56=47.54*114) ];  С101-1962:[ М-(4671.32=40.27*116) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.
	С7035-01067
(ССЦ39-с95-66)
Унифлекс ТКП (500-3000) (т.ц.= 136 ) (Техно Николь), м2
	828,78
	27,88
	
	23 106,39
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (7.27)*114.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.
	С7035-01064
(ССЦ39-с95-63)
Унифлекс ТПП (500-3000) (т.ц.= 117,5 ) (Техно Николь), м2
	843,32
	24,09
	
	20 315,58
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (7.27)*116.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.
	Е12-01-004-04
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к трубам, антенам и радиоточкам, 100 м примыканий
	0,125
	892,09
	163,04
	111,51
	52,41
	20,38
	46,94875
	5,8685938

	
	
	
	419,26
	14,81
	
	
	1,85
	1,020625
	0,1275781

	
	Объем: 25*0.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(11980.08=47.54*252) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.
	С7035-01067
(ССЦ39-с95-66)
Унифлекс ТКП (500-3000) (т.ц.= 136 ) (Техно Николь), м2
	31,5
	27,88
	
	878,22
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.125)*252.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.
	Е12-01-004-04
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам парапета высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий
	1,45
	892,09
	163,04
	1 293,54
	607,93
	236,41
	46,94875
	68,075688

	
	
	
	419,26
	14,81
	
	
	21,47
	1,020625
	1,4799063

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(11980.08=47.54*252) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20.
	С7035-01067
(ССЦ39-с95-66)
Унифлекс ТКП (500-3000) (т.ц.= 136 ) (Техно Николь), м2
	365,4
	27,88
	
	10 187,35
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (1.45)*252.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21.
	Е58-20-1
Смена обделок из листовой стали (фартук), 100 м
	1,45
	3 500,96
	7,15
	5 076,39
	572,43
	10,37
	47,6215
	69,051175

	
	
	
	394,78
	1,15
	
	
	1,67
	0,092
	0,1334

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22.
	Е58-3-1
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали (фартук), 100 м труб и покрытий
	-1,45
	79,66
	0,33
	-115,51
	-115,03
	-0,48
	10,465
	-15,17425

	
	
	
	79,33
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23.
	Е53-16-1
Ремонт кирпичной кладки стен парапета, 1 м3 кладки
	0,5
	1 221,76
	39,24
	610,88
	158,52
	19,62
	40,6985
	20,34925

	
	
	
	317,04
	6,64
	
	
	3,32
	0,4945
	0,24725

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24.
	Е58-16-3
Ремонт цементной стяжки оголовков парапета площадью заделки до 1,0 м2, 100 мест
	1,16
	2 631,73
	175,24
	3 052,80
	1 492,00
	203,28
	149,385
	173,2866

	
	
	
	1 286,21
	17,14
	
	
	19,88
	1,587
	1,84092

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25.
	Е12-01-016-01
Огрунтовка парапета под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением, 100 м2 кровли
	1,16
	307,66
	4,64
	356,88
	58,16
	5,38
	5,89835
	6,842086

	
	
	
	50,14
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26.
	Е58-20-2
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м, 100 м
	1,45
	5 988,26
	11,58
	8 682,98
	873,92
	16,79
	72,703
	105,41935

	
	
	
	602,70
	2,00
	
	
	2,90
	0,161
	0,23345

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27.
	Е58-9-1
(Прим)
Промазка швов силиконовым герметиком, 100 м2 кровли
	2,123
	25,00
	
	53,08
	53,10
	
	3,3005
	7,0069615

	
	
	
	25,01
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-0388:[ М-(23.53=23527.26*0.001) ];  С101-0628:[ М-(35.13=35131.24*0.001) ];  С101-1847:[ М-(4.63=7.71*0.6) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28.
	С101-2401
Герметик силиконовый Макросил АХ бесцветный, л
	1,53
	68,94
	
	105,48
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29.
	Е46-04-008-01
Разборка примыканий кровельного покрытия к стенам и парапета, 100 м2 покрытия
	0,264
	205,18
	79,83
	54,17
	33,09
	21,08
	16,537
	4,365768

	
	
	
	125,35
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 66*0.4
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30.
	Е12-01-004-04
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам вентканалов высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий
	0,66
	892,09
	163,04
	588,78
	276,71
	107,61
	46,94875
	30,986175

	
	
	
	419,26
	14,81
	
	
	9,77
	1,020625
	0,6736125

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(11980.08=47.54*252) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31.
	С7035-01067
(ССЦ39-с95-66)
Унифлекс ТКП (500-3000) (т.ц.= 136 ) (Техно Николь), м2
	166,32
	27,88
	
	4 637,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.66)*252.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32.
	Е58-20-1
Смена обделок из листовой стали (фартук), 100 м
	0,66
	3 500,96
	7,15
	2 310,63
	260,55
	4,72
	47,6215
	31,43019

	
	
	
	394,78
	1,15
	
	
	0,76
	0,092
	0,06072

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33.
	Е58-3-1
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали (фартук), 100 м труб и покрытий
	-0,66
	79,66
	0,33
	-52,58
	-52,36
	-0,22
	10,465
	-6,9069

	
	
	
	79,33
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34.
	Е46-04-008-01
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (подъездных козырьков, балконных плит верхних этажей), 100 м2 покрытия
	0,59
	205,18
	79,83
	121,06
	73,96
	47,10
	16,537
	9,75683

	
	
	
	125,35
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35.
	Е12-01-017-01
Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм, 100 м2 стяжки
	0,59
	1 624,04
	437,98
	958,19
	178,20
	258,41
	35,99845
	21,239086

	
	
	
	302,03
	33,74
	
	
	19,91
	2,78875
	1,6453625

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36.
	Е12-01-016-01
Огрунтовка подъездных козырьков, балконных плит под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением, 100 м2 кровли
	0,59
	307,66
	4,64
	181,52
	29,58
	2,74
	5,89835
	3,4800265

	
	
	
	50,14
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37.
	Е12-01-010-01
Устройство мелких покрытий (подъездных козырьков, балконных плит) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия
	0,243
	14 151,48
	37,91
	3 438,81
	300,38
	9,21
	149,1119
	36,234187

	
	
	
	1 236,14
	4,17
	
	
	1,01
	0,2875
	0,0698625

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38.
	Е12-01-002-09
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя на подъездных козырьках, балконных плитах, 100 м2 кровли
	0,59
	276,11
	73,83
	162,90
	102,41
	43,56
	18,9911
	11,204749

	
	
	
	173,58
	4,17
	
	
	2,46
	0,2875
	0,169625

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(5419.56=47.54*114) ];  С101-1962:[ М-(4671.32=40.27*116) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	39.
	С7035-01067
(ССЦ39-с95-66)
Унифлекс ТКП (500-3000) (т.ц.= 136 ) (Техно Николь), м2
	67,26
	27,88
	
	1 875,21
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.59)*114.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40.
	С7035-01064
(ССЦ39-с95-63)
Унифлекс ТПП (500-3000) (т.ц.= 117,5 ) (Техно Николь), м2
	68,44
	24,09
	
	1 648,72
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.59)*116.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	41.
	Е12-01-004-04
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам лоджий, подъездных козырьков высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий
	0,62
	892,09
	163,04
	553,09
	259,94
	101,08
	46,94875
	29,108225

	
	
	
	419,26
	14,81
	
	
	9,18
	1,020625
	0,6327875

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(11980.08=47.54*252) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	42.
	С7035-01067
(ССЦ39-с95-66)
Унифлекс ТКП (500-3000) (т.ц.= 136 ) (Техно Николь), м2
	156,24
	27,88
	
	4 355,97
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.62)*252.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	43.
	Е58-20-1
Смена обделок из листовой стали (фартук), 100 м
	0,62
	3 500,96
	7,15
	2 170,59
	244,76
	4,43
	47,6215
	29,52533

	
	
	
	394,78
	1,15
	
	
	0,71
	0,092
	0,05704

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	44.
	Е58-3-1
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали (фартук), 100 м труб и покрытий
	-0,62
	79,66
	0,33
	-49,38
	-49,18
	-0,20
	10,465
	-6,4883

	
	
	
	79,33
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	45.
	Е46-04-012-03
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2
	0,0308
	1 271,60
	332,36
	39,17
	28,93
	10,24
	119,4965
	3,6804922

	
	
	
	939,24
	110,91
	
	
	3,42
	8,901
	0,2741508

	
	Объем: 1.1*0.7*4
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	46.
	Е09-06-001-01
Монтаж конструкций дверей окрашенных с врезным замком  (Прил.9.3 п.6 Кзтр=1,03 ), 1 т конструкций
	0,284
	1 255,74
	196,54
	356,63
	287,00
	55,82
	118,3505
	33,611551

	
	
	
	1 010,56
	10,22
	
	
	2,90
	0,704375
	0,2000425

	
	Объем: 0.071*4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: ОЗП: *1.03

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	47.
	С201-8062
Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т из листовой стали толщиной 3-10 мм, т
	0,284
	12 442,72
	
	3 533,73
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0.071*4
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	48.
	Е15-02-016-03
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,09
	2 358,31
	177,96
	212,25
	93,38
	16,02
	113,5234
	10,217106

	
	
	
	1 037,61
	99,65
	
	
	8,97
	9,041875
	0,8137688

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	50.
	Е15-04-006-03
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз внутренних стен выхода на кровлю, 100 м2 покрытия
	0,09
	83,43
	1,70
	7,51
	7,29
	0,15
	8,662375
	0,7796138

	
	
	
	80,99
	0,17
	
	
	0,02
	0,014375
	0,0012938

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	51.
	С101-3452
Грунтовка акриловая ДИВА-АГ, т
	0,00117
	8 322,15
	
	9,74
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.09)*0.013
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	52.
	Е15-04-005-03
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке внутренних стен выхода на кровлю, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,09
	2 091,34
	18,49
	188,22
	44,53
	1,66
	56,73525
	5,1061725

	
	
	
	494,73
	0,36
	
	
	0,03
	0,02875
	0,0025875

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	53.
	Е15-02-001-01
Штукатурка стен венканалов, выхода на кровлю цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,59
	2 030,88
	98,28
	1 198,22
	517,11
	57,99
	93,7388
	55,305892

	
	
	
	876,46
	53,86
	
	
	31,78
	3,99625
	2,3577875

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	54.
	Е15-04-006-03
(Прим)
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен венканалов, выхода на кровлю, 100 м2 покрытия
	0,59
	83,43
	1,70
	49,22
	47,78
	1,00
	8,662375
	5,1108013

	
	
	
	80,99
	0,17
	
	
	0,10
	0,014375
	0,0084813

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	55.
	С101-3452
Грунтовка акриловая ДИВА-АГ, т
	0,00767
	8 322,15
	
	63,83
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.59)*0.013
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	56.
	Е62-27-1
(Прим)
Шпатлевка стен вентканалов, выхода на кровлю подготовленных под окраску, 100 м2 ошпаклеванной поверхности
	0,59
	230,20
	0,93
	135,82
	135,28
	0,55
	27,6575
	16,317925

	
	
	
	229,28
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-0001:[ М-(264.95=22078.76*0.012) ];  С101-0620:[ М-(19.91=1659.06*0.012) ];  С101-1320:[ М-(10.45=871.04*0.012) ];  С101-1813:[ М-(67.48=22491.96*0.003) ];  С101-1840:[ М-(10.40=7.43*1.4) ];  С409-0639:[ М-(0.42=89.06*0.0047) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	57.
	С101-3588
Шпатлевка фасадная ВГТ, т
	0,0708
	4 890,27
	
	346,23
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 59*0.0012
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	58.
	Е15-04-014-03
Окраска стен вентканалов, выхода на кровлю по подготовленной поверхности поливинилацетатная, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,59
	593,62
	6,35
	350,24
	47,49
	3,75
	8,91365
	5,2590535

	
	
	
	80,49
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	59.
	Е58-16-3
Ремонт цементной стяжки оголовков вентканалов площадью заделки до 1,0 м2, 100 мест
	0,5
	2 631,73
	175,24
	1 315,87
	643,11
	87,62
	149,385
	74,6925

	
	
	
	1 286,21
	17,14
	
	
	8,57
	1,587
	0,7935

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	60.
	Е12-01-016-01
Огрунтовка оголовков вентканалов под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением, 100 м2 кровли
	0,5
	307,66
	4,64
	153,83
	25,07
	2,32
	5,89835
	2,949175

	
	
	
	50,14
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	61.
	Е58-20-1
Смена обделок из листовой стали (покрытия оголовков вентканалов), 100 м
	0,55
	3 500,96
	7,15
	1 925,53
	217,13
	3,93
	47,6215
	26,191825

	
	
	
	394,78
	1,15
	
	
	0,63
	0,092
	0,0506

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	62.
	Е12-01-017-01
Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм на пиплонах, 100 м2 стяжки
	0,09
	1 624,04
	437,98
	146,16
	27,18
	39,42
	35,99845
	3,2398605

	
	
	
	302,03
	33,74
	
	
	3,04
	2,78875
	0,2509875

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	63.
	Е12-01-010-01
Устройство мелких покрытий на пилонах из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия
	0,252
	14 151,48
	37,91
	3 566,17
	311,51
	9,55
	149,1119
	37,576194

	
	
	
	1 236,14
	4,17
	
	
	1,05
	0,2875
	0,07245

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	65.
	Е46-04-008-02
Разборка покрытий кровель из листовой стали, 100 м2 покрытия
	0,132
	98,93
	24,13
	13,06
	9,87
	3,19
	9,867
	1,302444

	
	
	
	74,80
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	66.
	Е58-1-1
(Прим)
Разборка деревянных элементов конструкций крыш из брусков с прозорами, 100 м2 кровли
	0,132
	189,40
	54,80
	25,00
	17,77
	7,23
	17,434
	2,301288

	
	
	
	134,60
	7,67
	
	
	1,01
	0,529
	0,069828

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	67.
	Е10-01-010-01
Установка элементов каркаса из брусьев, 1 м3 древесины в конструкции
	0,14
	2 233,96
	45,54
	312,76
	33,95
	6,38
	29,75625
	4,165875

	
	
	
	242,52
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	70.
	Е69-10-5
Антисептирование древесины маслянистыми антисептиками, 100 м2 обработанной поверхности
	0,28
	1 162,33
	1,86
	325,45
	18,93
	0,52
	8,1535
	2,28298

	
	
	
	67,60
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	72.
	Е12-01-007-08
Устройство кровель из оцинкованной стали без настенных желобов, 100 м2 кровли
	0,132
	18 115,68
	92,32
	2 391,27
	139,88
	12,19
	120,1491
	15,859685

	
	
	
	1 059,72
	10,42
	
	
	1,38
	0,71875
	0,094875

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	76.
	ТССЦпг-2001.
Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, т, т
	10
	1,88
	
	18,80
	18,80
	
	
	

	
	
	
	1,88
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	77.
	ТССЦпг-2001.
Перевозка строительного мусора на расстояние 23 км (класс груза 1), т
	10
	31,34
	24,29
	313,40
	
	242,90
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	162 163,38
	13 464,45
	5 879,77
	
	1567,4604

	
	
	
	
	
	
	
	543,45
	
	43,394905

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	157 837,03
	12 978,08
	5 820,96
	
	1511,2445

	
	
	
	
	
	
	
	540,23
	
	43,169563

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	525,28
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 1, 8, 29, 34, 45, 65; %=108 - по стр. 2, 3, 5, 7, 10, 14, 17, 19, 25, 30, 35-38, 41, 60, 62, 63, 72; %=94.5 - по стр. 9, 48, 50, 52-54, 58; %=83 - по стр. 21, 22, 24, 26, 27, 32, 33, 43, 44, 59, 61, 66; %=86 - по стр. 23; %=80 - по стр. 56; %=106.2 - по стр. 67; %=78 - по стр. 70; %=100 - по стр. 76)
	13 223,32
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=59.5 - по стр. 1, 8, 29, 34, 45, 65; %=55.25 - по стр. 2, 3, 5, 7, 10, 14, 17, 19, 25, 30, 35-38, 41, 60, 62, 63, 72; %=46.75 - по стр. 9, 48, 50, 52-54, 58; %=65 - по стр. 21, 22, 24, 26, 27, 32, 33, 43, 44, 59, 61, 66; %=70 - по стр. 23; %=50 - по стр. 56, 70; %=53.55 - по стр. 67; %=60 - по стр. 76)
	7 852,86
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	178 913,21
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	3 890,36
	287,00
	55,82
	
	33,611551

	
	
	
	
	
	
	
	2,90
	
	0,2000425

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 46)
	
	
	
	234,82
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 46)
	
	
	
	209,45
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	4 334,63
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	435,99
	199,37
	2,99
	
	22,6044

	
	
	
	
	
	
	
	0,32
	
	0,0253

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=103 - по стр. 12)
	
	
	
	205,68
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 12)
	
	
	
	119,81
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	761,48
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	184 009,32
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	13 663,82
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	8 182,12
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	13 464,45
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	543,45
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	14 007,90
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	5 879,77
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов
	
	
	
	142 819,16
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих в  ТЦ
	
	
	7,4
	99 636,93
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов в ТЦ
	
	
	5,4
	2 934,63
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата в ТЦ
	
	
	
	102 571,56
	
	
	
	

	
	Коэффициент для расчета НР и СП
	
	
	
	7,32
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов в ТЦ
	
	
	4,49
	26 400,17
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов в ТЦ
	
	
	4,28
	611 266,00
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ
	
	
	
	100 019,16
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ
	
	
	
	59 893,12
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ с к=0,85
	
	
	0,85
	85 016,29
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ с к=0,8
	
	
	0,8
	47 914,50
	
	
	
	

	
	Итого  в  ценах 2013г
	
	
	
	870 233,89
	
	
	
	

	
	Содержание технадзора  2,14%
	
	
	2,14
	18 623,01
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	
	888 856,90
	
	
	
	

	
	Непредвиденные затраты 2%
	
	
	2
	17 777,14
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	906 634
	
	
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	18
	163 194
	
	
	
	

	
	ИТОГО с НДС
	
	
	
	1 069 828
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составил:
	Пакаев Д.И.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проверил:
	Киселева С.В.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт мягкой кровли  МКД  по ул. Пушанина, 6

	
	Основание: 
	дефектный акт
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость:
	 221,535
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	Hормативная трудоемкость:
	2,089
	тыс.чел.ч

	
	
	
	
	
	
	Сметная заработная плата:
	17,824
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Е58-3-1
Разборка металлических фартуков по парапету, 100 м труб и покрытий
	0,254
	79,66
	0,33
	20,23
	20,15
	0,08
	10,465
	2,65811

	
	
	
	79,33
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Е46-04-008-01
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия
	17,55
	205,18
	79,83
	3 600,91
	2 199,89
	1 401,02
	16,537
	290,22435

	
	
	
	125,35
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Е58-16-3
Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2, 100 мест
	5,265
	2 631,73
	175,24
	13 856,06
	6 771,90
	922,64
	149,385
	786,51203

	
	
	
	1 286,21
	17,14
	
	
	90,24
	1,587
	8,355555

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Е12-01-010-01
Устройство мелких покрытий (карниз шир. 0,7м) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия
	1,793
	14 151,48
	37,91
	25 373,60
	2 216,40
	67,97
	149,1119
	267,3576

	
	
	
	1 236,14
	4,17
	
	
	7,48
	0,2875
	0,5154875

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	Е12-01-016-01
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением, 100 м2 кровли
	5,265
	307,66
	4,64
	1 619,83
	263,99
	24,43
	5,89835
	31,054813

	
	
	
	50,14
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	Е53-21-15
прим. Заделка стыков парапетных плит цементным раствором, 100 м восстановленной герметизации стыков
	0,045
	595,15
	0,93
	26,78
	25,53
	0,04
	57,1435
	2,5714575

	
	
	
	567,43
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	Е12-01-016-01
Огрунтовка парапетных плит битумной грунтовкой с ее приготовлением, 100 м2 кровли
	0,165
	307,66
	4,64
	50,77
	8,27
	0,77
	5,89835
	0,9732278

	
	
	
	50,14
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	Е12-01-002-09
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов  в два слоя (в том числе кровля над машинными отделениями, вентшахтами), 100 м2 кровли
	17,55
	276,11
	73,83
	4 845,74
	3 046,33
	1 295,72
	18,9911
	333,29381

	
	
	
	173,58
	4,17
	
	
	73,18
	0,2875
	5,045625

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(5419.56=47.54*114) ];  С101-1962:[ М-(4671.32=40.27*116) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	С7026-01253
Унифлекс ТКП, м2
	2000,7
	27,88
	
	55 779,52
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (17.55)*114.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	С7026-01250
Унифлекс ТПП, м2
	2035,8
	24,09
	
	49 042,42
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (17.55)*116.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	Е12-01-004-04
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к   стенам парапетов  высотой до 600 мм, 100 м примыканий
	0,254
	892,09
	163,04
	226,59
	106,49
	41,41
	46,94875
	11,924983

	
	
	
	419,26
	14,81
	
	
	3,76
	1,020625
	0,2592388

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(11980.08=47.54*252) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	С7026-01253
Унифлекс ТКП, м2
	64,008
	27,88
	
	1 784,54
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.254)*252
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =136/1.18/4.28*1.02*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.
	Е58-20-1
Крепление краевой рейкой, 100 м
	0,254
	511,02
	7,15
	129,80
	100,27
	1,82
	47,6215
	12,095861

	
	
	
	394,78
	1,15
	
	
	0,29
	0,092
	0,023368

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1875:[ М-(2989.94=16249.65*0.184) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.
	С7026-00343
(ССЦ38-с86-28)
Профиль потолочный (ПП) 60/27/0,55 Россия (О " РЭХТ ) (т.ц.=24,79), п.м
	25,4
	5,28
	
	134,11
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.055

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.
	Е12-01-004-04
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к маш.отделен. и вентшахам  высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий
	1,294
	892,09
	163,04
	1 154,36
	542,52
	210,97
	46,94875
	60,751683

	
	
	
	419,26
	14,81
	
	
	19,16
	1,020625
	1,32068875

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(11980.08=47.54*252) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.
	С7026-01253
Унифлекс ТКП, м2
	326,088
	27,88
	
	9 091,33
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (1.294)*252.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.
	Е58-20-1
Смена обделок из листовой стали (фартук) шириной до 0,4 м, 100 м
	1,294
	3 500,96
	7,15
	4 530,24
	510,85
	9,25
	47,6215
	61,622221

	
	
	
	394,78
	1,15
	
	
	1,49
	0,092
	0,119048

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.
	Е58-3-1
Разборка мелких покрытий и обделок(фартуков) из листовой стали., 100 м труб и покрытий
	-1,294
	79,66
	0,33
	-103,08
	-102,65
	-0,43
	10,465
	-13,54171

	
	
	
	79,33
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.
	Е12-01-010-01
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия
	0,14
	14 151,48
	37,91
	1 981,21
	173,06
	5,31
	149,1119
	20,875663

	
	
	
	1 236,14
	4,17
	
	
	0,58
	0,2875
	0,04025

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20.
	Е12-01-004-04
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к  трубам, антеннам  и радиоточкам,трубам мусоропровода в два слоя, 100 м примыканий
	0,23
	892,09
	163,04
	205,18
	96,43
	37,50
	46,94875
	10,7982125

	
	
	
	419,26
	14,81
	
	
	3,41
	1,020625
	0,2347438

	
	Объем: 46*0.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(11980.08=47.54*252) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21.
	С7026-01253
Унифлекс ТКП, м2
	57,96
	27,88
	
	1 615,92
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.23)*252.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =136/1.18/4.28*1.02*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22.
	Е61-10-1
Ремонт штукатурки стен будок выхода с наружной стороны цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2
	0,166
	3 203,96
	1,96
	531,87
	327,52
	0,33
	232,116
	38,531256

	
	
	
	1 972,99
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23.
	Е15-04-006-04
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен будок выхода, 100 м2 покрытия
	0,166
	206,14
	2,86
	34,22
	33,50
	0,47
	21,5832
	3,5828112

	
	
	
	201,80
	0,17
	
	
	0,03
	0,014375
	0,0023863

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24.
	С101-3451
Грунтовка акриловая ВД-АК, т
	0,00332
	11 710,93
	
	38,88
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.166)*0.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25.
	Е15-04-014-03
Окраска стен будок выхода  поливинилацетатная, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,166
	593,62
	6,35
	98,54
	13,36
	1,05
	8,91365
	1,4796659

	
	
	
	80,49
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26.
	Е58-20-1
Смена отливов из листовой стали (будки выходов, входные козырьки) шириной до 0,4 м, 100 м
	1,95
	3 500,96
	7,15
	6 826,87
	769,82
	13,94
	47,6215
	92,861925

	
	
	
	394,78
	1,15
	
	
	2,24
	0,092
	0,1794

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27.
	Е58-3-1
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий
	-1,95
	79,66
	0,33
	-155,33
	-154,69
	-0,64
	10,465
	-20,40675

	
	
	
	79,33
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28.
	Е46-04-012-03
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных(0,56*1,4) -2шт., 100 м2
	0,0157
	1 271,60
	332,36
	19,97
	14,75
	5,22
	119,4965
	1,87609505

	
	
	
	939,24
	110,91
	
	
	1,74
	8,901
	0,1397457

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29.
	Е09-06-001-01
Монтаж конструкций дверей металлических (0,56*1,4) 2шт Прил.9.3 п.6 Кзтр=1,03, 1 т конструкций
	0,07476
	1 255,74
	196,54
	93,88
	75,55
	14,69
	121,901
	9,1133218

	
	
	
	1 010,56
	10,22
	
	
	0,76
	0,704375
	0,0526591

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.362175
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30.
	С201-8217
Полотна ворот глухие металлические из листового металла по каркасу из уголков (серия 3.017-1), т
	0,07476
	16 508,03
	
	1 234,14
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31.
	Е20-02-009-04
Демонтаж металлических колпаков со стволов мусоропроводов, 1 зонт
	8
	7,20
	1,88
	57,60
	42,56
	15,04
	0,851
	6,808

	
	
	
	5,32
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: ОЗП: *0.7; ЭМ: *0.7; ЗПМ: *0.7; М: *0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32.
	Е20-02-009-04
Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 400 мм, 1 зонт
	8
	20,97
	3,35
	167,76
	69,92
	26,80
	0,97865
	7,8292

	
	
	
	8,74
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33.
	С301-0280
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 400 мм, шт.
	8
	202,62
	
	1 620,96
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34.
	Е15-04-014-03
Окраска стволов мусоропровода из асбестоцементных труб поливинилацетатная, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,202
	593,62
	6,35
	119,91
	16,26
	1,28
	8,91365
	1,8005573

	
	
	
	80,49
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35.
	Е46-04-008-01
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов(козырьки входов), 100 м2 покрытия
	0,66
	205,18
	79,83
	135,42
	82,73
	52,69
	16,537
	10,91442

	
	
	
	125,35
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36.
	Е12-01-016-01
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением (козырьки входов), 100 м2 кровли
	0,66
	307,66
	4,64
	203,05
	33,09
	3,06
	5,89835
	3,892911

	
	
	
	50,14
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37.
	Е12-01-002-09
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов  в два слоя (козырьки входов), 100 м2 кровли
	0,66
	276,11
	73,83
	182,23
	114,56
	48,73
	18,9911
	12,534126

	
	
	
	173,58
	4,17
	
	
	2,75
	0,2875
	0,18975

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(5419.56=47.54*114) ];  С101-1962:[ М-(4671.32=40.27*116) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38.
	С7026-01253
Унифлекс ТКП, м2
	75,24
	27,88
	
	2 097,69
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.66)*114.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	39.
	С7026-01250
Унифлекс ТПП, м2
	76,56
	24,09
	
	1 844,33
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.66)*116.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40.
	Е12-01-004-04
Устройство примыканий кровельвходных козырьков из наплавляемых материалов   высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий
	0,264
	892,09
	163,04
	235,50
	110,68
	43,04
	46,94875
	12,39447

	
	
	
	419,26
	14,81
	
	
	3,91
	1,020625
	0,269445

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(11980.08=47.54*252) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	41.
	С7026-01253
Унифлекс ТКП, м2
	66,528
	27,88
	
	1 854,80
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.264)*252.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	42.
	Е58-20-1
Смена обделок из листовой стали (фартук) шириной до 0,4 м, 100 м
	0,264
	3 500,96
	7,15
	924,25
	104,22
	1,89
	47,6215
	12,572076

	
	
	
	394,78
	1,15
	
	
	0,30
	0,092
	0,024288

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	43.
	Е58-3-1
Разборка мелких покрытий и обделок(фартуков) из листовой стали., 100 м труб и покрытий
	-0,264
	79,66
	0,33
	-21,03
	-20,94
	-0,09
	10,465
	-2,76276

	
	
	
	79,33
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	44.
	ТССЦпг-2001.
Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, т
	23,5
	1,88
	1,88
	44,18
	
	44,18
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	45.
	ТССЦпг-2001.
Перевозка на расстояние 23 км (строительный мусор), т
	23,5
	31,34
	31,34
	736,49
	
	736,49
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: ЭМ: =31.34; М: =0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	193 892,24
	17 612,32
	5 026,67
	
	2072,1936

	
	
	
	
	
	
	
	211,32
	
	16,771679

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	190 717,9
	17 424,29
	4 970,14
	
	2048,4431

	
	
	
	
	
	
	
	210,56
	
	16,71902

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	38,88
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=83 - по стр. 1, 3, 13, 17, 18, 26, 27, 42, 43; %=99 - по стр. 2, 35; %=108 - по стр. 4, 5, 7, 8, 11, 15, 19, 20, 36, 37, 40; %=86 - по стр. 6; %=79 - по стр. 22; %=94.5 - по стр. 23, 25, 34; %=93.06 - по стр. 28)
	16 705,25
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1, 3, 13, 17, 18, 26, 27, 42, 43; %=59.5 - по стр. 2, 28, 35; %=55.25 - по стр. 4, 5, 7, 8, 11, 15, 19, 20, 36, 37, 40; %=70 - по стр. 6; %=50 - по стр. 22; %=46.75 - по стр. 23, 25, 34)
	10 611,27
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	218 034,42
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	1 328,02
	75,55
	14,69
	
	9,1133218

	
	
	
	
	
	
	
	0,76
	
	0,0526591

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 29)
	
	
	
	61,81
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 29)
	
	
	
	55,13
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	1 444,96
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	1 846,32
	112,48
	41,84
	
	14,6372

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115.2 - по стр. 31, 32)
	
	
	129,58
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70.55 - по стр. 31, 32)
	
	
	79,36
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	2 055,26
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	221 534,64
	 
	 
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	16 896,64
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	10 745,76
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	17 612,32
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	211,32
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	17 823,64
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	5 026,67
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов
	
	
	
	171 253,25
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих в  ТЦ
	
	
	7,4
	130 331,17
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов в ТЦ
	
	
	5,4
	1 141,13
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата в ТЦ
	
	
	
	131 472,3
	
	
	
	

	
	Коэффициент для расчета НР и СП
	
	
	
	7,38
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов в ТЦ
	
	
	4,49
	22 569,75
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов в ТЦ
	
	
	4,28
	732 963,91
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ
	
	
	
	124 697,2
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ
	
	
	
	79 303,71
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ с к=0,85
	
	
	0,85
	105 992,62
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ с к=0,8
	
	
	0,8
	63 442,97
	
	
	
	

	
	Итого  в  ценах 2013г
	
	
	
	1 055 300,42
	
	
	
	

	
	Содержание технадзора  2,14%
	
	
	2,14
	22 583,43
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	
	1 077 883,85
	
	
	
	

	
	Непредвиденные затраты 2%
	
	
	2
	21 557,68
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	1 099 442
	
	
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	18
	197 899
	
	
	
	

	
	ИТОГО с НДС
	
	
	
	1 297 341
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составил:
	Глозман Г.В.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проверил:
	Киселева С.В.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


