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Извещение о проведении открытого конкурса

на выполнение работ по капитальному ремонту
Дата публикации извещения: 26 июня 2013г.
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту кровли в многоквартирных домах. 

Адреса многоквартирных домов: Пензенская область, г. Пенза, ул. Терешковой, 6; ул. Терешковой,160; ул. Терновского,166.
Работы (объекты): Капитальный ремонт кровли в многоквартирных домах по адресам: ул. Терешковой,6; ул. Терешковой,160; ул. Терновского,166, ориентировочная стоимость 2 464 619,00 рублей.
Заказчик: 440068  г. Пенза, ул. Терновского,174, 

ООО «Надежда-6»

ИНН 5837033040; 

Ответственное лицо за контакты с участниками конкурса: Кузичева Ирина Александровна, (8-841-2)-42-84-85, 42-84-85 (факс), адрес электронной почты department_gkh@mail.ru
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 4 309 217,00 рублей (Четыре миллиона триста девять тысячь двести семнадцать рублей), в том числе НДС 18% - 657 338,18рублей
Срок выполнения работ: не позднее 1 декабря 2013г.
Дата начала подачи и место приема заявок: 
с 26 июня 2013г. по 29 июля 2013г., г.Пенза, ул. Некрасова, 34, каб. 33, часы работы с 8.00 по 17.00 часов, ежедневно, кроме субботы и воскресенья, перерыв на обед с 12.00 до 13.00.

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для публикации:www.penza-gorod.ru
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками:

г. Пенза, ул. Некрасова, 34, 3 этаж, актовый зал, 29 июля 2013г. 11 часов 00 минут.
Приложение: конкурсная документация в составе:

1)
Общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов;
2)
Договор подряда (проект);
3)
Техническая и сметная документация, в составе: 
- дефектный акт на капитальный ремонт кровли МКД по ул. Терновского,166
- дефектный акт на капитальный ремонт мягкой кровли МКД №6 по ул. Терешковой
- дефектный акт на капитальный ремонт кровли МКД по ул. Терновского,160
- локальная смета на капитальный ремонт кровли МКД по ул. Терновского,166
- локальная смета на капитальный ремонт мягкой кровли МКД №6 по ул. Терешковой
- локальная смета на капитальный ремонт кровли МКД по ул. Терновского,160
Смотреть приложение № 5 к конкурсной документации
 «Утверждаю» 

Генеральный директор
ООО «Надежда-6»

__________________Н.Р. Керимов
«___»_______________2013г.

	КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по проведению открытого конкурса на выполнение работ
по капитальному ремонту многоквартирных домов

в ООО «Надежда-6» в 2013 году.




г. Пенза

2013 год
Конкурсная документация

по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

1. Общие положения

1.1. Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение следующих работ по капитальному ремонту:
- Капитальный ремонт кровли в многоквартирных домах по адресам: ул. Терешковой,6; ул. Терешковой,160; ул. Терновского,166, г. Пенза, Пензенской обл. 

1.2. Заказчиком является ООО «Надежда-6».
1.3.
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 4 309 217,00 рублей (Четыре миллиона триста девять тысячь двести семнадцать рублей), в том числе НДС 18% - 657 338,19руб 

1.4.
Крайним сроком подачи конкурсных заявок является день и час вскрытия конвертов с конкурсными заявками. 
Заявки подаются с 26 июня 2013г. по 29 июля 2013г. по адресу: 440028, г. Пенза, ул. Некрасва,34, 
каб. 33, часы работы с 8-00 до 17-00 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья, перерыв на обед с 12-00 до 13-00 часов; 

1.5.
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в 11 часов 00 минут 29 июля 2013 года по адресу: г. Пенза, ул. Некрасова,34, 3 этаж, актовый зал.

На процедуру вскрытия конвертов приглашаются представители всех участников конкурса, подавших заявки на участие в конкурсе. Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью.

1.6.
Официальное извещение о проведении конкурса публикуется в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтеwww.penza-gorod.ru, не позднее, чем за 30 дней до даты вскрытия конвертов.

1.7.
В обеспечение заявки участники конкурса должны перечислить сумму в размере:

129 276,51рублей (3% от начальной (максимальной) цены договора подряда) до даты вскрытия конвертов с заявками на следующий счет:

ООО «Надежда-6».

ИНН 5837033040; КПП 583701001
Р/с.40702810400090000090
ОАО Банк «Кузнецкий» г. Пенза
к/с.301018102000000007077
БИК 045655707
1.8.
Официальная информация об открытом конкурсе публикуется в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте www.penza-gorod.ru
1.9.
Договор подряда с победителем конкурса заключается по форме согласно приложению №4 к настоящей конкурсной документации не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, после предоставления обеспечения исполнения обязательств по договору в размере 30 (тридцать) процентов от начальной (максимальной) цены договора подряда, и не позднее двадцати дней с даты определения победителя конкурса.
1.10. Должностное лицо Заказчика, ответственное за контакты с участниками конкурса: Кузичева Ирина Александровна, (8-841-2)-42-84-85, 42-84-85 (факс), dogovor@samouchet.ru
2. Требования к участникам конкурса

Для участия в конкурсе допускаются участники, соответствующие следующим требованиям:

2.1. деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

2.2. у участника не должно быть просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

2.3. участник не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

2.4. отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется согласно «Положению о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков», утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2007 № 292;

2.5. соответствие участника конкурса требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса.

3.
Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в конкурсе
3.1.
Для участия в конкурсе участник подает заявку, составленную по форме согласно приложению 1 к настоящей конкурсной документации с приложением следующих документов: 

3.1.1. опись входящих в состав заявки документов по форме согласно приложению 2 к настоящей конкурсной документации;

3.1.2. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника по форме согласно приложению 3 к настоящей конкурсной документации; 

3.1.3. документ или копия документа, подтверждающий внесение обеспечения заявки; 

3.1.4. документы или копии документов, подтверждающие опыт работы специалистов подрядчика на объектах аналогах и  соответствие квалификационным требованиям; 

3.1.5. копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки, (для юридических лиц), копия справки о состоянии кредиторской задолженности и справки об имуществе на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для индивидуальных предпринимателей);

3.1.6. организационно-штатное расписание организации подрядчика (участника конкурса),на которую планируется возложить выполнение работ, с информацией о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ, и имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях, по форме согласно приложению 3 к конкурсной документации с приложением документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовой книжки);

3.1.7.заверенные копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), заверенную копию документа, удостоверяющего личность – паспорт гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);

3.1.8. заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

3.1.9. заверенная копия свидетельства о государственной регистрации; 

3.1.10. оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса;

3.1.11. копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией (при проведении работ, указанных в перечне, утвержденном приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624).

3.1.12.выписка из протокола заседания коллегиального органа управления СРО в строительстве или справка, выданная СРО в строительстве, о дате принятия в члены СРО в строительстве.
3.2. Указанные документы являются обязательными для представления. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа или представление документов по формам, отличным от тех, что включены в настоящую конкурсную документацию, является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

3.3. Конкурсная заявка должна быть представлена Заказчику в запечатанном конверте. На конверте указывается предмет конкурса. Документы, включенные в состав заявки, представляются в прошитом нитью (бечевкой), скрепленном печатью участника и подписью руководителя (уполномоченного лица участника), в виде одного тома, с указанием на обороте последнего листа заявки количества страниц.

3.4. Конкурсная заявка доставляется участником с помощью почты, курьером или лично, по адресу, указанному в пункте 1.4. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, независимо от причины опоздания, к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику в нераспечатанном виде. Организатор конкурса регистрирует конкурсную заявку или изменение в конкурсную заявку в книге регистрации заявок немедленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной конкурсной заявке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником. 

3.5. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве заявки подается участником в письменном виде по адресу, в который доставлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью организации-участника. Отозванная конкурсная заявка возвращается Заказчиком участнику в нераспечатанном виде.

3.6. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов вносить изменения в поданную конкурсную заявку. Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки и должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скрепленный печатью организации-участника. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, который оформляется также как внешний конверт с конкурсной заявкой, и на котором делается надпись «Изменение». Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой.
4. Обеспечение конкурсной заявки

4.1. Для участия в конкурсе участник обязан представить обеспечение конкурсной заявки в размере, указанном в пункте 1.7 настоящей типовой конкурсной документации по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.
4.2. Обеспечение конкурсной заявки удерживается в пользу Заказчика в следующих случаях:
4.2.1.участник отозвал свою конкурсную заявку после процедуры вскрытия конвертов;

4.2.2.участник, выигравший конкурс, уклоняется от подписания договора подряда;

4.2.3. участник, выигравший конкурс, не предоставил обеспечение исполнения договора.

4.3. Обеспечение конкурсной заявки возвращается:

4.3.1. участникам, не допущенным к участию в конкурсе – в пятидневный срок со дня подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок;

4.3.2. победителю конкурса – в десятидневный срок со дня подписания договора подряда при условии представления победителем надлежащего обеспечения исполнения договора;

4.3.3. участникам, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в пятидневный срок со дня подписания  протокола оценки и сопоставления заявок;

4.3.4. участнику конкурса, заявке на участие которого присвоен второй номер, в течение десяти дней со дня подписания договора подряда с победителем или с таким участником конкурса при условии представления надлежащего обеспечения исполнения договора.
5.
Процедура проведения конкурса.
5.1.
Любой участник до даты вскрытия конвертов вправе задать вопросы организатору конкурса и получать от него разъяснения по содержанию конкурсной документации и процедуре проведения конкурса. Вопросы задаются в письменной форме, либо в форме электронного документа. Ответы на письменные вопросы участников конкурса направляются в течение двух рабочих дней со дня поступления.

5.2.
Заказчик вправе вносить изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты вскрытия конвертов. Заказчик предоставляет участникам дополнительное время для учета внесенных им изменений путем переноса даты вскрытия конвертов на более поздний срок, но не более чем на 10 календарных дней от первоначальной даты вскрытия конвертов.
5.2.1. Информация о внесенных изменениях в конкурсную документацию и переносе сроков процедуры вскрытия конвертов с заявками подлежит размещению на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в день принятия Заказчиком решения о внесении изменений.
5.2.2. В течение дня, следующего за днем принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию, Заказчик направляет письменные уведомления о внесении изменений участникам конкурса, подавшим заявки до принятия Заказчиком решения о внесении изменений.
5.3.
После вскрытия конвертов, полученные конкурсные заявки проходят процедуру рассмотрения конкурсной комиссией на предмет соответствия требованиям конкурсной документации, по результатам которой конкурсной комиссией принимается решение о допуске претендента к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются: 
5.3.1.
отсутствие подписи в конкурсной заявке или наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать конкурсную заявку;

5.3.2.
предоставление участником неполного комплекта документов, установленных пунктом 3.1. настоящей конкурсной документации, либо документов, оформленных ненадлежащим образом.

5.3.3.
несоответствие участника требованиям, установленным пунктом 2 настоящей конкурсной документации;

5.3.4.
превышение цены конкурсной заявки над начальной (максимальной) ценой, указанной в конкурсной документации;

5.3.5.
предоставление участником в конкурсной заявке недостоверных сведений. 

5.4.
В случае несоответствия между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения, верной считается сумма, выраженная буквенными значениями. Данное правило распространяется на все случаи указания каких-либо сведений, выраженных цифровыми и буквенными значениями.

5.5.
Конкурсные заявки, допущенные к участию в конкурсе, проходят процедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в соответствии с критериями и на основе методики оценки конкурсных заявок, согласно пункту 6 настоящей конкурсной документации.

6.
Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе.
6.1.
Для определения лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим трем критериям:
цена договора: максимальное количество баллов - 60;

cрок выполнения работ: максимальное количество баллов - 20;

квалификация участника: максимальное количество баллов – 20. 

6.2. Оценка по критерию «квалификация участника» производится по трем подкритериям:

а)
опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год);
б) членство в СРО в строительстве;
в)
квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала);

6.3.
Общее максимальное количество баллов по трем критериям – 100.

6.4. Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией в следующей последовательности:

6.4.1.Ранжирование заявок по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ»: номер 1 получает заявка с наилучшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляются по мере снижения показателей; при равенстве показателей меньший номер получает заявка, поданная и зарегистрированная раньше.

6.4.2.Выставление количества баллов заявкам по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ» в соответствии с таблицами 1, 2.

В табл. 1 и 2 присваиваемое участнику количество баллов указано против порядкового номера заявки.
	Таблица 1

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Цена договора»



	№
	Критерий
	Максимальное кол-во баллов
	Результат ранжирования

заявок
	Присваиваемое кол-во баллов

	
	Цена
договора
	60
	1
	60

	
	
	
	2
	55

	
	
	
	3
	50

	
	
	
	4
	45

	
	
	
	5
	40

	
	
	
	6
	35

	
	
	
	7
	30

	
	
	
	8
	25

	
	
	
	9
	20

	
	
	
	10
	15

	
	
	
	11
	10

	
	
	
	12 
	5

	
	
	
	13 и более
	0


	Таблица 2

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Срок выполнения работ»



	№
	Критерий
	Максимальное кол-во баллов
	Результат ранжирования

заявок
	Присваиваемое кол-во баллов

	
	Срок выполнения 
	20
	1
	20

	
	
	
	2
	20

	
	
	
	3
	18

	
	
	
	4
	18

	
	
	
	5
	16

	
	
	
	6
	14

	
	
	
	7
	12

	
	
	
	8
	10

	
	
	
	9
	8

	
	
	
	10
	6

	
	
	
	11
	4

	
	
	
	12
	2

	
	
	
	13 и более
	0


6.4.3. Выставление количества баллов заявкам по критерию «квалификация участника»  осуществляется в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3

Начисление баллов по подкритериям критерия «квалификация»

	N
	Критерий
	Максимальное кол-во баллов
	Подкритерии
	Показатель подкритерия (ед.)
	Количество баллов

	
	Квалификация
	20
	Опыт работы (количество успешно завершенных* объектов-аналогов** за последний год)
	2 и более
	7

	
	
	
	
	1
	3

	
	
	
	
	0
	0

	
	
	
	Членство в СРО в строительстве
	1 год и более
	3

	
	
	
	
	до 1 года
	1

	
	
	
	
	Не состоит
	0

	
	
	
	Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала***)
	2 и более с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет
	7

	
	
	
	
	1 с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет
	3,5

	
	
	
	
	2 и более с опытом работы более 5 лет
	3

	
	
	
	
	1 с опытом работы более 5 лет
	1

	
	
	
	
	в остальных случаях
	0


* Под успешно завершенными объектами понимаются объекты капитального ремонта, превышение стоимости и сроков выполнения работ на которых составили не более 10% от первоначально установленных договором подряда.

** Под объектом-аналогом понимается объект капитального ремонта, на котором участником были выполнены работы, аналогичные тем, которые являются предметом конкурса, в объеме не менее 50% начальной (максимальной) цены договора отдельно по каждому виду работ.

*** Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет.

6.4.4. Суммирование баллов, полученных каждой заявкой по трем критериям.

6.4.5. Ранжирование заявок по количеству полученных баллов: номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов, приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию «Квалификация», затем по критерию «Цена договора» и, в случае необходимости - подкритерию «Срок выполнения работ» последовательно. Участник, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем конкурса.
7. Обеспечение исполнения договора подряда, размер, срок и порядок его предоставления.
7.1.
В конкурсной документации Заказчиком должно быть установлено требование обеспечения исполнения контракта.

7.2.
Размер обеспечения исполнения контракта устанавливается 30 (тридцать) %начальной (максимальной) цены договора подряда. 
7.3.
Договор подряда заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается договор подряда, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, страхования гражданской ответственности и строительно-монтажных рисков, договора поручительства или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора подряда, предусмотренного конкурсной документацией. Способ обеспечения исполнения договора подряда из указанных в настощем пункте способов определяется таким участником конкурса самостоятельно. 

7.3.1.
в случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям:

1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской (финансовой) отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз;

2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской (финансовой)отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей;

3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей.

7.3.2.
Соответствие поручителя требованиям, установленным пунктом 7.3.1. настоящего раздела, определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока представления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным пунктом 7.3.1. настоящего раздела, определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за каждый отчетный год.

7.3.3.
В случае, если обеспечением исполнения договора подряда является договор поручительства, договор подряда может быть заключен только после предоставления участником конкурса, с которым заключается договор подряда, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских (финансовых) отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя:

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени поручителя;

- копии учредительных документов.

Все листы предоставляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность предоставленных документов, сведений поручителя.
7.4.  При непредставлении Заказчику таким участником конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного договора подряда, а также обеспечения исполнения договора подряда, такой участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения договора подряда.
Приложение 1

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса на 

выполнение работ по капитальному 

ремонту многоквартирных домов

Заявка

на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать предмет конкурса, объект и адрес)
1.
Участник:

	1.1. Наименование юридического лица
	

	1.2. ИНН
	

	1.3. Юридический адрес 
	

	1.4. Фактический адрес
	

	1.5. Контактный телефон (факс)
	

	1.6. Контактное лицо
	


2. Электронный адрес участника ____________________________________________

3. Участник ____________________ является (не является), плательщиком налога на добавленную стоимость, основание освобождения от уплаты НДС в случае наличия.

4. Участник ______________________________________имеет (не имеет) выданное саморегулруемой организацией свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно перечню, утвержденному приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624.
5.
Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.

6.
Подтверждаем соответствие требованиям:
- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

- участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

7.
Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда: 

	№ п/п
	Наименование 
	Единица измерения

	Значение (все значения указываются цифрами) 

	1
	2
	3
	4

	1.
	Цена договора, в том числе налог на добавленную стоимость (при наличии)
	Рубль
	

	2.
	Срок выполнения работ 
	Календарные дни

с даты начала работ
	


8.Информация для оценки подкритериев критерия «Квалификация»

	№ п/п
	Наименование 
	Единица измерения

	Значение (все значения указываются цифрами) 

	1
	Опыт работы, в том числе:
	шт.
	

	
	количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ, подтвержденных представленными договорами подряда и другими документами
	
	

	2
	Членство в СРО в строительстве
	лет
	

	3
	Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала), в том числе:
	человек
	

	
	с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет
	
	

	
	- с опытом работы более 5 лет 
	
	

	
	- иное
	
	


9.Нами внесено денежное обеспечение заявки в размере _______________________

_______________________________________________________________ рублей,

(дата, номер платежного поручения)

10.Обеспечение заявки просим возвратить на счет ______________________________
(указываются реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения)

11.Нами представлены в составе заявки на участие в конкурсе 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать предмет конкурса, объект и адрес)
документы, предусмотренные пунктами 3.1.2 – 3.1.12 конкурсной документации 

Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность, печать

Приложение 2

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса 
на выполнение работ по капитальному 
ремонту многоквартирных домов

Опись

входящих в состав заявки документов

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование участника)

подтверждает, что для участия в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(указать наименование работ, объект и адрес)
в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав заявки совпадают.

	Наименование документа
	Количество листов

	
	

	
	


Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 3

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса 
на выполнение работ по капитальному 

ремонту многоквартирных домов

Сведения о составе и квалификации специалистов, имеющих высшее специальное
образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях
не менее 5 лет
	№ п/п
	ФИО
	Должность в компании
	Стаж работы в отрасли
	Стаж работы в компании
	Название учебного заведения и год окончания
	Примечание

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Итого:

- количество специалистов с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет: ________человек

- количество специалистов с опытом работы более 5 лет: ________человек

Средняя  численность работников участника на дату подачи заявки:

Прилагаются следующие документы в отношении каждого  работника (заверенные участником)

1.Копия паспорта в количестве ____шт.

2. Копия диплома в количестве _____шт.

3. Копия трудовой книжки в количестве _____ шт.
Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 4

к конкурсной документации
по проведению открытого конкурса 
на выполнение работ по капитальному 

ремонту многоквартирных домов

Примерная форма договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

Договор №______
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

«____»___________ 2013 года

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________, (полное наименование заказчика)

в лице _____________________________________________________________________, действующего на основании ____________________________________________________(далее - Заказчик) с одной стороны и __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации) 

в лице _______________________________________________________________________, действующего на основании _______________________________________________(далее - Подрядчик), именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Статья 1.
 ПРЕДМЕТ И СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту ___________________(далее - работы) многоквартирного дома (далее – объект), расположенного по адресу:_____________________________________ в соответствии с технической  и сметной документацией, прилагаемой к Договору.

1.2. Общая стоимость работ по Договору составляет___________________________ рублей, в том числе НДС__________________________________________________ рублей. 
1.3. Указанная в пункте 1.2 стоимость работ в связи с удорожанием ресурсов в период  проведения капитального ремонта, увеличению не подлежит.
1.4. Срок выполнения работ составляет _________________ дней.

1.5. В счет стоимости работ, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком за свой риск из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику.
1.6. Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенной в соответствии с Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.
1.7. Основанием для заключения настоящего Договора является _________________ ______________№ __________ от «___»________2013 г.
Статья 2. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ
2.1.
Оплата по Договору осуществляется в два этапа:

- авансовый платеж Подрядчику в размере 30 % от стоимости, указанной в Пункте 1.2 Договора в сумме _________________________________ рублей  выплачивается в 5-тидневный срок с даты подписания Договора Сторонами;

-окончательный платеж по завершению работ по Договору выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 в 3-хдневный срок с даты подписания указанных документов Заказчиком, уполномоченными представителями собственников жилых помещений и согласования с органом местного самоуправления.
2.2.
Подрядчик обязан использовать аванс для покрытия расходов по производству работ, предоставить Представителю Заказчика по первому требованию все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его назначением.
Статья 3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1.
Срок начала работ: не позднее «____»______________2013года, но не ранее выплаты авансового платежа в соответствии с пунктом 2.1. настоящего Договора .

3.2.
Срок окончания работ не позднее: «____»______________2013года. Работы выполняются согласно календарного графика выполнения работ, утвержденного Заказчиком, и являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.
3.3.
Фактической датой завершения работ на объекте является дата подписания акта о приемке в эксплуатацию приемочной  комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.
Статья 4. ЗАКАЗЧИК
4.1.
При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан: 

4.1.1.
Передать Подрядчику по акту объект в течение 3-х дней со дня подписания Договора Сторонами. 

4.1.2.
Обеспечить организацию строительного контроля в течение всего периода производства работ, в порядке предусмотренном статьей 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4.1.3.
Создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод в эксплуатацию объекта после капитального ремонта.
4.1.4.
Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме 
КС-3.

4.2.
Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором. 
Статья 5. ПОДРЯДЧИК
5.1.
При выполнении Договора Подрядчик обязан: 

5.1.1.
Принять от Заказчика по акту объект  в срок, указанный в пункте 4.1.1. 

5.1.2.
Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части. 

5.1.3.
Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам РФ и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.

5.1.4.
Разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов. 
5.1.5.
Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8.00. до 21.00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ.

5.1.6.
Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. 

5.1.7.
Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных  работ, и обеспечивать их своевременную уборку.

5.1.8.

Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию.

5.1.9. 
Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

5.1.10.
При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта немедленно известить Заказчика и до получения от него указании приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут  быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.
5.1.11.
По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ. 

5.1.12.
Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте. 
5.1.13.
Сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом 3.2. Договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает общий журнал производства работ, уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.

5.1.14.
Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.
5.1.15.
Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и использование иностранных работников.
5.1.16. Выполнять пересчет сметной стоимости капитального ремонта объектов в текущий уровень цен по индивидуальным расчетам индекса, рассчитанным ГУ "Региональный центр ценообразования в строительстве по Пензенской области".
5.2.
Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.
Статья 6. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

6.1.
Заказчик назначает представителя, который представляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком . 

Полномочным представителем Заказчика является: 
___________________________________________________________________________
 (должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, название организации, адрес, контактные телефоны)

6.2.
Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком. 

Полномочным представителем Подрядчика является:
___________________________________________________________________________
 (должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия)

6.3.
Замена представителя Заказчика или Подрядчика, осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны.

6.4.
Представитель Заказчика выполняет следующие функции:

6.4.1.Контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов;

6.4.2. Принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в технической и сметной документации;

6.4.3. Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, и других документов);

6.4.4. Освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытых работ и ответственных конструкций и подписание акта освидетельствования скрытых работ;

6.4.5. Проверка фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта приемки выполненных работ КС-2;

6.4.6. Участие в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после проведения капитального ремонта многоквартирного дома и подписание акта ввода объекта в эксплуатацию. 

6.5. С целью выполнения функций, указанных в пункте 6.4, представитель Заказчика имеет право:

6.5.1. Проводить совещания  с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводящихся по инициативе Заказчика или Подрядчика;

6.5.2.Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.

6.6.Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения в Договор или требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия Договора.

6.7.
Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения. 

6.8.
Все действия во исполнение настоящего Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в журнале производства работ. 

6.9.
Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

6.10.
Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами. 

6.11.
Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями Заказчика и Подрядчика, оформляются в виде протоколов совещаний и/или записываются в журнал производства работ.
6.12.
С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной СНиП 12-01-2004  от 19 апреля 2004 г. N 70 «Организация строительства».
6.13. Подрядчик   может   привлечь  по   согласованию с Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом,  оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных  действующим  законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ.

6.14. Все   ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический, археологический  интерес или иную  ценность,  найденные на месте производства работ, не являются собственностью Подрядчика. В  случае  их  обнаружения  Подрядчик   обязан   приостановить  работы и немедленно уведомить об этом Заказчика.
Статья 7. СДАЧА И ПРИЕМКА ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

7.1.
Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(Р) – «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (в ред. Изменений № 1, утв. Приказом Госстроя РФ от 06.05.1997 N 17-16), технической и сметной документацией, а также иными применимыми нормативными актами.

7.2.
Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме КС-3. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию.
7.3.
При обнаружении рабочей (приемочной) комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте. 

7.4.
Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 7.3 Договора.

7.5.
Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

7.6.
С момента приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком он принимает на себя ответственность за сохранность объекта и несет риск возможного его повреждения или утраты.

Статья 8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

8.1.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по Договору.

8.2.
Гарантийный срок  составляет 36 месяцев со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем.
8.3.
При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее 3-х дней, с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать сроков необходимых для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ более чем на 5 (пять) рабочих дней.  

8.4.
При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услуг которых, при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик.

8.5.
Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период. 
Статья 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1.
Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.
9.2.
За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору Заказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости, указанной в пункте 1.2. Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

9.3.
За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 % (один процент) стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда. 

9.4.
В случае нарушения Подрядчиком условий Договора Представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае не устранения Подрядчиком в течение 2-х дней выявленных нарушений, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере  0,5% (ноль целых пять десятых процента) стоимости, указанной в пункте 1.2. Договора за каждый день до фактического устранения нарушений. 

9.5.
Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по Договору.

9.6.
Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.

9.7.
Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

Статья 10. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ

10.1.
Представитель Заказчика вправе вносить от имени Заказчика изменения в техническую документацию при условии, что дополнительные работы по стоимости не превышают 10% (десяти процентов) указанной в пункте 1.2 Договора стоимости работ и характер работ не изменяется. 

10.2.
При внесении изменений в техническую документацию в соответствии с пунктом 10.1, дополнительные работы оплачиваются Заказчиком по расценкам в соответствии со сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

10.3.
Внесение в техническую документацию изменений в большем против указанного в пункте 10.1 настоящей статьи объеме осуществляется на основе согласованной Сторонами дополнительной сметы с корректировкой сроков выполнения работ и оформлением дополнительного соглашения.

Статья 11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
11.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности. 

11.2.
В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 11.1, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в 3-хдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением документа, подтверждающего данное обстоятельство.

11.3.
С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

Статья 12. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

12.1.
Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий Договора:

12.1.1.
Если Подрядчик не приступил к выполнению Работ на объекте в течение 10  дней с установленной в Пункте 3.1.  настоящего Договора даты начала работ. 
12.1.2.
В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по Договору.

12.2.
При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора в соответствии с пунктом 12.1. Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения Договора. 

12.3.
Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику с учетом авансового платежа в течение 10 дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 дней.
12.4. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, при этом оплата Заказчиком Подрядчику производится за фактически выполненные работы.
Статья 13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

13.1.
Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

13.2.
При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

13.3.
В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.
Статья 14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
14.1.
Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны  Сторонами. 

14.2.
В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

14.3.
Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр Заказчику, 1 экземпляр Подрядчику.

14.4.
Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.
Статья15. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
Приложениями к настоящему договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:

№ 1.________________________________________________________________________

№ 2.________________________________________________________________________
№ 3.________________________________________________________________________

№ 4.________________________________________________________________________

№ 5.________________________________________________________________________

Статья 16.
 МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
16.1.
Заказчик: 
Местонахождение:_____________________________________________________________ 

Реквизиты:____________________________________________________________________
16.2.
Подрядчик:_______________________________________________________

Местонахождение:_____________________________________________________________

Реквизиты:____________________________________________________________________
Подписи сторон

Заказчик 









Подрядчик

«_____»____________ 2013г.




«_____»___________ 2013г.

М.П.










М.П
Приложение 5
к конкурсной документации
по проведению открытого конкурса 
на выполнение работ по капитальному 

ремонту многоквартирных домов
	Заказчик
	Подрядчик

	_____________________
	______________________

	м.п.
	м.п.


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	«СОГЛАСОВАНО»
	
	«УТВЕРЖДАЮ»
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	________________ /______________________ /
	
	________________ /______________________ /
	

	
	
	
	

	«______»____________________ 20___г.
	
	«______»____________________ 20___г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8

	(Локальный сметный расчет)

	на Капитальный ремонт мягкой кровли МКД №6 по ул. Терешковой

	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость:
	 228,432
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	Hормативная трудоемкость:
	 2,144
	тыс.чел.ч

	
	
	
	
	
	
	Сметная заработная плата:
	 19,227
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Е58-3-1
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий
	4,7
	84,42
	0,33
	396,77
	395,22
	1,55
	10,465
	49,1855

	
	
	
	84,09
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: ОЗП: *1.06

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Е46-04-008-01
Разборка примыканий кровельного покрытия к парапету, 100 м2 покрытия
	2,812
	205,18
	79,83
	576,96
	352,48
	224,48
	16,537
	46,502044

	
	
	
	125,35
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Е12-01-016-01
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением, 100 м2 кровли
	2,812
	310,66
	4,64
	873,58
	149,43
	13,05
	5,89835
	16,58616

	
	
	
	53,14
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: ОЗП: *1.06

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Е46-04-008-01
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия
	14,712
	205,18
	79,83
	3 018,61
	1 844,15
	1 174,46
	16,537
	243,29234

	
	
	
	125,35
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	Е58-16-3
Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2, 100 мест
	4,413
	2 708,90
	175,24
	11 954,38
	6 016,60
	773,33
	149,385
	659,23601

	
	
	
	1 363,38
	17,14
	
	
	75,64
	1,587
	7,003431

	
	   Поправки: ОЗП: *1.06

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	Е12-01-016-01
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением, 100 м2 кровли
	4,413
	310,66
	4,64
	1 370,95
	234,51
	20,48
	5,89835
	26,029419

	
	
	
	53,14
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: ОЗП: *1.06

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	Е12-01-002-09
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя, 100 м2 кровли
	14,712
	286,52
	73,83
	4 215,28
	2 706,86
	1 086,19
	18,9911
	279,39706

	
	
	
	183,99
	4,17
	
	
	61,35
	0,2875
	4,2297

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(5419.56=47.54*114) ];  С101-1962:[ М-(4671.32=40.27*116) ]

	
	   Поправки: ОЗП: *1.06

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	С7035-01067
(ССЦ39-с95-66)
Унифлекс ТКП (500-3000) (т.ц.= 136 ) (Техно Николь), м2
	1677,168
	27,88
	
	46 759,44
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (14.712)*114.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	С7035-01064
(ССЦ39-с95-63)
Унифлекс ТПП (500-3000) (т.ц.= 117,5 ) (Техно Николь), м2
	1706,592
	24,09
	
	41 111,80
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (14.712)*116.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	Е12-01-004-05
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам парапетов высотой более 600 мм с одним фартуком, 100 м примыканий
	2,812
	5 185,06
	155,19
	14 580,38
	1 837,92
	436,39
	69,04773
	194,1622

	
	
	
	653,60
	13,97
	
	
	39,28
	0,963125
	2,7083075

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(8985.06=47.54*189) ]

	
	   Поправки: ОЗП: *1.06

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	С7035-01067
(ССЦ39-с95-66)
Унифлекс ТКП (500-3000) (т.ц.= 136 ) (Техно Николь), м2
	531,468
	27,88
	
	14 817,33
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (2.812)*189.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	Е12-01-004-04
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам машинных помещений, вентшахтам высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий
	1,894
	917,24
	163,04
	1 737,25
	841,71
	308,80
	46,94875
	88,920933

	
	
	
	444,41
	14,81
	
	
	28,05
	1,020625
	1,9330638

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(11980.08=47.54*252) ]

	
	   Поправки: ОЗП: *1.06

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.
	С7035-01067
(ССЦ39-с95-66)
Унифлекс ТКП (500-3000) (т.ц.= 136 ) (Техно Николь), м2
	477,288
	27,88
	
	13 306,79
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (1.894)*252.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.
	Е58-20-1
Смена обделок из листовой стали (стен маш отделениий, вентшахт) шириной до 0,4 м, 100 м
	1,894
	3 524,65
	7,15
	6 675,68
	792,58
	13,54
	47,6215
	90,195121

	
	
	
	418,47
	1,15
	
	
	2,18
	0,092
	0,174248

	
	   Поправки: ОЗП: *1.06

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.
	Е58-3-1
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали стен маш отделениий, вентшахт, 100 м труб и покрытий
	-1,894
	84,42
	0,33
	-159,90
	-159,27
	-0,63
	10,465
	-19,82071

	
	
	
	84,09
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: ОЗП: *1.06

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.
	Е12-01-004-04
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к трубам, антенам и радиоточкам, трубам мусоропровода, 100 м примыканий
	0,18
	917,24
	163,04
	165,10
	79,99
	29,35
	46,94875
	8,450775

	
	
	
	444,41
	14,81
	
	
	2,67
	1,020625
	0,1837125

	
	Объем: 36*0.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(11980.08=47.54*252) ]

	
	   Поправки: ОЗП: *1.06

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.
	С7035-01067
(ССЦ39-с95-66)
Унифлекс ТКП (500-3000) (т.ц.= 136 ) (Техно Николь), м2
	45,36
	27,88
	
	1 264,64
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.18)*252.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20.
	Е65-6-23
Смена водосточных воронок, 100 приборов
	0,04
	5 287,63
	74,69
	211,51
	199,37
	2,99
	565,11
	22,6044

	
	
	
	4 984,27
	7,88
	
	
	0,32
	0,6325
	0,0253

	
	   Вычт.ресурсы:  С301-1525:[ М-(31760.00=317.60*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21.
	С301-3304
Воронка сливная диаметром 100 мм, шт.
	4
	56,12
	
	224,48
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22.
	Е12-01-010-01
Устройство мелких покрытий (отлива на машинных отделениях, ) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия
	0,449
	14 225,65
	37,91
	6 387,32
	588,33
	17,02
	149,1119
	66,951234

	
	
	
	1 310,31
	4,17
	
	
	1,87
	0,2875
	0,1290875

	
	   Поправки: ОЗП: *1.06

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23.
	Е46-04-008-02
Демонтаж зонтов над вентшахтами, 100 м2 покрытия
	0,528
	98,93
	24,13
	52,23
	39,49
	12,74
	9,867
	5,209776

	
	
	
	74,80
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24.
	Е09-03-014-01
Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей (каркас зонта), 1 т конструкций
	0,6623
	2 192,40
	799,52
	1 452,03
	471,13
	529,52
	83,6878
	55,42643

	
	
	
	711,35
	79,90
	
	
	52,92
	5,49125
	3,6368549

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25.
	С201-0778
Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т, т
	0,6623
	10 872,00
	
	7 200,53
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26.
	Е12-01-010-01
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия
	0,528
	1 518,42
	37,91
	801,73
	691,84
	20,02
	149,1119
	78,731073

	
	
	
	1 310,31
	4,17
	
	
	2,20
	0,2875
	0,1518

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1875:[ М-(12707.23=16249.65*0.782) ]

	
	   Поправки: ОЗП: *1.06

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27.
	С7035-00877
(ССЦ39-с92-23)
ООО "Трубосервис" : Лист оцинкованный : тол. 0,55 [т.ц. =46400], т
	0,2281
	9 474,22
	
	2 161,07
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.011

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28.
	Е15-04-030-04
Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,496
	1 348,80
	4,03
	669,01
	401,34
	2,00
	93,97685
	46,612518

	
	
	
	809,15
	0,17
	
	
	0,08
	0,014375
	0,00713

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29.
	Е15-04-030-03
Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0132
	1 001,84
	4,03
	13,22
	6,10
	0,05
	53,68028
	0,7085796

	
	
	
	462,19
	0,17
	
	
	
	0,014375
	0,0001898

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30.
	Е15-04-014-03
Окраска мусоропровода из асбестоцементных труб Д=400 мм по подготовленной поверхности поливинилацетатная, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,1
	593,62
	6,35
	59,37
	8,05
	0,64
	8,91365
	0,891365

	
	
	
	80,49
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31.
	Е46-04-012-03
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2
	0,0588
	1 271,60
	332,36
	74,77
	55,23
	19,54
	119,4965
	7,0263942

	
	
	
	939,24
	110,91
	
	
	6,52
	8,901
	0,5233788

	
	Объем: 0.7*2.1*4
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32.
	Е09-06-001-01
Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер, 1 т конструкций
	0,28
	1 226,30
	196,54
	343,36
	274,71
	55,03
	118,3505
	33,138148

	
	
	
	981,12
	10,22
	
	
	2,86
	0,704375
	0,197225

	
	Объем: 0.07*4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33.
	С201-8062
Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т из листовой стали толщиной 3-10 мм, т
	0,28
	12 442,72
	
	3 483,96
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0.07*4
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34.
	Е15-04-030-02
Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0588
	741,09
	4,03
	43,57
	8,17
	0,24
	16,14773
	0,9494862

	
	
	
	139,03
	0,17
	
	
	0,01
	0,014375
	0,0008453

	
	Объем: 2.1*0.7*4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35.
	Е09-03-046-03
(Прим)
Монтаж перегородок стальных над дверью маш помещ, 100 м2
	0,0256
	1 069,62
	80,10
	27,38
	15,75
	2,05
	68,90225
	1,7638976

	
	
	
	615,29
	6,47
	
	
	0,17
	0,445625
	0,011408

	
	Объем: 0.64*4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36.
	С201-0778
Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т, т
	0,1008
	10 872,00
	
	1 095,90
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37.
	Е53-21-15
Заделка стыковов парапетных плит цементным раствором, 100 м восстановленной герметизации стыков
	0,396
	595,15
	0,93
	235,68
	224,70
	0,37
	57,1435
	22,628826

	
	
	
	567,43
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38.
	Е46-01-008-02
Обетонирование парапетных плит, 1 м3
	0,9
	1 489,70
	48,37
	1 340,72
	191,84
	43,53
	26,381
	23,7429

	
	
	
	213,16
	2,00
	
	
	1,80
	0,138
	0,1242

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	39.
	Е12-01-016-01
Огрунтовка парапетных плит под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением, 100 м2 кровли
	1,265
	310,66
	4,64
	392,98
	67,22
	5,87
	5,89835
	7,4614128

	
	
	
	53,14
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: ОЗП: *1.06

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40.
	Е12-01-002-10
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой (проклейка стыков парапетных плит 0,45*0,2-88 шт), 100 м2 кровли
	0,08
	162,13
	39,85
	12,97
	8,65
	3,19
	11,1619
	0,892952

	
	
	
	108,14
	2,30
	
	
	0,18
	0,158125
	0,01265

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(5514.64=47.54*116) ]

	
	   Поправки: ОЗП: *1.06

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	41.
	С7035-01067
(ССЦ39-с95-66)
Унифлекс ТКП (500-3000) (т.ц.= 136 ) (Техно Николь), м2
	9,28
	27,88
	
	258,73
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.08)*116.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	42.
	Е15-04-030-04
Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,118
	1 348,80
	4,03
	159,16
	95,48
	0,48
	93,97685
	11,089268

	
	
	
	809,15
	0,17
	
	
	0,02
	0,014375
	0,0016963

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	43.
	Е20-02-009-04
Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 400 мм, 1 зонт
	4
	20,97
	3,35
	83,88
	34,96
	13,40
	0,97865
	3,9146

	
	
	
	8,74
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	44.
	С301-0280
Зонты на мусоропроводах из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 400 мм, шт.
	4
	202,62
	
	810,48
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	45.
	Е46-04-008-01
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (козырек входа), 100 м2 покрытия
	0,67
	205,18
	79,83
	137,47
	83,98
	53,49
	16,537
	11,07979

	
	
	
	125,35
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	46.
	Е12-01-016-01
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением (козырек входа), 100 м2 кровли
	0,67
	307,66
	4,64
	206,13
	33,59
	3,11
	5,89835
	3,9518945

	
	
	
	50,14
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	47.
	Е12-01-002-09
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя, 100 м2 кровли
	0,67
	276,11
	73,83
	185,00
	116,30
	49,47
	18,9911
	12,724037

	
	
	
	173,58
	4,17
	
	
	2,79
	0,2875
	0,192625

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(5419.56=47.54*114) ];  С101-1962:[ М-(4671.32=40.27*116) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	48.
	С7035-01067
(ССЦ39-с95-66)
Унифлекс ТКП (500-3000) (т.ц.= 136 ) (Техно Николь), м2
	76,38
	27,88
	
	2 129,47
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.67)*114.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	49.
	С7035-01064
(ССЦ39-с95-63)
Унифлекс ТПП (500-3000) (т.ц.= 117,5 ) (Техно Николь), м2
	77,72
	24,09
	
	1 872,27
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.67)*116.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	50.
	Е12-01-004-04
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам вх козырьков высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий
	0,268
	892,09
	163,04
	239,07
	112,36
	43,69
	46,94875
	12,582265

	
	
	
	419,26
	14,81
	
	
	3,97
	1,020625
	0,2735275

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(11980.08=47.54*252) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	51.
	С7035-01067
(ССЦ39-с95-66)
Унифлекс ТКП (500-3000) (т.ц.= 136 ) (Техно Николь), м2
	67,536
	27,88
	
	1 882,90
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.268)*252.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	52.
	Е58-20-1
Смена обделок из листовой стали вх козырьков шириной до 0,4 м, 100 м
	0,268
	3 500,96
	7,15
	938,26
	105,80
	1,92
	47,6215
	12,762562

	
	
	
	394,78
	1,15
	
	
	0,31
	0,092
	0,024656

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Е58-3-1

	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали вх козырьков, 100 м труб и покрытий
	-0,268
	79,66
	0,33
	-21,35
	-21,26
	-0,09
	10,465
	-2,80462
	

	
	
	
	79,33
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	54.
	ТССЦпг-2001.
Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, т, т
	19,3165
	1,88
	
	36,32
	36,32
	
	
	

	
	
	
	1,88
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	55.
	ТССЦпг-2001.
Перевозка строительного мусора на расстояние 23 км (класс груза 1), т
	19,3165
	31,34
	24,29
	605,38
	
	469,20
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	198 472,00
	18 941,63
	5 430,46
	
	2122,176

	
	
	
	
	
	
	
	285,19
	
	21,545037

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	183 538,49
	17 945,71
	4 827,47
	
	2005,3286

	
	
	
	
	
	
	
	228,92
	
	17,674249

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=83 - по стр. 1, 5, 14, 15, 52, 53; %=99 - по стр. 2, 4, 23, 31, 38, 45; %=108 - по стр. 3, 6, 7, 10, 12, 16, 22, 26, 39, 40, 46, 47, 50; %=94.5 - по стр. 28-30, 34, 42; %=86 - по стр. 37; %=100 - по стр. 54)
	17 472,43
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1, 5, 14, 15, 52, 53; %=59.5 - по стр. 2, 4, 23, 31, 38, 45; %=55.25 - по стр. 3, 6, 7, 10, 12, 16, 22, 26, 39, 40, 46, 47, 50; %=46.75 - по стр. 28-30, 34, 42; %=70 - по стр. 37; %=60 - по стр. 54)
	10 844,44
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	211 855,36
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	13 603,16
	761,59
	586,60
	
	90,328476

	
	
	
	
	
	
	
	55,95
	
	3,8454879

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 24, 32, 35)
	
	
	662,21
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 24, 32, 35)
	
	
	590,67
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	14 856,04
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	1 330,35
	234,33
	16,39
	
	26,519

	
	
	
	
	
	
	
	0,32
	
	0,0253

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=103 - по стр. 20; %=115.2 - по стр. 43)
	
	245,95
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 20; %=70.55 - по стр. 43)
	
	144,47
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	1 720,77
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	228 432,17
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	18 380,59
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	11 579,58
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	18 941,63
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	285,19
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	19 226,82
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	5 430,46
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов
	
	
	
	174 099,91
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих в  ТЦ
	
	
	7,4
	140 168,06
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов в ТЦ
	
	
	5,4
	1 540,03
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата в ТЦ
	
	
	
	141 708,09
	
	
	
	

	
	Коэффициент для расчета НР и СП
	
	
	
	7,37
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов в ТЦ
	
	
	4,49
	24 382,77
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов в ТЦ
	
	
	4,28
	745 147,61
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ
	
	
	
	135 464,95
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ
	
	
	
	85 341,50
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ с к=0,85
	
	
	0,85
	115 145,21
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ с к=0,8
	
	
	0,8
	68 273,20
	
	
	
	

	
	Итого  в  ценах 2013г
	
	
	
	1 093 116,85
	
	
	
	

	
	Содержание технадзора  2,14%
	
	
	2,14
	23 392,70
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	
	1 116 509,55
	
	
	
	

	
	Непредвиденные затраты 2%
	
	
	2
	22 330,19
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	1 138 840
	
	
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	18
	204 991
	
	
	
	

	
	ИТОГО с НДС
	
	
	
	1 343 831
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составил:
	Пакаев Д.И.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проверил:
	Киселева С.В.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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	________________ /______________________ /
	

	
	
	
	

	«______»____________________ 20___г.
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	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 28

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонткровли МКД по ул. Терновского,160

	
	Основание: 
	 дефектный акт
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость:
	 249,729
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	Hормативная трудоемкость:
	 2,325
	тыс.чел.ч

	
	
	
	
	
	
	Сметная заработная плата:
	 20,996
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Е46-04-008-01
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия
	14,02
	205,18
	79,83
	2 876,63
	1 757,41
	1 119,22
	16,537
	231,84874

	
	
	
	125,35
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Е58-16-3
Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2, 100 мест
	4,2
	2 631,73
	175,24
	11 053,27
	5 402,08
	736,01
	149,385
	627,417

	
	
	
	1 286,21
	17,14
	
	
	71,99
	1,587
	6,6654

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Е12-01-016-01
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением, 100 м2 кровли
	4,2
	316,34
	5,80
	1 328,63
	242,17
	24,36
	5,89835
	24,77307

	
	
	
	57,66
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Е46-04-008-01
Разборка примыканий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия
	2,16
	205,18
	79,83
	443,19
	270,76
	172,43
	16,537
	35,71992

	
	
	
	125,35
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	Е12-01-016-01
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением, 100 м2 кровли
	2,16
	316,34
	5,80
	683,30
	124,55
	12,53
	5,89835
	12,740436

	
	
	
	57,66
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	Е65-6-23
Смена водосточных  ливнеприемных воронок с решетками., 100 приборов
	0,1
	37 047,63
	74,69
	3 704,77
	498,43
	7,47
	565,11
	56,511

	
	
	
	4 984,27
	7,88
	
	
	0,79
	0,6325
	0,06325

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	Е58-20-1
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м
	0,36
	3 500,96
	7,15
	1 260,34
	142,12
	2,57
	47,6215
	17,14374

	
	
	
	394,78
	1,15
	
	
	0,41
	0,092
	0,03312

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	Е12-01-002-09
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов   унифлекс  в два слоя, 100 м2 кровли
	14,02
	320,60
	92,29
	4 494,81
	2 798,53
	1 293,91
	18,9911
	266,25522

	
	
	
	199,61
	5,21
	
	
	73,04
	0,2875
	4,03075

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(5419.56=47.54*114) ];  С101-1962:[ М-(4671.32=40.27*116) ]

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	С7035-01067
(ССЦ39-с95-66 ССЦ39-с95-66)
Унифлекс ТКП сланец серый (500-3000) (т.ц.= 136 ) (Техно Николь), м2
	1626,32
	27,88
	
	45 341,80
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 14.02*116
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	С101-3358
Унифлэкс ТКП верхний слой, м2
	1598,28
	30,41
	
	48 603,69
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 14.02*114.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	Е12-01-004-05
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам  парапета  высотой более 600 мм с одним фартуком, 100 м примыканий
	2,7
	5 036,60
	124,15
	13 598,83
	1 447,69
	335,21
	60,0415
	162,11205

	
	
	
	536,18
	11,18
	
	
	30,19
	0,7705
	2,08035

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(8985.06=47.54*189) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	С101-3358
Унифлэкс ТКП верхний слой, м2
	510,3
	30,41
	
	15 518,22
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 2.7*189.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.
	Е46-04-008-01
Разборка покрытий кровель из  наплавляемых материалов подъездных козырьков, балконных плит верхних этажей, 100 м2 покрытия
	0,98
	205,18
	79,83
	201,07
	122,84
	78,23
	16,537
	16,20626

	
	
	
	125,35
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.
	Е12-01-017-01
Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм на подъездных козырьках, балконных плитах, 100 м2 стяжки
	0,98
	1 624,04
	437,98
	1 591,56
	295,99
	429,22
	35,99845
	35,278481

	
	
	
	302,03
	33,74
	
	
	33,07
	2,78875
	2,732975

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.
	Е12-01-017-02
Добавить 10 мм стяжки, 100 м2 стяжки
	0,98
	70,67
	4,60
	69,26
	10,88
	4,51
	1,3225
	1,29605

	
	
	
	11,10
	0,52
	
	
	0,51
	0,043125
	0,0422625

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.
	Е12-01-016-01
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой (подъездные козырьки, балконные плиты), 100 м2 кровли
	0,98
	319,80
	5,80
	313,40
	59,90
	5,68
	5,89835
	5,780383

	
	
	
	61,12
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15*1.06; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.
	Е12-01-010-01
Устройство  металлического отливов на подъездных козырьках, машинных отделениях,балконных плитах  из листовой оцинкованной стали  шириной 0,4м, 100 м2 покрытия
	0,87
	14 151,48
	37,91
	12 311,78
	1 075,44
	32,98
	129,6625
	112,80638

	
	
	
	1 236,14
	4,17
	
	
	3,63
	0,23
	0,2001

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.
	Е12-01-002-09
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов   унифлекс  в два слоя  на подъездных козырьках, балконных плитах, 100 м2 кровли
	0,98
	320,60
	92,29
	314,19
	195,62
	90,44
	18,9911
	18,611278

	
	
	
	199,61
	5,21
	
	
	5,11
	0,2875
	0,28175

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(5419.56=47.54*114) ];  С101-1962:[ М-(4671.32=40.27*116) ]

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.
	С7035-01067
(ССЦ39-с95-66 ССЦ39-с95-66)
Унифлекс ТКП сланец серый (500-3000) (т.ц.= 136 ) (Техно Николь), м2
	113,68
	27,88
	
	3 169,40
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0.98*116
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20.
	С101-3358
Унифлэкс ТКП верхний слой, м2
	111,72
	30,41
	
	3 397,41
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0.98*114.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21.
	Е12-01-004-05
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов  (унифлекс) к стенам вентшахт. , машинным отделениям, подъездных козырьков, балконных плит     высотой до  600 мм с одним фартуком  (прим.), 100 м примыканий
	1,99
	5 148,06
	155,19
	10 244,64
	1 227,03
	308,83
	60,0415
	119,48259

	
	
	
	616,60
	13,97
	
	
	27,80
	0,7705
	1,533295

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(8985.06=47.54*189) ]

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22.
	С101-3358
Унифлэкс ТКП верхний слой, м2
	376,11
	30,41
	
	11 437,51
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (1.99)*189.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23.
	Е46-04-012-03
Разборка деревянных заполнений проемов дверных выходов на кровлю (0,8*0,95)  -5 шт, 100 м2
	0,04
	1 271,60
	332,36
	50,86
	37,57
	13,29
	119,4965
	4,77986

	
	
	
	939,24
	110,91
	
	
	4,44
	8,901
	0,35604

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24.
	Е09-06-001-01
Монтаж конструкций дверей металлических окрашенных с врезным замком 0,95*0,8 - 5 шт, 1 т конструкций
	0,181
	1 226,30
	196,54
	221,95
	177,58
	35,57
	102,9135
	18,627344

	
	
	
	981,12
	10,22
	
	
	1,85
	0,5635
	0,1019935

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25.
	С201-0778
Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т, т
	0,181
	10 872,00
	
	1 967,83
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26.
	Е53-21-15
Заделка швов между парапетными плитами цементным раствором   (1,1 м2/0,05=22 м.п), 100 м восстановленной герметизации стыков
	0,22
	595,15
	0,93
	130,92
	124,83
	0,20
	57,1435
	12,57157

	
	
	
	567,43
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27.
	Е12-01-016-01
Огрунтовка оснований  парапета  из бетона или раствора  под металлическое покрытие битумной грунтовкой, 100 м2 кровли
	1,08
	319,80
	5,80
	345,38
	66,01
	6,26
	5,89835
	6,370218

	
	
	
	61,12
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15*1.06; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28.
	Е58-3-1
Разборка  металлического короба на плитах парапета.  (189/0,45=420 м ), 100 м труб и покрытий
	4,2
	79,66
	0,33
	334,58
	333,19
	1,39
	10,465
	43,953

	
	
	
	79,33
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29.
	Е12-01-010-01
(1,89*0,782/5,5*7,4=)
Устройство парапета из листовой оцинкованной стали толщ.0,55мм (соединение - лежачий фальц), 100 м2 покрытия
	1,89
	1 639,14
	47,38
	3 097,98
	2 686,75
	89,55
	149,1119
	281,82145

	
	
	
	1 421,56
	5,21
	
	
	9,85
	0,2875
	0,543375

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1875:[ М-(12707.23=16249.65*0.782) ]

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30.
	С101-3741
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм, т
	0,8165
	10 588,84
	
	8 645,79
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31.
	Е62-41-1
Очистка вручную поверхностей стен машинных отделений,вытяжных шахт от старой краски., 100 м2 расчищенной поверхности
	1,45
	181,31
	
	262,90
	262,90
	
	23,92
	34,684

	
	
	
	181,31
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32.
	Е15-04-006-03
Покрытие поверхностей стен машинных помещений. вытяжных шахт  грунтовкой "Бетон-контакт"  за 1 раз ., 100 м2 покрытия
	1,45
	72,53
	1,36
	105,16
	102,12
	1,97
	7,5325
	10,922125

	
	
	
	70,43
	0,14
	
	
	0,20
	0,0115
	0,016675

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33.
	С101-2416
Грунтовка <Бетоконтакт>, КНАУФ, кг
	18,85
	28,60
	
	539,11
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 1.45*13
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34.
	Е15-04-014-03
Окраска стен машинных помещений. вытяжных шаахт   по подготовленной поверхности поливинилацетатная, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,45
	593,62
	6,35
	860,75
	116,71
	9,21
	7,751
	11,23895

	
	
	
	80,49
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35.
	Е15-04-024-05
Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов  машинных отдений  7*0,625, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,043
	1 018,08
	5,18
	43,77
	21,53
	0,22
	58,91738
	2,5334471

	
	
	
	500,80
	0,17
	
	
	0,01
	0,014375
	0,0006181

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36.
	Е62-35-1
Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей решеток  на окнах, лестниц  и др. за 1 раз, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,17
	998,73
	0,93
	169,78
	102,92
	0,16
	72,1625
	12,267625

	
	
	
	605,44
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37.
	Е20-02-010-08
Демонтаж  старого металлического зонта  (прим.), 1 зонт
	1
	19,05
	4,59
	19,05
	14,46
	4,59
	4,1975
	4,1975

	
	
	
	14,46
	0,07
	
	
	0,07
	0,0115
	0,0115

	
	   Поправки: ОЗП: *0.4; ЭМ: *0.4; ЗПМ: *0.4; М: *0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38.
	Е09-03-014-01
Монтаж каркаса под зонт из  профиля прямоугольного  40*20*2 мм, 1 т конструкций
	0,5324
	2 192,40
	799,52
	1 167,23
	378,72
	425,66
	83,6878
	44,555385

	
	
	
	711,35
	79,90
	
	
	42,54
	5,49125
	2,9235415

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	39.
	Е12-01-010-01
(0,24*0,782/5,5*7,4=)
Устройство   металлических зонтов  из оцинкованного окрашенного  профилированного листа  С-21  толщ0,7мм, 100 м2 покрытия
	0,24
	1 444,25
	37,91
	346,62
	296,67
	9,10
	149,1119
	35,786851

	
	
	
	1 236,14
	4,17
	
	
	1,00
	0,2875
	0,069

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1875:[ М-(12707.23=16249.65*0.782) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40.
	С101-3861
Профилированный настил окрашенный С21-1000-0,6  (прим.  толщ. 0,7 мм), т
	0,2523
	15 130,86
	
	3 817,52
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	41.
	Е15-04-030-04
Масляная окраска металлических поверхностей  (каркаса под зонты )  количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,175
	1 348,80
	4,03
	236,04
	141,60
	0,71
	93,97685
	16,445949

	
	
	
	809,15
	0,17
	
	
	0,03
	0,014375
	0,0025156

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	42.
	Е12-01-004-04
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к теле- и радиоантенам и трубам, 100 м примыканий
	0,035
	892,09
	163,04
	31,22
	14,67
	5,71
	40,825
	1,428875

	
	
	
	419,26
	14,81
	
	
	0,52
	0,8165
	0,0285775

	
	Объем: 7*0.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(11980.08=47.54*252) ]

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	43.
	С101-3358
Унифлэкс ТКП, м2
	8,82
	30,41
	
	268,22
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.035)*252
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	44.
	Е20-02-012-01
Установка дефлекторов диаметром патрубка 160 мм (прим.), 1 дефлектор
	5
	41,09
	4,96
	205,45
	139,20
	24,80
	3,358
	16,79

	
	
	
	27,84
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	45.
	С7035-05497
(ССЦ39-с179-39 ССЦ39-с179-39)
Дефлектор Р.150 (т.ц.= 1675,5), шт.
	5
	333,39
	
	1 666,95
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28/1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	46.
	С330-23-1
Перевозка мусора на расстояние 23 км, т
	6,8
	31,34
	31,34
	213,11
	
	213,11
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: ЭМ: =31.34

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	216 705,87
	20 688,87
	5 495,1
	
	2302,9567

	
	
	
	
	
	
	
	307,05
	
	21,717089

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	209 419,59
	19 480,48
	4 997,01
	
	2162,2755

	
	
	
	
	
	
	
	261,8
	
	18,616804

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	92 227,47
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 1, 4, 13, 23; %=83 - по стр. 2, 7, 28; %=108 - по стр. 3, 5, 8, 11, 14-18, 21, 27, 29, 39, 42; %=86 - по стр. 26; %=80 - по стр. 31, 36; %=94.5 - по стр. 32, 34, 35, 41)
	19 455,36
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=59.5 - по стр. 1, 4, 13, 23; %=65 - по стр. 2, 7, 28; %=55.25 - по стр. 3, 5, 8, 11, 14-18, 21, 27, 29, 39, 42; %=70 - по стр. 26; %=50 - по стр. 31, 36; %=46.75 - по стр. 32, 34, 35, 41)
	11 547,61
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	240 422,56
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	3 357,01
	556,3
	461,23
	
	63,182729

	
	
	
	
	
	
	
	44,39
	
	3,025535

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 24, 38)
	
	
	486,56
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 24, 38)
	
	
	434,
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	4 277,57
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	3 929,27
	652,09
	36,86
	
	77,4985

	
	
	
	
	
	
	
	0,86
	
	0,07475

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=103 - по стр. 6; %=115.2 - по стр. 37, 44)
	691,3
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 6; %=70.55 - по стр. 37, 44)
	
	407,99
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	5 028,56
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	249 728,69
	 
	 
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	20 633,22
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	12 389,6
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	20 688,87
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	307,05
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	20 995,92
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	5 495,1
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов
	
	
	
	190 521,9
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих в  ТЦ
	
	
	7,4
	153 097,64
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов в ТЦ
	
	
	5,4
	1 658,07
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата в ТЦ
	
	
	
	154 755,71
	
	
	
	

	
	Коэффициент для расчета НР и СП
	
	
	
	7,37
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов в ТЦ
	
	
	4,49
	24 673,
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов в ТЦ
	
	
	4,28
	815 433,73
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ
	
	
	
	152 066,83
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ
	
	
	
	91 311,35
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ с к=0,85
	
	
	0,85
	129 256,81
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ с к=0,8
	
	
	0,8
	73 049,08
	
	
	
	

	
	Итого  в  ценах 2013г
	
	
	
	1 195 510,26
	
	
	
	

	
	Содержание технадзора  2,14%
	
	
	2,14
	25 583,92
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	
	1 221 094,18
	
	
	
	

	
	Непредвиденные затраты 2%
	
	
	2
	24 421,88
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	1 245 516
	
	
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	18
	224 193
	
	
	
	

	
	ИТОГО с НДС
	
	
	
	1 469 709
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составил:
	Станчина О.Н.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проверил:
	Киселева С.В.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	«СОГЛАСОВАНО»
	
	«УТВЕРЖДАЮ»
	

	
	
	
	

	________________ /______________________ /
	
	________________ /______________________ /
	

	
	
	
	

	«______»____________________ 20___г.
	
	«______»____________________ 20___г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 29

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонткровли МКД по ул. Терновского,166

	
	Основание: 
	 дефектный акт
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость:
	 253,924
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	Hормативная трудоемкость:
	 2,316
	тыс.чел.ч

	
	
	
	
	
	
	Сметная заработная плата:
	 21,523
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Е46-04-008-01
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия
	14,18
	205,18
	79,83
	2 909,45
	1 777,46
	1 131,99
	16,537
	234,49466

	
	
	
	125,35
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Е58-16-3
Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2, 100 мест
	4,25
	2 631,73
	175,24
	11 184,85
	5 466,39
	744,77
	149,385
	634,88625

	
	
	
	1 286,21
	17,14
	
	
	72,85
	1,587
	6,74475

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Е12-01-016-01
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением, 100 м2 кровли
	4,25
	319,80
	5,80
	1 359,15
	259,76
	24,65
	5,89835
	25,067988

	
	
	
	61,12
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15*1.06; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Е46-04-008-01
Разборка примыканий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия
	2,16
	205,18
	79,83
	443,19
	270,76
	172,43
	16,537
	35,71992

	
	
	
	125,35
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	Е12-01-016-01
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением, 100 м2 кровли
	2,16
	319,80
	5,80
	690,77
	132,02
	12,53
	5,89835
	12,740436

	
	
	
	61,12
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15*1.06; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	Е65-6-23
Смена водосточных  ливнеприемных воронок с решетками., 100 приборов
	0,1
	37 047,63
	74,69
	3 704,77
	498,43
	7,47
	565,11
	56,511

	
	
	
	4 984,27
	7,88
	
	
	0,79
	0,6325
	0,06325

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	Е58-20-1
Смена  металлических отливов на машинных отдел.  шириной до 0,4 м, 100 м
	0,51
	3 524,65
	7,15
	1 797,58
	213,42
	3,65
	47,6215
	24,286965

	
	
	
	418,47
	1,15
	
	
	0,59
	0,092
	0,04692

	
	   Поправки: ОЗП: *1.06

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	Е12-01-002-09
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов   унифлекс  в два слоя, 100 м2 кровли
	14,18
	332,58
	92,29
	4 715,99
	3 000,35
	1 308,67
	18,9911
	269,2938

	
	
	
	211,59
	5,21
	
	
	73,88
	0,2875
	4,07675

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(5419.56=47.54*114) ];  С101-1962:[ М-(4671.32=40.27*116) ]

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15*1.06; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	С7035-01067
(ССЦ39-с95-66 ССЦ39-с95-66)
Унифлекс ТКП сланец серый (500-3000) (т.ц.= 136 ) (Техно Николь), м2
	1644,88
	27,88
	
	45 859,25
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 14.18*116
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	С101-3358
Унифлэкс ТКП верхний слой, м2
	1616,52
	30,41
	
	49 158,37
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 14.18*114.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	Е12-01-004-05
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам  парапета  высотой более 600 мм с одним фартуком, 100 м примыканий
	2,7
	5 068,77
	124,15
	13 685,69
	1 534,55
	335,21
	60,0415
	162,11205

	
	
	
	568,35
	11,18
	
	
	30,19
	0,7705
	2,08035

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(8985.06=47.54*189) ]

	
	   Поправки: ОЗП: *1.06

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	С101-3358
Унифлэкс ТКП верхний слой, м2
	510,3
	30,41
	
	15 518,22
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 2.7*189.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.
	Е46-04-008-01
Разборка покрытий кровель из  наплавляемых материалов подъездных козырьков, балконных плит верхних этажей, 100 м2 покрытия
	0,97
	205,18
	79,83
	199,03
	121,59
	77,44
	16,537
	16,04089

	
	
	
	125,35
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.
	Е12-01-017-01
Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм на подъездных козырьках, балконных плитах, 100 м2 стяжки
	0,97
	1 624,04
	437,98
	1 575,32
	292,97
	424,84
	35,99845
	34,918497

	
	
	
	302,03
	33,74
	
	
	32,73
	2,78875
	2,7050875

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.
	Е12-01-017-02
Добавить 10 мм стяжки, 100 м2 стяжки
	0,97
	70,67
	4,60
	68,55
	10,77
	4,46
	1,3225
	1,282825

	
	
	
	11,10
	0,52
	
	
	0,50
	0,043125
	0,0418313

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.
	Е12-01-016-01
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой (подъездные козырьки, балконные плиты), 100 м2 кровли
	0,97
	319,80
	5,80
	310,21
	59,29
	5,63
	5,89835
	5,7213995

	
	
	
	61,12
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15*1.06; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.
	Е12-01-010-01
Устройство  металлического отливов на подъездных козырьках, машинных отделениях,балконных плитах  из листовой оцинкованной стали  шириной 0,4м, 100 м2 покрытия
	0,41
	14 225,65
	37,91
	5 832,52
	537,23
	15,54
	129,6625
	53,161625

	
	
	
	1 310,31
	4,17
	
	
	1,71
	0,23
	0,0943

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15*1.06; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.
	Е12-01-002-09
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов   унифлекс  в два слоя  на подъездных козырьках, балконных плитах, 100 м2 кровли
	0,97
	332,58
	92,29
	322,60
	205,24
	89,52
	18,9911
	18,421367

	
	
	
	211,59
	5,21
	
	
	5,05
	0,2875
	0,278875

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(5419.56=47.54*114) ];  С101-1962:[ М-(4671.32=40.27*116) ]

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15*1.06; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.
	С7035-01067
(ССЦ39-с95-66 ССЦ39-с95-66)
Унифлекс ТКП сланец серый (500-3000) (т.ц.= 136 ) (Техно Николь), м2
	112,52
	27,88
	
	3 137,06
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0.97*116
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20.
	С101-3358
Унифлэкс ТКП верхний слой, м2
	110,58
	30,41
	
	3 362,74
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0.97*114.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21.
	Е12-01-004-05
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов  (унифлекс) к стенам вентшахт. , машинным отделениям, подъездных козырьков, балконных плит     высотой до  600 мм с одним фартуком  (прим.), 100 м примыканий
	2,3
	5 185,06
	155,19
	11 925,64
	1 503,28
	356,94
	60,0415
	138,09545

	
	
	
	653,60
	13,97
	
	
	32,13
	0,7705
	1,77215

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(8985.06=47.54*189) ]

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15*1.06; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22.
	С101-3358
Унифлэкс ТКП верхний слой, м2
	434,7
	30,41
	
	13 219,23
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (2.3)*189.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23.
	Е46-04-012-03
Разборка деревянных заполнений проемов дверных выходов на кровлю (1,0*1,0)  -5 шт, 100 м2
	0,05
	1 271,60
	332,36
	63,58
	46,96
	16,62
	119,4965
	5,974825

	
	
	
	939,24
	110,91
	
	
	5,55
	8,901
	0,44505

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24.
	Е09-06-001-01
Монтаж конструкций дверей металлических окрашенных с врезным замком 0,95*0,8 - 5 шт, 1 т конструкций
	0,238
	1 226,30
	196,54
	291,87
	233,51
	46,78
	102,9135
	24,493413

	
	
	
	981,12
	10,22
	
	
	2,43
	0,5635
	0,134113

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25.
	С201-0778
Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т, т
	0,238
	10 872,00
	
	2 587,54
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26.
	Е53-21-15
Заделка швов между парапетными плитами цементным раствором   (0,6м2/0,05=12м.п), 100 м восстановленной герметизации стыков
	0,12
	595,15
	0,93
	71,41
	68,09
	0,11
	57,1435
	6,85722

	
	
	
	567,43
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27.
	Е12-01-016-01
Огрунтовка оснований  парапета  из бетона или раствора  под металлическое покрытие битумной грунтовкой, 100 м2 кровли
	1,08
	319,80
	5,80
	345,38
	66,01
	6,26
	5,89835
	6,370218

	
	
	
	61,12
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15*1.06; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28.
	Е58-3-1
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали  (короба на плитах парапета)  193 м2/0,45=429 п..м, 100 м труб и покрытий
	4,29
	84,42
	0,33
	362,17
	360,75
	1,42
	10,465
	44,89485

	
	
	
	84,09
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: ОЗП: *1.06

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29.
	Е12-01-010-01
(1,93 *0,782/5,5*4,32=)
Устройство мелких покрытий (короба металлического на плитах парапета  )из листовой оцинкованной стали шир.0,15м, 100 м2 покрытия
	1,93
	1 724,44
	47,38
	3 328,17
	2 908,24
	91,44
	149,1119
	287,78593

	
	
	
	1 506,86
	5,21
	
	
	10,06
	0,2875
	0,554875

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1875:[ М-(12707.23=16249.65*0.782) ]

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15*1.06; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30.
	С101-3741
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм  (5,9 кг*193=1138,7 кг), т
	1,1854
	10 588,84
	
	12 552,01
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31.
	Е62-41-1
Очистка вручную поверхностей стен машинных отделений,вытяжных шахт от старой краски., 100 м2 расчищенной поверхности
	1,55
	181,31
	
	281,03
	281,03
	
	23,92
	37,076

	
	
	
	181,31
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32.
	Е15-04-006-03
Покрытие поверхностей стен машинных помещений. вытяжных шахт  грунтовкой "Бетон-контакт"  за 1 раз ., 100 м2 покрытия
	1,55
	72,53
	1,36
	112,43
	109,17
	2,11
	7,5325
	11,675375

	
	
	
	70,43
	0,14
	
	
	0,22
	0,0115
	0,017825

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33.
	С101-2416
Грунтовка <Бетоконтакт>, КНАУФ, кг
	20,15
	28,60
	
	576,29
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 1.55*13
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34.
	Е15-04-014-03
Окраска стен машинных помещений. вытяжных шаахт   по подготовленной поверхности поливинилацетатная, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,55
	593,62
	6,35
	920,11
	124,76
	9,84
	7,751
	12,01405

	
	
	
	80,49
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35.
	Е15-04-024-05
Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов  машинных отдений  7*0,625, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,043
	1 018,08
	5,18
	43,77
	21,53
	0,22
	58,91738
	2,5334471

	
	
	
	500,80
	0,17
	
	
	0,01
	0,014375
	0,0006181

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36.
	Е62-35-1
Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей решеток  на окнах, лестниц  и др. за 1 раз, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,17
	998,73
	0,93
	169,78
	102,92
	0,16
	72,1625
	12,267625

	
	
	
	605,44
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37.
	Е20-02-010-08
Демонтаж  старого металлического зонта  (прим.), 1 зонт
	1
	19,05
	4,59
	19,05
	14,46
	4,59
	4,1975
	4,1975

	
	
	
	14,46
	0,07
	
	
	0,07
	0,0115
	0,0115

	
	   Поправки: ОЗП: *0.4; ЭМ: *0.4; ЗПМ: *0.4; М: *0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38.
	Е09-03-014-01
Монтаж каркаса под зонт из профиля прямоугольного   40*30*4, 1 т конструкций
	0,47
	2 192,40
	799,52
	1 030,42
	334,33
	375,77
	83,6878
	39,333266

	
	
	
	711,35
	79,90
	
	
	37,55
	5,49125
	2,5808875

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	39.
	Е12-01-010-01
(0,208м2*0,782/5,5*7,4=0,2183)
Устройство  покрытий  над вентшахтами из оцинкованного окрашенного  профилированного листа  С-21  (0,8*2,6*2шт=4,16  *5 шт=20,8м2), 100 м2 покрытия
	0,208
	1 518,42
	37,91
	315,83
	272,54
	7,89
	149,1119
	31,015271

	
	
	
	1 310,31
	4,17
	
	
	0,87
	0,2875
	0,0598

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1875:[ М-(12707.23=16249.65*0.782) ]

	
	   Поправки: ОЗП: *1.06

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40.
	С101-3861
Профилированный настил окрашенный С21-1000-0,6  (прим.  толщ. 0,7 мм), т
	0,2183
	15 130,86
	
	3 303,07
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	41.
	Е09-05-006-01
Резка стального профилированного настила, 1 м реза
	35
	4,21
	0,81
	147,35
	119,00
	28,35
	0,391
	13,685

	
	
	
	3,40
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	42.
	Е15-04-030-04
Масляная окраска металлических поверхностей  (каркаса под зонты )  количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,14
	1 348,80
	4,03
	188,83
	113,28
	0,56
	93,97685
	13,156759

	
	
	
	809,15
	0,17
	
	
	0,02
	0,014375
	0,0020125

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	43.
	Е12-01-004-04
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к теле- и радиоантенам и трубам, 100 м примыканий
	0,035
	917,24
	163,04
	32,10
	15,55
	5,71
	40,825
	1,428875

	
	
	
	444,41
	14,81
	
	
	0,52
	0,8165
	0,0285775

	
	Объем: 7*0.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(11980.08=47.54*252) ]

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15*1.06; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	44.
	С101-3358
Унифлэкс ТКП, м2
	8,82
	30,41
	
	268,22
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.035)*252
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	45.
	Е20-02-012-01
Установка дефлекторов диаметром патрубка 160 мм (прим.), 1 дефлектор
	5
	41,09
	4,96
	205,45
	139,20
	24,80
	3,358
	16,79

	
	
	
	27,84
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


С7035-05497

(ССЦ39-с179-39 ССЦ39-с179-39)

	Дефлектор Р.150 (т.ц.= 1675,5), шт.
	5
	333,39
	
	1 666,95
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28/1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	47.
	С330-23-1
Перевозка мусора на расстояние 23 км, т
	6,919
	31,34
	31,34
	216,84
	
	216,84
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: ЭМ: =31.34

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	220 079,83
	21 214,84
	5 555,21
	
	2294,3047

	
	
	
	
	
	
	
	307,72
	
	21,739522

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	212 093,38
	19 875,91
	5 067,45
	
	2139,2946

	
	
	
	
	
	
	
	266,88
	
	18,949772

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	97 958,15
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 1, 4, 13, 23; %=83 - по стр. 2, 7, 28; %=108 - по стр. 3, 5, 8, 11, 14-18, 21, 27, 29, 39, 43; %=86 - по стр. 26; %=80 - по стр. 31, 36; %=94.5 - по стр. 32, 34, 35, 42)
	19 853,4
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=59.5 - по стр. 1, 4, 13, 23; %=65 - по стр. 2, 7, 28; %=55.25 - по стр. 3, 5, 8, 11, 14-18, 21, 27, 29, 39, 43; %=70 - по стр. 26; %=50 - по стр. 31, 36; %=46.75 - по стр. 32, 34, 35, 42)
	11 778,
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	243 724,78
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	4 057,18
	686,84
	450,9
	
	77,511679

	
	
	
	
	
	
	
	39,98
	
	2,7150005

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 24, 38, 41)
	
	
	588,72
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 24, 38, 41)
	
	
	525,13
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	5 171,03
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	3 929,27
	652,09
	36,86
	
	77,4985

	
	
	
	
	
	
	
	0,86
	
	0,07475

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=103 - по стр. 6; %=115.2 - по стр. 37, 45)
	691,3
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 6; %=70.55 - по стр. 37, 45)
	
	407,99
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	5 028,56
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	253 924,37
	 
	 
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	21 133,42
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	12 711,12
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	21 214,84
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	307,72
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	21 522,56
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	5 555,21
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов
	
	
	
	193 309,78
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих в  ТЦ
	
	
	7,4
	156 989,82
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов в ТЦ
	
	
	5,4
	1 661,69
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата в ТЦ
	
	
	
	158 651,51
	
	
	
	

	
	Коэффициент для расчета НР и СП
	
	
	
	7,37
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов в ТЦ
	
	
	4,49
	24 942,89
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов в ТЦ
	
	
	4,28
	827 365,86
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ
	
	
	
	155 753,31
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ
	
	
	
	93 680,95
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ с к=0,85
	
	
	0,85
	132 390,31
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ с к=0,8
	
	
	0,8
	74 944,76
	
	
	
	

	
	Итого  в  ценах 2013г
	
	
	
	1 216 633,64
	
	
	
	

	
	Содержание технадзора  2,14%
	
	
	2,14
	26 035,96
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	
	1 242 669,6
	
	
	
	

	
	Непредвиденные затраты 2%
	
	
	2
	24 853,39
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	1 267 523
	
	
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	18
	228 154
	
	
	
	

	
	ИТОГО с НДС
	
	
	
	1 495 677
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составил:
	Станчина О.Н.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проверил:
	Киселева С.В.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


