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Извещение о проведении открытого конкурса

на выполнение работ по капитальному ремонту
Дата публикации извещения: 27 июня 2013г.
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту кровли в многоквартирных домах. 

Адреса многоквартирных домов: Пензенская область, г. Пенза, ул. Пушанина,9; пр. Электрический,1; ул. Эксперементальная,1, литер А; ул. Эксперементальная,16, литер А.
Работы (объекты):
· капитальный ремонт кровли в многоквартирных домах по адресу: ул. Пушанина,9; пр. Электрический,1; ул. Эксперементальная,1, литер А; ул. Эксперементальная,16, литер А.; ориентировочная стоимость 3 882 565,00 рублей
Заказчик: 440058 г. Пенза, ул. Бийская,1Г, 

ООО «Надежда-6-1»
ИНН 5837047677
Ответственное лицо за контакты с участниками конкурса: Кузичева Ирина Александровна, (8-841-2)-42-84-85, 42-84-85 (факс), адрес электронной почты department_gkh@mail.ru
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 3 882 565,00 рублей (Три миллиона восемьсот восемьдесят две тысячи пятьсот шестьдесят пять рублей), в том числе НДС 18% - 592 255,67рублей
Срок выполнения работ: не позднее 1 декабря 2013г.
Дата начала подачи и место приема заявок: 
с 27 июня 2013г. по 30 июля 2013г., г.Пенза, ул. Некрасова, 34, каб. 33, часы работы с 8.00 по 17.00 часов, ежедневно, кроме субботы и воскресенья, перерыв на обед с 12.00 до 13.00.

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для публикации:www.penza-gorod.ru
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками:

г. Пенза, ул. Некрасова, 34, 3 этаж, актовый зал, 30 июля 2013г. 14 часов 00 минут.
Приложение: конкурсная документация в составе:

1)
Общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов;
2)
Договор подряда (проект);
3)
Техническая и сметная документация, в составе: 
- дефектный акт на капитальный ремонт кровли по пр. Электрический,1,
- дефектный акт на капитальный ремонт мягкой кровли МКД №16 литер А по ул. Экспериментальная,
- дефектный акт на капитальный ремонт кровли по ул. Экспериментальная,1,литер А
- дефектный акт на капитальный ремонт мягкой кровли МКД по ул. Пушанина, 9
- локальная смета на капитальный ремонт кровли по пр. Электрический,1
- локальная смета на капитальный ремонт мягкой кровли МКД №16 литер А по ул. Экспериментальная,
- локальная смета на капитальный ремонт кровли по ул. Экспериментальная,1 литер А
- локальная смета на капитальный ремонт мягкой кровли МКД по ул. Пушанина, 9
Смотреть приложение № 5 к конкурсной документации
«Утверждаю» 

Генеральный директор
ООО «Надежда-6-1»
__________________Н.Р. Керимов
«___»_______________2013г.

	КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по проведению открытого конкурса на выполнение работ
по капитальному ремонту многоквартирных домов

в ООО «Надежда-6-1» в 2013 году.




г. Пенза

2013 год
Конкурсная документация

по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

1. Общие положения

1.1. Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение следующих работ по капитальному ремонту:
- капитальный кровли в многоквартирных домах по адресам: ул. Пушанина,9; пр. Электрический,1; ул. Эксперементальная,1, литер А; ул. Эксперементальная,16, литер А, г. Пенза, Пензенской обл. 

1.2. Заказчиком является ООО «Надежда-6-1».
1.3.
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 3 882 565,00 рублей (Три миллиона восемьсот восемьдесят две тысячи пятьсот пятьдесят пять рублей), в том числе НДС 18% - 592 255,67 рублей

1.4.
Крайним сроком подачи конкурсных заявок является день и час вскрытия конвертов с конкурсными заявками. 
Заявки подаются с 27 июня 2013г. по 30 июля 2013г. по адресу: 440028, г. Пенза, ул. Некрасва,34, каб. 33, часы работы с 8-00 до 17-00 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья, перерыв на обед с 12-00 до 13-00 часов; 

1.5.
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в 14 часов 00 минут 30 июля 2013 года по адресу: г. Пенза, ул. Некрасова, 34, 3 этаж, актовый зал.

На процедуру вскрытия конвертов приглашаются представители всех участников конкурса, подавших заявки на участие в конкурсе. Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью.

1.6.
Официальное извещение о проведении конкурса публикуется в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте www.penza-gorod.ru, не позднее, чем за 30 дней до даты вскрытия конвертов.

1.7.
В обеспечение заявки участники конкурса должны перечислить сумму в размере:

116 476,95 рублей (3% от начальной (максимальной) цены договора подряда) до даты вскрытия конвертов с заявками на следующий счет:

ООО «Надежда-6-1»
ИНН 5837047677; КПП 583701001
Р/с.40702810600090000078
ОАО Банк «Кузнецкий» г. Пенза
к/с.30101810200000000707
БИК 045655707
1.8.
Официальная информация об открытом конкурсе публикуется в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте www.penza-gorod.ru
1.9.
Договор подряда с победителем конкурса заключается по форме согласно приложению №4 к настоящей конкурсной документации не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, после предоставления обеспечения исполнения обязательств по договору в размере 30 (тридцать) процентов от начальной (максимальной) цены договора подряда, и не позднее двадцати дней с даты определения победителя конкурса.
1.10. Должностное лицо Заказчика, ответственное за контакты с участниками конкурса: Кузичева Ирина Александровна, (8-841-2)-42-84-85, 42-84-85 (факс), department_gkh@mail.ru 
Требования к участникам конкурса

Для участия в конкурсе допускаются участники, соответствующие следующим требованиям:

2.1. деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

2.2. у участника не должно быть просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

2.3. участник не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

2.4. отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется согласно «Положению о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков», утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2007 № 292;

2.5. соответствие участника конкурса требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса.

3.
Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в конкурсе
3.1.
Для участия в конкурсе участник подает заявку, составленную по форме согласно приложению 1 к настоящей конкурсной документации с приложением следующих документов: 

3.1.1. опись входящих в состав заявки документов по форме согласно приложению 2 к настоящей конкурсной документации;

3.1.2. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника по форме согласно приложению 3 к настоящей конкурсной документации; 

3.1.3. документ или копия документа, подтверждающий внесение обеспечения заявки; 

3.1.4. документы или копии документов, подтверждающие опыт работы специалистов подрядчика на объектах аналогах и  соответствие квалификационным требованиям; 

3.1.5. копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки, (для юридических лиц), копия справки о состоянии кредиторской задолженности и справки об имуществе на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для индивидуальных предпринимателей);

3.1.6. организационно-штатное расписание организации подрядчика (участника конкурса),на которую планируется возложить выполнение работ, с информацией о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ, и имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях, по форме согласно приложению 3 к конкурсной документации с приложением документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовой книжки);

3.1.7.заверенные копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), заверенную копию документа, удостоверяющего личность – паспорт гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);

3.1.8. заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

3.1.9. заверенная копия свидетельства о государственной регистрации; 

3.1.10. оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса;

3.1.11. копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией (при проведении работ, указанных в перечне, утвержденном приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624).

3.1.12.выписка из протокола заседания коллегиального органа управления СРО в строительстве или справка, выданная СРО в строительстве, о дате принятия в члены СРО в строительстве.
3.2. Указанные документы являются обязательными для представления. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа или представление документов по формам, отличным от тех, что включены в настоящую конкурсную документацию, является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

3.3. Конкурсная заявка должна быть представлена Заказчику в запечатанном конверте. На конверте указывается предмет конкурса. Документы, включенные в состав заявки, представляются в прошитом нитью (бечевкой), скрепленном печатью участника и подписью руководителя (уполномоченного лица участника), в виде одного тома, с указанием на обороте последнего листа заявки количества страниц.

3.4. Конкурсная заявка доставляется участником с помощью почты, курьером или лично, по адресу, указанному в пункте 1.4. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, независимо от причины опоздания, к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику в нераспечатанном виде. Организатор конкурса регистрирует конкурсную заявку или изменение в конкурсную заявку в книге регистрации заявок немедленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной конкурсной заявке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником. 

3.5. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве заявки подается участником в письменном виде по адресу, в который доставлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью организации-участника. Отозванная конкурсная заявка возвращается Заказчиком участнику в нераспечатанном виде.

3.6. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов вносить изменения в поданную конкурсную заявку. Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки и должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скрепленный печатью организации-участника. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, который оформляется также как внешний конверт с конкурсной заявкой, и на котором делается надпись «Изменение». Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой.
4. Обеспечение конкурсной заявки

4.1. Для участия в конкурсе участник обязан представить обеспечение конкурсной заявки в размере, указанном в пункте 1.7 настоящей типовой конкурсной документации по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.
4.2. Обеспечение конкурсной заявки удерживается в пользу Заказчика в следующих случаях:
4.2.1.участник отозвал свою конкурсную заявку после процедуры вскрытия конвертов;

4.2.2.участник, выигравший конкурс, уклоняется от подписания договора подряда;

4.2.3. участник, выигравший конкурс, не предоставил обеспечение исполнения договора.

4.3. Обеспечение конкурсной заявки возвращается:

4.3.1. участникам, не допущенным к участию в конкурсе – в пятидневный срок со дня подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок;

4.3.2. победителю конкурса – в десятидневный срок со дня подписания договора подряда при условии представления победителем надлежащего обеспечения исполнения договора;

4.3.3. участникам, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в пятидневный срок со дня подписания  протокола оценки и сопоставления заявок;

4.3.4. участнику конкурса, заявке на участие которого присвоен второй номер, в течение десяти дней со дня подписания договора подряда с победителем или с таким участником конкурса при условии представления надлежащего обеспечения исполнения договора.
5.
Процедура проведения конкурса.
5.1.
Любой участник до даты вскрытия конвертов вправе задать вопросы организатору конкурса и получать от него разъяснения по содержанию конкурсной документации и процедуре проведения конкурса. Вопросы задаются в письменной форме, либо в форме электронного документа. Ответы на письменные вопросы участников конкурса направляются в течение двух рабочих дней со дня поступления.

5.2.
Заказчик вправе вносить изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты вскрытия конвертов. Заказчик предоставляет участникам дополнительное время для учета внесенных им изменений путем переноса даты вскрытия конвертов на более поздний срок, но не более чем на 10 календарных дней от первоначальной даты вскрытия конвертов.
5.2.1. Информация о внесенных изменениях в конкурсную документацию и переносе сроков процедуры вскрытия конвертов с заявками подлежит размещению на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в день принятия Заказчиком решения о внесении изменений.
5.2.2. В течение дня, следующего за днем принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию, Заказчик направляет письменные уведомления о внесении изменений участникам конкурса, подавшим заявки до принятия Заказчиком решения о внесении изменений.
5.3.
После вскрытия конвертов, полученные конкурсные заявки проходят процедуру рассмотрения конкурсной комиссией на предмет соответствия требованиям конкурсной документации, по результатам которой конкурсной комиссией принимается решение о допуске претендента к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются: 
5.3.1.
отсутствие подписи в конкурсной заявке или наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать конкурсную заявку;

5.3.2.
предоставление участником неполного комплекта документов, установленных пунктом 3.1. настоящей конкурсной документации, либо документов, оформленных ненадлежащим образом.

5.3.3.
несоответствие участника требованиям, установленным пунктом 2 настоящей конкурсной документации;

5.3.4.
превышение цены конкурсной заявки над начальной (максимальной) ценой, указанной в конкурсной документации;

5.3.5.
предоставление участником в конкурсной заявке недостоверных сведений. 

5.4.
В случае несоответствия между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения, верной считается сумма, выраженная буквенными значениями. Данное правило распространяется на все случаи указания каких-либо сведений, выраженных цифровыми и буквенными значениями.

5.5.
Конкурсные заявки, допущенные к участию в конкурсе, проходят процедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в соответствии с критериями и на основе методики оценки конкурсных заявок, согласно пункту 6 настоящей конкурсной документации.

6.
Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе.
6.1.
Для определения лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим трем критериям:
цена договора: максимальное количество баллов - 60;

cрок выполнения работ: максимальное количество баллов - 20;

квалификация участника: максимальное количество баллов – 20. 

6.2. Оценка по критерию «квалификация участника» производится по трем подкритериям:

а)
опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год);
б) членство в СРО в строительстве;
в)
квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала);

6.3.
Общее максимальное количество баллов по трем критериям – 100.

6.4. Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией в следующей последовательности:

6.4.1.Ранжирование заявок по критериям «цена договора»и «срок выполнения работ»: номер 1 получает заявка с наилучшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляются по мере снижения показателей; при равенстве показателей меньший номер получает заявка, поданная и зарегистрированная раньше.

6.4.2.Выставление количества баллов заявкам по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ» в соответствии с таблицами 1, 2.

В табл. 1 и 2 присваиваемое участнику количество баллов указано против порядкового номера заявки.
	Таблица 1

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Цена договора»



	№
	Критерий
	Максимальное кол-во баллов
	Результат ранжирования

заявок
	Присваиваемое кол-во баллов

	
	Цена
договора
	60
	1
	60

	
	
	
	2
	55

	
	
	
	3
	50

	
	
	
	4
	45

	
	
	
	5
	40

	
	
	
	6
	35

	
	
	
	7
	30

	
	
	
	8
	25

	
	
	
	9
	20

	
	
	
	10
	15

	
	
	
	11
	10

	
	
	
	12 
	5

	
	
	
	13 и более
	0


	Таблица 2

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Срок выполнения работ»



	№
	Критерий
	Максимальное кол-во баллов
	Результат ранжирования

заявок
	Присваиваемое кол-во баллов


	
	Срок выполнения 
	20
	1
	20

	
	
	
	2
	20

	
	
	
	3
	18

	
	
	
	4
	18

	
	
	
	5
	16

	
	
	
	6
	14

	
	
	
	7
	12

	
	
	
	8
	10

	
	
	
	9
	8

	
	
	
	10
	6

	
	
	
	11
	4

	
	
	
	12
	2

	
	
	
	13 и более
	0


6.4.3. Выставление количества баллов заявкам по критерию «квалификация участника»  осуществляется в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3

Начисление баллов по подкритериям критерия «квалификация»

	N
	Критерий
	Максимальное кол-во баллов
	Подкритерии
	Показатель подкритерия (ед.)
	Количество баллов

	
	Квалификация
	20
	Опыт работы (количество успешно завершенных* объектов-аналогов** за последний год)
	2 и более
	7

	
	
	
	
	1
	3

	
	
	
	
	0
	0

	
	
	
	Членство в СРО в строительстве
	1 год и более
	3

	
	
	
	
	до 1 года
	1

	
	
	
	
	Не состоит
	0

	
	
	
	Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала***)
	2 и более с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет
	7

	
	
	
	
	1 с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет
	3,5

	
	
	
	
	2 и более с опытом работы более 5 лет
	3

	
	
	
	
	1 с опытом работы более 5 лет
	1

	
	
	
	
	в остальных случаях
	0


* Под успешно завершенными объектами понимаются объекты капитального ремонта, превышение стоимости и сроков выполнения работ на которых составили не более 10% от первоначально установленных договором подряда.

** Под объектом-аналогом понимается объект капитального ремонта, на котором участником были выполнены работы, аналогичные тем, которые являются предметом конкурса, в объеме не менее 50% начальной (максимальной) цены договора отдельно по каждому виду работ.

*** Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет.

6.4.4. Суммирование баллов, полученных каждой заявкой по трем критериям.

6.4.5. Ранжирование заявок по количеству полученных баллов: номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов, приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию «Квалификация», затем по критерию «Цена договора» и, в случае необходимости - подкритерию «Срок выполнения работ» последовательно. Участник, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем конкурса.
7. Обеспечение исполнения договора подряда, размер, срок и порядок его предоставления.
7.1.
В конкурсной документации Заказчиком должно быть установлено требование обеспечения исполнения контракта.

7.2.
Размер обеспечения исполнения контракта устанавливается 30 (тридцать) %начальной (максимальной) цены договора подряда. 
7.3.
Договор подряда заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается договор подряда, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, страхования гражданской ответственности и строительно-монтажных рисков, договора поручительства или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договораподряда, предусмотренного конкурсной документацией. Способ обеспечения исполнения договораподряда из указанных в настоящемпункте способов определяется таким участником конкурса самостоятельно. 

7.3.1.
в случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям:

1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской (финансовой) отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз;

2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской (финансовой)отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей;

3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей.

7.3.2.
Соответствие поручителя требованиям, установленным пунктом 7.3.1. настоящегораздела, определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока представления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным пунктом 7.3.1. настоящегораздела, определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за каждый отчетный год.

7.3.3.
В случае, если обеспечением исполнения договора подряда является договор поручительства, договор подряда может быть заключен только после предоставления участником конкурса, с которым заключается договор подряда, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских (финансовых) отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя:

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от именипоручителя;

- копии учредительных документов.

Все листы предоставляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность предоставленных документов, сведений поручителя.
7.4.  При непредставлении Заказчику таким участником конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного договора подряда, а также обеспечения исполнения договора подряда, такой участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения договора подряда.
Приложение 1

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса на 

выполнение работ по капитальному 

ремонту многоквартирных домов

Заявка

на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать предмет конкурса, объект и адрес)
1.
Участник:

	1.1. Наименование юридического лица
	

	1.2. ИНН
	

	1.3. Юридический адрес 
	

	1.4. Фактический адрес
	

	1.5. Контактный телефон (факс)
	

	1.6. Контактное лицо
	


2. Электронный адрес участника ____________________________________________

3. 3. Участник ____________________ является (не является), плательщиком налога на добавленную стоимость, основание освобождения от уплаты НДС в случае наличия.

4. Участник ______________________________________имеет (не имеет)выданное саморегулируемойорганизацией свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно перечню, утвержденному приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624.
5.
Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.

6.
Подтверждаем соответствие требованиям:
- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

- участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

7.
Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда: 

	№ п/п
	Наименование 
	Единица измерения

	Значение (все значения указываются цифрами) 

	1
	2
	3
	4

	1.
	Цена договора, в том числе налог на добавленную стоимость (при наличии)
	Рубль
	

	2.
	Срок выполнения работ 
	Календарные дни

с даты начала работ
	


8.Информация для оценки подкритериев критерия «Квалификация»

	№ п/п
	Наименование 
	Единица измерения

	Значение (все значения указываются цифрами) 

	1
	Опыт работы, в том числе:
	шт.
	

	
	количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ, подтвержденных представленными договорами подряда и другими документами
	
	

	2
	Членство в СРО в строительстве
	лет
	

	3
	Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала), в том числе:
	человек
	

	
	с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет
	
	

	
	- с опытом работы более 5 лет 
	
	

	
	- иное
	
	


9.Нами внесено денежное обеспечение заявки в размере _______________________

_______________________________________________________________ рублей,

(дата, номер платежного поручения)

10.Обеспечение заявки просим возвратить на счет ______________________________
(указываются реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения)

11.Нами представлены в составе заявки на участие в конкурсе 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать предмет конкурса, объект и адрес)
документы, предусмотренные пунктами 3.1.2 – 3.1.12 конкурсной документации 

Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность, печать

Приложение 2

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса 
на выполнение работ по капитальному 
ремонту многоквартирных домов

Опись

входящих в состав заявки документов

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование участника)

подтверждает, что для участия в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(указать наименование работ, объект и адрес)
в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав заявки совпадают.

	Наименование документа
	Количество листов

	
	

	
	


Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 3

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса 
на выполнение работ по капитальному 

ремонту многоквартирных домов

Сведения о составе и квалификации специалистов, имеющих высшее специальное
образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях
не менее 5 лет
	№ п/п
	ФИО
	Должность в компании
	Стаж работы в отрасли
	Стаж работы в компании
	Название учебного заведения и год окончания
	Примечание

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Итого:

- количество специалистов с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет: ________человек

- количество специалистов с опытом работы более 5 лет: ________человек

Средняя  численность работников участника на дату подачи заявки:

Прилагаются следующие документы в отношении каждого  работника (заверенные участником)

1.Копия паспорта в количестве ____шт.

2. Копия диплома в количестве _____шт.

3. Копия трудовой книжки в количестве _____ шт.
Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 4

к конкурсной документации
по проведению открытого конкурса 
навыполнение работ по капитальному 

ремонту многоквартирных домов

Примерная форма договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

Договор №______
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

«____»___________ 2013 года

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________, (полное наименование заказчика)

в лице _____________________________________________________________________, действующего на основании ____________________________________________________(далее - Заказчик) с одной стороны и __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации) 

в лице _______________________________________________________________________, действующего на основании _______________________________________________(далее - Подрядчик), именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Статья 1.
 ПРЕДМЕТ И СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту ___________________(далее - работы) многоквартирного дома (далее – объект), расположенного по адресу:_____________________________________ в соответствии с технической  и сметной документацией, прилагаемой к Договору.

1.2. Общая стоимость работ по Договору составляет___________________________ рублей, в том числе НДС__________________________________________________ рублей. 
1.3. Указанная в пункте 1.2 стоимость работ в связи с удорожанием ресурсов в период  проведения капитального ремонта, увеличению не подлежит.
1.4. Срок выполнения работ составляет _________________ дней.

1.5. В счет стоимости работ, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком за свой риск из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику.
1.6. Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенной в соответствии с Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.
1.7. Основанием для заключения настоящего Договора является _________________ ______________№ __________ от «___»________2013 г.
Статья 2. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ
2.1.
Оплата по Договору осуществляется в два этапа:

- авансовый платеж Подрядчику в размере 30 % от стоимости, указанной в Пункте 1.2 Договора в сумме _________________________________ рублей  выплачивается в 5-тидневный срок с даты подписания Договора Сторонами;

-окончательный платеж по завершению работ по Договору выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 в 3-хдневный срок с даты подписания указанных документов Заказчиком, уполномоченными представителями собственников жилых помещений и согласования с органом местного самоуправления.
2.2.
Подрядчик обязан использовать аванс для покрытия расходов по производству работ, предоставить Представителю Заказчика по первому требованию все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его назначением.
Статья 3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1.
Срок начала работ: не позднее «____»______________2013года, но не ранее выплаты авансового платежа в соответствии с пунктом 2.1. настоящего Договора .

3.2.
Срок окончания работ не позднее: «____»______________2013года. Работы выполняются согласно календарного графика выполнения работ, утвержденного Заказчиком, и являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.
3.3.
Фактической датой завершения работ на объекте является дата подписания акта о приемке в эксплуатацию приемочной  комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.
Статья 4. ЗАКАЗЧИК
4.1.
При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан: 

4.1.1.
Передать Подрядчику по акту объект в течение 3-х дней со дня подписания Договора Сторонами. 

4.1.2.
Обеспечить организацию строительного контроля в течение всего периода производства работ, в порядке предусмотренном статьей 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4.1.3.
Создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод в эксплуатацию объекта после капитального ремонта.
4.1.4.
Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме 
КС-3.

4.2.
Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором. 
Статья 5. ПОДРЯДЧИК
5.1.
При выполнении Договора Подрядчик обязан: 

5.1.1.
Принять от Заказчика по акту объект  в срок, указанный в пункте 4.1.1. 

5.1.2.
Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части. 

5.1.3.
Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам РФ и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.

5.1.4.
Разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов. 
5.1.5.
Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8.00. до 21.00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ.

5.1.6.
Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. 

5.1.7.
Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных  работ, и обеспечивать их своевременную уборку.

5.1.8.

Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию.

5.1.9. 
Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

5.1.10.
При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта немедленно известить Заказчика и до получения от него указании приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут  быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.
5.1.11.
По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ. 

5.1.12.
Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте. 
5.1.13.
Сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом 3.2. Договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает общий журнал производства работ, уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.

5.1.14.
Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.
5.1.15.
Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и использование иностранных работников.
5.1.16. Выполнять пересчет сметной стоимости капитального ремонта объектов в текущий уровень цен по индивидуальным расчетам индекса, рассчитанным ГУ "Региональный центр ценообразования в строительстве по Пензенской области".
5.2.
Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.
Статья 6. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

6.1.
Заказчик назначает представителя, который представляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком . 

Полномочным представителем Заказчика является: 
___________________________________________________________________________
 (должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, название организации, адрес, контактные телефоны)

6.2.
Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком. 

Полномочным представителем Подрядчика является:
___________________________________________________________________________
 (должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия)

6.3.
Замена представителя Заказчика или Подрядчика, осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны.

6.4.
Представитель Заказчика выполняет следующие функции:

6.4.1.Контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов;

6.4.2. Принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в технической и сметной документации;

6.4.3. Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, и других документов);

6.4.4. Освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытых работ и ответственных конструкций и подписание акта освидетельствования скрытых работ;

6.4.5. Проверка фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта приемки выполненных работ КС-2;

6.4.6. Участие в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после проведения капитального ремонта многоквартирного дома и подписание акта ввода объекта в эксплуатацию. 

6.5. С целью выполнения функций, указанных в пункте 6.4, представитель Заказчика имеет право:

6.5.1. Проводить совещания  с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводящихся по инициативе Заказчика или Подрядчика;

6.5.2.Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.

6.6.Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения в Договор или требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия Договора.

6.7.
Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения. 

6.8.
Все действия во исполнение настоящего Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в журнале производства работ. 

6.9.
Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

6.10.
Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами. 

6.11.
Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями Заказчика и Подрядчика, оформляются в виде протоколов совещаний и/или записываются в журнал производства работ.
6.12.
С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной СНиП 12-01-2004  от 19 апреля 2004 г. N 70 «Организация строительства».
6.13. Подрядчик   может   привлечь  по   согласованию  с  Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом,  оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных  действующим законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ.

6.14. Все   ископаемые   предметы  и  иные  находки,  представляющие геологический,  археологический  интерес  или  иную  ценность,  найденные на месте  производства  работ,  не  являются  собственностью  Подрядчика. В  случае  их  обнаружения  Подрядчик   обязан   приостановить  работы  и немедленно уведомить об этом Заказчика.
Статья 7. СДАЧА И ПРИЕМКА ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

7.1.
Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(Р) – «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (в ред. Изменений № 1, утв. Приказом Госстроя РФ от 06.05.1997 N 17-16), технической и сметной документацией, а также иными применимыми нормативными актами.

7.2.
Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме КС-3. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию.
7.3.
При обнаружении рабочей (приемочной) комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте. 

7.4.
Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 7.3 Договора.

7.5.
Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

7.6.
С момента приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком он принимает на себя ответственность за сохранность объекта и несет риск возможного его повреждения или утраты.

Статья 8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

8.1.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по Договору.

8.2.
Гарантийный срок  составляет 36 месяцев со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем.
8.3.
При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее 3-х дней, с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать сроков необходимых для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ более чем на 5 (пять) рабочих дней.  

8.4.
При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услуг которых, при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик.

8.5.
Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период. 
Статья 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1.
Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.
9.2.
За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору Заказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости, указанной в пункте 1.2. Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

9.3.
За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 % (один процент) стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда. 

9.4.
В случае нарушения Подрядчиком условий Договора Представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае не устранения Подрядчиком в течение 2-х дней выявленных нарушений, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере  0,5% (ноль целых пять десятых процента) стоимости, указанной в пункте 1.2. Договора за каждый день до фактического устранения нарушений. 

9.5.
Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по Договору.

9.6.
Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.

9.7.
Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

Статья 10. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ

10.1.
Представитель Заказчика вправе вносить от имени Заказчика изменения в техническую документацию при условии, что дополнительные работы по стоимости не превышают 10% (десяти процентов) указанной в пункте 1.2 Договора стоимости работ и характер работ не изменяется. 

10.2.
При внесении изменений в техническую документацию в соответствии с пунктом 10.1, дополнительные работы оплачиваются Заказчиком по расценкам в соответствии со сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

10.3.
Внесение в техническую документацию изменений в большем против указанного в пункте 10.1 настоящей статьи объеме осуществляется на основе согласованной Сторонами дополнительной сметы с корректировкой сроков выполнения работ и оформлением дополнительного соглашения.

Статья 11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
11.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности. 

11.2.
В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 11.1, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в 3-хдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением документа, подтверждающего данное обстоятельство.

11.3.
С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

Статья 12. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

12.1.
Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий Договора:

12.1.1.
Если Подрядчик не приступил к выполнению Работ на объекте в течение 10  дней с установленной в Пункте 3.1.  настоящего Договора даты начала работ. 
12.1.2.
В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по Договору.

12.2.
При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора в соответствии с пунктом 12.1. Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения Договора. 

12.3.
Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику с учетом авансового платежа в течение 10 дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 дней.
12.4. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, при этом оплата Заказчиком Подрядчику производится за фактически выполненные работы.
Статья 13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

13.1.
Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

13.2.
При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

13.3.
В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.
Статья 14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
14.1.
Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны  Сторонами. 

14.2.
В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

14.3.
Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр Заказчику, 1 экземпляр Подрядчику.

14.4.
Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.
Статья15. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
Приложениями к настоящему договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:

№ 1.________________________________________________________________________

№ 2.________________________________________________________________________
№ 3.________________________________________________________________________

№ 4.________________________________________________________________________

№ 5.________________________________________________________________________

Статья 16.
 МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
16.1.
Заказчик: 
Местонахождение:_____________________________________________________________ 

Реквизиты:____________________________________________________________________
16.2.
Подрядчик:_______________________________________________________

Местонахождение:_____________________________________________________________

Реквизиты:____________________________________________________________________
Подписи сторон

Заказчик 









Подрядчик

«_____»____________ 2013г.




«_____»___________ 2013г.

М.П.










М.П
Приложение 5
к конкурсной документации
по проведению открытого конкурса 
на выполнение работ по капитальному 

ремонту многоквартирных домов
	Заказчик
	Подрядчик

	_____________________
	______________________

	м.п.
	м.п.


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	«СОГЛАСОВАНО»
	
	«УТВЕРЖДАЮ»
	

	
	
	
	

	________________ /______________________ /
	
	________________ /______________________ /
	

	
	
	
	

	«______»____________________ 20___г.
	
	«______»____________________ 20___г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 27

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт кровли по пр. Электрический,1

	
	Основание: 
	дефектный акт
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость:
	 115,994
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	Hормативная трудоемкость:
	 1,038
	тыс.чел.ч

	
	
	
	
	
	
	Сметная заработная плата:
	 9,496
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Е46-04-008-01
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия
	6,44
	205,18
	79,83
	1 321,36
	807,25
	514,11
	16,537
	106,49828

	
	
	
	125,35
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Е58-16-3
Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2, 100 мест
	1,94
	2 631,73
	175,24
	5 105,56
	2 495,25
	339,97
	149,385
	289,8069

	
	
	
	1 286,21
	17,14
	
	
	33,25
	1,587
	3,07878

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Е12-01-016-01
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением, 100 м2 кровли
	6,44
	307,66
	4,64
	1 981,33
	322,90
	29,88
	5,129
	33,03076

	
	
	
	50,14
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Е12-01-002-09
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов ( в т.ч. маш. отд.)   унифлекс  в два слоя, 100 м2 кровли
	6,44
	276,11
	73,83
	1 778,16
	1 117,86
	475,47
	16,514
	106,35016

	
	
	
	173,58
	4,17
	
	
	26,85
	0,23
	1,4812

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(5419.56=47.54*114) ];  С101-1962:[ М-(4671.32=40.27*116) ]

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	С7035-01067
(ССЦ39-с95-66 ССЦ39-с95-66)
Унифлекс ТКП сланец серый (500-3000) (т.ц.= 136 ) (Техно Николь), м2
	747,04
	27,88
	
	20 827,48
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 6.44*116
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	С101-3358
Унифлэкс ТКП верхний слой, м2
	734,16
	30,41
	
	22 325,81
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 6.44*114.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	Е12-01-004-05
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к  к парапетам   высотой до  600 мм с одним фартуком  (прим.), 100 м примыканий
	1,341
	5 148,06
	155,19
	6 903,55
	826,86
	208,11
	60,0415
	80,515652

	
	
	
	616,60
	13,97
	
	
	18,73
	0,7705
	1,0332405

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(8985.06=47.54*189) ]

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	С101-3358
Унифлэкс ТКП верхний слой, м2
	253,449
	30,41
	
	7 707,38
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 1.341*189.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	Е12-01-004-05
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к  к вентканалам и машинным помещениям   высотой до  600 мм с одним фартуком  (прим.), 100 м примыканий
	0,4152
	5 148,06
	155,19
	2 137,47
	256,01
	64,43
	60,0415
	24,929231

	
	
	
	616,60
	13,97
	
	
	5,80
	0,7705
	0,3199116

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(8985.06=47.54*189) ]

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	С101-3358
Унифлэкс ТКП верхний слой, м2
	78,4728
	30,41
	
	2 386,36
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.4152)*189.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	Е46-04-012-03
Разборка деревянных заполнений проемов дверных выходов на кровлю (1,05*1,05)  -2 шт, 100 м2
	0,022
	1 271,60
	332,36
	27,97
	20,66
	7,31
	119,4965
	2,628923

	
	
	
	939,24
	110,91
	
	
	2,44
	8,901
	0,195822

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	Е09-06-001-01
Монтаж конструкций дверей металлических  выходов на кровлю   (1,05*1,05), 1 т конструкций
	0,105
	1 226,30
	196,54
	128,77
	103,02
	20,64
	102,9135
	10,8059175

	
	
	
	981,12
	10,22
	
	
	1,07
	0,5635
	0,0591675

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.
	С201-0778
Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т, т
	0,105
	10 872,00
	
	1 141,56
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Е15-04-030-02

	Масляная окраска металлических поверхностей дверей, с 2-х сторон , количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0529
	741,09
	4,03
	39,20
	7,35
	0,21
	14,0415
	0,7427954
	

	
	
	
	139,03
	0,17
	
	
	0,01
	0,0115
	0,0006084

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.
	Е65-6-23
Смена водосточных  ливнеприемных воронок с решетками., 100 приборов
	0,04
	37 047,63
	74,69
	1 481,91
	199,37
	2,99
	565,11
	22,6044

	
	
	
	4 984,27
	7,88
	
	
	0,32
	0,6325
	0,0253

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.
	Е46-04-008-01
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов входных и балконных козырьков, 100 м2 покрытия
	0,68
	205,18
	79,83
	139,52
	85,24
	54,28
	16,537
	11,24516

	
	
	
	125,35
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.
	Е58-16-3
Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2, 100 мест
	0,204
	2 631,73
	175,24
	536,88
	262,39
	35,75
	149,385
	30,47454

	
	
	
	1 286,21
	17,14
	
	
	3,50
	1,587
	0,323748

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.
	Е12-01-016-01
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой   с ее приготовлением, 100 м2 кровли
	0,68
	307,66
	4,64
	209,22
	34,10
	3,16
	5,129
	3,48772

	
	
	
	50,14
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.
	Е12-01-002-10
Устройство кровель плоских подъездных козырьков  (6,1*2,65 - 2шт) и балконных козырьков  из наплавляемых материалов  Унифлекс  ТКП  на тканевой основе   в один слой, 100 м2 кровли
	0,68
	156,01
	39,85
	106,09
	69,37
	27,10
	9,706
	6,60008

	
	
	
	102,02
	2,30
	
	
	1,56
	0,1265
	0,08602

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(5514.64=47.54*116) ]

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20.
	С101-3358
Унифлэкс ТКП верхний слой, м2
	78,88
	30,41
	
	2 398,74
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0.68*116
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21.
	Е12-01-004-05
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам  входных и балконных  козырьков  высотой до  600 мм с одним фартуком  (прим.), 100 м примыканий
	0,4
	5 148,06
	155,19
	2 059,23
	246,64
	62,08
	60,0415
	24,0166

	
	
	
	616,60
	13,97
	
	
	5,59
	0,7705
	0,3082

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(8985.06=47.54*189) ]

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22.
	С101-3358
Унифлэкс ТКП, м2
	75,6
	30,41
	
	2 299,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0.4 *189.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23.
	Е58-3-1
Демонтаж металлических отливов на маш. отделен. (4,28*6,48 -2шт) и входных козырьков (2,65*2+6,1-2шт), 100 м труб и покрытий
	0,66
	79,66
	0,33
	52,58
	52,36
	0,22
	10,465
	6,9069

	
	
	
	79,33
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24.
	Е12-01-010-01
Устройство металлических отливов до 0,4м на маш. отд., входных и балконных козырьках., 100 м2 покрытия
	1,02
	14 151,48
	37,91
	14 434,51
	1 260,86
	38,67
	129,6625
	132,25575

	
	
	
	1 236,14
	4,17
	
	
	4,25
	0,23
	0,2346

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25.
	Е61-2-7
Ремонт штукатурки  стен маш. помещений  по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности
	0,1
	3 518,78
	28,77
	351,88
	226,10
	2,88
	262,6025
	26,26025

	
	
	
	2 261,00
	9,60
	
	
	0,96
	0,7705
	0,07705

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26.
	Е15-04-006-03
Покрытие поверхностей стен машинных помещений грунтовкой "Бетон-контакт"  за 1 раз ., 100 м2 покрытия
	0,72
	72,53
	1,36
	52,22
	50,71
	0,98
	7,5325
	5,4234

	
	
	
	70,43
	0,14
	
	
	0,10
	0,0115
	0,00828

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27.
	С101-2416
Грунтовка <Бетоконтакт>, КНАУФ, кг
	9,36
	28,60
	
	267,70
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0.72*13
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28.
	Е15-04-014-03
Окраска стен машинных помещений  по подготовленной поверхности поливинилацетатная, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,72
	593,62
	6,35
	427,40
	57,95
	4,57
	7,751
	5,58072

	
	
	
	80,49
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29.
	Е62-29-1
Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей стволовв мусоропроводов и  колпаков вентканалов за один раз, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,072
	566,07
	0,93
	40,76
	9,70
	0,07
	15,847
	1,140984

	
	
	
	134,70
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30.
	Е12-01-017-01
Устройство выравнивающей стяжки парапета   цементно-песчаным раствором  толщиной 15 мм, 100 м2 стяжки
	0,7375
	1 624,04
	437,98
	1 197,73
	222,75
	323,01
	31,303
	23,085963

	
	
	
	302,03
	33,74
	
	
	24,88
	2,231
	1,6453625

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31.
	Е12-01-017-02
Добавить 5 мм выравнивающей стяжки плит парапета, 100 м2 стяжки
	0,7375
	70,67
	4,60
	52,12
	8,19
	3,39
	1,15
	0,848125

	
	
	
	11,10
	0,52
	
	
	0,38
	0,0345
	0,0254438

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32.
	Е12-01-016-01
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением, 100 м2 кровли
	1,341
	307,66
	4,64
	412,57
	67,24
	6,22
	5,129
	6,877989

	
	
	
	50,14
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33.
	Е58-20-1
Демонтаж и монтаж  обделок из листовой стали (металлических фартуков б/у парапета и маш. отд. ) шириной до 0,4 м, 100 м
	1,404
	511,02
	7,15
	717,47
	554,27
	10,04
	47,6215
	66,860586

	
	
	
	394,78
	1,15
	
	
	1,61
	0,092
	0,129168

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1875:[ М-(2989.94=16249.65*0.184) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34.
	С330-23-1
Перевозка мусора на расстояние 23 км, т
	3,9
	31,34
	31,34
	122,23
	
	122,23
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: ЭМ: =31.34

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	101 171,72
	9 364,4
	2 357,77
	
	1028,9778

	
	
	
	
	
	
	
	131,3
	
	9,0319023

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	98 419,48
	9 062,01
	2 334,14
	
	995,56747

	
	
	
	
	
	
	
	129,91
	
	8,9474348

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	37 384,99
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 1, 11, 16; %=83 - по стр. 2, 17, 23, 33; %=108 - по стр. 3, 4, 7, 9, 18, 19, 21, 24, 30-32; %=94.5 - по стр. 14, 26, 28; %=79 - по стр. 25; %=80 - по стр. 29)
	8 910,
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=59.5 - по стр. 1, 11, 16; %=65 - по стр. 2, 17, 23, 33; %=55.25 - по стр. 3, 4, 7, 9, 18, 19, 21, 24, 30-32; %=46.75 - по стр. 14, 26, 28; %=50 - по стр. 25, 29)
	5 426,89
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	112 756,37
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	1 270,33
	103,02
	20,64
	
	10,805918

	
	
	
	
	
	
	
	1,07
	
	0,0591675

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 12)
	
	
	
	84,31
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 12)
	
	
	
	75,21
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	1 429,85
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	1 481,91
	199,37
	2,99
	
	22,6044

	
	
	
	
	
	
	
	0,32
	
	0,0253

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=103 - по стр. 15)
	
	
	
	205,68
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 15)
	
	
	
	119,81
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	1 807,4
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	115 993,62
	 
	 
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	9 199,99
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	5 621,91
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	9 364,4
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	131,3
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	9 495,7
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	2 357,77
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов
	
	
	
	89 449,55
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих в  ТЦ
	
	
	7,4
	69 296,56
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов в ТЦ
	
	
	5,4
	709,02
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата в ТЦ
	
	
	
	70 005,58
	
	
	
	

	
	Коэффициент для расчета НР и СП
	
	
	
	7,37
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов в ТЦ
	
	
	4,49
	10 586,39
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов в ТЦ
	
	
	4,28
	382 844,07
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ
	
	
	
	67 803,93
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ
	
	
	
	41 433,48
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ с к=0,85
	
	
	0,85
	57 633,34
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ с к=0,8
	
	
	0,8
	33 146,78
	
	
	
	

	
	Итого  в  ценах 2013г
	
	
	
	553 507,14
	
	
	
	

	
	Содержание технадзора  2,14%
	
	
	2,14
	11 845,05
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	
	565 352,19
	
	
	
	

	
	Непредвиденные затраты 2%
	
	
	2
	11 307,04
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	576 659
	
	
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	18
	103 799
	
	
	
	

	
	ИТОГО с НДС
	
	
	
	680 458
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составил:
	Станчина О.Н.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проверил:
	Киселеваа С.В.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	«СОГЛАСОВАНО»
	
	«УТВЕРЖДАЮ»
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	________________ /______________________ /
	
	________________ /______________________ /
	

	
	
	
	

	«______»____________________ 20___г.
	
	«______»____________________ 20___г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт мягкой кровли  МКД  по ул. Пушанина, 9

	
	Основание: 
	дефектный акт
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость:
	 175,861
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	Hормативная трудоемкость:
	2,051
	тыс.чел.ч

	
	
	
	
	
	
	Сметная заработная плата:
	17,667
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Е46-04-008-01
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия
	10,8
	205,18
	79,83
	2 215,94
	1 353,78
	862,16
	16,537
	178,5996

	
	
	
	125,35
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Е58-16-3
Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2, 100 мест
	3,24
	2 631,73
	175,24
	8 526,81
	4 167,32
	567,78
	149,385
	484,0074

	
	
	
	1 286,21
	17,14
	
	
	55,53
	1,587
	5,14188

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Е12-01-016-01
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением, 100 м2 кровли
	10,8
	307,66
	4,64
	3 322,72
	541,51
	50,11
	5,89835
	63,70218

	
	
	
	50,14
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Е12-01-002-09
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов  в два слоя, 100 м2 кровли
	10,8
	276,11
	73,83
	2 981,98
	1 874,66
	797,36
	18,9911
	205,10388

	
	
	
	173,58
	4,17
	
	
	45,04
	0,2875
	3,105

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(5419.56=47.54*114) ];  С101-1962:[ М-(4671.32=40.27*116) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	С7026-01253
Унифлекс ТКП, м2
	1231,2
	27,88
	
	34 325,86
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (10.8)*114.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	С7026-01250
Унифлекс ТПП, м2
	1252,8
	24,09
	
	30 179,95
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (10.8)*116.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	Е12-01-004-04
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к  трубам, антеннам  и радиоточкам,трубам мусоропровода в два слоя, 100 м примыканий
	0,375
	892,09
	163,04
	334,53
	157,22
	61,14
	46,94875
	17,605781

	
	
	
	419,26
	14,81
	
	
	5,55
	1,020625
	0,3827344

	
	Объем: 75*0.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(11980.08=47.54*252) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	С7026-01253
Унифлекс ТКП, м2
	94,5
	27,88
	
	2 634,66
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.375)*252.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =136/1.18/4.28*1.02*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	Е12-01-004-04
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к  вентканалам  и выходу на кровлю высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий
	1,884
	892,09
	163,04
	1 680,70
	789,89
	307,17
	46,94875
	88,451445

	
	
	
	419,26
	14,81
	
	
	27,90
	1,020625
	1,9228575

	
	Объем: 176+12.4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(11980.08=47.54*252) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	С7026-01253
Унифлекс ТКП, м2
	474,768
	27,88
	
	13 236,53
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (1.884)*252.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	Е58-20-1
Смена обделок из листовой стали (фартук) шириной до 0,4 м, 100 м
	1,884
	3 500,96
	7,15
	6 595,81
	743,77
	13,47
	47,6215
	89,718906

	
	
	
	394,78
	1,15
	
	
	2,17
	0,092
	0,173328

	
	Объем: 176+12.4
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	Е58-3-1
Разборка мелких покрытий и обделок(фартуков) из листовой стали., 100 м труб и покрытий
	-1,884
	79,66
	0,33
	-150,08
	-149,46
	-0,62
	10,465
	-19,71606

	
	
	
	79,33
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.
	Е12-01-004-05
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к  парапетам , стенам лоджий и пилонам высотой более 600 мм с фартуком, 100 м примыканий
	1,588
	5 148,06
	155,19
	8 175,12
	979,16
	246,44
	69,04773
	109,64779

	
	
	
	616,60
	13,97
	
	
	22,18
	0,963125
	1,5294425

	
	Объем: 116.4+42.4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(8985.06=47.54*189) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.
	С7026-01253
Унифлекс ТКП, м2
	300,132
	27,88
	
	8 367,68
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (1.588)*189.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =136/1.18/4.28*1.02*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.
	Е53-16-1
Ремонт кирпичной кладки вентканалов, 1 м3 кладки
	0,125
	1 221,76
	39,24
	152,73
	39,63
	4,91
	40,6985
	5,0873125

	
	
	
	317,04
	6,64
	
	
	0,83
	0,4945
	0,0618125

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.
	Е61-10-1
Ремонт штукатурки вентканалов толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности
	1,161
	3 203,96
	1,96
	3 719,80
	2 290,64
	2,28
	232,116
	269,48668

	
	
	
	1 972,99
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.
	Е15-04-006-04
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен   вентканалов, 100 м2 покрытия
	1,161
	206,14
	2,86
	239,33
	234,29
	3,32
	21,5832
	25,058095

	
	
	
	201,80
	0,17
	
	
	0,20
	0,014375
	0,0166894

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.
	С101-3451
Грунтовка акриловая ВД-АК, т
	0,02322
	11 710,93
	
	271,93
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (1.161)*0.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.
	Е15-04-014-03
Окраска вентканалов поливинилацетатная, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,161
	593,62
	6,35
	689,19
	93,45
	7,37
	8,91365
	10,3487477

	
	
	
	80,49
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20.
	Е58-16-3
Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 оголовков вентканалов, 100 мест
	0,4298
	2 631,73
	175,24
	1 131,12
	552,81
	75,32
	149,385
	64,205673

	
	
	
	1 286,21
	17,14
	
	
	7,37
	1,587
	0,6820926

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21.
	Е12-01-016-02
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли
	0,4298
	58,20
	3,71
	25,01
	11,76
	1,59
	3,22
	1,383956

	
	
	
	27,37
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22.
	Е61-17-1
Ремонт штукатурки  стен выхода на кровлю, 100 м2 отремонтированной поверхности
	0,1453
	3 834,89
	1,87
	557,21
	378,36
	0,27
	288,374
	41,900742

	
	
	
	2 604,01
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23.
	Е15-04-006-04
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен   выхода на кровлю, 100 м2 покрытия
	0,1453
	206,14
	2,86
	29,96
	29,32
	0,42
	21,5832
	3,136039

	
	
	
	201,80
	0,17
	
	
	0,02
	0,014375
	0,0020887

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24.
	С101-3451
Грунтовка акриловая ВД-АК, т
	0,002906
	11 710,93
	
	34,03
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.1453)*0.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25.
	Е15-04-014-03
Окраска стен выходов на кровлю поливинилацетатная, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,1453
	593,62
	6,35
	86,26
	11,70
	0,92
	8,91365
	1,29515335

	
	
	
	80,49
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26.
	Е46-04-012-03
Разборка деревянных заполнений проемов дверных  2шт., 100 м2
	0,0147
	1 271,60
	332,36
	18,70
	13,81
	4,89
	119,4965
	1,75659855

	
	
	
	939,24
	110,91
	
	
	1,63
	8,901
	0,1308447

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27.
	Е09-06-001-01
Монтаж конструкций дверей металличесих, 1 т конструкций
	0,07
	1 226,30
	196,54
	85,84
	68,68
	13,76
	118,3505
	8,2845371

	
	
	
	981,12
	10,22
	
	
	0,72
	0,704375
	0,0493063

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28.
	С201-8217
Двери металлические из листового металла по каркасу из уголков, т
	0,07
	16 508,03
	
	1 155,56
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29.
	Е15-04-030-02
Масляная окраска металлических поверхностей дверей, количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0294
	741,09
	4,03
	21,79
	4,09
	0,12
	16,14773
	0,4747431

	
	
	
	139,03
	0,17
	
	
	
	0,014375
	0,0004226

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30.
	Е46-04-012-02
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок (0,46*0,43)  -2шт, 100 м2
	0,004
	1 893,93
	332,36
	7,58
	6,25
	1,33
	198,674
	0,794696

	
	
	
	1 561,57
	110,91
	
	
	0,44
	8,901
	0,035604

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31.
	Е10-01-027-01
Установка новых оконных рам со стеклом выходов на кровлю, 100 м2 проемов
	0,004
	6 604,64
	1 493,97
	26,42
	8,70
	5,98
	249,4235
	0,997694

	
	
	
	2 174,97
	141,54
	
	
	0,57
	9,760625
	0,0390425

	
	   Вычт.ресурсы:  С203-0013:[ М-(39710.00=397.10*100) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32.
	С203-0175
Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции СГО 6-9, площадь 0,50 м2, м2
	0,4
	200,75
	
	80,30
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.004)*100.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33.
	Е58-16-3
Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 парапетных плит, 100 мест
	1,17
	2 631,73
	175,24
	3 079,13
	1 504,87
	205,03
	149,385
	174,78045

	
	
	
	1 286,21
	17,14
	
	
	20,05
	1,587
	1,85679

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34.
	Е12-01-016-02
Огрунтовка парапетных плит готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли
	1,17
	58,20
	3,71
	68,09
	32,02
	4,34
	3,22
	3,7674

	
	
	
	27,37
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35.
	Е58-20-2
Смена обделок из листовой стали (отливов) на карнизных плитах кровли, балконах и выходах на кровлю шириной до 0,7 м, 100 м
	1,196
	5 988,26
	11,58
	7 161,96
	720,83
	13,85
	72,703
	86,952788

	
	
	
	602,70
	2,00
	
	
	2,39
	0,161
	0,192556

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36.
	Е46-04-008-01
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов(балконы), 100 м2 покрытия
	0,937
	205,18
	79,83
	192,25
	117,45
	74,80
	16,537
	15,495169

	
	
	
	125,35
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37.
	Е58-16-3
Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2(балконы), 100 мест
	0,2811
	2 631,73
	175,24
	739,78
	361,55
	49,26
	149,385
	41,992124

	
	
	
	1 286,21
	17,14
	
	
	4,82
	1,587
	0,4461057

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38.
	Е12-01-016-01
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением (балконы), 100 м2 кровли
	0,937
	307,66
	4,64
	288,28
	46,98
	4,35
	5,89835
	5,526754

	
	
	
	50,14
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	39.
	Е12-01-002-09
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов  в два слоя (балконы), 100 м2 кровли
	0,937
	276,11
	73,83
	258,71
	162,64
	69,18
	18,9911
	17,794661

	
	
	
	173,58
	4,17
	
	
	3,91
	0,2875
	0,2693875

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(5419.56=47.54*114) ];  С101-1962:[ М-(4671.32=40.27*116) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40.
	С7026-01253
Унифлекс ТКП, м2
	106,818
	27,88
	
	2 978,09
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.937)*114.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	41.
	С7026-01250
Унифлекс ТПП, м2
	108,692
	24,09
	
	2 618,39
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.937)*116.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	42.
	Е53-16-1
Ремонт кирпичной кладки пилонов, 1 м3 кладки
	0,025
	1 221,76
	39,24
	30,55
	7,93
	0,98
	40,6985
	1,0174625

	
	
	
	317,04
	6,64
	
	
	0,17
	0,4945
	0,0123625

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	43.
	Е61-10-1
Ремонт штукатурки пилонов, 100 м2 отремонтированной поверхности
	0,1547
	3 203,96
	1,96
	495,65
	305,22
	0,30
	232,116
	35,908345

	
	
	
	1 972,99
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	44.
	Е12-01-016-02
Огрунтовка пилонов битумной мастикой, 100 м2 кровли
	0,1547
	63,24
	4,64
	9,79
	4,87
	0,72
	3,703
	0,5728541

	
	
	
	31,48
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	45.
	ТССЦпг-2001.
Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, т
	22,27
	1,88
	1,88
	41,87
	
	41,87
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	46.
	ТССЦпг-2001.
Перевозка на расстояние 23 км (строительный мусор), т
	22,27
	31,34
	31,34
	697,94
	
	697,94
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: ЭМ: =31.34; М: =0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	149 421,45
	17 465,7
	4 190,11
	
	2035,1396

	
	
	
	
	
	
	
	201,49
	
	16,050347

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	148 180,05
	17 397,02
	4 176,35
	
	2026,8551

	
	
	
	
	
	
	
	200,77
	
	16,001041

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	386,26
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 1, 30, 36; %=83 - по стр. 2, 11, 12, 20, 33, 35, 37; %=108 - по стр. 3, 4, 7, 9, 13, 21, 34, 38, 39, 44; %=86 - по стр. 15, 42; %=79 - по стр. 16, 22, 43; %=94.5 - по стр. 17, 19, 23, 25, 29; %=93.06 - по стр. 26; %=106.2 - по стр. 31)
	15 948,06
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=59.5 - по стр. 1, 26, 30, 36; %=65 - по стр. 2, 11, 12, 20, 33, 35, 37; %=55.25 - по стр. 3, 4, 7, 9, 13, 21, 34, 38, 39, 44; %=70 - по стр. 15, 42; %=50 - по стр. 16, 22, 43; %=46.75 - по стр. 17, 19, 23, 25, 29; %=53.55 - по стр. 31)
	10 384,8
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	174 512,91
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	1 241,4
	68,68
	13,76
	
	8,2845371

	
	
	
	
	
	
	
	0,72
	
	0,0493063

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 27)
	
	
	
	56,21
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 27)
	
	
	
	50,14
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	1 347,75
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	175 860,66
	 
	 
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	16 004,27
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	10 434,94
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	17 465,7
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	201,49
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	17 667,19
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	4 190,11
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов
	
	
	
	127 765,64
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих в  ТЦ
	
	
	7,4
	129 246,18
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов в ТЦ
	
	
	5,4
	1 088,05
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата в ТЦ
	
	
	
	130 334,23
	
	
	
	

	
	Коэффициент для расчета НР и СП
	
	
	
	7,38
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов в ТЦ
	
	
	4,49
	18 813,59
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов в ТЦ
	
	
	4,28
	546 836,94
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ
	
	
	
	118 111,51
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ
	
	
	
	77 009,86
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ с к=0,85
	
	
	0,85
	100 394,78
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ с к=0,8
	
	
	0,8
	61 607,89
	
	
	
	

	
	Итого  в  ценах 2013г
	
	
	
	856 899,38
	
	
	
	

	
	Содержание технадзора  2,14%
	
	
	2,14
	18 337,65
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	
	875 237,03
	
	
	
	

	
	Непредвиденные затраты 2%
	
	
	2
	17 504,74
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	892 742
	
	
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	18
	160 694
	
	
	
	

	
	ИТОГО с НДС
	
	
	
	1 053 436
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составил:
	Глозман Г.В.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проверил:
	Киселева С.В.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	«СОГЛАСОВАНО»
	
	«УТВЕРЖДАЮ»
	

	
	
	
	

	________________ /______________________ /
	
	________________ /______________________ /
	

	
	
	
	

	«______»____________________ 20___г.
	
	«______»____________________ 20___г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

	(Локальный сметный расчет)

	на Капитальный ремонт мягкой кровли МКД №16 по ул. Экспериментальная

	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость:
	 119,539
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	Hормативная трудоемкость:
	 1,155
	тыс.чел.ч

	
	
	
	
	
	
	Сметная заработная плата:
	 9,922
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Е46-04-008-01
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия
	7,44
	205,18
	79,83
	1 526,54
	932,60
	593,94
	16,537
	123,03528

	
	
	
	125,35
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Е58-16-3
Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2, 100 мест
	2,2
	2 631,73
	175,24
	5 789,81
	2 829,66
	385,53
	149,385
	328,647

	
	
	
	1 286,21
	17,14
	
	
	37,71
	1,587
	3,4914

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Е12-01-016-01
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением, 100 м2 кровли
	7,44
	307,66
	4,64
	2 288,99
	373,04
	34,52
	5,89835
	43,883724

	
	
	
	50,14
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Е12-01-002-09
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя, 100 м2 кровли
	7,44
	276,11
	73,83
	2 054,27
	1 291,44
	549,30
	18,9911
	141,29378

	
	
	
	173,58
	4,17
	
	
	31,02
	0,2875
	2,139

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(5419.56=47.54*114) ];  С101-1962:[ М-(4671.32=40.27*116) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	С7035-01067
(ССЦ39-с95-66)
Унифлекс ТКП (500-3000) (т.ц.= 136 ) (Техно Николь), м2
	848,16
	27,88
	
	23 646,70
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (7.44)*114.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	С7035-01064
(ССЦ39-с95-63)
Унифлекс ТПП (500-3000) (т.ц.= 117,5 ) (Техно Николь), м2
	863,04
	24,09
	
	20 790,63
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (7.44)*116.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	Е12-01-004-04
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков (к стенам входных козырьков), 100 м примыканий
	0,132
	892,09
	163,04
	117,75
	55,34
	21,52
	46,94875
	6,197235

	
	
	
	419,26
	14,81
	
	
	1,95
	1,020625
	0,1347225

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(11980.08=47.54*252) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	С7035-01067
(ССЦ39-с95-66)
Унифлекс ТКП (500-3000) (т.ц.= 136 ) (Техно Николь), м2
	33,264
	27,88
	
	927,40
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.132)*252.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	Е58-20-1
Смена обделок из листовой стали (стен входных козырьков) шириной до 0,4 м (стен входных козырьков), 100 м
	0,132
	3 500,96
	7,15
	462,12
	52,11
	0,94
	47,6215
	6,286038

	
	
	
	394,78
	1,15
	
	
	0,15
	0,092
	0,012144

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	Е58-3-1
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали (стен входных козырьков), 100 м труб и покрытий
	-0,132
	79,66
	0,33
	-10,51
	-10,47
	-0,04
	10,465
	-1,38138

	
	
	
	79,33
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	Е12-01-004-04
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков (к парапетам, вентканалам, выходов на кровлю), 100 м примыканий
	1,41
	892,09
	163,04
	1 257,85
	591,16
	229,89
	46,94875
	66,197738

	
	
	
	419,26
	14,81
	
	
	20,88
	1,020625
	1,4390813

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(11980.08=47.54*252) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	С7035-01067
(ССЦ39-с95-66)
Унифлекс ТКП (500-3000) (т.ц.= 136 ) (Техно Николь), м2
	355,32
	27,88
	
	9 906,32
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (1.41)*252.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.
	Е58-20-1
Смена обделок из листовой стали (парапетов, вентканалов, выходов на кровлю)  шириной до 0,4 м, 100 м
	1,41
	3 500,96
	7,15
	4 936,35
	556,64
	10,08
	47,6215
	67,146315

	
	
	
	394,78
	1,15
	
	
	1,62
	0,092
	0,12972

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.
	Е58-3-1
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали (парапетов, вентканалов, выходов на кровлю), 100 м труб и покрытий
	-1,41
	79,66
	0,33
	-112,33
	-111,86
	-0,47
	10,465
	-14,75565

	
	
	
	79,33
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.
	Е58-3-1
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали (короб на парапете), 100 м труб и покрытий
	0,2314
	79,66
	0,33
	18,44
	18,36
	0,08
	10,465
	2,421601

	
	
	
	79,33
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.
	Е12-01-010-01
Устройство мелких покрытий (короба на парапете) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия
	0,162
	14 151,48
	37,91
	2 292,53
	200,25
	6,14
	149,1119
	24,156125

	
	
	
	1 236,14
	4,17
	
	
	0,68
	0,2875
	0,046575

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.
	Е61-10-1
(Прим.)
Ремонт штукатурки плит и стен входных козырьков цементно-известковым раствором, 100 м2 отремонтированной поверхности
	0,08
	3 203,96
	1,96
	256,32
	157,84
	0,16
	232,116
	18,56928

	
	
	
	1 972,99
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.
	Е12-01-010-01
Устройство мелких покрытий (отлива выходов на кровлю, вх. козырьках, шириной до 0,4 м) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия
	0,1568
	14 151,48
	37,91
	2 218,95
	193,83
	5,94
	149,1119
	23,380743

	
	
	
	1 236,14
	4,17
	
	
	0,65
	0,2875
	0,04508

	
	Объем: 39.2*0.4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20.
	Е12-01-010-01
Устройство мелких покрытий (отлива на карнизных плитах, шириной до 0,7 м) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия
	0,903
	14 151,48
	37,91
	12 778,78
	1 116,23
	34,23
	149,1119
	134,64803

	
	
	
	1 236,14
	4,17
	
	
	3,77
	0,2875
	0,2596125

	
	Объем: 129*0.7
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21.
	Е15-02-001-01
Штукатурка стен выхода на кровлю цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,085
	2 030,88
	98,28
	172,62
	74,50
	8,35
	93,7388
	7,967798

	
	
	
	876,46
	53,86
	
	
	4,58
	3,99625
	0,3396813

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22.
	Е15-04-014-03
Окраска стен выхода на кровлю по подготовленной поверхности поливинилацетатная, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,085
	593,62
	6,35
	50,46
	6,84
	0,54
	8,91365
	0,7576603

	
	
	
	80,49
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23.
	Е61-10-1
(Прим.)
Ремонт штукатурки плит парапета, выхода на кровлю и вент каналов цементно-известковым раствором, 100 м2 отремонтированной поверхности
	0,12
	3 203,96
	1,96
	384,48
	236,76
	0,24
	232,116
	27,85392

	
	
	
	1 972,99
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24.
	Е46-04-012-03
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2
	0,0112
	1 271,60
	332,36
	14,24
	10,52
	3,72
	119,4965
	1,3383608

	
	
	
	939,24
	110,91
	
	
	1,24
	8,901
	0,0996912

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25.
	Е09-06-001-01
Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер, 1 т конструкций
	0,05333
	1 226,30
	196,54
	65,39
	52,32
	10,48
	118,3505
	6,3116338

	
	
	
	981,12
	10,22
	
	
	0,55
	0,704375
	0,0375643

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26.
	С201-8062
Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т из листовой стали толщиной 3-10 мм, т
	0,05333
	12 442,72
	
	663,57
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27.
	Е15-04-030-02
Масляная окраска металлического двеного блока, количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,026
	741,09
	4,03
	19,26
	3,61
	0,10
	16,14773
	0,4198409

	
	
	
	139,03
	0,17
	
	
	
	0,014375
	0,0003738

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28.
	Е56-1-1
Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок
	0,01
	1 387,59
	212,15
	13,87
	11,75
	2,12
	148,0395
	1,480395

	
	
	
	1 175,44
	28,04
	
	
	0,28
	2,4725
	0,024725

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29.
	Е56-2-2
Снятие оконных переплетов остекленных, 100 м2 оконных переплетов
	0,0022
	453,02
	39,94
	1,00
	0,91
	0,09
	53,0265
	0,1166583

	
	
	
	413,08
	13,33
	
	
	0,03
	1,0695
	0,0023529

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30.
	Е10-01-027-01
Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных в стенах каменных площадью проема до 2 м2, 100 м2 проемов
	0,0022
	6 604,64
	1 493,97
	14,53
	4,78
	3,29
	249,4235
	0,5487317

	
	
	
	2 174,97
	141,54
	
	
	0,31
	9,760625
	0,0214734

	
	   Вычт.ресурсы:  С203-0013:[ М-(39710.00=397.10*100) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31.
	С203-0175
Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции, площадь 0,22 м2, м2
	0,22
	200,75
	
	44,17
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32.
	Е07-05-030-09
Демонтаж плит с вентканалов, 100 шт. сборных конструкций
	0,36
	1 732,99
	1 352,69
	623,88
	136,91
	486,97
	53,2335
	19,16406

	
	
	
	380,30
	168,88
	
	
	60,80
	14,559
	5,24124

	
	   Поправки: ОЗП: *0.8; ЭМ: *0.8; ЗПМ: *0.8; М: *0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33.
	Е09-03-014-01
Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей (каркас зонта), 1 т конструкций
	0,574901
	2 192,40
	799,52
	1 260,41
	408,96
	459,64
	83,6878
	48,1122

	
	
	
	711,35
	79,90
	
	
	45,93
	5,49125
	3,1569251

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34.
	С201-0778
Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т, т
	0,574901
	10 872,00
	
	6 250,32
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35.
	Е12-01-010-01
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия
	0,246
	1 518,42
	37,91
	373,54
	322,34
	9,33
	149,1119
	36,681522

	
	
	
	1 310,31
	4,17
	
	
	1,03
	0,2875
	0,070725

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1875:[ М-(12707.23=16249.65*0.782) ]

	
	   Поправки: ОЗП: *1.06

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36.
	С7035-00877
(ССЦ39-с92-23)
ООО "Трубосервис" : Лист оцинкованный : тол. 0,55 [т.ц. =46400], т
	0,151099
	9 474,22
	
	1 431,55
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.011

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37.
	Е12-01-004-04
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к теле и радиоантенам и др., 100 м примыканий
	0,125
	892,09
	163,04
	111,51
	52,41
	20,38
	46,94875
	5,8685938

	
	
	
	419,26
	14,81
	
	
	1,85
	1,020625
	0,1275781

	
	Объем: 25*0.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(11980.08=47.54*252) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


С7035-01067

(ССЦ39-с95-66)

	Унифлекс ТКП (500-3000) (т.ц.= 136 ) (Техно Николь), м2
	31,5
	27,88
	
	878,22
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.125)*252.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	39.
	Е53-21-14
Ремонт стыков карнизныхных плит цементным раствором, 100 м восстановленной герметизации стыков
	0,87
	154,46
	7,43
	134,38
	118,54
	6,46
	14,1335
	12,296145

	
	
	
	136,25
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40.
	ТССЦпг-2001.
Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, т, т
	10,329
	1,88
	
	19,42
	19,42
	
	
	

	
	
	
	1,88
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	41.
	ТССЦпг-2001.
Перевозка строительного мусора на расстояние 23 км (класс груза 1), т
	10,329
	31,34
	31,34
	323,71
	
	323,71
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	103 997,44
	9 706,74
	3 207,18
	
	1138,6434

	
	
	
	
	
	
	
	215,03
	
	16,819665

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	95 757,75
	9 245,46
	2 737,06
	
	1084,2195

	
	
	
	
	
	
	
	168,55
	
	13,625176

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	44,17
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 1, 24; %=83 - по стр. 2, 9, 10, 13, 14, 16; %=108 - по стр. 3, 4, 7, 11, 17, 19, 20, 35, 37; %=79 - по стр. 18, 23; %=94.5 - по стр. 21, 22, 27; %=82 - по стр. 28, 29; %=106.2 - по стр. 30; %=139.5 - по стр. 32; %=86 - по стр. 39; %=100 - по стр. 40)
	9 143,31
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=59.5 - по стр. 1, 24; %=65 - по стр. 2, 9, 10, 13, 14, 16; %=55.25 - по стр. 3, 4, 7, 11, 17, 19, 20, 35, 37; %=50 - по стр. 18, 23; %=46.75 - по стр. 21, 22, 27; %=62 - по стр. 28, 29; %=53.55 - по стр. 30; %=85 - по стр. 32; %=70 - по стр. 39; %=60 - по стр. 40)
	5 620,01
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	110 521,07
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	8 239,69
	461,28
	470,12
	
	54,423834

	
	
	
	
	
	
	
	46,48
	
	3,1944894

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 25, 33)
	
	
	411,28
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 25, 33)
	
	
	366,86
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	9 017,83
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	119 538,90
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	9 554,59
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	5 986,87
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	9 706,74
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	215,03
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	9 921,77
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	3 207,18
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов
	
	
	
	91 083,52
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих в  ТЦ
	
	
	7,4
	71 829,88
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов в ТЦ
	
	
	5,4
	1 161,16
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата в ТЦ
	
	
	
	72 991,04
	
	
	
	

	
	Коэффициент для расчета НР и СП
	
	
	
	7,36
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов в ТЦ
	
	
	4,49
	14 400,24
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов в ТЦ
	
	
	4,28
	389 837,47
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ
	
	
	
	70 321,78
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ
	
	
	
	44 063,36
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ с к=0,85
	
	
	0,85
	59 773,51
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ с к=0,8
	
	
	0,8
	35 250,69
	
	
	
	

	
	Итого  в  ценах 2013г
	
	
	
	571 091,79
	
	
	
	

	
	Содержание технадзора  2,14%
	
	
	2,14
	12 221,36
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	
	583 313,15
	
	
	
	

	
	Непредвиденные затраты 2%
	
	
	2
	11 666,26
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	594 979
	
	
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	18
	107 097
	
	
	
	

	
	ИТОГО с НДС
	
	
	
	702 076
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составил:
	Пакаев Д.И.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проверил:
	Киселева С.В.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	«СОГЛАСОВАНО»
	
	«УТВЕРЖДАЮ»
	

	
	
	
	

	________________ /______________________ /
	
	________________ /______________________ /
	

	
	
	
	

	«______»____________________ 20___г.
	
	«______»____________________ 20___г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 23

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт кровли по ул. Экспкериментальная,1

	
	Основание: 
	дефектный акт
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость:
	 244,505
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	Hормативная трудоемкость:
	 2,314
	тыс.чел.ч

	
	
	
	
	
	
	Сметная заработная плата:
	 21,825
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Е46-04-008-01
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия
	14,857
	205,18
	79,83
	3 048,35
	1 862,32
	1 186,03
	16,537
	245,69021

	
	
	
	125,35
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Е58-16-3
Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2, 100 мест
	4,457
	2 631,73
	175,24
	11 729,62
	5 732,64
	781,04
	149,385
	665,80895

	
	
	
	1 286,21
	17,14
	
	
	76,39
	1,587
	7,073259

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Е12-01-016-01
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением, 100 м2 кровли
	14,857
	307,66
	4,64
	4 570,91
	744,93
	68,94
	5,129
	76,201553

	
	
	
	50,14
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Е12-01-002-09
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов   унифлекс  в два слоя, 100 м2 кровли
	14,857
	276,11
	73,83
	4 102,17
	2 578,88
	1 096,89
	16,514
	245,3485

	
	
	
	173,58
	4,17
	
	
	61,95
	0,23
	3,41711

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(5419.56=47.54*114) ];  С101-1962:[ М-(4671.32=40.27*116) ]

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	С7035-01067
(ССЦ39-с95-66 ССЦ39-с95-66)
Унифлекс ТКП сланец серый (500-3000) (т.ц.= 136 ) (Техно Николь), м2
	1723,412
	27,88
	
	48 048,73
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 14.857*116
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	С101-3358
Унифлэкс ТКП верхний слой, м2
	1693,698
	30,41
	
	51 505,36
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (14.857)*114.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	Е58-17-3
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов выходов на кровлю (2,5*2,5) - 2шт, 100 м2 покрытия кровли
	0,125
	214,35
	1,74
	26,80
	26,58
	0,22
	28,0485
	3,5060625

	
	
	
	212,61
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	Е58-1-1
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами выходов на кровлю (2,5*2,5), 100 м2 кровли
	0,125
	189,40
	54,80
	23,68
	16,83
	6,85
	17,434
	2,17925

	
	
	
	134,60
	7,67
	
	
	0,96
	0,529
	0,066125

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	Е10-01-010-01
Разборка элементов каркаса выходов на кровлю  из брусьев  40*80*2500  -8 шт, 1 м3 древесины в конструкции
	0,064
	230,45
	36,43
	14,75
	12,42
	2,33
	29,75625
	1,9044

	
	
	
	194,02
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: ОЗП: *0.8; ЭМ: *0.8; ЗПМ: *0.8; М: *0

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	Е10-01-010-01
Установка элементов каркаса из брусьев 50*80*2500  -4 шт, 50*80*2,75 -4 шт, 1 м3 древесины в конструкции
	0,1
	2 233,96
	45,54
	223,39
	24,25
	4,55
	29,75625
	2,975625

	
	
	
	242,52
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	Е58-12-2
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков выходов  на кровлю  (2,5*2,75) из листовой стали, 100 м2
	0,125
	1 658,54
	31,38
	207,31
	23,69
	3,92
	24,5525
	3,0690625

	
	
	
	189,54
	4,59
	
	
	0,57
	0,368
	0,046

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	Е10-01-091-01
Антисептическая обработка деревянных конструкций выходов на кровлю  составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления, 100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,125
	343,08
	65,74
	42,89
	7,71
	8,22
	6,74475
	0,8430938

	
	
	
	61,64
	0,72
	
	
	0,09
	0,0575
	0,0071875

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.
	Е12-01-010-01
Устройство  покрытий  кровель из оцинкованного окрашенного  профилированного листа  С-21выходов на кровлю (2,5*2,5) 0,125*0,782/5,5*7,4= 0,1309, 100 м2 покрытия
	0,125
	1 444,25
	37,91
	180,54
	154,52
	4,74
	149,1119
	18,638985

	
	
	
	1 236,14
	4,17
	
	
	0,52
	0,2875
	0,0359375

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1875:[ М-(12707.23=16249.65*0.782) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.
	С101-3861
Профилированный настил окрашенный С21-1000-0,7, т
	0,1309
	15 130,86
	
	1 980,63
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.
	Е12-01-004-04
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к теле- и радиоантенам и трубам, 100 м примыканий
	0,06
	892,09
	163,04
	53,53
	25,16
	9,78
	40,825
	2,4495

	
	
	
	419,26
	14,81
	
	
	0,89
	0,8165
	0,04899

	
	Объем: 12*0.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(11980.08=47.54*252) ]

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.
	С101-3358
Унифлэкс ТКП, м2
	15,12
	30,41
	
	459,80
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.06)*252
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.
	Е12-01-004-05
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к  вентканалам  высотой до  600 мм с одним фартуком  (прим.), 100 м примыканий
	1,86
	5 148,06
	155,19
	9 575,39
	1 146,88
	288,65
	60,0415
	111,67719

	
	
	
	616,60
	13,97
	
	
	25,98
	0,7705
	1,43313

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(8985.06=47.54*189) ]

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.
	С101-3358
Унифлэкс ТКП верхний слой, м2
	360,99
	30,41
	
	10 977,71
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (1.91)*189.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.
	Е12-01-004-05
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к выходам на кровлю  высотой до  600 мм с одним фартуком  (прим.), 100 м примыканий
	0,164
	5 148,06
	155,19
	844,28
	101,12
	25,45
	60,0415
	9,846806

	
	
	
	616,60
	13,97
	
	
	2,29
	0,7705
	0,126362

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(8985.06=47.54*189) ]

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20.
	С101-3358
Унифлэкс ТКП верхний слой, м2
	30,996
	30,41
	
	942,59
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.164)*189.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21.
	Е12-01-004-02
Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к  парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком, 100 м примыканий
	0,24
	9 541,63
	266,74
	2 289,99
	134,52
	64,02
	62,76585
	15,063804

	
	
	
	560,50
	7,50
	
	
	1,80
	0,5175
	0,1242

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1746:[ М-(1612.17=8.53*189) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22.
	С101-3358
Унифлэкс ТКП верхний слой, м2
	45,36
	30,41
	
	1 379,40
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.24)*189.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23.
	Е53-16-1
Ремонт ( восстановление)  кирпичной кладки стен  вентканалов   отдельными местами с добавлением нового кирпича, 1 м3 кладки
	0,07
	1 221,76
	39,24
	85,52
	22,19
	2,75
	40,6985
	2,848895

	
	
	
	317,04
	6,64
	
	
	0,46
	0,4945
	0,034615

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24.
	Е58-16-3
Ремонт цементной стяжки оголовка вентканалов  площадью заделки до 1,0 м2  толщ до 40 мм, 100 мест
	0,648
	5 263,44
	350,47
	3 410,70
	1 666,92
	227,10
	149,385
	96,80148

	
	
	
	2 572,41
	34,27
	
	
	22,21
	1,587
	1,028376

	
	   Поправки: ОЗП: *2; ЭМ: *2; ЗПМ: *2; М: *2

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25.
	Е61-10-1
Ремонт штукатурки стен  вентканалов  по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности
	0,2792
	3 203,96
	1,96
	894,55
	550,86
	0,55
	232,116
	64,806787

	
	
	
	1 972,99
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26.
	Е12-01-016-01
Огрунтовка  верха вентканалов   битумной грунтовкой с ее приготовлением, 100 м2 кровли
	0,648
	307,66
	4,64
	199,37
	32,49
	3,01
	5,129
	3,323592

	
	
	
	50,14
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27.
	Е12-01-002-10
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов Унифлекс ТКП  в один слой  ( оголовков  (верха) вентканалов), 100 м2 кровли
	0,648
	156,01
	39,85
	101,09
	66,11
	25,82
	9,706
	6,289488

	
	
	
	102,02
	2,30
	
	
	1,49
	0,1265
	0,081972

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(5514.64=47.54*116) ]

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28.
	С101-3358
Унифлэкс ТКП, м2
	75,168
	30,41
	
	2 285,86
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.648)*116.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29.
	Е15-04-006-03
Покрытие поверхностей стен вентканалов  грунтовкой "Бетон-контакт"  за 1 раз ., 100 м2 покрытия
	1,396
	72,53
	1,36
	101,25
	98,32
	1,90
	7,5325
	10,51537

	
	
	
	70,43
	0,14
	
	
	0,20
	0,0115
	0,016054

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30.
	С101-2416
Грунтовка <Бетоконтакт>, КНАУФ, кг
	18,148
	28,60
	
	519,03
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 1.396*13
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31.
	Е15-04-014-03
Окраска стен вентканалов  по подготовленной поверхности поливинилацетатная, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,396
	593,62
	6,35
	828,68
	112,36
	8,86
	7,751
	10,820396

	
	
	
	80,49
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32.
	Е15-02-016-01
Штукатурка поверхностей стен  внутренняя выходов на кровлю цементным раствором по камню и бетону простая, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,2984
	1 792,42
	132,92
	534,85
	228,21
	39,66
	86,71
	25,874264

	
	
	
	764,78
	76,58
	
	
	22,85
	6,9805
	2,0829812

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33.
	Е15-04-006-03
Покрытие поверхностей стен выхода на кровлю грунтовкой  " Бетоноконтакт"   за 1 раз  (снаружи и изнутри), 100 м2 покрытия
	0,517
	83,43
	1,70
	43,13
	41,87
	0,88
	7,5325
	3,8943025

	
	
	
	80,99
	0,17
	
	
	0,09
	0,0115
	0,0059455

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34.
	С101-2416
Грунтовка <Бетоконтакт>, КНАУФ, кг
	6,721
	28,60
	
	192,22
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0.517*13
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35.
	Е15-04-014-03
Окраска стен выходов на кровлю  ( снаружи и изнутри)   по подготовленной поверхности поливинилацетатная, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,517
	593,62
	6,35
	306,90
	41,61
	3,28
	7,751
	4,007267

	
	
	
	80,49
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36.
	Е56-2-2
Снятие оконных переплетов остекленных, 100 м2 оконных переплетов
	0,0104
	453,02
	39,94
	4,72
	4,30
	0,42
	53,0265
	0,5514756

	
	
	
	413,08
	13,33
	
	
	0,14
	1,0695
	0,0111228

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37.
	Е56-8-2
Установка  новых оконных переплетов  (0,74*0,8 и 0,56*0,8)   глухих  (прим.), 100 створок, фрамуг, форточек
	0,04
	1 099,33
	49,21
	43,97
	39,34
	1,97
	97,6695
	3,90678

	
	
	
	983,54
	11,47
	
	
	0,46
	0,92
	0,0368

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38.
	С203-0001
Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками одностворные ОС 6-9, площадь 0,49 м2, м2
	1
	491,70
	
	491,70
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Е15-04-025-05

	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0208
	2 810,87
	10,98
	58,47
	33,63
	0,23
	183,2985
	3,8126088
	

	
	
	
	1 616,69
	0,17
	
	
	
	0,014375
	0,000299

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40.
	Е53-16-1
Ремонт ( восстановление)  кирпичной кладки парапетов   отдельными местами с добавлением нового кирпича, 1 м3 кладки
	0,17
	1 221,76
	39,24
	207,70
	53,90
	6,67
	40,6985
	6,918745

	
	
	
	317,04
	6,64
	
	
	1,13
	0,4945
	0,084065

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	41.
	Е15-02-001-01
Улучшенная штукатурка стен парапетов  цементно-известковым раствором по камню  (*12*0,5*2), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,12
	2 030,88
	98,28
	243,71
	105,18
	11,79
	93,7388
	11,248656

	
	
	
	876,46
	53,86
	
	
	6,46
	3,99625
	0,47955

	
	Объем: 12*0.5*2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	42.
	Е61-10-1
Ремонт штукатурки  парапетов  (верх), 100 м2 отремонтированной поверхности
	0,12
	3 203,96
	1,96
	384,48
	236,76
	0,24
	232,116
	27,85392

	
	
	
	1 972,99
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	43.
	Е12-01-016-01
Огрунтовка верха парапета  битумной грунтовкой с ее приготовлением, 100 м2 кровли
	0,12
	307,66
	4,64
	36,93
	6,02
	0,56
	5,129
	0,61548

	
	
	
	50,14
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	44.
	Е12-01-010-01
Устройство парапетов  из листовой оцинкованной стали шириной до 0,8 м, 100 м2 покрытия
	0,192
	14 151,48
	37,91
	2 717,09
	237,34
	7,28
	129,6625
	24,8952

	
	
	
	1 236,14
	4,17
	
	
	0,80
	0,23
	0,04416

	
	Объем: 24*0.8
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	45.
	Е46-04-012-03
Разборка деревянных заполнений проемов дверных выходов на кровлю (1,15*0,9)  -2 шт, 100 м2
	0,0207
	1 271,60
	332,36
	26,32
	19,44
	6,88
	119,4965
	2,4735776

	
	
	
	939,24
	110,91
	
	
	2,30
	8,901
	0,1842507

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	46.
	Е09-06-001-01
Монтаж конструкций дверей металлических  выходов на кровлю   (1,15*0,9 h )  (уголок 40*40*4 -4,1 пп/м, метал  толщ. 3мм -1,68 м2), 1 т конструкций
	0,0985
	1 226,30
	196,54
	120,79
	96,64
	19,36
	102,9135
	10,1369798

	
	
	
	981,12
	10,22
	
	
	1,01
	0,5635
	0,0555048

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	47.
	С201-0778
Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т, т
	0,0985
	10 872,00
	
	1 070,89
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	48.
	Е15-04-030-02
Масляная окраска металлических поверхностей дверей, с 2-х сторон , количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0414
	741,09
	4,03
	30,69
	5,76
	0,17
	14,0415
	0,5813181

	
	
	
	139,03
	0,17
	
	
	0,01
	0,0115
	0,0004761

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	49.
	Е58-3-1
Разборка  металлических отливов из листовой стали на карнизных плитах кровли шириной до 700 мм, 100 м труб и покрытий
	2,16
	79,66
	0,33
	172,06
	171,35
	0,71
	10,465
	22,6044

	
	
	
	79,33
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	50.
	Е12-01-010-01
Устройство  металлических отливов на карнизных плитах кровли из листовой оцинкованной стали шириной до 0,7 м, 100 м2 покрытия
	2,16
	14 151,48
	37,91
	30 567,20
	2 670,06
	81,89
	129,6625
	280,071

	
	
	
	1 236,14
	4,17
	
	
	9,01
	0,23
	0,4968

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	51.
	Е53-21-15
Ремонт монтажных швов ( стыков карнизных плит) шир. 50 мм, 100 м восстановленной герметизации стыков
	1,46
	595,15
	0,93
	868,92
	828,45
	1,36
	57,1435
	83,42951

	
	
	
	567,43
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	52.
	Е46-04-008-01
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия
	0,1152
	205,18
	79,83
	23,64
	14,44
	9,20
	16,537
	1,9050624

	
	
	
	125,35
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	53.
	Е12-01-016-01
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой   с ее приготовлением  (подъездных козырьков), 100 м2 кровли
	0,1152
	307,66
	4,64
	35,44
	5,78
	0,53
	5,129
	0,5908608

	
	
	
	50,14
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	54.
	Е58-20-1
Смена обделок из листовой стали ( отливов на входн. козырьки 0,8*2+3,2 ) шириной до 0,4 м, 100 м
	0,24
	3 500,96
	7,15
	840,24
	94,75
	1,72
	47,6215
	11,42916

	
	
	
	394,78
	1,15
	
	
	0,28
	0,092
	0,02208

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	55.
	Е12-01-002-10
Устройство кровель плоских подъездных козырьков из наплавляемых материалов  Унифлекс  ТКП  на тканевой основе   в один слой, 100 м2 кровли
	0,1152
	156,01
	39,85
	17,97
	11,75
	4,59
	9,706
	1,1181312

	
	
	
	102,02
	2,30
	
	
	0,26
	0,1265
	0,0145728

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(5514.64=47.54*116) ]

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	56.
	С101-3358
Унифлэкс ТКП верхний слой, м2
	13,3632
	30,41
	
	406,37
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0.1152*116
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	57.
	Е12-01-004-05
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам подъездных козырьков  высотой до  600 мм с одним фартуком  (прим.), 100 м примыканий
	0,144
	5 148,06
	155,19
	741,32
	88,79
	22,35
	60,0415
	8,645976

	
	
	
	616,60
	13,97
	
	
	2,01
	0,7705
	0,110952

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(8985.06=47.54*189) ]

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	58.
	С101-3358
Унифлэкс ТКП, м2
	27,216
	30,41
	
	827,64
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0.144*189.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	59.
	Е58-17-3
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов входов в подвал (0,8*1,4) -3 шт., 100 м2 покрытия кровли
	0,336
	214,35
	1,74
	72,02
	71,44
	0,58
	28,0485
	9,424296

	
	
	
	212,61
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	60.
	Е58-1-1
Разборка деревянных элементов конструкций крыш  -  обрешетки из брусков с прозорами входов в подвал (8*1,4 ) - 3 шт, 100 м2 кровли
	0,336
	189,40
	54,80
	63,64
	45,23
	18,41
	17,434
	5,857824

	
	
	
	134,60
	7,67
	
	
	2,58
	0,529
	0,177744

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	61.
	Е10-01-010-01
Разборка элементов каркаса из брусьев   ( вход в подвал 50*80*1400  -15шт), 1 м3 древесины в конструкции
	0,084
	230,45
	36,43
	19,36
	16,30
	3,06
	29,75625
	2,499525

	
	
	
	194,02
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: ОЗП: *0.8; ЭМ: *0.8; ЗПМ: *0.8; М: *0

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	62.
	Е10-01-010-01
Установка элементов каркаса из брусьев ( вход в подвал  50*100*1400  -27 шт), 1 м3 древесины в конструкции
	0,189
	2 233,96
	45,54
	422,23
	45,84
	8,61
	29,75625
	5,6239313

	
	
	
	242,52
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	63.
	Е58-12-2
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали входов в подвал  (0,8*1,4  -3шт), 100 м2
	0,336
	1 658,54
	31,38
	557,27
	63,69
	10,54
	24,5525
	8,24964

	
	
	
	189,54
	4,59
	
	
	1,54
	0,368
	0,123648

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	64.
	Е10-01-091-01
Антисептическая обработка деревянных конструкций входов в подвал составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления, 100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,336
	343,08
	65,74
	115,28
	20,71
	22,09
	6,74475
	2,266236

	
	
	
	61,64
	0,72
	
	
	0,24
	0,0575
	0,01932

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	65.
	Е12-01-010-01
Устройство  покрытий  кровель из оцинкованного окрашенного  профилированного листа  С-21входов в подвал   (8*1,4  -3 шт), 100 м2 покрытия
	0,336
	1 444,25
	37,91
	485,27
	415,34
	12,74
	149,1119
	50,101592

	
	
	
	1 236,14
	4,17
	
	
	1,40
	0,2875
	0,0966

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1875:[ М-(12707.23=16249.65*0.782) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	66.
	С101-3861
Профилированный настил окрашенный С21-1000-0,6, т
	0,215
	15 130,86
	
	3 253,13
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	67.
	Е12-01-004-04
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов, 100 м примыканий
	0,24
	892,09
	163,04
	214,10
	100,62
	39,13
	40,825
	9,798

	
	
	
	419,26
	14,81
	
	
	3,55
	0,8165
	0,19596

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(11980.08=47.54*252) ]

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	68.
	С101-3358
Унифлэкс ТКП, м2
	60,48
	30,41
	
	1 839,20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.24)*252
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	69.
	Е15-04-030-02
Масляная окраска металлических поверхностей дверей входов в подвал  (2*1  -3 шт) + з листа (2*0,25) , с 2-х сторон , количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,12
	741,09
	4,03
	88,92
	16,68
	0,48
	14,0415
	1,68498

	
	
	
	139,03
	0,17
	
	
	0,02
	0,0115
	0,00138

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	70.
	Е15-02-016-01
Штукатурка поверхностей внутри здания  цементным раствором по камню и бетону простая стен входов в подвал., 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,39
	1 792,42
	132,92
	699,04
	298,26
	51,84
	86,71
	33,8169

	
	
	
	764,78
	76,58
	
	
	29,87
	6,9805
	2,722395

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	71.
	Е15-04-006-04
Покрытие поверхностей грунтовкой ВДАК -133  за 2 раза стен входов в подвал, 100 м2 покрытия
	0,39
	206,14
	2,86
	80,40
	78,70
	1,12
	18,768
	7,31952

	
	
	
	201,80
	0,17
	
	
	0,07
	0,0115
	0,004485

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	72.
	С101-3451
Грунтовка акриловая ВД-АК-133, т
	0,0078
	11 710,93
	
	91,35
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0.39*0.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	73.
	Е15-04-005-03
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная за 2 раза  по штукатурке стен входов в подвал, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,39
	2 091,34
	18,49
	815,62
	192,94
	7,21
	49,335
	19,24065

	
	
	
	494,73
	0,36
	
	
	0,14
	0,023
	0,00897

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	74.
	С330-23-1
Перевозка мусора на расстояние 23 км, т
	11,15
	31,34
	31,34
	349,44
	
	349,44
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: ЭМ: =31.34

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	210 835,5
	21 542,82
	4 568,61
	
	2293,0568

	
	
	
	
	
	
	
	282,02
	
	20,51938

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	209 643,82
	21 446,18
	4 549,25
	
	2282,9198

	
	
	
	
	
	
	
	281,01
	
	20,463875

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	77 151,99
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 1, 45, 52; %=83 - по стр. 2, 7, 8, 11, 24, 49, 54, 59, 60, 63; %=108 - по стр. 3, 4, 13, 15, 17, 19, 21, 26, 27, 43, 44, 50, 53, 55, 57, 65, 67; %=106.2 - по стр. 9, 10, 12, 61, 62, 64; %=86 - по стр. 23, 40, 51; %=79 - по стр. 25, 42; %=94.5 - по стр. 29, 31-33, 35, 39, 41, 48, 69-71, 73; %=82 - по стр. 36, 37)
	20 671,23
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=59.5 - по стр. 1, 45, 52; %=65 - по стр. 2, 7, 8, 11, 24, 49, 54, 59, 60, 63; %=55.25 - по стр. 3, 4, 13, 15, 17, 19, 21, 26, 27, 43, 44, 50, 53, 55, 57, 65, 67; %=53.55 - по стр. 9, 10, 12, 61, 62, 64; %=70 - по стр. 23, 40, 51; %=50 - по стр. 25, 42; %=46.75 - по стр. 29, 31-33, 35, 39, 41, 48, 69-71, 73; %=62 - по стр. 36, 37)
	12 848,21
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	243 163,26
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	1 191,68
	96,64
	19,36
	
	10,13698

	
	
	
	
	
	
	
	1,01
	
	0,0555048

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 46)
	
	
	
	79,1
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 46)
	
	
	
	70,55
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	1 341,33
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	244 504,59
	 
	 
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	20 750,33
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	12 918,76
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	21 542,82
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	282,02
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	21 824,84
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	4 568,61
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов
	
	
	
	184 724,07
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих в  ТЦ
	
	
	7,4
	159 416,87
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов в ТЦ
	
	
	5,4
	1 522,91
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата в ТЦ
	
	
	
	160 939,78
	
	
	
	

	
	Коэффициент для расчета НР и СП
	
	
	
	7,37
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов в ТЦ
	
	
	4,49
	20 513,06
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов в ТЦ
	
	
	4,28
	790 619,02
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ
	
	
	
	152 929,93
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ
	
	
	
	95 211,26
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ с к=0,85
	
	
	0,85
	129 990,44
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ с к=0,8
	
	
	0,8
	76 169,01
	
	
	
	

	
	Итого  в  ценах 2013г
	
	
	
	1 176 708,4
	
	
	
	

	
	Содержание технадзора  2,14%
	
	
	2,14
	25 181,56
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	
	1 201 889,96
	
	
	
	

	
	Непредвиденные затраты 2%
	
	
	2
	24 037,8
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	1 225 928
	
	
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	18
	220 667
	
	
	
	

	
	ИТОГО с НДС
	
	
	
	1 446 595
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составил:
	Станчина О.Н.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проверил:
	Киселеваа С.В.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


