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Извещение о проведении открытого конкурса

на выполнение работ по капитальному ремонту
Дата публикации извещения: 27 июня 2013г.
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту кровли в многоквартирных домах. 

Адреса многоквартирных домов: Пензенская область, г. Пенза, ул. Экспериментальной,4 литер А; ул. Экспериментальной, 2 литер Б; ул. Экспериментальной,18 литер А.

 Работы (объекты): Капитальный ремонт кровли в многоквартирных домах по адресу: ул. Экспериментальной,4 литер А; ул. Экспериментальной, 2 литер Б; ул. Экспериментальной,18 литер А.; ориентировочная стоимость 3 760 606,00 рублей
Заказчик: 440058 г. Пенза, ул. Бийская,1Г, 

ООО «Надежда-6-1»
ИНН 5837047677
Ответственное лицо за контакты с участниками конкурса: Кузичева Ирина Александровна, (8-841-2)-42-84-85, 42-84-85 (факс), адрес электронной почты department_gkh@mail.ru
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 3 760 606,00 рублей (Три миллиона семьсот шестьдесят тысяч шестьсот шесть рублей), в том числе НДС 18% - 573 651,76 рубль
Срок выполнения работ: не позднее 1 декабря 2013г.
Дата начала подачи и место приема заявок: 
с 27 июня 2013г. по 30 июля 2013г., г.Пенза, ул. Некрасова, 34, каб. 33, часы работы с 8.00 по 17.00 часов, ежедневно, кроме субботы и воскресенья, перерыв на обед с 12.00 до 13.00.

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для публикации:www.penza-gorod.ru
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками:

г. Пенза, ул. Некрасова, 34, 3 этаж, актовый зал, 30 июля 2013г. 09 часов 00 минут.
Приложение: конкурсная документация в составе:

1)
Общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов;
2)
Договор подряда (проект);
3)
Техническая и сметная документация, в составе: 
- дефектный акт на капитальный ремонт мягкой кровли МКД №4 по ул. Экспериментальной
- дефектный акт на капитальный ремонт кровли по ул. Экспериментальная,2
- дефектный акт на капитальный ремонт МКД по ул. Экспериментальной,18
- локальная смета на Капитальный ремонт мягкой кровли МКД №4 по ул. Экспериментальной
- локальная смета на капитальный ремонт кровли по ул. Экспериментальная,2
- локальная смета на капитальный ремонт МКД по ул. Экспериментальной,18
Смотреть приложение № 5 к конкурсной документации
«Утверждаю» 

Генеральный директор
ООО «Надежда-6-1»
__________________Н.Р. Керимов
«___»_______________2013г.

	КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по проведению открытого конкурса на выполнение работ
по капитальному ремонту многоквартирных домов

в ООО «Надежда-6-1» в 2013 году.




г. Пенза

2013 год
Конкурсная документация

по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

1. Общие положения

1.1. Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение следующих работ по капитальному ремонту:
- капитальный кровли в многоквартирных домах по адресу: ул. Экспериментальной,4 литер А; ул. Экспериментальной, 2 литер Б; ул. Экспериментальной,18 литер А.,  г. Пенза, Пензенской обл. 

1.2. Заказчиком является ООО «Надежда-6-1».
1.3.
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 3 760 606,00 рублей (Три миллиона семьсот шестьдесят тысяч шестьсот шесть рублей), в том числе НДС 18% - 573 651,76 рубль.
1.4.
Крайним сроком подачи конкурсных заявок является день и час вскрытия конвертов с конкурсными заявками. 
Заявки подаются с 27 июня 2013г. по 30 июля 2013г. по адресу: 440028, г. Пенза, ул. Некрасва,34, каб. 33, часы работы с 8-00 до 17-00 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья, перерыв на обед с 12-00 до 13-00 часов; 

1.5.
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в 09 часов 00 минут 30 июля 2013 года по адресу: г. Пенза, ул. Некрасова,34, 3 этаж, актовый зал.

На процедуру вскрытия конвертов приглашаются представители всех участников конкурса, подавших заявки на участие в конкурсе. Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью.

1.6.
Официальное извещение о проведении конкурса публикуется в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтеwww.penza-gorod.ru, не позднее, чем за 30 дней до даты вскрытия конвертов.

1.7.
В обеспечение заявки участники конкурса должны перечислить сумму в размере:

112 818,18 рублей (3% от начальной (максимальной) цены договора подряда) до даты вскрытия конвертов с заявками на следующий счет:

ООО «Надежда-6-1»
ИНН 5837047677; КПП 583701001
Р/с.40702810600090000078
ОАО Банк «Кузнецкий» г. Пенза
к/с.30101810200000000707
БИК 045655707
1.8.
Официальная информация об открытом конкурсе публикуется в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте www.penza-gorod.ru
1.9.
Договор подряда с победителем конкурса заключается по форме согласно приложению №4 к настоящей конкурсной документации не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайтев информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, после предоставления обеспечения исполнения обязательств по договору в размере 30 (тридцать) процентов от начальной (максимальной) цены договора подряда, и не позднее двадцати дней с даты определения победителя конкурса.
1.10. Должностное лицо Заказчика, ответственное за контакты с участниками конкурса: Кузичева Ирина Александровна, (8-841-2)-42-84-85, 42-84-85 (факс), department_gkh@mail.ru 
2. Требования к участникам конкурса

Для участия в конкурсе допускаются участники, соответствующие следующим требованиям:

2.1. деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

2.2. у участника не должно быть просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

2.3. участник не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

2.4. отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется согласно «Положению о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков», утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2007 № 292;

2.5. соответствие участника конкурса требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса.

3.
Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в конкурсе
3.1.
Для участия в конкурсе участник подает заявку, составленную по форме согласно приложению 1 к настоящей конкурсной документации с приложением следующих документов: 

3.1.1. опись входящих в состав заявки документов по форме согласно приложению 2 к настоящей конкурсной документации;

3.1.2. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника по форме согласно приложению 3 к настоящей конкурсной документации; 

3.1.3. документ или копия документа, подтверждающий внесение обеспечения заявки; 

3.1.4. документы или копии документов, подтверждающие опыт работы специалистов подрядчика на объектах аналогах и  соответствие квалификационным требованиям; 

3.1.5. копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки, (для юридических лиц), копия справки о состоянии кредиторской задолженности и справки об имуществе на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для индивидуальных предпринимателей);

3.1.6. организационно-штатное расписание организации подрядчика (участника конкурса),на которую планируется возложить выполнение работ, с информацией о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ, и имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях, по форме согласно приложению 3 к конкурсной документации с приложением документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовой книжки);

3.1.7.заверенные копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), заверенную копию документа, удостоверяющего личность – паспорт гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);

3.1.8. заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

3.1.9. заверенная копия свидетельства о государственной регистрации; 

3.1.10. оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса;

3.1.11. копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией (при проведении работ, указанных в перечне, утвержденном приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624).

3.1.12.выписка из протокола заседания коллегиального органа управления СРО в строительстве или справка, выданная СРО в строительстве, о дате принятия в члены СРО в строительстве.
3.2. Указанные документы являются обязательными для представления. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа или представление документов по формам, отличным от тех, что включены в настоящую конкурсную документацию, является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

3.3. Конкурсная заявка должна быть представлена Заказчику в запечатанном конверте. На конверте указывается предмет конкурса. Документы, включенные в состав заявки, представляются в прошитом нитью (бечевкой), скрепленном печатью участника и подписью руководителя (уполномоченного лица участника), в виде одного тома, с указанием на обороте последнего листа заявки количества страниц.

3.4. Конкурсная заявка доставляется участником с помощью почты, курьером или лично, по адресу, указанному в пункте 1.4. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, независимо от причины опоздания, к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику в нераспечатанном виде. Организатор конкурса регистрирует конкурсную заявку или изменение в конкурсную заявку в книге регистрации заявок немедленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной конкурсной заявке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником. 

3.5. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве заявки подается участником в письменном виде по адресу, в который доставлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью организации-участника. Отозванная конкурсная заявка возвращается Заказчиком участнику в нераспечатанном виде.

3.6. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов вносить изменения в поданную конкурсную заявку. Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки и должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скрепленный печатью организации-участника. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, который оформляется также как внешний конверт с конкурсной заявкой, и на котором делается надпись «Изменение». Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой.
4. Обеспечение конкурсной заявки

4.1. Для участия в конкурсе участник обязан представить обеспечение конкурсной заявки в размере, указанном в пункте 1.7 настоящей типовой конкурсной документации по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.
4.2. Обеспечение конкурсной заявки удерживается в пользу Заказчика в следующих случаях:
4.2.1.участник отозвал свою конкурсную заявку после процедуры вскрытия конвертов;

4.2.2.участник, выигравший конкурс, уклоняется от подписания договора подряда;

4.2.3. участник, выигравший конкурс, не предоставил обеспечение исполнения договора.

4.3. Обеспечение конкурсной заявки возвращается:

4.3.1. участникам, не допущенным к участию в конкурсе – в пятидневный срок со дня подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок;

4.3.2. победителю конкурса – в десятидневный срок со дня подписания договора подряда при условии представления победителем надлежащего обеспечения исполнения договора;

4.3.3. участникам, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в пятидневный срок со дня подписания  протокола оценки и сопоставления заявок;

4.3.4. участнику конкурса, заявке на участие которого присвоен второй номер, в течение десяти дней со дня подписания договора подряда с победителем или с таким участником конкурса при условии представления надлежащего обеспечения исполнения договора.
5.
Процедура проведения конкурса.
5.1.
Любой участник до даты вскрытия конвертов вправе задать вопросы организатору конкурса и получать от него разъяснения по содержанию конкурсной документации и процедуре проведения конкурса. Вопросы задаются в письменной форме, либо в форме электронного документа. Ответы на письменные вопросы участников конкурса направляются в течение двух рабочих дней со дня поступления.

5.2.
Заказчик вправе вносить изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты вскрытия конвертов. Заказчик предоставляет участникам дополнительное время для учета внесенных им изменений путем переноса даты вскрытия конвертов на более поздний срок, но не более чем на 10 календарных дней от первоначальной даты вскрытия конвертов.
5.2.1. Информация о внесенных изменениях в конкурсную документацию и переносе сроков процедуры вскрытия конвертов с заявками подлежит размещению на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в день принятия Заказчиком решения о внесении изменений.
5.2.2. В течение дня, следующего за днем принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию, Заказчик направляет письменные уведомления о внесении изменений участникам конкурса, подавшим заявки до принятия Заказчиком решения о внесении изменений.
5.3.
После вскрытия конвертов, полученные конкурсные заявки проходят процедуру рассмотрения конкурсной комиссией на предмет соответствия требованиям конкурсной документации, по результатам которой конкурсной комиссией принимается решение о допуске претендента к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются: 
5.3.1.
отсутствие подписи в конкурсной заявке или наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать конкурсную заявку;

5.3.2.
предоставление участником неполного комплекта документов, установленных пунктом 3.1. настоящей конкурсной документации, либо документов, оформленных ненадлежащим образом.

5.3.3.
несоответствие участника требованиям, установленным пунктом 2 настоящей конкурсной документации;

5.3.4.
превышение цены конкурсной заявки над начальной (максимальной) ценой, указанной в конкурсной документации;

5.3.5.
предоставление участником в конкурсной заявке недостоверных сведений. 

5.4.
В случае несоответствия между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения, верной считается сумма, выраженная буквенными значениями. Данное правило распространяется на все случаи указания каких-либо сведений, выраженных цифровыми и буквенными значениями.

5.5.
Конкурсные заявки, допущенные к участию в конкурсе, проходят процедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в соответствии с критериями и на основе методики оценки конкурсных заявок, согласно пункту 6 настоящей конкурсной документации.

6.
Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе.
6.1.
Для определения лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим трем критериям:
цена договора: максимальное количество баллов - 60;

cрок выполнения работ: максимальное количество баллов - 20;

квалификация участника: максимальное количество баллов – 20. 

6.2. Оценка по критерию «квалификация участника» производится по трем подкритериям:

а)
опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год);
б) членство в СРО в строительстве;
в)
квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала);

6.3.
Общее максимальное количество баллов по трем критериям – 100.

6.4. Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией в следующей последовательности:

6.4.1.Ранжирование заявок по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ»: номер 1 получает заявка с наилучшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляются по мере снижения показателей; при равенстве показателей меньший номер получает заявка, поданная и зарегистрированная раньше.

6.4.2.Выставление количества баллов заявкам по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ» в соответствии с таблицами 1, 2.

В табл. 1 и 2 присваиваемое участнику количество баллов указано против порядкового номера заявки.
	Таблица 1

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Цена договора»



	№
	Критерий
	Максимальное кол-во баллов
	Результат ранжирования

заявок
	Присваиваемое кол-во баллов

	
	Цена
договора
	60
	1
	60

	
	
	
	2
	55

	
	
	
	3
	50

	
	
	
	4
	45

	
	
	
	5
	40

	
	
	
	6
	35

	
	
	
	7
	30

	
	
	
	8
	25

	
	
	
	9
	20

	
	
	
	10
	15

	
	
	
	11
	10

	
	
	
	12 
	5

	
	
	
	13 и более
	0


	Таблица 2

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Срок выполнения работ»



	№
	Критерий
	Максимальное кол-во баллов
	Результат ранжирования

заявок
	Присваиваемое кол-во баллов

	
	Срок выполнения 
	20
	1
	20

	
	
	
	2
	20

	
	
	
	3
	18

	
	
	
	4
	18

	
	
	
	5
	16

	
	
	
	6
	14

	
	
	
	7
	12

	
	
	
	8
	10

	
	
	
	9
	8

	
	
	
	10
	6

	
	
	
	11
	4

	
	
	
	12
	2

	
	
	
	13 и более
	0


6.4.3. Выставление количества баллов заявкам по критерию «квалификация участника»  осуществляется в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3

Начисление баллов по подкритериям критерия «квалификация»

	N
	Критерий
	Максимальное кол-во баллов
	Подкритерии
	Показатель подкритерия (ед.)
	Количество баллов

	
	Квалификация
	20
	Опыт работы (количество успешно завершенных* объектов-аналогов** за последний год)
	2 и более
	7

	
	
	
	
	1
	3

	
	
	
	
	0
	0

	
	
	
	Членство в СРО в строительстве
	1 год и более
	3

	
	
	
	
	до 1 года
	1

	
	
	
	
	Не состоит
	0

	
	
	
	Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала***)
	2 и более с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет
	7

	
	
	
	
	1 с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет
	3,5

	
	
	
	
	2 и более с опытом работы более 5 лет
	3

	
	
	
	
	1 с опытом работы более 5 лет
	1

	
	
	
	
	в остальных случаях
	0


* Под успешно завершенными объектами понимаются объекты капитального ремонта, превышение стоимости и сроков выполнения работ на которых составили не более 10% от первоначально установленных договором подряда.

** Под объектом-аналогом понимается объект капитального ремонта, на котором участником были выполнены работы, аналогичные тем, которые являются предметом конкурса, в объеме не менее 50% начальной (максимальной) цены договора отдельно по каждому виду работ.

*** Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет.

6.4.4. Суммирование баллов, полученных каждой заявкой по трем критериям.

6.4.5. Ранжирование заявок по количеству полученных баллов: номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов, приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию «Квалификация», затем по критерию «Цена договора» и, в случае необходимости - подкритерию «Срок выполнения работ» последовательно. Участник, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем конкурса.
7. Обеспечение исполнения договора подряда, размер, срок и порядок его предоставления.
7.1.
В конкурсной документации Заказчиком должно быть установлено требование обеспечения исполнения контракта.

7.2.
Размер обеспечения исполнения контракта устанавливается 30 (тридцать) %начальной (максимальной) цены договора подряда. 
7.3.
Договор подряда заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается договор подряда, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, страхования гражданской ответственности и строительно-монтажных рисков, договора поручительства или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора подряда, предусмотренного конкурсной документацией. Способ обеспечения исполнения договора подряда из указанных в настоящем пункте способов определяется таким участником конкурса самостоятельно. 

7.3.1.
в случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям:

1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской (финансовой) отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз;

2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской (финансовой)отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей;

3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей.

7.3.2.
Соответствие поручителя требованиям, установленным пунктом 7.3.1. настоящего раздела, определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока представления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным пунктом 7.3.1. настоящего раздела, определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за каждый отчетный год.

7.3.3.
В случае, если обеспечением исполнения договора подряда является договор поручительства, договор подряда может быть заключен только после предоставления участником конкурса, с которым заключается договор подряда, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских (финансовых) отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя:

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени поручителя;

- копии учредительных документов.

Все листы предоставляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность предоставленных документов, сведений поручителя.
7.4.  При непредставлении Заказчику таким участником конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного договора подряда, а также обеспечения исполнения договора подряда, такой участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения договора подряда.
Приложение 1

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса на 

выполнение работ по капитальному 

ремонту многоквартирных домов

Заявка

на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать предмет конкурса, объект и адрес)
1.
Участник:

	1.1. Наименование юридического лица
	

	1.2. ИНН
	

	1.3. Юридический адрес 
	

	1.4. Фактический адрес
	

	1.5. Контактный телефон (факс)
	

	1.6. Контактное лицо
	


2. Электронный адрес участника ____________________________________________

3. 3. Участник ____________________ является (не является), плательщиком налога на добавленную стоимость, основание освобождения от уплаты НДС в случае наличия.

4. Участник ______________________________________имеет (не имеет) выданное саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно перечню, утвержденному приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624.
5.
Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.

6.
Подтверждаем соответствие требованиям:
- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

- участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

7.
Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда: 

	№ п/п
	Наименование 
	Единица измерения

	Значение (все значения указываются цифрами) 

	1
	2
	3
	4

	1.
	Цена договора, в том числе налог на добавленную стоимость (при наличии)
	Рубль
	

	2.
	Срок выполнения работ 
	Календарные дни

с даты начала работ
	


8.Информация для оценки подкритериев критерия «Квалификация»

	№ п/п
	Наименование 
	Единица измерения

	Значение (все значения указываются цифрами) 

	1
	Опыт работы, в том числе:
	шт.
	

	
	количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ, подтвержденных представленными договорами подряда и другими документами
	
	

	2
	Членство в СРО в строительстве
	лет
	

	3
	Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала), в том числе:
	человек
	

	
	с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет
	
	

	
	- с опытом работы более 5 лет 
	
	

	
	- иное
	
	


9.Нами внесено денежное обеспечение заявки в размере _______________________

_______________________________________________________________ рублей,

(дата, номер платежного поручения)

10.Обеспечение заявки просим возвратить на счет ______________________________
(указываются реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения)

11.Нами представлены в составе заявки на участие в конкурсе 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать предмет конкурса, объект и адрес)
документы, предусмотренные пунктами 3.1.2 – 3.1.12 конкурсной документации 

Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность, печать

Приложение 2

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса 
на выполнение работ по капитальному 
ремонту многоквартирных домов

Опись

входящих в состав заявки документов

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование участника)

подтверждает, что для участия в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(указать наименование работ, объект и адрес)
в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав заявки совпадают.

	Наименование документа
	Количество листов

	
	

	
	


Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 3

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса 
на выполнение работ по капитальному 

ремонту многоквартирных домов

Сведения о составе и квалификации специалистов, имеющих высшее специальное
образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях
не менее 5 лет
	№ п/п
	ФИО
	Должность в компании
	Стаж работы в отрасли
	Стаж работы в компании
	Название учебного заведения и год окончания
	Примечание

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Итого:

- количество специалистов с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет: ________человек

- количество специалистов с опытом работы более 5 лет: ________человек

Средняя  численность работников участника на дату подачи заявки:

Прилагаются следующие документы в отношении каждого  работника (заверенные участником)

1.Копия паспорта в количестве ____шт.

2. Копия диплома в количестве _____шт.

3. Копия трудовой книжки в количестве _____ шт.
Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 4

к конкурсной документации
по проведению открытого конкурса 
на выполнение работ по капитальному 

ремонту многоквартирных домов

Примерная форма договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

Договор №______
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

«____»___________ 2013 года

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________, (полное наименование заказчика)

в лице _____________________________________________________________________, действующего на основании ____________________________________________________(далее - Заказчик) с одной стороны и __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации) 

в лице _______________________________________________________________________, действующего на основании _______________________________________________(далее - Подрядчик), именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Статья 1.
 ПРЕДМЕТ И СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту ___________________(далее - работы) многоквартирного дома (далее – объект), расположенного по адресу:_____________________________________ в соответствии с технической  и сметной документацией, прилагаемой к Договору.

1.2. Общая стоимость работ по Договору составляет___________________________ рублей, в том числе НДС__________________________________________________ рублей. 
1.3. Указанная в пункте 1.2 стоимость работ в связи с удорожанием ресурсов в период  проведения капитального ремонта, увеличению не подлежит.
1.4. Срок выполнения работ составляет _________________ дней.

1.5. В счет стоимости работ, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком за свой риск из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику.
1.6. Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенной в соответствии с Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.
1.7. Основанием для заключения настоящего Договора является _________________ ______________№ __________ от «___»________2013 г.
Статья 2. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ
2.1.
Оплата по Договору осуществляется в два этапа:

- авансовый платеж Подрядчику в размере 30 % от стоимости, указанной в Пункте 1.2 Договора в сумме _________________________________ рублей  выплачивается в 5-тидневный срок с даты подписания Договора Сторонами;

-окончательный платеж по завершению работ по Договору выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 в 3-хдневный срок с даты подписания указанных документов Заказчиком, уполномоченными представителями собственников жилых помещений и согласования с органом местного самоуправления.
2.2.
Подрядчик обязан использовать аванс для покрытия расходов по производству работ, предоставить Представителю Заказчика по первому требованию все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его назначением.
Статья 3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1.
Срок начала работ: не позднее «____»______________2013года, но не ранее выплаты авансового платежа в соответствии с пунктом 2.1. настоящего Договора .

3.2.
Срок окончания работ не позднее: «____»______________2013года. Работы выполняются согласно календарного графика выполнения работ, утвержденного Заказчиком, и являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.
3.3.
Фактической датой завершения работ на объекте является дата подписания акта о приемке в эксплуатацию приемочной  комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.
Статья 4. ЗАКАЗЧИК
4.1.
При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан: 

4.1.1.
Передать Подрядчику по акту объект в течение 3-х дней со дня подписания Договора Сторонами. 

4.1.2.
Обеспечить организацию строительного контроля в течение всего периода производства работ, в порядке предусмотренном статьей 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4.1.3.
Создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод в эксплуатацию объекта после капитального ремонта.
4.1.4.
Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме 
КС-3.

4.2.
Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором. 
Статья 5. ПОДРЯДЧИК
5.1.
При выполнении Договора Подрядчик обязан: 

5.1.1.
Принять от Заказчика по акту объект  в срок, указанный в пункте 4.1.1. 

5.1.2.
Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части. 

5.1.3.
Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам РФ и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.

5.1.4.
Разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов. 
5.1.5.
Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8.00. до 21.00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ.

5.1.6.
Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. 

5.1.7.
Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных  работ, и обеспечивать их своевременную уборку.

5.1.8.

Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию.

5.1.9. 
Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

5.1.10.
При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта немедленно известить Заказчика и до получения от него указании приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут  быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.
5.1.11.
По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ. 

5.1.12.
Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте. 
5.1.13.
Сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом 3.2. Договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает общий журнал производства работ, уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.

5.1.14.
Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.
5.1.15.
Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и использование иностранных работников.
5.1.16. Выполнять пересчет сметной стоимости капитального ремонта объектов в текущий уровень цен по индивидуальным расчетам индекса, рассчитанным ГУ "Региональный центр ценообразования в строительстве по Пензенской области".
5.2.
Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.
Статья 6. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

6.1.
Заказчик назначает представителя, который представляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком . 

Полномочным представителем Заказчика является: 
___________________________________________________________________________
 (должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, название организации, адрес, контактные телефоны)

6.2.
Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком. 

Полномочным представителем Подрядчика является:
___________________________________________________________________________
 (должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия)

6.3.
Замена представителя Заказчика или Подрядчика, осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны.

6.4.
Представитель Заказчика выполняет следующие функции:

6.4.1.Контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов;

6.4.2. Принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в технической и сметной документации;

6.4.3. Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, и других документов);

6.4.4. Освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытых работ и ответственных конструкций и подписание акта освидетельствования скрытых работ;

6.4.5. Проверка фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта приемки выполненных работ КС-2;

6.4.6. Участие в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после проведения капитального ремонта многоквартирного дома и подписание акта ввода объекта в эксплуатацию. 

6.5. С целью выполнения функций, указанных в пункте 6.4, представитель Заказчика имеет право:

6.5.1. Проводить совещания  с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводящихся по инициативе Заказчика или Подрядчика;

6.5.2.Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.

6.6.Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения в Договор или требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия Договора.

6.7.
Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения. 

6.8.
Все действия во исполнение настоящего Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в журнале производства работ. 

6.9.
Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

6.10.
Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами. 

6.11.
Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями Заказчика и Подрядчика, оформляются в виде протоколов совещаний и/или записываются в журнал производства работ.
6.12.
С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной СНиП 12-01-2004  от 19 апреля 2004 г. N 70 «Организация строительства».
6.13. Подрядчик   может   привлечь  по   согласованию  с  Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом,  оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных  действующим  законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ.

6.14. Все   ископаемые   предметы  и  иные  находки,  представляющие геологический,  археологический  интерес  или  иную  ценность,  найденные на месте  производства  работ,  не  являются  собственностью  Подрядчика. В  случае  их  обнаружения  Подрядчик   обязан   приостановить  работы  и немедленно уведомить об этом Заказчика.
Статья 7. СДАЧА И ПРИЕМКА ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

7.1.
Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(Р) – «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (в ред. Изменений № 1, утв. Приказом Госстроя РФ от 06.05.1997 N 17-16), технической и сметной документацией, а также иными применимыми нормативными актами.

7.2.
Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме КС-3. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию.
7.3.
При обнаружении рабочей (приемочной) комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте. 

7.4.
Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 7.3 Договора.

7.5.
Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

7.6.
С момента приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком он принимает на себя ответственность за сохранность объекта и несет риск возможного его повреждения или утраты.

Статья 8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

8.1.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по Договору.

8.2.
Гарантийный срок  составляет 36 месяцев со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем.
8.3.
При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее 3-х дней, с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать сроков необходимых для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ более чем на 5 (пять) рабочих дней.  

8.4.
При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услуг которых, при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик.

8.5.
Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период. 
Статья 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1.
Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.
9.2.
За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору Заказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости, указанной в пункте 1.2. Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

9.3.
За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 % (один процент) стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда. 

9.4.
В случае нарушения Подрядчиком условий Договора Представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае не устранения Подрядчиком в течение 2-х дней выявленных нарушений, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере  0,5% (ноль целых пять десятых процента) стоимости, указанной в пункте 1.2. Договора за каждый день до фактического устранения нарушений. 

9.5.
Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по Договору.

9.6.
Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.

9.7.
Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

Статья 10. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ

10.1.
Представитель Заказчика вправе вносить от имени Заказчика изменения в техническую документацию при условии, что дополнительные работы по стоимости не превышают 10% (десяти процентов) указанной в пункте 1.2 Договора стоимости работ и характер работ не изменяется. 

10.2.
При внесении изменений в техническую документацию в соответствии с пунктом 10.1, дополнительные работы оплачиваются Заказчиком по расценкам в соответствии со сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

10.3.
Внесение в техническую документацию изменений в большем против указанного в пункте 10.1 настоящей статьи объеме осуществляется на основе согласованной Сторонами дополнительной сметы с корректировкой сроков выполнения работ и оформлением дополнительного соглашения.

Статья 11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
11.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности. 

11.2.
В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 11.1, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в 3-хдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением документа, подтверждающего данное обстоятельство.

11.3.
С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

Статья 12. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

12.1.
Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий Договора:

12.1.1.
Если Подрядчик не приступил к выполнению Работ на объекте в течение 10  дней с установленной в Пункте 3.1.  настоящего Договора даты начала работ. 
12.1.2.
В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по Договору.

12.2.
При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора в соответствии с пунктом 12.1. Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения Договора. 

12.3.
Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику с учетом авансового платежа в течение 10 дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 дней.
12.4. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, при этом оплата Заказчиком Подрядчику производится за фактически выполненные работы.
Статья 13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

13.1.
Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

13.2.
При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

13.3.
В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.
Статья 14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
14.1.
Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны  Сторонами. 

14.2.
В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

14.3.
Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр Заказчику, 1 экземпляр Подрядчику.

14.4.
Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонамии действует до исполнения Сторонами своих обязательств.
Статья15. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
Приложениями к настоящему договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:

№ 1.________________________________________________________________________

№ 2.________________________________________________________________________
№ 3.________________________________________________________________________

№ 4.________________________________________________________________________

№ 5.________________________________________________________________________

Статья 16.
 МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
16.1.
Заказчик: 
Местонахождение:_____________________________________________________________ 

Реквизиты:____________________________________________________________________
16.2.
Подрядчик:_______________________________________________________

Местонахождение:_____________________________________________________________

Реквизиты:____________________________________________________________________
Подписи сторон

Заказчик 









Подрядчик

«_____»____________ 2013г.




«_____»___________ 2013г.

М.П.










М.П
Приложение 5
к конкурсной документации
по проведению открытого конкурса 
на выполнение работ по капитальному 

ремонту многоквартирных домов
	Заказчик
	Подрядчик

	_____________________
	______________________

	м.п.
	м.п.


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	«СОГЛАСОВАНО»
	
	«УТВЕРЖДАЮ»
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	________________ /______________________ /
	
	________________ /______________________ /
	

	
	
	
	

	«______»____________________ 20___г.
	
	«______»____________________ 20___г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 10

	(Локальный сметный расчет)

	на Капитальный ремонт мягкой кровли МКД №4 по ул. Экспериментальной

	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость:
	 216,938
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	Hормативная трудоемкость:
	 2,345
	тыс.чел.ч

	
	
	
	
	
	
	Сметная заработная плата:
	 20,309
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Е46-04-008-01
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия
	14,07
	205,18
	79,83
	2 886,88
	1 763,67
	1 123,21
	16,537
	232,67559

	
	
	
	125,35
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Е58-16-3
Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2, 100 мест
	4,22
	2 631,73
	175,24
	11 105,90
	5 427,81
	739,51
	149,385
	630,4047

	
	
	
	1 286,21
	17,14
	
	
	72,33
	1,587
	6,69714

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Е12-01-016-01
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением, 100 м2 кровли
	4,22
	307,66
	4,64
	1 298,32
	211,59
	19,58
	5,89835
	24,891037

	
	
	
	50,14
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Е12-01-002-09
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя, 100 м2 кровли
	14,07
	276,11
	73,83
	3 884,87
	2 442,27
	1 038,79
	18,9911
	267,20478

	
	
	
	173,58
	4,17
	
	
	58,67
	0,2875
	4,045125

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(5419.56=47.54*114) ];  С101-1962:[ М-(4671.32=40.27*116) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	С7035-01067
(ССЦ39-с95-66)
Унифлекс ТКП (500-3000) (т.ц.= 136 ) (Техно Николь), м2
	1603,98
	27,88
	
	44 718,96
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (14.07)*114.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	С7035-01064
(ССЦ39-с95-63)
Унифлекс ТПП (500-3000) (т.ц.= 117,5 ) (Техно Николь), м2
	1632,12
	24,09
	
	39 317,77
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (14.07)*116.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	Е46-04-008-01
Разборка примыканий к парапету, выходам на кровлю, вентшахтам, 100 м2 покрытия
	2,0524
	205,18
	79,83
	421,11
	257,27
	163,84
	16,537
	33,940539

	
	
	
	125,35
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	Е12-01-004-04
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам парапету, выходам на кровлю, вентшахтам высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий
	2,0524
	892,09
	163,04
	1 830,92
	860,49
	334,62
	46,94875
	96,357615

	
	
	
	419,26
	14,81
	
	
	30,40
	1,020625
	2,0947308

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(11980.08=47.54*252) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	С7035-01067
(ССЦ39-с95-66)
Унифлекс ТКП (500-3000) (т.ц.= 136 ) (Техно Николь), м2
	517,2048
	27,88
	
	14 419,67
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (2.0524)*252.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	Е58-20-1
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м
	2,0524
	3 500,96
	7,15
	7 185,37
	810,25
	14,67
	47,6215
	97,738367

	
	
	
	394,78
	1,15
	
	
	2,36
	0,092
	0,1888208

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	Е58-3-1
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий
	-2,0524
	79,66
	0,33
	-163,50
	-162,82
	-0,68
	10,465
	-21,478366

	
	
	
	79,33
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	Е53-16-1
Восстановление кирпичной кладки стен вентканалов, 1 м3 кладки
	0,2
	1 221,76
	39,24
	244,36
	63,41
	7,85
	40,6985
	8,1397

	
	
	
	317,04
	6,64
	
	
	1,33
	0,4945
	0,0989

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Е58-16-3

	Ремонт цементной стяжки верха вент каналов и парапета, площадью заделки до 1,0 м2, 100 мест
	0,71
	2 631,73
	175,24
	1 868,53
	913,21
	124,42
	149,385
	106,06335
	

	
	
	
	1 286,21
	17,14
	
	
	12,17
	1,587
	1,12677

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.
	Е12-01-016-01
Огрунтовка верха вент каналов и парапета под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением, 100 м2 кровли
	0,71
	307,66
	4,64
	218,43
	35,60
	3,29
	5,89835
	4,1878285

	
	
	
	50,14
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.
	Е15-02-001-01
Штукатурка кирпичных стен вентканалов и парапета цементно-известковым раствором, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	2,75
	2 030,88
	98,28
	5 584,93
	2 410,27
	270,27
	93,7388
	257,7817

	
	
	
	876,46
	53,86
	
	
	148,12
	3,99625
	10,989688

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.
	Е15-04-006-03
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен вентканалов, 100 м2 покрытия
	1,09
	83,43
	1,70
	90,94
	88,28
	1,85
	8,662375
	9,4419888

	
	
	
	80,99
	0,17
	
	
	0,19
	0,014375
	0,0156688

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.
	С101-3452
Грунтовка акриловая ДИВА-АГ, т
	0,01417
	8 322,15
	
	117,92
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (1.09)*0.013
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.
	Е15-04-014-03
Окраска стен вентшахт по подготовленной поверхности поливинилацетатная, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,09
	593,62
	6,35
	647,04
	87,73
	6,92
	8,91365
	9,7158785

	
	
	
	80,49
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.
	Е12-01-016-01
Огрунтовка стен парапета под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением, 100 м2 кровли
	0,664
	307,66
	4,64
	204,28
	33,29
	3,08
	5,89835
	3,9165044

	
	
	
	50,14
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20.
	Е58-20-2
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м, 100 м
	2,08
	5 988,26
	11,58
	12 455,59
	1 253,62
	24,09
	72,703
	151,22224

	
	
	
	602,70
	2,00
	
	
	4,16
	0,161
	0,33488

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21.
	Е53-16-1
Восстановление кирпичной кладки стен выхода на кровлю, 1 м3 кладки
	0,02
	1 221,76
	39,24
	24,43
	6,34
	0,78
	40,6985
	0,81397

	
	
	
	317,04
	6,64
	
	
	0,13
	0,4945
	0,00989

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22.
	Е15-02-001-01
Штукатурка стен выходов на кровлю цементно-известковым раствором, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,33
	2 030,88
	98,28
	670,19
	289,23
	32,43
	93,7388
	30,933804

	
	
	
	876,46
	53,86
	
	
	17,77
	3,99625
	1,3187625

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24.
	Е62-27-1
(Прим)
Шпатлевка стен выходов на кровлю подготовленных под окраску, 100 м2 ошпаклеванной поверхности
	0,33
	230,20
	0,93
	75,97
	75,66
	0,31
	27,6575
	9,126975

	
	
	
	229,28
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-0001:[ М-(264.95=22078.76*0.012) ];  С101-0620:[ М-(19.91=1659.06*0.012) ];  С101-1320:[ М-(10.45=871.04*0.012) ];  С101-1813:[ М-(67.48=22491.96*0.003) ];  С101-1840:[ М-(10.40=7.43*1.4) ];  С409-0639:[ М-(0.42=89.06*0.0047) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25.
	С101-3588
Шпатлевка фасадная ВГТ, т
	0,0396
	4 890,27
	
	193,65
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 33*0.0012
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26.
	Е15-04-006-03
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен выходов на кровлю, 100 м2 покрытия
	0,33
	83,43
	1,70
	27,53
	26,73
	0,56
	8,662375
	2,8585838

	
	
	
	80,99
	0,17
	
	
	0,06
	0,014375
	0,0047438

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27.
	С101-3452
Грунтовка акриловая ДИВА-АГ, т
	0,00429
	8 322,15
	
	35,70
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.33)*0.013
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28.
	Е15-04-014-03
Окраска стен выходов на кровлю по подготовленной поверхности поливинилацетатная, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,33
	593,62
	6,35
	195,90
	26,56
	2,10
	8,91365
	2,9415045

	
	
	
	80,49
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29.
	Е46-01-008-02
Восстановление ж.б.плиты выхода на кровлю, 1 м3
	0,014
	1 489,70
	48,37
	20,85
	2,98
	0,68
	26,381
	0,369334

	
	
	
	213,16
	2,00
	
	
	0,03
	0,138
	0,001932

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30.
	Е09-06-001-01
Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер, 1 т конструкций
	0,11429
	1 226,30
	196,54
	140,15
	112,13
	22,46
	118,3505
	13,526282

	
	
	
	981,12
	10,22
	
	
	1,17
	0,704375
	0,080503

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31.
	С201-8062
Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т из листовой стали толщиной 3-10 мм, т
	0,11429
	12 442,72
	
	1 422,08
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32.
	Е26-01-041-05
Утепление металлических дверей изделиями из пенопласта насухо, 1 м3 изоляции
	0,12
	1 106,21
	43,20
	132,74
	13,74
	5,18
	12,52408
	1,502889

	
	
	
	114,48
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 2.4*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33.
	Е15-04-030-02
Масляная окраска металлических дверей, количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,024
	741,09
	4,03
	17,79
	3,34
	0,10
	16,14773
	0,3875454

	
	
	
	139,03
	0,17
	
	
	
	0,014375
	0,000345

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36.
	Е10-01-027-01
Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2, 100 м2 проемов
	0,0056
	6 604,64
	1 493,97
	36,99
	12,18
	8,37
	249,4235
	1,3967716

	
	
	
	2 174,97
	141,54
	
	
	0,79
	9,760625
	0,0546595

	
	   Вычт.ресурсы:  С203-0013:[ М-(39710.00=397.10*100) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37.
	С203-0175
Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции, площадь 0,6 м2, м2
	0,56
	200,75
	
	112,42
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0.4*0.7*2
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38.
	Е12-01-010-01
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия
	2,032
	14 151,48
	37,91
	28 755,81
	2 511,84
	77,03
	149,1119
	302,99534

	
	
	
	1 236,14
	4,17
	
	
	8,47
	0,2875
	0,5842

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	39.
	Е12-01-004-04
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к т/антенам и канализационным трубам, 100 м примыканий
	0,225
	892,09
	163,04
	200,71
	94,33
	36,68
	46,94875
	10,563469

	
	
	
	419,26
	14,81
	
	
	3,33
	1,020625
	0,2296406

	
	Объем: 45*0.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(11980.08=47.54*252) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40.
	С7035-01067
(ССЦ39-с95-66)
Унифлекс ТКП (500-3000) (т.ц.= 136 ) (Техно Николь), м2
	56,7
	27,88
	
	1 580,80
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.225)*252.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	53.
	Е12-01-002-09
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя на вх козырьках, 100 м2 кровли
	0,212
	276,11
	73,83
	58,53
	36,80
	15,65
	18,9911
	4,0261132

	
	
	
	173,58
	4,17
	
	
	0,88
	0,2875
	0,06095

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(5419.56=47.54*114) ];  С101-1962:[ М-(4671.32=40.27*116) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	54.
	С7035-01067
(ССЦ39-с95-66)
Унифлекс ТКП (500-3000) (т.ц.= 136 ) (Техно Николь), м2
	24,168
	27,88
	
	673,80
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.212)*114.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	55.
	С7035-01064
(ССЦ39-с95-63)
Унифлекс ТПП (500-3000) (т.ц.= 117,5 ) (Техно Николь), м2
	24,592
	24,09
	
	592,42
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.212)*116.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	56.
	Е12-01-010-01
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия
	0,116
	14 151,48
	37,91
	1 641,57
	143,39
	4,40
	149,1119
	17,296978

	
	
	
	1 236,14
	4,17
	
	
	0,48
	0,2875
	0,03335

	
	Объем: 29*0.4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	57.
	Е62-27-2
Шпатлевка ж/б плит входных козырьков снизу, 100 м2 ошпаклеванной поверхности
	0,1536
	654,62
	0,93
	100,54
	43,02
	0,14
	33,787
	5,1896832

	
	
	
	280,09
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	58.
	Е15-04-014-03
Окраска ж/б плит снизу по подготовленной поверхности поливинилацетатная, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,1536
	593,62
	6,35
	91,18
	12,36
	0,98
	8,91365
	1,3691366

	
	
	
	80,49
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	59.
	ТССЦпг-2001.
Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, т, т
	20,84
	1,88
	
	39,18
	39,18
	
	
	

	
	
	
	1,88
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	60.
	ТССЦпг-2001.
Перевозка строительного мусора на расстояние 23 км (класс груза 1), т
	20,84
	34,34
	34,34
	715,65
	
	715,65
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	185 894,87
	19 945,75
	4 798,81
	
	2317,5018

	
	
	
	
	
	
	
	362,84
	
	27,9707

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	184 332,64
	19 833,62
	4 776,35
	
	2303,9755

	
	
	
	
	
	
	
	361,67
	
	27,890197

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	459,69
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 1, 7, 29; %=83 - по стр. 2, 10, 11, 13, 20; %=108 - по стр. 3, 4, 8, 14, 19, 38, 39, 53, 56; %=86 - по стр. 12, 21; %=94.5 - по стр. 15, 16, 18, 22, 26, 28, 33, 58; %=80 - по стр. 24, 57; %=90 - по стр. 32; %=106.2 - по стр. 36; %=100 - по стр. 59)
	19 070,83
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=59.5 - по стр. 1, 7, 29, 32; %=65 - по стр. 2, 10, 11, 13, 20; %=55.25 - по стр. 3, 4, 8, 14, 19, 38, 39, 53, 56; %=70 - по стр. 12, 21; %=46.75 - по стр. 15, 16, 18, 22, 26, 28, 33, 58; %=50 - по стр. 24, 57; %=53.55 - по стр. 36; %=60 - по стр. 59)
	11 798,51
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	215 201,98
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	1 562,23
	112,13
	22,46
	
	13,526282

	
	
	
	
	
	
	
	1,17
	
	0,080503

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 30)
	
	
	
	91,77
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 30)
	
	
	
	81,86
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	1 735,86
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	216 937,84
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	19 162,60
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	11 880,37
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	19 945,75
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	362,84
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	20 308,59
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	4 798,81
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов
	
	
	
	161 150,31
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих в  ТЦ
	
	
	7,4
	147 598,55
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов в ТЦ
	
	
	5,4
	1 959,34
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата в ТЦ
	
	
	
	149 557,89
	
	
	
	

	
	Коэффициент для расчета НР и СП
	
	
	
	7,36
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов в ТЦ
	
	
	4,49
	21 546,66
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов в ТЦ
	
	
	4,28
	689 723,33
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ
	
	
	
	141 036,74
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ
	
	
	
	87 439,52
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ с к=0,85
	
	
	0,85
	119 881,23
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ с к=0,8
	
	
	0,8
	69 951,62
	
	
	
	

	
	Итого  в  ценах 2013г
	
	
	
	1 048 701,39
	
	
	
	

	
	Содержание технадзора  2,14%
	
	
	2,14
	22 442,21
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	
	1 071 143,60
	
	
	
	

	
	Непредвиденные затраты 2%
	
	
	2
	21 422,87
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	1 092 566
	
	
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	18
	196 662
	
	
	
	

	
	ИТОГО с НДС
	
	
	
	1 289 228
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составил:
	Пакаев Д.И.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проверил:
	Киселева С.В.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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	«УТВЕРЖДАЮ»
	

	
	
	
	

	________________ /______________________ /
	
	________________ /______________________ /
	

	
	
	
	

	«______»____________________ 20___г.
	
	«______»____________________ 20___г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 22

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт кровли по ул. Экспкериментальная,2

	
	Основание: 
	дефектный акт
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость:
	 243,918
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	Hормативная трудоемкость:
	 2,360
	тыс.чел.ч

	
	
	
	
	
	
	Сметная заработная плата:
	 22,556
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Е46-04-008-01
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия
	14,28
	205,18
	79,83
	2 929,97
	1 790,00
	1 139,97
	16,537
	236,14836

	
	
	
	125,35
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Е58-16-3
Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2, 100 мест
	4,29
	2 631,73
	175,24
	11 290,12
	5 517,84
	751,78
	149,385
	640,86165

	
	
	
	1 286,21
	17,14
	
	
	73,53
	1,587
	6,80823

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Е12-01-016-01
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением, 100 м2 кровли
	14,28
	307,66
	4,64
	4 393,39
	716,00
	66,26
	5,129
	73,24212

	
	
	
	50,14
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Е12-01-002-09
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов   унифлекс  в два слоя, 100 м2 кровли
	14,28
	276,11
	73,83
	3 942,85
	2 478,72
	1 054,29
	16,514
	235,81992

	
	
	
	173,58
	4,17
	
	
	59,55
	0,23
	3,2844

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(5419.56=47.54*114) ];  С101-1962:[ М-(4671.32=40.27*116) ]

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	С7035-01067
(ССЦ39-с95-66 ССЦ39-с95-66)
Унифлекс ТКП сланец серый (500-3000) (т.ц.= 136 ) (Техно Николь), м2
	1656,48
	27,88
	
	46 182,66
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 14.28*116
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	С101-3358
Унифлэкс ТКП верхний слой, м2
	1627,92
	30,41
	
	49 505,05
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (14.28)*114.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	Е58-17-3
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов выходов на кровлю (2,5*2,75) - 2шт, 100 м2 покрытия кровли
	0,1375
	214,35
	1,74
	29,47
	29,23
	0,24
	28,0485
	3,8566688

	
	
	
	212,61
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	Е58-1-1
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами выходов на кровлю (2,5*2,75), 100 м2 кровли
	0,1375
	189,40
	54,80
	26,05
	18,51
	7,54
	17,434
	2,397175

	
	
	
	134,60
	7,67
	
	
	1,05
	0,529
	0,0727375

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	Е10-01-010-01
Разборка элементов каркаса выходов на кровлю  из брусьев  40*80*2500  -4 шт, 40*80*2,75 -4 шт, 1 м3 древесины в конструкции
	0,0672
	230,45
	36,43
	15,49
	13,04
	2,45
	29,75625
	1,99962

	
	
	
	194,02
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: ОЗП: *0.8; ЭМ: *0.8; ЗПМ: *0.8; М: *0

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	Е10-01-010-01
Установка элементов каркаса из брусьев 50*80*2500  -4 шт, 50*80*2,75 -4 шт, 1 м3 древесины в конструкции
	0,1048
	2 233,96
	45,54
	234,12
	25,42
	4,77
	29,75625
	3,118455

	
	
	
	242,52
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	Е58-12-2
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков выходов  на кровлю  (2,5*2,75) из листовой стали, 100 м2
	0,1375
	1 658,54
	31,38
	228,04
	26,06
	4,31
	24,5525
	3,3759688

	
	
	
	189,54
	4,59
	
	
	0,63
	0,368
	0,0506

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	Е10-01-091-01
Антисептическая обработка деревянных конструкций выходов на кровлю  составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления, 100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,1375
	343,08
	65,74
	47,18
	8,48
	9,04
	6,74475
	0,9274031

	
	
	
	61,64
	0,72
	
	
	0,10
	0,0575
	0,0079063

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.
	Е12-01-010-01
Устройство  покрытий  кровель из оцинкованного окрашенного  профилированного листа  С-21выходов на кровлю (2,5*2,75), 100 м2 покрытия
	0,1375
	1 444,25
	37,91
	198,58
	169,97
	5,21
	149,1119
	20,502884

	
	
	
	1 236,14
	4,17
	
	
	0,57
	0,2875
	0,0395313

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1875:[ М-(12707.23=16249.65*0.782) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.
	С101-3861
Профилированный настил окрашенный С21-1000-0,6, т
	0,088
	15 130,86
	
	1 331,52
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.
	Е12-01-004-04
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к теле- и радиоантенам и трубам, 100 м примыканий
	0,075
	892,09
	163,04
	66,90
	31,44
	12,23
	40,825
	3,061875

	
	
	
	419,26
	14,81
	
	
	1,11
	0,8165
	0,0612375

	
	Объем: 15*0.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(11980.08=47.54*252) ]

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.
	С101-3358
Унифлэкс ТКП, м2
	18,9
	30,41
	
	574,75
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.075)*252
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.
	Е12-01-004-05
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к  вентканалам  высотой до  600 мм с одним фартуком  (прим.), 100 м примыканий
	1,91
	5 148,06
	155,19
	9 832,80
	1 177,71
	296,41
	60,0415
	114,67927

	
	
	
	616,60
	13,97
	
	
	26,68
	0,7705
	1,471655

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(8985.06=47.54*189) ]

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.
	С101-3358
Унифлэкс ТКП верхний слой, м2
	360,99
	30,41
	
	10 977,71
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (1.91)*189.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.
	Е12-01-004-05
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к выходам на кровлю  высотой до  600 мм с одним фартуком  (прим.), 100 м примыканий
	0,17
	5 148,06
	155,19
	875,17
	104,82
	26,38
	60,0415
	10,207055

	
	
	
	616,60
	13,97
	
	
	2,37
	0,7705
	0,130985

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(8985.06=47.54*189) ]

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20.
	С101-3358
Унифлэкс ТКП верхний слой, м2
	32,13
	30,41
	
	977,07
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.17)*189.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21.
	Е12-01-004-02
Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к  парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком, 100 м примыканий
	0,24
	9 541,63
	266,74
	2 289,99
	134,52
	64,02
	62,76585
	15,063804

	
	
	
	560,50
	7,50
	
	
	1,80
	0,5175
	0,1242

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1746:[ М-(1612.17=8.53*189) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22.
	С101-3358
Унифлэкс ТКП верхний слой, м2
	45,36
	30,41
	
	1 379,40
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.24)*189.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23.
	Е53-16-1
Ремонт ( восстановление)  кирпичной кладки стен  вентканалов   отдельными местами с добавлением нового кирпича, 1 м3 кладки
	0,15
	1 221,76
	39,24
	183,27
	47,56
	5,89
	40,6985
	6,104775

	
	
	
	317,04
	6,64
	
	
	1,00
	0,4945
	0,074175

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24.
	Е58-16-3
Ремонт цементной стяжки оголовка вентканалов  площадью заделки до 1,0 м2  толщ до 40 мм, 100 мест
	0,85
	5 263,44
	350,47
	4 473,93
	2 186,55
	297,90
	149,385
	126,97725

	
	
	
	2 572,41
	34,27
	
	
	29,13
	1,587
	1,34895

	
	   Поправки: ОЗП: *2; ЭМ: *2; ЗПМ: *2; М: *2

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25.
	Е61-10-1
Ремонт штукатурки стен  вентканалов  по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности
	0,372
	3 203,96
	1,96
	1 191,87
	733,95
	0,73
	232,116
	86,347152

	
	
	
	1 972,99
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26.
	Е12-01-016-01
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением, 100 м2 кровли
	0,85
	307,66
	4,64
	261,51
	42,62
	3,94
	5,129
	4,35965

	
	
	
	50,14
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27.
	Е12-01-002-10
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов Унифлекс ТКП  в один слой  ( оголовков вентканалов), 100 м2 кровли
	0,85
	156,01
	39,85
	132,61
	86,72
	33,87
	9,706
	8,2501

	
	
	
	102,02
	2,30
	
	
	1,96
	0,1265
	0,107525

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(5514.64=47.54*116) ]

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28.
	С101-3358
Унифлэкс ТКП, м2
	98,6
	30,41
	
	2 998,43
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.85)*116.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29.
	Е15-04-006-03
Покрытие поверхностей стен вентканалов  грунтовкой "Бетон-контакт"  за 1 раз ., 100 м2 покрытия
	1,24
	72,53
	1,36
	89,94
	87,33
	1,69
	7,5325
	9,3403

	
	
	
	70,43
	0,14
	
	
	0,17
	0,0115
	0,01426

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30.
	С101-2416
Грунтовка <Бетоконтакт>, КНАУФ, кг
	16,12
	28,60
	
	461,03
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 1.24*13
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31.
	Е15-04-014-03
Окраска стен вентканалов  по подготовленной поверхности поливинилацетатная, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,24
	593,62
	6,35
	736,09
	99,81
	7,87
	7,751
	9,61124

	
	
	
	80,49
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32.
	Е15-02-001-01
Улучшенная наружная штукатурка стен выходов на кровлю  цементно-известковым раствором по камню  ( снаружи и изнутри), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,45
	2 030,88
	98,28
	913,90
	394,41
	44,23
	81,512
	36,6804

	
	
	
	876,46
	53,86
	
	
	24,24
	3,197
	1,43865

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33.
	Е15-04-006-03
Покрытие поверхностей стен будки выхода на кровлю грунтовкой  ВД-АК-133  за 1 раз, 100 м2 покрытия
	0,45
	83,43
	1,70
	37,55
	36,45
	0,77
	7,5325
	3,389625

	
	
	
	80,99
	0,17
	
	
	0,08
	0,0115
	0,005175

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34.
	С101-3451
Грунтовка акриловая ВД-АК-133, т
	0,00585
	11 710,93
	
	68,51
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.45)*0.013
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35.
	Е15-04-014-03
Окраска стен выходов на кровлю  ( снаружи и изнутри)   по подготовленной поверхности поливинилацетатная, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,45
	593,62
	6,35
	267,13
	36,22
	2,86
	7,751
	3,48795

	
	
	
	80,49
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36.
	Е56-2-2
Снятие оконных переплетов остекленных, 100 м2 оконных переплетов
	0,01
	453,02
	39,94
	4,53
	4,13
	0,40
	53,0265
	0,530265

	
	
	
	413,08
	13,33
	
	
	0,13
	1,0695
	0,010695

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37.
	Е56-8-2
Установка оконных переплетов глухих  (прим.), 100 створок, фрамуг, форточек
	0,04
	1 099,33
	49,21
	43,97
	39,34
	1,97
	97,6695
	3,90678

	
	
	
	983,54
	11,47
	
	
	0,46
	0,92
	0,0368

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38.
	С203-0001
Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками одностворные ОС 6-9, площадь 0,49 м2, м2
	1
	491,70
	
	491,70
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	39.
	Е15-04-025-05
Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,02
	2 810,87
	10,98
	56,21
	32,33
	0,22
	183,2985
	3,66597

	
	
	
	1 616,69
	0,17
	
	
	
	0,014375
	0,0002875

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40.
	Е53-16-1
Ремонт ( восстановление)  кирпичной кладки парапетов   отдельными местами с добавлением нового кирпича, 1 м3 кладки
	0,05
	1 221,76
	39,24
	61,08
	15,85
	1,96
	40,6985
	2,034925

	
	
	
	317,04
	6,64
	
	
	0,33
	0,4945
	0,024725

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	41.
	Е15-02-001-01
Улучшенная штукатурка стен парапетов  цементно-известковым раствором по камню  (*12*0,5*0,2), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,12
	2 030,88
	98,28
	243,71
	105,18
	11,79
	93,7388
	11,248656

	
	
	
	876,46
	53,86
	
	
	6,46
	3,99625
	0,47955

	
	Объем: 12*0.5*2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	42.
	Е61-10-1
Ремонт штукатурки  парапетов  (верх), 100 м2 отремонтированной поверхности
	0,22
	3 203,96
	1,96
	704,87
	434,06
	0,43
	232,116
	51,06552

	
	
	
	1 972,99
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	43.
	Е12-01-016-01
Огрунтовка верха парапета  битумной грунтовкой с ее приготовлением, 100 м2 кровли
	0,22
	307,66
	4,64
	67,68
	11,03
	1,02
	5,129
	1,12838

	
	
	
	50,14
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	44.
	Е12-01-010-01
Устройство парапетов  из листовой оцинкованной стали шириной до 1,1 м, 100 м2 покрытия
	0,264
	14 151,48
	37,91
	3 735,99
	326,34
	10,01
	129,6625
	34,2309

	
	
	
	1 236,14
	4,17
	
	
	1,10
	0,23
	0,06072

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	45.
	Е46-04-012-03
Разборка деревянных заполнений проемов дверных выходов на кровлю (1,15*0,9)  -2 шт, 100 м2
	0,0207
	1 271,60
	332,36
	26,32
	19,44
	6,88
	119,4965
	2,4735776

	
	
	
	939,24
	110,91
	
	
	2,30
	8,901
	0,1842507

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	46.
	Е09-06-001-01
Монтаж конструкций дверей металлических  выходов на кровлю   (1,15*0,9 h )  (уголок 40*40*4 -4,1 пп/м, метал  толщ. 3мм ), 1 т конструкций
	0,0985
	1 226,30
	196,54
	120,79
	96,64
	19,36
	102,9135
	10,1369798

	
	
	
	981,12
	10,22
	
	
	1,01
	0,5635
	0,0555048

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


С201-0778

	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т, т
	0,0985
	10 872,00
	
	1 070,89
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	48.
	Е15-04-030-02
Масляная окраска металлических поверхностей дверей, с 2-х сторон , количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0415
	741,09
	4,03
	30,76
	5,77
	0,17
	14,0415
	0,5827223

	
	
	
	139,03
	0,17
	
	
	0,01
	0,0115
	0,0004773

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	49.
	Е58-3-1
Разборка  металлических отливов из листовой стали на карнизных плитах кровли шириной до 700 мм, 100 м труб и покрытий
	2,08
	79,66
	0,33
	165,70
	165,01
	0,69
	10,465
	21,7672

	
	
	
	79,33
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	50.
	Е12-01-010-01
Устройство  металлических отливов на карнизных плитах кровли из листовой оцинкованной стали шириной до 0,7 м, 100 м2 покрытия
	2,08
	14 151,48
	37,91
	29 435,07
	2 571,17
	78,85
	129,6625
	269,698

	
	
	
	1 236,14
	4,17
	
	
	8,67
	0,23
	0,4784

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	51.
	Е53-21-15
Устройство промазки  монттажных швов (стыков ) карнизных плит шириной до50 мм, 100 м восстановленной герметизации стыков
	1,39
	595,15
	0,93
	827,26
	788,73
	1,29
	57,1435
	79,429465

	
	
	
	567,43
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	52.
	Е46-04-008-01
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия
	0,16
	205,18
	79,83
	32,83
	20,06
	12,77
	16,537
	2,64592

	
	
	
	125,35
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	53.
	Е12-01-016-01
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой   с ее приготовлением  (подъездных козырьков), 100 м2 кровли
	0,16
	307,66
	4,64
	49,22
	8,02
	0,74
	5,129
	0,82064

	
	
	
	50,14
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	54.
	Е58-20-1
Смена обделок из листовой стали ( отливов на входн. козырьки 0,8*2+3,2 ) шириной до 0,4 м, 100 м
	0,29
	3 500,96
	7,15
	1 015,28
	114,49
	2,07
	47,6215
	13,810235

	
	
	
	394,78
	1,15
	
	
	0,33
	0,092
	0,02668

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	55.
	Е12-01-002-10
Устройство кровель плоских подъездных козырьков из наплавляемых материалов  Унифлекс  ТКП  на тканевой основе   в один слой, 100 м2 кровли
	0,16
	156,01
	39,85
	24,96
	16,32
	6,38
	9,706
	1,55296

	
	
	
	102,02
	2,30
	
	
	0,37
	0,1265
	0,02024

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(5514.64=47.54*116) ]

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	56.
	С101-3358
Унифлэкс ТКП верхний слой, м2
	18,56
	30,41
	
	564,41
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0.16*116
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	57.
	Е12-01-004-05
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам подъездных козырьков  высотой до  600 мм с одним фартуком  (прим.), 100 м примыканий
	0,192
	5 148,06
	155,19
	988,43
	118,39
	29,80
	60,0415
	11,527968

	
	
	
	616,60
	13,97
	
	
	2,68
	0,7705
	0,147936

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(8985.06=47.54*189) ]

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	58.
	С101-3358
Унифлэкс ТКП, м2
	36,288
	30,41
	
	1 103,52
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.192)*189.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	59.
	Е58-17-3
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов входов в подвал (0,8*1,4) -3 шт., 100 м2 покрытия кровли
	0,336
	214,35
	1,74
	72,02
	71,44
	0,58
	28,0485
	9,424296

	
	
	
	212,61
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	60.
	Е58-1-1
Разборка деревянных элементов конструкций крыш  -  обрешетки из брусков с прозорами входов в подвал (8*1,4 ) - 3 шт, 100 м2 кровли
	0,336
	189,40
	54,80
	63,64
	45,23
	18,41
	17,434
	5,857824

	
	
	
	134,60
	7,67
	
	
	2,58
	0,529
	0,177744

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	61.
	Е10-01-010-01
Разборка элементов каркаса из брусьев   ( вход в подвал 50*80*1400  -15шт), 1 м3 древесины в конструкции
	0,084
	230,45
	36,43
	19,36
	16,30
	3,06
	29,75625
	2,499525

	
	
	
	194,02
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: ОЗП: *0.8; ЭМ: *0.8; ЗПМ: *0.8; М: *0

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	62.
	Е10-01-010-01
Установка элементов каркаса из брусьев ( вход в подвал  50*100*1400  -27 шт), 1 м3 древесины в конструкции
	0,189
	2 233,96
	45,54
	422,23
	45,84
	8,61
	29,75625
	5,6239313

	
	
	
	242,52
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	63.
	Е58-12-2
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали входов в подвал  (0,8*1,4  -3шт), 100 м2
	0,336
	1 658,54
	31,38
	557,27
	63,69
	10,54
	24,5525
	8,24964

	
	
	
	189,54
	4,59
	
	
	1,54
	0,368
	0,123648

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	64.
	Е10-01-091-01
Антисептическая обработка деревянных конструкций входов в подвал составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления, 100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,336
	343,08
	65,74
	115,28
	20,71
	22,09
	6,74475
	2,266236

	
	
	
	61,64
	0,72
	
	
	0,24
	0,0575
	0,01932

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	65.
	Е12-01-010-01
Устройство  покрытий  кровель из оцинкованного окрашенного  профилированного листа  С-21входов в подвал   (8*1,4  -3 шт), 100 м2 покрытия
	0,336
	1 444,25
	37,91
	485,27
	415,34
	12,74
	149,1119
	50,101592

	
	
	
	1 236,14
	4,17
	
	
	1,40
	0,2875
	0,0966

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1875:[ М-(12707.23=16249.65*0.782) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	66.
	С101-3861
Профилированный настил окрашенный С21-1000-0,6, т
	0,215
	15 130,86
	
	3 253,13
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	67.
	Е12-01-004-04
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов, 100 м примыканий
	0,24
	892,09
	163,04
	214,10
	100,62
	39,13
	40,825
	9,798

	
	
	
	419,26
	14,81
	
	
	3,55
	0,8165
	0,19596

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(11980.08=47.54*252) ]

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	68.
	С101-3358
Унифлэкс ТКП, м2
	60,48
	30,41
	
	1 839,20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.24)*252
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	69.
	Е15-04-030-02
Масляная окраска металлических поверхностей дверей входов в подвал  (2*1  -3 шт) + з листа (2*0,25) , с 2-х сторон , количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,135
	741,09
	4,03
	100,04
	18,77
	0,54
	14,0415
	1,8956025

	
	
	
	139,03
	0,17
	
	
	0,02
	0,0115
	0,0015525

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	70.
	Е15-02-016-01
Штукатурка поверхностей внутри здания  цементным раствором по камню и бетону простая стен входов в подвал., 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,4
	1 792,42
	132,92
	716,97
	305,91
	53,17
	86,71
	34,684

	
	
	
	764,78
	76,58
	
	
	30,63
	6,9805
	2,7922

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	71.
	Е15-04-006-04
Покрытие поверхностей грунтовкой ВДАК -133  за 2 раза стен входов в подвал, 100 м2 покрытия
	0,4
	206,14
	2,86
	82,45
	80,72
	1,14
	18,768
	7,5072

	
	
	
	201,80
	0,17
	
	
	0,07
	0,0115
	0,0046

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	72.
	С101-3451
Грунтовка акриловая ВД-АК-133, т
	0,008
	11 710,93
	
	93,69
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0.4*0.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	73.
	Е15-04-005-03
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная за 2 раза  по штукатурке стен входов в подвал, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,4
	2 091,34
	18,49
	836,54
	197,89
	7,40
	49,335
	19,734

	
	
	
	494,73
	0,36
	
	
	0,14
	0,023
	0,0092

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	74.
	С330-23-1
Перевозка мусора на расстояние 23 км, т
	12,17
	31,34
	31,34
	381,41
	
	381,41
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: ЭМ: =31.34

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	209 261,83
	22 268,14
	4 590,27
	
	2339,7096

	
	
	
	
	
	
	
	287,99
	
	19,987308

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	208 070,15
	22 171,5
	4 570,91
	
	2329,5726

	
	
	
	
	
	
	
	286,98
	
	19,931804

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	75 619,12
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 1, 45, 52; %=83 - по стр. 2, 7, 8, 11, 24, 49, 54, 59, 60, 63; %=108 - по стр. 3, 4, 13, 15, 17, 19, 21, 26, 27, 43, 44, 50, 53, 55, 57, 65, 67; %=106.2 - по стр. 9, 10, 12, 61, 62, 64; %=86 - по стр. 23, 40, 51; %=79 - по стр. 25, 42; %=94.5 - по стр. 29, 31-33, 35, 39, 41, 48, 69-71, 73; %=82 - по стр. 36, 37)
	21 265,85
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=59.5 - по стр. 1, 45, 52; %=65 - по стр. 2, 7, 8, 11, 24, 49, 54, 59, 60, 63; %=55.25 - по стр. 3, 4, 13, 15, 17, 19, 21, 26, 27, 43, 44, 50, 53, 55, 57, 65, 67; %=53.55 - по стр. 9, 10, 12, 61, 62, 64; %=70 - по стр. 23, 40, 51; %=50 - по стр. 25, 42; %=46.75 - по стр. 29, 31-33, 35, 39, 41, 48, 69-71, 73; %=62 - по стр. 36, 37)
	13 240,98
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	242 576,98
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	1 191,68
	96,64
	19,36
	
	10,13698

	
	
	
	
	
	
	
	1,01
	
	0,0555048

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 46)
	
	
	
	79,1
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 46)
	
	
	
	70,55
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	1 341,33
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	243 918,31
	 
	 
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	21 344,95
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	13 311,53
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	22 268,14
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	287,99
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	22 556,13
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	4 590,27
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов
	
	
	
	182 403,42
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих в  ТЦ
	
	
	7,4
	164 784,24
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов в ТЦ
	
	
	5,4
	1 555,15
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата в ТЦ
	
	
	
	166 339,39
	
	
	
	

	
	Коэффициент для расчета НР и СП
	
	
	
	7,37
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов в ТЦ
	
	
	4,49
	20 610,31
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов в ТЦ
	
	
	4,28
	780 686,64
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ
	
	
	
	157 312,28
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ
	
	
	
	98 105,98
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ с к=0,85
	
	
	0,85
	133 715,44
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ с к=0,8
	
	
	0,8
	78 484,78
	
	
	
	

	
	Итого  в  ценах 2013г
	
	
	
	1 178 281,41
	
	
	
	

	
	Содержание технадзора  2,14%
	
	
	2,14
	25 215,22
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	
	1 203 496,63
	
	
	
	

	
	Непредвиденные затраты 2%
	
	
	2
	24 069,93
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	1 227 567
	
	
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	18
	220 962
	
	
	
	

	
	ИТОГО с НДС
	
	
	
	1 448 529
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составил:
	Станчина О.Н.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проверил:
	Киселеваа С.В.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	«СОГЛАСОВАНО»
	
	«УТВЕРЖДАЮ»
	

	
	
	
	

	________________ /______________________ /
	
	________________ /______________________ /
	

	
	
	
	

	«______»____________________ 20___г.
	
	«______»____________________ 20___г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 31

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт МКД по ул. Экспериментальной,18

	
	Основание: 
	дефектный акт
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость:
	 174,227
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	Hормативная трудоемкость:
	 1,614
	тыс.чел.ч

	
	
	
	
	
	
	Сметная заработная плата:
	 14,479
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Е46-04-008-01
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия
	11,275
	205,18
	79,83
	2 313,40
	1 413,32
	900,08
	16,537
	186,45468

	
	
	
	125,35
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Е58-16-3
Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2, 100 мест
	3,383
	2 631,73
	175,24
	8 903,15
	4 351,25
	592,84
	149,385
	505,36946

	
	
	
	1 286,21
	17,14
	
	
	57,98
	1,587
	5,368821

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Е58-20-2
Смена обделок из листовой стали ( карнизов) шириной до 0,7 м, 100 м
	1,927
	5 988,26
	11,58
	11 539,37
	1 161,40
	22,31
	72,703
	140,09868

	
	
	
	602,70
	2,00
	
	
	3,85
	0,161
	0,310247

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Е12-01-010-01
Устройство  металлических отл ивов   из листовой оцинкованной стали шириной 0,4 м (будка выходов), 100 м2 покрытия
	0,05
	14 151,48
	37,91
	707,58
	61,81
	1,90
	129,6625
	6,483125

	
	
	
	1 236,14
	4,17
	
	
	0,21
	0,23
	0,0115

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	Е12-01-016-01
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением, 100 м2 кровли
	3,383
	307,66
	4,64
	1 040,81
	169,62
	15,70
	5,129
	17,351407

	
	
	
	50,14
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	Е53-21-15
Заделка стыков парапетных плит цементныцм раствором, 100 м восстановленной герметизации стыков
	0,09
	595,15
	0,93
	53,56
	51,07
	0,08
	57,1435
	5,142915

	
	
	
	567,43
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	Е12-01-016-01
Грунтование парапетных плит  битумной грунтовкой с ее приготовлением, 100 м2 кровли
	0,111
	307,66
	4,64
	34,16
	5,57
	0,52
	5,129
	0,569319

	
	
	
	50,14
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	Е12-01-002-09
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов   унифлекс  в два слоя (в том числе кровля над будками выхода на кровлю), 100 м2 кровли
	11,275
	276,11
	73,83
	3 113,13
	1 957,11
	832,43
	16,514
	186,19535

	
	
	
	173,58
	4,17
	
	
	47,02
	0,23
	2,59325

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(5419.56=47.54*114) ];  С101-1962:[ М-(4671.32=40.27*116) ]

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	С7035-01067
(ССЦ39-с95-66 ССЦ39-с95-66)
Унифлекс ТКП сланец серый (500-3000) (т.ц.= 136 ) (Техно Николь), м2
	1307,9
	27,88
	
	36 464,25
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 11.275*116
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	С101-3358
Унифлэкс ТКП верхний слой, м2
	1285,35
	30,41
	
	39 087,49
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 11.275*114.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	Е12-01-010-01
Устройство мелких покрытий (краевой рейки  )из листовой оцинкованной стали шир. 60 мм, 100 м2 покрытия
	0,1128
	14 151,48
	37,91
	1 596,29
	139,44
	4,28
	129,6625
	14,62593

	
	
	
	1 236,14
	4,17
	
	
	0,47
	0,23
	0,025944

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	Е12-01-004-05
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к  стенам парапетов высотой до   600 мм  с краевой рейкой (прим.), 100 м примыканий
	0,21
	1 898,13
	155,19
	398,61
	129,49
	32,59
	60,0415
	12,608715

	
	
	
	616,60
	13,97
	
	
	2,93
	0,7705
	0,161805

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1875:[ М-(3249.93=16249.65*0.2) ];  С101-1961:[ М-(8985.06=47.54*189) ]

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.
	С7035-01232
(ССЦ39-с99-26 ССЦ39-с99-26)
О'РЭХТ : 1.3.7 ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГКЛ г.Каменка Профиль ПН 60/27 3м (0,6м) г.Каменка [т.ц.=97]   (примен.), шт.
	7
	20,67
	
	144,69
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.055

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.
	С101-3358
Унифлэкс ТКП верхний слой, м2
	39,69
	30,41
	
	1 206,97
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.21)*189
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.
	Е12-01-004-05
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к вентшахтам , будкам выхода   высотой до  600 мм с одним фартуком  (прим.), 100 м примыканий
	1,811
	5 148,06
	155,19
	9 323,13
	1 116,66
	281,05
	60,0415
	108,73516

	
	
	
	616,60
	13,97
	
	
	25,30
	0,7705
	1,3953755

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(8985.06=47.54*189) ]

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.
	С101-3358
Унифлэкс ТКП, м2
	342,279
	30,41
	
	10 408,70
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 1.811*189.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.
	Е12-01-010-01
Устройство мелких покрытий (парапетов) из листовой оцинкованной стали  толщ.0,7мм шир. 0,55мм, 100 м2 покрытия
	0,116
	14 151,48
	37,91
	1 641,57
	143,39
	4,40
	129,6625
	15,04085

	
	
	
	1 236,14
	4,17
	
	
	0,48
	0,23
	0,02668

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.
	Е12-01-004-04
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к теле- и радиоантенам и трубам  мусоропровода в 2 слоя, 100 м примыканий
	0,15
	892,09
	163,04
	133,82
	62,89
	24,46
	40,825
	6,12375

	
	
	
	419,26
	14,81
	
	
	2,22
	0,8165
	0,122475

	
	Объем: 30*0.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(11980.08=47.54*252) ]

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.
	Е15-02-016-01
Штукатурка поверхностей стен  с наружной и внутренней  стороны выходов на кровлю цементным раствором по камню и бетону простая, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,112
	1 792,42
	132,92
	200,76
	85,66
	14,89
	86,71
	9,71152

	
	
	
	764,78
	76,58
	
	
	8,58
	6,9805
	0,781816

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20.
	Е15-04-006-03
Покрытие поверхностей стен выхода на кровлю грунтовкой  " Бетоноконтакт"   за 1 раз  (снаружи и изнутри), 100 м2 покрытия
	0,112
	83,43
	1,70
	9,34
	9,07
	0,19
	7,5325
	0,84364

	
	
	
	80,99
	0,17
	
	
	0,02
	0,0115
	0,001288

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21.
	С101-2416
Грунтовка <Бетоконтакт>, КНАУФ, кг
	1,456
	28,60
	
	41,64
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0.112*13
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22.
	Е15-04-014-03
Окраска стен выходов на кровлю  ( снаружи и изнутри)   по подготовленной поверхности поливинилацетатная, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,112
	593,62
	6,35
	66,48
	9,01
	0,71
	7,751
	0,868112

	
	
	
	80,49
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23.
	Е46-04-012-03
Разборка деревянных заполнений проемов дверных выходов на кровлю 0,92*1,26=2 шт, 100 м2
	0,02318
	1 271,60
	332,36
	29,47
	21,77
	7,70
	119,4965
	2,7699289

	
	
	
	939,24
	110,91
	
	
	2,57
	8,901
	0,2063252

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24.
	Е09-06-001-01
Монтаж конструкций дверей металлических  выходов на кровлю   (1,15*0,9 h )  (уголок 40*40*4 -4,1 пп/м, метал  толщ. 3мм -1,68 м2), 1 т конструкций
	0,1104
	1 226,30
	196,54
	135,39
	108,32
	21,70
	102,9135
	11,36165

	
	
	
	981,12
	10,22
	
	
	1,13
	0,5635
	0,0622104

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25.
	С201-0778
Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т, т
	0,1104
	10 872,00
	
	1 200,27
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26.
	Е07-05-030-09
Демонтаж  плит над вентканалами размером 2,0*0,7*36 шт, 100 шт. сборных конструкций
	0,36
	2 128,22
	1 690,87
	766,16
	157,45
	608,71
	53,2335
	19,16406

	
	
	
	437,35
	211,11
	
	
	76,00
	14,559
	5,24124

	
	   Поправки: ОЗП: *0.8*1.15; ЭМ: *0.8*1.25; ЗПМ: *0.8*1.25; М: =0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27.
	Е46-04-001-04
Разборка кирпичных стен вентшахт, 1 м3
	3,6
	243,58
	161,99
	876,88
	293,72
	583,16
	9,476
	34,1136

	
	
	
	81,59
	14,28
	
	
	51,41
	1,3225
	4,761

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28.
	Е09-03-014-01
Монтаж каркаса под зонт из  ( профиля прямоугольного  20*20 - 15  -77 м.п,уголок 25*25 -32 - 6 м.п ), 1 т конструкций
	1,286
	2 192,40
	799,52
	2 819,43
	914,80
	1 028,18
	83,6878
	107,62251

	
	
	
	711,35
	79,90
	
	
	102,75
	5,49125
	7,0617475

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29.
	Е12-01-010-01
Устройство  покрытий  над вентшахтами из оцинкованного окрашенного  профилированного листа  С-21 толщ. 0,7 мм   ( 4,2*1,0 м -18 шт ), 100 м2 покрытия
	0,756
	1 444,25
	37,91
	1 091,85
	934,52
	28,66
	149,1119
	112,72858

	
	
	
	1 236,14
	4,17
	
	
	3,15
	0,2875
	0,21735

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1875:[ М-(12707.23=16249.65*0.782) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30.
	С101-3861
Профилированный настил окрашенный С21-1000-0,6  (прим.  толщ. 0,7 мм), т
	0,5594
	15 130,86
	
	8 464,20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31.
	Е15-04-006-03
Покрытие поверхностей стен вентшахтВД-АК-133 - грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз, 100 м2 покрытия
	1,019
	83,43
	1,70
	85,01
	82,53
	1,73
	7,5325
	7,6756175

	
	
	
	80,99
	0,17
	
	
	0,17
	0,0115
	0,0117185

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32.
	С101-3451
Грунтовка акриловая ВД-АК-133, т
	0,013247
	11 710,93
	
	155,13
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (1.019)*0.013
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33.
	Е15-04-014-03
Окраска стен вентканалов   по подготовленной поверхности поливинилацетатная, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,019
	593,62
	6,35
	604,90
	82,02
	6,47
	7,751
	7,898269

	
	
	
	80,49
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34.
	Е46-04-008-01
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (козырькки входов), 100 м2 покрытия
	0,485
	205,18
	79,83
	99,51
	60,79
	38,72
	16,537
	8,020445

	
	
	
	125,35
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35.
	Е12-01-016-01
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлениемкозырьки входов), 100 м2 кровли
	0,485
	316,34
	5,80
	153,43
	27,97
	2,81
	5,89835
	2,8606998

	
	
	
	57,66
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36.
	Е58-20-1
Смена  металлических отливов на машинных отдел.  шириной до 0,4 м  (козырьки входа), 100 м
	0,197
	3 500,96
	7,15
	689,69
	77,77
	1,41
	47,6215
	9,3814355

	
	
	
	394,78
	1,15
	
	
	0,23
	0,092
	0,018124

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37.
	Е12-01-002-09
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов   унифлекс  в два слоя  (козырьки входа), 100 м2 кровли
	0,485
	320,60
	92,29
	155,49
	96,81
	44,76
	18,9911
	9,2106835

	
	
	
	199,61
	5,21
	
	
	2,53
	0,2875
	0,1394375

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(5419.56=47.54*114) ];  С101-1962:[ М-(4671.32=40.27*116) ]

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38.
	С7035-01067
(ССЦ39-с95-66 ССЦ39-с95-66)
Унифлекс ТКП сланец серый (500-3000) (т.ц.= 136 ) (Техно Николь), м2
	56,26
	27,88
	
	1 568,53
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0.485*116
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	39.
	С101-3358
Унифлэкс ТКП верхний слой, м2
	55,29
	30,41
	
	1 681,37
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0.485*114.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40.
	Е12-01-004-05
Устройство примыканий кровель входных козырьков из наплавляемых материалов к высотой до  600 мм с одним фартуком  (прим.), 100 м примыканий
	0,198
	5 148,06
	155,19
	1 019,32
	122,09
	30,73
	60,0415
	11,888217

	
	
	
	616,60
	13,97
	
	
	2,77
	0,7705
	0,152559

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(8985.06=47.54*189) ]

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	41.
	С101-3358
Унифлэкс ТКП верхний слой, м2
	37,422
	30,41
	
	1 138,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0.198*189
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	42.
	Е53-21-15
Заделка межкарнизных швов цементным раствором, 100 м восстановленной герметизации стыков
	0,422
	595,15
	0,93
	251,16
	239,46
	0,39
	57,1435
	24,114557

	
	
	
	567,43
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	43.
	С330-23-1
Перевозка мусора на расстояние 23 км, т
	5,687
	31,34
	31,34
	178,23
	
	178,23
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: ЭМ: =31.34

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	151 592,32
	14 086,78
	5 311,79
	
	1585,0329

	
	
	
	
	
	
	
	391,77
	
	28,670914

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	147 437,23
	13 063,66
	4 261,91
	
	1466,0487

	
	
	
	
	
	
	
	287,89
	
	21,546956

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	62 183,5
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 1, 23, 27, 34; %=83 - по стр. 2, 3, 36; %=108 - по стр. 4, 5, 7, 8, 11, 12, 15, 17, 18, 29, 35, 37, 40; %=86 - по стр. 6, 42; %=94.5 - по стр. 19, 20, 22, 31, 33; %=139.5 - по стр. 26)
	12 812,86
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=59.5 - по стр. 1, 23, 27, 34; %=65 - по стр. 2, 3, 36; %=55.25 - по стр. 4, 5, 7, 8, 11, 12, 15, 17, 18, 29, 35, 37, 40; %=70 - по стр. 6, 42; %=46.75 - по стр. 19, 20, 22, 31, 33; %=85 - по стр. 26)
	8 094,95
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	168 345,04
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	4 155,09
	1 023,12
	1 049,88
	
	118,98416

	
	
	
	
	
	
	
	103,88
	
	7,1239579

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 24, 28)
	
	
	912,87
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 24, 28)
	
	
	814,26
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	5 882,22
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	174 227,26
	 
	 
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	13 725,73
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	8 909,21
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	14 086,78
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	391,77
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	14 478,55
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	5 311,79
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов
	
	
	
	132 193,75
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих в  ТЦ
	
	
	7,4
	104 242,17
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов в ТЦ
	
	
	5,4
	2 115,56
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата в ТЦ
	
	
	
	106 357,73
	
	
	
	

	
	Коэффициент для расчета НР и СП
	
	
	
	7,35
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов в ТЦ
	
	
	4,49
	23 849,94
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов в ТЦ
	
	
	4,28
	565 789,25
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ
	
	
	
	100 884,12
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ
	
	
	
	65 482,69
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ с к=0,85
	
	
	0,85
	85 751,5
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ с к=0,8
	
	
	0,8
	52 386,15
	
	
	
	

	
	Итого  в  ценах 2013г
	
	
	
	832 019,01
	
	
	
	

	
	Содержание технадзора  2,14%
	
	
	2,14
	17 805,21
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	
	849 824,22
	
	
	
	

	
	Непредвиденные затраты 2%
	
	
	2
	16 996,48
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	866 821
	
	
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	18
	156 028
	
	
	
	

	
	ИТОГО с НДС
	
	
	
	1 022 849
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составил:
	Станчина О.Н

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проверил:
	Киселева С.В

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


