1
3

Извещение о проведении открытого конкурса

на выполнение работ по капитальному ремонту
Дата публикации извещения: 28 июня 2013г.
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем и кровли в многоквартирных домах. 

Адреса многоквартирных домов: Пензенская область, г. Пенза, ул. Аустрина,152, ул. Аустрина,154
Работы (объекты):
Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем (ХВС, канализации) и кровли МКД по адресам: ул. Аустрина,152, ул. Аустрина,154, ориентировочная стоимость 2 375 501,00 рублей
Заказчик: 440008 г. Пенза, ул. Некрасова,34, 

ООО «Управляющая организация «Северная-1»
ИНН 5836626544; 

Ответственное лицо за контакты с участниками конкурса: Кузичева Ирина Александровна, (8-841-2)-42-84-85, 42-84-85 (факс), адрес электронной почты departament_gkh@mail.ru 
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 2 376 501,00 рубль (Два миллиона триста семьдесят шесть тысяч пятьсот один рубль), в том числе НДС 18% - 362 517,10 рублей
Срок выполнения работ: не позднее 1 декабря 2013г.
Дата начала подачи и место приема заявок: 
с 28 июня 2013г. по 31 июля 2013г., г. Пенза, ул. Некрасова, 34, каб. 33, часы работы с 8.00 по 17.00 часов, ежедневно, кроме субботы и воскресенья, перерыв на обед с 12.00 до 13.00.

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для публикации:www.penza-gorod.ru
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками:

г. Пенза, ул. Некрасова, 34,3 этаж, актовый зал, 31 июля 2013г. 11 часов 00 минут.
Приложение: конкурсная документация в составе:

1)
Общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов;
2)
Договор подряда (проект);
3)
Техническая и сметная документация, в составе: 
- дефектный акт на капитальный ремонт системы канализации МКД по ул. Аустрина,152
- дефектный акт на капитальный ремонт системы  ХВС МКД по ул. Аустрина,152
- дефектный акт на капитальный ремонт мягкой кровли МКД №152 по ул.Аустрина
- дефектный акт на капитальный ремонт системы канализации   МКД по ул. Аустрина, 154
- дефектный акт на капитальный ремонт системы ХВС  МКД по ул. Аустрина,154
- дефектный акт на Капитальный ремонт мягкой кровли МКД №154 по ул. Аустрина
- локальная смета на капитальный ремонт системы канализации МКД по ул. Аустрина,152
- локальная смета на капитальный ремонт системы  ХВС МКД по ул. Аустрина,152
- локальная смета на капитальный ремонт мягкой кровли МКД №152 по ул.Аустрина
- локальная смета на капитальный ремонт системы канализации   МКД по ул. Аустрина, 154
- локальная смета на капитальный ремонт системы ХВС  МКД по ул. Аустрина,154
- локальная смета на Капитальный ремонт мягкой кровли МКД №154 по ул. Аустрина
Смотреть приложение № 5 к конкурсной документации
«Утверждаю» 

Генеральный директор
ООО «Управляющая организация «Северная-1»
__________________А.В. Белов
«___»_______________2013г.

	КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по проведению открытого конкурса на выполнение работ
по капитальному ремонту многоквартирных домов

в ООО «Управляющая организация «Северная-1» в 2013 году.




г. Пенза

2013 год
Конкурсная документация

по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

1. Общие положения

1.1. Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение следующих работ по капитальному ремонту:
Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем (ХВС, канализации) и кровли МКД по адресам: ул. Аустрина,152, ул. Аустрина,154, г. Пенза, Пензенской обл. 

1.2. Заказчиком является ООО «Управляющая организация «Северная-1».
1.3.
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 2 376 501,00 рублей (Два миллиона триста семьдесят шесть тысяч пятьсотсот один рубль), в том числе НДС 18% - 362 517,10 рублей

1.4.
Крайним сроком подачи конкурсных заявок является день и час вскрытия конвертов с конкурсными заявками. 
Заявки подаются с 28 июня 2013г. по 31 июля 2013г. по адресу:440028, г. Пенза, ул. Некрасва,34, каб. 33, часы работы с 8-00 до 17-00 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья, перерыв на обед с 12-00 до 13-00 часов; 

1.5.
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в 11 часов 00 минут 31 июля 2013 года по адресу: г.Пенза, ул. Некрасова,34, 3 этаж, актовый зал.

На процедуру вскрытия конвертов приглашаются представители всех участников конкурса, подавших заявки на участие в конкурсе. Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью.

1.6.
Официальное извещение о проведении конкурса публикуется в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте www.penza-gorod.ru, не позднее, чем за 30 дней до даты вскрытия конвертов.

1.7.
В обеспечение заявки участники конкурса должны перечислить сумму в размере:

71 295,03 рублей (3% от начальной (максимальной) цены договора подряда) до даты вскрытия конвертов с заявками на следующий счет:

ООО «Управляющая организация «Северная-1»
ИНН 5836626544; КПП 583601001

Р/с.40702810500010001128
ОАО Банк «Кузнецкий» г. Пенза
к/с.30101810200000000707
БИК 045655707
1.8.
Официальная информация об открытом конкурсе публикуется в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтеwww.penza-gorod.ru
1.9.
Договор подряда с победителем конкурса заключается по форме согласно приложению №4 к настоящей конкурсной документации не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, после предоставления обеспечения исполнения обязательств по договору в размере 30 (тридцать) процентов от начальной (максимальной) цены договора подряда, и не позднее двадцати дней с даты определения победителя конкурса.
1.10. Должностное лицо Заказчика, ответственное за контакты с участниками конкурса: Кузичева Ирина Александровна, (8-841-2)-42-84-85, 42-84-85 (факс), departament_gkh@mail.ru 
2. Требования к участникам конкурса

Для участия в конкурсе допускаются участники, соответствующие следующим требованиям:

2.1. деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

2.2. у участника не должно быть просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

2.3. участник не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

2.4. отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется согласно «Положению о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков», утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2007 № 292;

2.5. соответствие участника конкурса требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса.

3.
Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в конкурсе
3.1.
Для участия в конкурсе участник подает заявку, составленную по форме согласно приложению 1 к настоящей конкурсной документации с приложением следующих документов: 

3.1.1. опись входящих в состав заявки документов по форме согласно приложению 2 к настоящей конкурсной документации;

3.1.2. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника по форме согласно приложению 3 к настоящей конкурсной документации; 

3.1.3. документ или копия документа, подтверждающий внесение обеспечения заявки; 

3.1.4. документы или копии документов, подтверждающие опыт работы специалистов подрядчика на объектах аналогах и  соответствие квалификационным требованиям; 

3.1.5. копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки, (для юридических лиц), копия справки о состоянии кредиторской задолженности и справки об имуществе на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для индивидуальных предпринимателей);

3.1.6. организационно-штатное расписание организации подрядчика (участника конкурса),на которую планируется возложить выполнение работ, с информацией о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ, и имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях, по форме согласно приложению 3 к конкурсной документации с приложением документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовой книжки);

3.1.7.заверенные копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), заверенную копию документа, удостоверяющего личность – паспорт гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);

3.1.8. заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

3.1.9. заверенная копия свидетельства о государственной регистрации; 

3.1.10. оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса;

3.1.11. копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией (при проведении работ, указанных в перечне, утвержденном приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624).

3.1.12.выписка из протокола заседания коллегиального органа управления СРО в строительстве или справка, выданная СРО в строительстве, о дате принятия в члены СРО в строительстве.
3.2. Указанные документы являются обязательными для представления. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа или представление документов по формам, отличным от тех, что включены в настоящую конкурсную документацию, является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

3.3. Конкурсная заявка должна быть представлена Заказчику в запечатанном конверте. На конверте указывается предмет конкурса. Документы, включенные в состав заявки, представляются в прошитом нитью (бечевкой), скрепленном печатью участника и подписью руководителя (уполномоченного лица участника), в виде одного тома, с указанием на обороте последнего листа заявки количества страниц.

3.4. Конкурсная заявка доставляется участником с помощью почты, курьером или лично, по адресу, указанному в пункте 1.4. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, независимо от причины опоздания, к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику в нераспечатанном виде. Организатор конкурса регистрирует конкурсную заявку или изменение в конкурсную заявку в книге регистрации заявок немедленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной конкурсной заявке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником. 

3.5. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве заявки подается участником в письменном виде по адресу, в который доставлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью организации-участника. Отозванная конкурсная заявка возвращается Заказчиком участнику в нераспечатанном виде.

3.6. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов вносить изменения в поданную конкурсную заявку. Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки и должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скрепленный печатью организации-участника. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, который оформляется также как внешний конверт с конкурсной заявкой, и на котором делается надпись «Изменение». Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой.
4. Обеспечение конкурсной заявки

4.1. Для участия в конкурсе участник обязан представить обеспечение конкурсной заявки в размере, указанном в пункте 1.7 настоящей типовой конкурсной документации по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.
4.2. Обеспечение конкурсной заявки удерживается в пользу Заказчика в следующих случаях:
4.2.1.участник отозвал свою конкурсную заявку после процедуры вскрытия конвертов;

4.2.2.участник, выигравший конкурс, уклоняется от подписания договора подряда;

4.2.3. участник, выигравший конкурс, не предоставил обеспечение исполнения договора.

4.3. Обеспечение конкурсной заявки возвращается:

4.3.1. участникам, не допущенным к участию в конкурсе – в пятидневный срок со дня подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок;

4.3.2. победителю конкурса – в десятидневный срок со дня подписания договора подряда при условии представления победителем надлежащего обеспечения исполнения договора;

4.3.3. участникам, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в пятидневный срок со дня подписания  протокола оценки и сопоставления заявок;

4.3.4. участнику конкурса, заявке на участие которого присвоен второй номер, в течение десяти дней со дня подписания договора подряда с победителем или с таким участником конкурса при условии представления надлежащего обеспечения исполнения договора.
5.
Процедура проведения конкурса.
5.1.
Любой участник до даты вскрытия конвертов вправе задать вопросы организатору конкурса и получать от него разъяснения по содержанию конкурсной документации и процедуре проведения конкурса. Вопросы задаются в письменной форме, либо в форме электронного документа. Ответы на письменные вопросы участников конкурса направляются в течение двух рабочих дней со дня поступления.

5.2.
Заказчик вправе вносить изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты вскрытия конвертов. Заказчик предоставляет участникам дополнительное время для учета внесенных им изменений путем переноса даты вскрытия конвертов на более поздний срок, но не более чем на 10 календарных дней от первоначальной даты вскрытия конвертов.
5.2.1. Информация о внесенных изменениях в конкурсную документацию и переносе сроков процедуры вскрытия конвертов с заявками подлежит размещению на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в день принятия Заказчиком решения о внесении изменений.
5.2.2. В течение дня, следующего за днем принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию, Заказчик направляет письменные уведомления о внесении изменений участникам конкурса, подавшим заявки до принятия Заказчиком решения о внесении изменений.
5.3.
После вскрытия конвертов, полученные конкурсные заявки проходят процедуру рассмотрения конкурсной комиссией на предмет соответствия требованиям конкурсной документации, по результатам которой конкурсной комиссией принимается решение о допуске претендента к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются: 
5.3.1.
отсутствие подписи в конкурсной заявке или наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать конкурсную заявку;

5.3.2.
предоставление участником неполного комплекта документов, установленных пунктом 3.1. настоящей конкурсной документации, либо документов, оформленных ненадлежащим образом.

5.3.3.
несоответствие участника требованиям, установленным пунктом 2 настоящей конкурсной документации;

5.3.4.
превышение цены конкурсной заявки над начальной (максимальной) ценой, указанной в конкурсной документации;

5.3.5.
предоставление участником в конкурсной заявке недостоверных сведений. 

5.4.
В случае несоответствия между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения, верной считается сумма, выраженная буквенными значениями. Данное правило распространяется на все случаи указания каких-либо сведений, выраженных цифровыми и буквенными значениями.

5.5.
Конкурсные заявки, допущенные к участию в конкурсе, проходят процедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в соответствии с критериями и на основе методики оценки конкурсных заявок, согласно пункту 6 настоящей конкурсной документации.

6.
Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе.
6.1.
Для определения лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим трем критериям:
цена договора: максимальное количество баллов - 60;

cрок выполнения работ: максимальное количество баллов - 20;

квалификация участника: максимальное количество баллов – 20. 

6.2. Оценка по критерию «квалификация участника» производится по трем подкритериям:

а)
опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год);
б) членство в СРО в строительстве;
в)
квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала);

6.3.
Общее максимальное количество баллов по трем критериям – 100.

6.4. Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией в следующей последовательности:

6.4.1.Ранжирование заявок по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ»: номер 1 получает заявка с наилучшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляются по мере снижения показателей; при равенстве показателей меньший номер получает заявка, поданная и зарегистрированная раньше.

6.4.2.Выставление количества баллов заявкам по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ» в соответствии с таблицами 1, 2.

В табл. 1 и 2 присваиваемое участнику количество баллов указано против порядкового номера заявки.
	Таблица 1

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Цена договора»



	№
	Критерий
	Максимальное кол-во баллов
	Результат ранжирования

заявок
	Присваиваемое кол-во баллов

	
	Цена
договора
	60
	1
	60

	
	
	
	2
	55

	
	
	
	3
	50

	
	
	
	4
	45

	
	
	
	5
	40

	
	
	
	6
	35

	
	
	
	7
	30

	
	
	
	8
	25

	
	
	
	9
	20

	
	
	
	10
	15

	
	
	
	11
	10

	
	
	
	12 
	5

	
	
	
	13 и более
	0


	Таблица 2

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Срок выполнения работ»



	№
	Критерий
	Максимальное кол-во баллов
	Результат ранжирования

заявок
	Присваиваемое кол-во баллов

	
	Срок выполнения 
	20
	1
	20

	
	
	
	2
	20

	
	
	
	3
	18

	
	
	
	4
	18

	
	
	
	5
	16

	
	
	
	6
	14

	
	
	
	7
	12

	
	
	
	8
	10

	
	
	
	9
	8

	
	
	
	10
	6

	
	
	
	11
	4

	
	
	
	12
	2

	
	
	
	13 и более
	0


6.4.3. Выставление количества баллов заявкам по критерию «квалификация участника»  осуществляется в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3

Начисление баллов по подкритериям критерия «квалификация»

	N
	Критерий
	Максимальное кол-во баллов
	Подкритерии
	Показатель подкритерия (ед.)
	Количество баллов

	
	Квалификация
	20
	Опыт работы (количество успешно завершенных* объектов-аналогов** за последний год)
	2 и более
	7

	
	
	
	
	1
	3

	
	
	
	
	0
	0

	
	
	
	Членство в СРО в строительстве
	1 год и более
	3

	
	
	
	
	до 1 года
	1

	
	
	
	
	Не состоит
	0

	
	
	
	Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала***)
	2 и более с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет
	7

	
	
	
	
	1 с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет
	3,5

	
	
	
	
	2 и более с опытом работы более 5 лет
	3

	
	
	
	
	1 с опытом работы более 5 лет
	1

	
	
	
	
	в остальных случаях
	0


* Под успешно завершенными объектами понимаются объекты капитального ремонта, превышение стоимости и сроков выполнения работ на которых составили не более 10% от первоначально установленных договором подряда.

** Под объектом-аналогом понимается объект капитального ремонта, на котором участником были выполнены работы, аналогичные тем, которые являются предметом конкурса, в объеме не менее 50% начальной (максимальной) цены договора отдельно по каждому виду работ.

*** Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет.

6.4.4. Суммирование баллов, полученных каждой заявкой по трем критериям.

6.4.5. Ранжирование заявок по количеству полученных баллов: номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов, приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию «Квалификация», затем по критерию «Цена договора» и, в случае необходимости - подкритерию «Срок выполнения работ» последовательно. Участник, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем конкурса.
7. Обеспечение исполнения договора подряда, размер, срок и порядок его предоставления.
7.1.
В конкурсной документации Заказчиком должно быть установлено требование обеспечения исполнения контракта.

7.2.
Размер обеспечения исполнения контракта устанавливается 30 (тридцать) %начальной (максимальной) цены договора подряда. 
7.3.
Договор подряда заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается договор подряда, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, страхования гражданской ответственности и строительно-монтажных рисков, договора поручительства или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора подряда, предусмотренного конкурсной документацией. Способ обеспечения исполнения договора подряда из указанных в настоящем пункте способов определяется таким участником конкурса самостоятельно. 

7.3.1.
в случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям:

1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской (финансовой) отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз;

2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской (финансовой)отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей;

3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей.

7.3.2.
Соответствие поручителя требованиям, установленным пунктом 7.3.1. настоящегораздела, определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока представления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным пунктом 7.3.1. настоящего раздела, определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за каждый отчетный год.

7.3.3.
В случае, если обеспечением исполнения договора подряда является договор поручительства, договор подряда может быть заключен только после предоставления участником конкурса, с которым заключается договор подряда, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских (финансовых) отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя:

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени поручителя;

- копии учредительных документов.

Все листы предоставляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность предоставленных документов, сведений поручителя.
7.4.  При непредставлении Заказчику таким участником конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного договора подряда, а также обеспечения исполнения договора подряда, такой участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения договора подряда.
Приложение 1

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса на

выполнение работ по капитальному

ремонту многоквартирных домов

Заявка

на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать предмет конкурса, объект и адрес)
1.
Участник:

	1.1. Наименование юридического лица
	

	1.2. ИНН
	

	1.3. Юридический адрес 
	

	1.4. Фактический адрес
	

	1.5. Контактный телефон (факс)
	

	1.6. Контактное лицо
	


2. Электронный адрес участника ____________________________________________

3. 3. Участник ____________________ является (не является), плательщиком налога на добавленную стоимость, основание освобождения от уплаты НДС в случае наличия.

4. Участник ______________________________________имеет (не имеет)выданное саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно перечню, утвержденному приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624.
5.
Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.

6.
Подтверждаем соответствие требованиям:
- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

- участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

7.
Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда: 

	№ п/п
	Наименование 
	Единица измерения

	Значение (все значения указываются цифрами) 

	1
	2
	3
	4

	1.
	Цена договора, в том числе налог на добавленную стоимость (при наличии)
	Рубль
	

	2.
	Срок выполнения работ 
	Календарные дни

с даты начала работ
	


8.Информация для оценки подкритериев критерия «Квалификация»

	№ п/п
	Наименование 
	Единица измерения

	Значение (все значения указываются цифрами) 

	1
	Опыт работы, в том числе:
	шт.
	

	
	количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ, подтвержденных представленными договорами подряда и другими документами
	
	

	2
	Членство в СРО в строительстве
	лет
	

	3
	Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала), в том числе:
	человек
	

	
	с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет
	
	

	
	- с опытом работы более 5 лет 
	
	

	
	- иное
	
	


9.Нами внесено денежное обеспечение заявки в размере _______________________

_______________________________________________________________ рублей,

(дата, номер платежного поручения)

10.Обеспечение заявки просим возвратить на счет ______________________________
(указываются реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения)

11.Нами представлены в составе заявки на участие в конкурсе 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать предмет конкурса, объект и адрес)
документы, предусмотренные пунктами 3.1.2 – 3.1.12 конкурсной документации 

Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность, печать

Приложение 2

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса 
на выполнение работ по капитальному
ремонту многоквартирных домов

Опись

входящих в состав заявки документов

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование участника)

подтверждает, что для участия в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(указать наименование работ, объект и адрес)
в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав заявки совпадают.

	Наименование документа
	Количество листов

	
	

	
	


Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 3

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса 
на выполнение работ по капитальному

ремонту многоквартирных домов

Сведения о составе и квалификации специалистов, имеющих высшее специальное
образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях
не менее 5 лет
	№ п/п
	ФИО
	Должность в компании
	Стаж работы в отрасли
	Стаж работы в компании
	Название учебного заведения и год окончания
	Примечание

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Итого:

- количество специалистов с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет: ________человек

- количество специалистов с опытом работы более 5 лет: ________человек

Средняя  численность работников участника на дату подачи заявки:

Прилагаются следующие документы в отношении каждого  работника (заверенные участником)

1.Копия паспорта в количестве ____шт.

2. Копия диплома в количестве _____шт.

3. Копия трудовой книжки в количестве _____ шт.
Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 4

к конкурсной документации
по проведению открытого конкурса 
на выполнение работ по капитальному

ремонту многоквартирных домов

Примерная форма договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

Договор №______
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

«____»___________ 2013 года

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________, (полное наименование заказчика)

в лице _____________________________________________________________________, действующего на основании ____________________________________________________(далее - Заказчик) с одной стороны и __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации) 

в лице _______________________________________________________________________, действующего на основании _______________________________________________(далее - Подрядчик), именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Статья 1.
 ПРЕДМЕТ И СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту ___________________(далее - работы) многоквартирного дома (далее – объект), расположенного по адресу:_____________________________________ в соответствии с технической  и сметной документацией, прилагаемой к Договору.

1.2. Общая стоимость работ по Договору составляет___________________________ рублей, в том числе НДС__________________________________________________ рублей. 
1.3. Указанная в пункте 1.2 стоимость работ в связи с удорожанием ресурсов в период  проведения капитального ремонта, увеличению не подлежит.
1.4. Срок выполнения работ составляет _________________ дней.

1.5. В счет стоимости работ, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком за свой риск из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику.
1.6. Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенной в соответствии с Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.
1.7. Основанием для заключения настоящего Договора является _________________ ______________№ __________ от «___»________2013 г.
Статья 2. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ
2.1.
Оплата по Договору осуществляется в два этапа:

- авансовый платеж Подрядчику в размере 30 % от стоимости, указанной в Пункте 1.2 Договора в сумме _________________________________ рублей  выплачивается в 5-тидневный срок с даты подписания Договора Сторонами;

-окончательный платеж по завершению работ по Договору выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 в 3-хдневный срок с даты подписания указанных документов Заказчиком, уполномоченными представителями собственников жилых помещений и согласования с органом местного самоуправления.
2.2.
Подрядчик обязан использовать аванс для покрытия расходов по производству работ, предоставить Представителю Заказчика по первому требованию все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его назначением.
Статья 3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1.
Срок начала работ: не позднее «____»______________2013года, но не ранее выплаты авансового платежа в соответствии с пунктом 2.1. настоящего Договора .

3.2.
Срок окончания работ не позднее: «____»______________2013года. Работы выполняются согласно календарного графика выполнения работ, утвержденного Заказчиком, и являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.
3.3.
Фактической датой завершения работ на объекте является дата подписания акта о приемке в эксплуатацию приемочной  комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.
Статья 4. ЗАКАЗЧИК
4.1.
При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан: 

4.1.1.
Передать Подрядчику по акту объект в течение 3-х дней со дня подписания Договора Сторонами. 

4.1.2.
Обеспечить организацию строительного контроля в течение всего периода производства работ, в порядке предусмотренном статьей 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4.1.3.
Создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод в эксплуатацию объекта после капитального ремонта.
4.1.4.
Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме 
КС-3.

4.2.
Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором. 
Статья 5. ПОДРЯДЧИК
5.1.
При выполнении Договора Подрядчик обязан: 

5.1.1.
Принять от Заказчика по акту объект в срок, указанный в пункте 4.1.1. 

5.1.2.
Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части. 

5.1.3.
Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам РФ и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.

5.1.4.
Разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов. 
5.1.5.
Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8.00. до 21.00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ.

5.1.6.
Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. 

5.1.7.
Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных  работ, и обеспечивать их своевременную уборку.

5.1.8.

Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию.

5.1.9. 
Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

5.1.10.
При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта немедленно известить Заказчика и до получения от него указании приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут  быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.
5.1.11.
По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ. 

5.1.12.
Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте. 
5.1.13.
Сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом 3.2. Договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает общий журнал производства работ, уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.

5.1.14.
Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.
5.1.15.
Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и использование иностранных работников.
5.1.16. Выполнять пересчет сметной стоимости капитального ремонта объектов в текущий уровень цен по индивидуальным расчетам индекса, рассчитанным ГУ "Региональный центр ценообразования в строительстве по Пензенской области".
5.2.
Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.
Статья 6. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

6.1.
Заказчик назначает представителя, который представляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком.

Полномочным представителем Заказчика является: 
___________________________________________________________________________
 (должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, название организации, адрес, контактные телефоны)

6.2.
Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком. 

Полномочным представителем Подрядчика является:
___________________________________________________________________________
 (должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия)

6.3.
Замена представителя Заказчика или Подрядчика, осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны.

6.4.
Представитель Заказчика выполняет следующие функции:

6.4.1.Контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов;

6.4.2. Принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в технической и сметной документации;

6.4.3. Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, и других документов);

6.4.4. Освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытых работ и ответственных конструкций и подписание акта освидетельствования скрытых работ;

6.4.5. Проверка фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта приемки выполненных работ КС-2;

6.4.6. Участие в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после проведения капитального ремонта многоквартирного дома и подписание акта ввода объекта в эксплуатацию. 

6.5. С целью выполнения функций, указанных в пункте 6.4, представитель Заказчика имеет право:

6.5.1. Проводить совещания  с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводящихся по инициативе Заказчика или Подрядчика;

6.5.2.Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.

6.6.Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения в Договор или требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия Договора.

6.7.
Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения. 

6.8.
Все действия во исполнение настоящего Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в журнале производства работ. 

6.9.
Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

6.10.
Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами. 

6.11.
Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями Заказчика и Подрядчика, оформляются в виде протоколов совещаний и/или записываются в журнал производства работ.
6.12.
С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной СНиП 12-01-2004 от 19 апреля 2004 г. N 70 «Организация строительства».
6.13. Подрядчик может привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом,  оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных  действующим  законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ.

6.14. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический, археологический  интерес или иную ценность, найденные на месте производства работ, не являются собственностью Подрядчика. В случае их обнаружения Подрядчик обязан приостановить работы и немедленно уведомить об этом Заказчика.
Статья 7. СДАЧА И ПРИЕМКА ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

7.1.
Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(Р) – «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (в ред. Изменений № 1, утв. Приказом Госстроя РФ от 06.05.1997 N 17-16), технической и сметной документацией, а также иными применимыми нормативными актами.

7.2.
Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме КС-3. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию.
7.3.
При обнаружении рабочей (приемочной) комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте. 

7.4.
Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 7.3 Договора.

7.5.
Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

7.6.
С момента приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком он принимает на себя ответственность за сохранность объекта и несет риск возможного его повреждения или утраты.

Статья 8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

8.1.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по Договору.

8.2.
Гарантийный срок  составляет 36 месяцев со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем.
8.3.
При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее 3-х дней, с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать сроков необходимых для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ более чем на 5 (пять) рабочих дней.  

8.4.
При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услуг которых, при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик.

8.5.
Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период. 
Статья 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1.
Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.
9.2.
За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору Заказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости, указанной в пункте 1.2. Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

9.3.
За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 % (один процент) стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда. 

9.4.
В случае нарушения Подрядчиком условий Договора Представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае не устранения Подрядчиком в течение 2-х дней выявленных нарушений, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере  0,5% (ноль целых пять десятых процента) стоимости, указанной в пункте 1.2. Договора за каждый день до фактического устранения нарушений. 

9.5.
Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по Договору.

9.6.
Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.

9.7.
Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

Статья 10. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ

10.1.
Представитель Заказчика вправе вносить от имени Заказчика изменения в техническую документацию при условии, что дополнительные работы по стоимости не превышают 10% (десяти процентов) указанной в пункте 1.2 Договора стоимости работ и характер работ не изменяется. 

10.2.
При внесении изменений в техническую документацию в соответствии с пунктом 10.1, дополнительные работы оплачиваются Заказчиком по расценкам в соответствии со сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

10.3.
Внесение в техническую документацию изменений в большем против указанного в пункте 10.1 настоящей статьи объеме осуществляется на основе согласованной Сторонами дополнительной сметы с корректировкой сроков выполнения работ и оформлением дополнительного соглашения.

Статья 11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
11.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности. 

11.2.
В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 11.1, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в 3-хдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением документа, подтверждающего данное обстоятельство.

11.3.
С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

Статья 12. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

12.1.
Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий Договора:

12.1.1.
Если Подрядчик не приступил к выполнению Работ на объекте в течение 10  дней с установленной в Пункте 3.1.  настоящего Договора даты начала работ. 
12.1.2.
В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по Договору.

12.2.
При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора в соответствии с пунктом 12.1. Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения Договора. 

12.3.
Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику с учетом авансового платежа в течение 10 дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 дней.
12.4. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, при этом оплата Заказчиком Подрядчику производится за фактически выполненные работы.
Статья 13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

13.1.
Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

13.2.
При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

13.3.
В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.
Статья 14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
14.1.
Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны  Сторонами. 

14.2.
В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

14.3.
Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр Заказчику, 1 экземпляр Подрядчику.

14.4.
Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.
Статья15. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
Приложениями к настоящему договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:

№ 1.________________________________________________________________________

№ 2.________________________________________________________________________
№ 3.________________________________________________________________________

№ 4.________________________________________________________________________

№ 5.________________________________________________________________________

Статья 16.
 МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
16.1.
Заказчик: 
Местонахождение:_____________________________________________________________ 

Реквизиты:____________________________________________________________________
16.2.
Подрядчик:_______________________________________________________

Местонахождение:_____________________________________________________________

Реквизиты:____________________________________________________________________
Подписи сторон

Заказчик 









Подрядчик

«_____»____________ 2013г.




«_____»___________ 2013г.

М.П.










М.П
Приложение 5
к конкурсной документации
по проведению открытого конкурса 
на выполнение работ по капитальному

ремонту многоквартирных домов
	Заказчик
	Подрядчик

	_____________________
	______________________

	м.п.
	м.п.


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	«СОГЛАСОВАНО»
	
	«УТВЕРЖДАЮ»
	

	
	
	
	

	________________ /______________________ /
	
	________________ /______________________ /
	

	
	
	
	

	«______»____________________ 20___г.
	
	«______»____________________ 20___г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 19

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт системы канализации МКД по ул. Аустрина,152

	
	Основание: 
	дефектный аккт
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость:
	 16,241
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	Hормативная трудоемкость:
	 0,219
	тыс.чел.ч

	
	
	
	
	
	
	Сметная заработная плата:
	 2,001
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Е01-02-057-01
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1, 100 м3 грунта
	0,12
	1 182,90
	
	141,95
	141,95
	
	156,055
	18,7266

	
	
	
	1 182,90
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Е69-1-2
Пробивка отверстий в кирпичных стенах вручную при толщине стен в 1 кирпич, 100 отверстий
	0,18
	745,30
	
	134,15
	134,15
	
	98,325
	17,6985

	
	
	
	745,30
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Е65-2-2
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями
	1,08
	820,09
	13,74
	885,70
	870,86
	14,84
	98,095
	105,9426

	
	
	
	806,35
	4,59
	
	
	4,96
	0,368
	0,39744

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Е16-04-001-02
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм, 100 м трубопровода
	1,08
	9 383,23
	35,16
	10 133,89
	848,16
	37,97
	70,84
	76,5072

	
	
	
	785,33
	1,25
	
	
	1,35
	0,069
	0,07452

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	П.Прайс
Заглушка из полипропилена   ф100 мм, шт.
	27
	3,06
	
	82,62
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =15/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	П.Прайс
(ООО "Центр новых технологий")
Крепление хомут с 2 винтами "4 ", шт
	140
	9,48
	
	1 327,20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =46.46/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	С301-1224
Крепления для трубопроводов:  планки, шпильки,профиль.гайки ,кронштейны, кг
	38
	14,30
	
	543,40
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	13 248,91
	1 995,12
	52,81
	
	218,8749

	
	
	
	
	
	
	
	6,31
	
	0,47196

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	1 685,92
	276,1
	 
	
	36,4251

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 1; %=78 - по стр. 2)
	
	206,84
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=38.25 - по стр. 1; %=50 - по стр. 2)
	
	121,38
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	2 014,14
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	11 562,99
	1 719,02
	52,81
	
	182,4498

	
	
	
	
	
	
	
	6,31
	
	0,47196

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 3; %=115.2 - по стр. 4)
	
	1 626,75
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 3; %=70.55 - по стр. 4)
	
	1 037,24
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	14 226,98
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	16 241,12
	 
	 
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	1 833,59
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	1 158,62
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	1 995,12
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	6,31
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	2 001,43
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	52,81
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов
	
	
	
	11 200,98
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих в  ТЦ
	
	
	7,4
	14 763,89
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов в ТЦ
	
	
	5,4
	34,07
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата в ТЦ
	
	
	
	14 797,96
	
	
	
	

	
	Коэффициент для расчета НР и СП
	
	
	
	7,39
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов в ТЦ
	
	
	4,49
	237,12
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов в ТЦ
	
	
	4,28
	47 940,19
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ
	
	
	
	13 550,23
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ
	
	
	
	8 562,2
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ с к=0,85
	
	
	0,85
	11 517,7
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ с к=0,8
	
	
	0,8
	6 849,76
	
	
	
	

	
	Итого  в  ценах 2013г
	
	
	
	81 308,66
	
	
	
	

	
	Содержание технадзора  2,14%
	
	
	2,14
	1 740,01
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	
	83 048,67
	
	
	
	

	
	Непредвиденные затраты 2%
	
	
	2
	1 660,97
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	84 710
	
	
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	18
	15 248
	
	
	
	

	
	ИТОГО с НДС
	
	
	
	99 957
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составил:
	Станчина О.Н.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проверил:
	Киселева С.В.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	«СОГЛАСОВАНО»
	
	«УТВЕРЖДАЮ»
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	________________ /______________________ /
	
	________________ /______________________ /
	

	
	
	
	

	«______»____________________ 20___г.
	
	«______»____________________ 20___г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт мягкой кровли МКД №152 по ул.Аустрина

	
	Основание: 
	Дефектный акт
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость:
	 158,125
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	Hормативная трудоемкость:
	 1,736
	тыс.чел.ч

	
	
	
	
	
	
	Сметная заработная плата:
	 14,690
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Е46-04-008-01
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия
	11,78
	205,18
	79,83
	2 417,02
	1 476,62
	940,40
	16,537
	194,80586

	
	
	
	125,35
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Е58-16-3
Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2, 100 мест
	1,1
	2 631,73
	175,24
	2 894,90
	1 414,83
	192,76
	149,385
	164,3235

	
	
	
	1 286,21
	17,14
	
	
	18,85
	1,587
	1,7457

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Е12-01-016-01
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением, 100 м2 кровли
	1,1
	307,66
	4,64
	338,42
	55,15
	5,10
	5,89835
	6,488185

	
	
	
	50,14
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



Е12-01-002-09

	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя, 100 м2 кровли
	11,64
	320,60
	92,29
	3 731,79
	2 323,46
	1 074,26
	21,83977
	254,21486
	

	
	
	
	199,61
	5,21
	
	
	60,64
	0,359375
	4,183125

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(5419.56=47.54*114) ];  С101-1962:[ М-(4671.32=40.27*116) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.796875, Н4= 1.796875, Н5= 1.520875
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	С7035-01064
(ССЦ39-с95-63)
Унифлекс ТПП (500-3000) (т.ц.= 117,5 ) (Техно Николь), м2
	1350,24
	24,09
	
	32 527,28
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 11,64*116,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	С7035-01067
(ССЦ39-с95-66)
Унифлекс ТКП сланец серый (500-3000) (т.ц.= 136 ) (Техно Николь), м2
	1326,96
	27,88
	
	36 995,64
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 11,64*114,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	Е61-2-7
Ремонт штукатурки  стен парапета и выходов на кровлю цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности
	1,04
	3 518,78
	28,77
	3 659,53
	2 351,44
	29,92
	262,6025
	273,1066

	
	
	
	2 261,00
	9,60
	
	
	9,98
	0,7705
	0,80132

	
	Объем: 92.0+12
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	Е12-01-004-04
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам  вентканалов, парапетам и выходам на кровлю высотой до 600 мм, 100 м примыканий
	2,41
	892,09
	163,04
	2 149,94
	1 010,42
	392,93
	46,94875
	113,14649

	
	
	
	419,26
	14,81
	
	
	35,69
	1,020625
	2,4597063

	
	Объем: 230+11
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(11980.08=47.54*252) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	С7035-01067
(ССЦ39-с95-66)
Унифлекс ТКП сланец серый (500-3000) (т.ц.= 136 ) (Техно Николь), м2
	607,32
	27,88
	
	16 932,08
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 2,41*252,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	Е58-20-1
Устройство обделок из листовой стали (фартука) шириной до 0,4 м, 100 м
	2,41
	3 500,96
	7,15
	8 437,31
	951,42
	17,23
	47,6215
	114,76782

	
	
	
	394,78
	1,15
	
	
	2,77
	0,092
	0,22172

	
	Объем: 230+11
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	Е53-16-1
Ремонт кирпичной кладки вентканалов отдельными местами, 1 м3 кладки
	2,68
	1 221,76
	39,24
	3 274,32
	849,67
	105,16
	40,6985
	109,07198

	
	
	
	317,04
	6,64
	
	
	17,80
	0,4945
	1,32526

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	Е58-16-3
Ремонт цементной стяжки парапета площадью заделки до 1,0 м2, 100 мест
	0,44
	2 631,73
	175,24
	1 157,96
	565,93
	77,11
	149,385
	65,7294

	
	
	
	1 286,21
	17,14
	
	
	7,54
	1,587
	0,69828

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.
	Е58-19-3
Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов, 100 м покрытия
	0,92
	6 878,95
	20,02
	6 328,64
	850,48
	18,42
	116,426
	107,11192

	
	
	
	924,43
	3,59
	
	
	3,30
	0,2875
	0,2645

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.
	Е58-20-1
Устройство обделок из листовой стали ( отливов) шириной до 0,4 м, 100 м
	0,13
	3 500,96
	7,15
	455,12
	51,32
	0,93
	47,6215
	6,190795

	
	
	
	394,78
	1,15
	
	
	0,15
	0,092
	0,01196

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.
	Е46-04-012-03
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2
	0,0195
	1 271,60
	332,36
	24,80
	18,32
	6,48
	119,4965
	2,3301818

	
	
	
	939,24
	110,91
	
	
	2,16
	8,901
	0,1735695

	
	Объем: 1.3*0.75*2
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.
	Е09-06-001-01
Монтаж конструкций дверей металлических, 1 т конструкций
	0,093
	1 226,30
	196,54
	114,04
	91,24
	18,28
	118,3505
	11,006599

	
	
	
	981,12
	10,22
	
	
	0,95
	0,704375
	0,0655069

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.
	С201-8062
Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т из листовой стали толщиной 3-10 мм, т
	0,093
	12 442,72
	
	1 157,17
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.
	Е15-04-030-02
Масляная окраска металлических поверхностей дверей, количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,04
	741,09
	4,03
	29,64
	5,56
	0,16
	16,14773
	0,645909

	
	
	
	139,03
	0,17
	
	
	0,01
	0,014375
	0,000575

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.
	Е12-01-004-04
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к трубам, антеннам и радиоточкам высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий
	0,155
	892,09
	163,04
	138,28
	64,99
	25,27
	46,94875
	7,2770563

	
	
	
	419,26
	14,81
	
	
	2,30
	1,020625
	0,1581969

	
	Объем: 31*0.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(11980.08=47.54*252) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20.
	С7035-01067
(ССЦ39-с95-66)
Унифлекс ТКП сланец серый (500-3000) (т.ц.= 136 ) (Техно Николь), м2
	39,06
	27,88
	
	1 088,99
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0,155*252,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21.
	Е07-05-030-11
Демонтаж плит покрытия вентшахт массой до 0,5 т, 100 шт. сборных конструкций
	0,12
	1 294,79
	300,21
	155,38
	119,35
	36,03
	140,9555
	16,91466

	
	
	
	994,58
	42,03
	
	
	5,04
	3,6225
	0,4347

	
	   Поправки: ОЗП: *0.8; ЭМ: *0.8; ЗПМ: *0.8; М: *0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22.
	Е53-16-1
Ремонт кирпичной кладки стен вентканалов отдельными местами, 1 м3 кладки
	2,68
	1 221,76
	39,24
	3 274,32
	849,67
	105,16
	40,6985
	109,07198

	
	
	
	317,04
	6,64
	
	
	17,80
	0,4945
	1,32526

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23.
	Е61-10-1
Ремонт штукатурки вентканалов по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности
	0,52
	3 203,96
	1,96
	1 666,06
	1 025,95
	1,02
	232,116
	120,70032

	
	
	
	1 972,99
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24.
	Е12-01-016-01
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением (покрытий вентканалов), 100 м2 кровли
	0,18
	307,66
	4,64
	55,39
	9,03
	0,84
	5,89835
	1,061703

	
	
	
	50,14
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25.
	Е12-01-002-10
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой, 100 м2 кровли
	0,07
	5 670,65
	39,85
	396,94
	7,14
	2,79
	11,1619
	0,781333

	
	
	
	102,02
	2,30
	
	
	0,16
	0,158125
	0,0110688

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26.
	С7035-01067
(ССЦ39-с95-66)
Унифлекс ТКП сланец серый (500-3000) (т.ц.= 136 ) (Техно Николь), м2
	64,8904
	27,88
	
	1 809,14
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.5594)*116.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27.
	Е12-01-002-09
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя на козырьках, 100 м2 кровли
	0,14
	276,11
	73,83
	38,66
	24,30
	10,34
	18,9911
	2,658754

	
	
	
	173,58
	4,17
	
	
	0,58
	0,2875
	0,04025

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(5419.56=47.54*114) ];  С101-1962:[ М-(4671.32=40.27*116) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28.
	С7035-01064
(ССЦ39-с95-63)
Унифлекс ТПП (500-3000) (т.ц.= 117,5 ) (Техно Николь), м2
	16,24
	24,09
	
	391,22
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0,14*116,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29.
	С7035-01067
(ССЦ39-с95-66)
Унифлекс ТКП сланец серый (500-3000) (т.ц.= 136 ) (Техно Николь), м2
	15,96
	27,88
	
	444,96
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0,14*114,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30.
	Е58-20-1
Устройство обделок из листовой стали ( отливов) шириной до 0,4 м, 100 м
	0,18
	3 500,96
	7,15
	630,18
	71,06
	1,29
	47,6215
	8,57187

	
	
	
	394,78
	1,15
	
	
	0,21
	0,092
	0,01656

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31.
	Е12-01-016-01
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением(козырьков и парапетных плит), 100 м2 кровли
	0,14
	307,66
	4,64
	43,07
	7,02
	0,65
	5,89835
	0,825769

	
	
	
	50,14
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32.
	Е12-01-004-04
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материаловна подъездных козырьках высотой до 600 мм, 100 м примыканий
	0,18
	892,09
	163,04
	160,58
	75,47
	29,35
	46,94875
	8,450775

	
	
	
	419,26
	14,81
	
	
	2,67
	1,020625
	0,1837125

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(11980.08=47.54*252) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33.
	С7035-01067
(ССЦ39-с95-66)
Унифлекс ТКП сланец серый (500-3000) (т.ц.= 136 ) (Техно Николь), м2
	45,36
	27,88
	
	1 264,64
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0,18*252,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34.
	Е58-20-1
Устройство обделок из листовой стали (фартука) шириной до 0,4 м, 100 м
	0,18
	3 500,96
	7,15
	630,18
	71,06
	1,29
	47,6215
	8,57187

	
	
	
	394,78
	1,15
	
	
	0,21
	0,092
	0,01656

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35.
	Е15-04-014-03
Окраска вентканалов по подготовленной поверхности поливинилацетатная, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,62
	593,62
	6,35
	961,66
	130,39
	10,29
	8,91365
	14,440113

	
	
	
	80,49
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36.
	ТССЦпг-2001.
Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, т, т
	16
	1,88
	
	30,08
	30,08
	
	
	

	
	
	
	1,88
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37.
	ТССЦпг-2001.
Перевозка строительного мусора на расстояние 23 км (класс груза 1), т
	16
	16,90
	16,90
	270,40
	
	270,40
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	136 075,73
	14 501,37
	3 373,86
	
	1722,2663

	
	
	
	
	
	
	
	188,81
	
	14,137531

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	134 804,52
	14 410,13
	3 355,58
	
	1711,2597

	
	
	
	
	
	
	
	187,86
	
	14,072024

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 1, 15; %=83 - по стр. 2, 10, 12-14, 30, 34; %=108 - по стр. 3, 4, 8, 19, 24, 25, 27, 31, 32; %=79 - по стр. 7, 23; %=86 - по стр. 11, 22; %=94.5 - по стр. 18, 35; %=139.5 - по стр. 21; %=100 - по стр. 36)
	13 283,17
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=59.5 - по стр. 1, 15; %=65 - по стр. 2, 10, 12-14, 30, 34; %=55.25 - по стр. 3, 4, 8, 19, 24, 25, 27, 31, 32; %=50 - по стр. 7, 23; %=70 - по стр. 11, 22; %=46.75 - по стр. 18, 35; %=85 - по стр. 21; %=60 - по стр. 36)
	8 624,89
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	156 712,58
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	1 271,21
	91,24
	18,28
	
	11,006599

	
	
	
	
	
	
	
	0,95
	
	0,0655069

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 16)
	
	
	
	74,67
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 16)
	
	
	
	66,61
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	1 412,49
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	158 125,07
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	13 357,84
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	8 691,50
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	14 501,37
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	188,81
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	14 690,18
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	3 373,86
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов
	
	
	
	118 200,50
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих в  ТЦ
	
	
	7,4
	107 310,14
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов в ТЦ
	
	
	5,4
	1 019,57
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата в ТЦ
	
	
	
	108 329,71
	
	
	
	

	
	Коэффициент для расчета НР и СП
	
	
	
	7,37
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов в ТЦ
	
	
	4,49
	15 148,63
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов в ТЦ
	
	
	4,28
	505 898,14
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ
	
	
	
	98 447,28
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ
	
	
	
	64 056,36
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ с к=0,85
	
	
	0,85
	83 680,19
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ с к=0,8
	
	
	0,8
	51 245,09
	
	
	
	

	
	Итого  в  ценах 2013г
	
	
	
	763 282,19
	
	
	
	

	
	Содержание технадзора  2,14%
	
	
	2,14
	16 334,24
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	
	779 616,43
	
	
	
	

	
	Непредвиденные затраты 2%
	
	
	2
	15 592,33
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	795 209
	
	
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	18
	143 137
	
	
	
	

	
	ИТОГО с НДС
	
	
	
	938 346
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составил:
	Киселева С.В.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проверил:
	 

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт системы  ХВС МКД по ул. Аустрина,152

	
	Основание: 
	дефектный акт
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость:
	 30,719
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	монтажных работ:
	 0,457
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	Hормативная трудоемкость:
	 0,403
	тыс.чел.ч

	
	
	
	
	
	
	Сметная заработная плата:
	 3,728
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Е65-1-3
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм, 100 м
	0,58
	784,99
	22,98
	455,30
	411,64
	13,33
	87,837
	50,94546

	
	
	
	709,72
	3,73
	
	
	2,16
	0,299
	0,17342

	
	Объем: 28+30
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Е65-1-2
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м
	0,2
	617,36
	17,65
	123,47
	110,80
	3,53
	68,563
	13,7126

	
	
	
	553,99
	2,44
	
	
	0,49
	0,1955
	0,0391

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Е65-1-1
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м
	0,54
	358,86
	10,29
	193,79
	173,91
	5,56
	39,859
	21,52386

	
	
	
	322,06
	1,44
	
	
	0,78
	0,115
	0,0621

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Е16-04-002-08
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 90 мм, 100 м трубопровода
	0,28
	4 200,69
	2 326,22
	1 176,19
	496,66
	651,34
	191,7625
	53,6935

	
	
	
	1 773,80
	300,98
	
	
	84,27
	20,7575
	5,8121

	
	   Вычт.ресурсы:  С507-0594:[ М-(4896.10=502.68*9.74) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


П Прайс 18.

	Труба PР универсальная  ф90мм (Чехия), м
	27,272
	152,88
	
	4 169,34
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.28)*97.4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =749.48/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	Е16-04-002-07
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм, 100 м трубопровода
	0,3
	4 791,21
	2 714,95
	1 437,37
	596,00
	814,49
	214,774
	64,4322

	
	
	
	1 986,66
	353,73
	
	
	106,12
	24,39438
	7,3183125

	
	   Вычт.ресурсы:  С507-0593:[ М-(3442.41=353.43*9.74) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	П Прайс 17.
Труба PР универсальная ф75мм (Чехия), м
	29,22
	102,28
	
	2 988,62
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.3)*97.4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =501.43/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	Е16-04-002-06
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм, 100 м трубопровода
	0,2
	3 996,40
	2 156,75
	799,28
	346,25
	431,35
	187,1602
	37,43204

	
	
	
	1 731,23
	280,56
	
	
	56,11
	19,34875
	3,86975

	
	   Вычт.ресурсы:  С507-0592:[ М-(2888.23=305.31*9.46) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	П Прайс 16.
Труба PР универсальная ф63мм (Чехия), м
	18,92
	63,14
	
	1 194,61
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.2)*94.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =309.55/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	Е16-04-002-03
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм, 100 м трубопровода
	0,54
	2 376,44
	768,11
	1 283,28
	838,52
	414,78
	161,0805
	86,98347

	
	
	
	1 552,81
	98,38
	
	
	53,13
	6,785
	3,6639

	
	   Вычт.ресурсы:  С507-0589:[ М-(888.76=94.75*9.38) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	П Прайс 13.
Труба PР универсальная ф32мм (чехия), м
	50,652
	17,48
	
	885,40
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.54)*93.8
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =85.69/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	Е16-04-002-01
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм, 100 м трубопровода
	0,02
	4 641,87
	2 136,18
	92,84
	48,51
	42,72
	251,5924
	5,031848

	
	
	
	2 425,35
	279,72
	
	
	5,59
	19,29125
	0,385825

	
	   Вычт.ресурсы:  С507-0622:[ М-(518.63=57.69*8.99) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.
	П Прайс 11.
Труба PР универсальная ф20мм (Чехия), м
	1,798
	6,11
	
	10,99
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.02)*89.9
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =29.93/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.
	Е65-25-2
(прим.)
Установка пробко-спускных кранов, 100 шт.
	0,18
	529,58
	
	95,32
	71,73
	
	48,07
	8,6526

	
	
	
	398,50
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С302-0474:[ М-(2996.00=29.96*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.
	С7010-07191
Кран с прямым спуском 10Б9бк1 d=15мм (т.ц.=404,7 р. ), шт.
	18
	82,55
	
	1 485,90
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.18)*100.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =404.7/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.
	П Прайс 161.
Кран шаровой из полипропилена, диаметром 32 мм (Чехия), шт.
	18
	87,31
	
	1 571,58
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =428.04/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.
	П Прайс 31.
Муфта сварная  ф32мм РР, шт.
	18
	2,26
	
	40,68
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =11.07/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.
	П Прайс 35.
Муфта сварная  ф75мм РР, шт.
	2
	34,62
	
	69,24
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =169.74/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.
	П Прайс 34.
Муфта сварная  ф63мм РР, шт.
	4
	14,22
	
	56,88
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =69.7/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20.
	П Прайс 36.
Муфта сварная  ф90мм РР, шт.
	2
	38,22
	
	76,44
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =187.37/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21.
	П Прайс 124.
Тройник  переходной 63-32-63мм РР, шт.
	5
	35,80
	
	179,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =175.48/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22.
	П Прайс 118.
Тройник  переходной 90-32-90мм РР, шт.
	6
	161,33
	
	967,98
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =790.89/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23.
	П Прайс 120.
Тройник  переходной 75-32-75мм РР, шт.
	6
	84,80
	
	508,80
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =415.7/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24.
	П Прайс 89.
Уголок  90град  ф90мм РР, шт.
	4
	96,18
	
	384,72
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =471.5/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25.
	П Прайс 84.
Уголок  90град  ф32мм РР, шт.
	54
	2,76
	
	149,04
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =13.53/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26.
	П Прайс 132.
Тройник  переходной 32-20-32мм РР, шт.
	18
	5,10
	
	91,80
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =25.01/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27.
	П Прайс 55.
Муфта переходная   90/75мм РР, шт.
	1
	32,78
	
	32,78
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =160.72/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28.
	П Прайс 53.
Муфта переходная   75/63мм РР, шт.
	1
	29,02
	
	29,02
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =142.27/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29.
	П Прайс 49.
Муфта переходная   63/32мм РР, шт.
	1
	8,11
	
	8,11
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =39.77/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30.
	П Прайс 61.
Муфта комбинированная ВР 32-1", шт.
	18
	28,35
	
	510,30
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =138.99/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31.
	П Прайс 65.
Муфта комбинированная НР 20-1/2", шт.
	18
	11,96
	
	215,28
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =58.63/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32.
	П Прайс 534.
Крепление хомут  1 1/4 ", шт
	54
	5,00
	
	270,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =24.53/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33.
	П Прайс 531.
Крепление хомут  2  1/2", шт
	20
	6,72
	
	134,40
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =32.94/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34.
	П Прайс 540.
Крепление хомут  3  ", шт
	30
	7,81
	
	234,30
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =38.31/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35.
	П Прайс 539.
Крепление хомут  4  ", шт
	24
	9,48
	
	227,52
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =46.46/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36.
	С301-1224
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг
	49,45
	14,30
	
	707,14
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37.
	Е16-02-007-04
Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм, 1 соединение
	1
	180,70
	13,25
	180,70
	18,61
	13,25
	1,93085
	1,93085

	
	
	
	18,61
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38.
	П Прайс 194.
Бурт под фланец ф90мм, шт
	1
	47,67
	
	47,67
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =233.7/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	39.
	П Прайс 183.
Американка НР 32х1 ", шт.
	18
	43,91
	
	790,38
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =215.25/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40.
	Ц12-10-001-01
Приварка стальной резьбы, 100 шт.
	0,18
	1 551,82
	707,37
	279,33
	126,58
	127,33
	75,21
	13,5378

	
	
	
	703,21
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1703:[ М-(151.53=50.51*3) ];  С108-0081:[ М-(1123.00=11.23*100) ];  С301-3240:[ М-(307.00=3.07*100) ];  С507-2630:[ М-(645.00=6.45*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	41.
	П Прайс 228.
Резьбы черные ф25мм, шт.
	18
	3,07
	
	55,26
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =15/1.18/4.28*1.02*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	42.
	Е69-1-2
Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 1 кирпич, 100 отверстий
	0,24
	745,30
	
	178,87
	178,87
	
	98,325
	23,598

	
	
	
	745,30
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	43.
	ТССЦпг-2001.
Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, т, т
	0,467
	1,88
	
	0,88
	0,88
	
	
	

	
	
	
	1,88
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	44.
	ТССЦпг-2001.
Перевозка строительного мусора на расстояние 23 км (класс груза 1), т
	0,467
	31,34
	31,34
	14,64
	
	14,64
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: ЭМ: =31.34

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	24 404,44
	3 418,96
	2 532,32
	
	381,47423

	
	
	
	
	
	
	
	308,65
	
	21,324508

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	279,33
	126,58
	127,33
	
	13,5378

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 40)
	
	
	
	101,26
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 40)
	
	
	
	75,95
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	456,54
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	10 010,88
	179,75
	14,64
	
	23,598

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=78 - по стр. 42; %=100 - по стр. 43)
	
	140,4
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 42; %=60 - по стр. 43)
	
	89,97
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	10 241,25
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	14 114,23
	3 112,63
	2 390,35
	
	344,33843

	
	
	
	
	
	
	
	308,65
	
	21,324508

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 1-3; %=115.2 - по стр. 4, 6, 8, 10, 12, 37; %=103 - по стр. 14)
	3 644,24
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-3; %=70.55 - по стр. 4, 6, 8, 10, 12, 37; %=60 - по стр. 14)
	2 262,36
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	20 020,83
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	30 718,62
	 
	 
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	3 885,9
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	2 428,28
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	3 418,96
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	308,65
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	3 727,61
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	2 532,32
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов
	
	
	
	18 453,16
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих в  ТЦ
	
	
	7,4
	25 300,3
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов в ТЦ
	
	
	5,4
	1 666,71
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата в ТЦ
	
	
	
	26 967,01
	
	
	
	

	
	Коэффициент для расчета НР и СП
	
	
	
	7,23
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов в ТЦ
	
	
	4,49
	11 370,12
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов в ТЦ
	
	
	4,28
	78 979,52
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ
	
	
	
	28 095,06
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ
	
	
	
	17 556,46
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ с к=0,85
	
	
	0,85
	23 880,8
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ с к=0,8
	
	
	0,8
	14 045,17
	
	
	
	

	
	Итого  в  ценах 2013г
	
	
	
	153 575,91
	
	
	
	

	
	Содержание технадзора  2,14%
	
	
	2,14
	3 286,52
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	
	156 862,43
	
	
	
	

	
	Непредвиденные затраты 2%
	
	
	2
	3 137,25
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	160 000
	
	
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	18
	28 800
	
	
	
	

	
	ИТОГО с НДС
	
	
	
	188 800
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составил:
	Глозман Г.В.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проверил:
	Киселева С.В.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5

	(Локальный сметный расчет)

	на Капитальный ремонт мягкой кровли МКД №154 по ул. Аустрина

	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость:
	 139,667
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	Hормативная трудоемкость:
	 1,207
	тыс.чел.ч

	
	
	
	
	
	
	Сметная заработная плата:
	 10,347
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Е46-04-008-01
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия
	12,14
	205,18
	79,83
	2 490,89
	1 521,75
	969,14
	16,537
	200,75918

	
	
	
	125,35
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Е58-16-3
Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2, 100 мест
	2
	2 631,73
	175,24
	5 263,46
	2 572,42
	350,48
	149,385
	298,77

	
	
	
	1 286,21
	17,14
	
	
	34,28
	1,587
	3,174

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Е12-01-016-01
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением, 100 м2 кровли
	2
	307,66
	4,64
	615,32
	100,28
	9,28
	5,89835
	11,7967

	
	
	
	50,14
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Е12-01-002-09
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя, 100 м2 кровли
	11,64
	276,11
	73,83
	3 213,92
	2 020,47
	859,38
	18,9911
	221,0564

	
	
	
	173,58
	4,17
	
	
	48,54
	0,2875
	3,3465

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(5419.56=47.54*114) ];  С101-1962:[ М-(4671.32=40.27*116) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	С7035-01067
(ССЦ39-с95-66)
Унифлекс ТКП (500-3000) (т.ц.= 136 ) (Техно Николь), м2
	1326,96
	27,88
	
	36 995,64
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (11.64)*114.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	С7035-01064
(ССЦ39-с95-63)
Унифлекс ТПП (500-3000) (т.ц.= 117,5 ) (Техно Николь), м2
	1350,24
	24,09
	
	32 527,28
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (11.64)*116.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	Е12-01-004-04
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков (к парапетам, вентканалам), 100 м примыканий
	1,29
	892,09
	163,04
	1 150,80
	540,85
	210,32
	46,94875
	60,563888

	
	
	
	419,26
	14,81
	
	
	19,10
	1,020625
	1,3166063

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(11980.08=47.54*252) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	С7035-01067
(ССЦ39-с95-66)
Унифлекс ТКП (500-3000) (т.ц.= 136 ) (Техно Николь), м2
	325,08
	27,88
	
	9 063,23
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (1.29)*252.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	Е58-20-1
Смена обделок из листовой стали (на парапетах, вентканалах) шириной до 0,4 м, 100 м
	1,29
	3 500,96
	7,15
	4 516,24
	509,27
	9,22
	47,6215
	61,431735

	
	
	
	394,78
	1,15
	
	
	1,48
	0,092
	0,11868

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	Е58-3-1
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали (на парапетах, вентканалах), 100 м труб и покрытий
	-1,29
	79,66
	0,33
	-102,77
	-102,34
	-0,43
	10,465
	-13,49985

	
	
	
	79,33
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	Е12-01-004-04
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков (к выходам на кровлю), 100 м примыканий
	0,09
	892,09
	163,04
	80,28
	37,73
	14,67
	46,94875
	4,2253875

	
	
	
	419,26
	14,81
	
	
	1,33
	1,020625
	0,0918563

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(11980.08=47.54*252) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	С7035-01067
(ССЦ39-с95-66)
Унифлекс ТКП (500-3000) (т.ц.= 136 ) (Техно Николь), м2
	22,68
	27,88
	
	632,32
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.09)*252.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.
	Е58-20-1
Смена обделок из листовой стали (выходов на кровлю) шириной до 0,4 м, 100 м
	0,09
	3 500,96
	7,15
	315,08
	35,53
	0,64
	47,6215
	4,285935

	
	
	
	394,78
	1,15
	
	
	0,10
	0,092
	0,00828

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.
	Е58-3-1
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали (выходов на кровлю), 100 м труб и покрытий
	-0,09
	79,66
	0,33
	-7,17
	-7,14
	-0,03
	10,465
	-0,94185

	
	
	
	79,33
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.
	Е61-10-1
Ремонт штукатурки выходов на кровлю цементно-известковым раствором, 100 м2 отремонтированной поверхности
	0,12
	3 203,96
	1,96
	384,48
	236,76
	0,24
	232,116
	27,85392

	
	
	
	1 972,99
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.
	Е09-03-014-01
Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей (каркас зонта), 1 т конструкций
	0,2469
	2 192,40
	799,52
	541,30
	175,63
	197,40
	83,6878
	20,662518

	
	
	
	711,35
	79,90
	
	
	19,73
	5,49125
	1,3557896

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.
	С201-0778
Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т, т
	0,2469
	10 872,00
	
	2 684,30
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.
	Е12-01-010-01
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия
	0,78
	1 518,42
	37,91
	1 184,37
	1 022,04
	29,57
	149,1119
	116,30727

	
	
	
	1 310,31
	4,17
	
	
	3,25
	0,2875
	0,22425

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1875:[ М-(12707.23=16249.65*0.782) ]

	
	   Поправки: ОЗП: *1.06

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.
	С7035-00877
(ССЦ39-с92-23)
ООО "Трубосервис" : Лист оцинкованный : тол. 0,55 [т.ц. =46400], т
	0,4791
	9 474,22
	
	4 539,10
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.011

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20.
	Е58-20-1
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м
	1,95
	3 500,96
	7,15
	6 826,87
	769,82
	13,94
	47,6215
	92,861925

	
	
	
	394,78
	1,15
	
	
	2,24
	0,092
	0,1794

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Е12-01-010-01

	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия
	0,026
	14 151,48
	37,91
	367,94
	32,14
	0,99
	149,1119
	3,8769089
	

	
	
	
	1 236,14
	4,17
	
	
	0,11
	0,2875
	0,007475

	
	Объем: 13*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22.
	Е46-04-012-03
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2
	0,02044
	1 271,60
	332,36
	25,99
	19,20
	6,79
	119,4965
	2,4425085

	
	
	
	939,24
	110,91
	
	
	2,27
	8,901
	0,1819364

	
	Объем: 1.4*0.73*2
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23.
	Е09-06-001-01
Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер, 1 т конструкций
	0,09734
	1 226,30
	196,54
	119,36
	95,50
	19,13
	118,3505
	11,520241

	
	
	
	981,12
	10,22
	
	
	0,99
	0,704375
	0,0685639

	
	Объем: 0.04867*2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24.
	С201-8062
Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т из листовой стали толщиной 3-10 мм, т
	0,09734
	12 442,72
	
	1 211,17
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0.04867*2
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25.
	Е15-04-030-02
Масляная окраска металлического двеного блока, количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,04
	741,09
	4,03
	29,64
	5,56
	0,16
	16,14773
	0,645909

	
	
	
	139,03
	0,17
	
	
	0,01
	0,014375
	0,000575

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26.
	Е12-01-004-04
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий
	0,14
	892,09
	163,04
	124,90
	58,70
	22,83
	46,94875
	6,572825

	
	
	
	419,26
	14,81
	
	
	2,07
	1,020625
	0,1428875

	
	Объем: 28*0.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(11980.08=47.54*252) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27.
	С7035-01067
(ССЦ39-с95-66)
Унифлекс ТКП (500-3000) (т.ц.= 136 ) (Техно Николь), м2
	35,28
	27,88
	
	983,61
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.14)*252.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28.
	Е53-21-15
Ремонт стыков парапетных плит цементным раствором, 100 м восстановленной герметизации стыков
	0,027
	595,15
	0,93
	16,07
	15,32
	0,03
	57,1435
	1,5428745

	
	
	
	567,43
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29.
	Е12-01-002-10
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой на будках выхода на кровлю, 100 м2 кровли
	0,05
	156,01
	39,85
	7,80
	5,10
	1,99
	11,1619
	0,558095

	
	
	
	102,02
	2,30
	
	
	0,12
	0,158125
	0,0079063

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(5514.64=47.54*116) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30.
	С7035-01067
(ССЦ39-с95-66)
Унифлекс ТКП (500-3000) (т.ц.= 136 ) (Техно Николь), м2
	5,8
	27,88
	
	161,70
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.05)*116.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31.
	Е12-01-002-09
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя на подъездных козырьках, 100 м2 кровли
	0,5
	276,11
	73,83
	138,06
	86,79
	36,92
	18,9911
	9,49555

	
	
	
	173,58
	4,17
	
	
	2,09
	0,2875
	0,14375

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(5419.56=47.54*114) ];  С101-1962:[ М-(4671.32=40.27*116) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32.
	С7035-01067
(ССЦ39-с95-66)
Унифлекс ТКП (500-3000) (т.ц.= 136 ) (Техно Николь), м2
	57
	27,88
	
	1 589,16
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.5)*114.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33.
	С7035-01064
(ССЦ39-с95-63)
Унифлекс ТПП (500-3000) (т.ц.= 117,5 ) (Техно Николь), м2
	58
	24,09
	
	1 397,22
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.5)*116.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34.
	Е12-01-010-01
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия
	0,1
	14 151,48
	37,91
	1 415,14
	123,61
	3,79
	149,1119
	14,911188

	
	
	
	1 236,14
	4,17
	
	
	0,42
	0,2875
	0,02875

	
	Объем: 50*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35.
	Е12-01-016-01
Огрунтовка парапетных плит под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением, 100 м2 кровли
	0,59
	307,66
	4,64
	181,52
	29,58
	2,74
	5,89835
	3,4800265

	
	
	
	50,14
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36.
	Е12-01-004-04
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий
	0,2
	804,79
	130,43
	160,96
	72,91
	26,09
	40,825
	8,165

	
	
	
	364,57
	11,85
	
	
	2,37
	0,8165
	0,1633

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(11980.08=47.54*252) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37.
	С7035-01067
(ССЦ39-с95-66)
Унифлекс ТКП (500-3000) (т.ц.= 136 ) (Техно Николь), м2
	50,4
	27,88
	
	1 405,15
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.2)*252.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38.
	Е15-04-014-03
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,78
	593,62
	6,35
	463,02
	62,78
	4,95
	8,91365
	6,952647

	
	
	
	80,49
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	39.
	Е07-05-030-09
Демонтаж плит с вентканалов, 100 шт. сборных конструкций
	0,14
	1 732,99
	1 352,69
	242,62
	53,24
	189,38
	53,2335
	7,45269

	
	
	
	380,30
	168,88
	
	
	23,64
	14,559
	2,03826

	
	   Поправки: ОЗП: *0.8; ЭМ: *0.8; ЗПМ: *0.8; М: *0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40.
	Е20-02-010-01
Демонтаж зонтов над шахтами из листовой стали, 1 зонт
	12
	7,43
	2,13
	89,16
	63,60
	25,56
	0,8464
	10,1568

	
	
	
	5,30
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: ОЗП: *0.7; ЭМ: *0.7; ЗПМ: *0.7; М: *0

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	41.
	ТССЦпг-2001.
Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, т, т
	13,59
	1,88
	
	25,55
	25,55
	
	
	

	
	
	
	1,88
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	42.
	ТССЦпг-2001.
Перевозка строительного мусора на расстояние 23 км (класс груза 1), т
	13,59
	31,34
	24,29
	425,91
	
	330,10
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	123 496,59
	10 182,65
	3 335,27
	
	1193,9064

	
	
	
	
	
	
	
	164,14
	
	12,598766

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	118 851,30
	9 847,92
	3 093,18
	
	1151,5669

	
	
	
	
	
	
	
	143,42
	
	11,174413

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 1, 22; %=83 - по стр. 2, 9, 10, 13, 14, 20; %=108 - по стр. 3, 4, 7, 11, 18, 21, 26, 29, 31, 34-36; %=79 - по стр. 15; %=94.5 - по стр. 25, 38; %=86 - по стр. 28; %=139.5 - по стр. 39; %=100 - по стр. 41)
	9 638,75
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=59.5 - по стр. 1, 22; %=65 - по стр. 2, 9, 10, 13, 14, 20; %=55.25 - по стр. 3, 4, 7, 11, 18, 21, 26, 29, 31, 34-36; %=50 - по стр. 15; %=46.75 - по стр. 25, 38; %=70 - по стр. 28; %=85 - по стр. 39; %=60 - по стр. 41)
	5 965,93
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	134 455,98
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	4 556,13
	271,13
	216,53
	
	32,182759

	
	
	
	
	
	
	
	20,72
	
	1,4243535

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 16, 23)
	
	
	236,40
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 16, 23)
	
	
	210,86
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	5 003,39
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	89,16
	63,60
	25,56
	
	10,1568

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115.2 - по стр. 40)
	
	
	73,27
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70.55 - по стр. 40)
	
	
	
	44,87
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	207,30
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	139 666,67
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	9 948,42
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	6 221,66
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	10 182,65
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	164,14
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	10 346,79
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	3 335,27
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов
	
	
	
	109 978,67
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих в  ТЦ
	
	
	7,4
	75 351,61
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов в ТЦ
	
	
	5,4
	886,36
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата в ТЦ
	
	
	
	76 237,97
	
	
	
	

	
	Коэффициент для расчета НР и СП
	
	
	
	7,37
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов в ТЦ
	
	
	4,49
	14 975,36
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов в ТЦ
	
	
	4,28
	470 708,71
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ
	
	
	
	73 319,86
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ
	
	
	
	45 853,63
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ с к=0,85
	
	
	0,85
	62 321,88
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ с к=0,8
	
	
	0,8
	36 682,90
	
	
	
	

	
	Итого  в  ценах 2013г
	
	
	
	660 040,46
	
	
	
	

	
	Содержание технадзора  2,14%
	
	
	2,14
	14 124,87
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	
	674 165,33
	
	
	
	

	
	Непредвиденные затраты 2%
	
	
	2
	13 483,31
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	687 649
	
	
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	18
	123 777
	
	
	
	

	
	ИТОГО с НДС
	
	
	
	811 426
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составил:
	Пакаев Д.И.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проверил:
	Киселева С.В.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт системы канализации   МКД по ул. Аустрина, 154

	
	Основание: 
	дефектный акт
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость:
	 26,627
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	Hормативная трудоемкость:
	0,357
	тыс.чел.ч

	
	
	
	
	
	
	Сметная заработная плата:
	3,115
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Раздел 1.  Техподполье

	
	

	1.
	Е65-2-2
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями
	1,4
	820,09
	13,74
	1 148,13
	1 128,89
	19,24
	98,095
	137,333

	
	
	
	806,35
	4,59
	
	
	6,43
	0,368
	0,5152

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Е16-04-001-02
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм, 100 м трубопровода
	1,4
	9 383,23
	35,16
	13 136,52
	1 099,46
	49,22
	81,466
	114,0524

	
	
	
	785,33
	1,25
	
	
	1,75
	0,08625
	0,12075

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	П. Прайс-лист
Заглушка  110мм, шт.
	27
	3,37
	
	90,99
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =16.5/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	П. Прайс-лист
Крепление 110мм, шт.
	140
	9,48
	
	1 327,20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =46.46/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	С301-1224
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг
	38
	14,30
	
	543,40
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	Е52-5-1
Устройство кирпичных столбиков, 1 м3
	1,125
	972,08
	0,93
	1 093,59
	140,32
	1,05
	15,709
	17,672625

	
	
	
	124,73
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.25*0.2*0.25)*90
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	Е06-01-013-01
Устройство основания из бетона толщиной 20 мм, 100 м2 подливки под оборудование
	0,08
	2 171,15
	22,63
	173,70
	42,24
	1,81
	60,54405
	4,843524

	
	
	
	527,94
	1,67
	
	
	0,13
	0,115
	0,0092

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	Е06-01-013-02
На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-01-013-01, 100 м2 подливки под оборудование
	0,24
	932,70
	10,28
	223,85
	36,20
	2,47
	17,2983
	4,151592

	
	
	
	150,84
	0,83
	
	
	0,20
	0,0575
	0,0138

	
	Объем: 8*3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	ТССЦпг-2001.
Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, т, т
	0,921
	1,88
	
	1,73
	1,73
	
	
	

	
	
	
	1,88
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	17 739,11
	2 448,84
	73,79
	
	278,05314

	
	
	
	
	
	
	
	8,51
	
	0,65895

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	2 911,06
	220,49
	5,33
	
	26,667741

	
	
	
	
	
	
	
	0,33
	
	0,023

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 6; %=94.5 - по стр. 7, 8; %=100 - по стр. 9)
	206,67
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=75 - по стр. 6; %=55.25 - по стр. 7, 8; %=60 - по стр. 9)
	149,8
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	3 267,53
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	14 828,05
	2 228,35
	68,46
	
	251,3854

	
	
	
	
	
	
	
	8,18
	
	0,63595

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 1; %=115.2 - по стр. 2)
	
	2 108,73
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1; %=70.55 - по стр. 2)
	
	1 344,56
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	18 281,34
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	21 548,87
	 
	 
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	2 315,4
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	1 494,36
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Раздел 2.  Выпуск до колодца

	
	

	10.
	Е16-04-001-02
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм в траншее, 100 м трубопровода
	0,12
	994,04
	35,16
	119,29
	94,24
	4,22
	81,466
	9,77592

	
	
	
	785,33
	1,25
	
	
	0,15
	0,08625
	0,01035

	
	   Вычт.ресурсы:  С302-3340:[ М-(8389.19=84.06*99.8) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	С302-3340
Труба полипропиленовая, диаметром 100 мм, м
	11,976
	51,36
	
	615,09
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.12)*99.8
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =240/1.18/4.08*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	С301-1665
Клапаны обратные , диаметром 100 мм, шт.
	3
	452,30
	
	1 356,90
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =2150/1.18/4.15*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.
	Е69-4-1
Заделка отверстий в колодцах, 100 отверстий
	0,03
	1 136,23
	2,15
	34,09
	22,50
	0,06
	90,459
	2,71377

	
	
	
	749,90
	0,71
	
	
	0,02
	0,0575
	0,001725

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	2 125,37
	116,74
	4,28
	
	12,48969

	
	
	
	
	
	
	
	0,17
	
	0,012075

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	34,09
	22,5
	0,06
	
	2,71377

	
	
	
	
	
	
	
	0,02
	
	0,001725

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=78 - по стр. 13)
	
	
	
	17,57
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 13)
	
	
	
	11,26
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	62,92
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	2 091,28
	94,24
	4,22
	
	9,77592

	
	
	
	
	
	
	
	0,15
	
	0,01035

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115.2 - по стр. 10)
	
	
	108,74
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70.55 - по стр. 10)
	
	
	
	66,59
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	2 266,61
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	2 329,53
	 
	 
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	126,31
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	77,85
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Раздел 3.  Вскрышные работы

	
	

	14.
	Е51-5-1
Механизированная разработка грунта в стеснённых условиях экскаватором, 100 м2 основания
	0,18
	3 466,36
	1 930,47
	623,94
	276,46
	347,48
	198,95
	35,811

	
	
	
	1 535,89
	129,19
	
	
	23,25
	10,327
	1,85886

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.
	Е01-02-057-02
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	0,1
	1 543,78
	
	154,38
	154,38
	
	203,665
	20,3665

	
	
	
	1 543,78
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.
	Е23-01-001-01
Устройство основания под трубопроводы песчаного, 10 м3 основания
	0,3
	1 341,96
	54,55
	402,59
	32,13
	16,37
	13,4895
	4,04685

	
	
	
	107,11
	5,43
	
	
	1,63
	0,503125
	0,1509375

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.
	Е11-01-002-04
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя
	0,3
	546,30
	92,63
	163,89
	12,74
	27,79
	4,932925
	1,4798775

	
	
	
	42,48
	8,54
	
	
	2,56
	0,790625
	0,2371875

	
	Объем: 6*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.
	Е27-07-001-01
Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см, 100 м2 покрытия
	0,06
	474,68
	96,77
	28,48
	10,83
	5,81
	19,9962
	1,199772

	
	
	
	180,56
	0,88
	
	
	0,05
	0,071875
	0,0043125

	
	   Вычт.ресурсы:  С410-0054:[ М-(2881.78=403.61*7.14) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.
	С7035-14226
(ccц39-363-7)
мелкозернистый плотный тип В М III (т.ц.=3958,9), т
	0,4284
	858,72
	
	367,88
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18*1.074/4.28

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20.
	Е27-07-001-02
На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01, 100 м2 покрытия
	0,24
	167,58
	56,75
	40,22
	26,60
	13,62
	3,0682
	0,736368

	
	
	
	110,83
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 6*4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С410-0054:[ М-(488.37=403.61*1.21) ]

	
	   Поправки: ОЗП: *4; ЭМ: *4; ЗПМ: *4; М: *4

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21.
	С7035-14226
(ccц39-363-7)
мелкозернистый плотный тип В М III (т.ц.=3958,9), т
	0,2904
	858,72
	
	249,37
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18*1.074/4.28

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	2 030,75
	513,14
	411,07
	
	63,640368

	
	
	
	
	
	
	
	27,49
	
	2,2512975

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	2 030,75
	513,14
	411,07
	
	63,640368

	
	
	
	
	
	
	
	27,49
	
	2,2512975

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=78 - по стр. 14; %=72 - по стр. 15; %=117 - по стр. 16; %=110.7 - по стр. 17; %=127.8 - по стр. 18, 20)
	449,25
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 14; %=38.25 - по стр. 15; %=75.65 - по стр. 16; %=63.75 - по стр. 17; %=80.75 - по стр. 18, 20)
	268,47
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	2 748,47
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	2 748,47
	 
	 
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	449,25
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	268,47
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	21 895,23
	3 078,72
	489,14
	
	354,1832

	
	
	
	
	
	
	
	36,17
	
	2,9223225

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	4 975,9
	756,13
	416,46
	
	93,021879

	
	
	
	
	
	
	
	27,84
	
	2,2760225

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 6; %=94.5 - по стр. 7, 8; %=100 - по стр. 9; %=78 - по стр. 13, 14; %=72 - по стр. 15; %=117 - по стр. 16; %=110.7 - по стр. 17; %=127.8 - по стр. 18, 20)
	673,49
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=75 - по стр. 6; %=55.25 - по стр. 7, 8; %=60 - по стр. 9; %=50 - по стр. 13; %=48 - по стр. 14; %=38.25 - по стр. 15; %=75.65 - по стр. 16; %=63.75 - по стр. 17; %=80.75 - по стр. 18, 20)
	429,53
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	6 078,92
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	16 919,33
	2 322,59
	72,68
	
	261,16132

	
	
	
	
	
	
	
	8,33
	
	0,6463

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 1; %=115.2 - по стр. 2, 10)
	
	2 217,47
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1; %=70.55 - по стр. 2, 10)
	
	1 411,15
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	20 547,95
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	26 626,87
	 
	 
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	2 890,96
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	1 840,68
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	3 078,72
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	36,17
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	3 114,89
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	489,14
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов
	
	
	
	18 327,37
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих в  ТЦ
	
	
	7,4
	22 782,53
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов в ТЦ
	
	
	5,4
	195,32
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата в ТЦ
	
	
	
	22 977,85
	
	
	
	

	
	Коэффициент для расчета НР и СП
	
	
	
	7,38
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов в ТЦ
	
	
	4,49
	2 196,24
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов в ТЦ
	
	
	4,28
	78 441,14
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ
	
	
	
	21 335,28
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ
	
	
	
	13 584,22
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ с к=0,85
	
	
	0,85
	18 134,99
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ с к=0,8
	
	
	0,8
	10 867,38
	
	
	
	

	
	Итого  в  ценах 2013г
	
	
	
	132 422,28
	
	
	
	

	
	Содержание технадзора  2,14%
	
	
	2,14
	2 833,84
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	
	135 256,12
	
	
	
	

	
	Непредвиденные затраты 2%
	
	
	2
	2 705,12
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	137 961
	
	
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	18
	24 833
	
	
	
	

	
	ИТОГО с НДС
	
	
	
	162 794
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составил:
	Глозман Г.В.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проверил:
	Киселева С.В.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	«СОГЛАСОВАНО»
	
	«УТВЕРЖДАЮ»
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	________________ /______________________ /
	
	________________ /______________________ /
	

	
	
	
	

	«______»____________________ 20___г.
	
	«______»____________________ 20___г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт системы ХВС  МКД по ул. Аустрина,154

	
	Основание: 
	дефектный акт
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость:
	 27,877
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	монтажных работ:
	 0,457
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	Hормативная трудоемкость:
	 0,412
	тыс.чел.ч

	
	
	
	
	
	
	Сметная заработная плата:
	 3,878
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Е65-1-3
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм, 100 м
	0,22
	784,99
	22,98
	172,70
	156,14
	5,06
	87,837
	19,32414

	
	
	
	709,72
	3,73
	
	
	0,82
	0,299
	0,06578

	
	Объем: 3+19
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Е65-1-2
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м
	0,6
	617,36
	17,65
	370,41
	332,39
	10,59
	68,563
	41,1378

	
	
	
	553,99
	2,44
	
	
	1,46
	0,1955
	0,1173

	
	Объем: 30+30
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Е65-1-1
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м
	0,72
	358,86
	10,29
	258,38
	231,88
	7,41
	39,859
	28,69848

	
	
	
	322,06
	1,44
	
	
	1,04
	0,115
	0,0828

	
	Объем: 70+2
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Е16-04-002-08
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 90 мм, 100 м трубопровода
	0,03
	4 200,69
	2 326,22
	126,02
	53,21
	69,79
	191,7625
	5,752875

	
	
	
	1 773,80
	300,98
	
	
	9,03
	20,7575
	0,622725

	
	   Вычт.ресурсы:  С507-0594:[ М-(4896.10=502.68*9.74) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	П Прайс 18.
Труба PР универсальная  ф90мм (Чехия), м
	2,922
	152,88
	
	446,72
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.03)*97.4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =749.48/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	Е16-04-002-07
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм, 100 м трубопровода
	0,19
	4 791,21
	2 714,95
	910,33
	377,47
	515,84
	214,774
	40,80706

	
	
	
	1 986,66
	353,73
	
	
	67,21
	24,39438
	4,6349313

	
	   Вычт.ресурсы:  С507-0593:[ М-(3442.41=353.43*9.74) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	П Прайс 17.
Труба PР универсальная ф75мм (Чехия), м
	18,506
	102,28
	
	1 892,79
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.19)*97.4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =501.43/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	Е16-04-002-06
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм, 100 м трубопровода
	0,3
	3 996,40
	2 156,75
	1 198,93
	519,37
	647,03
	187,1602
	56,14806

	
	
	
	1 731,23
	280,56
	
	
	84,17
	19,34875
	5,804625

	
	   Вычт.ресурсы:  С507-0592:[ М-(2888.23=305.31*9.46) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	П Прайс 16.
Труба PР универсальная ф63мм (Чехия), м
	28,38
	63,14
	
	1 791,91
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.3)*94.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =309.55/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	Е16-04-002-05
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм, 100 м трубопровода
	0,3
	4 058,47
	2 156,75
	1 217,55
	541,27
	647,03
	187,1602
	56,14806

	
	
	
	1 804,22
	280,56
	
	
	84,17
	19,34875
	5,804625

	
	   Вычт.ресурсы:  С507-0591:[ М-(1951.79=206.32*9.46) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	П Прайс 15.
Труба PР универсальная ф50мм (Чехия), м
	28,38
	44,33
	
	1 258,09
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.3)*94.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =217.3/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	Е16-04-002-03
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм, 100 м трубопровода
	0,7
	2 376,44
	768,11
	1 663,51
	1 086,97
	537,68
	161,0805
	112,75635

	
	
	
	1 552,81
	98,38
	
	
	68,87
	6,785
	4,7495

	
	   Вычт.ресурсы:  С507-0589:[ М-(888.76=94.75*9.38) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.
	П Прайс 13.
Труба PР универсальная ф32мм (чехия), м
	65,66
	17,48
	
	1 147,74
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.7)*93.8
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =85.69/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.
	Е16-04-002-01
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм, 100 м трубопровода
	0,02
	4 641,87
	2 136,18
	92,84
	48,51
	42,72
	251,5924
	5,031848

	
	
	
	2 425,35
	279,72
	
	
	5,59
	19,29125
	0,385825

	
	   Вычт.ресурсы:  С507-0622:[ М-(518.63=57.69*8.99) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.
	П Прайс 11.
Труба PР универсальная ф20мм (Чехия), м
	1,798
	6,11
	
	10,99
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.02)*89.9
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =29.93/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.
	Е65-25-2
(прим.)
Установка пробко-спускных кранов, 100 шт.
	0,18
	529,58
	
	95,32
	71,73
	
	48,07
	8,6526

	
	
	
	398,50
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С302-0474:[ М-(2996.00=29.96*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.
	С7010-07191
Кран с прямым спуском 10Б9бк1 d=15мм (т.ц.=404,7 р. ), шт.
	18
	82,55
	
	1 485,90
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.18)*100.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =404.7/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.
	П Прайс 161.
Кран шаровой из полипропилена, диаметром 32 мм (Чехия), шт.
	18
	87,31
	
	1 571,58
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =428.04/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.
	П Прайс 31.
Муфта сварная  ф32мм РР, шт.
	18
	2,26
	
	40,68
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =11.07/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20.
	П Прайс 35.
Муфта сварная  ф75мм РР, шт.
	2
	34,62
	
	69,24
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =169.74/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21.
	П Прайс 34.
Муфта сварная  ф63мм РР, шт.
	4
	14,22
	
	56,88
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =69.7/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22.
	П Прайс 33.
Муфта сварная  ф50мм РР, шт.
	4
	9,45
	
	37,80
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =46.33/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23.
	П Прайс 36.
Муфта сварная  ф90мм РР, шт.
	2
	38,22
	
	76,44
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =187.37/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24.
	П Прайс 124.
Тройник  переходной 63-32-63мм РР, шт.
	6
	35,80
	
	214,80
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =175.48/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25.
	П Прайс 120.
Тройник  переходной 75-32-75мм РР, шт.
	6
	84,80
	
	508,80
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =415.7/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26.
	П Прайс 126.
Тройник  переходной 50-32-50мм РР, шт.
	4
	17,31
	
	69,24
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =84.87/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27.
	П Прайс 109.
Тройник ф90мм РР, шт.
	1
	111,15
	
	111,15
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =544.89/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28.
	П Прайс 89.
Уголок  90град  ф90мм РР, шт.
	4
	96,18
	
	384,72
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =471.5/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29.
	П Прайс 84.
Уголок  90град  ф32мм РР, шт.
	66
	2,76
	
	182,16
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =13.53/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30.
	П Прайс 132.
Тройник  переходной 32-20-32мм РР, шт.
	18
	5,10
	
	91,80
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =25.01/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31.
	П Прайс 55.
Муфта переходная   90/75мм РР, шт.
	2
	32,78
	
	65,56
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =160.72/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32.
	П Прайс 53.
Муфта переходная   75/63мм РР, шт.
	2
	29,02
	
	58,04
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =142.27/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33.
	П Прайс 51.
Муфта переходная   63/50мм РР, шт.
	2
	14,30
	
	28,60
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =70.11/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34.
	П Прайс 46.
Муфта переходная   50/32мм РР, шт.
	2
	6,59
	
	13,18
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =32.29/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35.
	П Прайс 61.
Муфта комбинированная ВР 32-1", шт.
	18
	28,35
	
	510,30
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =138.99/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36.
	П Прайс 65.
Муфта комбинированная НР 20-1/2", шт.
	18
	11,96
	
	215,28
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =58.63/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37.
	П Прайс 534.
Крепление хомут  1 1/4 ", шт
	70
	5,00
	
	350,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =24.53/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38.
	П Прайс 532.
Крепление хомут  2 ", шт
	30
	5,65
	
	169,50
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =27.70/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	39.
	П Прайс 531.
Крепление хомут  2  1/2", шт
	30
	6,72
	
	201,60
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =32.94/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40.
	П Прайс 540.
Крепление хомут  3  ", шт
	19
	7,81
	
	148,39
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =38.31/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	41.
	П Прайс 539.
Крепление хомут  4  ", шт
	3
	9,48
	
	28,44
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =46.46/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	42.
	С301-1224
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг
	40
	14,30
	
	572,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	43.
	Е16-02-007-04
Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм, 1 соединение
	1
	90,35
	6,63
	90,35
	9,30
	6,63
	1,93085
	1,93085

	
	
	
	9,30
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: ОЗП: *0.5; ЭМ: *0.5; ЗПМ: *0.5; М: *0.5

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	44.
	П Прайс 194.
Бурт под фланец ф90мм, шт
	1
	47,67
	
	47,67
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =233.7/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	45.
	П Прайс 183.
Американка НР 32х1 ", шт.
	18
	43,91
	
	790,38
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =215.25/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	46.
	Ц12-10-001-01
Приварка стальной резьбы, 100 шт.
	0,18
	1 551,82
	707,37
	279,33
	126,58
	127,33
	75,21
	13,5378

	
	
	
	703,21
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1703:[ М-(151.53=50.51*3) ];  С108-0081:[ М-(1123.00=11.23*100) ];  С301-3240:[ М-(307.00=3.07*100) ];  С507-2630:[ М-(645.00=6.45*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	47.
	П Прайс 228.
Резьбы черные ф25мм, шт.
	18
	3,07
	
	55,26
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =15/1.18/4.28*1.02*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	48.
	ТССЦпг-2001.
Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, т, т
	0,457
	1,88
	
	0,86
	0,86
	
	
	

	
	
	
	1,88
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	49.
	ТССЦпг-2001.
Перевозка строительного мусора на расстояние 23 км (класс груза 1), т
	0,457
	31,34
	31,34
	14,32
	
	14,32
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: ЭМ: =31.34

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	21 194,48
	3 555,68
	2 631,43
	
	389,92592

	
	
	
	
	
	
	
	322,36
	
	22,268111

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	279,33
	126,58
	127,33
	
	13,5378

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 46)
	
	
	
	101,26
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 46)
	
	
	
	75,95
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	456,54
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	6 403,1
	0,86
	14,32
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 48)
	
	
	
	0,86
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 48)
	
	
	
	0,52
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	6 404,48
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	14 512,05
	3 428,24
	2 489,78
	
	376,38812

	
	
	
	
	
	
	
	322,36
	
	22,268111

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 1-3; %=115.2 - по стр. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 43; %=103 - по стр. 16)
	4 013,76
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-3; %=70.55 - по стр. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 43; %=60 - по стр. 16)
	2 489,77
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	21 015,58
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	27 876,6
	 
	 
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	4 115,88
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	2 566,24
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	3 555,68
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	322,36
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	3 878,04
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	2 631,43
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов
	
	
	
	15 007,37
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих в  ТЦ
	
	
	7,4
	26 312,03
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов в ТЦ
	
	
	5,4
	1 740,74
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата в ТЦ
	
	
	
	28 052,77
	
	
	
	

	
	Коэффициент для расчета НР и СП
	
	
	
	7,23
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов в ТЦ
	
	
	4,49
	11 815,12
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов в ТЦ
	
	
	4,28
	64 231,54
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ
	
	
	
	29 757,81
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ
	
	
	
	18 553,92
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ с к=0,85
	
	
	0,85
	25 294,14
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ с к=0,8
	
	
	0,8
	14 843,14
	
	
	
	

	
	Итого  в  ценах 2013г
	
	
	
	142 495,97
	
	
	
	

	
	Содержание технадзора  2,14%
	
	
	2,14
	3 049,41
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	
	145 545,38
	
	
	
	

	
	Непредвиденные затраты 2%
	
	
	2
	2 910,91
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	148 456
	
	
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	18
	26 722
	
	
	
	

	
	ИТОГО с НДС
	
	
	
	175 178
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составил:
	Глозман Г.В.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проверил:
	Киселева С.В.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


