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Извещение о проведении открытого конкурса

на выполнение работ по капитальному ремонту
Дата публикации извещения: 01 июля 2013г.
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем и кровли в многоквартирном доме. 

Адреса многоквартирных домов: Пензенская область, г. Пенза, ул. Карпинского, 25, ул. Карпинского, 27а, ул. Карпинского,41, ул. Островского,11.
Работы (объекты):
1. Капитальный ремонт системы электроснабжения МКД№25 по ул. Карпинского
2. Капитальный ремонт мягкой кровли МКД №27а по ул. Карпинского
3. Капитальный ремонт системы ЦО в МКД №41 по ул. Карпинского
4. Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем (электроснабжения, ХВС, канализации) и капитальный ремонт кровли в многоквартирном доме по адресу: ул. Островского,11
ориентировочная стоимость 4 023 354,00рубля
Заказчик: 440008  г. Пенза, ул. Некрасова,34, 

ООО «Управляющая организация «Жилье-26-1»
ИНН 5836627202; 

Ответственное лицо за контакты с участниками конкурса: Кузичева Ирина Александровна, (8-841-2)-42-84-85, 42-84-85 (факс), адрес электронной почты departament_gkh@mail.ru 
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 4 023 354,00 рубль (Четыре миллиона двадцать три тысячи триста пятьдесят четыре рубля), в том числе НДС 18% - 613 732,00 рубля.
Срок выполнения работ: не позднее 1 декабря 2013г.
Дата начала подачи и место приема заявок: 
с 01 июля 2013г. по 01 августа 2013г., г. Пенза, ул. Некрасова, 34, каб. 33, часы работы с 8.00 по 17.00 часов, ежедневно, кроме субботы и воскресенья, перерыв на обед с 12.00 до 13.00.

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для публикации:www.penza-gorod.ru
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками:

г. Пенза, ул. Некрасова, 34,3 этаж, актовый зал, 01 августа 2013г. 11 часов 00 минут.
Приложение: конкурсная документация в составе:

1)
Общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов;
2)
Договор подряда (проект);
3)
Техническая и сметная документация, в составе: 
- дефектный акт на капитальный ремонт системы электроснабжения МКД№25 по ул. Карпинского
- дефектный акт на капитальный ремонт мягкой кровли МКД №27а по ул. Карпинского
- дефектный акт на капитальный ремонт системы ЦО в МКД №41 по ул. Карпинского
- дефектный акт на капитальный ремонт мягкой кровли МКД №11 по ул. Островского
- дефектный акт на капитальный ремонт системы ХВС  в МКД №11 по ул. Островского
- дефектный акт на капитальный ремонт системы электроснабжения МКД№11 по ул. Островского
- дефектный акт на капитальный ремонт системы канализации  МКД по ул. Островского, 11
- локальная смета на капитальный ремонт системы электроснабжения МКД№25 по ул. Карпинского
- локальная смета на капитальный ремонт мягкой кровли МКД №27а по ул. Карпинского
- локальная смета на капитальный ремонт системы ЦО в МКД №41 по ул. Карпинского
- локальная смета на капитальный ремонт мягкой кровли МКД №11 по ул. Островского
- локальная смета на капитальный ремонт системы ХВС  в МКД №11 по ул. Островского
- локальная смета на капитальный ремонт системы электроснабжения МКД№11 по ул. Островского
- локальная смета на капитальный ремонт системы канализации  МКД по ул. Островского, 11
Смотреть приложение № 5 к конкурсной документации
«Утверждаю» 

Генеральный директор
ООО «УО «Жилье-26-1»
_____________О.В. Сорокин
«___»_______________2013г.
	КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по проведению открытого конкурса на выполнение работ
по капитальному ремонту многоквартирных домов

в ООО «УО «Жилье-26-1» 
в 2013 году.




г. Пенза

2013 год
Конкурсная документация

по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

1. Общие положения

1.1. Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение следующих работ по капитальному ремонту:
2. Капитальный ремонт системы электроснабжения МКД№25 по ул. Карпинского
3. Капитальный ремонт мягкой кровли МКД №27а по ул. Карпинского

4. Капитальный ремонт системы ЦО в МКД №41 по ул. Карпинского
5.          Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем (электроснабжения, ХВС, канализации) и капитальный ремонт кровли в многоквартирном доме по адресу: ул. Островского,11

1.2. Заказчиком является ООО «Управляющая организация «Жилье-26-1»
1.3.
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 4 023 354,00 рубль (Четыре миллиона двадцать три тысячи триста пятьдесят четыре рубля), в том числе НДС 18% - 613 732,00 рубля.

1.4.
Крайним сроком подачи конкурсных заявок является день и час вскрытия конвертов с конкурсными заявками. 
Заявки подаются с 01 июля 2013г. по 01 августа 2013г. по адресу:440028, г. Пенза, ул. Некрасва,34, каб. 33, часы работы с 8-00 до 17-00 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья, перерыв на обед с 12-00 до 13-00 часов; 

1.5.
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в 11 часов 00 минут 01 августа 2013 года по адресу: г. Пенза, ул. Некрасова,34, 3 этаж, актовый зал.

На процедуру вскрытия конвертов приглашаются представители всех участников конкурса, подавших заявки на участие в конкурсе. Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью.

1.6.
Официальное извещение о проведении конкурса публикуется в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте www.penza-gorod.ru, не позднее, чем за 30 дней до даты вскрытия конвертов.

1.7.
В обеспечение заявки участники конкурса должны перечислить сумму в размере:

120 700,62 рублей (3% от начальной (максимальной) цены договора подряда) до даты вскрытия конвертов с заявками на следующий счет:
ООО «Управляющая организация «Жилье-26-1»
ИНН 5836627202; КПП 583601001
Р/с.40702810600010001183
ОАО Банк «Кузнецкий» г. Пенза
к/с.30101810200000000707
БИК 045655707
1.8.
Официальная информация об открытом конкурсе публикуется в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтеwww.penza-gorod.ru
1.9.
Договор подряда с победителем конкурса заключается по форме согласно приложению №4 к настоящей конкурсной документации не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, после предоставления обеспечения исполнения обязательств по договору в размере 30 (тридцать) процентов от начальной (максимальной) цены договора подряда, и не позднее двадцати дней с даты определения победителя конкурса.
1.10. Должностное лицо Заказчика, ответственное за контакты с участниками конкурса: Кузичева Ирина Александровна, (8-841-2)-42-84-85, 42-84-85 (факс), departament_gkh@mail.ru 

2. Требования к участникам конкурса

Для участия в конкурсе допускаются участники, соответствующие следующим требованиям:

2.1. деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

2.2. у участника не должно быть просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

2.3. участник не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

2.4. отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется согласно «Положению о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков», утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2007 № 292;

2.5. соответствие участника конкурса требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса.

3.
Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в конкурсе
3.1.
Для участия в конкурсе участник подает заявку, составленную по форме согласно приложению 1 к настоящей конкурсной документации с приложением следующих документов: 

3.1.1. опись входящих в состав заявки документов по форме согласно приложению 2 к настоящей конкурсной документации;

3.1.2. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника по форме согласно приложению 3 к настоящей конкурсной документации; 

3.1.3. документ или копия документа, подтверждающий внесение обеспечения заявки; 

3.1.4. документы или копии документов, подтверждающие опыт работы специалистов подрядчика на объектах аналогах и  соответствие квалификационным требованиям; 

3.1.5. копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки, (для юридических лиц), копия справки о состоянии кредиторской задолженности и справки об имуществе на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для индивидуальных предпринимателей);

3.1.6. организационно-штатное расписание организации подрядчика (участника конкурса),на которую планируется возложить выполнение работ, с информацией о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ, и имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях, по форме согласно приложению 3 к конкурсной документации с приложением документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовой книжки);

3.1.7.заверенные копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), заверенную копию документа, удостоверяющего личность – паспорт гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);

3.1.8. заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

3.1.9. заверенная копия свидетельства о государственной регистрации; 

3.1.10. оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса;

3.1.11. копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией (при проведении работ, указанных в перечне, утвержденном приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624).

3.1.12.выписка из протокола заседания коллегиального органа управления СРО в строительстве или справка, выданная СРО в строительстве, о дате принятия в члены СРО в строительстве.
3.2. Указанные документы являются обязательными для представления. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа или представление документов по формам, отличным от тех, что включены в настоящую конкурсную документацию, является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

3.3. Конкурсная заявка должна быть представлена Заказчику в запечатанном конверте. На конверте указывается предмет конкурса. Документы, включенные в состав заявки, представляются в прошитом нитью (бечевкой), скрепленном печатью участника и подписью руководителя (уполномоченного лица участника), в виде одного тома, с указанием на обороте последнего листа заявки количества страниц.

3.4. Конкурсная заявка доставляется участником с помощью почты, курьером или лично, по адресу, указанному в пункте 1.4. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, независимо от причины опоздания, к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику в нераспечатанном виде. Организатор конкурса регистрирует конкурсную заявку или изменение в конкурсную заявку в книге регистрации заявок немедленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной конкурсной заявке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником. 

3.5. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве заявки подается участником в письменном виде по адресу, в который доставлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью организации-участника. Отозванная конкурсная заявка возвращается Заказчиком участнику в нераспечатанном виде.

3.6. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов вносить изменения в поданную конкурсную заявку. Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки и должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скрепленный печатью организации-участника. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, который оформляется также как внешний конверт с конкурсной заявкой, и на котором делается надпись «Изменение». Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой.
4. Обеспечение конкурсной заявки

4.1. Для участия в конкурсе участник обязан представить обеспечение конкурсной заявки в размере, указанном в пункте 1.7 настоящей типовой конкурсной документации по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.
4.2. Обеспечение конкурсной заявки удерживается в пользу Заказчика в следующих случаях:
4.2.1.участник отозвал свою конкурсную заявку после процедуры вскрытия конвертов;

4.2.2.участник, выигравший конкурс, уклоняется от подписания договора подряда;

4.2.3. участник, выигравший конкурс, не предоставил обеспечение исполнения договора.

4.3. Обеспечение конкурсной заявки возвращается:

4.3.1. участникам, не допущенным к участию в конкурсе – в пятидневный срок со дня подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок;

4.3.2. победителю конкурса – в десятидневный срок со дня подписания договора подряда при условии представления победителем надлежащего обеспечения исполнения договора;

4.3.3. участникам, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в пятидневный срок со дня подписания  протокола оценки и сопоставления заявок;

4.3.4. участнику конкурса, заявке на участие которого присвоен второй номер, в течение десяти дней со дня подписания договора подряда с победителем или с таким участником конкурса при условии представления надлежащего обеспечения исполнения договора.
5.
Процедура проведения конкурса.
5.1.
Любой участник до даты вскрытия конвертов вправе задать вопросы организатору конкурса и получать от него разъяснения по содержанию конкурсной документации и процедуре проведения конкурса. Вопросы задаются в письменной форме, либо в форме электронного документа. Ответы на письменные вопросы участников конкурса направляются в течение двух рабочих дней со дня поступления.

5.2.
Заказчик вправе вносить изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты вскрытия конвертов. Заказчик предоставляет участникам дополнительное время для учета внесенных им изменений путем переноса даты вскрытия конвертов на более поздний срок, но не более чем на 10 календарных дней от первоначальной даты вскрытия конвертов.
5.2.1. Информация о внесенных изменениях в конкурсную документацию и переносе сроков процедуры вскрытия конвертов с заявками подлежит размещению на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в день принятия Заказчиком решения о внесении изменений.
5.2.2. В течение дня, следующего за днем принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию, Заказчик направляет письменные уведомления о внесении изменений участникам конкурса, подавшим заявки до принятия Заказчиком решения о внесении изменений.
5.3.
После вскрытия конвертов, полученные конкурсные заявки проходят процедуру рассмотрения конкурсной комиссией на предмет соответствия требованиям конкурсной документации, по результатам которой конкурсной комиссией принимается решение о допуске претендента к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются: 
5.3.1.
отсутствие подписи в конкурсной заявке или наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать конкурсную заявку;

5.3.2.
предоставление участником неполного комплекта документов, установленных пунктом 3.1. настоящей конкурсной документации, либо документов, оформленных ненадлежащим образом.

5.3.3.
несоответствие участника требованиям, установленным пунктом 2 настоящей конкурсной документации;

5.3.4.
превышение цены конкурсной заявки над начальной (максимальной) ценой, указанной в конкурсной документации;

5.3.5.
предоставление участником в конкурсной заявке недостоверных сведений. 

5.4.
В случае несоответствия между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения, верной считается сумма, выраженная буквенными значениями. Данное правило распространяется на все случаи указания каких-либо сведений, выраженных цифровыми и буквенными значениями.

5.5.
Конкурсные заявки, допущенные к участию в конкурсе, проходят процедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в соответствии с критериями и на основе методики оценки конкурсных заявок, согласно пункту 6 настоящей конкурсной документации.

6.
Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе.
6.1.
Для определения лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим трем критериям:
цена договора: максимальное количество баллов - 60;

cрок выполнения работ: максимальное количество баллов - 20;

квалификация участника: максимальное количество баллов – 20. 

6.2. Оценка по критерию «квалификация участника» производится по трем подкритериям:

а)
опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год);
б) членство в СРО в строительстве;
в)
квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала);

6.3.
Общее максимальное количество баллов по трем критериям – 100.

6.4. Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией в следующей последовательности:

6.4.1.Ранжирование заявок по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ»: номер 1 получает заявка с наилучшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляются по мере снижения показателей; при равенстве показателей меньший номер получает заявка, поданная и зарегистрированная раньше.

6.4.2.Выставление количества баллов заявкам по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ» в соответствии с таблицами 1, 2.

В табл. 1 и 2 присваиваемое участнику количество баллов указано против порядкового номера заявки.
	Таблица 1

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Цена договора»



	№
	Критерий
	Максимальное кол-во баллов
	Результат ранжирования

заявок
	Присваиваемое кол-во баллов

	
	Цена
договора
	60
	1
	60

	
	
	
	2
	55

	
	
	
	3
	50

	
	
	
	4
	45

	
	
	
	5
	40

	
	
	
	6
	35

	
	
	
	7
	30

	
	
	
	8
	25

	
	
	
	9
	20

	
	
	
	10
	15

	
	
	
	11
	10

	
	
	
	12 
	5

	
	
	
	13 и более
	0


	Таблица 2

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Срок выполнения работ»



	№
	Критерий
	Максимальное кол-во баллов
	Результат ранжирования

заявок
	Присваиваемое кол-во баллов

	
	Срок выполнения 
	20
	1
	20

	
	
	
	2
	20

	
	
	
	3
	18

	
	
	
	4
	18

	
	
	
	5
	16

	
	
	
	6
	14

	
	
	
	7
	12

	
	
	
	8
	10

	
	
	
	9
	8

	
	
	
	10
	6

	
	
	
	11
	4

	
	
	
	12
	2

	
	
	
	13 и более
	0


6.4.3. Выставление количества баллов заявкам по критерию «квалификация участника»  осуществляется в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3

Начисление баллов по подкритериям критерия «квалификация»

	N
	Критерий
	Максимальное кол-во баллов
	Подкритерии
	Показатель подкритерия (ед.)
	Количество баллов

	
	Квалификация
	20
	Опыт работы (количество успешно завершенных* объектов-аналогов** за последний год)
	2 и более
	7

	
	
	
	
	1
	3

	
	
	
	
	0
	0

	
	
	
	Членство в СРО в строительстве
	1 год и более
	3

	
	
	
	
	до 1 года
	1

	
	
	
	
	Не состоит
	0

	
	
	
	Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала***)
	2 и более с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет
	7

	
	
	
	
	1 с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет
	3,5

	
	
	
	
	2 и более с опытом работы более 5 лет
	3

	
	
	
	
	1 с опытом работы более 5 лет
	1

	
	
	
	
	в остальных случаях
	0


* Под успешно завершенными объектами понимаются объекты капитального ремонта, превышение стоимости и сроков выполнения работ на которых составили не более 10% от первоначально установленных договором подряда.

** Под объектом-аналогом понимается объект капитального ремонта, на котором участником были выполнены работы, аналогичные тем, которые являются предметом конкурса, в объеме не менее 50% начальной (максимальной) цены договора отдельно по каждому виду работ.

*** Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет.

6.4.4. Суммирование баллов, полученных каждой заявкой по трем критериям.

6.4.5. Ранжирование заявок по количеству полученных баллов: номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов, приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию «Квалификация», затем по критерию «Цена договора» и, в случае необходимости - подкритерию «Срок выполнения работ» последовательно. Участник, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем конкурса.
7. Обеспечение исполнения договора подряда, размер, срок и порядок его предоставления.
7.1.
В конкурсной документации Заказчиком должно быть установлено требование обеспечения исполнения контракта.

7.2.
Размер обеспечения исполнения контракта устанавливается 30 (тридцать) %начальной (максимальной) цены договора подряда. 
7.3.
Договор подряда заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается договор подряда, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, страхования гражданской ответственности и строительно-монтажных рисков, договора поручительства или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора подряда, предусмотренного конкурсной документацией. Способ обеспечения исполнения договора подряда из указанных в настоящем пункте способов определяется таким участником конкурса самостоятельно. 

7.3.1.
в случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям:

1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской (финансовой) отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз;

2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской (финансовой)отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей;

3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей.

7.3.2.
Соответствие поручителя требованиям, установленным пунктом 7.3.1. настоящегораздела, определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока представления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным пунктом 7.3.1. настоящего раздела, определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за каждый отчетный год.

7.3.3.
В случае, если обеспечением исполнения договора подряда является договор поручительства, договор подряда может быть заключен только после предоставления участником конкурса, с которым заключается договор подряда, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских (финансовых) отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя:

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени поручителя;

- копии учредительных документов.

Все листы предоставляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность предоставленных документов, сведений поручителя.
7.4.  При непредставлении Заказчику таким участником конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного договора подряда, а также обеспечения исполнения договора подряда, такой участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения договора подряда.
Приложение 1

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса на

выполнение работ по капитальному

ремонту многоквартирных домов

Заявка

на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать предмет конкурса, объект и адрес)
1.
Участник:

	1.1. Наименование юридического лица
	

	1.2. ИНН
	

	1.3. Юридический адрес 
	

	1.4. Фактический адрес
	

	1.5. Контактный телефон (факс)
	

	1.6. Контактное лицо
	


6. Электронный адрес участника ____________________________________________

7. 3. Участник ____________________ является (не является), плательщиком налога на добавленную стоимость, основание освобождения от уплаты НДС в случае наличия.

4. Участник ______________________________________имеет (не имеет)выданное саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно перечню, утвержденному приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624.
5.
Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.

6.
Подтверждаем соответствие требованиям:
- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

- участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

7.
Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда: 

	№ п/п
	Наименование 
	Единица измерения

	Значение (все значения указываются цифрами) 

	1
	2
	3
	4

	1.
	Цена договора, в том числе налог на добавленную стоимость (при наличии)
	Рубль
	

	2.
	Срок выполнения работ 
	Календарные дни

с даты начала работ
	


8.Информация для оценки подкритериев критерия «Квалификация»

	№ п/п
	Наименование 
	Единица измерения

	Значение (все значения указываются цифрами) 

	1
	Опыт работы, в том числе:
	шт.
	

	
	количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ, подтвержденных представленными договорами подряда и другими документами
	
	

	2
	Членство в СРО в строительстве
	лет
	

	3
	Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала), в том числе:
	человек
	

	
	с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет
	
	

	
	- с опытом работы более 5 лет 
	
	

	
	- иное
	
	


9.Нами внесено денежное обеспечение заявки в размере _______________________

_______________________________________________________________ рублей,

(дата, номер платежного поручения)

10.Обеспечение заявки просим возвратить на счет ______________________________
(указываются реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения)

11.Нами представлены в составе заявки на участие в конкурсе 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать предмет конкурса, объект и адрес)
документы, предусмотренные пунктами 3.1.2 – 3.1.12 конкурсной документации 

Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность, печать

Приложение 2

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса 
на выполнение работ по капитальному
ремонту многоквартирных домов

Опись

входящих в состав заявки документов

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование участника)

подтверждает, что для участия в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(указать наименование работ, объект и адрес)
в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав заявки совпадают.

	Наименование документа
	Количество листов

	
	

	
	


Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 3

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса 
на выполнение работ по капитальному

ремонту многоквартирных домов

Сведения о составе и квалификации специалистов, имеющих высшее специальное
образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях
не менее 5 лет
	№ п/п
	ФИО
	Должность в компании
	Стаж работы в отрасли
	Стаж работы в компании
	Название учебного заведения и год окончания
	Примечание

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Итого:

- количество специалистов с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет: ________человек

- количество специалистов с опытом работы более 5 лет: ________человек

Средняя  численность работников участника на дату подачи заявки:

Прилагаются следующие документы в отношении каждого  работника (заверенные участником)

1.Копия паспорта в количестве ____шт.

2. Копия диплома в количестве _____шт.

3. Копия трудовой книжки в количестве _____ шт.
Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 4

к конкурсной документации
по проведению открытого конкурса 
на выполнение работ по капитальному

ремонту многоквартирных домов

Примерная форма договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

Договор №______
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

«____»___________ 2013 года

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________, (полное наименование заказчика)

в лице _____________________________________________________________________, действующего на основании ____________________________________________________(далее - Заказчик) с одной стороны и __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации) 

в лице _______________________________________________________________________, действующего на основании _______________________________________________(далее - Подрядчик), именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Статья 1.
 ПРЕДМЕТ И СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту ___________________(далее - работы) многоквартирного дома (далее – объект), расположенного по адресу:_____________________________________ в соответствии с технической  и сметной документацией, прилагаемой к Договору.

1.2. Общая стоимость работ по Договору составляет___________________________ рублей, в том числе НДС__________________________________________________ рублей. 
1.3. Указанная в пункте 1.2 стоимость работ в связи с удорожанием ресурсов в период  проведения капитального ремонта, увеличению не подлежит.
1.4. Срок выполнения работ составляет _________________ дней.

1.5. В счет стоимости работ, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком за свой риск из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику.
1.6. Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенной в соответствии с Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.
1.7. Основанием для заключения настоящего Договора является _________________ ______________№ __________ от «___»________2013 г.
Статья 2. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ
2.1.
Оплата по Договору осуществляется в два этапа:

- авансовый платеж Подрядчику в размере 30 % от стоимости, указанной в Пункте 1.2 Договора в сумме _________________________________ рублей  выплачивается в 5-тидневный срок с даты подписания Договора Сторонами;

-окончательный платеж по завершению работ по Договору выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 в 3-хдневный срок с даты подписания указанных документов Заказчиком, уполномоченными представителями собственников жилых помещений и согласования с органом местного самоуправления.
2.2.
Подрядчик обязан использовать аванс для покрытия расходов по производству работ, предоставить Представителю Заказчика по первому требованию все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его назначением.
Статья 3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1.
Срок начала работ: не позднее «____»______________2013года, но не ранее выплаты авансового платежа в соответствии с пунктом 2.1. настоящего Договора .

3.2.
Срок окончания работ не позднее: «____»______________2013года. Работы выполняются согласно календарного графика выполнения работ, утвержденного Заказчиком, и являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.
3.3.
Фактической датой завершения работ на объекте является дата подписания акта о приемке в эксплуатацию приемочной  комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.
Статья 4. ЗАКАЗЧИК
4.1.
При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан: 

4.1.1.
Передать Подрядчику по акту объект в течение 3-х дней со дня подписания Договора Сторонами. 

4.1.2.
Обеспечить организацию строительного контроля в течение всего периода производства работ, в порядке предусмотренном статьей 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4.1.3.
Создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод в эксплуатацию объекта после капитального ремонта.
4.1.4.
Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме 
КС-3.

4.2.
Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором. 
Статья 5. ПОДРЯДЧИК
5.1.
При выполнении Договора Подрядчик обязан: 

5.1.1.
Принять от Заказчика по акту объект в срок, указанный в пункте 4.1.1. 

5.1.2.
Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части. 

5.1.3.
Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам РФ и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.

5.1.4.
Разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов. 
5.1.5.
Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8.00. до 21.00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ.

5.1.6.
Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. 

5.1.7.
Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных  работ, и обеспечивать их своевременную уборку.

5.1.8.

Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию.

5.1.9. 
Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

5.1.10.
При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта немедленно известить Заказчика и до получения от него указании приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут  быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.
5.1.11.
По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ. 

5.1.12.
Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте. 
5.1.13.
Сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом 3.2. Договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает общий журнал производства работ, уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.

5.1.14.
Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.
5.1.15.
Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и использование иностранных работников.
5.1.16. Выполнять пересчет сметной стоимости капитального ремонта объектов в текущий уровень цен по индивидуальным расчетам индекса, рассчитанным ГУ "Региональный центр ценообразования в строительстве по Пензенской области".
5.2.
Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.
Статья 6. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

6.1.
Заказчик назначает представителя, который представляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком.

Полномочным представителем Заказчика является: 
___________________________________________________________________________
 (должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, название организации, адрес, контактные телефоны)

6.2.
Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком. 

Полномочным представителем Подрядчика является:
___________________________________________________________________________
 (должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия)

6.3.
Замена представителя Заказчика или Подрядчика, осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны.

6.4.
Представитель Заказчика выполняет следующие функции:

6.4.1.Контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов;

6.4.2. Принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в технической и сметной документации;

6.4.3. Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, и других документов);

6.4.4. Освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытых работ и ответственных конструкций и подписание акта освидетельствования скрытых работ;

6.4.5. Проверка фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта приемки выполненных работ КС-2;

6.4.6. Участие в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после проведения капитального ремонта многоквартирного дома и подписание акта ввода объекта в эксплуатацию. 

6.5. С целью выполнения функций, указанных в пункте 6.4, представитель Заказчика имеет право:

6.5.1. Проводить совещания  с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводящихся по инициативе Заказчика или Подрядчика;

6.5.2.Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.

6.6.Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения в Договор или требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия Договора.

6.7.
Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения. 

6.8.
Все действия во исполнение настоящего Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в журнале производства работ. 

6.9.
Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

6.10.
Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами. 

6.11.
Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями Заказчика и Подрядчика, оформляются в виде протоколов совещаний и/или записываются в журнал производства работ.
6.12.
С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной СНиП 12-01-2004 от 19 апреля 2004 г. N 70 «Организация строительства».
6.13. Подрядчик может привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом,  оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных  действующим  законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ.

6.14. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический, археологический  интерес или иную ценность, найденные на месте производства работ, не являются собственностью Подрядчика. В случае их обнаружения Подрядчик обязан приостановить работы и немедленно уведомить об этом Заказчика.
Статья 7. СДАЧА И ПРИЕМКА ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

7.1.
Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(Р) – «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (в ред. Изменений № 1, утв. Приказом Госстроя РФ от 06.05.1997 N 17-16), технической и сметной документацией, а также иными применимыми нормативными актами.

7.2.
Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме КС-3. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию.
7.3.
При обнаружении рабочей (приемочной) комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте. 

7.4.
Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 7.3 Договора.

7.5.
Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

7.6.
С момента приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком он принимает на себя ответственность за сохранность объекта и несет риск возможного его повреждения или утраты.

Статья 8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

8.1.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по Договору.

8.2.
Гарантийный срок  составляет 36 месяцев со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем.
8.3.
При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее 3-х дней, с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать сроков необходимых для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ более чем на 5 (пять) рабочих дней.  

8.4.
При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услуг которых, при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик.

8.5.
Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период. 
Статья 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1.
Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.
9.2.
За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору Заказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости, указанной в пункте 1.2. Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

9.3.
За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 % (один процент) стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда. 

9.4.
В случае нарушения Подрядчиком условий Договора Представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае не устранения Подрядчиком в течение 2-х дней выявленных нарушений, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере  0,5% (ноль целых пять десятых процента) стоимости, указанной в пункте 1.2. Договора за каждый день до фактического устранения нарушений. 

9.5.
Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по Договору.

9.6.
Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.

9.7.
Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

Статья 10. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ

10.1.
Представитель Заказчика вправе вносить от имени Заказчика изменения в техническую документацию при условии, что дополнительные работы по стоимости не превышают 10% (десяти процентов) указанной в пункте 1.2 Договора стоимости работ и характер работ не изменяется. 

10.2.
При внесении изменений в техническую документацию в соответствии с пунктом 10.1, дополнительные работы оплачиваются Заказчиком по расценкам в соответствии со сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

10.3.
Внесение в техническую документацию изменений в большем против указанного в пункте 10.1 настоящей статьи объеме осуществляется на основе согласованной Сторонами дополнительной сметы с корректировкой сроков выполнения работ и оформлением дополнительного соглашения.

Статья 11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
11.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности. 

11.2.
В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 11.1, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в 3-хдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением документа, подтверждающего данное обстоятельство.

11.3.
С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

Статья 12. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

12.1.
Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий Договора:

12.1.1.
Если Подрядчик не приступил к выполнению Работ на объекте в течение 10  дней с установленной в Пункте 3.1.  настоящего Договора даты начала работ. 
12.1.2.
В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по Договору.

12.2.
При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора в соответствии с пунктом 12.1. Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения Договора. 

12.3.
Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику с учетом авансового платежа в течение 10 дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 дней.
12.4. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, при этом оплата Заказчиком Подрядчику производится за фактически выполненные работы.
Статья 13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

13.1.
Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

13.2.
При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

13.3.
В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.
Статья 14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
14.1.
Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны  Сторонами. 

14.2.
В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

14.3.
Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр Заказчику, 1 экземпляр Подрядчику.

14.4.
Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.
Статья15. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
Приложениями к настоящему договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:

№ 1.________________________________________________________________________

№ 2.________________________________________________________________________
№ 3.________________________________________________________________________

№ 4.________________________________________________________________________

№ 5.________________________________________________________________________

Статья 16.
 МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
16.1.
Заказчик: 
Местонахождение:_____________________________________________________________ 

Реквизиты:____________________________________________________________________
16.2.
Подрядчик:_______________________________________________________

Местонахождение:_____________________________________________________________

Реквизиты:____________________________________________________________________
Подписи сторон

Заказчик 









Подрядчик

«_____»____________ 2013г.




«_____»___________ 2013г.

М.П.










М.П
Приложение 5
к конкурсной документации
по проведению открытого конкурса 
на выполнение работ по капитальному

ремонту многоквартирных домов
	Заказчик
	Подрядчик

	_____________________
	______________________

	м.п.
	м.п.


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	«СОГЛАСОВАНО»
	
	«УТВЕРЖДАЮ»
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	________________ /______________________ /
	
	________________ /______________________ /
	

	
	
	
	

	«______»____________________ 20___г.
	
	«______»____________________ 20___г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 11

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт системы электроснабжения МКД№25 по ул.Карпинского

	
	Основание: 
	Дефектный акт
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость:
	 88,875
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	монтажных работ:
	 66,497
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	Hормативная трудоемкость:
	 1,804
	тыс.чел.ч

	
	
	
	
	
	
	Сметная заработная плата:
	 15,833
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Раздел 1.  Демонтаж

	
	

	1.
	Е67-3-1
Демонтаж кабеля, 100 м
	7,3
	84,46
	0,43
	616,56
	613,42
	3,14
	11,086
	80,9278

	
	
	
	84,03
	0,14
	
	
	1,02
	0,0115
	0,08395

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Е67-4-1
Демонтаж выключателей, 100 шт.
	0,24
	50,91
	
	12,22
	12,22
	
	6,716
	1,61184

	
	
	
	50,91
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Е67-4-3
Демонтаж светильников с лампами накаливания, 100 шт.
	0,24
	56,39
	1,29
	13,53
	13,22
	0,31
	7,268
	1,74432

	
	
	
	55,10
	0,43
	
	
	0,10
	0,0345
	0,00828

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Ц08-01-080-01
Демонтаж пакетных выключателей, 1 шт.
	80
	7,25
	3,60
	580,00
	292,00
	288,00
	1,2995
	103,96

	
	
	
	3,65
	0,20
	
	
	16,00
	0,046
	3,68

	
	   Поправки: ОЗП: *0.3; ЭМ: *0.3; ЗПМ: *0.3; М: *0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	Ц08-01-080-01
Демонтаж автоматических выключателей в ВРУ и распред.шитах, 1 шт.
	163
	7,25
	3,60
	1 181,75
	594,95
	586,80
	1,2995
	211,8185

	
	
	
	3,65
	0,20
	
	
	32,60
	0,046
	7,498

	
	Объем: 3+160
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: ОЗП: *0.3; ЭМ: *0.3; ЗПМ: *0.3; М: *0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	Ц11-06-002-01
Демонтаж электрических проводок в щитах и пультах шкафных и панельных, 100 м
	5
	34,48
	
	172,40
	172,40
	
	10,6605
	53,3025

	
	
	
	34,48
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: ОЗП: *0.3; ЭМ: *0.3; ЗПМ: *0.3; М: *0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Раздел 2.  ВРУ-0,4 кВ

	
	

	7.
	Е67-15-1
Ремонт силового предохранительного шкафа, 100 шт.
	0,01
	5 984,84
	
	59,85
	59,85
	
	640,09
	6,4009

	
	
	
	5 984,84
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	С7035-12277
(ССЦ39-с313-45)
Предохранители плавкие   (т.ц.=45), шт.
	15
	9,20
	
	138,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	С7037-49338
(П\Л ООО МВС от 05.13 г. п.7195)
ПИНЦЕТ 100А, шт
	15
	3,01
	
	45,15
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	С7037-49307
(П\Л ООО МВС от 05.13 г. п.7164)
ДЕРЖ. ПРЕДОХР-ЛЯ ДП-1цМ, шт
	15
	6,42
	
	96,30
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	Ц08-01-080-01
Монтаж автоматических выключателей, количество подключаемых концов до 2, 1 шт.
	6
	26,38
	12,01
	158,28
	72,96
	72,06
	1,2995
	7,797

	
	
	
	12,16
	0,67
	
	
	4,02
	0,046
	0,276

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	С7032-08885
(П/Л ООО МВС от 04.13 г. п.1990)
ВА47-29 1Р 16А ИЭК 4,5кА х-ка В [ т.ц. = 37 ], шт
	6
	7,56
	
	45,36
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.
	Ц08-02-397-01
Монтаж шины нулевой, 100 м
	0,015
	1 008,11
	278,50
	15,13
	1,69
	4,18
	12,305
	0,184575

	
	
	
	112,47
	52,52
	
	
	0,79
	4,1515
	0,0622725

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.
	С7037-51651
(П\Л ООО МВС от 05.13 г. п.9518 П\Л ООО МВС от 05.13 г. п.9518)
ШИНА АЛЮМИНИЕВАЯ АД0 6 х 80 *, м
	1,5
	51,10
	
	76,65
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.
	Ц08-03-574-02
Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 16 мм2, 100 жил
	0,25
	3 688,45
	21,80
	922,11
	96,17
	5,45
	39,905
	9,97625

	
	
	
	384,69
	0,17
	
	
	0,04
	0,0115
	0,002875

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Раздел 3.  Монтаж магистральных линий и этажных распределительных щитов

	
	

	16.
	Ц08-02-409-02
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм, 100 м
	1,1
	2 846,11
	1 115,49
	3 130,72
	397,74
	1 227,04
	39,56
	43,516

	
	
	
	361,58
	342,29
	
	
	376,52
	27,4045
	30,14495

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.
	С113-0417
Труба винипластовая диаметром 40 мм, м
	112,2
	7,80
	
	875,16
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 110*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.
	Ц08-02-412-03
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2, 100 м
	1,1
	788,37
	12,01
	867,20
	90,88
	13,21
	9,039
	9,9429

	
	
	
	82,62
	0,67
	
	
	0,74
	0,046
	0,0506

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.
	Ц08-02-412-10
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2, 100 м
	5,4
	336,88
	24,02
	1 819,16
	318,44
	129,71
	6,4515
	34,8381

	
	
	
	58,97
	1,33
	
	
	7,18
	0,092
	0,4968

	
	Объем: 650-110
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20.
	Ц08-02-404-02
Провод магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах, количество и сечение до 4х16 мм2, 100 м трассы
	3
	816,26
	304,20
	2 448,78
	725,25
	912,60
	26,45
	79,35

	
	
	
	241,75
	87,03
	
	
	261,09
	6,946
	20,838

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21.
	С502-0523
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 16 мм2, 1000 м
	0,969
	14 479,65
	
	14 030,78
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (650+300)*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22.
	Ц08-01-080-01
Монтаж автоматических выключателей, количество подключаемых концов до 2, 1 шт.
	240
	26,38
	12,01
	6 331,20
	2 918,40
	2 882,40
	1,2995
	311,88

	
	
	
	12,16
	0,67
	
	
	160,80
	0,046
	11,04

	
	Объем: 80+80+80
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23.
	С7032-08885
(П/Л ООО МВС от 04.13 г. п.1990)
ВА47-29 1Р 16А ИЭК 4,5кА х-ка В [ т.ц. = 37 ], шт
	80
	7,56
	
	604,80
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24.
	С7032-08886
(П/Л ООО МВС от 04.13 г. п.1991)
ВА47-29 1Р 25А ИЭК 4,5кА х-ка В [ т.ц. = 37 ], шт
	80
	7,56
	
	604,80
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25.
	С7032-08867
(П/Л ООО МВС от 04.13 г. п.1972 П/Л ООО МВС от 04.13 г. п.1972)
*ВА 47-29 1Р 32А ИЭК 4,5кА х-ка С [ т.ц. = 40,35 ], шт
	80
	8,25
	
	660,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26.
	Ц08-03-575-01
Монтаж нулевых и заземляющих планок, 1 шт.
	100
	12,82
	
	1 282,00
	1 242,00
	
	1,288
	128,8

	
	
	
	12,42
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 80+20
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27.
	С7032-09955
(П/Л ООО МВС от 04.13 г. п.3060)
Шина нулевая [ т.ц. = 32,5 ], шт
	80
	6,64
	
	531,20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28.
	С7032-18916
(П/Л ООО МВС от 04.13 г. п.12021)
Шина заземл.  [ т.ц. = 32 ], шт
	20
	6,54
	
	130,80
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Раздел 4.  Заземление

	
	

	29.
	Е01-02-057-02
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	0,0112
	1 342,42
	
	15,04
	15,04
	
	177,1
	1,98352

	
	
	
	1 342,42
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30.
	Е01-02-061-01
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта
	0,0112
	741,95
	
	8,31
	8,31
	
	101,775
	1,13988

	
	
	
	741,95
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31.
	Ц08-02-471-01
Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм, 10 шт.
	0,3
	1 141,45
	79,64
	342,43
	33,74
	23,89
	12,305
	3,6915

	
	
	
	112,47
	3,17
	
	
	0,95
	0,2185
	0,06555

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32.
	Ц08-02-472-07
Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2, 100 м
	0,2
	1 684,82
	118,43
	336,97
	44,78
	23,69
	24,495
	4,899

	
	
	
	223,88
	4,17
	
	
	0,83
	0,2875
	0,0575

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Раздел 5.  Подъездное освещение

	
	

	33.
	Ц08-02-409-01
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м
	1,1
	2 340,31
	728,27
	2 574,35
	275,18
	801,10
	27,37
	30,107

	
	
	
	250,16
	228,16
	
	
	250,98
	18,2965
	20,12615

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34.
	С113-0415
Труба винипластовая диаметром 25 мм, м
	112,2
	6,44
	
	722,57
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 110*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35.
	С7035-12022
(ССЦ39-с308-50)
Коробка распределительная У-192 (т.ц.=27,4), шт.
	24
	5,60
	
	134,40
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36.
	Ц08-02-412-03
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2, 100 м
	1,9
	788,37
	12,01
	1 497,91
	156,98
	22,82
	9,039
	17,1741

	
	
	
	82,62
	0,67
	
	
	1,27
	0,046
	0,0874

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37.
	С501-8191
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2, 1000 м
	0,1938
	4 932,70
	
	955,96
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 190*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38.
	Ц08-02-396-05
Прокладка кабель-каналов, 100 м
	1
	2 019,41
	886,79
	2 019,41
	395,21
	886,79
	43,24
	43,24

	
	
	
	395,21
	186,06
	
	
	186,06
	14,697
	14,697

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	39.
	С7032-11469
(П/Л ООО МВС от 04.13 г. п.4574)
КАБЕЛЬ-КАНАЛ 25 х 16 (80м/уп) [ т.ц. = 15,25 ], м
	100
	3,12
	
	312,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40.
	Ц08-02-399-01
Прокладка провода в кабель-канале, 100 м
	1,4
	158,59
	66,84
	222,03
	51,80
	93,58
	4,048
	5,6672

	
	
	
	37,00
	22,52
	
	
	31,53
	1,8055
	2,5277

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	41.
	С501-8190
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м
	0,1428
	3 278,95
	
	468,23
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 140*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	42.
	Ц08-03-593-06
Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый, 100 шт.
	0,28
	5 338,69
	2 215,11
	1 494,83
	274,09
	620,23
	101,545
	28,4326

	
	
	
	978,89
	630,06
	
	
	176,42
	50,324
	14,09072

	
	Объем: 4+24
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	43.
	С7032-17732
(П/Л ООО МВС от 04.13 г. п.10837 П/Л ООО МВС от 04.13 г. п.10837)
СВЕТИЛЬНИК РАДУГА-8 (аналог 70-80вт) банник [ т.ц. = 1100 ], шт
	24
	224,83
	
	5 395,92
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	44.
	С7037-52603
(П\Л ООО МВС от 05.13 г. п.10473)
СВЕТИЛЬНИК АНТИВАНД.НББ-02-60-111 МС со стеклом, шт
	4
	24,53
	
	98,12
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	45.
	Ц08-03-591-01
Установка выключателей, 100 шт.
	0,24
	847,98
	26,97
	203,52
	105,10
	6,47
	45,425
	10,902

	
	
	
	437,90
	0,51
	
	
	0,12
	0,0345
	0,00828

	
	Объем: 20+4
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	46.
	С7035-10546
(ССЦ39-с280-20)
Выключатель одноклавишный (т.ц.=37,6), шт.
	20
	7,68
	
	153,60
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	47.
	С7035-10544
(ССЦ39-с280-18)
Выключатель двухклавишный С56-043 (т.ц.=43), шт.
	4
	8,79
	
	35,16
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Раздел 6.  Пусконаладочные работы

	
	

	48.
	Ц101-11-028-01
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям, 1 линия
	25
	5,73
	
	143,25
	143,25
	
	0,46
	11,5

	
	
	
	5,73
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	49.
	Ц101-11-013-01
Замер полного сопротивления цепи <фаза-нуль>, 1 токоприемник
	166
	21,48
	
	3 565,68
	3 565,68
	
	1,725
	286,35

	
	
	
	21,48
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	50.
	Ц101-11-011-01
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, 100 точек
	0,21
	229,08
	
	48,11
	48,11
	
	18,4
	3,864

	
	
	
	229,08
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	51.
	Ц101-11-014-01
Снятие характеристик для определения напряжения прикосновения в точках, указанных в проекте, 1 точка прикосновения
	3
	229,08
	
	687,24
	687,24
	
	18,4
	55,2

	
	
	
	229,08
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Раздел 7.  Подвальное освещение

	
	

	52.
	Ц08-02-409-01
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м
	1,05
	2 340,31
	728,27
	2 457,32
	262,67
	764,68
	27,37
	28,7385

	
	
	
	250,16
	228,16
	
	
	239,57
	18,2965
	19,211325

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	53.
	С113-0415
Труба винипластовая диаметром 25 мм, м
	107,1
	6,44
	
	689,72
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 105*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	54.
	С7035-12022
(ССЦ39-с308-50)
Коробка распределительная У-192 (т.ц.=27,4), шт.
	18
	5,60
	
	100,80
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	55.
	Ц08-02-412-03
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2, 100 м
	1,5
	788,37
	12,01
	1 182,56
	123,93
	18,02
	9,039
	13,5585

	
	
	
	82,62
	0,67
	
	
	1,01
	0,046
	0,069

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	56.
	С501-8191
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2, 1000 м
	0,153
	4 932,70
	
	754,70
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 150*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	57.
	Ц08-03-594-01
Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1, 100 шт.
	0,18
	5 826,87
	1 754,34
	1 048,83
	175,60
	315,78
	101,2
	18,216

	
	
	
	975,57
	477,38
	
	
	85,93
	38,0075
	6,84135

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	58.
	С509-0760
Светильники НББ 01-60, шт.
	18
	52,88
	
	951,84
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	59.
	Ц08-03-591-01
Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.
	0,02
	847,98
	26,97
	16,96
	8,76
	0,54
	45,425
	0,9085

	
	
	
	437,90
	0,51
	
	
	0,01
	0,0345
	0,00069

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	60.
	С7035-10546
(ССЦ39-с280-20)
Выключатель одноклавишный (т.ц.=37,6), шт.
	2
	7,68
	
	15,36
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	66 103,02
	13 997,06
	9 702,49
	
	1651,623

	
	
	
	
	
	
	
	1 835,58
	
	151,96439

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	49 467,36
	8 830,72
	9 699,04
	
	1200,9007

	
	
	
	
	
	
	
	1 834,46
	
	151,87216

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	17 161,51
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 4, 5, 11, 13, 15, 16, 18-20, 22, 26, 31-33, 36, 38, 40, 42, 45, 52, 55, 57, 59; %=80 - по стр. 6)
	10 106,06
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 4, 5, 11, 13, 15, 16, 18-20, 22, 26, 31-33, 36, 38, 40, 42, 45, 52, 55, 57, 59; %=60 - по стр. 6)
	6 923,74
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	66 497,16
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	12 191,38
	722,06
	3,45
	
	93,80826

	
	
	
	
	
	
	
	1,12
	
	0,09223

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	2 287,45
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 1-3, 7; %=72 - по стр. 29, 30)
	611,66
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1-3, 7; %=38.25 - по стр. 29, 30)
	
	463,82
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	13 266,86
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ -
	
	
	
	4 444,28
	4 444,28
	
	
	356,914

	
	.   НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - (%=65 - по стр. 48-51)
	
	
	2 888,78
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 48-51)
	
	
	
	1 777,71
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ -
	
	
	
	9 110,77
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	88 874,79
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	13 606,50
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	9 165,27
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	13 997,06
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	1 835,58
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	15 832,64
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	9 702,49
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов
	
	
	
	42 403,47
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих в  ТЦ
	
	
	7,4
	103 578,24
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов в ТЦ
	
	
	5,4
	9 912,13
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата в ТЦ
	
	
	
	113 490,37
	
	
	
	

	
	Коэффициент для расчета НР и СП
	
	
	
	7,17
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов в ТЦ
	
	
	4,49
	43 564,18
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов в ТЦ
	
	
	4,28
	181 486,85
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ
	
	
	
	97 558,61
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ
	
	
	
	65 714,99
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ с к=0,85
	
	
	0,85
	82 924,82
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ с к=0,8
	
	
	0,8
	52 571,99
	
	
	
	

	
	Итого  в  ценах 2013г
	
	
	
	464 126,08
	
	
	
	

	
	Содержание технадзора  2,14%
	
	
	2,14
	9 932,30
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	
	474 058,38
	
	
	
	

	
	Непредвиденные затраты 2%
	
	
	2
	9 481,17
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	483 540
	
	
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	18
	87 037
	
	
	
	

	
	ИТОГО с НДС
	
	
	
	570 577
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составил:
	Киселева С.В.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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	(должность, подпись, Ф.И.О)
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	________________ /______________________ /
	

	
	
	
	

	«______»____________________ 20___г.
	
	«______»____________________ 20___г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт мягкой кровли МКД №27а по ул.Карпинского

	
	Основание: 
	Дефектный акт
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость:
	 92,579
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	Hормативная трудоемкость:
	 0,988
	тыс.чел.ч

	
	
	
	
	
	
	Сметная заработная плата:
	 8,490
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Е46-04-008-01
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия
	6,98
	205,18
	79,83
	1 432,15
	874,94
	557,21
	16,537
	115,42826

	
	
	
	125,35
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Е58-16-3
Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2, 100 мест
	2,09
	2 631,73
	175,24
	5 500,32
	2 688,18
	366,25
	149,385
	312,21465

	
	
	
	1 286,21
	17,14
	
	
	35,82
	1,587
	3,31683

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Е12-01-016-01
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением, 100 м2 кровли
	2,09
	307,66
	4,64
	643,01
	104,79
	9,70
	5,89835
	12,327552

	
	
	
	50,14
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Е12-01-002-09

	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя, 100 м2 кровли
	6,98
	276,11
	73,83
	1 927,25
	1 211,59
	515,33
	18,9911
	132,55788
	

	
	
	
	173,58
	4,17
	
	
	29,11
	0,2875
	2,00675

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(5419.56=47.54*114) ];  С101-1962:[ М-(4671.32=40.27*116) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	С7035-01064
(ССЦ39-с95-63)
Унифлекс ТПП (500-3000) (т.ц.= 117,5 ) (Техно Николь), м2
	809,68
	24,09
	
	19 505,19
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 6,98*116,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	С7035-01067
(ССЦ39-с95-66)
Унифлекс ТКП сланец серый (500-3000) (т.ц.= 136 ) (Техно Николь), м2
	795,72
	27,88
	
	22 184,67
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 6,98*114,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	Е12-01-004-04
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам  вентканалов,  будке выхода на кровлю высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий
	0,771
	892,09
	163,04
	687,80
	323,25
	125,70
	46,94875
	36,197486

	
	
	
	419,26
	14,81
	
	
	11,42
	1,020625
	0,7869019

	
	Объем: 62.7+14.4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(11980.08=47.54*252) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	С7035-01067
(ССЦ39-с95-66)
Унифлекс ТКП сланец серый (500-3000) (т.ц.= 136 ) (Техно Николь), м2
	194,292
	27,88
	
	5 416,86
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0,771*252,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	Е58-20-1
Устройство обделок из листовой стали (фартука) шириной до 0,4 м, 100 м
	0,627
	3 500,96
	7,15
	2 195,10
	247,53
	4,48
	47,6215
	29,858681

	
	
	
	394,78
	1,15
	
	
	0,72
	0,092
	0,057684

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	Е58-9-1
Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали, 100 м2 кровли
	0,7448
	25,00
	
	18,62
	18,63
	
	3,3005
	2,4582124

	
	
	
	25,01
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 106.4*0.7
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-0388:[ М-(23.53=23527.26*0.001) ];  С101-0628:[ М-(35.13=35131.24*0.001) ];  С101-1847:[ М-(4.63=7.71*0.6) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	С101-2401
Герметик силиконовый белый, бесцветный, л
	0,491568
	68,94
	
	33,89
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.7448)*0.6*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	Е12-01-004-04
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к трубам, антеннам и радиоточкам высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий
	0,085
	892,09
	163,04
	75,83
	35,64
	13,86
	46,94875
	3,9906438

	
	
	
	419,26
	14,81
	
	
	1,26
	1,020625
	0,0867531

	
	Объем: 17*0.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(11980.08=47.54*252) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.
	С7035-01067
(ССЦ39-с95-66)
Унифлекс ТКП сланец серый (500-3000) (т.ц.= 136 ) (Техно Николь), м2
	21,42
	27,88
	
	597,19
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0,085*252,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.
	Е58-20-2
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м, 100 м
	1,064
	5 988,26
	11,58
	6 371,50
	641,27
	12,32
	72,703
	77,355992

	
	
	
	602,70
	2,00
	
	
	2,13
	0,161
	0,171304

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.
	Е12-01-010-01
Устройство мелких покрытий ( парапеты) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия
	0,129
	14 151,48
	37,91
	1 825,54
	159,46
	4,89
	149,1119
	19,235433

	
	
	
	1 236,14
	4,17
	
	
	0,54
	0,2875
	0,0370875

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.
	Е12-01-010-01
Устройство мелких покрытий (кровля над балконами) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия
	0,36
	14 151,48
	37,91
	5 094,53
	445,01
	13,65
	149,1119
	53,680277

	
	
	
	1 236,14
	4,17
	
	
	1,50
	0,2875
	0,1035

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.
	Е12-01-011-01
Демонтаж колпаков над шахтами, 1 колпак
	3
	15,47
	0,75
	46,41
	44,16
	2,25
	2,2195
	6,6585

	
	
	
	14,72
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-0173:[ М-(1.26=12606.70*0.0001) ];  С101-1875:[ М-(617.49=16249.65*0.038) ]

	
	   Поправки: ОЗП: *0.8; ЭМ: *0.8; ЗПМ: *0.8; М: *0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.
	Е12-01-011-01
Устройство колпаков над шахтами  (б/у), 1 колпак
	3
	23,58
	1,16
	70,74
	63,48
	3,48
	2,552425
	7,657275

	
	
	
	21,16
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1875:[ М-(617.49=16249.65*0.038) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.
	Е13-03-002-04
Огрунтовка металлических поверхностей  зонтов за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,2
	387,59
	16,29
	77,52
	14,54
	3,26
	7,022475
	1,404495

	
	
	
	72,68
	0,16
	
	
	0,03
	0,014375
	0,002875

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20.
	Е13-03-004-26
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,2
	519,48
	10,61
	103,89
	8,93
	2,12
	5,065175
	1,013035

	
	
	
	44,67
	0,16
	
	
	0,03
	0,014375
	0,002875

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21.
	Е58-20-1
Устройство обделок из листовой стали (отливов) шириной до 0,4 м  будки выхода на кровлю, 100 м
	0,092
	3 500,96
	7,15
	322,09
	36,32
	0,66
	47,6215
	4,381178

	
	
	
	394,78
	1,15
	
	
	0,11
	0,092
	0,008464

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22.
	Е46-04-012-03
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2
	0,01
	1 271,60
	332,36
	12,71
	9,39
	3,32
	119,4965
	1,194965

	
	
	
	939,24
	110,91
	
	
	1,11
	8,901
	0,08901

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23.
	Е09-06-001-01
Монтаж конструкций дверей металлических, 1 т конструкций
	0,052
	1 226,30
	196,54
	63,77
	51,02
	10,22
	118,3505
	6,1542276

	
	
	
	981,12
	10,22
	
	
	0,53
	0,704375
	0,0366275

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24.
	С201-8062
Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т из листовой стали толщиной 3-10 мм, т
	0,052
	12 442,72
	
	647,02
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25.
	Е15-04-030-02
Масляная окраска металлических поверхностей дверей, количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,022
	722,15
	3,22
	15,89
	2,66
	0,07
	14,0415
	0,308913

	
	
	
	120,90
	0,14
	
	
	
	0,0115
	0,000253

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26.
	Е46-04-008-01
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (козырьков входа), 100 м2 покрытия
	0,1
	205,18
	79,83
	20,52
	12,54
	7,98
	16,537
	1,6537

	
	
	
	125,35
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27.
	Е12-01-016-01
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением (козырьки входа), 100 м2 кровли
	0,1
	307,66
	4,64
	30,76
	5,01
	0,46
	5,89835
	0,589835

	
	
	
	50,14
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28.
	Е58-20-1
Устройство обделок из листовой стали (отливов) шириной до 0,4 м  (козырьки входа), 100 м
	0,066
	3 500,96
	7,15
	231,07
	26,06
	0,47
	47,6215
	3,143019

	
	
	
	394,78
	1,15
	
	
	0,08
	0,092
	0,006072

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29.
	Е58-20-5
Устройство  обделок из листовой стали, примыканий к каменным стенам, 100 м
	0,066
	2 166,11
	4,93
	142,97
	41,03
	0,33
	74,9915
	4,949439

	
	
	
	621,68
	0,71
	
	
	0,05
	0,0575
	0,003795

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30.
	Е12-01-010-01
Обрамление козырька (низ) листовой оцинкованной сталью, 100 м2 покрытия
	0,078
	14 151,48
	37,91
	1 103,82
	96,42
	2,96
	149,1119
	11,630727

	
	
	
	1 236,14
	4,17
	
	
	0,33
	0,2875
	0,022425

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31.
	Е12-01-002-09
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя козырьков входа, 100 м2 кровли
	0,1
	276,11
	73,83
	27,61
	17,36
	7,38
	18,9911
	1,89911

	
	
	
	173,58
	4,17
	
	
	0,42
	0,2875
	0,02875

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(5419.56=47.54*114) ];  С101-1962:[ М-(4671.32=40.27*116) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32.
	С7035-01064
(ССЦ39-с95-63)
Унифлекс ТПП (500-3000) (т.ц.= 117,5 ) (Техно Николь), м2
	11,6
	24,09
	
	279,44
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0,1*116,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33.
	С7035-01067
(ССЦ39-с95-66)
Унифлекс ТКП сланец серый (500-3000) (т.ц.= 136 ) (Техно Николь), м2
	11,4
	27,88
	
	317,83
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0,1*114,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34.
	Е61-31-1
Оштукатуривание поверхности вентканалов, 100 м2 поверхности
	0,293
	2 384,65
	3,02
	698,69
	399,80
	0,88
	151,11
	44,27523

	
	
	
	1 364,52
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35.
	Е15-04-006-03
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз поверхности вентканалов, 100 м2 покрытия
	0,293
	83,43
	1,70
	24,45
	23,73
	0,50
	8,662375
	2,5380759

	
	
	
	80,99
	0,17
	
	
	0,05
	0,014375
	0,0042119

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36.
	Е15-04-014-03
Окраска вентканалов по подготовленной поверхности поливинилацетатная, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,293
	593,62
	6,35
	173,93
	23,58
	1,86
	8,91365
	2,6116995

	
	
	
	80,49
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37.
	Е12-01-015-04
Герметизация края рулонной кровли с металлическим покрытием балконов силиконовым герметиком, 100 м2 изолируемой поверхности
	0,0072
	175,73
	57,57
	1,26
	0,85
	0,41
	13,89948
	0,1000762

	
	
	
	118,15
	1,47
	
	
	0,01
	0,100625
	0,0007245

	
	Объем: 36*0.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-0078:[ М-(89.53=3581.20*0.025) ];  С101-0322:[ М-(168.98=2816.36*0.06) ];  С101-0594:[ М-(1693.00=6854.27*0.247) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38.
	С101-2401
Герметик силиконовый белый, бесцветный, л
	0,432
	68,94
	
	29,78
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 36*0.012
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	39.
	Е61-31-1
Оштукатуривание поверхности вентшахт, будки выхода на кровлю, 100 м2 поверхности
	0,497
	2 384,65
	3,02
	1 185,17
	678,17
	1,50
	151,11
	75,10167

	
	
	
	1 364,52
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Е15-04-006-03

	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен вентканалов, 100 м2 покрытия
	0,497
	83,43
	1,70
	41,46
	40,25
	0,84
	8,662375
	4,3052004
	

	
	
	
	80,99
	0,17
	
	
	0,08
	0,014375
	0,0071444

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	41.
	С101-3451
Грунтовка, т
	0,006461
	11 710,93
	
	75,66
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.497)*0.013
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	42.
	Е15-04-014-03
Окраска вентканалов поливинилацетатная, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,497
	593,62
	6,35
	295,03
	40,00
	3,16
	8,91365
	4,4300841

	
	
	
	80,49
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	43.
	ТССЦпг-2001.
Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, т, т
	10,2
	1,88
	
	19,18
	19,18
	
	
	

	
	
	
	1,88
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	44.
	ТССЦпг-2001.
Перевозка строительного мусора на расстояние 23 км (класс груза 1), т
	10,2
	16,90
	16,90
	172,38
	
	172,38
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	79 740,50
	8 404,77
	1 849,88
	
	981,31

	
	
	
	
	
	
	
	85,33
	
	6,78

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	79 029,71
	8 353,75
	1 839,66
	
	975,15

	
	
	
	
	
	
	
	84,80
	
	6,74

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	139,33
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 1, 22, 26; %=83 - по стр. 2, 9, 10, 14, 21, 28, 29; %=108 - по стр. 3, 4, 7, 12, 15-18, 27, 30, 31, 37; %=81 - по стр. 19, 20; %=94.5 - по стр. 25, 35, 36, 40, 42; %=79 - по стр. 34, 39; %=100 - по стр. 43)
	7 760,22
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=59.5 - по стр. 1, 19, 20, 22, 26; %=65 - по стр. 2, 9, 10, 14, 21, 28, 29; %=55.25 - по стр. 3, 4, 7, 12, 15-18, 27, 30, 31, 37; %=46.75 - по стр. 25, 35, 36, 40, 42; %=50 - по стр. 34, 39; %=60 - по стр. 43)
	4 999,16
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	91 789,09
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	710,79
	51,02
	10,22
	
	6,15

	
	
	
	
	
	
	
	0,53
	
	0,04

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 23)
	
	
	
	41,76
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 23)
	
	
	
	37,24
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	789,79
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	92 578,88
	0,00
	0,00
	
	0,00

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	7 801,98
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	5 036,40
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	8 404,77
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	85,33
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	8 490,10
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	1 849,88
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов
	
	
	
	69 485,85
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих в  ТЦ
	
	
	7,4
	62 195,30
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов в ТЦ
	
	
	5,4
	460,78
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата в ТЦ
	
	
	
	62 656,08
	
	
	
	

	
	Коэффициент для расчета НР и СП
	
	
	
	7,38
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов в ТЦ
	
	
	4,49
	8 305,96
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов в ТЦ
	
	
	4,28
	297 399,44
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ
	
	
	
	57 578,61
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ
	
	
	
	37 168,63
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ с к=0,85
	
	
	0,85
	48 941,82
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ с к=0,8
	
	
	0,8
	29 734,90
	
	
	
	

	
	Итого  в  ценах 2013г
	
	
	
	446 577,42
	
	
	
	

	
	Содержание технадзора  2,14%
	
	
	2,14
	9 556,76
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	
	456 134,18
	
	
	
	

	
	Непредвиденные затраты 2%
	
	
	2
	9 122,68
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	465 257
	
	
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	18
	83 746
	
	
	
	

	
	ИТОГО с НДС
	
	
	
	549 003
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составил:
	Киселева С.В.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проверил:
	 

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	«СОГЛАСОВАНО»
	
	«УТВЕРЖДАЮ»
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	________________ /______________________ /
	
	________________ /______________________ /
	

	
	
	
	

	«______»____________________ 20___г.
	
	«______»____________________ 20___г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт системы ЦО в МКД №41 по ул.Карпинского

	
	Основание: 
	Дефектный акт
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость:
	 197,023
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	Hормативная трудоемкость:
	 1,961
	тыс.чел.ч

	
	
	
	
	
	
	Сметная заработная плата:
	 18,407
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Е65-9-8
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 80 мм, 100 м трубопровода
	0,9
	2 426,49
	399,25
	2 183,85
	1 691,59
	359,33
	201,02
	180,918

	
	
	
	1 879,54
	5,16
	
	
	4,64
	0,414
	0,3726

	
	   Вычт.ресурсы:  С302-0894:[ М-(9807.00=98.07*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	С7035-06596
(ССЦ39-с205-30)
Трубозаготовки из черных водогазопроводных труб d=76х3,5мм (т.ц.= 389), м
	90
	79,74
	
	7 176,60
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0,9*100,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Е65-9-6
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода
	2,04
	1 810,82
	256,29
	3 694,07
	2 959,06
	522,83
	155,135
	316,4754

	
	
	
	1 450,52
	4,30
	
	
	8,77
	0,345
	0,7038

	
	   Вычт.ресурсы:  С302-0892:[ М-(7208.00=72.08*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	С7035-06595
(ССЦ39-с205-29)
Трубозаготовки из черных водогазопроводных труб d=57х3,5мм (т.ц.= 340,7), м
	204
	69,84
	
	14 247,36
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 2,04*100,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	Е65-9-5
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 40 мм, 100 м трубопровода
	4,3
	1 441,42
	93,20
	6 198,11
	5 613,01
	400,76
	139,61
	600,323

	
	
	
	1 305,35
	3,01
	
	
	12,94
	0,2415
	1,03845

	
	   Вычт.ресурсы:  С302-0891:[ М-(5930.00=59.30*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	С7035-06594
(ССЦ39-с205-28)
Трубозаготовки из черных водогазопроводных труб d=40х3,5мм (т.ц.= 297), м
	430
	60,88
	
	26 178,40
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 4,3*100,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	Е65-9-2
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 20 мм, 100 м трубопровода
	1,2
	1 059,72
	93,20
	1 271,66
	1 108,38
	111,84
	98,785
	118,542

	
	
	
	923,65
	3,01
	
	
	3,61
	0,2415
	0,2898

	
	   Вычт.ресурсы:  С302-0888:[ М-(3911.00=39.11*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	С7035-06591
(ССЦ39-с205-25)
Трубозаготовки из черных водогазопроводных труб d=20х2,8мм (т.ц.= 149,6), м
	120
	30,67
	
	3 680,40
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 1,2*100,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	Е65-9-1
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 15 мм, 100 м трубопровода
	0,5
	972,61
	93,20
	486,31
	418,27
	46,60
	89,47
	44,735

	
	
	
	836,54
	3,01
	
	
	1,51
	0,2415
	0,12075

	
	   Вычт.ресурсы:  С302-0887:[ М-(3373.00=33.73*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


С7035-06590

(ССЦ39-с205-24)

	Трубозаготовки из черных водогазопроводных труб d=15х2,8мм (т.ц.= 133,9), м
	50
	27,45
	
	1 372,50
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0,5*100,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	С302-1832
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм, шт.
	56
	29,47
	
	1 650,32
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	С302-1831
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм, шт.
	14
	18,76
	
	262,64
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.
	С302-1835
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 40 мм, шт.
	32
	151,56
	
	4 849,92
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.
	Е65-25-2
Установка пробко-спускных кранов, 100 шт.
	1,02
	529,58
	
	540,17
	406,47
	
	48,07
	49,0314

	
	
	
	398,50
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С302-0474:[ М-(2996.00=29.96*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.
	С7010-07191
Кран с прямым спуском 10Б9бк1 d=15мм (т.ц.=404,7 р. ), шт.
	102
	82,55
	
	8 420,10
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 1,02*100,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =404.7/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.
	С301-1224
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг
	200
	14,30
	
	2 860,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.
	Е16-07-005-01
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода
	6
	167,45
	84,12
	1 004,70
	450,00
	504,72
	6,625725
	39,75435

	
	
	
	75,00
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.
	Е16-07-005-02
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода
	2,94
	185,09
	84,12
	544,16
	220,50
	247,31
	6,625725
	19,479632

	
	
	
	75,00
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.
	Е15-04-030-03
Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,369
	1 001,84
	4,03
	369,68
	170,55
	1,49
	53,68028
	19,808021

	
	
	
	462,19
	0,17
	
	
	0,06
	0,014375
	0,0053044

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20.
	Е15-04-030-04
Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,633
	1 348,80
	4,03
	2 202,59
	1 321,34
	6,58
	93,97685
	153,4642

	
	
	
	809,15
	0,17
	
	
	0,28
	0,014375
	0,0234744

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21.
	Е26-01-017-01
Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода
	89,4
	627,96
	30,48
	56 139,62
	4 011,38
	2 724,91
	4,6552
	416,17488

	
	
	
	44,87
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 90+204+430+120+50
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22.
	П Прайс466.
(ООО "Региональная сеть-К-Флекс")
Трубки из вспененного каучука  К-Флекс ST  19*89, м
	99
	57,83
	
	5 725,17
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 90*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =277.98/1.18/4.28*1.02*1.03

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23.
	П Прайс 492.
(ООО "Региональная сеть-К-Флекс")
Трубки из вспененного каучука  К-Флекс ST  19*60, м
	224,4
	40,91
	
	9 180,20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 204*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =196.64/1.18/4.28*1.02*1.03

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24.
	П Прайс 441.
(ООО "Региональная сеть-К-Флекс")
Трубки из вспененного каучука  К-Флекс ST  13*42, м
	473
	13,34
	
	6 309,82
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 430*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =64.11/1.18/4.28*1.02*1.03

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25.
	П Прайс 432.
(ООО "Региональная сеть-К-Флекс")
Трубки из вспененного каучука  К-Флекс ST  13*22, м
	132
	7,96
	
	1 050,72
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 120*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =38.28/1.18/4.28*1.02*1.03

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26.
	П Прайс 429.
(ООО "Региональная сеть-К-Флекс")
Трубки из вспененного каучука  К-Флекс ST  13*18, м
	11
	7,76
	
	85,36
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 10*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =37.32/1.18/4.28*1.02*1.03

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27.
	ТССЦпг-2001.
Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, т, т
	2,6
	1,88
	
	4,89
	4,89
	
	
	

	
	
	
	1,88
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28.
	ТССЦпг-2001.
Перевозка строительного мусора на расстояние 23 км (класс груза 1), т
	2,6
	16,90
	16,90
	43,94
	
	43,94
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	167 733,26
	18 375,44
	4 970,31
	
	1958,7059

	
	
	
	
	
	
	
	31,81
	
	2,5541788

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	142 187,35
	5 508,16
	2 776,92
	
	589,4471

	
	
	
	
	
	
	
	0,34
	
	0,0287788

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=94.5 - по стр. 19, 20; %=90 - по стр. 21; %=100 - по стр. 27)
	5 025,29
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=46.75 - по стр. 19, 20; %=59.5 - по стр. 21; %=60 - по стр. 27)
	3 087,32
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	150 299,96
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	25 545,91
	12 867,28
	2 193,39
	
	1369,2588

	
	
	
	
	
	
	
	31,47
	
	2,5254

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=103 - по стр. 1, 3, 5, 7, 9, 14; %=115.2 - по стр. 17, 18)
	13 367,51
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 3, 5, 7, 9, 14; %=70.55 - по стр. 17, 18)
	7 809,99
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	46 723,41
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	197 023,37
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	18 392,80
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	10 897,31
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	18 375,44
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	31,81
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	18 407,25
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	4 970,31
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов
	
	
	
	144 387,51
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих в  ТЦ
	
	
	7,4
	135 978,26
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов в ТЦ
	
	
	5,4
	171,77
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата в ТЦ
	
	
	
	136 150,03
	
	
	
	

	
	Коэффициент для расчета НР и СП
	
	
	
	7,40
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов в ТЦ
	
	
	4,49
	22 316,69
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов в ТЦ
	
	
	4,28
	617 978,54
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ
	
	
	
	136 106,72
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ
	
	
	
	80 640,09
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ с к=0,85
	
	
	0,85
	115 690,71
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ с к=0,8
	
	
	0,8
	64 512,07
	
	
	
	

	
	Итого  в  ценах 2013г
	
	
	
	956 476,27
	
	
	
	

	
	Содержание технадзора  2,14%
	
	
	2,14
	20 468,59
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	
	976 944,86
	
	
	
	

	
	Непредвиденные затраты 2%
	
	
	2
	19 538,90
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	996 484
	
	
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	18
	179 367
	
	
	
	

	
	ИТОГО с НДС
	
	
	
	1 175 851
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составил:
	Киселева С.В.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проверил:
	 

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	«СОГЛАСОВАНО»
	
	«УТВЕРЖДАЮ»
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	________________ /______________________ /
	
	________________ /______________________ /
	

	
	
	
	

	«______»____________________ 20___г.
	
	«______»____________________ 20___г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 13

	(Локальный сметный расчет)

	на Капитальный ремонт мягкой кровли МКД №11 по ул. Островского

	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость:
	 153,440
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	Hормативная трудоемкость:
	 1,490
	тыс.чел.ч

	
	
	
	
	
	
	Сметная заработная плата:
	 12,612
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Е46-04-008-01
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия
	9,557
	205,18
	79,83
	1 960,91
	1 197,97
	762,94
	16,537
	158,04411

	
	
	
	125,35
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Е58-16-3
Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2, 100 мест
	2,811
	2 631,73
	175,24
	7 397,80
	3 615,54
	492,60
	149,385
	419,92124

	
	
	
	1 286,21
	17,14
	
	
	48,18
	1,587
	4,461057

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Е12-01-016-01
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением, 100 м2 кровли
	2,811
	307,66
	4,64
	864,83
	140,94
	13,04
	5,89835
	16,580262

	
	
	
	50,14
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Е58-3-1
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали на плиты парапета, 100 м труб и покрытий
	0,24
	79,66
	0,33
	19,12
	19,04
	0,08
	10,465
	2,5116

	
	
	
	79,33
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 16.8/0.7
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Е12-01-002-09

	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя, 100 м2 кровли
	9,557
	276,11
	73,83
	2 638,78
	1 658,90
	705,59
	18,9911
	181,49794
	

	
	
	
	173,58
	4,17
	
	
	39,85
	0,2875
	2,7476375

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(5419.56=47.54*114) ];  С101-1962:[ М-(4671.32=40.27*116) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	С7035-01067
(ССЦ39-с95-66)
Унифлекс ТКП (500-3000) (т.ц.= 136 ) (Техно Николь), м2
	1089,498
	27,88
	
	30 375,20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (9.557)*114.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	С7035-01064
(ССЦ39-с95-63)
Унифлекс ТПП (500-3000) (т.ц.= 117,5 ) (Техно Николь), м2
	1108,612
	24,09
	
	26 706,46
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (9.557)*116.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	Е12-01-004-04
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам вентканалов высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий
	0,634
	892,09
	163,04
	565,59
	265,81
	103,37
	46,94875
	29,765508

	
	
	
	419,26
	14,81
	
	
	9,39
	1,020625
	0,6470763

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(11980.08=47.54*252) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	С7035-01067
(ССЦ39-с95-66)
Унифлекс ТКП (500-3000) (т.ц.= 136 ) (Техно Николь), м2
	159,768
	27,88
	
	4 454,33
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.634)*252.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	Е58-20-1
Смена обделок из листовой стали (фартук), 100 м
	0,634
	3 500,96
	7,15
	2 219,61
	250,29
	4,53
	47,6215
	30,192031

	
	
	
	394,78
	1,15
	
	
	0,73
	0,092
	0,058328

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	Е58-3-1
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали (фартук), 100 м труб и покрытий
	-0,634
	79,66
	0,33
	-50,51
	-50,30
	-0,21
	10,465
	-6,63481

	
	
	
	79,33
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	Е12-01-004-04
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам парапетов высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий
	0,24
	892,09
	163,04
	214,10
	100,62
	39,13
	46,94875
	11,2677

	
	
	
	419,26
	14,81
	
	
	3,55
	1,020625
	0,24495

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(11980.08=47.54*252) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.
	С7035-01067
(ССЦ39-с95-66)
Унифлекс ТКП (500-3000) (т.ц.= 136 ) (Техно Николь), м2
	60,48
	27,88
	
	1 686,18
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.24)*252.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.
	Е12-01-010-01
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали б/у, 100 м2 покрытия
	0,168
	1 444,25
	37,91
	242,63
	207,67
	6,37
	149,1119
	25,050796

	
	
	
	1 236,14
	4,17
	
	
	0,70
	0,2875
	0,0483

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1875:[ М-(12707.23=16249.65*0.782) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.
	Е12-01-004-04
Усиление рулонных гидроизоляций в местах примыкания к трубам, антенам и радиоточкам, 100 м примыканий
	0,11
	892,09
	163,04
	98,13
	46,12
	17,93
	46,94875
	5,1643625

	
	
	
	419,26
	14,81
	
	
	1,63
	1,020625
	0,1122688

	
	Объем: 22*0.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(11980.08=47.54*252) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.
	С7035-01067
(ССЦ39-с95-66)
Унифлекс ТКП (500-3000) (т.ц.= 136 ) (Техно Николь), м2
	27,72
	27,88
	
	772,83
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.11)*252.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.
	Е46-04-008-02
Разборка покрытий кровель из листовой стали над балконами, 100 м2 покрытия
	0,518
	98,93
	24,13
	51,25
	38,75
	12,50
	9,867
	5,111106

	
	
	
	74,80
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.
	Е58-1-1
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки, 100 м2 кровли
	0,672
	189,40
	54,80
	127,28
	90,45
	36,83
	17,434
	11,715648

	
	
	
	134,60
	7,67
	
	
	5,15
	0,529
	0,355488

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.
	Е58-12-1
Устройство обрешетки сплошной из досок, 100 м2
	0,672
	399,60
	47,68
	268,53
	189,90
	32,04
	36,6045
	24,598224

	
	
	
	282,59
	6,30
	
	
	4,23
	0,506
	0,340032

	
	   Вычт.ресурсы:  С102-0077:[ М-(2040.72=773.00*2.64) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20.
	С102-0073
Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта, м3
	1,77408
	639,00
	
	1 133,64
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.672)*2.64
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21.
	Е69-10-5
Антисептирование древесины маслянистыми антисептиками, 100 м2 обработанной поверхности
	0,672
	1 162,33
	1,86
	781,09
	45,43
	1,25
	8,1535
	5,479152

	
	
	
	67,60
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22.
	Е58-20-2
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м, 100 м
	2,068571
	5 988,26
	11,58
	12 387,14
	1 246,73
	23,95
	72,703
	150,39135

	
	
	
	602,70
	2,00
	
	
	4,14
	0,161
	0,33304

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24.
	Е12-01-010-01
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (кровля над балконами), 100 м2 покрытия
	0,518
	14 151,48
	37,91
	7 330,47
	640,32
	19,64
	149,1119
	77,239954

	
	
	
	1 236,14
	4,17
	
	
	2,16
	0,2875
	0,148925

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25.
	Е15-07-001-01
Герметизация края рулонной кровли с металлическим покрытием балконов, 100 м
	0,576
	1 252,32
	
	721,34
	16,13
	
	3,174
	1,828224

	
	
	
	28,00
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26.
	Е53-16-1
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки
	0,02
	1 221,76
	39,24
	24,43
	6,34
	0,78
	40,6985
	0,81397

	
	
	
	317,04
	6,64
	
	
	0,13
	0,4945
	0,00989

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27.
	Е61-10-1
Ремонт штукатурки стен вентканалов цементно-известковым раствором, 100 м2 отремонтированной поверхности
	0,097
	3 203,96
	1,96
	310,78
	191,38
	0,19
	232,116
	22,515252

	
	
	
	1 972,99
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28.
	Е15-04-006-03
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен будки выхода на кровлю, 100 м2 покрытия
	0,406
	83,43
	1,70
	33,87
	32,88
	0,69
	8,662375
	3,5169243

	
	
	
	80,99
	0,17
	
	
	0,07
	0,014375
	0,0058363

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29.
	С101-3452
Грунтовка акриловая ДИВА-АГ, т
	0,005278
	8 322,15
	
	43,92
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.406)*0.013
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30.
	Е15-04-005-03
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен будки выхода на кровлю, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,406
	2 091,34
	18,49
	849,09
	200,86
	7,51
	56,73525
	23,034512

	
	
	
	494,73
	0,36
	
	
	0,15
	0,02875
	0,0116725

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31.
	Е10-01-010-01
Установка элементов каркаса из брусьев над будками выхода на кровлю, 1 м3 древесины в конструкции
	0,025
	2 233,96
	45,54
	55,85
	6,06
	1,14
	29,75625
	0,7439063

	
	
	
	242,52
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33.
	Е58-12-1
Устройство обрешетки сплошной из досок, 100 м2
	0,037
	399,60
	47,68
	14,79
	10,46
	1,76
	36,6045
	1,3543665

	
	
	
	282,59
	6,30
	
	
	0,23
	0,506
	0,018722

	
	   Вычт.ресурсы:  С102-0077:[ М-(2040.72=773.00*2.64) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34.
	С102-0074
Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, IV сорта, м3
	3,7
	517,00
	
	1 912,90
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35.
	Е69-10-5
Антисептирование древесины маслянистыми антисептиками, 100 м2 обработанной поверхности
	0,037
	1 162,33
	1,86
	43,01
	2,50
	0,07
	8,1535
	0,3016795

	
	
	
	67,60
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36.
	Е12-01-010-01
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия
	0,037
	1 444,25
	37,91
	53,44
	45,74
	1,40
	149,1119
	5,5171396

	
	
	
	1 236,14
	4,17
	
	
	0,15
	0,2875
	0,0106375

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1875:[ М-(12707.23=16249.65*0.782) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37.
	С101-3858
Профилированный настил оцинкованный С21-1000-0,7, т
	0,02738
	10 190,86
	
	279,03
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38.
	Е46-04-012-03
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2
	0,014012
	1 271,60
	332,36
	17,82
	13,16
	4,66
	119,4965
	1,674385

	
	
	
	939,24
	110,91
	
	
	1,55
	8,901
	0,1247208

	
	Объем: 1.13*0.62*2
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	39.
	Е09-06-001-01
Монтаж конструкций дверей с врезным замком, 1 т конструкций
	0,06724
	1 226,30
	196,54
	82,46
	65,97
	13,22
	118,3505
	7,9578896

	
	
	
	981,12
	10,22
	
	
	0,69
	0,704375
	0,0473622

	
	Объем: 0.03362*2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40.
	С201-8062
Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т из листовой стали толщиной 3-10 мм, т
	0,06724
	12 442,72
	
	836,65
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0.03362*2
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	41.
	Е15-01-060-02
Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием <Полиэстер> без пароизоляционного слоя, 100 м2 поверхности облиц...
	0,118
	13 026,15
	297,25
	1 537,09
	147,58
	35,08
	140,0528
	16,526225

	
	
	
	1 250,68
	6,05
	
	
	0,71
	0,416875
	0,0491913

	
	   Вычт.ресурсы:  С201-1300:[ М-(12632.40=108.90*116) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	42.
	С101-3858
Профилированный настил оцинкованный С21-1000-0,7, т
	0,08732
	10 190,86
	
	889,87
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	44.
	Е12-01-010-01
Демонтаж мелких покрытий (зонты над вентшахтами), 100 м2 покрытия
	0,259
	891,83
	26,53
	230,98
	224,11
	6,87
	149,1119
	38,619977

	
	
	
	865,30
	2,92
	
	
	0,76
	0,2875
	0,0744625

	
	   Поправки: ОЗП: *0.7; ЭМ: *0.7; ЗПМ: *0.7; М: *0

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	45.
	Е09-03-014-01
Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей (каркас зонта), 1 т конструкций
	0,4281
	2 192,40
	799,52
	938,56
	304,53
	342,27
	83,6878
	35,826747

	
	
	
	711,35
	79,90
	
	
	34,21
	5,49125
	2,3508041

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	46.
	С201-0778
Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т, т
	0,4281
	10 872,00
	
	4 654,30
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	47.
	Е12-01-010-01
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия
	0,259
	14 225,65
	37,91
	3 684,44
	339,37
	9,82
	149,1119
	38,619977

	
	
	
	1 310,31
	4,17
	
	
	1,08
	0,2875
	0,0744625

	
	   Поправки: ОЗП: *1.06

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Козырьки входа в подъезды
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48.
	Е12-01-017-01
Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм, 100 м2 стяжки
	0,444
	1 624,04
	437,98
	721,07
	134,10
	194,46
	35,99845
	15,983312

	
	
	
	302,03
	33,74
	
	
	14,98
	2,78875
	1,238205

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	49.
	Е12-01-016-01
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением, 100 м2 кровли
	0,444
	307,66
	4,64
	136,60
	22,26
	2,06
	5,89835
	2,6188674

	
	
	
	50,14
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	50.
	Е12-01-010-01
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия
	0,2912
	14 151,48
	37,91
	4 120,91
	359,96
	11,04
	149,1119
	43,421379

	
	
	
	1 236,14
	4,17
	
	
	1,21
	0,2875
	0,08372

	
	Объем: 41.6*0.7
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	51.
	Е10-01-010-01
Установка элементов каркаса из брусьев, 1 м3 древесины в конструкции
	0,05
	2 233,96
	45,54
	111,71
	12,13
	2,28
	29,75625
	1,4878125

	
	
	
	242,52
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	52.
	Е58-12-1
Устройство обрешетки сплошной из досок, 100 м2
	0,065
	399,60
	47,68
	25,98
	18,37
	3,10
	36,6045
	2,3792925

	
	
	
	282,59
	6,30
	
	
	0,41
	0,506
	0,03289

	
	   Вычт.ресурсы:  С102-0077:[ М-(2040.72=773.00*2.64) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	53.
	С102-0073
Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта, м3
	0,1716
	639,00
	
	109,65
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.065)*2.64
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	54.
	Е12-01-004-04
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий
	0,092
	892,09
	163,04
	82,07
	38,57
	15,00
	46,94875
	4,319285

	
	
	
	419,26
	14,81
	
	
	1,36
	1,020625
	0,0938975

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(11980.08=47.54*252) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	55.
	С7035-01067
(ССЦ39-с95-66)
Унифлекс ТКП (500-3000) (т.ц.= 136 ) (Техно Николь), м2
	23,184
	27,88
	
	646,37
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.092)*252.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	56.
	Е12-01-010-01
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия
	0,065
	14 151,48
	37,91
	919,84
	80,35
	2,46
	149,1119
	9,6922722

	
	
	
	1 236,14
	4,17
	
	
	0,27
	0,2875
	0,0186875

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	57.
	Е12-01-002-09
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя, 100 м2 кровли
	0,444
	276,11
	73,83
	122,59
	77,07
	32,78
	18,9911
	8,4320484

	
	
	
	173,58
	4,17
	
	
	1,85
	0,2875
	0,12765

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(5419.56=47.54*114) ];  С101-1962:[ М-(4671.32=40.27*116) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	58.
	С7035-01067
(ССЦ39-с95-66)
Унифлекс ТКП (500-3000) (т.ц.= 136 ) (Техно Николь), м2
	50,616
	27,88
	
	1 411,17
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.444)*114.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	59.
	С7035-01064
(ССЦ39-с95-63)
Унифлекс ТПП (500-3000) (т.ц.= 117,5 ) (Техно Николь), м2
	51,504
	24,09
	
	1 240,73
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.444)*116.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	60.
	Е15-07-001-01
Герметизация края рулонной кровли с металлическим покрытием, 100 м
	0,046
	1 252,32
	
	57,61
	1,29
	
	3,174
	0,146004

	
	
	
	28,00
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Вход в подвал
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	61.
	Е12-01-017-01
Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм, 100 м2 стяжки
	0,159
	1 624,04
	437,98
	258,22
	48,02
	69,64
	35,99845
	5,7237536

	
	
	
	302,03
	33,74
	
	
	5,36
	2,78875
	0,4434113

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	62.
	Е12-01-017-02
Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01, 100 м2 стяжки
	0,795
	353,33
	23,00
	280,91
	44,11
	18,29
	6,6125
	5,2569375

	
	
	
	55,48
	2,59
	
	
	2,06
	0,215625
	0,1714219

	
	Объем: 15.9*5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 7.1875, Н4= 7.1875, Н5= 6.6125, Н48= 5
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	63.
	Е12-01-016-01
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением, 100 м2 кровли
	0,159
	300,19
	3,71
	47,73
	6,93
	0,59
	5,129
	0,815511

	
	
	
	43,60
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	64.
	Е12-01-010-01
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия
	0,1141
	14 151,48
	37,91
	1 614,68
	141,04
	4,33
	149,1119
	17,013666

	
	
	
	1 236,14
	4,17
	
	
	0,48
	0,2875
	0,0328038

	
	Объем: 16.3*0.7
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	65.
	Е12-01-002-09
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя, 100 м2 кровли
	0,159
	276,11
	73,83
	43,90
	27,60
	11,74
	18,9911
	3,0195849

	
	
	
	173,58
	4,17
	
	
	0,66
	0,2875
	0,0457125

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(5419.56=47.54*114) ];  С101-1962:[ М-(4671.32=40.27*116) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	66.
	С7035-01067
(ССЦ39-с95-66)
Унифлекс ТКП (500-3000) (т.ц.= 136 ) (Техно Николь), м2
	18,126
	27,88
	
	505,35
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.159)*114.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	67.
	С7035-01064
(ССЦ39-с95-63)
Унифлекс ТПП (500-3000) (т.ц.= 117,5 ) (Техно Николь), м2
	18,444
	24,09
	
	444,32
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.159)*116.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	68.
	Е12-01-004-04
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий
	0,099
	892,09
	163,04
	88,32
	41,51
	16,14
	46,94875
	4,6479263

	
	
	
	419,26
	14,81
	
	
	1,47
	1,020625
	0,1010419

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(11980.08=47.54*252) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	69.
	С7035-01067
(ССЦ39-с95-66)
Унифлекс ТКП (500-3000) (т.ц.= 136 ) (Техно Николь), м2
	24,948
	27,88
	
	695,55
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.099)*252.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	70.
	Е58-20-1
Смена обделок из листовой стали (фартук), 100 м
	0,099
	3 500,96
	7,15
	346,59
	39,08
	0,71
	47,6215
	4,7145285

	
	
	
	394,78
	1,15
	
	
	0,11
	0,092
	0,009108

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	71.
	Е58-3-1
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали (фартук), 100 м труб и покрытий
	-0,099
	79,66
	0,33
	-7,88
	-7,85
	-0,03
	10,465
	-1,036035

	
	
	
	79,33
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	72.
	ТССЦпг-2001.
Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, т, т
	14,306
	1,88
	
	26,90
	26,90
	
	
	

	
	
	
	1,88
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	73.
	ТССЦпг-2001.
Перевозка строительного мусора на расстояние 23 км (класс груза 1), т
	14,306
	31,34
	31,34
	448,35
	
	448,35
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	133 959,25
	12 422,69
	3 529,98
	
	1475,3835

	
	
	
	
	
	
	
	189,66
	
	14,673414

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	127 447,28
	12 052,19
	3 174,49
	
	1431,5989

	
	
	
	
	
	
	
	154,76
	
	12,275247

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	4 369,01
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 1, 17, 38; %=83 - по стр. 2, 4, 10, 11, 18, 19, 22, 33, 52, 70, 71; %=108 - по стр. 3, 5, 8, 12, 14, 15, 24, 36, 44, 47-50, 54, 56, 57, 61-65, 68; %=78 - по стр. 21, 35; %=94.5 - по стр. 25, 28, 30, 41, 60; %=86 - по стр. 26; %=79 - по стр. 27; %=106.2 - по стр. 31, 51; %=100 - по стр. 72)
	11 571,90
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=59.5 - по стр. 1, 17, 38; %=65 - по стр. 2, 4, 10, 11, 18, 19, 22, 33, 52, 70, 71; %=55.25 - по стр. 3, 5, 8, 12, 14, 15, 24, 36, 44, 47-50, 54, 56, 57, 61-65, 68; %=50 - по стр. 21, 27, 35; %=46.75 - по стр. 25, 28, 30, 41, 60; %=70 - по стр. 26; %=53.55 - по стр. 31, 51; %=60 - по стр. 72)
	7 287,69
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	146 306,87
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	6 511,97
	370,50
	355,49
	
	43,784637

	
	
	
	
	
	
	
	34,90
	
	2,3981663

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 39, 45)
	
	
	328,37
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 39, 45)
	
	
	292,90
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	7 133,24
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	153 440,11
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	11 900,27
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	7 580,59
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	12 422,69
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	189,66
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	12 612,35
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	3 529,98
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов
	
	
	
	118 006,58
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих в  ТЦ
	
	
	7,4
	91 927,91
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов в ТЦ
	
	
	5,4
	1 024,16
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата в ТЦ
	
	
	
	92 952,07
	
	
	
	

	
	Коэффициент для расчета НР и СП
	
	
	
	7,37
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов в ТЦ
	
	
	4,49
	15 849,61
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов в ТЦ
	
	
	4,28
	505 068,16
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ
	
	
	
	87 704,99
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ
	
	
	
	55 868,95
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ с к=0,85
	
	
	0,85
	74 549,24
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ с к=0,8
	
	
	0,8
	44 695,16
	
	
	
	

	
	Итого  в  ценах 2013г
	
	
	
	732 090,08
	
	
	
	

	
	Содержание технадзора  2,14%
	
	
	2,14
	15 666,73
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	
	747 756,81
	
	
	
	

	
	Непредвиденные затраты 2%
	
	
	2
	14 955,14
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	762 712
	
	
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	18
	137 288
	
	
	
	

	
	ИТОГО с НДС
	
	
	
	900 000
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составил:
	Пакаев Д.И.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проверил:
	Киселева С.В.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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	«УТВЕРЖДАЮ»
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	________________ /______________________ /
	
	________________ /______________________ /
	

	
	
	
	

	«______»____________________ 20___г.
	
	«______»____________________ 20___г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт системы ХВС  в МКД №11 по ул.Островского

	
	Основание: 
	Дефектный акт
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость:
	 20,057
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	монтажных работ:
	 0,355
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	Hормативная трудоемкость:
	 0,275
	тыс.чел.ч

	
	
	
	
	
	
	Сметная заработная плата:
	 2,530
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Е65-1-3
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм, 100 м
	0,24
	784,99
	22,98
	188,40
	170,33
	5,52
	87,837
	21,08088

	
	
	
	709,72
	3,73
	
	
	0,90
	0,299
	0,07176

	
	Объем: 4+20
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Е65-1-2
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м
	0,58
	617,36
	17,65
	358,07
	321,31
	10,24
	68,563
	39,76654

	
	
	
	553,99
	2,44
	
	
	1,42
	0,1955
	0,11339

	
	Объем: 20+30+8
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Е65-1-1
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м
	0,22
	358,86
	10,29
	78,94
	70,85
	2,26
	39,859
	8,76898

	
	
	
	322,06
	1,44
	
	
	0,32
	0,115
	0,0253

	
	Объем: 20+2
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Е16-04-002-08
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 90 мм, 100 м трубопровода
	0,04
	4 200,69
	2 326,22
	168,03
	70,95
	93,05
	191,7625
	7,6705

	
	
	
	1 773,80
	300,98
	
	
	12,04
	20,7575
	0,8303

	
	   Вычт.ресурсы:  С507-0594:[ М-(4896.10=502.68*9.74) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	П Прайс 18.
Труба PР универсальная  ф90мм, м
	3,896
	152,88
	
	595,62
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0,04*97,4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =749.48/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	Е16-04-002-07
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм, 100 м трубопровода
	0,2
	4 791,21
	2 714,95
	958,24
	397,33
	542,99
	214,774
	42,9548

	
	
	
	1 986,66
	353,73
	
	
	70,75
	24,39438
	4,878875

	
	   Вычт.ресурсы:  С507-0593:[ М-(3442.41=353.43*9.74) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	П Прайс 17.
Труба PР универсальная ф75мм, м
	19,48
	102,28
	
	1 992,41
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0,2*97,4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =501.43/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	Е16-04-002-06
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм, 100 м трубопровода
	0,3
	3 996,40
	2 156,75
	1 198,93
	519,37
	647,03
	187,1602
	56,14806

	
	
	
	1 731,23
	280,56
	
	
	84,17
	19,34875
	5,804625

	
	   Вычт.ресурсы:  С507-0592:[ М-(2888.23=305.31*9.46) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	П Прайс 16.
Труба PР универсальная ф63мм, м
	28,38
	63,14
	
	1 791,91
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0,3*94,6
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =309.55/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	Е16-04-002-04
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм, 100 м трубопровода
	0,08
	3 136,79
	964,30
	250,93
	165,63
	77,14
	214,774
	17,18192

	
	
	
	2 070,43
	122,98
	
	
	9,84
	8,48125
	0,6785

	
	   Вычт.ресурсы:  С507-0590:[ М-(1238.71=132.20*9.37) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	П Прайс 14.
Труба PР универсальная ф40мм, м
	7,496
	27,35
	
	205,02
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0,08*93,7
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =134.07/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	Е16-04-002-03
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм, 100 м трубопровода
	0,2
	2 376,44
	768,11
	475,28
	310,56
	153,62
	161,0805
	32,2161

	
	
	
	1 552,81
	98,38
	
	
	19,68
	6,785
	1,357

	
	   Вычт.ресурсы:  С507-0589:[ М-(888.76=94.75*9.38) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.
	П Прайс 13.
Труба PР универсальная ф32мм, м
	18,76
	17,48
	
	327,92
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0,2*93,8
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =85.69/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.
	Е16-04-002-01
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм, 100 м трубопровода
	0,02
	4 641,87
	2 136,18
	92,84
	48,51
	42,72
	251,5924
	5,031848

	
	
	
	2 425,35
	279,72
	
	
	5,59
	19,29125
	0,385825

	
	   Вычт.ресурсы:  С507-0622:[ М-(518.63=57.69*8.99) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.
	П Прайс 11.
Труба PР универсальная ф20мм, м
	1,798
	6,11
	
	10,99
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0,02*89,9
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =29.93/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.
	П Прайс 162.
Кран шаровой из полипропилена, диаметром 40 мм, шт.
	4
	107,89
	
	431,56
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =528.9/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.
	П Прайс 161.
Кран шаровой из полипропилена, диаметром 32 мм, шт.
	8
	87,31
	
	698,48
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =428.04/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.
	П Прайс 36.
Муфта сварная  ф90мм РР, шт.
	2
	38,22
	
	76,44
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =187.37/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.
	П Прайс 35.
Муфта сварная  ф75мм РР, шт.
	2
	34,62
	
	69,24
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =169.74/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20.
	П Прайс 34.
Муфта сварная  ф63мм РР, шт.
	2
	14,22
	
	28,44
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =69.7/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21.
	П Прайс 32.
Муфта сварная  ф40мм РР, шт.
	4
	4,77
	
	19,08
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =23.37/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22.
	П Прайс 31.
Муфта сварная  ф32мм РР, шт.
	8
	2,26
	
	18,08
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =11.07/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23.
	П Прайс 109.
Тройник ф90мм РР, шт.
	1
	111,15
	
	111,15
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =544.89/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24.
	П Прайс 119.
Тройник  переходной 75-40-75мм РР, шт.
	2
	84,80
	
	169,60
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =415.7/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25.
	П Прайс 120.
Тройник  переходной 75-32-75мм РР, шт.
	4
	84,80
	
	339,20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =415.7/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26.
	П Прайс 123.
Тройник  переходной 63-40-63мм РР, шт.
	2
	36,80
	
	73,60
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =180.4/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27.
	П Прайс 124.
Тройник  переходной 63-32-63мм РР, шт.
	2
	35,80
	
	71,60
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =175.48/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28.
	П Прайс 130.
Тройник  переходной 40-20-40мм РР, шт.
	4
	11,54
	
	46,16
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =56.58/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29.
	П Прайс 132.
Тройник  переходной 32-20-32мм РР, шт.
	8
	5,10
	
	40,80
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =25.01/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30.
	П Прайс 89.
Уголок  90град  ф90мм РР, шт.
	4
	96,18
	
	384,72
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =471.5/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31.
	П Прайс 85.
Уголок  90град  ф40мм РР, шт.
	12
	6,02
	
	72,24
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =29.52/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32.
	П Прайс 84.
Уголок  90град  ф32мм РР, шт.
	24
	2,76
	
	66,24
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =13.53/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33.
	П Прайс 55.
Муфта переходная   90/75мм РР, шт.
	2
	32,78
	
	65,56
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =160.72/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34.
	П Прайс 53.
Муфта переходная   75/63мм РР, шт.
	2
	29,02
	
	58,04
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =142.27/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35.
	П Прайс 50.
Муфта переходная   63/40мм РР, шт.
	2
	12,80
	
	25,60
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =62.73/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36.
	П Прайс 61.
Муфта комбинированная ВР 32-1", шт.
	8
	28,35
	
	226,80
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =138.99/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37.
	П Прайс 62.
Муфта комбинированная ВР 40-1 1/4", шт.
	4
	87,15
	
	348,60
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =427.22/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38.
	П Прайс 65.
Муфта комбинированная НР 20-1/2", шт.
	12
	11,96
	
	143,52
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =58.63/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	39.
	П Прайс 534.
Крепление хомут  1 1/4 ", шт
	20
	5,00
	
	100,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =24.53/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40.
	П Прайс 533.
Крепление хомут  1 1/2 ", шт
	8
	4,68
	
	37,44
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =22.94/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	41.
	П Прайс 531.
Крепление хомут  2  1/2", шт
	30
	6,72
	
	201,60
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =32.94/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	42.
	П Прайс 540.
Крепление хомут  3  ", шт
	20
	7,81
	
	156,20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =38.31/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	43.
	П Прайс 539.
Крепление хомут  4  ", шт
	4
	9,48
	
	37,92
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =46.46/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	44.
	С301-1224
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг
	40
	14,30
	
	572,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	45.
	П Прайс 194.
Бурт под фланец ф90мм, шт
	1
	47,67
	
	47,67
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =233.7/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	46.
	П Прайс 194*.
(ООО "Старт-2005", г.Пенза)
Свободный фланец к фальцевому бурту ф110мм, шт
	2
	185,83
	
	371,66
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =911.02/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	47.
	П Прайс 177.
Американка ВР 32х1 ", шт.
	8
	38,14
	
	305,12
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =186.96/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	48.
	П Прайс 178.
Американка ВР 40-1 1/4 ", шт.
	4
	74,35
	
	297,40
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =364.49/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	49.
	Ц12-10-001-01
Приварка стальной резьбы, 100 шт.
	0,14
	1 551,82
	707,37
	217,25
	98,45
	99,03
	75,21
	10,5294

	
	
	
	703,21
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1703:[ М-(151.53=50.51*3) ];  С108-0081:[ М-(1123.00=11.23*100) ];  С301-3240:[ М-(307.00=3.07*100) ];  С507-2630:[ М-(645.00=6.45*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	50.
	П Прайс 228.
Резьбы черные ф25мм, шт.
	8
	3,07
	
	24,56
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =15/1.18/4.28*1.02*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	51.
	П Прайс 229.
Резьбы черные ф32мм, шт.
	4
	4,08
	
	16,32
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =20/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	52.
	Е65-25-2
Установка пробко-спускных кранов, 100 шт.
	0,12
	529,58
	
	63,55
	47,82
	
	48,07
	5,7684

	
	
	
	398,50
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С302-0474:[ М-(2996.00=29.96*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	53.
	С7010-07191
Кран с прямым спуском 10Б9бк1 d=15мм (т.ц.=404,7 р. ), шт.
	12
	82,55
	
	990,60
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0,12*100,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =404.7/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	54.
	Е69-1-2
Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 1 кирпич, 100 отверстий
	0,14
	745,30
	
	104,34
	104,34
	
	98,325
	13,7655

	
	
	
	745,30
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	15 821,91
	2 325,45
	1 673,60
	
	260,88293

	
	
	
	
	
	
	
	204,71
	
	14,145575

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	217,25
	98,45
	99,03
	
	10,5294

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 49)
	
	
	
	78,76
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 49)
	
	
	
	59,07
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	355,08
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	4 703,53
	104,34
	
	
	13,7655

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=78 - по стр. 54)
	
	
	
	81,39
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 54)
	
	
	
	52,17
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	4 837,09
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	10 901,13
	2 122,66
	1 574,57
	
	236,58803

	
	
	
	
	
	
	
	204,71
	
	14,145575

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 1-3; %=115.2 - по стр. 4, 6, 8, 10, 12, 14; %=103 - по стр. 52)
	2 442,46
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-3; %=70.55 - по стр. 4, 6, 8, 10, 12, 14; %=60 - по стр. 52)
	1 520,79
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	14 864,38
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	20 056,55
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	2 602,61
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	1 632,03
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	2 325,45
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	204,71
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	2 530,16
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	1 673,60
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов
	
	
	
	11 822,86
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих в  ТЦ
	
	
	7,4
	17 208,33
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов в ТЦ
	
	
	5,4
	1 105,43
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата в ТЦ
	
	
	
	18 313,76
	
	
	
	

	
	Коэффициент для расчета НР и СП
	
	
	
	7,24
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов в ТЦ
	
	
	4,49
	7 514,46
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов в ТЦ
	
	
	4,28
	50 601,84
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ
	
	
	
	18 842,90
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ
	
	
	
	11 815,90
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ с к=0,85
	
	
	0,85
	16 016,47
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ с к=0,8
	
	
	0,8
	9 452,72
	
	
	
	

	
	Итого  в  ценах 2013г
	
	
	
	100 793,82
	
	
	
	

	
	Содержание технадзора  2,14%
	
	
	2,14
	2 156,99
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	
	102 950,81
	
	
	
	

	
	Непредвиденные затраты 2%
	
	
	2
	2 059,02
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	105 010
	
	
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	18
	18 902
	
	
	
	

	
	ИТОГО с НДС
	
	
	
	123 912
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составил:
	Киселева С.В.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проверил:
	 

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	«СОГЛАСОВАНО»
	
	«УТВЕРЖДАЮ»
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	________________ /______________________ /
	
	________________ /______________________ /
	

	
	
	
	

	«______»____________________ 20___г.
	
	«______»____________________ 20___г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт системы электроснабжения МКД№11 по ул.Островского

	
	Основание: 
	Дефектный акт
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость:
	 101,933
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	монтажных работ:
	 72,574
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	Hормативная трудоемкость:
	 1,584
	тыс.чел.ч

	
	
	
	
	
	
	Сметная заработная плата:
	 14,989
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Раздел 1.  Электромонтажные работы

	
	

	1.
	Е67-3-1
Демонтаж кабеля, 100 м
	9,55
	84,46
	0,43
	806,60
	802,49
	4,11
	11,086
	105,8713

	
	
	
	84,03
	0,14
	
	
	1,34
	0,0115
	0,109825

	
	Объем: 740+215
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Е67-4-1
Демонтаж выключателей, розеток, 100 шт.
	0,06
	50,91
	
	3,05
	3,05
	
	6,716
	0,40296

	
	
	
	50,91
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Е67-4-3
Демонтаж светильников с лампами накаливания, 100 шт.
	0,3
	56,39
	1,29
	16,92
	16,53
	0,39
	7,268
	2,1804

	
	
	
	55,10
	0,43
	
	
	0,13
	0,0345
	0,01035

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Е67-7-1
Смена пакетных выключателей, 100 шт.
	0,8
	873,31
	
	698,65
	698,65
	
	99,015
	79,212

	
	
	
	873,31
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С509-5221:[ М-(3239.00=32.39*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	С7032-08885
(П/Л ООО МВС от 04.13 г. п.1990)
ВА47-29 1Р 16А ИЭК 4,5кА х-ка В [ т.ц. = 37 ], шт
	80
	7,56
	
	604,80
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	Е67-7-1
Смена автоматических выключателей, 100 шт.
	1,6
	873,31
	
	1 397,30
	1 397,30
	
	99,015
	158,424

	
	
	
	873,31
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 80+80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С509-5221:[ М-(3239.00=32.39*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	С7032-08904
(П/Л ООО МВС от 04.13 г. п.2009)
*ВА 47-29 2Р 32А ИЭК 4,5кА х-ка С [ т.ц. = 80,8 ], шт
	80
	16,51
	
	1 320,80
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	С7032-08886
(П/Л ООО МВС от 04.13 г. п.1991)
ВА47-29 1Р 25А ИЭК 4,5кА х-ка В [ т.ц. = 37 ], шт
	80
	7,56
	
	604,80
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	Ц11-06-002-01
Демонтаж электрических проводок в  распределительных щитах, 100 м
	12
	34,48
	
	413,76
	413,76
	
	10,6605
	127,926

	
	
	
	34,48
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: ОЗП: *0.3; ЭМ: *0.3; ЗПМ: *0.3; М: *0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	Ц11-06-002-01
Электрические проводки в щитах и пультах шкафных и панельных, 100 м
	12
	128,67
	
	1 544,04
	1 379,04
	
	10,6605
	127,926

	
	
	
	114,92
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	С502-0501
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 6 мм2, 1000 м
	1,224
	5 546,65
	
	6 789,10
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 1200*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	Ц08-03-572-07
Демонтаж ВРУ, 1 шт.
	1
	56,46
	40,96
	56,46
	15,50
	40,96
	5,359
	5,359

	
	
	
	15,50
	2,05
	
	
	2,05
	0,4715
	0,4715

	
	   Поправки: ОЗП: *0.3; ЭМ: *0.3; ЗПМ: *0.3; М: *0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.
	Ц08-03-572-07
Монтаж ВРУ (с изготовлением металлических конструкций), 1 шт.
	1
	543,65
	136,54
	543,65
	51,66
	136,54
	5,359
	5,359

	
	
	
	51,66
	6,84
	
	
	6,84
	0,4715
	0,4715

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.
	П Прайс-лист.
Стоимость ВРУ  1-11-10 УХЛ4, шт
	1
	4 848,18
	
	4 848,18
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =23000/1.18/4.15*1.02*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.
	Ц08-02-409-02
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм, 100 м
	1,8
	2 846,11
	1 115,49
	5 122,99
	650,84
	2 007,88
	39,56
	71,208

	
	
	
	361,58
	342,29
	
	
	616,12
	27,4045
	49,3281

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.
	С7032-13050
(П/Л ООО МВС от 04.13 г. п.6155)
ГОФРА ДИАМ 50 ММ (15м) [ т.ц. = 19,3 ], м
	81,6
	3,94
	
	321,50
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 80*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.
	Ц08-02-404-02
Провод магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах, количество и сечение до 4х16 мм2, 100 м трассы
	3
	816,26
	304,20
	2 448,78
	725,25
	912,60
	26,45
	79,35

	
	
	
	241,75
	87,03
	
	
	261,09
	6,946
	20,838

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.
	Ц08-02-412-03
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2, 100 м
	6,8
	788,37
	12,01
	5 360,92
	561,82
	81,67
	9,039
	61,4652

	
	
	
	82,62
	0,67
	
	
	4,56
	0,046
	0,3128

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.
	С502-0504
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 16 мм2, 1000 м
	0,9996
	15 148,18
	
	15 142,12
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (300+680)*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20.
	С503-0460
Разветвительная коробка, шт.
	4
	3,40
	
	13,60
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21.
	Ц08-03-575-01
Монтаж нулевых и заземляющих планок, 1 шт.
	120
	12,82
	
	1 538,40
	1 490,40
	
	1,288
	154,56

	
	
	
	12,42
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 80+40
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22.
	С7032-09955
(П/Л ООО МВС от 04.13 г. п.3060)
Шина нулевая [ т.ц. = 32,5 ], шт
	80
	6,64
	
	531,20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23.
	С7032-18916
(П/Л ООО МВС от 04.13 г. п.12021)
Шина заземл.  [ т.ц. = 32 ], шт
	40
	6,54
	
	261,60
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24.
	Ц10-04-030-04
(прим)
Монтаж DIN-рейки, 1 шт.
	16
	21,40
	
	342,40
	146,08
	
	1,15
	18,4

	
	
	
	9,13
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25.
	С7032-18836
(П/Л ООО МВС от 04.13 г. п.11941)
DIN-рейка (30см) ТДМ [ т.ц. = 14 ], шт
	16
	2,86
	
	45,76
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Раздел 2.  Заземление

	
	

	26.
	Е01-02-057-02
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	0,012
	1 342,42
	
	16,11
	16,11
	
	177,1
	2,1252

	
	
	
	1 342,42
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27.
	Е01-02-061-01
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта
	0,012
	741,95
	
	8,90
	8,90
	
	101,775
	1,2213

	
	
	
	741,95
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28.
	Ц08-02-471-01
Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм, 10 шт.
	0,3
	1 141,45
	79,64
	342,43
	33,74
	23,89
	12,305
	3,6915

	
	
	
	112,47
	3,17
	
	
	0,95
	0,2185
	0,06555

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Ц08-02-472-07

	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2, 100 м
	0,3
	1 684,82
	118,43
	505,44
	67,16
	35,53
	24,495
	7,3485
	

	
	
	
	223,88
	4,17
	
	
	1,25
	0,2875
	0,08625

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Раздел 3.  Подъездное освещение

	
	

	30.
	Ц08-02-409-01
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м
	1,3
	2 340,31
	728,27
	3 042,40
	325,21
	946,75
	27,37
	35,581

	
	
	
	250,16
	228,16
	
	
	296,61
	18,2965
	23,78545

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31.
	С113-0415
Труба винипластовая диаметром 20 мм, м
	132,6
	6,44
	
	853,94
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 130*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32.
	С503-0460
Разветвительная коробка, шт.
	24
	3,40
	
	81,60
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33.
	Ц08-02-412-03
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2, 100 м
	1,8
	788,37
	12,01
	1 419,07
	148,72
	21,62
	9,039
	16,2702

	
	
	
	82,62
	0,67
	
	
	1,21
	0,046
	0,0828

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34.
	С501-8191
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2, 1000 м
	0,1836
	4 932,70
	
	905,64
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 180*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35.
	Ц08-02-397-01
Прокладка кабель-каналов, 100 м
	0,7
	1 008,11
	278,50
	705,68
	78,73
	194,95
	12,305
	8,6135

	
	
	
	112,47
	52,52
	
	
	36,76
	4,1515
	2,90605

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36.
	С7032-11469
(П/Л ООО МВС от 04.13 г. п.4574)
КАБЕЛЬ-КАНАЛ 25 х 16 (80м/уп) [ т.ц. = 15,25 ], м
	70
	3,12
	
	218,40
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37.
	Ц08-02-400-01
Прокладка провода в кабель-канале, 100 м
	2,2
	197,39
	93,02
	434,25
	108,68
	204,64
	5,405
	11,891

	
	
	
	49,40
	31,69
	
	
	69,72
	2,5415
	5,5913

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38.
	С501-8190
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м
	0,2244
	3 278,95
	
	735,80
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 220*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	39.
	Ц08-03-594-01
Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1, 100 шт.
	0,04
	5 826,87
	1 754,34
	233,07
	39,02
	70,17
	101,2
	4,048

	
	
	
	975,57
	477,38
	
	
	19,10
	38,0075
	1,5203

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40.
	С509-0760
Светильники НББ 01-60, шт.
	4
	52,88
	
	211,52
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	41.
	Ц08-03-593-06
Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый, 100 шт.
	0,24
	5 338,69
	2 215,11
	1 281,29
	234,93
	531,63
	101,545
	24,3708

	
	
	
	978,89
	630,06
	
	
	151,21
	50,324
	12,07776

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	42.
	С7037-53044
(П\Л ООО МВС от 05.13 г. п.10914)
СВЕТИЛЬНИК РАДУГА-8 (аналог 70-80вт) банник, шт
	24
	224,83
	
	5 395,92
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.24)*100.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	43.
	Ц08-03-591-01
Установка выключателей, 100 шт.
	0,24
	847,98
	26,97
	203,52
	105,10
	6,47
	45,425
	10,902

	
	
	
	437,90
	0,51
	
	
	0,12
	0,0345
	0,00828

	
	Объем: 20+4
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	44.
	С7035-10544
(ССЦ39-с280-18)
Выключатель двухклавишный С56-043 (т.ц.=43), шт.
	8
	8,79
	
	70,32
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	45.
	С7035-10546
(ССЦ39-с280-20)
Выключатель одноклавишный (т.ц.=37,6), шт.
	24
	7,68
	
	184,32
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Раздел 4.  Пусконаладочные работы

	
	

	46.
	Ц101-11-028-01
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям, 1 линия
	26
	5,73
	
	148,98
	148,98
	
	0,46
	11,96

	
	
	
	5,73
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	47.
	Ц101-11-013-01
Замер полного сопротивления цепи <фаза-нуль>, 1 токоприемник
	81
	21,48
	
	1 739,88
	1 739,88
	
	1,725
	139,725

	
	
	
	21,48
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	48.
	Ц101-11-011-01
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, 100 точек
	0,81
	229,08
	
	185,55
	185,55
	
	18,4
	14,904

	
	
	
	229,08
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	49.
	Ц101-11-014-01
Снятие характеристик для определения напряжения прикосновения в точках, указанных в проекте, 1 точка прикосновения
	3
	229,08
	
	687,24
	687,24
	
	18,4
	55,2

	
	
	
	229,08
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Раздел 5.  Подвальное освещение

	
	

	50.
	Ц08-02-409-01
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м
	1,6
	2 340,31
	728,27
	3 744,50
	400,26
	1 165,23
	27,37
	43,792

	
	
	
	250,16
	228,16
	
	
	365,06
	18,2965
	29,2744

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	51.
	С113-0415
Труба винипластовая диаметром 20 мм, м
	163,2
	6,44
	
	1 051,01
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 160*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


С503-0460

	Разветвительная коробка, шт.
	24
	3,40
	
	81,60
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	53.
	Ц08-02-412-03
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2, 100 м
	2
	788,37
	12,01
	1 576,74
	165,24
	24,02
	9,039
	18,078

	
	
	
	82,62
	0,67
	
	
	1,34
	0,046
	0,092

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	54.
	С501-8191
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2, 1000 м
	0,204
	4 932,70
	
	1 006,27
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 200*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	55.
	Ц08-03-594-01
Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1, 100 шт.
	0,2
	5 826,87
	1 754,34
	1 165,37
	195,11
	350,87
	101,2
	20,24

	
	
	
	975,57
	477,38
	
	
	95,48
	38,0075
	7,6015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	56.
	С509-0760
Светильники НББ 01-60, шт.
	20
	52,88
	
	1 057,60
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	57.
	Ц08-03-591-01
Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.
	0,04
	847,98
	26,97
	33,92
	17,52
	1,08
	45,425
	1,817

	
	
	
	437,90
	0,51
	
	
	0,02
	0,0345
	0,00138

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	58.
	С7035-10546
(ССЦ39-с280-20)
Выключатель одноклавишный (т.ц.=37,6), шт.
	4
	7,68
	
	30,72
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	80 136,38
	13 058,45
	6 761,00
	
	1429,4229

	
	
	
	
	
	
	
	1 930,96
	
	154,6351

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	58 083,93
	7 353,77
	6 756,50
	
	858,1967

	
	
	
	
	
	
	
	1 929,49
	
	154,51492

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	26 024,85
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 9, 10; %=95 - по стр. 12, 13, 15, 17, 18, 21, 28-30, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 50, 53, 55, 57; %=92 - по стр. 24)
	8 545,78
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 9, 10; %=65 - по стр. 12, 13, 15, 17, 18, 21, 24, 28-30, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 50, 53, 55, 57)
	5 944,48
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	72 574,19
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	19 290,80
	2 943,03
	4,50
	
	349,43716

	
	
	
	
	
	
	
	1,47
	
	0,120175

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	1 904,95
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 1-4, 6; %=72 - по стр. 26, 27)
	2 499,58
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1-4, 6; %=38.25 - по стр. 26, 27)
	
	1 907,23
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	23 697,61
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ -
	
	
	
	2 761,65
	2 761,65
	
	
	221,789

	
	.   НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - (%=65 - по стр. 46-49)
	
	
	1 795,08
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 46-49)
	
	
	
	1 104,66
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ -
	
	
	
	5 661,39
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	101 933,19
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	12 840,44
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	8 956,37
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	13 058,45
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	1 930,96
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	14 989,41
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	6 761,00
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов
	
	
	
	60 316,93
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих в  ТЦ
	
	
	7,4
	96 632,53
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов в ТЦ
	
	
	5,4
	10 427,18
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата в ТЦ
	
	
	
	107 059,71
	
	
	
	

	
	Коэффициент для расчета НР и СП
	
	
	
	7,14
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов в ТЦ
	
	
	4,49
	30 356,89
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов в ТЦ
	
	
	4,28
	258 156,46
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ
	
	
	
	91 680,74
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ
	
	
	
	63 948,48
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ с к=0,85
	
	
	0,85
	77 928,63
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ с к=0,8
	
	
	0,8
	51 158,78
	
	
	
	

	
	Итого  в  ценах 2013г
	
	
	
	514 233,29
	
	
	
	

	
	Содержание технадзора  2,14%
	
	
	2,14
	11 004,59
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	
	525 237,88
	
	
	
	

	
	Непредвиденные затраты 2%
	
	
	2
	10 504,76
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	535 743
	
	
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	18
	96 434
	
	
	
	

	
	ИТОГО с НДС
	
	
	
	632 177
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составил:
	Киселева С.В.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проверил:
	 

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	«СОГЛАСОВАНО»
	
	«УТВЕРЖДАЮ»
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	________________ /______________________ /
	
	________________ /______________________ /
	

	
	
	
	

	«______»____________________ 20___г.
	
	«______»____________________ 20___г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт системы канализации  МКД по ул. Островского, 11

	
	Основание: 
	дефектный акт
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость:
	 11,748
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	Hормативная трудоемкость:
	0,156
	тыс.чел.ч

	
	
	
	
	
	
	Сметная заработная плата:
	1,371
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Е65-2-2
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями
	0,8
	820,09
	13,74
	656,07
	645,08
	10,99
	98,095
	78,476

	
	
	
	806,35
	4,59
	
	
	3,67
	0,368
	0,2944

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Е16-04-001-02
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм, 100 м трубопровода
	0,8
	9 383,23
	35,16
	7 506,58
	628,26
	28,13
	81,466
	65,1728

	
	
	
	785,33
	1,25
	
	
	1,00
	0,08625
	0,069

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	П. Прайс-лист
Заглушка  110мм, шт.
	12
	3,37
	
	40,44
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =16.5/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	П. Прайс-лист
Крепление 110мм, шт.
	80
	9,48
	
	758,40
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =46.46/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	С301-1224
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг
	38
	14,30
	
	543,40
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	Е51-1-5
Разработка грунта в  техподполье, 100 м3 грунта
	0,02
	6 092,70
	9,29
	121,86
	90,50
	0,19
	596,965
	11,9393

	
	
	
	4 525,00
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	ТССЦпг-2001.
Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, т, т
	1,08
	1,88
	
	2,03
	2,03
	
	
	

	
	
	
	1,88
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	ТССЦпг-2001.
Перевозка строительного мусора на расстояние 23 км (класс груза 1), т
	1,08
	31,34
	31,34
	33,85
	
	33,85
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: ЭМ: =31.34

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	9 662,63
	1 365,87
	73,16
	
	155,5881

	
	
	
	
	
	
	
	4,67
	
	0,3634

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	956,58
	92,53
	34,04
	
	11,9393

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 6; %=100 - по стр. 7)
	
	69,91
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=45 - по стр. 6; %=60 - по стр. 7)
	
	41,95
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	1 068,44
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	8 706,05
	1 273,34
	39,12
	
	143,6488

	
	
	
	
	
	
	
	4,67
	
	0,3634

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 1; %=115.2 - по стр. 2)
	
	1 204,99
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1; %=70.55 - по стр. 2)
	
	768,32
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	10 679,36
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	11 747,8
	 
	 
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	1 274,9
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	810,27
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	1 365,87
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	4,67
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	1 370,54
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	73,16
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов
	
	
	
	8 223,6
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих в  ТЦ
	
	
	7,4
	10 107,44
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов в ТЦ
	
	
	5,4
	25,22
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата в ТЦ
	
	
	
	10 132,66
	
	
	
	

	
	Коэффициент для расчета НР и СП
	
	
	
	7,39
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов в ТЦ
	
	
	4,49
	328,49
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов в ТЦ
	
	
	4,28
	35 197,01
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ
	
	
	
	9 421,51
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ
	
	
	
	5 987,9
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ с к=0,85
	
	
	0,85
	8 008,28
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ с к=0,8
	
	
	0,8
	4 790,32
	
	
	
	

	
	Итого  в  ценах 2013г
	
	
	
	58 431,54
	
	
	
	

	
	Содержание технадзора  2,14%
	
	
	2,14
	1 250,43
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	
	59 681,97
	
	
	
	

	
	Непредвиденные затраты 2%
	
	
	2
	1 193,64
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	60 876
	
	
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	18
	10 958
	
	
	
	

	
	ИТОГО с НДС
	
	
	
	71 834
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составил:
	Глозман Г.В.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проверил:
	Киселева С.В.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


