Извещение о проведении открытого конкурса

на выполнение работ по капитальному ремонту
Дата публикации извещения: 02 июля 2013г.
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту системы (ХВС, канализации) и кровли в многоквартирных домах. 

Адреса многоквартирных домов: Пензенская область, г. Пенза, ул. Бийская, 3 ул. Бийская, 13, ул. Тепличная, 15.

Работы (объекты): 1. Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем (ХВС, канализации) и капитальный ремонт кровли в многоквартирном доме по адресу: Тепличная,15.
2. Капитальный ремонт кровли в многоквартирных домах по адресам: ул. Бийская,3 ул. Бийская,13
ориентировочная стоимость 3 391 641,00 рублей.
Заказчик: 440008 г. Пенза, ул. Некрасова,34
ООО «Управляющая организация «Коммунальные сети-1»
ИНН 5836627178 

Ответственное лицо за контакты с участниками конкурса: Кузичева Ирина Александровна, (8-841-2)-42-84-85, 42-84-85(факс), адрес электронной почты departаment_gkh@mail.ru 
Начальная (максимальная) цена договора подряда 3 391 641 рубль. (Три миллиона триста девяносто одна тысяча шестьсот сорок один рубль), в том числе НДС 18% - 517 369,00 рублей.
Срок выполнения работ: не позднее 1 декабря 2013г.
Дата начала подачи и место приема заявок: 
с 02 июля 2013г. по 02 августа 2013г., г. Пенза, ул. Некрасова, 34, каб. 33, часы работы с 8.00 по 17.00 часов, ежедневно, кроме субботы и воскресенья, перерыв на обед с 12.00 до 13.00.
Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для публикации: www.penza-gorod.ru  
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками:

г. Пенза, ул. Некрасова, 34, 3 этаж, актовый зал, 02 августа 2013г. в 16 часов 00 минут.
Приложение: конкурсная документация в составе:

1)
Общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов;
2)
Договор подряда (проект);
3)
Техническая и сметная документация, в составе: 
- дефектный акт на капитальный ремонт кровли МКД по ул. Бийской,3
- дефектный акт на капитальный ремонт мягкой кровли  МКД  по ул. Бийская, 13
- дефектный акт на капитальный ремонт кровли МКД по ул. Тепличная,15
- дефектный акт на капитальный ремонт системы канализации  МКД №15 по Тепличная
- дефектный акт на капитальный ремонт системы ХВС  МКД №15 по ул. Тепличная
- локальная смета на капитальный ремонт кровли МКД по ул. Бийской,3
-локальная смета на капитальный ремонт мягкой кровли  МКД  по ул. Бийская, 13
- локальная смета на капитальный ремонт кровли МКД по ул. Тепличная,15
- локальная смета на капитальный ремонт системы канализации  МКД №15 по Тепличная
- локальная смета на капитальный ремонт системы ХВС  МКД №15 по ул. Тепличная
Смотреть приложение № 5 к конкурсной документации

	«Утверждаю»

Генеральный директор
ООО «УО «Коммунальные сети-1»
_____________Е.А. Преснякова
«___»______________2013г.




	КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по проведению открытого конкурса на выполнение работ
по капитальному ремонту многоквартирных домов

ООО «Управляющая организация «Коммунальные сети-1»
в 2013 году.




             г. Пенза

2013 год

Конкурсная документация

по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

1. Общие положения

Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение следующих работ по капитальному ремонту: 
1. Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем (ХВС, канализации) и капитальный ремонт кровли в многоквартирном доме по адресу: Тепличная,15.
3. Капитальный ремонт кровли в многоквартирных домах по адресам: ул. Бийская,3 ул. Бийская,13
1.2. Заказчиком является ООО «Управляющая организация «Коммунальные сети-1»
1.3.
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 3 391 641 рубль. (Три миллиона триста девяносто одна тысяча шестьсот сорок один рубль), в том числе НДС 18% - 517 369,00 рублей.

1.4.
Крайним сроком подачи конкурсных заявок является день и час вскрытия конвертов с конкурсными заявками. 
Заявки подаются с 02 июля 2013г. по 02 августа 2013г. по адресу: 440028, г. Пенза, ул. Некрасова,34, каб. 33, часы работы с 8-00 до 17-00 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья, перерыв на обед с 12-00 до 13-00 часов; 
1.5.
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в 16 часов 00 минут 02 августа 2013 года по адресу: г. Пенза, ул. Некрасова,34, 3 этаж, актовый зал.

На процедуру вскрытия конвертов приглашаются представители всех участников конкурса, подавших заявки на участие в конкурсе. Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью.

1.6.
Официальное извещение о проведении конкурса публикуется в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте www.penza-gorod.ru, не позднее, чем за 30 дней до даты вскрытия конвертов.

1.7.
В обеспечение заявки участники конкурса должны перечислить сумму в размере: 101 749,23 рублей (3% от начальной (максимальной) цены договора подряда) до даты вскрытия конвертов с заявками на следующий счет:

ООО «УО «Коммунальные сети-1»
ИНН 5836627178; КПП 583601001
Р/с.40702810600010001170
ОАО Банк «Кузнецкий» г. Пенза
к/с.30101810200000000707
БИК 045655707
1.8.
Официальная информация об открытом конкурсе публикуется в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте www.penza-gorod.ru
1.9.
Договор подряда с победителем конкурса заключается по форме согласно приложению №4 к настоящей конкурсной документации не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, после предоставления обеспечения исполнения обязательств по договору в размере 30 (тридцать) процентов от начальной (максимальной) цены договора подряда, и не позднее двадцати дней с даты определения победителя конкурса.
1.10. Должностное лицо Заказчика, ответственное за контакты с участниками конкурса: Кузичева Ирина Александровна, (8-841-2)-42-84-85, 42-84-85 (факс), departаment_gkh@mail.ru 

Требования к участникам конкурса

Для участия в конкурсе допускаются участники, соответствующие следующим требованиям:

2.1. деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

2.2. у участника не должно быть просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

2.3. участник не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

2.4. отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется согласно «Положению о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков», утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2007 № 292;

2.5. соответствие участника конкурса требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса.

3.
Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в конкурсе
3.1.
Для участия в конкурсе участник подает заявку, составленную по форме согласно приложению 1 к настоящей конкурсной документации с приложением следующих документов: 

3.1.1. опись входящих в состав заявки документов по форме согласно приложению 2 к настоящей конкурсной документации;

3.1.2. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника по форме согласно приложению 3 к настоящей конкурсной документации; 

3.1.3. документ или копия документа, подтверждающий внесение обеспечения заявки; 

3.1.4. документы или копии документов, подтверждающие опыт работы специалистов подрядчика на объектах аналогах и  соответствие квалификационным требованиям; 

3.1.5. копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки, (для юридических лиц), копия справки о состоянии кредиторской задолженности и справки об имуществе на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для индивидуальных предпринимателей); 
3.1.6. организационно-штатное расписание организации подрядчика (участника конкурса), на которую планируется возложить выполнение работ, с информацией о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ, и имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях, по форме согласно приложению 3 к конкурсной документации с приложением документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовой книжки);

3.1.7.заверенные копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), заверенную копию документа, удостоверяющего личность – паспорт гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);

3.1.8. заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

3.1.9. заверенная копия свидетельства о государственной регистрации; 

3.1.10. оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса;

3.1.11. копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией (при проведении работ, указанных в перечне, утвержденном приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624).  
3.1.12.выписка из протокола заседания коллегиального органа управления СРО в строительстве или справка, выданная СРО в строительстве, о дате принятия в члены СРО в строительстве.
3.2. Указанные документы являются обязательными для представления. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа или представление документов по формам, отличным от тех, что включены в настоящую конкурсную документацию, является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

3.3. Конкурсная заявка должна быть представлена Заказчику в запечатанном конверте. На конверте указывается предмет конкурса. Документы, включенные в состав заявки, представляются в прошитом нитью (бечевкой), скрепленном печатью участника и подписью руководителя (уполномоченного лица участника), в виде одного тома, с указанием на обороте последнего листа заявки количества страниц.

3.4. Конкурсная заявка доставляется участником с помощью почты, курьером или лично, по адресу, указанному в пункте 1.4. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, независимо от причины опоздания, к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику в нераспечатанном виде. Организатор конкурса регистрирует конкурсную заявку или изменение в конкурсную заявку в книге регистрации заявок немедленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной конкурсной заявке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником. 

3.5. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве заявки подается участником в письменном виде по адресу, в который доставлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью организации-участника. Отозванная конкурсная заявка возвращается Заказчиком участнику в нераспечатанном виде.

3.6. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов вносить изменения в поданную конкурсную заявку. Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки и должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скрепленный печатью организации-участника. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, который оформляется также как внешний конверт с конкурсной заявкой, и на котором делается надпись «Изменение». Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой.
4. Обеспечение конкурсной заявки

4.1. Для участия в конкурсе участник обязан представить обеспечение конкурсной заявки в размере, указанном в пункте 1.7 настоящей типовой конкурсной документации по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.
4.2. Обеспечение конкурсной заявки удерживается в пользу Заказчика в следующих случаях:
4.2.1.участник отозвал свою конкурсную заявку после процедуры вскрытия конвертов;

4.2.2.участник, выигравший конкурс, уклоняется от подписания договора подряда;

4.2.3. участник, выигравший конкурс, не предоставил обеспечение исполнения договора.

4.3. Обеспечение конкурсной заявки возвращается:

4.3.1. участникам, не допущенным к участию в конкурсе – в пятидневный срок со дня подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок;

4.3.2. победителю конкурса – в десятидневный срок со дня подписания договора подряда при условии представления победителем надлежащего обеспечения исполнения договора;

4.3.3. участникам, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в пятидневный срок со дня подписания  протокола оценки и сопоставления заявок;

4.3.4. участнику конкурса, заявке на участие которого присвоен второй номер, в течение десяти дней со дня подписания договора подряда с победителем или с таким участником конкурса при условии представления надлежащего обеспечения исполнения договора.
5.
Процедура проведения конкурса.
5.1.
Любой участник до даты вскрытия конвертов вправе задать вопросы организатору конкурса и получать от него разъяснения по содержанию конкурсной документации и процедуре проведения конкурса. Вопросы задаются в письменной форме, либо в форме электронного документа. Ответы на письменные вопросы участников конкурса направляются в течение двух рабочих дней со дня поступления.

5.2.
Заказчик вправе вносить изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты вскрытия конвертов. Заказчик предоставляет участникам дополнительное время для учета внесенных им изменений путем переноса даты вскрытия конвертов на более поздний срок, но не более чем на 10 календарных дней от первоначальной даты вскрытия конвертов.
5.2.1. Информация о внесенных изменениях в конкурсную документацию и переносе сроков процедуры вскрытия конвертов с заявками подлежит размещению на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в день принятия Заказчиком  решения о внесении изменений.                                                                                                                                                                                                                                                               5.2.2. В течение дня, следующего за днем принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию, Заказчик направляет письменные уведомления о внесении изменений участникам конкурса, подавшим заявки до принятия Заказчиком решения о внесении изменений.
5.3.
После вскрытия конвертов, полученные конкурсные заявки проходят процедуру рассмотрения конкурсной комиссией на предмет соответствия требованиям конкурсной документации, по результатам которой конкурсной комиссией принимается решение о допуске претендента к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются: 
5.3.1.
отсутствие подписи в конкурсной заявке или наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать конкурсную заявку;

5.3.2.
предоставление участником неполного комплекта документов, установленных пунктом 3.1. настоящей конкурсной документации, либо документов, оформленных ненадлежащим образом.

5.3.3.
несоответствие участника требованиям, установленным пунктом 2 настоящей конкурсной документации;

5.3.4.
превышение цены конкурсной заявки  над начальной (максимальной) ценой, указанной в конкурсной документации;

5.3.5.
предоставление участником в конкурсной заявке недостоверных сведений. 

5.4.
В случае несоответствия между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения, верной считается сумма, выраженная буквенными значениями. Данное правило распространяется на все случаи указания каких-либо сведений, выраженных цифровыми и буквенными значениями.

5.5.
Конкурсные заявки, допущенные к участию в конкурсе, проходят процедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в соответствии с критериями и на основе методики оценки конкурсных заявок, согласно пункту 6 настоящей конкурсной документации.

6.
Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе.
6.1.
Для определения лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим трем критериям: 
цена договора: максимальное количество баллов - 60;

cрок выполнения работ: максимальное количество баллов - 20;

квалификация участника: максимальное количество баллов – 20. 

6.2. Оценка по критерию «квалификация участника» производится по трем подкритериям:

а)
опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год);
б)      членство в СРО в строительстве;
в)
квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала);

6.3.
Общее максимальное количество баллов по трем критериям – 100.

6.4. Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией в следующей последовательности:

6.4.1.Ранжирование заявок по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ»: номер 1 получает заявка с наилучшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляются по мере снижения показателей; при равенстве показателей меньший номер получает заявка, поданная и зарегистрированная раньше.

6.4.2.Выставление количества баллов заявкам по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ» в соответствии с таблицами 1, 2.

В табл. 1 и 2 присваиваемое участнику количество баллов указано против порядкового номера заявки.
	Таблица 1

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Цена договора»



	№
	Критерий
	Максимальное кол-во баллов
	Результат ранжирования

заявок
	Присваиваемое кол-во баллов

	
	Цена
договора
	60
	1
	60

	
	
	
	2
	55

	
	
	
	3
	50

	
	
	
	4
	45

	
	
	
	5
	40

	
	
	
	6
	35

	
	
	
	7
	30

	
	
	
	8
	25

	
	
	
	9
	20

	
	
	
	10
	15

	
	
	
	11
	10

	
	
	
	12 
	5

	
	
	
	13 и более
	0


	Таблица 2

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Срок выполнения работ»



	№
	Критерий
	Максимальное кол-во баллов
	Результат ранжирования

заявок
	Присваиваемое кол-во баллов

	
	Срок выполнения 
	20
	1
	20

	
	
	
	2
	20

	
	
	
	3
	18

	
	
	
	4
	18

	
	
	
	5
	16

	
	
	
	6
	14

	
	
	
	7
	12

	
	
	
	8
	10

	
	
	
	9
	8

	
	
	
	10
	6

	
	
	
	11
	4

	
	
	
	12
	2

	
	
	
	13 и более
	0


6.4.3. Выставление количества баллов заявкам по критерию «квалификация участника»  осуществляется в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3

Начисление баллов по подкритериям критерия «квалификация»

	N
	Критерий
	Максимальное кол-во баллов
	Подкритерии
	Показатель подкритерия (ед.)
	Количество баллов

	
	Квалификация
	20
	Опыт работы (количество успешно завершенных* объектов-аналогов** за последний год)
	2 и более
	7

	
	
	
	
	1
	3

	
	
	
	
	0
	0

	
	
	
	Членство в СРО в строительстве
	1 год и более
	3

	
	
	
	
	до 1 года
	1

	
	
	
	
	Не состоит
	0

	
	
	
	Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала***)
	2 и более с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет
	7

	
	
	
	
	1 с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет
	3,5

	
	
	
	
	2 и более с опытом работы более 5 лет
	3

	
	
	
	
	1 с опытом работы более 5 лет
	1

	
	
	
	
	в остальных случаях
	0


* Под успешно завершенными объектами понимаются объекты капитального ремонта, превышение стоимости и сроков выполнения работ на которых составили не более 10% от первоначально установленных договором подряда.

** Под объектом-аналогом понимается объект капитального ремонта, на котором участником были выполнены работы, аналогичные тем, которые являются предметом конкурса, в объеме не менее 50% начальной (максимальной) цены договора отдельно по каждому виду работ.

*** Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет.

6.4.4. Суммирование баллов, полученных каждой заявкой по трем критериям.

6.4.5. Ранжирование заявок по количеству полученных баллов: номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов, приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию «Квалификация», затем по критерию «Цена договора» и, в случае необходимости - подкритерию «Срок выполнения работ» последовательно. Участник, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем конкурса.
7. Обеспечение исполнения договора подряда, размер, срок и порядок его предоставления.
7.1.
В конкурсной документации Заказчиком должно быть установлено требование обеспечения исполнения контракта.

7.2.
Размер обеспечения исполнения контракта устанавливается 30 (тридцать) % начальной (максимальной) цены договора подряда. 
7.3.
Договор подряда заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается договор подряда, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, страхования гражданской ответственности и строительно-монтажных рисков, договора поручительства или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора подряда, предусмотренного конкурсной документацией. Способ обеспечения исполнения договора подряда из указанных в настоящем пункте способов определяется таким участником конкурса самостоятельно. 

7.3.1.
в случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям:

1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской (финансовой) отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз;

2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей;

3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей.

7.3.2.
Соответствие поручителя требованиям, установленным пунктом 7.3.1. настоящего раздела, определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока представления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным пунктом 7.3.1. настоящего раздела, определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за каждый отчетный год.

7.3.3.
В случае, если обеспечением исполнения договора подряда является договор поручительства, договор подряда может быть заключен только после предоставления участником конкурса, с которым заключается договор подряда, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских (финансовых) отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя:

-  документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени поручителя;

- копии учредительных документов.

Все листы предоставляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность предоставленных документов, сведений поручителя.
7.4.  При непредставлении Заказчику таким участником конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного договора подряда, а также обеспечения исполнения договора подряда, такой участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения договора подряда.
Приложение 1

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса на 

выполнение работ по капитальному 

ремонту многоквартирных домов

Заявка

на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать предмет конкурса, объект и адрес)
1.
Участник:

	1.1. Наименование юридического лица
	

	1.2. ИНН
	

	1.3. Юридический адрес 
	

	1.4. Фактический адрес
	

	1.5. Контактный телефон (факс)
	

	1.6. Контактное лицо
	


1. Электронный адрес участника ____________________________________________

2. 3. Участник ____________________ является (не является), плательщиком налога на добавленную стоимость, основание освобождения от уплаты НДС в случае наличия.

4. Участник ______________________________________ имеет (не имеет) выданное саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно перечню, утвержденному приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624.
5.
Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.

6.
Подтверждаем соответствие требованиям:
- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

- участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства ;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

7.
Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда: 

	№ п/п
	Наименование 
	Единица измерения

	Значение (все значения указываются цифрами) 

	1
	2
	3
	4

	1.
	Цена договора, в том числе налог на добавленную стоимость (при наличии)
	Рубль
	

	2.
	Срок выполнения работ 
	Календарные дни

с даты начала работ
	


8.Информация для оценки подкритериев критерия «Квалификация»

	№ п/п
	Наименование 
	Единица измерения

	Значение (все значения указываются цифрами) 

	1
	Опыт работы, в том числе:
	шт.
	

	
	количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ, подтвержденных представленными договорами подряда и другими документами
	
	

	2
	Членство в СРО в строительстве
	лет
	

	3
	Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала), в том числе:
	человек
	

	
	с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет
	
	

	
	- с опытом работы более 5 лет 
	
	

	
	- иное
	
	


9.Нами внесено денежное обеспечение заявки в размере _______________________

_______________________________________________________________ рублей,

(дата, номер платежного поручения)

10.Обеспечение заявки просим возвратить на счет ______________________________
(указываются реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения)

11.Нами представлены в составе заявки на участие в конкурсе 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать предмет конкурса, объект и адрес)
документы, предусмотренные пунктами 3.1.2 – 3.1.12 конкурсной документации 

Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность, печать

Приложение 2

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса 
на выполнение работ по капитальному 
ремонту многоквартирных домов

Опись

входящих в состав заявки документов

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование участника)

подтверждает, что для участия в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(указать наименование работ, объект и адрес)
в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав заявки совпадают.

	Наименование документа
	Количество листов

	
	

	
	


Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 3

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса 
на выполнение работ по капитальному 

ремонту многоквартирных домов

Сведения о составе и квалификации специалистов, имеющих высшее специальное 
образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях 
не менее 5 лет
	№ п/п
	ФИО
	Должность в компании
	Стаж работы в отрасли
	Стаж работы в компании
	Название учебного заведения и год окончания
	Примечание

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Итого:

- количество специалистов с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет: ________человек

- количество специалистов с опытом работы более 5 лет: ________человек

Средняя  численность работников участника на дату подачи заявки:

Прилагаются следующие документы в отношении каждого  работника (заверенные участником)

1.Копия паспорта в количестве ____шт.

2. Копия диплома в количестве _____шт.

3. Копия трудовой книжки в количестве _____ шт.
Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 4

к конкурсной документации
по проведению открытого конкурса 
на выполнение работ по капитальному 

ремонту многоквартирных домов

Примерная форма договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

Договор №______
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

«____»___________ 2013 года

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________, (полное наименование заказчика)

в лице _____________________________________________________________________, действующего на основании ____________________________________________________(далее - Заказчик) с одной стороны и __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации) 

в лице _______________________________________________________________________, действующего на основании _______________________________________________(далее - Подрядчик), именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Статья 1.
 ПРЕДМЕТ И СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту ___________________(далее - работы) многоквартирных домов (далее – объект), расположенных по адресу:_____________________________________ в соответствии с технической  и сметной документацией, прилагаемой к Договору.

1.2. Общая стоимость работ по Договору составляет___________________________ рублей, в том числе НДС__________________________________________________ рублей. 
1.3. Указанная в пункте 1.2 стоимость работ в связи с удорожанием ресурсов в период  проведения капитального ремонта, увеличению не подлежит.
1.4. Срок выполнения работ составляет _________________ дней. 
1.5. В счет стоимости работ, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком за свой риск из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику.
1.6. Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенной в соответствии с Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.
1.7. Основанием для заключения настоящего Договора является _________________ ______________№ __________ от «___»________2013 г.
Статья 2. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ
2.1.
Оплата по Договору осуществляется в два этапа:

- авансовый платеж Подрядчику в размере 30 % от стоимости, указанной в Пункте 1.2 Договора в сумме _________________________________ рублей  выплачивается в 5-ти дневный срок с даты подписания Договора Сторонами;

- окончательный платеж по завершению работ по Договору выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 в 3-х дневный срок с даты подписания указанных документов Заказчиком, уполномоченными представителями собственников жилых помещений и согласования с органом местного самоуправления. 

2.2.
Подрядчик обязан использовать аванс для покрытия расходов по производству работ, предоставить Представителю Заказчика по первому требованию все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его назначением.
Статья 3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1.
Срок начала работ: не позднее «____»______________2013года, но не ранее выплаты авансового платежа в соответствии с пунктом 2.1. настоящего Договора .

3.2.
Срок окончания работ не позднее: «____»______________2013года. Работы выполняются согласно календарного графика выполнения работ, утвержденного Заказчиком, и являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.
3.3.
Фактической датой завершения работ на объекте является дата подписания акта о приемке в эксплуатацию приемочной  комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.
Статья 4. ЗАКАЗЧИК
4.1.
При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан: 

4.1.1.
Передать Подрядчику по акту объект в течение 3-х дней со дня подписания Договора Сторонами. 

4.1.2.
Обеспечить организацию строительного контроля в течение всего периода производства работ, в порядке предусмотренном статьей 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4.1.3.
Создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод в эксплуатацию объекта после капитального ремонта.
4.1.4.
Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме 
КС-3.

4.2.
Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором. 
Статья 5. ПОДРЯДЧИК
5.1.
При выполнении Договора Подрядчик обязан: 

5.1.1.
Принять от Заказчика по акту объект в срок, указанный в пункте 4.1.1. 

5.1.2.
Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части. 

5.1.3.
Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам РФ и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.

5.1.4.
Разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов. 
5.1.5.
Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8.00. до 21.00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ.

5.1.6.
Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. 

5.1.7.
Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных  работ, и обеспечивать их своевременную уборку.

5.1.8.

Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию.

5.1.9. 
Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

5.1.10.
При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта немедленно известить Заказчика и до получения от него указании приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут  быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.
5.1.11.
По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ. 

5.1.12.
Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте. 
5.1.13.
Сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом 3.2. Договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает общий журнал производства работ, уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.

5.1.14.
Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.
5.1.15.
Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и использование иностранных работников.
5.1.16. Выполнять пересчет сметной стоимости капитального ремонта объектов в текущий уровень цен по индивидуальным расчетам индекса, рассчитанным ГУ "Региональный центр ценообразования в строительстве по Пензенской области".
5.2.
Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.
Статья 6. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

6.1.
Заказчик назначает представителя, который представляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком. 

Полномочным представителем Заказчика является: 
___________________________________________________________________________
 (должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, название организации, адрес, контактные телефоны)

6.2.
Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком. 

Полномочным представителем Подрядчика является:
___________________________________________________________________________
 (должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия)

6.3.
Замена представителя Заказчика или Подрядчика, осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны.

6.4.
Представитель Заказчика выполняет следующие функции:

6.4.1. Контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов;

6.4.2. Принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в технической и сметной документации;

6.4.3. Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, и других документов);

6.4.4. Освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытых работ и ответственных конструкций и подписание акта освидетельствования скрытых работ;

6.4.5. Проверка фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта приемки выполненных работ КС-2;

6.4.6. Участие в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после проведения капитального ремонта многоквартирного дома и подписание акта ввода объекта в эксплуатацию. 

6.5. С целью выполнения функций, указанных в пункте 6.4, представитель Заказчика имеет право:

6.5.1. Проводить совещания  с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводящихся по инициативе Заказчика или Подрядчика;

6.5.2. Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.

6.6. Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения в Договор или требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия Договора.

6.7.
Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения. 

6.8.
Все действия во исполнение настоящего Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в журнале производства работ. 

6.9.
Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

6.10.
Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами. 

6.11.
Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями Заказчика и Подрядчика, оформляются в виде протоколов совещаний и/или записываются в журнал производства работ.
6.12.
С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной СНиП 12-01-2004 от 19 апреля 2004 г. N 70 «Организация строительства».
6.13. Подрядчик может привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ.

 6.14. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический, археологический интерес или иную ценность, найденные на месте производства работ, не являются собственностью  Подрядчика. В случае их обнаружения Подрядчик обязан приостановить работы и немедленно уведомить об этом Заказчика.
Статья 7. СДАЧА И ПРИЕМКА ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

7.1.
Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(Р) – «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (в ред. Изменений № 1, утв. Приказом Госстроя РФ от 06.05.1997 N 17-16), технической и сметной документацией, а также иными применимыми нормативными актами.

7.2.
Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме КС-3. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию.
7.3.
При обнаружении рабочей (приемочной) комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте. 

7.4.
Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 7.3 Договора.

7.5.
Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

7.6.
С момента приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком он принимает на себя ответственность за сохранность объекта и несет риск возможного его повреждения или утраты.

Статья 8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

8.1.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по Договору.

8.2.
Гарантийный срок составляет 36 месяцев со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем.
8.3.
При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее 3-х дней, с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать сроков необходимых для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ более чем на 5 (пять) рабочих дней.  

8.4.
При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услуг которых, при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик.

8.5.
Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период. 
Статья 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1.
Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.
9.2.
За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору Заказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости, указанной в пункте 1.2. Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

9.3.
За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 % (один процент) стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда. 

9.4.
В случае нарушения Подрядчиком условий Договора  Представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае не устранения Подрядчиком в течение 2-х дней выявленных нарушений, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) стоимости, указанной в пункте 1.2. Договора за каждый день до фактического устранения нарушений. 

9.5.
Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по Договору.

9.6.
Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.

9.7.
Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
 
Статья 10. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ

10.1.
Представитель Заказчика вправе вносить от имени Заказчика изменения в техническую документацию при условии, что дополнительные работы по стоимости не превышают 10% (десяти процентов) указанной в пункте 1.2 Договора стоимости работ и характер работ не изменяется. 

10.2.
При внесении изменений в техническую документацию в соответствии с пунктом 10.1, дополнительные работы оплачиваются Заказчиком по расценкам в соответствии со сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

10.3.
Внесение в техническую документацию изменений в большем против указанного в пункте 10.1 настоящей статьи объеме осуществляется на основе согласованной Сторонами дополнительной сметы с корректировкой сроков выполнения работ и оформлением дополнительного соглашения.

Статья 11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
11.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности. 

11.2.
В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 11.1, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в 3-х дневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением документа, подтверждающего данное обстоятельство.

11.3.
С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

Статья 12. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

12.1.
Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий Договора:

12.1.1.
Если Подрядчик не приступил к выполнению Работ на объекте в течение 10  дней с установленной в Пункте 3.1.  настоящего Договора даты начала работ. 
12.1.2.
В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по Договору.

12.2.
При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора в соответствии с пунктом 12.1. Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения Договора. 

12.3.
Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику с учетом авансового платежа в течение 10 дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 дней.
12.4. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, при этом оплата Заказчиком Подрядчику производится за фактически выполненные работы.
Статья 13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

13.1.
Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

13.2.
При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

13.3.
В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.
Статья 14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
14.1.
Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны  Сторонами. 

14.2.
В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

14.3.
Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр Заказчику, 1 экземпляр Подрядчику.

14.4.
Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.
Статья 15. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
Приложениями к настоящему договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:

 № 1.________________________________________________________________________

 № 2.________________________________________________________________________
 № 3.________________________________________________________________________

 № 4.________________________________________________________________________

 № 5.________________________________________________________________________

Статья 16.
 МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
16.1.
Заказчик: 
Местонахождение:_____________________________________________________________ 

Реквизиты:____________________________________________________________________
16.2.
Подрядчик:_______________________________________________________

Местонахождение:_____________________________________________________________

Реквизиты:____________________________________________________________________
Подписи сторон

Заказчик 









Подрядчик

«_____»____________ 2013г.




«_____»___________ 2013г.

М.П.










М.П
Приложение 5 

к конкурсной документации
по проведению открытого конкурса 
на выполнение работ по капитальному 

ремонту многоквартирных домов
	Заказчик
	Подрядчик

	_____________________
	______________________

	                       м.п.
	                      м.п.


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	«СОГЛАСОВАНО»
	
	«УТВЕРЖДАЮ»
	

	
	
	
	

	________________ /______________________ /
	
	________________ /______________________ /
	

	
	
	
	

	«______»____________________ 20___г.
	
	«______»____________________ 20___г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 25

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт кровли МКД по ул. Бийской,3

	
	Основание: 
	дефектный акт
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость:
	 150,892
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	Hормативная трудоемкость:
	 1,392
	тыс.чел.ч

	
	
	
	
	
	
	Сметная заработная плата:
	 12,707
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Е46-04-008-01
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия
	8,61
	205,18
	79,83
	1 766,60
	1 079,26
	687,34
	16,537
	142,38357

	
	
	
	125,35
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Е58-16-3
Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2, 100 мест
	2,58
	2 631,73
	175,24
	6 789,86
	3 318,42
	452,12
	149,385
	385,4133

	
	
	
	1 286,21
	17,14
	
	
	44,22
	1,587
	4,09446

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Е12-01-016-01
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением, 100 м2 кровли
	2,58
	307,66
	4,64
	793,76
	129,36
	11,97
	5,129
	13,23282

	
	
	
	50,14
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Е58-20-2
(67/0,7=)
Смена металлических отливов из оцинкованной стали шириной до 0,7 м, 100 м
	0,67
	5 988,26
	11,58
	4 012,14
	403,81
	7,76
	72,703
	48,71101

	
	
	
	602,70
	2,00
	
	
	1,34
	0,161
	0,10787

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	Е58-9-1
Герметизация стыков металлических  отливов  из кровельной стали  силиконовым  герметиком., 100 м2 кровли
	0,67
	25,00
	
	16,75
	16,76
	
	3,3005
	2,211335

	
	
	
	25,01
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-0388:[ М-(23.53=23527.26*0.001) ];  С101-0628:[ М-(35.13=35131.24*0.001) ];  С101-1847:[ М-(4.63=7.71*0.6) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	С101-8079
Герметик силиконовый PENOSEAL белый, бесцветный, л
	0,4824
	85,80
	
	41,39
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0.67*0.6*1.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	Е46-04-008-01
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (подъездные козырьки), 100 м2 покрытия
	0,08
	205,18
	79,83
	16,42
	10,03
	6,39
	16,537
	1,32296

	
	
	
	125,35
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	Е12-01-017-01
Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм на подъездных козырьках., 100 м2 стяжки
	0,08
	1 624,04
	437,98
	129,92
	24,16
	35,04
	35,99845
	2,879876

	
	
	
	302,03
	33,74
	
	
	2,70
	2,78875
	0,2231

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	Е12-01-017-02
Добавить 10 мм стяжки, 100 м2 стяжки
	0,08
	70,67
	4,60
	5,66
	0,89
	0,37
	1,3225
	0,1058

	
	
	
	11,10
	0,52
	
	
	0,04
	0,043125
	0,00345

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	Е12-01-010-01
Устройство металлических отливов на кровле  из листовой оцинкованной стали шириной до 0,4 м, 100 м2 покрытия
	0,06
	14 151,48
	37,91
	849,09
	74,17
	2,27
	129,6625
	7,77975

	
	
	
	1 236,14
	4,17
	
	
	0,25
	0,23
	0,0138

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	Е58-9-1
Герметизация стыков металлических  отливов  поодъездных козырьков  из кровельной стали  силиконовым  герметиком., 100 м2 кровли
	0,06
	25,00
	
	1,50
	1,50
	
	3,3005
	0,19803

	
	
	
	25,01
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-0388:[ М-(23.53=23527.26*0.001) ];  С101-0628:[ М-(35.13=35131.24*0.001) ];  С101-1847:[ М-(4.63=7.71*0.6) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	С101-8079
Герметик силиконовый PENOSEAL белый, бесцветный, л
	0,0432
	85,80
	
	3,71
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0.06*0.6*1.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.
	Е12-01-002-09
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов   унифлекс  в два слоя, 100 м2 кровли
	8,61
	276,11
	73,83
	2 377,31
	1 494,52
	635,68
	16,514
	142,18554

	
	
	
	173,58
	4,17
	
	
	35,90
	0,23
	1,9803

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(5419.56=47.54*114) ];  С101-1962:[ М-(4671.32=40.27*116) ]

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.
	С7035-01067
(ССЦ39-с95-66 ССЦ39-с95-66)
Унифлекс ТКП сланец серый (500-3000) (т.ц.= 136 ) (Техно Николь), м2
	998,76
	27,88
	
	27 845,43
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 8.61*116
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.
	С101-3358
Унифлэкс ТКП верхний слой, м2
	981,54
	30,41
	
	29 848,63
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 8.61*114.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.
	Е12-01-002-09
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов   унифлекс  в два слоя  на подъездных козырьках, 100 м2 кровли
	0,08
	276,11
	73,83
	22,10
	13,89
	5,91
	16,514
	1,32112

	
	
	
	173,58
	4,17
	
	
	0,33
	0,23
	0,0184

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(5419.56=47.54*114) ];  С101-1962:[ М-(4671.32=40.27*116) ]

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.
	С7035-01067
(ССЦ39-с95-66 ССЦ39-с95-66)
Унифлекс ТКП сланец серый (500-3000) (т.ц.= 136 ) (Техно Николь), м2
	9,28
	27,88
	
	258,73
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0.08*116
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.
	С101-3358
Унифлэкс ТКП верхний слой, м2
	9,12
	30,41
	
	277,34
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0.08*114.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.
	Е46-04-012-03
Разборка деревянных заполнений проемов дверных выходов на кровлю (0,9*1,6)  -2 шт, 100 м2
	0,029
	1 271,60
	332,36
	36,88
	27,24
	9,64
	119,4965
	3,4653985

	
	
	
	939,24
	110,91
	
	
	3,22
	8,901
	0,258129

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20.
	Е09-06-001-01
Монтаж конструкций дверей металлических  окрашенных с врезным замком   0,9х1,6 х2 шт, 1 т конструкций
	0,137
	1 226,30
	196,54
	168,00
	134,41
	26,93
	102,9135
	14,09915

	
	
	
	981,12
	10,22
	
	
	1,40
	0,5635
	0,0771995

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21.
	С201-0778
Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т, т
	0,137
	10 872,00
	
	1 489,46
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22.
	Е53-16-1
Ремонт   кирпичной кладки вентканалов  отдельными местами с добавлением нового кирпича, 1 м3 кладки
	0,2
	1 221,76
	39,24
	244,36
	63,41
	7,85
	40,6985
	8,1397

	
	
	
	317,04
	6,64
	
	
	1,33
	0,4945
	0,0989

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23.
	Е53-16-1
Ремонт  кирпичной кладки парапетов   отдельными местами с добавлением нового кирпича, 1 м3 кладки
	2,4
	1 221,76
	39,24
	2 932,23
	760,90
	94,18
	40,6985
	97,6764

	
	
	
	317,04
	6,64
	
	
	15,94
	0,4945
	1,1868

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24.
	Е15-02-001-01
Улучшенная штукатурка  цементно-известковым раствором по камню стен парапета с 2-х сторон, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,54
	2 030,88
	98,28
	1 096,68
	473,29
	53,07
	93,7388
	50,618952

	
	
	
	876,46
	53,86
	
	
	29,08
	3,99625
	2,157975

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25.
	Е15-02-001-01
Улучшенная штукатурка стен вентканалов,выходов на кровлю ( под примыккания)  цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,41
	2 030,88
	98,28
	832,66
	359,35
	40,29
	93,7388
	38,432908

	
	
	
	876,46
	53,86
	
	
	22,08
	3,99625
	1,6384625

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26.
	Е58-16-3
Ремонт цементной стяжки парапета   (оголовок)   площадью заделки до 1,0 м2, 100 мест
	0,34
	2 631,73
	175,24
	894,79
	437,31
	59,58
	149,385
	50,7909

	
	
	
	1 286,21
	17,14
	
	
	5,83
	1,587
	0,53958

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27.
	Е46-04-002-02
Разборка  железобетонных плит с вентшахт размером 1,5*0,6*0,1  - 32 шт, 1 м3
	2,88
	641,88
	503,09
	1 848,61
	346,78
	1 448,90
	13,984
	40,27392

	
	
	
	120,41
	43,96
	
	
	126,60
	4,071
	11,72448

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28.
	Е07-02-003-08
Укладка железобетонных  плит покрытия на вентшахты размером 1,5*0,6*0,1 - 32шт, 100 шт. сборных конструкций
	0,32
	30 269,95
	5 224,72
	9 686,38
	780,50
	1 671,91
	234,876
	75,16032

	
	
	
	2 439,07
	469,20
	
	
	150,14
	25,8865
	8,28368

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29.
	С403-0886
Плиты покрытий железобетонные, м3
	2,88
	1 788,97
	
	5 152,23
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30.
	Е20-02-009-01
Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 100 мм (прим.), 1 зонт
	9
	14,13
	2,66
	127,17
	49,95
	23,94
	0,621575
	5,594175

	
	
	
	5,55
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31.
	С301-0277
Зонты из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 100 мм (прим.), шт.
	9
	27,10
	
	243,90
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: /2

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32.
	Е12-01-016-01
Огрунтовка основания цементной стяжки оштукатуренных стен парапета, вентканалов, выходов на кровлю ( под примыкания)  битумной грунтовкой с ее приготовлением, 100 м2 кровли
	0,83
	307,66
	4,64
	255,36
	41,62
	3,85
	5,129
	4,25707

	
	
	
	50,14
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 57+26
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33.
	Е12-01-010-01
Устройство парапетов  из листовой оцинкованной стали толщ. 0,7 мм ( соединение лежачий фальц), 100 м2 покрытия
	0,51
	14 151,48
	37,91
	7 217,25
	630,43
	19,33
	129,6625
	66,127875

	
	
	
	1 236,14
	4,17
	
	
	2,13
	0,23
	0,1173

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34.
	Е58-16-3
Ремонт цементной стяжки вентканалов ( поясок по периметру), 100 мест
	0,11
	2 631,73
	175,24
	289,49
	141,48
	19,28
	149,385
	16,43235

	
	
	
	1 286,21
	17,14
	
	
	1,89
	1,587
	0,17457

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35.
	Е12-01-004-05
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов  (унифлекс) к стенам вентшахт. подъездных козырьков парапетов и выходов на кровлю   высотой до  600 мм с одним фартуком  (прим.), 100 м примыканий
	1,93
	5 148,06
	155,19
	9 935,76
	1 190,04
	299,52
	60,0415
	115,8801

	
	
	
	616,60
	13,97
	
	
	26,96
	0,7705
	1,487065

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(8985.06=47.54*189) ]

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36.
	С101-3358
Унифлэкс ТКП верхний слой, м2
	364,77
	30,41
	
	11 092,66
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (1.93)*189.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37.
	Е12-01-004-04
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к теле- и радиоантенам и трубам  в 2 слоя (9- фановые трубы, 9- антенны ), 100 м примыканий
	0,09
	892,09
	163,04
	80,28
	37,73
	14,67
	40,825
	3,67425

	
	
	
	419,26
	14,81
	
	
	1,33
	0,8165
	0,073485

	
	Объем: 18*0.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(11980.08=47.54*252) ]

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38.
	С101-3358
Унифлэкс ТКП, м2
	22,68
	30,41
	
	689,70
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.09)*252
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	39.
	Е53-21-15
Заделка швов между парапетными плитами цементным раствором, 100 м восстановленной герметизации стыков
	0,25
	595,15
	0,93
	148,79
	141,86
	0,23
	57,1435
	14,285875

	
	
	
	567,43
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40.
	Е12-01-016-01
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой, 100 м2 кровли
	0,31
	319,80
	5,80
	99,14
	18,95
	1,80
	5,89835
	1,8284885

	
	
	
	61,12
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15*1.06; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	41.
	Е12-01-002-10
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой из Унифлекса на плитах покрытия вентканалов, 100 м2 кровли
	0,31
	156,01
	39,85
	48,36
	31,63
	12,35
	11,1619
	3,460189

	
	
	
	102,02
	2,30
	
	
	0,71
	0,158125
	0,0490188

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(5514.64=47.54*116) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	42.
	С101-3358
Унифлэкс ТКП, м2
	35,96
	30,41
	
	1 093,54
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0.31*116
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	43.
	С330-23-1
Перевозка мусора на расстояние 23 км, т
	4,9743
	31,34
	31,34
	155,89
	
	155,89
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: ЭМ: =31.34

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	130 915,91
	12 233,65
	5 808,06
	
	1357,9431

	
	
	
	
	
	
	
	473,42
	
	34,308025

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	128 887,38
	12 049,29
	5 757,19
	
	1338,2498

	
	
	
	
	
	
	
	472,02
	
	34,230825

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	48 199,2
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 1, 7, 19, 27; %=83 - по стр. 2, 4, 5, 11, 26, 34; %=108 - по стр. 3, 8-10, 13, 16, 32, 33, 35, 37, 40, 41; %=86 - по стр. 22, 23, 39; %=94.5 - по стр. 24, 25; %=117 - по стр. 28)
	12 034,59
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=59.5 - по стр. 1, 7, 19, 27; %=65 - по стр. 2, 4, 5, 11, 26, 34; %=55.25 - по стр. 3, 8-10, 13, 16, 32, 33, 35, 37, 40, 41; %=70 - по стр. 22, 23, 39; %=46.75 - по стр. 24, 25; %=72.25 - по стр. 28)
	7 640,22
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	148 562,19
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	1 657,46
	134,41
	26,93
	
	14,09915

	
	
	
	
	
	
	
	1,4
	
	0,0771995

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 20)
	
	
	
	110,01
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 20)
	
	
	
	98,12
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	1 865,59
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	371,07
	49,95
	23,94
	
	5,594175

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115.2 - по стр. 30)
	
	
	57,54
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70.55 - по стр. 30)
	
	
	
	35,24
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	463,85
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	150 891,63
	 
	 
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	12 202,14
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	7 773,58
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	12 233,65
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	473,42
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	12 707,07
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	5 808,06
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов
	
	
	
	112 874,2
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих в  ТЦ
	
	
	7,4
	90 529,01
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов в ТЦ
	
	
	5,4
	2 556,47
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата в ТЦ
	
	
	
	93 085,48
	
	
	
	

	
	Коэффициент для расчета НР и СП
	
	
	
	7,33
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов в ТЦ
	
	
	4,49
	26 078,19
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов в ТЦ
	
	
	4,28
	483 101,58
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ
	
	
	
	89 441,69
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ
	
	
	
	56 980,34
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ с к=0,85
	
	
	0,85
	76 025,44
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ с к=0,8
	
	
	0,8
	45 584,27
	
	
	
	

	
	Итого  в  ценах 2013г
	
	
	
	721 318,49
	
	
	
	

	
	Содержание технадзора  2,14%
	
	
	2,14
	15 436,22
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	
	736 754,71
	
	
	
	

	
	Непредвиденные затраты 2%
	
	
	2
	14 735,09
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	751 490
	
	
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	18
	135 268
	
	
	
	

	
	ИТОГО с НДС
	
	
	
	886 758,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составил:
	Станчина О.Н.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проверил:
	Киселева С.В.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	«СОГЛАСОВАНО»
	
	«УТВЕРЖДАЮ»
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	________________ /______________________ /
	
	________________ /______________________ /
	

	
	
	
	

	«______»____________________ 20___г.
	
	«______»____________________ 20___г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 9

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт мягкой кровли  МКД  по ул. Бийская, 13

	
	Основание: 
	дефектный акт
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость:
	 118,245
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	Hормативная трудоемкость:
	 1,395
	тыс.чел.ч

	
	
	
	
	
	
	Сметная заработная плата:
	 11,915
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Е46-04-008-01
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия
	6,67
	205,18
	79,83
	1 368,55
	836,08
	532,47
	16,537
	110,30179

	
	
	
	125,35
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Е58-16-3
Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2, 100 мест
	2,58
	2 631,73
	175,24
	6 789,86
	3 318,42
	452,12
	149,385
	385,4133

	
	
	
	1 286,21
	17,14
	
	
	44,22
	1,587
	4,09446

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Е12-01-016-01
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением, 100 м2 кровли
	6,67
	307,66
	4,64
	2 052,09
	334,43
	30,95
	5,89835
	39,341995

	
	
	
	50,14
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Е58-20-2
Смена обделок из листовой стали ( отливов) шириной до 0,7 м, 100 м
	0,786
	5 988,26
	11,58
	4 706,77
	473,72
	9,10
	72,703
	57,144558

	
	
	
	602,70
	2,00
	
	
	1,57
	0,161
	0,126546

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	Е58-9-1
Промазка швов силиконовым герметиком отливов, 100 м2 кровли
	0,55
	25,00
	
	13,75
	13,76
	
	3,3005
	1,815275

	
	
	
	25,01
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-0388:[ М-(23.53=23527.26*0.001) ];  С101-0628:[ М-(35.13=35131.24*0.001) ];  С101-1847:[ М-(4.63=7.71*0.6) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	С101-2401
Герметик силиконовый Макросил АХ, белый, бесцветный, л
	8,646
	68,94
	
	596,06
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 78.6*0.11
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	Е12-01-002-09
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов  в два слоя, 100 м2 кровли
	6,67
	276,11
	73,83
	1 841,66
	1 157,78
	492,45
	18,9911
	126,67064

	
	
	
	173,58
	4,17
	
	
	27,81
	0,2875
	1,917625

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(5419.56=47.54*114) ];  С101-1962:[ М-(4671.32=40.27*116) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	С7026-01253
Унифлекс ТКП, м2
	760,38
	27,88
	
	21 199,39
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (6.67)*114.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	С7026-01250
Унифлекс ТПП, м2
	773,72
	24,09
	
	18 638,91
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (6.67)*116.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	Е46-04-008-01
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов подъездных козырьков, 100 м2 покрытия
	0,057
	205,18
	79,83
	11,69
	7,14
	4,55
	16,537
	0,942609

	
	
	
	125,35
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	Е58-16-3
Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2, 100 мест
	0,057
	2 631,73
	175,24
	150,01
	73,31
	9,99
	149,385
	8,514945

	
	
	
	1 286,21
	17,14
	
	
	0,98
	1,587
	0,090459

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	Е12-01-010-01
Обрамление  листовой оцинкованной сталью (короб) входных козырьков, 100 м2 покрытия
	0,054
	14 151,48
	37,91
	764,18
	66,75
	2,05
	149,1119
	8,0520415

	
	
	
	1 236,14
	4,17
	
	
	0,23
	0,2875
	0,015525

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.
	Е58-20-1
Смена обделок из листовой стали ( отливов) шириной до 0,4 м на подъездных козырьках, 100 м
	0,3
	3 500,96
	7,15
	1 050,29
	118,43
	2,15
	47,6215
	14,28645

	
	
	
	394,78
	1,15
	
	
	0,35
	0,092
	0,0276

	
	Объем: 12/0.4
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.
	Е58-3-1
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий
	-0,3
	79,66
	0,33
	-23,90
	-23,80
	-0,10
	10,465
	-3,1395

	
	
	
	79,33
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.
	Е58-9-1
Промазка швов силиконовым герметиком отливов, 100 м2 кровли
	0,12
	25,00
	
	3,00
	3,00
	
	3,3005
	0,39606

	
	
	
	25,01
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-0388:[ М-(23.53=23527.26*0.001) ];  С101-0628:[ М-(35.13=35131.24*0.001) ];  С101-1847:[ М-(4.63=7.71*0.6) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.
	С101-2401
Герметик силиконовый Макросил АХ, белый, бесцветный, л
	1,32
	68,94
	
	91,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 12*0.11
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.
	Е12-01-002-09
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов  в два слоя  на подъездных козырьках, 100 м2 кровли
	0,057
	276,11
	73,83
	15,74
	9,89
	4,21
	18,9911
	1,0824927

	
	
	
	173,58
	4,17
	
	
	0,24
	0,2875
	0,0163875

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(5419.56=47.54*114) ];  С101-1962:[ М-(4671.32=40.27*116) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.
	С7026-01253
Унифлекс ТКП, м2
	6,498
	27,88
	
	181,16
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.057)*114.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.
	С7026-01250
Унифлекс ТПП, м2
	6,612
	24,09
	
	159,28
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.057)*116.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20.
	Е12-01-004-04
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам подъездных козырьков  высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий
	0,076
	892,09
	163,04
	67,79
	31,86
	12,39
	46,94875
	3,568105

	
	
	
	419,26
	14,81
	
	
	1,13
	1,020625
	0,0775675

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(11980.08=47.54*252) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21.
	С7026-01253
Унифлекс ТКП, м2
	19,152
	27,88
	
	533,96
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.076)*252.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22.
	Е58-20-1
Смена обделок из листовой стали (фартук) шириной до 0,4 м, 100 м
	0,076
	3 500,96
	7,15
	266,07
	30,00
	0,54
	47,6215
	3,619234

	
	
	
	394,78
	1,15
	
	
	0,09
	0,092
	0,006992

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23.
	Е58-3-1
Разборка мелких покрытий и обделок(фартуков) из листовой стали., 100 м труб и покрытий
	-0,076
	79,66
	0,33
	-6,06
	-6,03
	-0,03
	10,465
	-0,79534

	
	
	
	79,33
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24.
	Е53-16-1
Ремонт кирпичной кладки парапета, 1 м3 кладки
	0,47
	1 221,76
	39,24
	574,23
	149,01
	18,44
	40,6985
	19,128295

	
	
	
	317,04
	6,64
	
	
	3,12
	0,4945
	0,232415

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25.
	Е61-10-1
Ремонт штукатурки стен и оголовка парапета с 2-х сторон толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности
	0,664
	3 203,96
	1,96
	2 127,43
	1 310,07
	1,30
	232,116
	154,12502

	
	
	
	1 972,99
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26.
	Е58-16-3
Ремонт цементной стяжки парапета (оголовок), 100 мест
	0,34
	2 631,73
	175,24
	894,79
	437,31
	59,58
	149,385
	50,7909

	
	
	
	1 286,21
	17,14
	
	
	5,83
	1,587
	0,53958

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27.
	Е15-04-006-04
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза парапета, 100 м2 покрытия
	0,664
	206,14
	2,86
	136,88
	134,00
	1,90
	21,5832
	14,331245

	
	
	
	201,80
	0,17
	
	
	0,11
	0,014375
	0,009545

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28.
	С101-3451
Грунтовка акриловая ВД-АК, т
	0,01328
	11 710,93
	
	155,52
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.664)*0.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29.
	Е12-01-010-01
Устройство короба на  парапет из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия
	0,664
	14 151,48
	37,91
	9 396,58
	820,80
	25,17
	149,1119
	99,010288

	
	
	
	1 236,14
	4,17
	
	
	2,77
	0,2875
	0,1909

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30.
	Е61-10-1
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности
	0,14
	3 203,96
	1,96
	448,55
	276,22
	0,27
	232,116
	32,49624

	
	
	
	1 972,99
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31.
	Е15-04-006-04
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза вентканалов, 100 м2 покрытия
	0,46
	206,14
	2,86
	94,83
	92,83
	1,32
	21,5832
	9,928272

	
	
	
	201,80
	0,17
	
	
	0,08
	0,014375
	0,0066125

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32.
	С101-3451
Грунтовка акриловая ВД-АК, т
	0,0092
	11 710,93
	
	107,74
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.46)*0.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33.
	Е15-04-014-03
Окраска вентканалов поливинилацетатная, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,46
	593,62
	6,35
	273,07
	37,03
	2,92
	8,91365
	4,100279

	
	
	
	80,49
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34.
	Е07-05-030-11
Демонтаж плит покрытия вентканалов, 100 шт. сборных конструкций
	0,19
	1 294,79
	300,21
	246,01
	188,97
	57,04
	140,9555
	26,781545

	
	
	
	994,58
	42,03
	
	
	7,99
	3,6225
	0,688275

	
	   Поправки: ОЗП: *0.8; ЭМ: *0.8; ЗПМ: *0.8; М: *0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35.
	Е07-05-030-11
Установка мелких конструкций (вентканалов) массой до 0,5 т, 100 шт. сборных конструкций
	0,19
	3 677,19
	469,07
	698,67
	271,65
	89,12
	162,0988
	30,798778

	
	
	
	1 429,72
	65,67
	
	
	12,48
	4,528125
	0,8603438

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36.
	С403-0651
Плиты железобетонные, м3
	1,71
	1 791,76
	
	3 063,91
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (1.5*0.6*0.1)*19
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37.
	Е07-01-039-01
прим. Заделка  швов плит вентканалов цементным раствором, 100 п. м
	0,055
	921,00
	
	50,66
	42,74
	
	97,865
	5,382575

	
	
	
	777,05
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38.
	Е12-01-016-01
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением, 100 м2 кровли
	0,171
	307,66
	4,64
	52,60
	8,57
	0,79
	5,89835
	1,00861785

	
	
	
	50,14
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	39.
	Е12-01-002-10
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов   в один слой (вентканалы), 100 м2 кровли
	0,171
	156,01
	39,85
	26,68
	17,45
	6,81
	11,1619
	1,9086849

	
	
	
	102,02
	2,30
	
	
	0,39
	0,158125
	0,0270394

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(5514.64=47.54*116) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40.
	С7001-17146
Унифлекс ТКП, м2
	19,836
	28,75
	
	570,29
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.171)*116.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =136/1.18/4.15*1.02*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	41.
	Е12-01-004-04
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам вентканалов, парапетов и выхода на кровлю  высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий
	1,6
	892,09
	163,04
	1 427,34
	670,82
	260,86
	46,94875
	75,118

	
	
	
	419,26
	14,81
	
	
	23,70
	1,020625
	1,633

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(11980.08=47.54*252) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	42.
	С7026-01253
Унифлекс ТКП, м2
	403,2
	27,88
	
	11 241,22
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (1.6)*252.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	43.
	Е58-20-1
Смена обделок из листовой стали (фартук) шириной до 0,4 м, 100 м
	1,6
	3 500,96
	7,15
	5 601,54
	631,65
	11,44
	47,6215
	76,1944

	
	
	
	394,78
	1,15
	
	
	1,84
	0,092
	0,1472

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	44.
	Е58-3-1
Разборка мелких покрытий и обделок(фартуков) из листовой стали., 100 м труб и покрытий
	-1,6
	79,66
	0,33
	-127,46
	-126,93
	-0,53
	10,465
	-16,744

	
	
	
	79,33
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	45.
	Е12-01-004-04
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к  трубам, антеннам  и радиоточкам мусоропровода в два слоя, 100 м примыканий
	0,025
	892,09
	163,04
	22,30
	10,48
	4,08
	46,94875
	1,17371875

	
	
	
	419,26
	14,81
	
	
	0,37
	1,020625
	0,0255156

	
	Объем: 5*0.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(11980.08=47.54*252) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	46.
	С7026-01253
Унифлекс ТКП, м2
	6,3
	27,88
	
	175,64
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.025)*252.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =136/1.18/4.28*1.02*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	47.
	Е20-02-009-01
Установка зонтов над фановой трубой из листовой стали круглого сечения диаметром 100 мм, 1 зонт
	9
	14,13
	2,66
	127,17
	49,95
	23,94
	0,621575
	5,594175

	
	
	
	5,55
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	48.
	С7037-28637
(П/л ОРЭХТ от 05.13Г. П. 2525)
Зонт вентиляционный 110 В упаковке 10, шт.
	9
	8,22
	
	73,98
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18*1.055/4.28

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	49.
	Е61-17-1
Ремонт штукатурки  стен выхода на кровлю, 100 м2 отремонтированной поверхности
	0,07
	3 834,89
	1,87
	268,44
	182,28
	0,13
	288,374
	20,18618

	
	
	
	2 604,01
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	50.
	Е15-04-006-04
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен   выхода на кровлю, 100 м2 покрытия
	0,07
	206,14
	2,86
	14,43
	14,13
	0,20
	21,5832
	1,510824

	
	
	
	201,80
	0,17
	
	
	0,01
	0,014375
	0,0010063

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	51.
	С101-3451
Грунтовка акриловая ВД-АК, т
	0,0014
	11 710,93
	
	16,40
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.07)*0.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Е15-04-014-03

	Окраска стен выходов на кровлю поливинилацетатная, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,07
	593,62
	6,35
	41,54
	5,63
	0,44
	8,91365
	0,6239555
	

	
	
	
	80,49
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	53.
	Е58-1-1
Разборка деревянного бруса (выход на кровлю), 100 м2 кровли
	0,036
	189,40
	54,80
	6,82
	4,85
	1,97
	17,434
	0,627624

	
	
	
	134,60
	7,67
	
	
	0,28
	0,529
	0,019044

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	54.
	Е10-01-010-01
Устройство деревянного бруса (выход на кровлю), 1 м3 древесины в конструкции
	0,014
	1 753,61
	45,54
	24,56
	3,40
	0,64
	29,75625
	0,4165875

	
	
	
	242,52
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.05*0.07*2)*2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-0783:[ М-(24.84=8012.99*0.0031) ];  С101-1591:[ М-(5.85=2268.29*0.00258) ];  С101-1714:[ М-(223.72=29829.75*0.0075) ];  С101-1742:[ М-(10.74=7.41*1.45) ];  С102-0060:[ М-(152.64=1272.00*0.12) ];  С102-0077:[ М-(7.73=773.00*0.01) ...

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	55.
	Е58-18-1
Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм (выход на кровлю), 100 м2 сменяемой обрешетки
	0,036
	1 192,36
	17,34
	42,92
	14,61
	0,62
	52,555
	1,89198

	
	
	
	405,72
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	56.
	Е10-01-091-01
Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления, 100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,036
	343,08
	65,74
	12,36
	2,22
	2,37
	6,74475
	0,242811

	
	
	
	61,64
	0,72
	
	
	0,03
	0,0575
	0,00207

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	57.
	Е09-04-002-01
Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа, 100 м2 покрытия
	0,036
	1 522,42
	842,13
	54,81
	14,37
	30,32
	46,94875
	1,690155

	
	
	
	399,06
	57,82
	
	
	2,08
	3,751875
	0,1350675

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	58.
	С7035-01163
(ССЦ39-с97-5)
Лист профилированный Окрашенный толщ,0,5 (т.ц.= 364 ) (ПОКРОФФ ЦЕНТР КРОВЛИ), м2
	3,96
	74,25
	
	294,03
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 3.6*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18*1.01/4.28

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	59.
	П. Прайс-лист
Крепежные детали, шт.
	43
	0,61
	
	26,23
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =3/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	60.
	Е46-04-012-03
Разборка деревянных заполнений проемов дверных  ., 100 м2
	0,0115
	1 271,60
	332,36
	14,62
	10,80
	3,82
	119,4965
	1,37420975

	
	
	
	939,24
	110,91
	
	
	1,28
	8,901
	0,1023615

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	61.
	Е09-06-001-01
Монтаж конструкций дверей металличесих Прил.9.3 п.6 Кзтр=1,03, 1 т конструкций
	0,0548
	1 255,74
	196,54
	68,82
	55,38
	10,77
	121,901
	6,680177

	
	
	
	1 010,56
	10,22
	
	
	0,56
	0,704375
	0,0385998

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.362175
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	62.
	С201-8062
Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т из листовой стали толщиной 3-10 мм, т
	0,0548
	12 442,72
	
	681,86
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	63.
	ТССЦпг-2001.
Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, т
	14,2
	1,88
	1,88
	26,70
	
	26,70
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	64.
	ТССЦпг-2001.
Перевозка на расстояние 23 км (строительный мусор), т
	14,2
	31,34
	31,34
	445,03
	
	445,03
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: ЭМ: =31.34; М: =0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	99 970,99
	11 775,03
	2 640,3
	
	1383,5862

	
	
	
	
	
	
	
	139,54
	
	11,031737

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	99 038,33
	11 655,33
	2 575,27
	
	1369,6217

	
	
	
	
	
	
	
	136,9
	
	10,85807

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	4 030,63
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 1, 10; %=83 - по стр. 2, 4, 5, 11, 13-15, 22, 23, 26, 43, 44, 53, 55; %=108 - по стр. 3, 7, 12, 17, 20, 29, 38, 39, 41, 45; %=86 - по стр. 24; %=79 - по стр. 25, 30, 49; %=94.5 - по стр. 27, 31, 33, 50, 52; %=139.5 - по стр. 34, 35; %=117 - по стр. 37; %=106.2 - по стр. 54, 56; %=93.06 - по стр. 60)
	
	10 974,19
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=59.5 - по стр. 1, 10, 60; %=65 - по стр. 2, 4, 5, 11, 13-15, 22, 23, 26, 43, 44, 53, 55; %=55.25 - по стр. 3, 7, 12, 17, 20, 29, 38, 39, 41, 45; %=70 - по стр. 24; %=50 - по стр. 25, 30, 49; %=46.75 - по стр. 27, 31, 33, 50, 52; %=85 - по стр. 34, 35; %=72.25 - по стр. 37; %=53.55 - по стр. 54, 56)
	
	7 096,54
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	117 109,06
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	805,49
	69,75
	41,09
	
	8,370332

	
	
	
	
	
	
	
	2,64
	
	0,1736673

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 57, 61)
	
	
	58,63
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 57, 61)
	
	
	52,31
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	916,43
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	127,17
	49,95
	23,94
	
	5,594175

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115.2 - по стр. 47)
	
	
	57,54
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70.55 - по стр. 47)
	
	
	
	35,24
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	219,95
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	118 245,44
	 
	 
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	11 090,36
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	7 184,09
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	11 775,03
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	139,54
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	11 914,57
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	2 640,3
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов
	
	
	
	85 555,66
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих в  ТЦ
	
	
	7,4
	87 135,22
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов в ТЦ
	
	
	5,4
	753,52
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата в ТЦ
	
	
	
	87 888,74
	
	
	
	

	
	Коэффициент для расчета НР и СП
	
	
	
	7,38
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов в ТЦ
	
	
	4,49
	11 854,95
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов в ТЦ
	
	
	4,28
	366 178,22
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ
	
	
	
	81 846,86
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ
	
	
	
	53 018,58
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ с к=0,85
	
	
	0,85
	69 569,83
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ с к=0,8
	
	
	0,8
	42 414,86
	
	
	
	

	
	Итого  в  ценах 2013г
	
	
	
	577 153,08
	
	
	
	

	
	Содержание технадзора  2,14%
	
	
	2,14
	12 351,08
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	
	589 504,16
	
	
	
	

	
	Непредвиденные затраты 2%
	
	
	2
	11 790,08
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	601 294
	
	
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	18
	108 233
	
	
	
	

	
	ИТОГО с НДС
	
	
	
	709 527
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составил:
	Глозман Г.В.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проверил:
	Киселева С.В.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	«СОГЛАСОВАНО»
	
	«УТВЕРЖДАЮ»
	

	
	
	
	

	________________ /______________________ /
	
	________________ /______________________ /
	

	
	
	
	

	«______»____________________ 20___г.
	
	«______»____________________ 20___г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 24

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт кровли МКД по ул. Тепличная,15

	
	Основание: 
	дефектный акт
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость:
	 203,232
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	Hормативная трудоемкость:
	 2,215
	тыс.чел.ч

	
	
	
	
	
	
	Сметная заработная плата:
	 19,904
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Е46-04-008-01
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия
	13,5
	205,18
	79,83
	2 769,94
	1 692,23
	1 077,71
	16,537
	223,2495

	
	
	
	125,35
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Е58-16-3
Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2, 100 мест
	7,7
	2 631,73
	175,24
	20 264,33
	9 903,82
	1 349,35
	149,385
	1150,2645

	
	
	
	1 286,21
	17,14
	
	
	131,98
	1,587
	12,2199

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Е12-01-016-01
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением, 100 м2 кровли
	4,05
	316,34
	5,80
	1 281,17
	233,52
	23,49
	5,89835
	23,888318

	
	
	
	57,66
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Е12-01-002-09
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов   унифлекс  в два слоя, 100 м2 кровли
	13,5
	320,60
	92,29
	4 328,11
	2 694,74
	1 245,92
	18,9911
	256,37985

	
	
	
	199,61
	5,21
	
	
	70,34
	0,2875
	3,88125

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(5419.56=47.54*114) ];  С101-1962:[ М-(4671.32=40.27*116) ]

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	С7035-01067
(ССЦ39-с95-66 ССЦ39-с95-66)
Унифлекс ТКП сланец серый (500-3000) (т.ц.= 136 ) (Техно Николь), м2
	1566
	27,88
	
	43 660,08
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 13.5*116
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	С101-3358
Унифлэкс ТКП верхний слой, м2
	1539
	30,41
	
	46 800,99
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 13.5*114.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	Е46-04-012-03
Разборка деревянных заполнений проемов дверных  -2 шт, 100 м2
	0,0208
	1 271,60
	332,36
	26,45
	19,54
	6,91
	119,4965
	2,4855272

	
	
	
	939,24
	110,91
	
	
	2,31
	8,901
	0,1851408

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	Е10-01-039-01
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2  -2 шт, 100 м2 проемов
	0,0208
	30 994,59
	2 069,71
	644,69
	25,62
	43,05
	137,9103
	2,8685342

	
	
	
	1 231,54
	236,58
	
	
	4,92
	16,31563
	0,339365

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	Е10-01-044-11
Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по дереву с двух сторон, 100 м2 проемов
	0,0832
	16 698,61
	36,93
	1 389,32
	116,18
	3,07
	175,8661
	14,632055

	
	
	
	1 396,37
	2,08
	
	
	0,17
	0,14375
	0,01196

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	Е15-02-001-01
Улучшенная наружная штукатурка стен выходов на кровлю  и венткалам  ( под примыкания)  на высоту 0,4м  цементно-известковым раствором по камню, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,532
	2 030,88
	98,28
	1 080,43
	466,28
	52,28
	81,512
	43,364384

	
	
	
	876,46
	53,86
	
	
	28,65
	3,197
	1,700804

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	Е58-16-3
Ремонт цементной стяжки вентканалов  (оголовок)   площадью заделки до 1,0 м2, 100 мест
	0,417
	2 631,73
	175,24
	1 097,44
	536,35
	73,08
	149,385
	62,293545

	
	
	
	1 286,21
	17,14
	
	
	7,15
	1,587
	0,661779

	
	Объем: 22.8+18.9
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	Е12-01-016-01
Огрунтовка  стен  вентканалов и выходов на кровлю ( под примыкания)    битумной грунтовкой с ее приготовлением, 100 м2 кровли
	0,532
	307,66
	4,64
	163,67
	26,67
	2,47
	5,129
	2,728628

	
	
	
	50,14
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.
	Е53-16-1
Ремонт ( восстановление)  кирпичной кладки стен  вентканалов и выходов на кровлю    отдельными местами с добавлением нового кирпича, 1 м3 кладки
	1,5
	1 221,76
	39,24
	1 832,64
	475,56
	58,86
	40,6985
	61,04775

	
	
	
	317,04
	6,64
	
	
	9,96
	0,4945
	0,74175

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.
	Е12-01-004-05
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к  к стенам  вентшахт и выходов на кровлю   высотой до  600 мм с одним фартуком  (прим.), 100 м примыканий
	1,594
	5 148,06
	155,19
	8 206,00
	982,86
	247,37
	60,0415
	95,706151

	
	
	
	616,60
	13,97
	
	
	22,27
	0,7705
	1,228177

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(8985.06=47.54*189) ]

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.
	С101-3358
Унифлэкс ТКП верхний слой, м2
	301,266
	30,41
	
	9 161,50
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (1.594)*189.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.
	Е12-01-004-02
Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к  парапетам высотой более 600 мм с напуском под металлический короб, 100 м примыканий
	0,286
	9 541,63
	266,74
	2 728,91
	160,30
	76,29
	62,76585
	17,951033

	
	
	
	560,50
	7,50
	
	
	2,15
	0,5175
	0,148005

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1746:[ М-(1612.17=8.53*189) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.
	С101-3358
Унифлэкс ТКП верхний слой, м2
	54,054
	30,41
	
	1 643,78
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0.286*189.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.
	Е12-01-004-04
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к теле- и радиоантенам и трубам  в 2 слоя ( фановые трубы -18 , антенны -12 ), 100 м примыканий
	0,15
	892,09
	163,04
	133,82
	62,89
	24,46
	40,825
	6,12375

	
	
	
	419,26
	14,81
	
	
	2,22
	0,8165
	0,122475

	
	Объем: 30*0.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(11980.08=47.54*252) ]

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.
	С101-3358
Унифлэкс ТКП, м2
	37,8
	30,41
	
	1 149,50
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.15)*252
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20.
	Е12-01-010-01
Устройство  металлического короба на парапетной стене  из листовой оцинкованной стали шириной  более 0,7 м, 100 м2 покрытия
	0,28
	14 151,48
	37,91
	3 962,41
	346,12
	10,61
	129,6625
	36,3055

	
	
	
	1 236,14
	4,17
	
	
	1,17
	0,23
	0,0644

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21.
	Е12-01-010-01
Устройство  металлического отлива по карнизу  кровли из листовой оцинкованной стали шириной до 0,5 м  - 192,8 м, 100 м2 покрытия
	0,964
	14 151,48
	37,91
	13 642,03
	1 191,64
	36,55
	129,6625
	124,99465

	
	
	
	1 236,14
	4,17
	
	
	4,02
	0,23
	0,22172

	
	Объем: 192.8*0.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22.
	Е53-21-15
Заделка швов между парапетными плитами цементным раствором, 100 м восстановленной герметизации стыков
	0,35
	595,15
	0,93
	208,31
	198,60
	0,33
	57,1435
	20,000225

	
	
	
	567,43
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23.
	Е15-04-014-03
Окраска карнизных плит  по подготовленной поверхности поливинилацетатная, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,8
	593,62
	6,35
	474,89
	64,39
	5,08
	7,751
	6,2008

	
	
	
	80,49
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24.
	Е12-01-010-01
Устройство  металлического обрамления с капельником по козырькам над входами в подъезд - 6 подъездов, 100 м2 покрытия
	0,301
	14 151,48
	37,91
	4 259,60
	372,08
	11,41
	129,6625
	39,028413

	
	
	
	1 236,14
	4,17
	
	
	1,26
	0,23
	0,06923

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25.
	Е12-01-002-10
Устройство кровель плоских подъездных козырьков из наплавляемых материалов  Унифлекс  ТКП  на тканевой основе   в один слой  с примыканием, 100 м2 кровли
	0,315
	156,01
	39,85
	49,14
	32,14
	12,55
	9,706
	3,05739

	
	
	
	102,02
	2,30
	
	
	0,72
	0,1265
	0,0398475

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(5514.64=47.54*116) ]

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26.
	С101-3358
Унифлэкс ТКП верхний слой, м2
	36,54
	30,41
	
	1 111,18
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0.315*116
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27.
	Е15-04-014-03
Окраска плит козырьков входа в подъезд  поливинилацетатная, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,16
	593,62
	6,35
	94,98
	12,88
	1,02
	7,751
	1,24016

	
	
	
	80,49
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28.
	С330-23-1
Перевозка мусора на расстояние 23 км, т
	14,327
	31,34
	31,34
	449,01
	
	449,01
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: ЭМ: =31.34

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	172 614,32
	19 614,41
	4 810,87
	
	2193,8107

	
	
	
	
	
	
	
	289,29
	
	21,635803

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	172 614,32
	19 614,41
	4 810,87
	
	2193,8107

	
	
	
	
	
	
	
	289,29
	
	21,635803

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	59 866,95
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 1, 7; %=83 - по стр. 2, 11; %=108 - по стр. 3, 4, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25; %=106.2 - по стр. 8, 9; %=94.5 - по стр. 10, 23, 27; %=86 - по стр. 13, 22)
	18 466,51
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=59.5 - по стр. 1, 7; %=65 - по стр. 2, 11; %=55.25 - по стр. 3, 4, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25; %=53.55 - по стр. 8, 9; %=46.75 - по стр. 10, 23, 27; %=70 - по стр. 13, 22)
	12 150,9
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	203 231,73
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	203 231,73
	 
	 
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	18 466,51
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	12 150,9
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	19 614,41
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	289,29
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	19 903,7
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	4 810,87
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов
	
	
	
	148 189,04
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих в  ТЦ
	
	
	7,4
	145 146,63
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов в ТЦ
	
	
	5,4
	1 562,17
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата в ТЦ
	
	
	
	146 708,8
	
	
	
	

	
	Коэффициент для расчета НР и СП
	
	
	
	7,37
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов в ТЦ
	
	
	4,49
	21 600,81
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов в ТЦ
	
	
	4,28
	634 249,09
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ
	
	
	
	136 098,18
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ
	
	
	
	89 552,13
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ с к=0,85
	
	
	0,85
	115 683,45
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ с к=0,8
	
	
	0,8
	71 641,7
	
	
	
	

	
	Итого  в  ценах 2013г
	
	
	
	988 321,68
	
	
	
	

	
	Содержание технадзора  2,14%
	
	
	2,14
	21 150,08
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	
	1 009 471,76
	
	
	
	

	
	Непредвиденные затраты 2%
	
	
	2
	20 189,44
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	1 029 661
	
	
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	18
	185 339
	
	
	
	

	
	ИТОГО с НДС
	
	
	
	1 215 000
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составил:
	Станчина О.Н.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проверил:
	Киселева С.В.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	«СОГЛАСОВАНО»
	
	«УТВЕРЖДАЮ»
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	________________ /______________________ /
	
	________________ /______________________ /
	

	
	
	
	

	«______»____________________ 20___г.
	
	«______»____________________ 20___г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 9

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт системы канализации  МКД №15 по Тепличная

	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость:
	 35,859
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	Hормативная трудоемкость:
	 0,475
	тыс.чел.ч

	
	
	
	
	
	
	Сметная заработная плата:
	 4,217
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Е65-2-2
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями
	2,64
	820,09
	13,74
	2 165,03
	2 128,76
	36,27
	98,095
	258,9708

	
	
	
	806,35
	4,59
	
	
	12,12
	0,368
	0,97152

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Е16-04-001-02
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм, 100 м трубопровода
	2,64
	9 383,23
	35,16
	24 771,72
	2 073,27
	92,82
	81,466
	215,07024

	
	
	
	785,33
	1,25
	
	
	3,30
	0,08625
	0,2277

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	П.Прайс 21103
Заглушка ПНД Д=110 мм (16,5 руб.), шт.
	12
	3,37
	
	40,44
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	П.Прайс 01309
Крепление-хомут 4 (102-116 мм) =46,46 руб., шт.
	250
	9,48
	
	2 370,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	29 347,19
	4 202,03
	129,09
	
	474,04104

	
	
	
	
	
	
	
	15,42
	
	1,19922

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	2 410,44
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	2 410,44
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	26 936,75
	4 202,03
	129,09
	
	474,04104

	
	
	
	
	
	
	
	15,42
	
	1,19922

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 1; %=115.2 - по стр. 3)
	
	3 976,46
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1; %=70.55 - по стр. 3)
	
	2 535,46
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	33 448,67
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	35 859,11
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	3 976,46
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	2 535,46
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	4 202,03
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	15,42
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	4 217,45
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	129,09
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов
	
	
	
	25 016,07
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих в  ТЦ
	
	
	7,4
	31 095,02
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов в ТЦ
	
	
	5,4
	83,27
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата в ТЦ
	
	
	
	31 178,29
	
	
	
	

	
	Коэффициент для расчета НР и СП
	
	
	
	7,39
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов в ТЦ
	
	
	4,49
	579,61
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов в ТЦ
	
	
	4,28
	107 068,78
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ
	
	
	
	29 386,04
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ
	
	
	
	18 737,05
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ с к=0,85
	
	
	0,85
	24 978,13
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ с к=0,8
	
	
	0,8
	14 989,64
	
	
	
	

	
	Итого  в  ценах 2013г
	
	
	
	178 711,18
	
	
	
	

	
	Содержание технадзора  2,14%
	
	
	2,14
	3 824,42
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	
	182 535,60
	
	
	
	

	
	Непредвиденные затраты 2%
	
	
	2
	3 650,71
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	186 186
	
	
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	18
	33 514
	
	
	
	

	
	ИТОГО с НДС
	
	
	
	219 700
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составил:
	Пакаев Д.И.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проверил:
	Киселева С.В.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	«СОГЛАСОВАНО»
	
	«УТВЕРЖДАЮ»
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	________________ /______________________ /
	
	________________ /______________________ /
	

	
	
	
	

	«______»____________________ 20___г.
	
	«______»____________________ 20___г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт системы ХВС  МКД №15 по ул. Тепличная

	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость:
	 57,255
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	монтажных работ:
	 0,507
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	Hормативная трудоемкость:
	 0,857
	тыс.чел.ч

	
	
	
	
	
	
	Сметная заработная плата:
	 8,022
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Е65-1-3
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода
	1,05
	784,99
	22,98
	824,24
	745,21
	24,13
	87,837
	92,22885

	
	
	
	709,72
	3,73
	
	
	3,92
	0,299
	0,31395

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Е65-1-2
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода
	1,64
	617,36
	17,65
	1 012,47
	908,54
	28,95
	68,563
	112,44332

	
	
	
	553,99
	2,44
	
	
	4,00
	0,1955
	0,32062

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Е16-04-002-07
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм, 100 м трубопровода
	1,05
	4 791,21
	2 714,95
	5 030,77
	2 085,99
	2 850,70
	214,774
	225,5127

	
	
	
	1 986,66
	353,73
	
	
	371,42
	24,39438
	25,614094

	
	   Вычт.ресурсы:  С507-0593:[ М-(3442.41=353.43*9.74) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	П.Прайс 00008
Труба РР универсальная диаметром 75 мм Чехия (501,43 руб.), м
	102,27
	102,28
	
	10 460,18
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (1.05)*97.4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	Е16-04-002-04
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм, 100 м трубопровода
	1,64
	3 136,79
	964,30
	5 144,34
	3 395,51
	1 581,45
	214,774
	352,22936

	
	
	
	2 070,43
	122,98
	
	
	201,69
	8,48125
	13,90925

	
	   Вычт.ресурсы:  С507-0590:[ М-(1238.71=132.20*9.37) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	П.Прайс 00005
Труба РР универсальная диаметром 40 мм Чехия (134,07 руб.), м
	153,668
	27,35
	
	4 202,82
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (1.64)*93.7
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	Е65-5-9
Смена кранов шаровых фланцевых Д=80 мм, 100 шт.
	0,02
	9 419,63
	390,02
	188,40
	85,61
	7,80
	485,3
	9,706

	
	
	
	4 280,35
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С302-1176:[ М-(48260.00=482.60*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	П.Прайс 01508
Кран шаровый фланцевый диаметром 80 мм (8647,6 руб.), шт.
	2
	1 763,97
	
	3 527,94
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	Е65-25-2
Смена пробко-спускных кранов, 100 шт.
	0,2
	529,58
	
	105,92
	79,70
	
	48,07
	9,614

	
	
	
	398,50
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С302-0474:[ М-(2996.00=29.96*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	П.Прайс 01614
Кран шаровый м/м Д=15 мм полн б R911 Италия (217,80 руб.), шт.
	20
	44,43
	
	888,60
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.
	П.Прайс 01105
Кран шаровый из полипропилена диаметром 40 мм (Чехия) =528,90 руб., шт.
	20
	107,89
	
	2 157,80
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.
	П.Прайс 00408
Уголок 90 град диаметром 75 мм из полипропилена  (Чехия)=246 руб., шт.
	8
	50,18
	
	401,44
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.
	П.Прайс 00405
Уголок 90 град диаметром 40 мм из полипропилена  (Чехия)=29,52 руб., шт.
	60
	6,02
	
	361,20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.
	П.Прайс 00508
Уголок 45 град диаметром 75 мм из полипропилена  (Чехия)=399,75 руб., шт.
	2
	81,54
	
	163,08
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.
	П.Прайс 00505
Уголок 45 град диаметром 40 мм из полипропилена  (Чехия)=37,72 руб., шт.
	12
	7,69
	
	92,28
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.
	П.Прайс 00208
Муфты из полипропилена диаметром 75 мм (Чехия) =169,74 руб., шт.
	13
	34,62
	
	450,06
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.
	П.Прайс 00205
Муфты из полипропилена диаметром 40 мм (Чехия) =23,37 руб., шт.
	18
	4,77
	
	85,86
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20.
	П.Прайс 00314
Муфты переходные из полипропилена 75*50 (Чехия)=270,60 руб., шт.
	16
	55,20
	
	883,20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21.
	П.Прайс 00310
Муфты переходные из полипропилена 50*40 (Чехия)=33,21 руб., шт.
	16
	6,77
	
	108,32
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22.
	П.Прайс 00716
Тройник переходной 75-40-75  из полипропилена (Чехия) =485,65 руб., шт.
	20
	99,06
	
	1 981,20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23.
	П.Прайс 00707
Тройник переходной 40-20-40  из полипропилена (Чехия) =56,58 руб., шт.
	20
	11,54
	
	230,80
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24.
	П.Прайс 00807
Муфта комбинированная ВР 40*1 1/4 (Чехия) =427,22 руб., шт.
	20
	87,15
	
	1 743,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


П.Прайс 00902

	Муфта комбинированная НР 20*1/2 (Чехия) =58,63 руб., шт.
	20
	11,96
	
	239,20
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26.
	П.Прайс 01003
Американка диаметром 32 мм (Чехия) =215,25 руб, шт.
	20
	43,91
	
	878,20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27.
	Ц12-10-001-01
Приварка металлических резьб к стояку водопровода Д=32 мм, 100 шт.
	0,2
	1 551,82
	707,37
	310,36
	140,64
	141,47
	75,21
	15,042

	
	
	
	703,21
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1703:[ М-(151.53=50.51*3) ];  С108-0081:[ М-(1123.00=11.23*100) ];  С301-3240:[ М-(307.00=3.07*100) ];  С507-2630:[ М-(645.00=6.45*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28.
	П.Прайс 01404
Резьбы металлические 32 (=20,00), шт.
	20
	4,08
	
	81,60
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29.
	П.Прайс 01307
Крепление-хомут 2 1/2 (72-78 мм) =32,94 руб., шт.
	45
	6,72
	
	302,40
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30.
	П.Прайс 01306
Крепление-хомут 2 (60-64 мм) =27,70 руб., шт.
	67
	5,65
	
	378,55
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31.
	П.Прайс 01304
Крепление-хомут 1 1/4 (40-46 мм) =22,94 руб., шт.
	120
	4,68
	
	561,60
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32.
	С301-1224
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг
	48
	14,30
	
	686,40
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	43 482,23
	7 441,20
	4 634,50
	
	816,77623

	
	
	
	
	
	
	
	581,03
	
	40,157914

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	310,36
	140,64
	141,47
	
	15,042

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 27)
	
	
	
	112,51
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 27)
	
	
	
	84,38
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	507,25
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	30 179,33
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	30 179,33
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	12 992,54
	7 300,56
	4 493,03
	
	801,73423

	
	
	
	
	
	
	
	581,03
	
	40,157914

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 1, 2; %=115.2 - по стр. 3, 5; %=103 - по стр. 9, 11)
	8 374,82
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 2; %=70.55 - по стр. 3, 5; %=60 - по стр. 9, 11)
	5 201,55
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	26 568,91
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	57 255,49
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	8 487,33
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	5 285,93
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	7 441,20
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	581,03
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	8 022,23
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	4 634,50
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов
	
	
	
	31 406,53
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих в  ТЦ
	
	
	7,4
	55 064,88
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов в ТЦ
	
	
	5,4
	3 137,56
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата в ТЦ
	
	
	
	58 202,44
	
	
	
	

	
	Коэффициент для расчета НР и СП
	
	
	
	7,26
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов в ТЦ
	
	
	4,49
	20 808,91
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов в ТЦ
	
	
	4,28
	134 419,95
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ
	
	
	
	61 618,02
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ
	
	
	
	38 375,85
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ с к=0,85
	
	
	0,85
	52 375,32
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ с к=0,8
	
	
	0,8
	30 700,68
	
	
	
	

	
	Итого  в  ценах 2013г
	
	
	
	293 369,74
	
	
	
	

	
	Содержание технадзора  2,14%
	
	
	2,14
	6 278,11
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	
	299 647,85
	
	
	
	

	
	Непредвиденные затраты 2%
	
	
	2
	5 992,96
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	305 641
	
	
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	18
	55 015
	
	
	
	

	
	ИТОГО с НДС
	
	
	
	360 656
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составил:
	Пакаев Д.И.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проверил:
	Киселева С.В.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


