Извещение о проведении открытого конкурса

на выполнение работ по капитальному ремонту
Дата публикации извещения: 03 июля 2013г.
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту системы (электроснабжения, ЦО, ХВС, ГВС, канализации) и кровли в многоквартирных домах. 

Адреса многоквартирных домов: Пензенская область, г. Пенза, ул. Островского,17, ул. Островского,5, пр. Победы,35, ул. Фурманова,1.
Работы (объекты): 1. Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем ЦО, электроснабжения в многоквартирном доме по адресу: ул. Островского,17
2.  Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, ЦО, канализации в многоквартирном доме по адресу: ул. Островского,5
3. Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, ГВС, канализации, электроснабжения в многоквартирном доме по адресу: пр. Победы,35

4. Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, ЦО, канализации, электроснабжения  и капитальный ремонт кровли в многоквартирном доме по адресу: ул. Фурманова,1

ориентировочная стоимость 6 140 954,00 рублей.
Заказчик: 440008 г. Пенза, ул. Некрасова,34
ООО «Управляющая организация «Жилье-26-1»
ИНН 5836627202; 

Ответственное лицо за контакты с участниками конкурса: Кузичева Ирина Александровна, (8-841-2)-42-84-85, 42-84-85(факс), адрес электронной почты departаment_gkh@mail.ru 
Начальная (максимальная) цена договора подряда 6 140 954,00 рубля. (Шесть миллионов сто сорок тысяч девятьсот пятьдесят четыре рубля), в том числе НДС 18% - 936 756,00 рублей.
Срок выполнения работ: не позднее 1 декабря 2013г.
Дата начала подачи и место приема заявок: 
с 03 июля 2013г. по 05 августа 2013г., г. Пенза, ул. Некрасова, 34, каб. 33, часы работы с 8.00 по 17.00 часов, ежедневно, кроме субботы и воскресенья, перерыв на обед с 12.00 до 13.00.
Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для публикации: www.penza-gorod.ru  
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками:

г. Пенза, ул. Некрасова, 34, 3 этаж, актовый зал, 05 августа 2013г. в 14 часов 00 минут.
Приложение: конкурсная документация в составе:

1)
Общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов;
2)
Договор подряда (проект);
3)
Техническая и сметная документация, в составе: 
- дефектный акт на капитальный ремонт системы ЦО в МКД №17 по ул. Островского
- дефектный акт на капитальный ремонт системы электроснабжения МКД№17 по ул. Островского
- дефектный акт на капитальный ремонт системы канализации МКД по ул. Островского, 5
- дефектный акт на капитальный ремонт системы ХВС  МКД по ул. Островского, 5
- дефектный акт на капитальный ремонт системы ЦО в МКД №5 по ул. Островского
- дефектный акт на капитальный ремонт системы канализации  МКД по пр. Победы, 35
- дефектный акт на капитальный ремонт системы ГВС  МКД по пр. Победы, 35
- дефектный акт на капитальный ремонт системы ХВС МКД  по пр. Победы, 35
- дефектный акт на капитальный ремонт системы электроснабжения МКД по пр.Победы,35
- дефектный акт на капитальный ремонт системы  канализации  МКД по ул.Фурманова,1
- дефектный акт на капитальный ремонт мягкой кровли МКД по ул.Фурманова,1
- дефектный акт на капитальный ремонт системы ХВС  МКД №1 по ул. Фурманова
- дефектный акт на капитальный ремонт системы ЦО в МКД по ул.Фурманова,1
- дефектный акт на капитальный ремонт системы электроснабжения МКД№1 по ул. Фурманова
- локальная смета на капитальный ремонт системы ЦО в МКД №17 по ул. Островского
-локальная смета на капитальный ремонт системы электроснабжения МКД №17 по ул. Островского
- локальная смета на капитальный ремонт системы канализации МКД по ул. Островского, 5
- локальная смета на капитальный ремонт системы ХВС  МКД по ул. Островского, 5
- локальная смета на капитальный ремонт системы ЦО в МКД №5 по ул. Островского
- локальная смета на капитальный ремонт системы канализации  МКД по пр. Победы, 35
- локальная смета на капитальный ремонт системы ГВС  МКД по пр. Победы, 35
- локальная смета на капитальный ремонт системы ХВС МКД  по пр. Победы, 35
- локальная смета на капитальный ремонт системы электроснабжения МКД по пр.Победы,35
- локальная смета на капитальный ремонт системы  канализации  МКД по ул.Фурманова,1
- локальная смета на капитальный ремонт мягкой кровли МКД по ул.Фурманова,1
- локальная смета на капитальный ремонт системы ХВС  МКД №1 по ул. Фурманова
- локальная смета на капитальный ремонт системы ЦО в МКД по ул.Фурманова,1
- локальная смета на капитальный ремонт системы электроснабжения МКД№1 по ул. Фурманова
Смотреть приложение № 5 к конкурсной документации
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по капитальному ремонту многоквартирных домов
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             г. Пенза

2013 год

Конкурсная документация

по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

1. Общие положения

Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение следующих работ по капитальному ремонту: 
1. Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем ЦО, электроснабжения в многоквартирном доме по адресу: ул. Островского,17
2. Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, ЦО, канализации в многоквартирном доме по адресу: ул. Островского,5

3.Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, ГВС, канализации, электроснабжения в многоквартирном доме по адресу: пр. Победы,35

4.Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, ЦО, канализации, электроснабжения  и капитальный ремонт кровли в многоквартирном доме по адресу: ул. Фурманова,1

1.2. Заказчиком является ООО «Управляющая организация «Жилье-26-1»
1.3.
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 6 140 954,00 рубля. (Шесть миллионов сто сорок тысяч девятьсот пятьдесят четыре рубля), в том числе НДС 18% - 936 756,00 рублей.

1.4.
Крайним сроком подачи конкурсных заявок является день и час вскрытия конвертов с конкурсными заявками. 
Заявки подаются с 03 июля 2013г. по 05 августа 2013г. по адресу: 440028, г. Пенза, ул. Некрасва,34, каб. 33, часы работы с 8-00 до 17-00 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья, перерыв на обед с 12-00 до 13-00 часов; 
1.5.
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в 14 часов 00 минут 05 августа 2013 года по адресу: г. Пенза, ул. Некрасова,34, 3 этаж, актовый зал.

На процедуру вскрытия конвертов приглашаются представители всех участников конкурса, подавших заявки на участие в конкурсе. Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью.

1.6.
Официальное извещение о проведении конкурса публикуется в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте www.penza-gorod.ru, не позднее, чем за 30 дней до даты вскрытия конвертов.

1.7.
В обеспечение заявки участники конкурса должны перечислить сумму в размере: 184 228,62 рублей (3% от начальной (максимальной) цены договора подряда) до даты вскрытия конвертов с заявками на следующий счет:

ООО «УО «Жилье-26-1»
ИНН 5836627202; КПП 583601001
Р/с.40702810600010001183
ОАО Банк «Кузнецкий» г. Пенза
к/с.30101810200000000707
БИК 045655707
1.8.
Официальная информация об открытом конкурсе публикуется в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте www.penza-gorod.ru
1.9.
Договор подряда с победителем конкурса заключается по форме согласно приложению №4 к настоящей конкурсной документации не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, после предоставления обеспечения исполнения обязательств по договору в размере 30 (тридцать) процентов от начальной (максимальной) цены договора подряда, и не позднее двадцати дней с даты определения победителя конкурса.
1.10. Должностное лицо Заказчика, ответственное за контакты с участниками конкурса: Кузичева Ирина Александровна, (8-841-2)-42-84-85, 42-84-85 (факс), departаment_gkh@mail.ru 

Требования к участникам конкурса

Для участия в конкурсе допускаются участники, соответствующие следующим требованиям:

2.1. деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

2.2. у участника не должно быть просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

2.3. участник не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

2.4. отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется согласно «Положению о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков», утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2007 № 292;

2.5. соответствие участника конкурса требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса.

3.
Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в конкурсе
3.1.
Для участия в конкурсе участник подает заявку, составленную по форме согласно приложению 1 к настоящей конкурсной документации с приложением следующих документов: 

3.1.1. опись входящих в состав заявки документов по форме согласно приложению 2 к настоящей конкурсной документации;

3.1.2. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника по форме согласно приложению 3 к настоящей конкурсной документации; 

3.1.3. документ или копия документа, подтверждающий внесение обеспечения заявки; 

3.1.4. документы или копии документов, подтверждающие опыт работы специалистов подрядчика на объектах аналогах и  соответствие квалификационным требованиям; 

3.1.5. копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки, (для юридических лиц), копия справки о состоянии кредиторской задолженности и справки об имуществе на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для индивидуальных предпринимателей); 
3.1.6. организационно-штатное расписание организации подрядчика (участника конкурса), на которую планируется возложить выполнение работ, с информацией о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ, и имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях, по форме согласно приложению 3 к конкурсной документации с приложением документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовой книжки);

3.1.7.заверенные копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), заверенную копию документа, удостоверяющего личность – паспорт гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);

3.1.8. заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

3.1.9. заверенная копия свидетельства о государственной регистрации; 

3.1.10. оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса;

3.1.11. копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией (при проведении работ, указанных в перечне, утвержденном приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624).  
3.1.12.выписка из протокола заседания коллегиального органа управления СРО в строительстве или справка, выданная СРО в строительстве, о дате принятия в члены СРО в строительстве.
3.2. Указанные документы являются обязательными для представления. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа или представление документов по формам, отличным от тех, что включены в настоящую конкурсную документацию, является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

3.3. Конкурсная заявка должна быть представлена Заказчику в запечатанном конверте. На конверте указывается предмет конкурса. Документы, включенные в состав заявки, представляются в прошитом нитью (бечевкой), скрепленном печатью участника и подписью руководителя (уполномоченного лица участника), в виде одного тома, с указанием на обороте последнего листа заявки количества страниц.

3.4. Конкурсная заявка доставляется участником с помощью почты, курьером или лично, по адресу, указанному в пункте 1.4. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, независимо от причины опоздания, к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику в нераспечатанном виде. Организатор конкурса регистрирует конкурсную заявку или изменение в конкурсную заявку в книге регистрации заявок немедленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной конкурсной заявке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником. 

3.5. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве заявки подается участником в письменном виде по адресу, в который доставлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью организации-участника. Отозванная конкурсная заявка возвращается Заказчиком участнику в нераспечатанном виде.

3.6. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов вносить изменения в поданную конкурсную заявку. Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки и должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скрепленный печатью организации-участника. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, который оформляется также как внешний конверт с конкурсной заявкой, и на котором делается надпись «Изменение». Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой.
4. Обеспечение конкурсной заявки

4.1. Для участия в конкурсе участник обязан представить обеспечение конкурсной заявки в размере, указанном в пункте 1.7 настоящей типовой конкурсной документации по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.
4.2. Обеспечение конкурсной заявки удерживается в пользу Заказчика в следующих случаях:
4.2.1.участник отозвал свою конкурсную заявку после процедуры вскрытия конвертов;

4.2.2.участник, выигравший конкурс, уклоняется от подписания договора подряда;

4.2.3. участник, выигравший конкурс, не предоставил обеспечение исполнения договора.

4.3. Обеспечение конкурсной заявки возвращается:

4.3.1. участникам, не допущенным к участию в конкурсе – в пятидневный срок со дня подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок;

4.3.2. победителю конкурса – в десятидневный срок со дня подписания договора подряда при условии представления победителем надлежащего обеспечения исполнения договора;

4.3.3. участникам, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в пятидневный срок со дня подписания  протокола оценки и сопоставления заявок;

4.3.4. участнику конкурса, заявке на участие которого присвоен второй номер, в течение десяти дней со дня подписания договора подряда с победителем или с таким участником конкурса при условии представления надлежащего обеспечения исполнения договора.
5.
Процедура проведения конкурса.
5.1.
Любой участник до даты вскрытия конвертов вправе задать вопросы организатору конкурса и получать от него разъяснения по содержанию конкурсной документации и процедуре проведения конкурса. Вопросы задаются в письменной форме, либо в форме электронного документа. Ответы на письменные вопросы участников конкурса направляются в течение двух рабочих дней со дня поступления.

5.2.
Заказчик вправе вносить изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты вскрытия конвертов. Заказчик предоставляет участникам дополнительное время для учета внесенных им изменений путем переноса даты вскрытия конвертов на более поздний срок, но не более чем на 10 календарных дней от первоначальной даты вскрытия конвертов.
5.2.1. Информация о внесенных изменениях в конкурсную документацию и переносе сроков процедуры вскрытия конвертов с заявками подлежит размещению на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в день принятия Заказчиком  решения о внесении изменений.                                                                                                                                                                                                                                                               5.2.2. В течение дня, следующего за днем принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию, Заказчик направляет письменные уведомления о внесении изменений участникам конкурса, подавшим заявки до принятия Заказчиком решения о внесении изменений.
5.3.
После вскрытия конвертов, полученные конкурсные заявки проходят процедуру рассмотрения конкурсной комиссией на предмет соответствия требованиям конкурсной документации, по результатам которой конкурсной комиссией принимается решение о допуске претендента к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются: 
5.3.1.
отсутствие подписи в конкурсной заявке или наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать конкурсную заявку;

5.3.2.
предоставление участником неполного комплекта документов, установленных пунктом 3.1. настоящей конкурсной документации, либо документов, оформленных ненадлежащим образом.

5.3.3.
несоответствие участника требованиям, установленным пунктом 2 настоящей конкурсной документации;

5.3.4.
превышение цены конкурсной заявки  над начальной (максимальной) ценой, указанной в конкурсной документации;

5.3.5.
предоставление участником в конкурсной заявке недостоверных сведений. 

5.4.
В случае несоответствия между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения, верной считается сумма, выраженная буквенными значениями. Данное правило распространяется на все случаи указания каких-либо сведений, выраженных цифровыми и буквенными значениями.

5.5.
Конкурсные заявки, допущенные к участию в конкурсе, проходят процедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в соответствии с критериями и на основе методики оценки конкурсных заявок, согласно пункту 6 настоящей конкурсной документации.

6.
Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе.
6.1.
Для определения лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим трем критериям: 
цена договора: максимальное количество баллов - 60;

cрок выполнения работ: максимальное количество баллов - 20;

квалификация участника: максимальное количество баллов – 20. 

6.2. Оценка по критерию «квалификация участника» производится по трем подкритериям:

а)
опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год);
б)      членство в СРО в строительстве;
в)
квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала);

6.3.
Общее максимальное количество баллов по трем критериям – 100.

6.4. Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией в следующей последовательности:

6.4.1.Ранжирование заявок по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ»: номер 1 получает заявка с наилучшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляются по мере снижения показателей; при равенстве показателей меньший номер получает заявка, поданная и зарегистрированная раньше.

6.4.2.Выставление количества баллов заявкам по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ» в соответствии с таблицами 1, 2.

В табл. 1 и 2 присваиваемое участнику количество баллов указано против порядкового номера заявки.
	Таблица 1

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Цена договора»



	№
	Критерий
	Максимальное кол-во баллов
	Результат ранжирования

заявок
	Присваиваемое кол-во баллов

	
	Цена
договора
	60
	1
	60

	
	
	
	2
	55

	
	
	
	3
	50

	
	
	
	4
	45

	
	
	
	5
	40

	
	
	
	6
	35

	
	
	
	7
	30

	
	
	
	8
	25

	
	
	
	9
	20

	
	
	
	10
	15

	
	
	
	11
	10

	
	
	
	12 
	5

	
	
	
	13 и более
	0


	Таблица 2

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Срок выполнения работ»



	№
	Критерий
	Максимальное кол-во баллов
	Результат ранжирования

заявок
	Присваиваемое кол-во баллов

	
	Срок выполнения 
	20
	1
	20

	
	
	
	2
	20

	
	
	
	3
	18

	
	
	
	4
	18

	
	
	
	5
	16

	
	
	
	6
	14

	
	
	
	7
	12

	
	
	
	8
	10

	
	
	
	9
	8

	
	
	
	10
	6

	
	
	
	11
	4

	
	
	
	12
	2

	
	
	
	13 и более
	0


6.4.3. Выставление количества баллов заявкам по критерию «квалификация участника»  осуществляется в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3

Начисление баллов по подкритериям критерия «квалификация»

	N
	Критерий
	Максимальное кол-во баллов
	Подкритерии
	Показатель подкритерия (ед.)
	Количество баллов

	
	Квалификация
	20
	Опыт работы (количество успешно завершенных* объектов-аналогов** за последний год)
	2 и более
	7

	
	
	
	
	1
	3

	
	
	
	
	0
	0

	
	
	
	Членство в СРО в строительстве
	1 год и более
	3

	
	
	
	
	до 1 года
	1

	
	
	
	
	Не состоит
	0

	
	
	
	Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала***)
	2 и более с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет
	7

	
	
	
	
	1 с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет
	3,5

	
	
	
	
	2 и более с опытом работы более 5 лет
	3

	
	
	
	
	1 с опытом работы более 5 лет
	1

	
	
	
	
	в остальных случаях
	0


* Под успешно завершенными объектами понимаются объекты капитального ремонта, превышение стоимости и сроков выполнения работ на которых составили не более 10% от первоначально установленных договором подряда.

** Под объектом-аналогом понимается объект капитального ремонта, на котором участником были выполнены работы, аналогичные тем, которые являются предметом конкурса, в объеме не менее 50% начальной (максимальной) цены договора отдельно по каждому виду работ.

*** Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет.

6.4.4. Суммирование баллов, полученных каждой заявкой по трем критериям.

6.4.5. Ранжирование заявок по количеству полученных баллов: номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов, приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию «Квалификация», затем по критерию «Цена договора» и, в случае необходимости - подкритерию «Срок выполнения работ» последовательно. Участник, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем конкурса.
7. Обеспечение исполнения договора подряда, размер, срок и порядок его предоставления.
7.1.
В конкурсной документации Заказчиком должно быть установлено требование обеспечения исполнения контракта.

7.2.
Размер обеспечения исполнения контракта устанавливается 30 (тридцать) % начальной (максимальной) цены договора подряда. 
7.3.
Договор подряда заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается договор подряда, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, страхования гражданской ответственности и строительно-монтажных рисков, договора поручительства или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора подряда, предусмотренного конкурсной документацией. Способ обеспечения исполнения договора подряда из указанных в настоящем пункте способов определяется таким участником конкурса самостоятельно. 

7.3.1.
в случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям:

1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской (финансовой) отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз;

2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей;

3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей.

7.3.2.
Соответствие поручителя требованиям, установленным пунктом 7.3.1. настоящего раздела, определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока представления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным пунктом 7.3.1. настоящего раздела, определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за каждый отчетный год.

7.3.3.
В случае, если обеспечением исполнения договора подряда является договор поручительства, договор подряда может быть заключен только после предоставления участником конкурса, с которым заключается договор подряда, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских (финансовых) отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя:

-  документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени поручителя;

- копии учредительных документов.

Все листы предоставляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность предоставленных документов, сведений поручителя.
7.4.  При непредставлении Заказчику таким участником конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного договора подряда, а также обеспечения исполнения договора подряда, такой участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения договора подряда.
Приложение 1

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса на 

выполнение работ по капитальному 

ремонту многоквартирных домов

Заявка

на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать предмет конкурса, объект и адрес)
1.
Участник:

	1.1. Наименование юридического лица
	

	1.2. ИНН
	

	1.3. Юридический адрес 
	

	1.4. Фактический адрес
	

	1.5. Контактный телефон (факс)
	

	1.6. Контактное лицо
	


1. Электронный адрес участника ____________________________________________

2. 3. Участник ____________________ является (не является), плательщиком налога на добавленную стоимость, основание освобождения от уплаты НДС в случае наличия.

4. Участник ______________________________________ имеет (не имеет) выданное саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно перечню, утвержденному приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624.
5.
Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.

6.
Подтверждаем соответствие требованиям:
- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

- участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства ;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

7.
Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда: 

	№ п/п
	Наименование 
	Единица измерения

	Значение (все значения указываются цифрами) 

	1
	2
	3
	4

	1.
	Цена договора, в том числе налог на добавленную стоимость (при наличии)
	Рубль
	

	2.
	Срок выполнения работ 
	Календарные дни

с даты начала работ
	


8.Информация для оценки подкритериев критерия «Квалификация»

	№ п/п
	Наименование 
	Единица измерения

	Значение (все значения указываются цифрами) 

	1
	Опыт работы, в том числе:
	шт.
	

	
	количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ, подтвержденных представленными договорами подряда и другими документами
	
	

	2
	Членство в СРО в строительстве
	лет
	

	3
	Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала), в том числе:
	человек
	

	
	с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет
	
	

	
	- с опытом работы более 5 лет 
	
	

	
	- иное
	
	


9.Нами внесено денежное обеспечение заявки в размере _______________________

_______________________________________________________________ рублей,

(дата, номер платежного поручения)

10.Обеспечение заявки просим возвратить на счет ______________________________
(указываются реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения)

11.Нами представлены в составе заявки на участие в конкурсе 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать предмет конкурса, объект и адрес)
документы, предусмотренные пунктами 3.1.2 – 3.1.12 конкурсной документации 

Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность, печать

Приложение 2

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса 
на выполнение работ по капитальному 
ремонту многоквартирных домов

Опись

входящих в состав заявки документов

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование участника)

подтверждает, что для участия в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(указать наименование работ, объект и адрес)
в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав заявки совпадают.

	Наименование документа
	Количество листов

	
	

	
	


Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 3

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса 
на выполнение работ по капитальному 

ремонту многоквартирных домов

Сведения о составе и квалификации специалистов, имеющих высшее специальное 
образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях 
не менее 5 лет
	№ п/п
	ФИО
	Должность в компании
	Стаж работы в отрасли
	Стаж работы в компании
	Название учебного заведения и год окончания
	Примечание

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Итого:

- количество специалистов с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет: ________человек

- количество специалистов с опытом работы более 5 лет: ________человек

Средняя  численность работников участника на дату подачи заявки:

Прилагаются следующие документы в отношении каждого  работника (заверенные участником)

1.Копия паспорта в количестве ____шт.

2. Копия диплома в количестве _____шт.

3. Копия трудовой книжки в количестве _____ шт.
Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 4

к конкурсной документации
по проведению открытого конкурса 
на выполнение работ по капитальному 

ремонту многоквартирных домов

Примерная форма договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

Договор №______
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

«____»___________ 2013 года

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________, (полное наименование заказчика)

в лице _____________________________________________________________________, действующего на основании ____________________________________________________(далее - Заказчик) с одной стороны и __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации) 

в лице _______________________________________________________________________, действующего на основании _______________________________________________(далее - Подрядчик), именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Статья 1.
 ПРЕДМЕТ И СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту ___________________(далее - работы) многоквартирных домов (далее – объект), расположенных по адресу:_____________________________________ в соответствии с технической  и сметной документацией, прилагаемой к Договору.

1.2. Общая стоимость работ по Договору составляет___________________________ рублей, в том числе НДС__________________________________________________ рублей. 
1.3. Указанная в пункте 1.2 стоимость работ в связи с удорожанием ресурсов в период  проведения капитального ремонта, увеличению не подлежит.
1.4. Срок выполнения работ составляет _________________ дней. 
1.5. В счет стоимости работ, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком за свой риск из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику.
1.6. Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенной в соответствии с Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.
1.7. Основанием для заключения настоящего Договора является _________________ ______________№ __________ от «___»________2013 г.
Статья 2. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ
2.1.
Оплата по Договору осуществляется в два этапа:

- авансовый платеж Подрядчику в размере 30 % от стоимости, указанной в Пункте 1.2 Договора в сумме _________________________________ рублей  выплачивается в 5-ти дневный срок с даты подписания Договора Сторонами;

- окончательный платеж по завершению работ по Договору выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 в 3-х дневный срок с даты подписания указанных документов Заказчиком, уполномоченными представителями собственников жилых помещений и согласования с органом местного самоуправления. 

2.2.
Подрядчик обязан использовать аванс для покрытия расходов по производству работ, предоставить Представителю Заказчика по первому требованию все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его назначением.
Статья 3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1.
Срок начала работ: не позднее «____»______________2013года, но не ранее выплаты авансового платежа в соответствии с пунктом 2.1. настоящего Договора .

3.2.
Срок окончания работ не позднее: «____»______________2013года. Работы выполняются согласно календарного графика выполнения работ, утвержденного Заказчиком, и являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.
3.3.
Фактической датой завершения работ на объекте является дата подписания акта о приемке в эксплуатацию приемочной  комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.
Статья 4. ЗАКАЗЧИК
4.1.
При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан: 

4.1.1.
Передать Подрядчику по акту объект в течение 3-х дней со дня подписания Договора Сторонами. 

4.1.2.
Обеспечить организацию строительного контроля в течение всего периода производства работ, в порядке предусмотренном статьей 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4.1.3.
Создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод в эксплуатацию объекта после капитального ремонта.
4.1.4.
Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме 
КС-3.

4.2.
Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором. 
Статья 5. ПОДРЯДЧИК
5.1.
При выполнении Договора Подрядчик обязан: 

5.1.1.
Принять от Заказчика по акту объект в срок, указанный в пункте 4.1.1. 

5.1.2.
Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части. 

5.1.3.
Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам РФ и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.

5.1.4.
Разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов. 
5.1.5.
Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8.00. до 21.00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ.

5.1.6.
Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. 

5.1.7.
Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных  работ, и обеспечивать их своевременную уборку.

5.1.8.

Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию.

5.1.9. 
Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

5.1.10.
При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта немедленно известить Заказчика и до получения от него указании приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут  быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.
5.1.11.
По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ. 

5.1.12.
Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте. 
5.1.13.
Сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом 3.2. Договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает общий журнал производства работ, уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.

5.1.14.
Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.
5.1.15.
Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и использование иностранных работников.
5.1.16. Выполнять пересчет сметной стоимости капитального ремонта объектов в текущий уровень цен по индивидуальным расчетам индекса, рассчитанным ГУ "Региональный центр ценообразования в строительстве по Пензенской области".
5.2.
Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.
Статья 6. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

6.1.
Заказчик назначает представителя, который представляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком. 

Полномочным представителем Заказчика является: 
___________________________________________________________________________
 (должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, название организации, адрес, контактные телефоны)

6.2.
Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком. 

Полномочным представителем Подрядчика является:
___________________________________________________________________________
 (должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия)

6.3.
Замена представителя Заказчика или Подрядчика, осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны.

6.4.
Представитель Заказчика выполняет следующие функции:

6.4.1. Контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов;

6.4.2. Принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в технической и сметной документации;

6.4.3. Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, и других документов);

6.4.4. Освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытых работ и ответственных конструкций и подписание акта освидетельствования скрытых работ;

6.4.5. Проверка фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта приемки выполненных работ КС-2;

6.4.6. Участие в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после проведения капитального ремонта многоквартирного дома и подписание акта ввода объекта в эксплуатацию. 

6.5. С целью выполнения функций, указанных в пункте 6.4, представитель Заказчика имеет право:

6.5.1. Проводить совещания  с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводящихся по инициативе Заказчика или Подрядчика;

6.5.2. Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.

6.6. Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения в Договор или требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия Договора.

6.7.
Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения. 

6.8.
Все действия во исполнение настоящего Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в журнале производства работ. 

6.9.
Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

6.10.
Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами. 

6.11.
Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями Заказчика и Подрядчика, оформляются в виде протоколов совещаний и/или записываются в журнал производства работ.
6.12.
С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной СНиП 12-01-2004 от 19 апреля 2004 г. N 70 «Организация строительства».
6.13. Подрядчик может привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ.

 6.14. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический, археологический интерес или иную ценность, найденные на месте производства работ, не являются собственностью  Подрядчика. В случае их обнаружения Подрядчик обязан приостановить работы и немедленно уведомить об этом Заказчика.
Статья 7. СДАЧА И ПРИЕМКА ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

7.1.
Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(Р) – «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (в ред. Изменений № 1, утв. Приказом Госстроя РФ от 06.05.1997 N 17-16), технической и сметной документацией, а также иными применимыми нормативными актами.

7.2.
Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме КС-3. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию.
7.3.
При обнаружении рабочей (приемочной) комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте. 

7.4.
Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 7.3 Договора.

7.5.
Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

7.6.
С момента приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком он принимает на себя ответственность за сохранность объекта и несет риск возможного его повреждения или утраты.

Статья 8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

8.1.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по Договору.

8.2.
Гарантийный срок составляет 36 месяцев со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем.
8.3.
При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее 3-х дней, с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать сроков необходимых для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ более чем на 5 (пять) рабочих дней.  

8.4.
При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услуг которых, при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик.

8.5.
Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период. 
Статья 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1.
Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.
9.2.
За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору Заказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости, указанной в пункте 1.2. Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

9.3.
За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 % (один процент) стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда. 

9.4.
В случае нарушения Подрядчиком условий Договора  Представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае не устранения Подрядчиком в течение 2-х дней выявленных нарушений, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) стоимости, указанной в пункте 1.2. Договора за каждый день до фактического устранения нарушений. 

9.5.
Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по Договору.

9.6.
Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.

9.7.
Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
 
Статья 10. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ

10.1.
Представитель Заказчика вправе вносить от имени Заказчика изменения в техническую документацию при условии, что дополнительные работы по стоимости не превышают 10% (десяти процентов) указанной в пункте 1.2 Договора стоимости работ и характер работ не изменяется. 

10.2.
При внесении изменений в техническую документацию в соответствии с пунктом 10.1, дополнительные работы оплачиваются Заказчиком по расценкам в соответствии со сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

10.3.
Внесение в техническую документацию изменений в большем против указанного в пункте 10.1 настоящей статьи объеме осуществляется на основе согласованной Сторонами дополнительной сметы с корректировкой сроков выполнения работ и оформлением дополнительного соглашения.

Статья 11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
11.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности. 

11.2.
В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 11.1, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в 3-х дневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением документа, подтверждающего данное обстоятельство.

11.3.
С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

Статья 12. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

12.1.
Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий Договора:

12.1.1.
Если Подрядчик не приступил к выполнению Работ на объекте в течение 10  дней с установленной в Пункте 3.1.  настоящего Договора даты начала работ. 
12.1.2.
В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по Договору.

12.2.
При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора в соответствии с пунктом 12.1. Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения Договора. 

12.3.
Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику с учетом авансового платежа в течение 10 дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 дней.
12.4. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, при этом оплата Заказчиком Подрядчику производится за фактически выполненные работы.
Статья 13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

13.1.
Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

13.2.
При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

13.3.
В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.
Статья 14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
14.1.
Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны  Сторонами. 

14.2.
В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

14.3.
Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр Заказчику, 1 экземпляр Подрядчику.

14.4.
Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.
Статья 15. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
Приложениями к настоящему договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:

 № 1.________________________________________________________________________

 № 2.________________________________________________________________________
 № 3.________________________________________________________________________

 № 4.________________________________________________________________________

 № 5.________________________________________________________________________

Статья 16.
 МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
16.1.
Заказчик: 
Местонахождение:_____________________________________________________________ 

Реквизиты:____________________________________________________________________
16.2.
Подрядчик:_______________________________________________________

Местонахождение:_____________________________________________________________

Реквизиты:____________________________________________________________________
Подписи сторон

Заказчик 









Подрядчик

«_____»____________ 2013г.




«_____»___________ 2013г.

М.П.










М.П
Приложение 5 

к конкурсной документации
по проведению открытого конкурса 
на выполнение работ по капитальному 

ремонту многоквартирных домов
	Заказчик
	Подрядчик

	_____________________
	______________________

	                       м.п.
	                      м.п.


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	«СОГЛАСОВАНО»
	
	«УТВЕРЖДАЮ»
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	________________ /______________________ /
	
	________________ /______________________ /
	

	
	
	
	

	«______»____________________ 20___г.
	
	«______»____________________ 20___г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт системы ЦО в МКД №17 по ул.Островского

	
	Основание: 
	Дефектный акт
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость:
	 102,580
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	монтажных работ:
	 1,826
	тыс. руб.


	
	
	
	
	
	
	Hормативная трудоемкость:
	 0,991
	тыс.чел.ч

	
	
	
	
	
	
	Сметная заработная плата:
	 9,278
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Е66-24-2
Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной, 100 м2 наружной площади разобранной изоляции
	0,9452
	177,48
	
	167,75
	167,75
	
	21,965
	20,761318

	
	
	
	177,48
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Е65-9-8
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 80 мм, 100 м трубопровода
	0,4
	2 426,49
	399,25
	970,60
	751,82
	159,70
	201,02
	80,408

	
	
	
	1 879,54
	5,16
	
	
	2,06
	0,414
	0,1656

	
	   Вычт.ресурсы:  С302-0894:[ М-(9807.00=98.07*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	С7035-06596
(ССЦ39-с205-30)
Трубозаготовки из черных водогазопроводных труб d=76х3,5мм (т.ц.= 389), м
	40
	79,74
	
	3 189,60
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0,4*100,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Е65-9-6
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода
	2,4
	1 810,82
	256,29
	4 345,97
	3 481,25
	615,10
	155,135
	372,324

	
	
	
	1 450,52
	4,30
	
	
	10,32
	0,345
	0,828

	
	   Вычт.ресурсы:  С302-0892:[ М-(7208.00=72.08*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	С7035-06595
(ССЦ39-с205-29)
Трубозаготовки из черных водогазопроводных труб d=57х3,5мм (т.ц.= 340,7), м
	240
	69,84
	
	16 761,60
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 2,4*100,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	Е65-9-2
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 20 мм, 100 м трубопровода
	0,72
	1 059,72
	93,20
	763,00
	665,03
	67,10
	98,785
	71,1252

	
	
	
	923,65
	3,01
	
	
	2,17
	0,2415
	0,17388

	
	   Вычт.ресурсы:  С302-0888:[ М-(3911.00=39.11*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	С7035-06591
(ССЦ39-с205-25)
Трубозаготовки из черных водогазопроводных труб d=20х2,8мм (т.ц.= 149,6), м
	72
	30,67
	
	2 208,24
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0,72*100,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	Е65-9-1
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 15 мм, 100 м трубопровода
	0,76
	972,61
	93,20
	739,18
	635,77
	70,83
	89,47
	67,9972

	
	
	
	836,54
	3,01
	
	
	2,29
	0,2415
	0,18354

	
	   Вычт.ресурсы:  С302-0887:[ М-(3373.00=33.73*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	С7035-06590
(ССЦ39-с205-24)
Трубозаготовки из черных водогазопроводных труб d=15х2,8мм (т.ц.= 133,9), м
	76
	27,45
	
	2 086,20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0,76*100,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	С302-1832
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм, шт.
	48
	29,47
	
	1 414,56
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	С302-1831
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм, шт.
	24
	18,76
	
	450,24
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	Е65-25-2
Установка пробко-спускных кранов, 100 шт.
	0,72
	529,58
	
	381,30
	286,92
	
	48,07
	34,6104

	
	
	
	398,50
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С302-0474:[ М-(2996.00=29.96*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.
	С7010-07191
Кран с прямым спуском 10Б9бк1 d=15мм (т.ц.=404,7 р. ), шт.
	72
	82,55
	
	5 943,60
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0,72*100,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =404.7/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.
	Е16-05-001-03
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм, 1 шт.
	2
	211,90
	15,81
	423,80
	67,90
	31,62
	3,848475
	7,69695

	
	
	
	33,95
	0,42
	
	
	0,84
	0,02875
	0,0575

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.
	П  Прайс 524.
Кран шаровой ручной  ф80мм (Дания), шт.
	2
	946,49
	
	1 892,98
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =4640/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.
	С301-1224
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг
	100
	14,30
	
	1 430,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.
	Ц12-10-001-01
Приварка стальной резьбы, 100 шт.
	0,72
	1 551,82
	707,37
	1 117,31
	506,31
	509,31
	75,21
	54,1512

	
	
	
	703,21
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 24+48
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1703:[ М-(151.53=50.51*3) ];  С108-0081:[ М-(1123.00=11.23*100) ];  С301-3240:[ М-(307.00=3.07*100) ];  С507-2630:[ М-(645.00=6.45*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.
	П Прайс 227.
Резьбы черные ф20мм, шт.
	48
	2,25
	
	108,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =11/1.18/4.28*1.02*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.
	П Прайс 226.
Резьбы черные ф15мм, шт.
	24
	1,95
	
	46,80
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =9.50/1.18/4.28*1.02*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20.
	Е16-07-005-01
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода
	3,88
	167,45
	84,12
	649,71
	291,00
	326,39
	6,625725
	25,707813

	
	
	
	75,00
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 240+72+76
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21.
	Е16-07-005-02
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода
	0,4
	185,09
	84,12
	74,04
	30,00
	33,65
	6,625725
	2,65029

	
	
	
	75,00
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22.
	Е15-04-030-03
Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,164
	1 001,84
	4,03
	164,30
	75,80
	0,66
	53,68028
	8,8035651

	
	
	
	462,19
	0,17
	
	
	0,03
	0,014375
	0,0023575

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23.
	Е15-04-030-04
Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,466
	1 348,80
	4,03
	628,54
	377,06
	1,88
	93,97685
	43,793212

	
	
	
	809,15
	0,17
	
	
	0,08
	0,014375
	0,0066988

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24.
	Е26-01-017-01
Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода
	42,8
	627,96
	30,48
	26 876,69
	1 920,44
	1 304,54
	4,6552
	199,24256

	
	
	
	44,87
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 40+240+72+76
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25.
	П Прайс 498.
(ООО "Региональная сеть-К-Флекс")
Трубки из вспененного каучука  К-Флекс ST  19*76, м
	44
	67,22
	
	2 957,68
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 40*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =323.13/1.18/4.28*1.02*1.03

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26.
	П Прайс 492.
(ООО "Региональная сеть-К-Флекс")
Трубки из вспененного каучука  К-Флекс ST  19*60, м
	264
	40,91
	
	10 800,24
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 240*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =196.64/1.18/4.28*1.02*1.03

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27.
	П Прайс 432.
(ООО "Региональная сеть-К-Флекс")
Трубки из вспененного каучука  К-Флекс ST  13*22, м
	79,2
	7,96
	
	630,43
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 72*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =38.28/1.18/4.28*1.02*1.03

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28.
	П Прайс 429.
(ООО "Региональная сеть-К-Флекс")
Трубки из вспененного каучука  К-Флекс ST  13*18, м
	83,6
	7,76
	
	648,74
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 76*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =37.32/1.18/4.28*1.02*1.03

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29.
	ТССЦпг-2001.
Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, т, т
	1,92
	1,88
	
	3,61
	3,61
	
	
	

	
	
	
	1,88
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30.
	ТССЦпг-2001.
Перевозка строительного мусора на расстояние 23 км (класс груза 1), т
	1,92
	16,90
	16,90
	32,45
	
	32,45
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	87 907,16
	9 260,66
	3 153,23
	
	989,27171

	
	
	
	
	
	
	
	17,79
	
	1,4175763

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	1 117,31
	506,31
	509,31
	
	54,1512

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 17)
	
	
	
	405,05
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 17)
	
	
	
	303,79
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	1 826,15
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	73 099,67
	2 544,66
	1 339,53
	
	272,60066

	
	
	
	
	
	
	
	0,11
	
	0,0090563

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 1; %=94.5 - по стр. 22, 23; %=90 - по стр. 24; %=100 - по стр. 29)
	2 284,21
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1; %=46.75 - по стр. 22, 23; %=59.5 - по стр. 24; %=60 - по стр. 29)
	1 440,47
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	76 824,35
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	13 690,18
	6 209,69
	1 304,39
	
	662,51985

	
	
	
	
	
	
	
	17,68
	
	1,40852

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=103 - по стр. 2, 4, 6, 8, 12; %=115.2 - по стр. 14, 20, 21)
	6 461,75
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 2, 4, 6, 8, 12; %=70.55 - по стр. 14, 20, 21)
	3 777,55
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	23 929,48
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	102 579,98
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	9 151,01
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	5 521,81
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	9 260,66
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	17,79
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	9 278,45
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	3 153,23
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов
	
	
	
	75 493,27
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих в  ТЦ
	
	
	7,4
	68 528,88
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов в ТЦ
	
	
	5,4
	96,07
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата в ТЦ
	
	
	
	68 624,95
	
	
	
	

	
	Коэффициент для расчета НР и СП
	
	
	
	7,40
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов в ТЦ
	
	
	4,49
	14 158,00
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов в ТЦ
	
	
	4,28
	323 111,20
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ
	
	
	
	67 717,47
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ
	
	
	
	40 861,39
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ с к=0,85
	
	
	0,85
	57 559,85
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ с к=0,8
	
	
	0,8
	32 689,11
	
	
	
	

	
	Итого  в  ценах 2013г
	
	
	
	496 047,04
	
	
	
	

	
	Содержание технадзора  2,14%
	
	
	2,14
	10 615,41
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	
	506 662,45
	
	
	
	

	
	Непредвиденные затраты 2%
	
	
	2
	10 133,25
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	516 796
	
	
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	18
	93 023
	
	
	
	

	
	ИТОГО с НДС
	
	
	
	609 819
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составил:
	Киселева С.В.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проверил:
	 

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	«СОГЛАСОВАНО»
	
	«УТВЕРЖДАЮ»
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	________________ /______________________ /
	
	________________ /______________________ /
	

	
	
	
	

	«______»____________________ 20___г.
	
	«______»____________________ 20___г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт системы электроснабжения МКД№17 по ул.Островского

	
	Основание: 
	Дефектный акт
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость:
	 101,933
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	монтажных работ:
	 72,574
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	Hормативная трудоемкость:
	 1,584
	тыс.чел.ч

	
	
	
	
	
	
	Сметная заработная плата:
	 14,989
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Раздел 1.  Электромонтажные работы

	
	

	1.
	Е67-3-1
Демонтаж кабеля, 100 м
	9,55
	84,46
	0,43
	806,60
	802,49
	4,11
	11,086
	105,8713

	
	
	
	84,03
	0,14
	
	
	1,34
	0,0115
	0,109825

	
	Объем: 740+215
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Е67-4-1
Демонтаж выключателей, розеток, 100 шт.
	0,06
	50,91
	
	3,05
	3,05
	
	6,716
	0,40296

	
	
	
	50,91
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Е67-4-3
Демонтаж светильников с лампами накаливания, 100 шт.
	0,3
	56,39
	1,29
	16,92
	16,53
	0,39
	7,268
	2,1804

	
	
	
	55,10
	0,43
	
	
	0,13
	0,0345
	0,01035

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Е67-7-1
Смена пакетных выключателей, 100 шт.
	0,8
	873,31
	
	698,65
	698,65
	
	99,015
	79,212

	
	
	
	873,31
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С509-5221:[ М-(3239.00=32.39*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	С7032-08885
(П/Л ООО МВС от 04.13 г. п.1990)
ВА47-29 1Р 16А ИЭК 4,5кА х-ка В [ т.ц. = 37 ], шт
	80
	7,56
	
	604,80
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	Е67-7-1
Смена автоматических выключателей, 100 шт.
	1,6
	873,31
	
	1 397,30
	1 397,30
	
	99,015
	158,424

	
	
	
	873,31
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 80+80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С509-5221:[ М-(3239.00=32.39*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	С7032-08904
(П/Л ООО МВС от 04.13 г. п.2009)
*ВА 47-29 2Р 32А ИЭК 4,5кА х-ка С [ т.ц. = 80,8 ], шт
	80
	16,51
	
	1 320,80
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	С7032-08886
(П/Л ООО МВС от 04.13 г. п.1991)
ВА47-29 1Р 25А ИЭК 4,5кА х-ка В [ т.ц. = 37 ], шт
	80
	7,56
	
	604,80
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	Ц11-06-002-01
Демонтаж электрических проводок в  распределительных щитах, 100 м
	12
	34,48
	
	413,76
	413,76
	
	10,6605
	127,926

	
	
	
	34,48
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: ОЗП: *0.3; ЭМ: *0.3; ЗПМ: *0.3; М: *0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	Ц11-06-002-01
Электрические проводки в щитах и пультах шкафных и панельных, 100 м
	12
	128,67
	
	1 544,04
	1 379,04
	
	10,6605
	127,926

	
	
	
	114,92
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	С502-0501
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 6 мм2, 1000 м
	1,224
	5 546,65
	
	6 789,10
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 1200*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	Ц08-03-572-07
Демонтаж ВРУ, 1 шт.
	1
	56,46
	40,96
	56,46
	15,50
	40,96
	5,359
	5,359

	
	
	
	15,50
	2,05
	
	
	2,05
	0,4715
	0,4715

	
	   Поправки: ОЗП: *0.3; ЭМ: *0.3; ЗПМ: *0.3; М: *0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.
	Ц08-03-572-07
Монтаж ВРУ (с изготовлением металлических конструкций), 1 шт.
	1
	543,65
	136,54
	543,65
	51,66
	136,54
	5,359
	5,359

	
	
	
	51,66
	6,84
	
	
	6,84
	0,4715
	0,4715

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.
	П Прайс-лист.
Стоимость ВРУ  1-11-10 УХЛ4, шт
	1
	4 848,18
	
	4 848,18
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =23000/1.18/4.15*1.02*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.
	Ц08-02-409-02
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм, 100 м
	1,8
	2 846,11
	1 115,49
	5 122,99
	650,84
	2 007,88
	39,56
	71,208

	
	
	
	361,58
	342,29
	
	
	616,12
	27,4045
	49,3281

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.
	С7032-13050
(П/Л ООО МВС от 04.13 г. п.6155)
ГОФРА ДИАМ 50 ММ (15м) [ т.ц. = 19,3 ], м
	81,6
	3,94
	
	321,50
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 80*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.
	Ц08-02-404-02
Провод магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах, количество и сечение до 4х16 мм2, 100 м трассы
	3
	816,26
	304,20
	2 448,78
	725,25
	912,60
	26,45
	79,35

	
	
	
	241,75
	87,03
	
	
	261,09
	6,946
	20,838

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.
	Ц08-02-412-03
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2, 100 м
	6,8
	788,37
	12,01
	5 360,92
	561,82
	81,67
	9,039
	61,4652

	
	
	
	82,62
	0,67
	
	
	4,56
	0,046
	0,3128

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.
	С502-0504
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 16 мм2, 1000 м
	0,9996
	15 148,18
	
	15 142,12
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (300+680)*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20.
	С503-0460
Разветвительная коробка, шт.
	4
	3,40
	
	13,60
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21.
	Ц08-03-575-01
Монтаж нулевых и заземляющих планок, 1 шт.
	120
	12,82
	
	1 538,40
	1 490,40
	
	1,288
	154,56

	
	
	
	12,42
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 80+40
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22.
	С7032-09955
(П/Л ООО МВС от 04.13 г. п.3060)
Шина нулевая [ т.ц. = 32,5 ], шт
	80
	6,64
	
	531,20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23.
	С7032-18916
(П/Л ООО МВС от 04.13 г. п.12021)
Шина заземл.  [ т.ц. = 32 ], шт
	40
	6,54
	
	261,60
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24.
	Ц10-04-030-04
(прим)
Монтаж DIN-рейки, 1 шт.
	16
	21,40
	
	342,40
	146,08
	
	1,15
	18,4

	
	
	
	9,13
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25.
	С7032-18836
(П/Л ООО МВС от 04.13 г. п.11941)
DIN-рейка (30см) ТДМ [ т.ц. = 14 ], шт
	16
	2,86
	
	45,76
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Раздел 2.  Заземление

	
	

	26.
	Е01-02-057-02
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	0,012
	1 342,42
	
	16,11
	16,11
	
	177,1
	2,1252

	
	
	
	1 342,42
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27.
	Е01-02-061-01
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта
	0,012
	741,95
	
	8,90
	8,90
	
	101,775
	1,2213

	
	
	
	741,95
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28.
	Ц08-02-471-01
Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм, 10 шт.
	0,3
	1 141,45
	79,64
	342,43
	33,74
	23,89
	12,305
	3,6915

	
	
	
	112,47
	3,17
	
	
	0,95
	0,2185
	0,06555

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Ц08-02-472-07

	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2, 100 м
	0,3
	1 684,82
	118,43
	505,44
	67,16
	35,53
	24,495
	7,3485
	

	
	
	
	223,88
	4,17
	
	
	1,25
	0,2875
	0,08625

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Раздел 3.  Подъездное освещение

	
	

	30.
	Ц08-02-409-01
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м
	1,3
	2 340,31
	728,27
	3 042,40
	325,21
	946,75
	27,37
	35,581

	
	
	
	250,16
	228,16
	
	
	296,61
	18,2965
	23,78545

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31.
	С113-0415
Труба винипластовая диаметром 20 мм, м
	132,6
	6,44
	
	853,94
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 130*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32.
	С503-0460
Разветвительная коробка, шт.
	24
	3,40
	
	81,60
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33.
	Ц08-02-412-03
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2, 100 м
	1,8
	788,37
	12,01
	1 419,07
	148,72
	21,62
	9,039
	16,2702

	
	
	
	82,62
	0,67
	
	
	1,21
	0,046
	0,0828

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34.
	С501-8191
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2, 1000 м
	0,1836
	4 932,70
	
	905,64
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 180*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35.
	Ц08-02-397-01
Прокладка кабель-каналов, 100 м
	0,7
	1 008,11
	278,50
	705,68
	78,73
	194,95
	12,305
	8,6135

	
	
	
	112,47
	52,52
	
	
	36,76
	4,1515
	2,90605

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36.
	С7032-11469
(П/Л ООО МВС от 04.13 г. п.4574)
КАБЕЛЬ-КАНАЛ 25 х 16 (80м/уп) [ т.ц. = 15,25 ], м
	70
	3,12
	
	218,40
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37.
	Ц08-02-400-01
Прокладка провода в кабель-канале, 100 м
	2,2
	197,39
	93,02
	434,25
	108,68
	204,64
	5,405
	11,891

	
	
	
	49,40
	31,69
	
	
	69,72
	2,5415
	5,5913

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38.
	С501-8190
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м
	0,2244
	3 278,95
	
	735,80
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 220*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	39.
	Ц08-03-594-01
Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1, 100 шт.
	0,04
	5 826,87
	1 754,34
	233,07
	39,02
	70,17
	101,2
	4,048

	
	
	
	975,57
	477,38
	
	
	19,10
	38,0075
	1,5203


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40.
	С509-0760
Светильники НББ 01-60, шт.
	4
	52,88
	
	211,52
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	41.
	Ц08-03-593-06
Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый, 100 шт.
	0,24
	5 338,69
	2 215,11
	1 281,29
	234,93
	531,63
	101,545
	24,3708

	
	
	
	978,89
	630,06
	
	
	151,21
	50,324
	12,07776

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	42.
	С7037-53044
(П\Л ООО МВС от 05.13 г. п.10914)
СВЕТИЛЬНИК РАДУГА-8 (аналог 70-80вт) банник, шт
	24
	224,83
	
	5 395,92
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.24)*100.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	43.
	Ц08-03-591-01
Установка выключателей, 100 шт.
	0,24
	847,98
	26,97
	203,52
	105,10
	6,47
	45,425
	10,902

	
	
	
	437,90
	0,51
	
	
	0,12
	0,0345
	0,00828

	
	Объем: 20+4
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	44.
	С7035-10544
(ССЦ39-с280-18)
Выключатель двухклавишный С56-043 (т.ц.=43), шт.
	8
	8,79
	
	70,32
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	45.
	С7035-10546
(ССЦ39-с280-20)
Выключатель одноклавишный (т.ц.=37,6), шт.
	24
	7,68
	
	184,32
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Раздел 4.  Пусконаладочные работы

	
	

	46.
	Ц101-11-028-01
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям, 1 линия
	26
	5,73
	
	148,98
	148,98
	
	0,46
	11,96

	
	
	
	5,73
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	47.
	Ц101-11-013-01
Замер полного сопротивления цепи <фаза-нуль>, 1 токоприемник
	81
	21,48
	
	1 739,88
	1 739,88
	
	1,725
	139,725

	
	
	
	21,48
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	48.
	Ц101-11-011-01
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, 100 точек
	0,81
	229,08
	
	185,55
	185,55
	
	18,4
	14,904

	
	
	
	229,08
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	49.
	Ц101-11-014-01
Снятие характеристик для определения напряжения прикосновения в точках, указанных в проекте, 1 точка прикосновения
	3
	229,08
	
	687,24
	687,24
	
	18,4
	55,2

	
	
	
	229,08
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Раздел 5.  Подвальное освещение

	
	

	50.
	Ц08-02-409-01
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м
	1,6
	2 340,31
	728,27
	3 744,50
	400,26
	1 165,23
	27,37
	43,792

	
	
	
	250,16
	228,16
	
	
	365,06
	18,2965
	29,2744

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	51.
	С113-0415
Труба винипластовая диаметром 20 мм, м
	163,2
	6,44
	
	1 051,01
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 160*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


С503-0460

	Разветвительная коробка, шт.
	24
	3,40
	
	81,60
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	53.
	Ц08-02-412-03
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2, 100 м
	2
	788,37
	12,01
	1 576,74
	165,24
	24,02
	9,039
	18,078

	
	
	
	82,62
	0,67
	
	
	1,34
	0,046
	0,092

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	54.
	С501-8191
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2, 1000 м
	0,204
	4 932,70
	
	1 006,27
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 200*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	55.
	Ц08-03-594-01
Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1, 100 шт.
	0,2
	5 826,87
	1 754,34
	1 165,37
	195,11
	350,87
	101,2
	20,24

	
	
	
	975,57
	477,38
	
	
	95,48
	38,0075
	7,6015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	56.
	С509-0760
Светильники НББ 01-60, шт.
	20
	52,88
	
	1 057,60
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	57.
	Ц08-03-591-01
Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.
	0,04
	847,98
	26,97
	33,92
	17,52
	1,08
	45,425
	1,817

	
	
	
	437,90
	0,51
	
	
	0,02
	0,0345
	0,00138

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	58.
	С7035-10546
(ССЦ39-с280-20)
Выключатель одноклавишный (т.ц.=37,6), шт.
	4
	7,68
	
	30,72
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	80 136,38
	13 058,45
	6 761,00
	
	1429,4229

	
	
	
	
	
	
	
	1 930,96
	
	154,6351

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	58 083,93
	7 353,77
	6 756,50
	
	858,1967

	
	
	
	
	
	
	
	1 929,49
	
	154,51492

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	26 024,85
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 9, 10; %=95 - по стр. 12, 13, 15, 17, 18, 21, 28-30, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 50, 53, 55, 57; %=92 - по стр. 24)
	8 545,78
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 9, 10; %=65 - по стр. 12, 13, 15, 17, 18, 21, 24, 28-30, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 50, 53, 55, 57)
	5 944,48
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	72 574,19
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	19 290,80
	2 943,03
	4,50
	
	349,43716

	
	
	
	
	
	
	
	1,47
	
	0,120175

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	1 904,95
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 1-4, 6; %=72 - по стр. 26, 27)
	2 499,58
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1-4, 6; %=38.25 - по стр. 26, 27)
	
	1 907,23
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	23 697,61
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ -
	
	
	
	2 761,65
	2 761,65
	
	
	221,789

	
	.   НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - (%=65 - по стр. 46-49)
	
	
	1 795,08
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 46-49)
	
	
	
	1 104,66
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ -
	
	
	
	5 661,39
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	101 933,19
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	12 840,44
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	8 956,37
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	13 058,45
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	1 930,96
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	14 989,41
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	6 761,00
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов
	
	
	
	60 316,93
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих в  ТЦ
	
	
	7,4
	96 632,53
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов в ТЦ
	
	
	5,4
	10 427,18
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата в ТЦ
	
	
	
	107 059,71
	
	
	
	

	
	Коэффициент для расчета НР и СП
	
	
	
	7,14
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов в ТЦ
	
	
	4,49
	30 356,89
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов в ТЦ
	
	
	4,28
	258 156,46
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ
	
	
	
	91 680,74
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ
	
	
	
	63 948,48
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ с к=0,85
	
	
	0,85
	77 928,63
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ с к=0,8
	
	
	0,8
	51 158,78
	
	
	
	

	
	Итого  в  ценах 2013г
	
	
	
	514 233,29
	
	
	
	

	
	Содержание технадзора  2,14%
	
	
	2,14
	11 004,59
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	
	525 237,88
	
	
	
	

	
	Непредвиденные затраты 2%
	
	
	2
	10 504,76
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	535 743
	
	
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	18
	96 434
	
	
	
	

	
	ИТОГО с НДС
	
	
	
	632 177
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составил:
	Киселева С.В.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проверил:
	 

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	«СОГЛАСОВАНО»
	
	«УТВЕРЖДАЮ»
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	________________ /______________________ /
	
	________________ /______________________ /
	

	
	
	
	

	«______»____________________ 20___г.
	
	«______»____________________ 20___г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт системы канализации   МКД по ул. Островского, 5

	
	Основание: 
	дефектный акт
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость:
	 19,853
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	Hормативная трудоемкость:
	0,311
	тыс.чел.ч

	
	
	
	
	
	
	Сметная заработная плата:
	2,649
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Е65-2-2
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями
	0,688
	820,09
	13,74
	564,22
	554,77
	9,45
	98,095
	67,48936

	
	
	
	806,35
	4,59
	
	
	3,16
	0,368
	0,253184

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Е16-04-001-02
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм, 100 м трубопровода
	0,688
	9 383,23
	35,16
	6 455,67
	540,31
	24,19
	81,466
	56,048608

	
	
	
	785,33
	1,25
	
	
	0,86
	0,08625
	0,05934

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	П. Прайс-лист
Заглушка  110мм, шт.
	20
	3,37
	
	67,40
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =16.5/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	П. Прайс-лист
Крепление 110мм, шт.
	60
	9,48
	
	568,80
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =46.46/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	С301-1224
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг
	19,97
	14,30
	
	285,57
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	ТССЦпг-2001.
Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, т, т
	0,921
	1,88
	
	1,73
	1,73
	
	
	

	
	
	
	1,88
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	ТССЦпг-2001.
Перевозка строительного мусора на расстояние 23 км (класс груза 1), т
	0,921
	31,34
	31,34
	28,86
	
	28,86
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: ЭМ: =31.34

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 
	
	
	
	7 972,25
	1 096,81
	62,5
	
	123,53797

	
	
	
	
	
	
	
	4,02
	
	0,312524

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	666,79
	1,73
	28,86
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 6)
	
	
	
	1,73
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 6)
	
	
	
	1,04
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	669,56
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	7 305,46
	1 095,08
	33,64
	
	123,53797

	
	
	
	
	
	
	
	4,02
	
	0,312524

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 1; %=115.2 - по стр. 2)
	
	1 036,3
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1; %=70.55 - по стр. 2)
	
	660,77
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	9 002,53
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 
	
	
	
	9 672,09
	 
	 
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	1 038,03
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	661,81
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Раздел 1.  Выпуск до колодца (4 шт)

	
	

	8.
	Е01-02-057-02
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	0,192
	1 543,78
	
	296,41
	296,41
	
	203,665
	39,10368

	
	
	
	1 543,78
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	Е68-12-5
Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных, 100 м3 конструкций
	0,0056
	3 175,67
	2 473,16
	17,78
	3,93
	13,85
	89,378
	0,5005168

	
	
	
	702,51
	286,02
	
	
	1,60
	19,3775
	0,108514

	
	Объем: 5.6*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	Е69-1-5
Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 2,5 кирпича, 100 отверстий
	0,08
	1 619,80
	
	129,58
	129,58
	
	213,693
	17,09544

	
	
	
	1 619,80
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	Е01-02-061-01
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта
	0,072
	853,24
	
	61,43
	61,43
	
	117,0413
	8,42697

	
	
	
	853,24
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	Е51-5-1
Механизированная разработка грунта в стеснённых условиях экскаваторами и обратная засыпка, 100 м2 основания
	0,24
	3 466,36
	1 930,47
	831,92
	368,61
	463,31
	198,95
	47,748

	
	
	
	1 535,89
	129,19
	
	
	31,01
	10,327
	2,47848

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.
	Е65-2-2
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями
	0,24
	820,09
	13,74
	196,82
	193,52
	3,30
	98,095
	23,5428

	
	
	
	806,35
	4,59
	
	
	1,10
	0,368
	0,08832

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.
	Е23-01-001-01
Устройство основания под трубопроводы песчаного, 10 м3 основания
	1,2
	1 341,96
	54,55
	1 610,35
	128,53
	65,46
	13,4895
	16,1874

	
	
	
	107,11
	5,43
	
	
	6,52
	0,503125
	0,60375

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.
	Е16-04-001-02
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм, 100 м трубопровода
	0,24
	9 383,23
	35,16
	2 251,98
	188,48
	8,44
	81,466
	19,55184

	
	
	
	785,33
	1,25
	
	
	0,30
	0,08625
	0,0207

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.
	П. Прайс-лист
Обратный клапан ф=110мм, шт.
	4
	438,57
	
	1 754,28
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =2150/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.
	Е69-4-3
Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов, 100 отверстий
	0,08
	1 019,73
	3,44
	81,59
	46,26
	0,28
	69,7475
	5,5798

	
	
	
	578,21
	1,15
	
	
	0,09
	0,092
	0,00736

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.
	Е27-07-002-01
Устройство оснований толщиной 12 см из  известнякового щебня, 100 м2 дорожек и тротуаров
	0,056
	7 411,43
	461,91
	415,04
	15,97
	25,87
	34,7024
	1,9433344

	
	
	
	285,25
	54,05
	
	
	3,03
	4,556875
	0,255185

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.
	Е27-07-002-02
На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01, 100 м2 дорожек и тротуаров
	-0,112
	594,87
	15,58
	-66,62
	-0,66
	-1,74
	0,71415
	-0,0799848

	
	
	
	5,87
	1,55
	
	
	-0,17
	0,14375
	-0,0161

	
	Объем: -5.6*2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20.
	Е06-01-013-01
Устройство бетонной отмостки толщиной 20 мм, 100 м2 подливки под оборудование
	0,056
	701,68
	22,63
	39,29
	29,56
	1,27
	60,54405
	3,3904668

	
	
	
	527,94
	1,67
	
	
	0,09
	0,115
	0,00644

	
	   Вычт.ресурсы:  С401-0086:[ М-(1469.47=720.33*2.04) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21.
	С7035-14736
(ССЦ39-с373-4-5)
Бетон товарный М-200 (Группа компаний "ТЕРНОВСКИЙ") (т.ц.=4200), м3
	0,114
	911,02
	
	103,86
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18*1.074/4.28

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22.
	Е06-01-013-02
На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-01-013-01, 100 м2 подливки под оборудование
	0,056
	989,81
	51,39
	55,44
	42,24
	2,88
	17,2983
	0,9687048

	
	
	
	754,22
	4,17
	
	
	0,23
	0,0575
	0,00322

	
	   Вычт.ресурсы:  С401-0086:[ М-(734.74=720.33*1.02) ]

	
	   Поправки: ОЗП: *5; ЭМ: *5; ЗПМ: *5; М: *5

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23.
	С7035-14736
(ССЦ39-с373-4-5)
Бетон товарный М-200 (Группа компаний "ТЕРНОВСКИЙ") (т.ц.=4200), м3
	0,285
	911,02
	
	259,64
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18*1.074/4.28

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24.
	ТССЦпг-2001.
Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, т, т
	0,323
	1,88
	
	0,61
	0,61
	
	
	

	
	
	
	1,88
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25.
	ТССЦпг-2001.
Перевозка строительного мусора на расстояние 23 км (класс груза 1), т
	0,323
	31,34
	31,34
	10,12
	
	10,12
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: ЭМ: =31.34

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	8 049,52
	1 504,47
	593,04
	
	183,95897

	
	
	
	
	
	
	
	43,8
	
	3,555869

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	5 600,72
	1 122,47
	581,3
	
	140,86433

	
	
	
	
	
	
	
	42,4
	
	3,446849

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 8, 11; %=104 - по стр. 9; %=78 - по стр. 10, 12, 17; %=117 - по стр. 14; %=127.8 - по стр. 18, 19; %=94.5 - по стр. 20, 22; %=100 - по стр. 24)
	962,31
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=38.25 - по стр. 8, 11; %=60 - по стр. 9, 24; %=50 - по стр. 10, 17; %=48 - по стр. 12; %=75.65 - по стр. 14; %=80.75 - по стр. 18, 19; %=55.25 - по стр. 20, 22)
	577,04
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	7 140,07
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	2 448,8
	382,
	11,74
	
	43,09464

	
	
	
	
	
	
	
	1,4
	
	0,10902

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 13; %=115.2 - по стр. 15)
	
	361,49
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 13; %=70.55 - по стр. 15)
	
	230,49
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	3 040,78
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	10 180,85
	 
	 
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	1 323,8
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	807,53
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	16 021,77
	2 601,28
	655,54
	
	307,49694

	
	
	
	
	
	
	
	47,82
	
	3,868393

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	6 267,51
	1 124,2
	610,16
	
	140,86433

	
	
	
	
	
	
	
	42,4
	
	3,446849

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 6, 24; %=72 - по стр. 8, 11; %=104 - по стр. 9; %=78 - по стр. 10, 12, 17; %=117 - по стр. 14; %=127.8 - по стр. 18, 19; %=94.5 - по стр. 20, 22)
	964,04
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 6, 9, 24; %=38.25 - по стр. 8, 11; %=50 - по стр. 10, 17; %=48 - по стр. 12; %=75.65 - по стр. 14; %=80.75 - по стр. 18, 19; %=55.25 - по стр. 20, 22)
	578,08
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	7 809,63
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	9 754,26
	1 477,08
	45,38
	
	166,63261

	
	
	
	
	
	
	
	5,42
	
	0,421544

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 1, 13; %=115.2 - по стр. 2, 15)
	1 397,79
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 13; %=70.55 - по стр. 2, 15)
	
	891,26
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	12 043,31
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	19 852,94
	 
	 
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	2 361,83
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	1 469,34
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	2 601,28
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	47,82
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	2 649,1
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	655,54
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов
	
	
	
	12 764,95
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих в  ТЦ
	
	
	7,4
	19 249,47
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов в ТЦ
	
	
	5,4
	258,23
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата в ТЦ
	
	
	
	19 507,7
	
	
	
	

	
	Коэффициент для расчета НР и СП
	
	
	
	7,36
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов в ТЦ
	
	
	4,49
	2 943,37
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов в ТЦ
	
	
	4,28
	54 633,99
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ
	
	
	
	17 383,07
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ
	
	
	
	10 814,34
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ с к=0,85
	
	
	0,85
	14 775,61
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ с к=0,8
	
	
	0,8
	8 651,47
	
	
	
	

	
	Итого  в  ценах 2013г
	
	
	
	100 253,91
	
	
	
	

	
	Содержание технадзора  2,14%
	
	
	2,14
	2 145,43
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	
	102 399,34
	
	
	
	

	
	Непредвиденные затраты 2%
	
	
	2
	2 047,99
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	104 447
	
	
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	18
	18 801
	
	
	
	

	
	ИТОГО с НДС
	
	
	
	123 248
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составил:
	Глозман Г.В.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проверил:
	Киселева С.В.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт системы ХВС  МКД по ул. Островского, 5

	
	Основание: 
	дефектный акт
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость:
	 26,641
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	монтажных работ:
	 0,304
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	Hормативная трудоемкость:
	0,338
	тыс.чел.ч

	
	
	
	
	
	
	Сметная заработная плата:
	3,159
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Е16-02-007-04
Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм, 1 соединение
	1
	90,35
	6,63
	90,35
	9,30
	6,63
	1,93085
	1,93085

	
	
	
	9,30
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: ОЗП: *0.5; ЭМ: *0.5; ЗПМ: *0.5; М: *0.5

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	П Прайс 194.
Бурт под фланец ф90мм, шт
	1
	47,67
	
	47,67
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =233.7/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Е65-1-3
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм, 100 м
	0,44
	784,99
	22,98
	345,40
	312,28
	10,11
	87,837
	38,64828

	
	
	
	709,72
	3,73
	
	
	1,64
	0,299
	0,13156

	
	Объем: 8+36
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Е65-1-2
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м
	0,33
	617,36
	17,65
	203,73
	182,82
	5,82
	68,563
	22,62579

	
	
	
	553,99
	2,44
	
	
	0,81
	0,1955
	0,064515

	
	Объем: 25+8
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Е65-1-1

	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м
	0,196
	358,86
	10,29
	70,34
	63,12
	2,02
	39,859
	7,812364
	

	
	
	
	322,06
	1,44
	
	
	0,28
	0,115
	0,02254

	
	Объем: 17.6+2
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	Е16-04-002-08
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 90 мм, 100 м трубопровода
	0,08
	4 200,69
	2 326,22
	336,05
	141,90
	186,10
	191,7625
	15,341

	
	
	
	1 773,80
	300,98
	
	
	24,08
	20,7575
	1,6606

	
	   Вычт.ресурсы:  С507-0594:[ М-(4896.10=502.68*9.74) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	П Прайс 18.
Труба PР универсальная  ф90мм (Чехия), м
	7,792
	152,88
	
	1 191,24
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.08)*97.4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =749.48/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	П Прайс 89.
Уголок  90град  ф90мм РР, шт.
	2
	96,18
	
	192,36
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =471.5/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	П Прайс 55.
Муфта переходная   90/75мм РР, шт.
	2
	32,78
	
	65,56
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =160.72/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	П Прайс 36.
Муфта сварная  ф90мм РР, шт.
	3
	38,22
	
	114,66
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =187.37/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	П Прайс 118*.
Тройник  переходной 90-75-90мм РР, шт.
	1
	166,35
	
	166,35
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =815.49/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	Е16-04-002-07
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм, 100 м трубопровода
	0,36
	4 791,21
	2 714,95
	1 724,84
	715,20
	977,38
	214,774
	77,31864

	
	
	
	1 986,66
	353,73
	
	
	127,34
	24,39438
	8,781975

	
	   Вычт.ресурсы:  С507-0593:[ М-(3442.41=353.43*9.74) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.
	П Прайс 17.
Труба PР универсальная ф75мм (Чехия), м
	35,064
	102,28
	
	3 586,35
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.36)*97.4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =501.43/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.
	П Прайс 88.
Уголок  90град  ф75мм РР, шт.
	4
	50,18
	
	200,72
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =246/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.
	П Прайс 35.
Муфта сварная  ф75мм РР, шт.
	4
	34,62
	
	138,48
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =169.74/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.
	П Прайс 53.
Муфта переходная   75/63мм РР, шт.
	2
	29,02
	
	58,04
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =142.27/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.
	П Прайс 119.
Тройник  переходной 75-40-75мм РР, шт.
	2
	84,80
	
	169,60
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =415.7/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.
	П Прайс 120.
Тройник  переходной 75-32-75мм РР, шт.
	4
	84,80
	
	339,20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =415.7/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.
	Е16-04-002-06
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм, 100 м трубопровода
	0,25
	3 996,40
	2 156,75
	999,11
	432,81
	539,19
	187,1602
	46,79005

	
	
	
	1 731,23
	280,56
	
	
	70,14
	19,34875
	4,8371875

	
	   Вычт.ресурсы:  С507-0592:[ М-(2888.23=305.31*9.46) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20.
	П Прайс 16.
Труба PР универсальная ф63мм (Чехия), м
	23,65
	63,14
	
	1 493,26
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.25)*94.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =309.55/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21.
	П Прайс 87.
Уголок  90град  ф63мм РР, шт.
	6
	24,34
	
	146,04
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =119.31/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22.
	П Прайс 34.
Муфта сварная  ф63мм РР, шт.
	4
	14,22
	
	56,88
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =69.7/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23.
	П Прайс 50.
Муфта переходная   63/40мм РР, шт.
	2
	12,80
	
	25,60
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =62.73/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24.
	П Прайс 123.
Тройник  переходной 63-40-63мм РР, шт.
	2
	36,80
	
	73,60
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =180.4/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25.
	П Прайс 124.
Тройник  переходной 63-32-63мм РР, шт.
	4
	35,80
	
	143,20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =175.48/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26.
	Е16-04-002-04
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм, 100 м трубопровода
	0,08
	3 136,79
	964,30
	250,93
	165,63
	77,14
	214,774
	17,18192

	
	
	
	2 070,43
	122,98
	
	
	9,84
	8,48125
	0,6785

	
	   Вычт.ресурсы:  С507-0590:[ М-(1238.71=132.20*9.37) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27.
	П Прайс 14.
Труба PР универсальная ф40мм (Чехия), м
	7,496
	27,35
	
	205,02
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.08)*93.7
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =134.07/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28.
	П Прайс 85.
Уголок  90град  ф40мм РР, шт.
	16
	6,02
	
	96,32
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =29.52/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29.
	П Прайс 32.
Муфта сварная  ф40мм РР, шт.
	2
	4,77
	
	9,54
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =23.37/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30.
	П Прайс 130.
Тройник  переходной 40-20-40мм РР, шт.
	4
	11,54
	
	46,16
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =56.58/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31.
	Е16-04-002-03
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм, 100 м трубопровода
	0,176
	2 376,44
	768,11
	418,25
	273,29
	135,19
	161,0805
	28,350168

	
	
	
	1 552,81
	98,38
	
	
	17,31
	6,785
	1,19416

	
	   Вычт.ресурсы:  С507-0589:[ М-(888.76=94.75*9.38) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32.
	П Прайс 13.
Труба PР универсальная ф32мм (чехия), м
	16,5088
	17,48
	
	288,57
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.176)*93.8
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =85.69/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33.
	П Прайс 84.
Уголок  90град  ф32мм РР, шт.
	12
	2,76
	
	33,12
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =13.53/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34.
	П Прайс 132.
Тройник  переходной 32-20-32мм РР, шт.
	8
	5,10
	
	40,80
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =25.01/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35.
	Е16-04-002-01
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм, 100 м трубопровода
	0,02
	4 641,87
	2 136,18
	92,84
	48,51
	42,72
	251,5924
	5,031848

	
	
	
	2 425,35
	279,72
	
	
	5,59
	19,29125
	0,385825

	
	   Вычт.ресурсы:  С507-0622:[ М-(518.63=57.69*8.99) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36.
	П Прайс 11.
Труба PР универсальная ф20мм (Чехия), м
	1,798
	6,11
	
	10,99
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.02)*89.9
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =29.93/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37.
	Ц12-10-001-01
Приварка стальной резьбы, 100 шт.
	0,12
	1 551,82
	707,37
	186,22
	84,39
	84,88
	75,21
	9,0252

	
	
	
	703,21
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 4+8
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1703:[ М-(151.53=50.51*3) ];  С108-0081:[ М-(1123.00=11.23*100) ];  С301-3240:[ М-(307.00=3.07*100) ];  С507-2630:[ М-(645.00=6.45*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38.
	П Прайс 228.
Резьбы черные ф25мм, шт.
	8
	3,07
	
	24,56
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =15/1.18/4.28*1.02*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	39.
	П Прайс 229.
Резьбы черные ф32мм, шт.
	4
	4,08
	
	16,32
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =20/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40.
	П Прайс 61.
Муфта комбинированная ВР 32-1", шт.
	8
	28,35
	
	226,80
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =138.99/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	41.
	П Прайс 62.
Муфта комбинированная ВР 40-1 1/4", шт.
	4
	87,15
	
	348,60
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =427.22/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	42.
	П Прайс 183.
Американка НР 32х1 ", шт.
	8
	43,91
	
	351,28
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =215.25/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	43.
	П Прайс 184.
Американка НР 40-1 1/4 ", шт.
	4
	90,66
	
	362,64
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =444.44/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	44.
	Е65-25-2
(прим.)
Установка пробко-спускных кранов, 100 шт.
	0,12
	529,58
	
	63,55
	47,82
	
	48,07
	5,7684

	
	
	
	398,50
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С302-0474:[ М-(2996.00=29.96*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	45.
	С7010-07191
Кран с прямым спуском 10Б9бк1 d=15мм (т.ц.=404,7 р. ), шт.
	12
	82,55
	
	990,60
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.12)*100.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =404.7/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	46.
	П Прайс 65.
Муфта комбинированная НР 20-1/2", шт.
	12
	11,96
	
	143,52
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =58.63/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	47.
	П Прайс 162.
Кран шаровой из полипропилена, диаметром 40 мм (Чехия), шт.
	4
	107,89
	
	431,56
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =528.9/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	48.
	П Прайс 161.
Кран шаровой из полипропилена, диаметром 32 мм (Чехия), шт.
	8
	87,31
	
	698,48
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =428.04/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	49.
	П Прайс 535.
Крепление хомут  1  ", шт
	22
	4,94
	
	108,68
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =24.2/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	50.
	П Прайс 534.
Крепление хомут  1 1/4 ", шт
	8
	5,00
	
	40,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =24.53/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	51.
	П Прайс 532.
Крепление хомут  2 ", шт
	33
	5,65
	
	186,45
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =27.70/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	52.
	П Прайс 531.
Крепление хомут  2  1/2", шт
	45
	6,72
	
	302,40
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =32.94/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	53.
	П Прайс 540.
Крепление хомут  3  ", шт
	10
	7,81
	
	78,10
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =38.31/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	54.
	С301-1224
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг
	20
	14,30
	
	286,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	55.
	Е26-01-017-01
Изоляция трубопроводов Энергофлексом, 10 м трубопровода
	9,46
	165,21
	30,48
	1 562,89
	424,47
	288,34
	4,6552
	44,038192

	
	
	
	44,87
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 8+36+25+8+17.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-2466:[ М-(462.75=321.80*1.438) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	56.
	П. Прайс
Теплоизоляция"Энергофлекс" толщ.13мм д.90, м
	8,8
	25,99
	
	228,71
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 8*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	   Поправки: М: =122/1.18/4.28*1.02*1.055

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	57.
	П. Прайс
Теплоизоляция"Энергофлекс" толщ.13мм д.76, м
	39,6
	18,96
	
	750,82
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 36*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =89/1.18/4.28*1.02*1.055

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	58.
	П. Прайс
Теплоизоляция"Энергофлекс" толщ.9мм д.64, м
	27,5
	11,40
	
	313,50
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 25*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =53.5/1.18/4.28*1.02*1.055

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	59.
	П. Прайс
Теплоизоляция"Энергофлекс" толщ.9мм д.40, м
	8,8
	5,75
	
	50,60
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 8*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =27/1.18/4.28*1.02*1.055

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	60.
	П. Прайс
Теплоизоляция"Энергофлекс" толщ.9мм д.32, м
	19,36
	4,47
	
	86,54
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 17.6*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =21/1.18/4.28*1.02*1.055

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	61.
	ТССЦпг-2001.
Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, т, т
	0,37
	1,88
	
	0,70
	0,70
	
	
	

	
	
	
	1,88
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	62.
	ТССЦпг-2001.
Перевозка строительного мусора на расстояние 23 км (класс груза 1), т
	0,37
	31,34
	31,34
	11,60
	
	11,60
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: ЭМ: =31.34

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	21 322,29
	2 902,24
	2 367,12
	
	319,8627

	
	
	
	
	
	
	
	257,03
	
	17,756863

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	186,22
	84,39
	84,88
	
	9,0252

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 37)
	
	
	
	67,51
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 37)
	
	
	
	50,63
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	304,36
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	8 083,03
	425,17
	299,94
	
	44,038192

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 55; %=100 - по стр. 61)
	
	382,72
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=59.5 - по стр. 55; %=60 - по стр. 61)
	
	252,98
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	8 718,73
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	13 053,04
	2 392,68
	1 982,3
	
	266,79931

	
	
	
	
	
	
	
	257,03
	
	17,756863

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115.2 - по стр. 1, 6, 12, 19, 26, 31, 35; %=74 - по стр. 3-5; %=103 - по стр. 44)
	2 815,52
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70.55 - по стр. 1, 6, 12, 19, 26, 31, 35; %=50 - по стр. 3-5; %=60 - по стр. 44)
	1 749,05
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	17 617,61
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	26 640,7
	 
	 
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	3 265,75
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	2 052,66
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	2 902,24
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	257,03
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	3 159,27
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	2 367,12
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов
	
	
	
	16 052,93
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих в  ТЦ
	
	
	7,4
	21 476,58
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов в ТЦ
	
	
	5,4
	1 387,96
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата в ТЦ
	
	
	
	22 864,54
	
	
	
	

	
	Коэффициент для расчета НР и СП
	
	
	
	7,24
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов в ТЦ
	
	
	4,49
	10 628,37
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов в ТЦ
	
	
	4,28
	68 706,54
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ
	
	
	
	23 644,03
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ
	
	
	
	14 861,26
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ с к=0,85
	
	
	0,85
	20 097,43
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ с к=0,8
	
	
	0,8
	11 889,01
	
	
	
	

	
	Итого  в  ценах 2013г
	
	
	
	132 797,93
	
	
	
	

	
	Содержание технадзора  2,14%
	
	
	2,14
	2 841,88
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	
	135 639,81
	
	
	
	

	
	Непредвиденные затраты 2%
	
	
	2
	2 712,8
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	138 353
	
	
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	18
	24 903
	
	
	
	

	
	ИТОГО с НДС
	
	
	
	163 256
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составил:
	Глозман Г.В.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проверил:
	Киселева С.В.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	«СОГЛАСОВАНО»
	
	«УТВЕРЖДАЮ»
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	________________ /______________________ /
	
	________________ /______________________ /
	

	
	
	
	

	«______»____________________ 20___г.
	
	«______»____________________ 20___г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 10

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт системы ЦО в МКД №5 по ул.Островского

	
	Основание: 
	Дефектный акт
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость:
	 151,055
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	монтажных работ:
	 1,826
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	Hормативная трудоемкость:
	 1,080
	тыс.чел.ч

	
	
	
	
	
	
	Сметная заработная плата:
	 10,113
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Е66-24-2
Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной, 100 м2 наружной площади разобранной изоляции
	0,9457
	177,48
	
	167,84
	167,84
	
	21,965
	20,772301

	
	
	
	177,48
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Е65-9-8
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 80 мм, 100 м трубопровода
	0,4
	2 426,49
	399,25
	970,60
	751,82
	159,70
	201,02
	80,408

	
	
	
	1 879,54
	5,16
	
	
	2,06
	0,414
	0,1656

	
	   Вычт.ресурсы:  С302-0894:[ М-(9807.00=98.07*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	С7035-06596
(ССЦ39-с205-30)
Трубозаготовки из черных водогазопроводных труб d=76х3,5мм (т.ц.= 389), м
	40
	79,74
	
	3 189,60
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0,4*100,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Е65-9-6
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода
	2,4
	1 810,82
	256,29
	4 345,97
	3 481,25
	615,10
	155,135
	372,324

	
	
	
	1 450,52
	4,30
	
	
	10,32
	0,345
	0,828

	
	   Вычт.ресурсы:  С302-0892:[ М-(7208.00=72.08*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	С7035-06595
(ССЦ39-с205-29)
Трубозаготовки из черных водогазопроводных труб d=57х3,5мм (т.ц.= 340,7), м
	240
	69,84
	
	16 761,60
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 2,4*100,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	Е65-9-2
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 20 мм, 100 м трубопровода
	0,72
	1 059,72
	93,20
	763,00
	665,03
	67,10
	98,785
	71,1252

	
	
	
	923,65
	3,01
	
	
	2,17
	0,2415
	0,17388

	
	   Вычт.ресурсы:  С302-0888:[ М-(3911.00=39.11*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	С7035-06591
(ССЦ39-с205-25)
Трубозаготовки из черных водогазопроводных труб d=20х2,8мм (т.ц.= 149,6), м
	72
	30,67
	
	2 208,24
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0,72*100,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	Е65-9-1
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 15 мм, 100 м трубопровода
	0,76
	972,61
	93,20
	739,18
	635,77
	70,83
	89,47
	67,9972

	
	
	
	836,54
	3,01
	
	
	2,29
	0,2415
	0,18354

	
	   Вычт.ресурсы:  С302-0887:[ М-(3373.00=33.73*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	С7035-06590
(ССЦ39-с205-24)
Трубозаготовки из черных водогазопроводных труб d=15х2,8мм (т.ц.= 133,9), м
	76
	27,45
	
	2 086,20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0,76*100,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	С302-1832
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм, шт.
	48
	29,47
	
	1 414,56
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	С302-1831
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм, шт.
	24
	18,76
	
	450,24
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	Е65-25-2
Установка пробко-спускных кранов, 100 шт.
	0,8
	529,58
	
	423,66
	318,80
	
	48,07
	38,456

	
	
	
	398,50
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С302-0474:[ М-(2996.00=29.96*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.
	С7010-07191
Кран с прямым спуском 10Б9бк1 d=15мм (т.ц.=404,7 р. ), шт.
	80
	82,55
	
	6 604,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0,8*100,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =404.7/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.
	Е65-3-13
Снятие задвижек диаметром до 100 мм, 100 шт. арматуры
	0,14
	919,29
	10,74
	128,70
	127,20
	1,50
	109,595
	15,3433

	
	
	
	908,55
	3,59
	
	
	0,50
	0,2875
	0,04025

	
	Объем: 6+8
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.
	Е16-05-001-03
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм, 1 шт.
	6
	211,90
	15,81
	1 271,40
	203,70
	94,86
	3,848475
	23,09085

	
	
	
	33,95
	0,42
	
	
	2,52
	0,02875
	0,1725

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.
	П  Прайс 516.
Кран шаровой ручной фланцевый ф80мм (Дания), шт.
	6
	1 763,97
	
	10 583,82
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =8647.60/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.
	Е16-05-001-02
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм, 1 шт.
	8
	121,66
	7,96
	973,28
	137,20
	63,68
	1,944075
	15,5526

	
	
	
	17,15
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.
	П  Прайс 522.
Кран шаровой ручной под приварку ф50мм (Дания), шт.
	8
	603,33
	
	4 826,64
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =2957.72/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.
	С301-1224
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг
	100
	14,30
	
	1 430,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20.
	Ц12-10-001-01
Приварка стальной резьбы, 100 шт.
	0,72
	1 551,82
	707,37
	1 117,31
	506,31
	509,31
	75,21
	54,1512

	
	
	
	703,21
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 24+48
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1703:[ М-(151.53=50.51*3) ];  С108-0081:[ М-(1123.00=11.23*100) ];  С301-3240:[ М-(307.00=3.07*100) ];  С507-2630:[ М-(645.00=6.45*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21.
	П Прайс 227.
Резьбы черные ф20мм, шт.
	48
	2,25
	
	108,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =11/1.18/4.28*1.02*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22.
	П Прайс 226.
Резьбы черные ф15мм, шт.
	24
	1,95
	
	46,80
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =9.50/1.18/4.28*1.02*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23.
	Е16-07-005-01
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода
	3,88
	167,45
	84,12
	649,71
	291,00
	326,39
	6,625725
	25,707813

	
	
	
	75,00
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 76+72+240
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24.
	Е16-07-005-02
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода
	0,4
	185,09
	84,12
	74,04
	30,00
	33,65
	6,625725
	2,65029

	
	
	
	75,00
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25.
	Е15-04-030-03
Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,164
	1 001,84
	4,03
	164,30
	75,80
	0,66
	53,68028
	8,8035651

	
	
	
	462,19
	0,17
	
	
	0,03
	0,014375
	0,0023575

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26.
	Е15-04-030-04
Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,466
	1 348,80
	4,03
	628,54
	377,06
	1,88
	93,97685
	43,793212

	
	
	
	809,15
	0,17
	
	
	0,08
	0,014375
	0,0066988

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27.
	Е26-01-017-01
Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода
	42,8
	627,96
	30,48
	26 876,69
	1 920,44
	1 304,54
	4,6552
	199,24256

	
	
	
	44,87
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 40+240+72+76
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28.
	П Прайс 502.
(ООО "Региональная сеть-К-Флекс")
Трубки из вспененного каучука  К-Флекс SOLAR HT  19*89, м
	44
	133,68
	
	5 881,92
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 40*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =642.64/1.18/4.28*1.02*1.03

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29.
	П Прайс 496.
(ООО "Региональная сеть-К-Флекс")
Трубки из вспененного каучука  К-Флекс SOLAR HT  19*60, м
	264
	70,27
	
	18 551,28
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 240*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =337.78/1.18/4.28*1.02*1.03

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30.
	П Прайс 432.
(ООО "Региональная сеть-К-Флекс")
Трубки из вспененного каучука  К-Флекс ST  13*22, м
	79,2
	7,96
	
	630,43
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 72*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =38.28/1.18/4.28*1.02*1.03

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31.
	П Прайс 429.
(ООО "Региональная сеть-К-Флекс")
Трубки из вспененного каучука  К-Флекс ST  13*18, м
	83,6
	7,76
	
	648,74
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 76*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =37.32/1.18/4.28*1.02*1.03

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32.
	Е24-01-034-05
Установка грязевиков диаметром труб 400 мм, 1 грязевик
	2
	8 720,96
	437,69
	17 441,92
	291,96
	875,38
	15,14263
	30,28525

	
	
	
	145,98
	42,02
	
	
	84,04
	3,01875
	6,0375

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33.
	Е18-07-001-02
Установка манометров с трехходовым краном, 1 компл.
	4
	270,80
	
	1 083,20
	11,20
	
	0,29095
	1,1638

	
	
	
	2,80
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34.
	Е18-07-001-04
Установка термометров в оправе прямых и угловых, 1 компл.
	4
	403,87
	
	1 615,48
	13,00
	
	0,3565
	1,426

	
	
	
	3,25
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35.
	ТССЦпг-2001.
Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, т, т
	1,885
	1,88
	
	3,54
	3,54
	
	
	

	
	
	
	1,88
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36.
	ТССЦпг-2001.
Перевозка строительного мусора на расстояние 23 км (класс груза 1), т
	1,885
	16,90
	16,90
	31,86
	
	31,86
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	134 892,29
	10 008,92
	4 156,44
	
	1072,2931

	
	
	
	
	
	
	
	104,01
	
	7,6103263

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	1 117,31
	506,31
	509,31
	
	54,1512

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 20)
	
	
	
	405,05
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 20)
	
	
	
	303,79
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	1 826,15
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	101 876,70
	2 836,64
	2 214,32
	
	302,89689

	
	
	
	
	
	
	
	84,15
	
	6,0465563

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 1; %=94.5 - по стр. 25, 26; %=90 - по стр. 27; %=117 - по стр. 32; %=100 - по стр. 35)
	2 724,12
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1; %=46.75 - по стр. 25, 26; %=59.5 - по стр. 27; %=75.65 - по стр. 32; %=60 - по стр. 35)
	1 724,90
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	106 325,72
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	31 898,28
	6 665,97
	1 432,81
	
	715,24505

	
	
	
	
	
	
	
	19,86
	
	1,56377

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=103 - по стр. 2, 4, 6, 8, 12; %=74 - по стр. 14; %=115.2 - по стр. 15, 17, 23, 24, 33, 34)
	6 933,39
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 2, 4, 6, 8, 12; %=50 - по стр. 14; %=70.55 - по стр. 15, 17, 23, 24, 33, 34)
	4 071,38
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	42 903,05
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	151 054,92
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	10 062,56
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	6 100,07
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	10 008,92
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	104,01
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	10 112,93
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	4 156,44
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов
	
	
	
	120 726,93
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих в  ТЦ
	
	
	7,4
	74 066,01
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов в ТЦ
	
	
	5,4
	561,65
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата в ТЦ
	
	
	
	74 627,66
	
	
	
	

	
	Коэффициент для расчета НР и СП
	
	
	
	7,38
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов в ТЦ
	
	
	4,49
	18 662,42
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов в ТЦ
	
	
	4,28
	516 711,26
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ
	
	
	
	74 261,69
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ
	
	
	
	45 018,52
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ с к=0,85
	
	
	0,85
	63 122,44
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ с к=0,8
	
	
	0,8
	36 014,82
	
	
	
	

	
	Итого  в  ценах 2013г
	
	
	
	708 576,95
	
	
	
	

	
	Содержание технадзора  2,14%
	
	
	2,14
	15 163,55
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	
	723 740,50
	
	
	
	

	
	Непредвиденные затраты 2%
	
	
	2
	14 474,81
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	738 215
	
	
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	18
	132 879
	
	
	
	

	
	ИТОГО с НДС
	
	
	
	871 094
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составил:
	Киселева С.В.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проверил:
	 

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	«СОГЛАСОВАНО»
	
	«УТВЕРЖДАЮ»
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	________________ /______________________ /
	
	________________ /______________________ /
	

	
	
	
	

	«______»____________________ 20___г.
	
	«______»____________________ 20___г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт системы канализации  МКД по пр. Победы, 35

	
	Основание: 
	дефектный акт
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость:
	 11,341
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	Hормативная трудоемкость:
	0,139
	тыс.чел.ч

	
	
	
	
	
	
	Сметная заработная плата:
	1,238
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Е65-2-2
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями
	0,774
	820,09
	13,74
	634,74
	624,11
	10,63
	98,095
	75,92553

	
	
	
	806,35
	4,59
	
	
	3,55
	0,368
	0,284832

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Е16-04-001-02
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм, 100 м трубопровода
	0,774
	9 383,23
	35,16
	7 262,62
	607,85
	27,21
	81,466
	63,054684

	
	
	
	785,33
	1,25
	
	
	0,97
	0,08625
	0,0667575

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	П. Прайс-лист
Заглушка  110мм, шт.
	10
	3,37
	
	33,70
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =16.5/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	П. Прайс-лист
Крепление 110мм, шт.
	88
	9,48
	
	834,24
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =46.46/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	С301-1224
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг
	44
	14,30
	
	629,20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	ТССЦпг-2001.
Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, т, т
	1,04
	1,88
	
	1,96
	1,96
	
	
	

	
	
	
	1,88
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	ТССЦпг-2001.
Перевозка строительного мусора на расстояние 23 км (класс груза 1), т
	1,04
	31,34
	31,34
	32,59
	
	32,59
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: ЭМ: =31.34

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	9 429,05
	1 233,92
	70,43
	
	138,98021

	
	
	
	
	
	
	
	4,52
	
	0,3515895

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	902,49
	1,96
	32,59
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 6)
	
	
	
	1,96
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 6)
	
	
	
	1,18
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	905,63
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	8 526,56
	1 231,96
	37,84
	
	138,98021

	
	
	
	
	
	
	
	4,52
	
	0,3515895

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 1; %=115.2 - по стр. 2)
	
	1 165,83
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1; %=70.55 - по стр. 2)
	
	743,35
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	10 435,74
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	11 341,37
	 
	 
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	1 167,79
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	744,53
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	1 233,92
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	4,52
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	1 238,44
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	70,43
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов
	
	
	
	8 124,7
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих в  ТЦ
	
	
	7,4
	9 131,01
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов в ТЦ
	
	
	5,4
	24,41
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата в ТЦ
	
	
	
	9 155,42
	
	
	
	

	
	Коэффициент для расчета НР и СП
	
	
	
	7,39
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов в ТЦ
	
	
	4,49
	316,23
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов в ТЦ
	
	
	4,28
	34 773,72
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ
	
	
	
	8 629,97
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ
	
	
	
	5 502,08
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ с к=0,85
	
	
	0,85
	7 335,47
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ с к=0,8
	
	
	0,8
	4 401,66
	
	
	
	

	
	Итого  в  ценах 2013г
	
	
	
	55 958,09
	
	
	
	

	
	Содержание технадзора  2,14%
	
	
	2,14
	1 197,5
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	
	57 155,59
	
	
	
	

	
	Непредвиденные затраты 2%
	
	
	2
	1 143,11
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	58 299
	
	
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	18
	10 494
	
	
	
	

	
	ИТОГО с НДС
	
	
	
	68 793
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составил:
	Глозман Г.В.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проверил:
	Киселева С.В.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	«СОГЛАСОВАНО»
	
	«УТВЕРЖДАЮ»
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	________________ /______________________ /
	
	________________ /______________________ /
	

	
	
	
	

	«______»____________________ 20___г.
	
	«______»____________________ 20___г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 19

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт системы ГВС  МКД по пр. Победы, 35

	
	Основание: 
	дефектный акт
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость:
	 38,010
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	монтажных работ:
	 0,406
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	Hормативная трудоемкость:
	0,486
	тыс.чел.ч

	
	
	
	
	
	
	Сметная заработная плата:
	4,590
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Е16-02-007-03
Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм, 1 соединение
	1
	145,67
	13,25
	145,67
	18,61
	13,25
	1,93085
	1,93085

	
	
	
	18,61
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Е16-02-007-02
Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм, 1 соединение
	1
	138,51
	13,25
	138,51
	18,61
	13,25
	1,93085
	1,93085

	
	
	
	18,61
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	П Прайс 192.
Бурт под фланец ф63мм, шт
	1
	19,65
	
	19,65
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =96.35/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	П Прайс 193.
Бурт под фланец ф75мм, шт
	1
	36,30
	
	36,30
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =177.94/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	Е65-1-3
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм, 100 м
	0,2
	784,99
	22,98
	157,00
	141,94
	4,60
	87,837
	17,5674

	
	
	
	709,72
	3,73
	
	
	0,75
	0,299
	0,0598

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	Е65-1-2
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м
	1,108
	617,36
	17,65
	684,04
	613,82
	19,56
	68,563
	75,967804

	
	
	
	553,99
	2,44
	
	
	2,70
	0,1955
	0,216614

	
	Объем: 27.4+47.4+36
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	Е65-1-1
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м
	0,36
	358,86
	10,29
	129,18
	115,94
	3,70
	39,859
	14,34924

	
	
	
	322,06
	1,44
	
	
	0,52
	0,115
	0,0414

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	Е16-04-002-08
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 90 мм, 100 м трубопровода
	0,2
	4 200,69
	2 326,22
	840,13
	354,76
	465,24
	191,7625
	38,3525

	
	
	
	1 773,80
	300,98
	
	
	60,20
	20,7575
	4,1515

	
	   Вычт.ресурсы:  С507-0594:[ М-(4896.10=502.68*9.74) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	П Прайс 27.
Труба PР армированная  ф90мм (Чехия), м
	19,48
	217,53
	
	4 237,48
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.2)*97.4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =1066.41/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	П Прайс 89.
Уголок  90град  ф90мм РР, шт.
	6
	96,18
	
	577,08
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =471.5/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	П Прайс 98.
Уголок  45град  ф90мм РР, шт.
	10
	128,46
	
	1 284,60
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =629.76/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	П Прайс 36.
Муфта сварная  ф90мм РР, шт.
	4
	38,22
	
	152,88
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =187.37/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.
	П Прайс 54.
Муфта переходная   90/63мм РР, шт.
	2
	30,28
	
	60,56
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =148.42/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.
	Е16-04-002-06
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм, 100 м трубопровода
	0,274
	3 996,40
	2 156,75
	1 095,02
	474,36
	590,95
	187,1602
	51,281895

	
	
	
	1 731,23
	280,56
	
	
	76,87
	19,34875
	5,3015575

	
	   Вычт.ресурсы:  С507-0592:[ М-(2888.23=305.31*9.46) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


П Прайс 25.

(ООО "Старт-2005", г.Пенза)

	Труба PР армированная ф63мм (Чехия), м
	25,9204
	103,96
	
	2 694,68
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.274)*94.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =509.63/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.
	П Прайс 123.
Тройник  переходной 63-40-63мм РР, шт.
	5
	36,80
	
	184,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =180.4/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.
	П Прайс 51.
Муфта переходная   63/50мм РР, шт.
	2
	14,30
	
	28,60
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =70.11/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.
	П Прайс 41.
Муфта переходная   40/20мм РР, шт.
	1
	3,60
	
	3,60
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =17.63/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.
	П Прайс 127.
(ООО "Старт-2005", г.Пенза)
Тройник  переходной 50-25-50мм РР, шт.
	8
	18,15
	
	145,20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =88.97/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20.
	Е16-04-002-05
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм, 100 м трубопровода
	0,474
	4 058,47
	2 156,75
	1 923,72
	855,20
	1 022,30
	187,1602
	88,713935

	
	
	
	1 804,22
	280,56
	
	
	132,99
	19,34875
	9,1713075

	
	   Вычт.ресурсы:  С507-0591:[ М-(1951.79=206.32*9.46) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21.
	П Прайс 24.
Труба PР армированная ф50мм (Чехия), м
	44,8404
	65,65
	
	2 943,77
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.474)*94.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =321.85/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22.
	П Прайс 86.
Уголок  90град  ф50мм РР, шт.
	4
	13,72
	
	54,88
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =67.24/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23.
	П Прайс 95.
Уголок  45град  ф50мм РР, шт.
	4
	15,81
	
	63,24
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =77.49/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24.
	П Прайс 33.
Муфта сварная  ф50мм РР, шт.
	8
	9,45
	
	75,60
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =46.33/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


П Прайс 47.

	Муфта переходная   50/40мм РР, шт.
	2
	6,77
	
	13,54
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =33.21/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26.
	П Прайс 41.
Муфта переходная   40/20мм РР, шт.
	1
	3,60
	
	3,60
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =17.63/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27.
	П Прайс 125.
Тройник  переходной 50-40-50мм РР, шт.
	5
	18,48
	
	92,40
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =90.61/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28.
	Е16-04-002-04
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм, 100 м трубопровода
	0,36
	3 136,79
	964,30
	1 129,24
	745,35
	347,15
	214,774
	77,31864

	
	
	
	2 070,43
	122,98
	
	
	44,27
	8,48125
	3,05325

	
	   Вычт.ресурсы:  С507-0590:[ М-(1238.71=132.20*9.37) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29.
	П Прайс 23.
Труба PР армированная ф40мм (Чехия), м
	33,732
	41,31
	
	1 393,47
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.36)*93.7
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =202.54/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30.
	П Прайс 94.
Уголок  45град  ф40мм РР, шт.
	16
	7,69
	
	123,04
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =37.72/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31.
	П Прайс 32.
Муфта сварная  ф40мм РР, шт.
	8
	4,77
	
	38,16
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =23.37/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32.
	П Прайс 130.
Тройник  переходной 40-20-40мм РР, шт.
	8
	11,54
	
	92,32
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =56.58/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33.
	П Прайс 133.
Тройник  переходной 25-20-25мм РР, шт.
	8
	2,59
	
	20,72
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =12.71/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34.
	Е16-04-002-02
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм, 100 м трубопровода
	0,36
	3 283,36
	1 315,34
	1 182,01
	686,79
	473,52
	197,8989
	71,243604

	
	
	
	1 907,75
	170,92
	
	
	61,53
	11,7875
	4,2435

	
	   Вычт.ресурсы:  С507-0588:[ М-(649.56=69.92*9.29) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


П Прайс 21.

	Труба PР армированная ф25мм (Чехия), м
	33,444
	17,48
	
	584,60
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.36)*92.9
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =85.69/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36.
	П Прайс 83.
Уголок  90град  ф25мм РР, шт.
	16
	1,92
	
	30,72
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =9.43/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37.
	П Прайс 92.
Уголок  45град  ф25мм РР, шт.
	20
	2,59
	
	51,80
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =12.71/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38.
	П Прайс 30.
Муфта сварная  ф25мм РР, шт.
	16
	1,76
	
	28,16
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =8.61/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	39.
	Ц12-10-001-01
Приварка стальной резьбы, 100 шт.
	0,16
	1 551,82
	707,37
	248,29
	112,51
	113,18
	75,21
	12,0336

	
	
	
	703,21
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 8+8
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1703:[ М-(151.53=50.51*3) ];  С108-0081:[ М-(1123.00=11.23*100) ];  С301-3240:[ М-(307.00=3.07*100) ];  С507-2630:[ М-(645.00=6.45*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40.
	П Прайс 229.
Резьбы черные ф32мм, шт.
	8
	4,08
	
	32,64
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =20/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	41.
	П Прайс 227.
Резьбы черные ф20мм, шт.
	8
	2,25
	
	18,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =11/1.18/4.28*1.02*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	42.
	П Прайс 160.
Кран шаровой из полипропилена, диаметром 25 мм (Чехия), шт.
	8
	59,21
	
	473,68
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =290.28/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	43.
	П Прайс 164.
Кран шаровой из полипропилена, диаметром 63 мм (Чехия), шт.
	2
	274,48
	
	548,96
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =1345.62/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	44.
	Е65-25-2
(прим.)
Установка пробко-спускных кранов, 100 шт.
	0,18
	529,58
	
	95,32
	71,73
	
	48,07
	8,6526

	
	
	
	398,50
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С302-0474:[ М-(2996.00=29.96*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	45.
	С7010-07191
Кран с прямым спуском 10Б9бк1 d=15мм (т.ц.=404,7 р. ), шт.
	18
	82,55
	
	1 485,90
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.18)*100.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =404.7/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	46.
	П Прайс 162.
Кран шаровой из полипропилена, диаметром 40 мм (Чехия), шт.
	8
	107,89
	
	863,12
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =528.9/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	47.
	П Прайс 62.
Муфта комбинированная ВР 40-1 1/4", шт.
	8
	87,15
	
	697,20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =427.22/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	48.
	П Прайс 178.
Американка ВР 40-1 1/4 ", шт.
	8
	74,35
	
	594,80
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =364.49/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	49.
	П Прайс 176.
Американка ВР 25х3/4 ", шт.
	8
	30,28
	
	242,24
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =148.42/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	50.
	П Прайс 60.
Муфта комбинированная ВР 25-3/4", шт.
	8
	16,98
	
	135,84
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =83.23/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	51.
	П Прайс 540.
Крепление хомут  3  ", шт
	20
	7,81
	
	156,20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =38.31/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	52.
	П Прайс 533.
Крепление хомут  1 1/2 ", шт
	60
	4,68
	
	280,80
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =22.94/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	53.
	П Прайс 531.
Крепление хомут  2  1/2", шт
	32
	6,72
	
	215,04
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =32.94/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	54.
	П Прайс 532.
Крепление хомут  2 ", шт
	56
	5,65
	
	316,40
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =27.70/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	55.
	П Прайс 535.
Крепление хомут  1  ", шт
	80
	4,94
	
	395,20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =24.2/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	56.
	С301-1224
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг
	57
	14,30
	
	815,10
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	57.
	ТССЦпг-2001.
Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, т, т
	0,542
	1,88
	
	1,02
	1,02
	
	
	

	
	
	
	1,88
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	58.
	ТССЦпг-2001.
Перевозка строительного мусора на расстояние 23 км (класс груза 1), т
	0,542
	31,34
	31,34
	16,99
	
	16,99
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: ЭМ: =31.34

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	30 091,91
	4 210,64
	3 083,69
	
	459,34292

	
	
	
	
	
	
	
	379,83
	
	26,238929

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	248,29
	112,51
	113,18
	
	12,0336

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 39)
	
	
	
	90,01
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 39)
	
	
	
	67,51
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	405,81
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	9 883,78
	1,02
	16,99
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 57)
	
	
	
	1,02
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 57)
	
	
	
	0,61
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	9 885,41
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	19 959,84
	4 097,11
	2 953,52
	
	447,30932

	
	
	
	
	
	
	
	379,83
	
	26,238929

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115.2 - по стр. 1, 2, 8, 14, 20, 28, 34; %=74 - по стр. 5-7; %=103 - по стр. 44)
	4 787,89
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70.55 - по стр. 1, 2, 8, 14, 20, 28, 34; %=50 - по стр. 5-7; %=60 - по стр. 44)
	2 970,97
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	27 718,7
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	38 009,92
	 
	 
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	4 878,92
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	3 039,09
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	4 210,64
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	379,83
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	4 590,47
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	3 083,69
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов
	
	
	
	22 797,58
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих в  ТЦ
	
	
	7,4
	31 158,74
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов в ТЦ
	
	
	5,4
	2 051,08
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата в ТЦ
	
	
	
	33 209,82
	
	
	
	

	
	Коэффициент для расчета НР и СП
	
	
	
	7,23
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов в ТЦ
	
	
	4,49
	13 845,77
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов в ТЦ
	
	
	4,28
	97 573,64
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ
	
	
	
	35 274,59
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ
	
	
	
	21 972,62
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ с к=0,85
	
	
	0,85
	29 983,4
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ с к=0,8
	
	
	0,8
	17 578,1
	
	
	
	

	
	Итого  в  ценах 2013г
	
	
	
	190 139,65
	
	
	
	

	
	Содержание технадзора  2,14%
	
	
	2,14
	4 068,99
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	
	194 208,64
	
	
	
	

	
	Непредвиденные затраты 2%
	
	
	2
	3 884,17
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	198 093
	
	
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	18
	35 657
	
	
	
	

	
	ИТОГО с НДС
	
	
	
	233 750
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составил:
	Глозман Г.В.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проверил:
	Киселева С.В.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	«СОГЛАСОВАНО»
	
	«УТВЕРЖДАЮ»
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	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 18

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт системы ХВС МКД  по пр. Победы, 35

	
	Основание: 
	дефектный акт
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость:
	 15,490
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	монтажных работ:
	 0,291
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	Hормативная трудоемкость:
	0,231
	тыс.чел.ч

	
	
	
	
	
	
	Сметная заработная плата:
	2,171
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Е16-05-001-03
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм, 1 шт.
	1
	104,46
	15,81
	104,46
	33,95
	15,81
	3,848475
	3,848475

	
	
	
	33,95
	0,42
	
	
	0,42
	0,02875
	0,02875

	
	   Вычт.ресурсы:  С507-0986:[ М-(107.44=53.72*2) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	С507-0985
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм, шт.
	2
	44,17
	
	88,34
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (1.0)*2.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	С7016-07261
Затвор дисковый поворотный SYLAX, d=80мм высокопрочный чугун (т.ц.=3851,9), шт.
	1
	766,45
	
	766,45
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28/1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	П Прайс 193.
Бурт под фланец ф75мм, шт
	1
	36,30
	
	36,30
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =177.94/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	Е65-1-3
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм, 100 м
	0,12
	784,99
	22,98
	94,20
	85,17
	2,76
	87,837
	10,54044

	
	
	
	709,72
	3,73
	
	
	0,45
	0,299
	0,03588

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	Е65-1-2
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м
	0,64
	617,36
	17,65
	395,11
	354,55
	11,30
	68,563
	43,88032

	
	
	
	553,99
	2,44
	
	
	1,56
	0,1955
	0,12512

	
	Объем: 16+16+32
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	Е16-04-002-07
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм, 100 м трубопровода
	0,12
	4 791,21
	2 714,95
	574,94
	238,40
	325,79
	214,774
	25,77288

	
	
	
	1 986,66
	353,73
	
	
	42,45
	24,39438
	2,927325

	
	   Вычт.ресурсы:  С507-0593:[ М-(3442.41=353.43*9.74) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	П Прайс 17.
Труба PР универсальная ф75мм (Чехия), м
	11,688
	102,28
	
	1 195,45
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.12)*97.4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =501.43/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	П Прайс 88.
Уголок  90град  ф75мм РР, шт.
	5
	50,18
	
	250,90
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =246/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	П Прайс 35.
Муфта сварная  ф75мм РР, шт.
	1
	34,62
	
	34,62
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =169.74/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	П Прайс 53.
Муфта переходная   75/63мм РР, шт.
	2
	29,02
	
	58,04
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =142.27/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	П Прайс 110.
Тройник ф75мм РР, шт.
	1
	62,39
	
	62,39
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =305.86/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.
	П Прайс 120.
Тройник  переходной 75-20-75мм РР, шт.
	2
	84,80
	
	169,60
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =415.7/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.
	Е16-04-002-06
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм, 100 м трубопровода
	0,16
	3 996,40
	2 156,75
	639,43
	277,00
	345,08
	187,1602
	29,945632

	
	
	
	1 731,23
	280,56
	
	
	44,89
	19,34875
	3,0958

	
	   Вычт.ресурсы:  С507-0592:[ М-(2888.23=305.31*9.46) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.
	П Прайс 16.
Труба PР универсальная ф63мм (Чехия), м
	15,136
	63,14
	
	955,69
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.16)*94.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =309.55/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.
	П Прайс 34.
Муфта сварная  ф63мм РР, шт.
	4
	14,22
	
	56,88
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =69.7/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.
	П Прайс 123.
Тройник  переходной 63-40-63мм РР, шт.
	4
	36,80
	
	147,20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =180.4/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.
	П Прайс 51.
Муфта переходная   63/50мм РР, шт.
	2
	14,30
	
	28,60
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =70.11/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.
	Е16-04-002-05
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм, 100 м трубопровода
	0,16
	4 058,47
	2 156,75
	649,36
	288,68
	345,08
	187,1602
	29,945632

	
	
	
	1 804,22
	280,56
	
	
	44,89
	19,34875
	3,0958

	
	   Вычт.ресурсы:  С507-0591:[ М-(1951.79=206.32*9.46) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20.
	П Прайс 15.
Труба PР универсальная ф50мм (Чехия), м
	15,136
	45,71
	
	691,87
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.16)*94.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =217.3/1.18/4.15*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21.
	П Прайс 33.
Муфта сварная  ф50мм РР, шт.
	4
	9,45
	
	37,80
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =46.33/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22.
	П Прайс 47.
Муфта переходная   50/40мм РР, шт.
	2
	6,77
	
	13,54
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =33.21/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23.
	П Прайс 125.
Тройник  переходной 50-40-50мм РР, шт.
	4
	18,48
	
	73,92
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =90.61/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Е16-04-002-04

	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм, 100 м трубопровода
	0,32
	3 136,79
	964,30
	1 003,78
	662,54
	308,58
	214,774
	68,72768
	

	
	
	
	2 070,43
	122,98
	
	
	39,35
	8,48125
	2,714

	
	   Вычт.ресурсы:  С507-0590:[ М-(1238.71=132.20*9.37) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25.
	П Прайс 14.
Труба PР универсальная ф40мм (Чехия), м
	29,984
	27,35
	
	820,06
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.32)*93.7
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =134.07/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26.
	П Прайс 85.
Уголок  90град  ф40мм РР, шт.
	32
	6,02
	
	192,64
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =29.52/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27.
	П Прайс 32.
Муфта сварная  ф40мм РР, шт.
	8
	4,77
	
	38,16
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =23.37/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28.
	П Прайс 130.
Тройник  переходной 40-20-40мм РР, шт.
	8
	11,54
	
	92,32
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =56.58/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29.
	Ц12-10-001-01
Приварка стальной резьбы, 100 шт.
	0,08
	1 551,82
	707,37
	124,15
	56,26
	56,59
	75,21
	6,0168

	
	
	
	703,21
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1703:[ М-(151.53=50.51*3) ];  С108-0081:[ М-(1123.00=11.23*100) ];  С301-3240:[ М-(307.00=3.07*100) ];  С507-2630:[ М-(645.00=6.45*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30.
	П Прайс 229.
Резьбы черные ф32мм, шт.
	8
	4,08
	
	32,64
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =20/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31.
	П Прайс 162.
Кран шаровой из полипропилена, диаметром 40 мм (Чехия), шт.
	8
	107,89
	
	863,12
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =528.9/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32.
	П Прайс 159.
Кран шаровой из полипропилена, диаметром 20 мм (Чехия), шт.
	9
	41,40
	
	372,60
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =202.95/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33.
	П Прайс 534.
Крепление хомут  1 1/4 ", шт
	32
	5,00
	
	160,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =24.53/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34.
	П Прайс 532.
Крепление хомут  2 ", шт
	16
	5,65
	
	90,40
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =27.70/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35.
	П Прайс 531.
Крепление хомут  2  1/2", шт
	28
	6,72
	
	188,16
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =32.94/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36.
	С301-1224
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг
	45
	14,30
	
	643,50
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37.
	ТССЦпг-2001.
Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, т, т
	0,269
	1,88
	
	0,51
	0,51
	
	
	

	
	
	
	1,88
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38.
	ТССЦпг-2001.
Перевозка строительного мусора на расстояние 23 км (класс груза 1), т
	0,269
	31,34
	31,34
	8,43
	
	8,43
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: ЭМ: =31.34

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	11 755,56
	1 997,06
	1 419,42
	
	218,67786

	
	
	
	
	
	
	
	174,01
	
	12,022675

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	212,49
	56,26
	56,59
	
	6,0168

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	88,34
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 29)
	
	
	
	45,01
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 29)
	
	
	
	33,76
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	291,26
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	2 485,97
	0,51
	8,43
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 37)
	
	
	
	0,51
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 37)
	
	
	
	0,31
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	2 486,79
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	9 057,1
	1 940,29
	1 354,4
	
	212,66106

	
	
	
	
	
	
	
	174,01
	
	12,022675

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115.2 - по стр. 1, 7, 14, 19, 24; %=74 - по стр. 5, 6)
	2 253,68
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70.55 - по стр. 1, 7, 14, 19, 24; %=50 - по стр. 5, 6)
	1 400,86
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	12 711,64
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	15 489,69
	 
	 
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	2 299,2
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	1 434,93
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	1 997,06
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	174,01
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	2 171,07
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	1 419,42
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов
	
	
	
	8 339,08
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих в  ТЦ
	
	
	7,4
	14 778,24
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов в ТЦ
	
	
	5,4
	939,65
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата в ТЦ
	
	
	
	15 717,89
	
	
	
	

	
	Коэффициент для расчета НР и СП
	
	
	
	7,24
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов в ТЦ
	
	
	4,49
	6 373,2
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов в ТЦ
	
	
	4,28
	35 691,26
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ
	
	
	
	16 646,21
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ
	
	
	
	10 388,89
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ с к=0,85
	
	
	0,85
	14 149,28
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ с к=0,8
	
	
	0,8
	8 311,11
	
	
	
	

	
	Итого  в  ценах 2013г
	
	
	
	79 303,09
	
	
	
	

	
	Содержание технадзора  2,14%
	
	
	2,14
	1 697,09
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	
	81 000,18
	
	
	
	

	
	Непредвиденные затраты 2%
	
	
	2
	1 620,
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	82 620
	
	
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	18
	14 872
	
	
	
	

	
	ИТОГО с НДС
	
	
	
	97 492
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составил:
	Глозман Г.В.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проверил:
	Киселева С.В.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	«СОГЛАСОВАНО»
	
	«УТВЕРЖДАЮ»
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	________________ /______________________ /
	
	________________ /______________________ /
	

	
	
	
	

	«______»____________________ 20___г.
	
	«______»____________________ 20___г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 17

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт системы электроснабжения МКД по пр.Победы,35

	
	Основание: 
	Дефектный акт
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость:
	 79,359
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	монтажных работ:
	 48,994
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	Hормативная трудоемкость:
	 1,653
	тыс.чел.ч

	
	
	
	
	
	
	Сметная заработная плата:
	 14,773
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Раздел 1.  Демонтаж

	
	

	1.
	Е67-3-1
Демонтаж кабеля, 100 м
	4,3
	84,46
	0,43
	363,18
	361,33
	1,85
	11,086
	47,6698

	
	
	
	84,03
	0,14
	
	
	0,60
	0,0115
	0,04945

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Е67-4-1
Демонтаж выключателей, розеток, 100 шт.
	0,2
	50,91
	
	10,18
	10,18
	
	6,716
	1,3432

	
	
	
	50,91
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Е67-4-3
Демонтаж светильников с лампами накаливания, 100 шт.
	0,56
	56,39
	1,29
	31,58
	30,86
	0,72
	7,268
	4,07008

	
	
	
	55,10
	0,43
	
	
	0,24
	0,0345
	0,01932

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Ц08-01-080-01
Демонтаж пакетных выключателей, 1 шт.
	72
	7,25
	3,60
	522,00
	262,80
	259,20
	1,2995
	93,564

	
	
	
	3,65
	0,20
	
	
	14,40
	0,046
	3,312

	
	   Поправки: ОЗП: *0.3; ЭМ: *0.3; ЗПМ: *0.3; М: *0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	Ц08-01-080-01
Демонтаж автоматических выключателей в этажных распред.шитах, 1 шт.
	144
	7,25
	3,60
	1 044,00
	525,60
	518,40
	1,2995
	187,128

	
	
	
	3,65
	0,20
	
	
	28,80
	0,046
	6,624

	
	   Поправки: ОЗП: *0.3; ЭМ: *0.3; ЗПМ: *0.3; М: *0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	Ц11-06-002-01
Демонтаж электрических проводок в  распределительных щитах, 100 м
	4,5
	34,48
	
	155,16
	155,16
	
	10,6605
	47,97225

	
	
	
	34,48
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: ОЗП: *0.3; ЭМ: *0.3; ЗПМ: *0.3; М: *0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Раздел 2.  ВРУ-0,4 кВ

	
	

	7.
	Ц08-03-572-07
Демонтаж ВРУ, 1 шт.
	1
	56,46
	40,96
	56,46
	15,50
	40,96
	5,359
	5,359

	
	
	
	15,50
	2,05
	
	
	2,05
	0,4715
	0,4715

	
	   Поправки: ОЗП: *0.3; ЭМ: *0.3; ЗПМ: *0.3; М: *0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	Ц08-03-572-07
Монтаж ВРУ (с изготовлением металлических конструкций), 1 шт.
	1
	543,65
	136,54
	543,65
	51,66
	136,54
	5,359
	5,359

	
	
	
	51,66
	6,84
	
	
	6,84
	0,4715
	0,4715

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	П Прайс-лист.
Стоимость ВРУ  1-11-10 УХЛ4, шт
	1
	4 848,18
	
	4 848,18
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =23000/1.18/4.15*1.02*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	Ц08-03-574-02
Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 16 мм2, 100 жил
	0,12
	3 688,45
	21,80
	442,62
	46,16
	2,62
	39,905
	4,7886

	
	
	
	384,69
	0,17
	
	
	0,02
	0,0115
	0,00138

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Раздел 3.  Монтаж магистральных линий и этажных распределительных щитов

	
	

	11.
	Ц08-02-409-02
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм, 100 м
	0,55
	2 846,11
	1 115,49
	1 565,36
	198,87
	613,52
	39,56
	21,758

	
	
	
	361,58
	342,29
	
	
	188,26
	27,4045
	15,072475

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	С113-0417
Труба винипластовая диаметром 40 мм, м
	56,1
	7,80
	
	437,58
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 55*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.
	Ц08-02-412-03
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2, 100 м
	2,55
	788,37
	12,01
	2 010,35
	210,68
	30,63
	9,039
	23,04945

	
	
	
	82,62
	0,67
	
	
	1,71
	0,046
	0,1173

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.
	Ц08-02-404-02
Провод магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах, количество и сечение до 4х16 мм2, 100 м трассы
	2,8
	816,26
	304,20
	2 285,53
	676,90
	851,76
	26,45
	74,06

	
	
	
	241,75
	87,03
	
	
	243,68
	6,946
	19,4488

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.
	С502-0523
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 16 мм2, 1000 м
	0,5457
	14 479,65
	
	7 901,55
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (255+280)*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.
	Ц08-01-080-01
Монтаж автоматических выключателей, количество подключаемых концов до 2, 1 шт.
	186
	26,38
	12,01
	4 906,68
	2 261,76
	2 233,86
	1,2995
	241,707

	
	
	
	12,16
	0,67
	
	
	124,62
	0,046
	8,556

	
	Объем: 144+42
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.
	С7032-08885
(П/Л ООО МВС от 04.13 г. п.1990)
ВА47-29 1Р 16А ИЭК 4,5кА х-ка В [ т.ц. = 37 ], шт
	72
	7,56
	
	544,32
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.
	С7032-08886
(П/Л ООО МВС от 04.13 г. п.1991)
ВА47-29 1Р 25А ИЭК 4,5кА х-ка В [ т.ц. = 37 ], шт
	144
	7,56
	
	1 088,64
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.
	Ц08-01-080-02
Монтаж автоматических выключателей, количество подключаемых концов до 6, 1 шт.
	72
	41,69
	24,02
	3 001,68
	875,52
	1 729,44
	1,2995
	93,564

	
	
	
	12,16
	1,33
	
	
	95,76
	0,092
	6,624

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20.
	С7032-08904
(П/Л ООО МВС от 04.13 г. п.2009)
*ВА 47-29 2Р 32А ИЭК 4,5кА х-ка С [ т.ц. = 80,8 ], шт
	72
	16,51
	
	1 188,72
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21.
	Ц08-03-575-01
Монтаж нулевых и заземляющих планок, 1 шт.
	90
	12,82
	
	1 153,80
	1 117,80
	
	1,288
	115,92

	
	
	
	12,42
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 72+18
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22.
	С7032-09955
(П/Л ООО МВС от 04.13 г. п.3060)
Шина нулевая [ т.ц. = 32,5 ], шт
	72
	6,64
	
	478,08
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23.
	С7032-18916
(П/Л ООО МВС от 04.13 г. п.12021)
Шина заземл.  [ т.ц. = 32 ], шт
	18
	6,54
	
	117,72
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24.
	Ц10-04-030-04
(прим)
Монтаж DIN-рейки, 1 шт.
	15
	21,40
	
	321,00
	136,95
	
	1,15
	17,25

	
	
	
	9,13
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25.
	С7032-18836
(П/Л ООО МВС от 04.13 г. п.11941)
DIN-рейка (30см) ТДМ [ т.ц. = 14 ], м
	15
	9,54
	
	143,10
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Раздел 4.  Заземление

	
	

	26.
	Е01-02-057-02
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	0,0087
	1 342,42
	
	11,68
	11,68
	
	177,1
	1,54077

	
	
	
	1 342,42
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27.
	Е01-02-061-01
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта
	0,0087
	741,95
	
	6,45
	6,45
	
	101,775
	0,8854425

	
	
	
	741,95
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28.
	Ц08-02-471-01
Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм, 10 шт.
	0,3
	1 141,45
	79,64
	342,43
	33,74
	23,89
	12,305
	3,6915

	
	
	
	112,47
	3,17
	
	
	0,95
	0,2185
	0,06555

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29.
	Ц08-02-472-07
Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2, 100 м
	0,15
	1 684,82
	118,43
	252,72
	33,58
	17,76
	24,495
	3,67425

	
	
	
	223,88
	4,17
	
	
	0,63
	0,2875
	0,043125

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Раздел 5.  Подъездное освещение

	
	

	30.
	Ц08-02-409-01
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м
	0,55
	2 340,31
	728,27
	1 287,17
	137,59
	400,55
	27,37
	15,0535

	
	
	
	250,16
	228,16
	
	
	125,49
	18,2965
	10,063075

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31.
	С113-0415
Труба винипластовая диаметром 25 мм, м
	56,1
	6,44
	
	361,28
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 55*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32.
	С7035-12022
(ССЦ39-с308-50)
Коробка распределительная У-192 (т.ц.=27,4), шт.
	40
	5,60
	
	224,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33.
	Ц08-02-412-03
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2, 100 м
	1,2
	788,37
	12,01
	946,04
	99,14
	14,41
	9,039
	10,8468

	
	
	
	82,62
	0,67
	
	
	0,80
	0,046
	0,0552

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34.
	С501-8191
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2, 1000 м
	0,1224
	4 932,70
	
	603,76
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 120*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35.
	Ц08-02-396-05
Прокладка кабель-каналов, 100 м
	1,02
	2 019,41
	886,79
	2 059,80
	403,11
	904,53
	43,24
	44,1048

	
	
	
	395,21
	186,06
	
	
	189,78
	14,697
	14,99094

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


С7032-11469

(П/Л ООО МВС от 04.13 г. п.4574)

	КАБЕЛЬ-КАНАЛ 25 х 16 (80м/уп) [ т.ц. = 15,25 ], м
	102
	3,12
	
	318,24
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37.
	Ц08-02-399-01
Прокладка провода в кабель-канале, 100 м
	1,1
	158,59
	66,84
	174,45
	40,70
	73,52
	4,048
	4,4528

	
	
	
	37,00
	22,52
	
	
	24,77
	1,8055
	1,98605

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38.
	С501-8190
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м
	0,1122
	3 278,95
	
	367,90
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 110*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	39.
	Ц08-03-593-06
Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый, 100 шт.
	0,4
	5 338,69
	2 215,11
	2 135,48
	391,56
	886,04
	101,545
	40,618

	
	
	
	978,89
	630,06
	
	
	252,02
	50,324
	20,1296

	
	Объем: 2+38
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40.
	С7037-52603
(П\Л ООО МВС от 05.13 г. п.10473)
СВЕТИЛЬНИК АНТИВАНД.НББ-02-60-111 МС со стеклом, шт
	2
	24,53
	
	49,06
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	41.
	С7037-53044
(П\Л ООО МВС от 05.13 г. п.10914)
СВЕТИЛЬНИК РАДУГА-8 (аналог 70-80вт), шт
	38
	224,83
	
	8 543,54
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	42.
	Ц08-03-591-01
Установка выключателей, 100 шт.
	0,38
	847,98
	26,97
	322,23
	166,40
	10,25
	45,425
	17,2615

	
	
	
	437,90
	0,51
	
	
	0,19
	0,0345
	0,01311

	
	Объем: 36+2
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	43.
	С7035-10544
(ССЦ39-с280-18)
Выключатель двухклавишный С56-043 (т.ц.=43), шт.
	2
	8,79
	
	17,58
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	44.
	С7035-10546
(ССЦ39-с280-20)
Выключатель одноклавишный (т.ц.=37,6), шт.
	36
	7,68
	
	276,48
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Раздел 6.  Пусконаладочные работы

	
	

	45.
	Ц101-11-028-01
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям, 1 линия
	12
	5,73
	
	68,76
	68,76
	
	0,46
	5,52

	
	
	
	5,73
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	46.
	Ц101-11-013-01
Замер полного сопротивления цепи <фаза-нуль>, 1 токоприемник
	216
	21,48
	
	4 639,68
	4 639,68
	
	1,725
	372,6

	
	
	
	21,48
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	47.
	Ц101-11-011-01
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, 100 точек
	0,19
	229,08
	
	43,53
	43,53
	
	18,4
	3,496

	
	
	
	229,08
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	48.
	Ц101-11-014-01
Снятие характеристик для определения напряжения прикосновения в точках, указанных в проекте, 1 точка прикосновения
	2
	229,08
	
	458,16
	458,16
	
	18,4
	36,8

	
	
	
	229,08
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	58 671,54
	13 471,81
	8 750,45
	
	1545,1077

	
	
	
	
	
	
	
	1 301,61
	
	108,11438

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	34 401,82
	7 841,18
	8 747,88
	
	1071,1825

	
	
	
	
	
	
	
	1 300,77
	
	108,04561

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	8 873,21
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 19, 21, 28-30, 33, 35, 37, 39, 42; %=80 - по стр. 6; %=92 - по стр. 24)
	8 657,48
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 19, 21, 24, 28-30, 33, 35, 37, 39, 42; %=60 - по стр. 6)
	5 934,53
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	48 993,83
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	19 059,59
	420,50
	2,57
	
	55,509293

	
	
	
	
	
	
	
	0,84
	
	0,06877

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	798,86
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 1-3; %=72 - по стр. 26, 27)
	
	355,78
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1-3; %=38.25 - по стр. 26, 27)
	
	269,03
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	19 684,40
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ -
	
	
	
	5 210,13
	5 210,13
	
	
	418,416

	
	.   НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - (%=65 - по стр. 45-48)
	
	
	3 386,57
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 45-48)
	
	
	
	2 084,04
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ -
	
	
	
	10 680,74
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	79 358,97
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	12 399,83
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	8 287,60
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	13 471,81
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	1 301,61
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	14 773,42
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	8 750,45
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов
	
	
	
	36 449,28
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих в  ТЦ
	
	
	7,4
	99 691,39
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов в ТЦ
	
	
	5,4
	7 028,69
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата в ТЦ
	
	
	
	106 720,08
	
	
	
	

	
	Коэффициент для расчета НР и СП
	
	
	
	7,22
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов в ТЦ
	
	
	4,49
	39 289,52
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов в ТЦ
	
	
	4,28
	156 002,92
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ
	
	
	
	89 526,77
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ
	
	
	
	59 836,47
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ с к=0,85
	
	
	0,85
	76 097,75
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ с к=0,8
	
	
	0,8
	47 869,18
	
	
	
	

	
	Итого  в  ценах 2013г
	
	
	
	418 950,76
	
	
	
	

	
	Содержание технадзора  2,14%
	
	
	2,14
	8 965,55
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	
	427 916,31
	
	
	
	

	
	Непредвиденные затраты 2%
	
	
	2
	8 558,33
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	436 474,64
	
	
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	18
	78 565,44
	
	
	
	

	
	ИТОГО с НДС
	
	
	
	515 040,08
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составил:
	Киселева С.В.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проверил:
	 

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	«СОГЛАСОВАНО»
	
	«УТВЕРЖДАЮ»
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	________________ /______________________ /
	
	________________ /______________________ /
	

	
	
	
	

	«______»____________________ 20___г.
	
	«______»____________________ 20___г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт системы  канализации  МКД по ул.Фурманова,1

	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость:
	 22,015
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	Hормативная трудоемкость:
	 0,271
	тыс.чел.ч

	
	
	
	
	
	
	Сметная заработная плата:
	 2,389
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Е65-2-2
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м
	1,4
	820,09
	13,74
	1 148,13
	1 128,89
	19,24
	98,095
	137,333

	
	
	
	806,35
	4,59
	
	
	6,43
	0,368
	0,5152

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Е16-04-001-02
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм, 100 м трубопровода
	1,4
	9 383,23
	35,16
	13 136,52
	1 099,46
	49,22
	81,466
	114,0524

	
	
	
	785,33
	1,25
	
	
	1,75
	0,08625
	0,12075

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	С7035-07201
(ССЦ39-с217-9)
Фасонина и фитинги для канализации из полиэтилена Заглушка d=110мм (т.ц.= 10), шт.
	27
	2,04
	
	55,08
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	С7032-47847
(П/л Сантрек от 04.13 Г. П. 1718)
Крепление трубы 4" с саморезом  [ т.ц. = 36 ], шт.
	140
	7,34
	
	1 027,60
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	С301-1224
Крепления для трубопроводов: планки,шпильки,профиль,гайки, кг
	108
	14,30
	
	1 544,40
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	Е52-5-1
Устройство кирпичных столбиков, 1 м3
	1,125
	972,08
	0,93
	1 093,59
	140,32
	1,05
	15,709
	17,672625

	
	
	
	124,73
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0.25*0.2*0.25*90
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	Е06-01-001-01
Устройство бетонного основания под кирпичные столбики, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,004
	66 713,32
	2 737,58
	266,86
	7,22
	10,95
	238,05
	0,9522

	
	
	
	1 804,42
	375,19
	
	
	1,50
	25,875
	0,1035

	
	Объем: 8*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	ТССЦпг-2001.
Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, т, т
	1,87
	1,88
	
	3,52
	3,52
	
	
	

	
	
	
	1,88
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	ТССЦпг-2001.
Перевозка строительного мусора на расстояние 23 км (класс груза 1), т
	1,87
	16,90
	16,90
	31,60
	
	31,60
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	18 307,30
	2 379,41
	112,06
	
	270,01023

	
	
	
	
	
	
	
	9,68
	
	0,73945

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	2 478,25
	151,06
	43,60
	
	18,624825

	
	
	
	
	
	
	
	1,50
	
	0,1035

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 6; %=94.5 - по стр. 7; %=100 - по стр. 8)
	142,26
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=75 - по стр. 6; %=55.25 - по стр. 7; %=60 - по стр. 8)
	112,17
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	2 732,68
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	15 829,05
	2 228,35
	68,46
	
	251,3854

	
	
	
	
	
	
	
	8,18
	
	0,63595

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 1; %=115.2 - по стр. 2)
	
	2 108,73
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1; %=70.55 - по стр. 2)
	
	1 344,56
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	19 282,34
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	22 015,02
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	2 250,99
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	1 456,73
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	2 379,41
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	9,68
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	2 389,09
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	112,06
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов
	
	
	
	15 815,83
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих в  ТЦ
	
	
	7,4
	17 607,63
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов в ТЦ
	
	
	5,4
	52,27
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата в ТЦ
	
	
	
	17 659,90
	
	
	
	

	
	Коэффициент для расчета НР и СП
	
	
	
	7,39
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов в ТЦ
	
	
	4,49
	503,15
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов в ТЦ
	
	
	4,28
	67 691,75
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ
	
	
	
	16 634,82
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ
	
	
	
	10 765,23
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ с к=0,85
	
	
	0,85
	14 139,60
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ с к=0,8
	
	
	0,8
	8 612,18
	
	
	
	

	
	Итого  в  ценах 2013г
	
	
	
	108 554,31
	
	
	
	

	
	Содержание технадзора  2,14%
	
	
	2,14
	2 323,06
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	
	110 877,37
	
	
	
	

	
	Непредвиденные затраты 2%
	
	
	2
	2 217,55
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	113 095
	
	
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	18
	20 357
	
	
	
	

	
	ИТОГО с НДС
	
	
	
	133 452
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составил:
	 

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проверил:
	 

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	«СОГЛАСОВАНО»
	
	«УТВЕРЖДАЮ»
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	________________ /______________________ /
	
	________________ /______________________ /
	

	
	
	
	

	«______»____________________ 20___г.
	
	«______»____________________ 20___г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт мягкой кровли МКД по ул.Фурманова,1

	
	Основание: 
	Дефектный акт
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость:
	 146,154
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	Hормативная трудоемкость:
	 1,402
	тыс.чел.ч

	
	
	
	
	
	
	Сметная заработная плата:
	 12,006
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Е46-04-008-01
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия
	10,581
	205,18
	79,83
	2 171,01
	1 326,33
	844,68
	16,537
	174,978

	
	
	
	125,35
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Е58-16-3
Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2, 100 мест
	3,174
	2 631,73
	175,24
	8 353,11
	4 082,43
	556,21
	149,385
	474,14799

	
	
	
	1 286,21
	17,14
	
	
	54,40
	1,587
	5,037138

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Е12-01-016-01
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением, 100 м2 кровли
	10,581
	307,66
	4,64
	3 255,35
	530,53
	49,10
	5,89835
	62,410441

	
	
	
	50,14
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Е12-01-002-09

	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя, 100 м2 кровли
	10,581
	276,11
	73,83
	2 921,52
	1 836,65
	781,20
	18,9911
	200,94483
	

	
	
	
	173,58
	4,17
	
	
	44,12
	0,2875
	3,0420375

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(5419.56=47.54*114) ];  С101-1962:[ М-(4671.32=40.27*116) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	С7035-01064
(ССЦ39-с95-63)
Унифлекс ТПП (500-3000) (т.ц.= 117,5 ) (Техно Николь), м2
	1227,396
	24,09
	
	29 567,97
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 10,581*116,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	С7035-01067
(ССЦ39-с95-66)
Унифлекс ТКП сланец серый (500-3000) (т.ц.= 136 ) (Техно Николь), м2
	1206,234
	27,88
	
	33 629,80
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 10,581*114,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	Е58-20-2
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м, 100 м
	1,942
	5 988,26
	11,58
	11 629,20
	1 170,44
	22,49
	72,703
	141,18923

	
	
	
	602,70
	2,00
	
	
	3,88
	0,161
	0,312662

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	Е58-20-3
Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м, 100 м
	0,208
	7 566,20
	14,23
	1 573,77
	139,30
	2,96
	80,7875
	16,8038

	
	
	
	669,73
	2,58
	
	
	0,54
	0,207
	0,043056

	
	Объем: 13.52/0.65
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	Е12-01-004-04
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к  парапету, выходу на кровлю  высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий
	0,328
	816,14
	141,78
	267,69
	119,58
	46,50
	40,825
	13,3906

	
	
	
	364,57
	12,88
	
	
	4,22
	0,8875
	0,2911

	
	Объем: 20.8+12
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(11980.08=47.54*252) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	С7035-01067
(ССЦ39-с95-66)
Унифлекс ТКП сланец серый (500-3000) (т.ц.= 136 ) (Техно Николь), м2
	82,656
	27,88
	
	2 304,45
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.328)*252.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	Е12-01-004-05
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к  вентканалам высотой более 600 мм с одним фартуком, 100 м примыканий
	1,836
	5 047,40
	134,95
	9 267,03
	984,43
	247,77
	60,0415
	110,23619

	
	
	
	536,18
	12,15
	
	
	22,31
	0,8375
	1,53765

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(8985.06=47.54*189) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	С7035-01067
(ССЦ39-с95-66)
Унифлекс ТКП сланец серый (500-3000) (т.ц.= 136 ) (Техно Николь), м2
	347,004
	27,88
	
	9 674,47
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (1.836)*189.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.
	Е12-01-004-04
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к  теле-, радиоантеннам и канализационным трубам  высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий
	0,185
	816,14
	141,78
	150,99
	67,45
	26,23
	40,825
	7,552625

	
	
	
	364,57
	12,88
	
	
	2,38
	0,8875
	0,1641875

	
	Объем: 37*0.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(11980.08=47.54*252) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.
	С7035-01067
(ССЦ39-с95-66)
Унифлекс ТКП сланец серый (500-3000) (т.ц.= 136 ) (Техно Николь), м2
	46,62
	27,88
	
	1 299,77
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.185)*252.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.
	Е12-01-016-01
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением выходов на кровлю и подъездных козырьков, 100 м2 кровли
	0,5594
	300,52
	4,04
	168,11
	24,39
	2,26
	5,129
	2,8691626

	
	
	
	43,60
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 10.4+45.54
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.
	Е12-01-002-10
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой, 100 м2 кровли
	0,5594
	137,50
	34,65
	76,91
	49,62
	19,38
	9,706
	5,4295364

	
	
	
	88,71
	2,00
	
	
	1,12
	0,1375
	0,0769175

	
	Объем: 10.4+45.54
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(5514.64=47.54*116) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.
	С7035-01067
(ССЦ39-с95-66)
Унифлекс ТКП сланец серый (500-3000) (т.ц.= 136 ) (Техно Николь), м2
	64,8904
	27,88
	
	1 809,14
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.5594)*116.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.
	Е58-20-5
Смена обделок из листовой стали, примыканий к каменным стенам, 100 м
	0,198
	2 166,11
	4,93
	428,89
	123,09
	0,98
	74,9915
	14,848317

	
	
	
	621,68
	0,71
	
	
	0,14
	0,0575
	0,011385

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.
	Е58-20-1
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м
	0,474
	3 500,96
	7,15
	1 659,46
	187,13
	3,39
	47,6215
	22,572591

	
	
	
	394,78
	1,15
	
	
	0,55
	0,092
	0,043608

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20.
	Е20-02-009-01
Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм, 1 зонт
	18
	12,88
	2,13
	231,84
	86,94
	38,34
	0,5405
	9,729

	
	
	
	4,83
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21.
	С301-0296
Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, диаметром шахты 200 мм, шт.
	18
	165,72
	
	2 982,96
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 18*1,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22.
	Е62-31-1
Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий за один раз с земли и лесов, 1...
	1,037
	809,84
	1,21
	839,80
	168,79
	1,25
	19,4005
	20,118319

	
	
	
	162,77
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23.
	Е46-04-012-03
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2
	0,0168
	1 271,60
	332,36
	21,36
	15,78
	5,58
	119,4965
	2,0075412

	
	
	
	939,24
	110,91
	
	
	1,86
	8,901
	0,1495368

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24.
	Е09-06-001-01
Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер, 1 т конструкций
	0,0735
	1 072,69
	170,90
	78,85
	62,71
	12,56
	102,9135
	7,5641423

	
	
	
	853,15
	8,89
	
	
	0,65
	0,6125
	0,0450188

	
	   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25.
	С201-0778
Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т, т
	0,0735
	10 872,00
	
	799,09
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26.
	Е15-04-030-02
Масляная окраска металлических поверхностей (дверей), количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0403
	722,43
	3,50
	29,11
	4,87
	0,14
	14,0415
	0,5658725

	
	
	
	120,90
	0,15
	
	
	0,01
	0,0125
	0,0005038

	
	   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27.
	Е65-38-1
(прим.)
Наращивание трубы над дымоходом, 1 шт.
	18
	29,27
	
	526,86
	526,86
	
	3,6225
	65,205

	
	
	
	29,27
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-0311:[ М-(12.28=30703.66*0.0004) ];  С103-0917:[ М-(154.84=101.20*1.53) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28.
	С101-2261
Трубы асбестоцементные безнапорные БНТ 150, м
	27,54
	39,00
	
	1 074,06
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 18*1,53
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29.
	Е61-2-7
Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности
	0,1378
	3 518,78
	28,77
	484,89
	311,57
	3,96
	262,6025
	36,186625

	
	
	
	2 261,00
	9,60
	
	
	1,32
	0,7705
	0,1061749

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30.
	Е15-04-006-03
Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз, 100 м2 покрытия
	0,1378
	72,65
	1,48
	10,01
	9,71
	0,20
	7,5325
	1,0379785

	
	
	
	70,43
	0,15
	
	
	0,02
	0,0125
	0,0017225

	
	   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31.
	С101-3452
Грунтовка акриловая, т
	0,001791
	8 322,15
	
	14,91
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0,1378*0,013
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32.
	Е15-04-014-03
Окраска стен выходов на кровлю поливинилацетатная, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,1378
	582,30
	5,53
	80,23
	9,64
	0,76
	7,751
	1,0680878

	
	
	
	69,99
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33.
	ТССЦпг-2001.
Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, т, т
	14,2
	2,16
	
	30,67
	30,67
	
	
	

	
	
	
	2,16
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34.
	ТССЦпг-2001.
Перевозка строительного мусора на расстояние 23 км (класс груза 1), т
	14,2
	16,90
	16,90
	239,98
	
	239,98
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	127 653,26
	11 868,91
	2 905,92
	
	1390,8559

	
	
	
	
	
	
	
	137,52
	
	10,862698

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	123 033,66
	11 192,40
	2 855,02
	
	1308,3577

	
	
	
	
	
	
	
	136,87
	
	10,81768

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	1 088,97
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 1, 23; %=83 - по стр. 2, 7, 8, 18, 19; %=108 - по стр. 3, 4, 9, 11, 13, 15, 16; %=80 - по стр. 22; %=94.5 - по стр. 26, 30, 32; %=79 - по стр. 29; %=100 - по стр. 33)
	10 530,44
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=59.5 - по стр. 1, 23; %=65 - по стр. 2, 7, 8, 18, 19; %=55.25 - по стр. 3, 4, 9, 11, 13, 15, 16; %=50 - по стр. 22, 29; %=46.75 - по стр. 26, 30, 32; %=60 - по стр. 33)
	6 852,46
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	140 416,56
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	877,94
	62,71
	12,56
	
	7,5641423

	
	
	
	
	
	
	
	0,65
	
	0,0450188

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 24)
	
	
	
	51,32
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 24)
	
	
	
	45,78
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	975,04
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	3 741,66
	613,80
	38,34
	
	74,934

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115.2 - по стр. 20; %=103 - по стр. 27)
	
	642,82
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70.55 - по стр. 20; %=60 - по стр. 27)
	
	377,46
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	4 761,94
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	146 153,54
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	11 224,58
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	7 275,70
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	11 868,91
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	137,52
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	12 006,43
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	2 905,92
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов
	
	
	
	112 878,43
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих в  ТЦ
	
	
	7,4
	87 829,93
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов в ТЦ
	
	
	5,4
	742,61
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата в ТЦ
	
	
	
	88 572,54
	
	
	
	

	
	Коэффициент для расчета НР и СП
	
	
	
	7,38
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов в ТЦ
	
	
	4,49
	13 047,58
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов в ТЦ
	
	
	4,28
	483 119,68
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ
	
	
	
	82 837,40
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ
	
	
	
	53 694,67
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ с к=0,85
	
	
	0,85
	70 411,79
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ с к=0,8
	
	
	0,8
	42 955,74
	
	
	
	

	
	Итого  в  ценах 2013г
	
	
	
	697 364,72
	
	
	
	

	
	Содержание технадзора  2,14%
	
	
	2,14
	14 923,61
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	
	712 288,33
	
	
	
	

	
	Непредвиденные затраты 2%
	
	
	2
	14 245,77
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	726 534
	
	
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	18
	130 776
	
	
	
	

	
	ИТОГО с НДС
	
	
	
	857 310
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составил:
	Киселева С.В.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проверил:
	 

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	«СОГЛАСОВАНО»
	
	«УТВЕРЖДАЮ»
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	________________ /______________________ /
	
	________________ /______________________ /
	

	
	
	
	

	«______»____________________ 20___г.
	
	«______»____________________ 20___г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт системы ХВС  МКД №1 по ул. Фурманова

	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость:
	 27,234
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	монтажных работ:
	 0,457
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	Hормативная трудоемкость:
	 0,412
	тыс.чел.ч

	
	
	
	
	
	
	Сметная заработная плата:
	 3,886
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Е65-1-3
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода
	0,22
	784,99
	22,98
	172,70
	156,14
	5,06
	87,837
	19,32414

	
	
	
	709,72
	3,73
	
	
	0,82
	0,299
	0,06578

	
	Объем: 3+19
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Е65-1-2
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода
	0,6
	617,36
	17,65
	370,41
	332,39
	10,59
	68,563
	41,1378

	
	
	
	553,99
	2,44
	
	
	1,46
	0,1955
	0,1173

	
	Объем: 30+30
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Е65-1-1
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода
	0,72
	358,86
	10,29
	258,38
	231,88
	7,41
	39,859
	28,69848

	
	
	
	322,06
	1,44
	
	
	1,04
	0,115
	0,0828

	
	Объем: 70+2
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Е16-04-002-08
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 90 мм, 100 м трубопровода
	0,03
	4 200,69
	2 326,22
	126,02
	53,21
	69,79
	191,7625
	5,752875

	
	
	
	1 773,80
	300,98
	
	
	9,03
	20,7575
	0,622725

	
	   Вычт.ресурсы:  С507-0594:[ М-(4896.10=502.68*9.74) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	П.Прайс 00009
Труба РР универсальная диаметром 90 мм Чехия (749,48 руб.), м
	2,922
	152,88
	
	446,72
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.03)*97.4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	Е16-04-002-07
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм, 100 м трубопровода
	0,19
	4 791,21
	2 714,95
	910,33
	377,47
	515,84
	214,774
	40,80706

	
	
	
	1 986,66
	353,73
	
	
	67,21
	24,39438
	4,6349313

	
	   Вычт.ресурсы:  С507-0593:[ М-(3442.41=353.43*9.74) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	П.Прайс 00008
Труба РР универсальная диаметром 75 мм Чехия (501,43 руб.), м
	18,506
	102,28
	
	1 892,79
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.19)*97.4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	Е16-04-002-06
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм, 100 м трубопровода
	0,3
	3 996,40
	2 156,75
	1 198,93
	519,37
	647,03
	187,1602
	56,14806

	
	
	
	1 731,23
	280,56
	
	
	84,17
	19,34875
	5,804625

	
	   Вычт.ресурсы:  С507-0592:[ М-(2888.23=305.31*9.46) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	П.Прайс 00007
Труба РР универсальная диаметром 63 мм Чехия (309,55), м
	28,38
	63,14
	
	1 791,91
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.3)*94.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	Е16-04-002-05
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм, 100 м трубопровода
	0,3
	4 058,47
	2 156,75
	1 217,55
	541,27
	647,03
	187,1602
	56,14806

	
	
	
	1 804,22
	280,56
	
	
	84,17
	19,34875
	5,804625

	
	   Вычт.ресурсы:  С507-0591:[ М-(1951.79=206.32*9.46) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	П.Прайс 00006
Труба РР универсальная диаметром 50 мм Чехия (217,30 руб.), м
	28,38
	44,33
	
	1 258,09
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.3)*94.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	Е16-04-002-03
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм, 100 м трубопровода
	0,7
	2 376,44
	768,11
	1 663,51
	1 086,97
	537,68
	161,0805
	112,75635

	
	
	
	1 552,81
	98,38
	
	
	68,87
	6,785
	4,7495

	
	   Вычт.ресурсы:  С507-0589:[ М-(888.76=94.75*9.38) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.
	П.Прайс 00004
Труба РР универсальная диаметром 32 мм Чехия (85,69 руб.), м
	65,66
	17,48
	
	1 147,74
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.7)*93.8
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.
	Е16-04-002-01
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм, 100 м трубопровода
	0,02
	4 641,87
	2 136,18
	92,84
	48,51
	42,72
	251,5924
	5,031848

	
	
	
	2 425,35
	279,72
	
	
	5,59
	19,29125
	0,385825

	
	   Вычт.ресурсы:  С507-0622:[ М-(518.63=57.69*8.99) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.
	П.Прайс 00002
Труба РР универсальная диаметром 20 мм Чехия (29,93 руб.), м
	1,798
	6,11
	
	10,99
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.02)*89.9
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.
	Е65-25-2
Смена пробко-спускных кранов, 100 шт.
	0,18
	529,58
	
	95,32
	71,73
	
	48,07
	8,6526

	
	
	
	398,50
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С302-0474:[ М-(2996.00=29.96*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.
	П.Прайс 01614
Кран шаровый м/м Д=15 мм полн б R911 Италия (217,80 руб.), шт.
	18
	44,43
	
	799,74
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.
	П.Прайс 01104
Кран шаровый из полипропилена диаметром 32 мм (Чехия) =428,04 руб., шт.
	18
	87,31
	
	1 571,58
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.
	П.Прайс 00204
Муфты из полипропилена диаметром 32 мм (Чехия) =11,07 руб., шт.
	18
	2,26
	
	40,68
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20.
	П.Прайс 00208
Муфты из полипропилена диаметром 75 мм (Чехия) =169,74 руб., шт.
	2
	34,62
	
	69,24
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21.
	П.Прайс 00207
Муфты из полипропилена диаметром 63 мм (Чехия) =69,70 руб., шт.
	4
	14,22
	
	56,88
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22.
	П.Прайс 00206
Муфты из полипропилена диаметром 50 мм (Чехия) =46,33 руб., шт.
	4
	9,45
	
	37,80
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23.
	П.Прайс 00209
Муфты из полипропилена диаметром 90 мм (Чехия) =187,37 руб., шт.
	2
	38,22
	
	76,44
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24.
	П.Прайс 00713
Тройник переходной 63-32-63  из полипропилена (Чехия) =175,48 руб., шт.
	6
	35,80
	
	214,80
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25.
	П.Прайс 00609
Тройник из полипропилена диаметром 90 мм (Чехия) =544,89 руб., шт.
	1
	111,15
	
	111,15
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26.
	П.Прайс 00716
Тройник переходной 75-40-75  из полипропилена (Чехия) =485,65 руб., шт.
	6
	99,06
	
	594,36
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27.
	П.Прайс 00711
Тройник переходной 50-32-50  из полипропилена (Чехия) =84,87 руб., шт.
	4
	17,31
	
	69,24
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28.
	П.Прайс 00409
Уголок 90 град диаметром 90 мм из полипропилена  (Чехия)=471,50 руб., шт.
	4
	96,18
	
	384,72
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29.
	П.Прайс 00404
Уголок 90 град диаметром 32 мм из полипропилена  (Чехия)=13,53 руб., шт.
	66
	2,76
	
	182,16
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30.
	П.Прайс 00705
Тройник переходной 32-20-32  из полипропилена (Чехия) =25,01 руб., шт.
	18
	5,10
	
	91,80
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31.
	П.Прайс 00317
Муфты переходные из полипропилена 90*75 (Чехия)=160,72 руб., шт.
	2
	32,78
	
	65,56
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32.
	П.Прайс 00315
Муфты переходные из полипропилена 75*63 (Чехия)=142,27 руб., шт.
	2
	29,02
	
	58,04
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33.
	П.Прайс 00313
Муфты переходные из полипропилена 63*50 (Чехия)=70,11 руб., шт.
	2
	14,30
	
	28,60
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34.
	П.Прайс 00309
Муфты переходные из полипропилена 50*32 (Чехия)=32,39 руб., шт.
	2
	6,61
	
	13,22
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35.
	П.Прайс 00308
Муфты переходные из полипропилена 40*32 (Чехия)=17,63 руб., шт.
	6
	3,60
	
	21,60
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36.
	П.Прайс 00806
Муфта комбинированная ВР 32*1 (Чехия) =138,99 руб., шт.
	18
	28,35
	
	510,30
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37.
	П.Прайс 00902
Муфта комбинированная НР 20*1/2 (Чехия) =58,63 руб., шт.
	18
	11,96
	
	215,28
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


П.Прайс 01308

	Крепление-хомут 3 (87-92 мм) =38,31 руб., шт.
	3
	7,81
	
	23,43
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	39.
	П.Прайс 01307
Крепление-хомут 2 1/2 (72-78 мм) =32,94 руб., шт.
	19
	6,72
	
	127,68
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40.
	П.Прайс 01306
Крепление-хомут 2 (60-64 мм) =27,70 руб., шт.
	30
	5,65
	
	169,50
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	41.
	П.Прайс 01305
Крепление-хомут 1 1/2 (48-53 мм) =25,53 руб., шт.
	30
	5,21
	
	156,30
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	42.
	П.Прайс 01303
Крепление-хомут 1 (31-38 мм) =21,11 руб., шт.
	70
	4,31
	
	301,70
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	43.
	С301-1224
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг
	40
	14,30
	
	572,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	44.
	Е16-02-007-03
Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм, 1 соединение
	1
	145,67
	13,25
	145,67
	18,61
	13,25
	1,93085
	1,93085

	
	
	
	18,61
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	45.
	П.Прайс 01003
Американка диаметром 32 мм (Чехия) =215,25 руб, шт.
	18
	43,91
	
	790,38
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	46.
	П.Прайс 01205
Бурт диаметром 90 мм (Чехия) =233,70 руб, шт.
	1
	47,67
	
	47,67
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	47.
	Ц12-10-001-01
Приварка стальных резьб к стояку водопровода  Д=25 мм, 100 шт.
	0,18
	1 551,82
	707,37
	279,33
	126,58
	127,33
	75,21
	13,5378

	
	
	
	703,21
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1703:[ М-(151.53=50.51*3) ];  С108-0081:[ М-(1123.00=11.23*100) ];  С301-3240:[ М-(307.00=3.07*100) ];  С507-2630:[ М-(645.00=6.45*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	48.
	П.Прайс 01403
Резьбы металлические 25 (=15,00), шт.
	18
	3,06
	
	55,08
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	20 536,16
	3 564,13
	2 623,73
	
	389,92592

	
	
	
	
	
	
	
	322,36
	
	22,268111

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	279,33
	126,58
	127,33
	
	13,5378

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 47)
	
	
	
	101,26
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 47)
	
	
	
	75,95
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	456,54
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	13 433,17
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	13 433,17
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	6 823,66
	3 437,55
	2 496,40
	
	376,38812

	
	
	
	
	
	
	
	322,36
	
	22,268111

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 1-3; %=115.2 - по стр. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 44; %=103 - по стр. 16)
	4 024,49
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-3; %=70.55 - по стр. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 44; %=60 - по стр. 16)
	2 496,34
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	13 344,49
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	27 234,20
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	4 125,75
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	2 572,29
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	3 564,13
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	322,36
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	3 886,49
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	2 623,73
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов
	
	
	
	14 348,30
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих в  ТЦ
	
	
	7,4
	26 374,56
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов в ТЦ
	
	
	5,4
	1 740,74
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата в ТЦ
	
	
	
	28 115,30
	
	
	
	

	
	Коэффициент для расчета НР и СП
	
	
	
	7,23
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов в ТЦ
	
	
	4,49
	11 780,55
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов в ТЦ
	
	
	4,28
	61 410,72
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ
	
	
	
	29 829,17
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ
	
	
	
	18 597,66
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ с к=0,85
	
	
	0,85
	25 354,79
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ с к=0,8
	
	
	0,8
	14 878,13
	
	
	
	

	
	Итого  в  ценах 2013г
	
	
	
	139 798,75
	
	
	
	

	
	Содержание технадзора  2,14%
	
	
	2,14
	2 991,69
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	
	142 790,44
	
	
	
	

	
	Непредвиденные затраты 2%
	
	
	2
	2 855,81
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	145 646
	
	
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	18
	26 216
	
	
	
	

	
	ИТОГО с НДС
	
	
	
	171 862
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составил:
	Пакаев Д.И.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проверил:
	Киселева С.В.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 9

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт системы ЦО в МКД по ул.Фурманова,1

	
	Основание: 
	Дефектный акт
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость:
	 131,482
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	Hормативная трудоемкость:
	 1,501
	тыс.чел.ч

	
	
	
	
	
	
	Сметная заработная плата:
	 13,974
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Е66-24-2
Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной, 100 м2 наружной площади разобранной изоляции
	1,095
	177,48
	
	194,34
	194,34
	
	21,965
	24,051675

	
	
	
	177,48
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Е65-9-8
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 80 мм, 100 м трубопровода
	0,4
	2 426,49
	399,25
	970,60
	751,82
	159,70
	201,02
	80,408

	
	
	
	1 879,54
	5,16
	
	
	2,06
	0,414
	0,1656

	
	   Вычт.ресурсы:  С302-0894:[ М-(9807.00=98.07*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	С7035-06597
(ССЦ39-с205-31)
Трубозаготовки из черных водогазопроводных труб d=89х3,5мм (т.ц.= 433,5), м
	40
	88,86
	
	3 554,40
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.4)*100.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Е65-9-7
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 65 мм, 100 м трубопровода
	2,16
	2 251,23
	399,25
	4 862,65
	3 681,24
	862,38
	182,275
	393,714

	
	
	
	1 704,28
	5,16
	
	
	11,15
	0,414
	0,89424

	
	   Вычт.ресурсы:  С302-0893:[ М-(8645.00=86.45*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	С7035-06596
(ССЦ39-с205-30)
Трубозаготовки из черных водогазопроводных труб d=76х3,5мм (т.ц.= 389), м
	216
	79,74
	
	17 223,84
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (2.16)*100.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	Е65-9-6
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода
	2,16
	1 810,82
	256,29
	3 911,37
	3 133,12
	553,59
	155,135
	335,0916

	
	
	
	1 450,52
	4,30
	
	
	9,29
	0,345
	0,7452

	
	   Вычт.ресурсы:  С302-0892:[ М-(7208.00=72.08*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	С7035-06595
(ССЦ39-с205-29)
Трубозаготовки из черных водогазопроводных труб d=57х3,5мм (т.ц.= 340,7), м
	216
	69,84
	
	15 085,44
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 2,16*100,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	Е65-9-2
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 20 мм, 100 м трубопровода
	0,9
	1 059,72
	93,20
	953,75
	831,29
	83,88
	98,785
	88,9065

	
	
	
	923,65
	3,01
	
	
	2,71
	0,2415
	0,21735

	
	   Вычт.ресурсы:  С302-0888:[ М-(3911.00=39.11*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	С7035-06591
(ССЦ39-с205-25)
Трубозаготовки из черных водогазопроводных труб d=20х2,8мм (т.ц.= 149,6), м
	90
	30,67
	
	2 760,30
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.9)*100.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	Е65-9-1
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 15 мм, 100 м трубопровода
	0,3
	972,61
	93,20
	291,78
	250,96
	27,96
	89,47
	26,841

	
	
	
	836,54
	3,01
	
	
	0,90
	0,2415
	0,07245

	
	   Вычт.ресурсы:  С302-0887:[ М-(3373.00=33.73*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	С7035-06590
(ССЦ39-с205-24)
Трубозаготовки из черных водогазопроводных труб d=15х2,8мм (т.ц.= 133,9), м
	30
	27,45
	
	823,50
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0,3*100,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	С7035-05289
(ССЦ39-с175-38)
Кран муфтовый латунь 10Б8бк d=20мм (т.ц.= 349,3), шт.
	62
	71,60
	
	4 439,20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.
	С302-1831
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм, шт.
	12
	18,76
	
	225,12
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.
	Е16-05-001-03
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм, 1 шт.
	8
	104,46
	15,81
	835,68
	271,60
	126,48
	3,848475
	30,7878

	
	
	
	33,95
	0,42
	
	
	3,36
	0,02875
	0,23

	
	   Вычт.ресурсы:  С507-0986:[ М-(107.44=53.72*2) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.
	П  Прайс 524.
Кран шаровой ручной под приварку ф80мм (Дания), шт
	8
	957,93
	
	7 663,44
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.
	С301-1224
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг
	150
	14,30
	
	2 145,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.
	Е65-25-2
Установка пробко-спускных кранов, 100 шт.
	0,82
	529,58
	
	434,26
	326,77
	
	48,07
	39,4174

	
	
	
	398,50
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С302-0474:[ М-(2996.00=29.96*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.
	С7035-05296
(ССЦ39-с175-45)
Кран с прямым спуском ф15мм, шт.
	82
	82,96
	
	6 802,72
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.
	Е16-07-005-01
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода
	3,36
	167,45
	84,12
	562,63
	252,00
	282,64
	6,625725
	22,262436

	
	
	
	75,00
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 30+90+216
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20.
	Е16-07-005-02
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода
	2,56
	185,09
	84,12
	473,83
	192,00
	215,35
	6,625725
	16,961856

	
	
	
	75,00
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 216+40
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21.
	Е15-04-030-04
Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,085
	1 348,80
	4,03
	114,65
	68,78
	0,34
	93,97685
	7,9880323

	
	
	
	809,15
	0,17
	
	
	0,01
	0,014375
	0,0012219

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22.
	Е15-04-030-03
Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,01
	1 001,84
	4,03
	1 011,86
	466,81
	4,07
	53,68028
	54,217078

	
	
	
	462,19
	0,17
	
	
	0,17
	0,014375
	0,0145188

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23.
	Е26-01-017-01
Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода
	59,2
	165,21
	30,48
	9 780,43
	2 656,30
	1 804,42
	4,6552
	275,58784

	
	
	
	44,87
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 40+216+216+90+30
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-2466:[ М-(462.75=321.80*1.438) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24.
	П Прайс466.
(ООО "Региональная сеть-К-Флекс")
Трубки из вспененного каучука  К-Флекс ST  19*89, м
	44
	57,83
	
	2 544,52
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 40*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =277.98/1.18/4.28*1.02*1.03

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25.
	П Прайс 459.
(ООО "Региональная сеть-К-Флекс")
Трубки из вспененного каучука  К-Флекс ST  13*76, м
	237,6
	50,26
	
	11 941,78
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 216*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =241.59/1.18/4.28*1.02*1.03

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26.
	П Прайс 453.
(ООО "Региональная сеть-К-Флекс")
Трубки из вспененного каучука  К-Флекс ST  13*60, м
	237,6
	20,30
	
	4 823,28
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 216*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =97.60/1.18/4.28*1.02*1.03

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27.
	П Прайс 432.
(ООО "Региональная сеть-К-Флекс")
Трубки из вспененного каучука  К-Флекс ST  13*22, м
	99
	7,96
	
	788,04
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 90*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =38.28/1.18/4.28*1.02*1.03

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28.
	П Прайс 429.
(ООО "Региональная сеть-К-Флекс")
Трубки из вспененного каучука  К-Флекс ST  13*18, м
	33
	7,76
	
	256,08
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 30*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =37.32/1.18/4.28*1.02*1.03

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29.
	Е26-01-054-03
Оклеивание поверхности изоляции тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА, 100 м2 поверхности покрытия изоляции
	1,76
	2 073,35
	39,52
	3 649,10
	859,25
	69,56
	58,19
	102,4144

	
	
	
	488,21
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30.
	ТССЦпг-2001.
Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, т, т
	4,25
	1,88
	
	7,99
	7,99
	
	
	

	
	
	
	1,88
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0.75+3.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31.
	ТССЦпг-2001.
Перевозка строительного мусора на расстояние 23 км (класс груза 1), т
	4,5
	16,90
	16,90
	76,05
	
	76,05
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	109 207,63
	13 944,27
	4 266,42
	
	1498,6496

	
	
	
	
	
	
	
	29,65
	
	2,3405807

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	93 540,96
	4 253,47
	1 954,44
	
	464,25903

	
	
	
	
	
	
	
	0,18
	
	0,0157407

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 1; %=94.5 - по стр. 21, 22; %=90 - по стр. 23, 29; %=100 - по стр. 30)
	3 822,11
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1; %=46.75 - по стр. 21, 22; %=59.5 - по стр. 23, 29; %=60 - по стр. 30)
	2 444,18
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	99 807,25
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	15 666,67
	9 690,80
	2 311,98
	
	1034,3906

	
	
	
	
	
	
	
	29,47
	
	2,32484

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=103 - по стр. 2, 4, 6, 8, 10, 17; %=115.2 - по стр. 14, 19, 20)
	10 099,58
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 2, 4, 6, 8, 10, 17; %=70.55 - по стр. 14, 19, 20)
	5 908,02
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	31 674,27
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	131 481,52
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	13 921,69
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	8 352,20
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	13 944,27
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	29,65
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	13 973,92
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	4 266,42
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов
	
	
	
	90 996,94
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих в  ТЦ
	
	
	7,4
	103 187,60
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов в ТЦ
	
	
	5,4
	160,11
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата в ТЦ
	
	
	
	103 347,71
	
	
	
	

	
	Коэффициент для расчета НР и СП
	
	
	
	7,40
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов в ТЦ
	
	
	4,49
	19 156,23
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов в ТЦ
	
	
	4,28
	389 466,90
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ
	
	
	
	103 020,51
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ
	
	
	
	61 806,28
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ с к=0,85
	
	
	0,85
	87 567,43
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ с к=0,8
	
	
	0,8
	49 445,02
	
	
	
	

	
	Итого  в  ценах 2013г
	
	
	
	648 823,18
	
	
	
	

	
	Содержание технадзора  2,14%
	
	
	2,14
	13 884,82
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	
	662 708,00
	
	
	
	

	
	Непредвиденные затраты 2%
	
	
	2
	13 254,16
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	675 962
	
	
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	18
	121 673
	
	
	
	

	
	ИТОГО с НДС
	
	
	
	797 635
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составил:
	Киселева С.В.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проверил:
	 

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	«СОГЛАСОВАНО»
	
	«УТВЕРЖДАЮ»
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	________________ /______________________ /
	
	________________ /______________________ /
	

	
	
	
	

	«______»____________________ 20___г.
	
	«______»____________________ 20___г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 19

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт системы электроснабжения МКД№1 по ул.Фурманова

	
	Основание: 
	Дефектный акт
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость:
	 137,806
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	монтажных работ:
	 103,124
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	Hормативная трудоемкость:
	 2,474
	тыс.чел.ч

	
	
	
	
	
	
	Сметная заработная плата:
	 21,953
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Раздел 1.  Демонтаж

	
	

	1.
	Е67-3-1
Демонтаж кабеля, 100 м
	16,05
	84,46
	0,43
	1 355,58
	1 348,68
	6,90
	11,086
	177,9303

	
	
	
	84,03
	0,14
	
	
	2,25
	0,0115
	0,184575

	
	Объем: 1440+165
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Е67-4-1
Демонтаж выключателей, розеток, 100 шт.
	0,09
	50,91
	
	4,58
	4,58
	
	6,716
	0,60444

	
	
	
	50,91
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Е67-4-3
Демонтаж светильников с лампами накаливания, 100 шт.
	0,4
	56,39
	1,29
	22,56
	22,04
	0,52
	7,268
	2,9072

	
	
	
	55,10
	0,43
	
	
	0,17
	0,0345
	0,0138

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Ц08-01-080-01
Демонтаж пакетных выключателей, 1 шт.
	90
	7,25
	3,60
	652,50
	328,50
	324,00
	1,2995
	116,955

	
	
	
	3,65
	0,20
	
	
	18,00
	0,046
	4,14

	
	   Поправки: ОЗП: *0.3; ЭМ: *0.3; ЗПМ: *0.3; М: *0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	Ц08-01-080-01
Демонтаж автоматических выключателей в этажных распред.шитах, 1 шт.
	180
	7,25
	3,60
	1 305,00
	657,00
	648,00
	1,2995
	233,91

	
	
	
	3,65
	0,20
	
	
	36,00
	0,046
	8,28

	
	   Поправки: ОЗП: *0.3; ЭМ: *0.3; ЗПМ: *0.3; М: *0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	Ц11-06-002-01
Демонтаж электрических проводок в  распределительных щитах, 100 м
	6
	34,48
	
	206,88
	206,88
	
	10,6605
	63,963

	
	
	
	34,48
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: ОЗП: *0.3; ЭМ: *0.3; ЗПМ: *0.3; М: *0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Раздел 2.  ВРУ-0,4 кВ

	
	

	7.
	Ц08-03-572-07
Демонтаж ВРУ, 1 шт.
	1
	56,46
	40,96
	56,46
	15,50
	40,96
	5,359
	5,359

	
	
	
	15,50
	2,05
	
	
	2,05
	0,4715
	0,4715

	
	   Поправки: ОЗП: *0.3; ЭМ: *0.3; ЗПМ: *0.3; М: *0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	Ц08-03-572-07
Монтаж ВРУ (с изготовлением металлических конструкций), 1 шт.
	1
	543,65
	136,54
	543,65
	51,66
	136,54
	5,359
	5,359

	
	
	
	51,66
	6,84
	
	
	6,84
	0,4715
	0,4715

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	П Прайс-лист.
Стоимость ВРУ  1-11-10 УХЛ4, шт
	1
	4 848,18
	
	4 848,18
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =23000/1.18/4.15*1.02*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Раздел 3.  Монтаж магистральных линий и этажных распределительных щитов

	
	

	10.
	Ц08-02-409-02
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм, 100 м
	3
	2 846,11
	1 115,49
	8 538,33
	1 084,74
	3 346,47
	39,56
	118,68

	
	
	
	361,58
	342,29
	
	
	1 026,87
	27,4045
	82,2135

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	С113-0417
Труба винипластовая диаметром 40 мм, м
	112,2
	7,80
	
	875,16
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 110*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	Ц08-02-412-03
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2, 100 м
	3
	788,37
	12,01
	2 365,11
	247,86
	36,03
	9,039
	27,117

	
	
	
	82,62
	0,67
	
	
	2,01
	0,046
	0,138

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.
	Ц08-02-412-10
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2, 100 м
	10
	336,88
	24,02
	3 368,80
	589,70
	240,20
	6,4515
	64,515

	
	
	
	58,97
	1,33
	
	
	13,30
	0,092
	0,92

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.
	Ц08-02-404-02
Провод магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах, количество и сечение до 4х16 мм2, 100 м трассы
	6
	816,26
	304,20
	4 897,56
	1 450,50
	1 825,20
	26,45
	158,7

	
	
	
	241,75
	87,03
	
	
	522,18
	6,946
	41,676

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.
	С502-0523
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 16 мм2, 1000 м
	1,938
	14 479,65
	
	28 061,56
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (1300+600)*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.
	С7037-57216
(П\Л ООО МВС от 05.13 г. п.15097)
67075 Tyco Распред коробка 370Х275ММ ГЛ.135ММ, шт
	6
	193,15
	
	1 158,90
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.
	Ц08-01-080-01
Монтаж автоматических выключателей, количество подключаемых концов до 2, 1 шт.
	360
	26,38
	12,01
	9 496,80
	4 377,60
	4 323,60
	1,2995
	467,82

	
	
	
	12,16
	0,67
	
	
	241,20
	0,046
	16,56

	
	Объем: 180+90+90
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.
	С7032-08885
(П/Л ООО МВС от 04.13 г. п.1990)
ВА47-29 1Р 16А ИЭК 4,5кА х-ка В [ т.ц. = 37 ], шт
	180
	7,56
	
	1 360,80
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.
	С7032-08886
(П/Л ООО МВС от 04.13 г. п.1991)
ВА47-29 1Р 25А ИЭК 4,5кА х-ка В [ т.ц. = 37 ], шт
	90
	7,56
	
	680,40
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20.
	С7032-08888
(П/Л ООО МВС от 04.13 г. п.1993)
ВА47-29 1Р 40А ИЭК 4,5кА х-ка В [ т.ц. = 40,2 ], шт
	90
	7,93
	
	713,70
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21.
	Ц08-03-575-01
Монтаж нулевых и заземляющих планок, 1 шт.
	120
	12,82
	
	1 538,40
	1 490,40
	
	1,288
	154,56

	
	
	
	12,42
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 90+30
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22.
	С7032-09955
(П/Л ООО МВС от 04.13 г. п.3060)
Шина нулевая [ т.ц. = 32,5 ], шт
	90
	6,64
	
	597,60
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23.
	С7032-18916
(П/Л ООО МВС от 04.13 г. п.12021)
Шина заземл.  [ т.ц. = 32 ], шт
	30
	6,54
	
	196,20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24.
	Ц10-04-030-04
(прим)
Монтаж DIN-рейки, 1 шт.
	15
	21,40
	
	321,00
	136,95
	
	1,15
	17,25

	
	
	
	9,13
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25.
	С7032-18836
(П/Л ООО МВС от 04.13 г. п.11941)
DIN-рейка (30см) ТДМ [ т.ц. = 14 ], шт
	15
	2,86
	
	42,90
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Раздел 4.  Подъездное освещение

	
	

	26.
	Ц08-02-409-01
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м
	2,8
	2 340,31
	728,27
	6 552,87
	700,45
	2 039,16
	27,37
	76,636

	
	
	
	250,16
	228,16
	
	
	638,85
	18,2965
	51,2302

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27.
	С113-0415
Труба винипластовая диаметром 25 мм, м
	285,6
	6,44
	
	1 839,26
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 280*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28.
	С7035-12022
(ССЦ39-с308-50)
Коробка распределительная У-192 (т.ц.=27,4), шт.
	36
	5,60
	
	201,60
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29.
	Ц08-02-412-03
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2, 100 м
	3,1
	788,37
	12,01
	2 443,94
	256,12
	37,23
	9,039
	28,0209

	
	
	
	82,62
	0,67
	
	
	2,08
	0,046
	0,1426

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30.
	С501-8191
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2, 1000 м
	0,3162
	4 932,70
	
	1 559,72
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 310*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31.
	Ц08-02-396-05
Прокладка кабель-каналов, 100 м
	1,2
	2 019,41
	886,79
	2 423,29
	474,25
	1 064,15
	43,24
	51,888

	
	
	
	395,21
	186,06
	
	
	223,27
	14,697
	17,6364

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32.
	С7032-11469
(П/Л ООО МВС от 04.13 г. п.4574)
КАБЕЛЬ-КАНАЛ 25 х 16 (80м/уп) [ т.ц. = 15,25 ], м
	120
	3,12
	
	374,40
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33.
	Ц08-02-399-01
Прокладка провода в кабель -каналах, 100 м
	2,8
	158,59
	66,84
	444,05
	103,60
	187,15
	4,048
	11,3344

	
	
	
	37,00
	22,52
	
	
	63,06
	1,8055
	5,0554

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34.
	С501-8190
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м
	0,2856
	3 278,95
	
	936,47
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 280*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35.
	Ц08-03-593-06
Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый, 100 шт.
	0,42
	5 338,69
	2 215,11
	2 242,25
	411,13
	930,35
	101,545
	42,6489

	
	
	
	978,89
	630,06
	
	
	264,63
	50,324
	21,13608

	
	Объем: 6+36
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36.
	С7037-52603
(П\Л ООО МВС от 05.13 г. п.10473)
СВЕТИЛЬНИК АНТИВАНД.НББ-02-60-111 МС со стеклом, шт
	6
	24,53
	
	147,18
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37.
	С7037-53044
(П\Л ООО МВС от 05.13 г. п.10914)
СВЕТИЛЬНИК РАДУГА-8 (аналог 70-80вт) банник, шт
	36
	224,83
	
	8 093,88
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38.
	Ц08-03-591-01
Установка выключателей, 100 шт.
	0,12
	847,98
	26,97
	101,76
	52,55
	3,24
	45,425
	5,451

	
	
	
	437,90
	0,51
	
	
	0,06
	0,0345
	0,00414

	
	Объем: 6+6
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	39.
	С7035-10544
(ССЦ39-с280-18)
Выключатель двухклавишный С56-043 (т.ц.=43), шт.
	6
	8,79
	
	52,74
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40.
	С7035-10546
(ССЦ39-с280-20)
Выключатель одноклавишный (т.ц.=37,6), шт.
	6
	7,65
	
	45,90
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Раздел 5.  Пусконаладочные работы

	
	

	41.
	Ц101-11-028-01
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям, 1 линия
	37
	5,73
	
	212,01
	212,01
	
	0,46
	17,02

	
	
	
	5,73
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	42.
	Ц101-11-013-01
Замер полного сопротивления цепи <фаза-нуль>, 1 токоприемник
	182
	21,48
	
	3 909,36
	3 909,36
	
	1,725
	313,95

	
	
	
	21,48
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	43.
	Ц101-11-011-01
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, 100 точек
	0,31
	229,08
	
	71,01
	71,01
	
	18,4
	5,704

	
	
	
	229,08
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	44.
	Ц101-11-014-01
Снятие характеристик для определения напряжения прикосновения в точках, указанных в проекте, 1 точка прикосновения
	3
	229,08
	
	687,24
	687,24
	
	18,4
	55,2

	
	
	
	229,08
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	105 547,54
	18 890,31
	15 189,70
	
	2223,4831

	
	
	
	
	
	
	
	3 062,82
	
	250,2737

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	78 056,40
	12 635,39
	15 182,28
	
	1650,1672

	
	
	
	
	
	
	
	3 060,40
	
	250,07532

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	30 557,75
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 4, 5, 7, 8, 10, 12-14, 17, 21, 26, 29, 31, 33, 35, 38; %=80 - по стр. 6; %=92 - по стр. 24)
	14 875,87
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 4, 5, 7, 8, 10, 12-14, 17, 21, 24, 26, 29, 31, 33, 35, 38; %=60 - по стр. 6)
	10 191,95
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	103 124,22
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	22 611,52
	1 375,30
	7,42
	
	181,44194

	
	
	
	
	
	
	
	2,42
	
	0,198375

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	2 714,42
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 1-3)
	
	
	
	1 171,06
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1-3)
	
	
	
	895,52
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	24 678,10
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ -
	
	
	
	4 879,62
	4 879,62
	
	
	391,874

	
	.   НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - (%=65 - по стр. 41-44)
	
	
	3 171,76
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 41-44)
	
	
	
	1 951,84
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ -
	
	
	
	10 003,22
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	137 805,54
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	19 218,69
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	13 039,31
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	18 890,31
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	3 062,82
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	21 953,13
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	15 189,70
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов
	
	
	
	71 467,53
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих в  ТЦ
	
	
	7,4
	139 788,29
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов в ТЦ
	
	
	5,4
	16 539,23
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата в ТЦ
	
	
	
	156 327,52
	
	
	
	

	
	Коэффициент для расчета НР и СП
	
	
	
	7,12
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов в ТЦ
	
	
	4,49
	68 201,75
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов в ТЦ
	
	
	4,28
	305 881,03
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ
	
	
	
	136 837,07
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ
	
	
	
	92 839,89
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ с к=0,85
	
	
	0,85
	116 311,51
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ с к=0,8
	
	
	0,8
	74 271,91
	
	
	
	

	
	Итого  в  ценах 2013г
	
	
	
	704 454,49
	
	
	
	

	
	Содержание технадзора  2,14%
	
	
	2,14
	15 075,33
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	
	719 529,82
	
	
	
	

	
	Непредвиденные затраты 2%
	
	
	2
	14 390,60
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	733 920
	
	
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	18
	132 106
	
	
	
	

	
	ИТОГО с НДС
	
	
	
	866 026
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составил:
	Киселева С.В.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проверил:
	 

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


