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Извещение о проведении открытого конкурса

на выполнение работ по капитальному ремонту
Дата публикации извещения: 04 июля 2013г.
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту кровли и инженерных систем в многоквартирных домах. 

Адреса многоквартирных домов: Пензенская область, г. Пенза, ул. М. Горького,38/45, ул. Чкалова,15.
Работы (объекты): 1.Капитальный ремонт металлической кровли в многоквартирном доме по адресу: ул. М. Горького,38/45

2. Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем (ХВС, канализации, электроснабжения) и капитальный ремонт кровли в многоквартирном доме по адресу: ул. Чкалова,15, ориентировочная стоимость 4 957 136,00 рублей
Заказчик: 440008, г. Пенза, Некрасова,34, 

ООО «Управляющая организация №7-1»
ИНН 5836627629; 

Ответственное лицо за контакты с участниками конкурса: Кузичева Ирина Александровна, (8-841-2)-42-84-85, 42-84-85 (факс), адрес электронной почты departаment_gkh@mail.ru 
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 4 957 136,00 рублей (Четыре миллиона девятьсот пятьдесят семь тысяч сто тридцать шесть рублей), в том числе НДС 18% - 756 173,00рублей
Срок выполнения работ: не позднее 1 декабря 2013г.
Дата начала подачи и место приема заявок: 
с 04 июля 2013г. по 06 августа 2013г., г. Пенза, ул. Некрасова, 34, каб. 33, часы работы с 8.00 по 17.00 часов, ежедневно, кроме субботы и воскресенья, перерыв на обед с 12.00 до 13.00.

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для публикации:www.penza-gorod.ru
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками:

г. Пенза, ул. Некрасова, 34, 3 этаж, актовый зал, 06 августа 2013г. 16 часов 00 минут.
Приложение: конкурсная документация в составе:

1)
Общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов;
2)
Договор подряда (проект);
3)
Техническая и сметная документация, в составе: 
- дефектный акт на капитальный ремонт металлической  кровли МКД  №38/45 по ул. М. Горького
- дефектный акт на капитальный ремонт мягкой кровли МКД №15 по ул. Чкалова
- дефектный акт на капитальный ремонт системы канализации  МКД по ул.Чкалова,15
- дефектный акт на капитальный ремонт системы ХВС  МКД по ул. Чкалова,15
- дефектный акт на капитальный ремонт системы электроснабжения МКД по ул.Чкалова,15
- локальная смета на капитальный ремонт металлической  кровли МКД  №38/45 по ул. М. Горького
- локальная смета на капитальный ремонт мягкой кровли МКД №15 по ул. Чкалова
- локальная смета на капитальный ремонт системы канализации  МКД по ул.Чкалова,15
- локальная смета на капитальный ремонт системы ХВС  МКД по ул. Чкалова,15
- локальная смета на капитальный ремонт системы электроснабжения МКД по ул.Чкалова,15
Смотреть приложение № 5 к конкурсной документации
	«Утверждаю» 

Генеральный директор 
ООО «Управляющая организация №7-1»
__________________________О.В. Сорокин
«___»_________2013г


	КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по проведению открытого конкурса на выполнение работ

по капитальному ремонту многоквартирных домов

в  ООО «Управляющая организация №7-1»
в 2013 году.




г. Пенза

2013 год
Конкурсная документация

по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

1. Общие положения

1.1. Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение следующих работ по капитальному ремонту:
1.     Капитальный ремонт металлической кровли в многоквартирном доме по адресу: ул. М. Горького,38/45

2. Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем (ХВС, канализации, электроснабжения) и капитальный ремонт кровли в многоквартирном доме по адресу: ул. Чкалова,15, 
г. Пенза, Пензенской обл. 

1.2. Заказчиком является: ООО «Управляющая организация №7-1»
1.3.
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 4 957 136,00 рублей (Четыре миллиона девятьсот пятьдесят семь тысяч сто тридцать шесть рублей), в том числе НДС 18% - 756 173,00рублей

1.4.
Крайним сроком подачи конкурсных заявок является день и час вскрытия конвертов с конкурсными заявками. 
Заявки подаются с 04 июля 2013г. по 056августа 2013г. по адресу: 440028, г. Пенза, ул. Некрасва,34, каб. 33, часы работы с 8-00 до 17-00 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья, перерыв на обед с 12-00 до 13-00 часов; 

1.5.
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в 16 часов 00 минут 06 августа 2013 года по адресу: г. Пенза, ул. Некрасова,34, 3 этаж, актовый зал.

На процедуру вскрытия конвертов приглашаются представители всех участников конкурса, подавших заявки на участие в конкурсе. Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью.

1.6.
Официальное извещение о проведении конкурса публикуется в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте www.penza-gorod.ru, не позднее, чем за 30 дней до даты вскрытия конвертов.

1.7.
В обеспечение заявки участники конкурса должны перечислить сумму в размере: 148 714,08 рубля (3% от начальной (максимальной) цены договора подряда) до даты вскрытия конвертов с заявками на следующий счет:

ООО «Управляющая организация №7-1»

ИНН 5836627629; КПП 583601001
Р/с.40702810900010001236
ОАО Банк «Кузнецкий», г. Пенза
к/с.30101810200000000707
БИК 045655707
1.8.
Официальная информация об открытом конкурсе публикуется в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте www.penza-gorod.ru
1.9.
Договор подряда с победителем конкурса заключается по форме согласно приложению №4 к настоящей конкурсной документации не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, после предоставления обеспечения исполнения обязательств по договору в размере 30 (тридцать) процентов от начальной (максимальной) цены договора подряда, и не позднее двадцати дней с даты определения победителя конкурса.
1.10. Должностное лицо Заказчика, ответственное за контакты с участниками конкурса: Кузичева Ирина Александровна, (8-841-2)-42-84-85, 42-84-85 (факс), departаment_gkh@mail.ru 
2. Требования к участникам конкурса

Для участия в конкурсе допускаются участники, соответствующие следующим требованиям:

2.1. деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

2.2. у участника не должно быть просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

2.3. участник не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

2.4. отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется согласно «Положению о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков», утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2007 № 292;

2.5. соответствие участника конкурса требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса.

3.
Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в конкурсе
3.1.
Для участия в конкурсе участник подает заявку, составленную по форме согласно приложению 1 к настоящей конкурсной документации с приложением следующих документов: 

3.1.1. опись входящих в состав заявки документов по форме согласно приложению 2 к настоящей конкурсной документации;

3.1.2. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника по форме согласно приложению 3 к настоящей конкурсной документации; 

3.1.3. документ или копия документа, подтверждающий внесение обеспечения заявки; 

3.1.4. документы или копии документов, подтверждающие опыт работы специалистов подрядчика на объектах аналогах и  соответствие квалификационным требованиям; 

3.1.5. копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки, (для юридических лиц), копия справки о состоянии кредиторской задолженности и справки об имуществе на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для индивидуальных предпринимателей);

3.1.6. организационно-штатное расписание организации подрядчика (участника конкурса),на которую планируется возложить выполнение работ, с информацией о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ, и имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях, по форме согласно приложению 3 к конкурсной документации с приложением документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовой книжки);

3.1.7.заверенные копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), заверенную копию документа, удостоверяющего личность – паспорт гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);

3.1.8. заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

3.1.9. заверенная копия свидетельства о государственной регистрации; 

3.1.10. оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса;

3.1.11. копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией (при проведении работ, указанных в перечне, утвержденном приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624).

3.1.12.выписка из протокола заседания коллегиального органа управления СРО в строительстве или справка, выданная СРО в строительстве, о дате принятия в члены СРО в строительстве.
3.2. Указанные документы являются обязательными для представления. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа или представление документов по формам, отличным от тех, что включены в настоящую конкурсную документацию, является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

3.3. Конкурсная заявка должна быть представлена Заказчику в запечатанном конверте. На конверте указывается предмет конкурса. Документы, включенные в состав заявки, представляются в прошитом нитью (бечевкой), скрепленном печатью участника и подписью руководителя (уполномоченного лица участника), в виде одного тома, с указанием на обороте последнего листа заявки количества страниц.

3.4. Конкурсная заявка доставляется участником с помощью почты, курьером или лично, по адресу, указанному в пункте 1.4. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, независимо от причины опоздания, к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику в нераспечатанном виде. Организатор конкурса регистрирует конкурсную заявку или изменение в конкурсную заявку в книге регистрации заявок немедленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной конкурсной заявке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником. 

3.5. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве заявки подается участником в письменном виде по адресу, в который доставлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью организации-участника. Отозванная конкурсная заявка возвращается Заказчиком участнику в нераспечатанном виде.

3.6. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов вносить изменения в поданную конкурсную заявку. Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки и должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скрепленный печатью организации-участника. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, который оформляется также как внешний конверт с конкурсной заявкой, и на котором делается надпись «Изменение». Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой.
4. Обеспечение конкурсной заявки

4.1. Для участия в конкурсе участник обязан представить обеспечение конкурсной заявки в размере, указанном в пункте 1.7 настоящей типовой конкурсной документации по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.
4.2. Обеспечение конкурсной заявки удерживается в пользу Заказчика в следующих случаях:
4.2.1.участник отозвал свою конкурсную заявку после процедуры вскрытия конвертов;

4.2.2.участник, выигравший конкурс, уклоняется от подписания договора подряда;

4.2.3. участник, выигравший конкурс, не предоставил обеспечение исполнения договора.

4.3. Обеспечение конкурсной заявки возвращается:

4.3.1. участникам, не допущенным к участию в конкурсе – в пятидневный срок со дня подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок;

4.3.2. победителю конкурса – в десятидневный срок со дня подписания договора подряда при условии представления победителем надлежащего обеспечения исполнения договора;

4.3.3. участникам, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в пятидневный срок со дня подписания  протокола оценки и сопоставления заявок;

4.3.4. участнику конкурса, заявке на участие которого присвоен второй номер, в течение десяти дней со дня подписания договора подряда с победителем или с таким участником конкурса при условии представления надлежащего обеспечения исполнения договора.
5.
Процедура проведения конкурса.
5.1.
Любой участник до даты вскрытия конвертов вправе задать вопросы организатору конкурса и получать от него разъяснения по содержанию конкурсной документации и процедуре проведения конкурса. Вопросы задаются в письменной форме, либо в форме электронного документа. Ответы на письменные вопросы участников конкурса направляются в течение двух рабочих дней со дня поступления.

5.2.
Заказчик вправе вносить изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты вскрытия конвертов. Заказчик предоставляет участникам дополнительное время для учета внесенных им изменений путем переноса даты вскрытия конвертов на более поздний срок, но не более чем на 10 календарных дней от первоначальной даты вскрытия конвертов.
5.2.1. Информация о внесенных изменениях в конкурсную документацию и переносе сроков процедуры вскрытия конвертов с заявками подлежит размещению на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в день принятия Заказчиком решения о внесении изменений.
5.2.2. В течение дня, следующего за днем принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию, Заказчик направляет письменные уведомления о внесении изменений участникам конкурса, подавшим заявки до принятия Заказчиком решения о внесении изменений.
5.3.
После вскрытия конвертов, полученные конкурсные заявки проходят процедуру рассмотрения конкурсной комиссией на предмет соответствия требованиям конкурсной документации, по результатам которой конкурсной комиссией принимается решение о допуске претендента к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются: 
5.3.1.
отсутствие подписи в конкурсной заявке или наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать конкурсную заявку;

5.3.2.
предоставление участником неполного комплекта документов, установленных пунктом 3.1. настоящей конкурсной документации, либо документов, оформленных ненадлежащим образом.

5.3.3.
несоответствие участника требованиям, установленным пунктом 2 настоящей конкурсной документации;

5.3.4.
превышение цены конкурсной заявки над начальной (максимальной) ценой, указанной в конкурсной документации;

5.3.5.
предоставление участником в конкурсной заявке недостоверных сведений. 

5.4.
В случае несоответствия между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения, верной считается сумма, выраженная буквенными значениями. Данное правило распространяется на все случаи указания каких-либо сведений, выраженных цифровыми и буквенными значениями.

5.5.
Конкурсные заявки, допущенные к участию в конкурсе, проходят процедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в соответствии с критериями и на основе методики оценки конкурсных заявок, согласно пункту 6 настоящей конкурсной документации.

6.
Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе.
6.1.
Для определения лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим трем критериям:
цена договора: максимальное количество баллов - 60;

cрок выполнения работ: максимальное количество баллов - 20;

квалификация участника: максимальное количество баллов – 20. 

6.2. Оценка по критерию «квалификация участника» производится по трем подкритериям:

а)
опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год);
б) членство в СРО в строительстве;
в)
квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала);

6.3.
Общее максимальное количество баллов по трем критериям – 100.

6.4. Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией в следующей последовательности:

6.4.1.Ранжирование заявок по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ»: номер 1 получает заявка с наилучшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляются по мере снижения показателей; при равенстве показателей меньший номер получает заявка, поданная и зарегистрированная раньше.

6.4.2.Выставление количества баллов заявкам по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ» в соответствии с таблицами 1, 2.

В табл. 1 и 2 присваиваемое участнику количество баллов указано против порядкового номера заявки.
	Таблица 1

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Цена договора»



	№
	Критерий
	Максимальное кол-во баллов
	Результат ранжирования

заявок
	Присваиваемое кол-во баллов

	
	Цена
договора
	60
	1
	60

	
	
	
	2
	55

	
	
	
	3
	50

	
	
	
	4
	45

	
	
	
	5
	40

	
	
	
	6
	35

	
	
	
	7
	30

	
	
	
	8
	25

	
	
	
	9
	20

	
	
	
	10
	15

	
	
	
	11
	10

	
	
	
	12 
	5

	
	
	
	13 и более
	0


	Таблица 2

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Срок выполнения работ»



	№
	Критерий
	Максимальное кол-во баллов
	Результат ранжирования

заявок
	Присваиваемое кол-во баллов

	
	Срок выполнения 
	20
	1
	20

	
	
	
	2
	20

	
	
	
	3
	18

	
	
	
	4
	18

	
	
	
	5
	16

	
	
	
	6
	14

	
	
	
	7
	12

	
	
	
	8
	10

	
	
	
	9
	8

	
	
	
	10
	6

	
	
	
	11
	4

	
	
	
	12
	2

	
	
	
	13 и более
	0


 6.4.3. Выставление количества баллов заявкам по критерию «квалификация участника»  осуществляется в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3

Начисление баллов по подкритериям критерия «квалификация»

	N
	Критерий
	Максимальное кол-во баллов
	Подкритерии
	Показатель подкритерия (ед.)
	Количество баллов

	
	Квалификация
	20
	Опыт работы (количество успешно завершенных* объектов-аналогов** за последний год)
	2 и более
	7

	
	
	
	
	1
	3

	
	
	
	
	0
	0

	
	
	
	Членство в СРО в строительстве
	1 год и более
	3

	
	
	
	
	до 1 года
	1

	
	
	
	
	Не состоит
	0

	
	
	
	Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала***)
	2 и более с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет
	7

	
	
	
	
	1 с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет
	3,5

	
	
	
	
	2 и более с опытом работы более 5 лет
	3

	
	
	
	
	1 с опытом работы более 5 лет
	1

	
	
	
	
	в остальных случаях
	0


* Под успешно завершенными объектами понимаются объекты капитального ремонта, превышение стоимости и сроков выполнения работ на которых составили не более 10% от первоначально установленных договором подряда.

** Под объектом-аналогом понимается объект капитального ремонта, на котором участником были выполнены работы, аналогичные тем, которые являются предметом конкурса, в объеме не менее 50% начальной (максимальной) цены договора отдельно по каждому виду работ.

*** Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет.

6.4.4. Суммирование баллов, полученных каждой заявкой по трем критериям.

6.4.5. Ранжирование заявок по количеству полученных баллов: номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов, приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию «Квалификация», затем по критерию «Цена договора» и, в случае необходимости - подкритерию «Срок выполнения работ» последовательно. Участник, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем конкурса.
7. Обеспечение исполнения договора подряда, размер, срок и порядок его предоставления.
7.1.
В конкурсной документации Заказчиком должно быть установлено требование обеспечения исполнения контракта.

7.2.
Размер обеспечения исполнения контракта устанавливается 30 (тридцать) %начальной (максимальной) цены договора подряда. 
7.3.
Договор подряда заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается договор подряда, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, страхования гражданской ответственности и строительно-монтажных рисков, договора поручительства или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора подряда, предусмотренного конкурсной документацией. Способ обеспечения исполнения договора подряда из указанных в настоящем пункте способов определяется таким участником конкурса самостоятельно. 

7.3.1.
в случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям:

1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской (финансовой) отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз;

2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей;

3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей.

7.3.2.
Соответствие поручителя требованиям, установленным пунктом 7.3.1. настоящего раздела, определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока представления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным пунктом 7.3.1. настоящего раздела, определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за каждый отчетный год.

7.3.3.
В случае, если обеспечением исполнения договора подряда является договор поручительства, договор подряда может быть заключен только после предоставления участником конкурса, с которым заключается договор подряда, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских (финансовых) отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя:

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени поручителя;

- копии учредительных документов.

Все листы предоставляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность предоставленных документов, сведений поручителя.
7.4.  При непредставлении Заказчику таким участником конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного договора подряда, а также обеспечения исполнения договора подряда, такой участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения договора подряда.
Приложение 1

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса на 

выполнение работ по капитальному 

ремонту многоквартирных домов

Заявка

на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать предмет конкурса, объект и адрес)
1.
Участник:

	1.1. Наименование юридического лица
	

	1.2. ИНН
	

	1.3. Юридический адрес 
	

	1.4. Фактический адрес
	

	1.5. Контактный телефон (факс)
	

	1.6. Контактное лицо
	


2. Электронный адрес участника ____________________________________________

3. Участник ____________________ является (не является), плательщиком налога на добавленную стоимость, основание освобождения от уплаты НДС в случае наличия.

4. Участник _________________________________имеет (не имеет) выданное саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно перечню, утвержденному приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624.
5.
Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.

6.
Подтверждаем соответствие требованиям:
- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

- участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

7.
Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда: 

	№ п/п
	Наименование 
	Единица измерения

	Значение (все значения указываются цифрами) 

	1
	2
	3
	4

	1.
	Цена договора, в том числе налог на добавленную стоимость (при наличии)
	Рубль
	

	2.
	Срок выполнения работ 
	Календарные дни

с даты начала работ
	


8.Информация для оценки подкритериев критерия «Квалификация»

	№ п/п
	Наименование 
	Единица измерения

	Значение (все значения указываются цифрами) 

	1
	Опыт работы, в том числе:
	шт.
	

	
	количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ, подтвержденных представленными договорами подряда и другими документами
	
	

	2
	Членство в СРО в строительстве
	лет
	

	3
	Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала), в том числе:
	человек
	

	
	с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет
	
	

	
	- с опытом работы более 5 лет 
	
	

	
	- иное
	
	


9.Нами внесено денежное обеспечение заявки в размере _______________________

_______________________________________________________________ рублей,

(дата, номер платежного поручения)

10.Обеспечение заявки просим возвратить на счет ______________________________
(указываются реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения)

11.Нами представлены в составе заявки на участие в конкурсе 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать предмет конкурса, объект и адрес)
документы, предусмотренные пунктами 3.1.2 – 3.1.12 конкурсной документации 

Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность, печать

Приложение 2

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса 
на выполнение работ по капитальному 
ремонту многоквартирных домов

Опись

входящих в состав заявки документов

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование участника)

подтверждает, что для участия в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(указать наименование работ, объект и адрес)
в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав заявки совпадают.

	Наименование документа
	Количество листов

	
	

	
	


Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 3

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса 
на выполнение работ по капитальному 

ремонту многоквартирных домов

Сведения о составе и квалификации специалистов, имеющих высшее специальное
образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях
не менее 5 лет
	№ п/п
	ФИО
	Должность в компании
	Стаж работы в отрасли
	Стаж работы в компании
	Название учебного заведения и год окончания
	Примечание

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Итого:

- количество специалистов с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет: ________человек

- количество специалистов с опытом работы более 5 лет: ________человек

Средняя  численность работников участника на дату подачи заявки:

Прилагаются следующие документы в отношении каждого  работника (заверенные участником)

1.Копия паспорта в количестве ____шт.

2. Копия диплома в количестве _____шт.

3. Копия трудовой книжки в количестве _____ шт.
Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 4

к конкурсной документации
по проведению открытого конкурса 
на выполнение работ по капитальному 

ремонту многоквартирных домов

Примерная форма договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

Договор №______
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

«____»___________ 2013 года

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________, (полное наименование заказчика)

в лице _____________________________________________________________________, действующего на основании ____________________________________________________(далее - Заказчик) с одной стороны и __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации) 

в лице _______________________________________________________________________, действующего на основании _______________________________________________(далее - Подрядчик), именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Статья 1.
 ПРЕДМЕТ И СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту ___________________(далее - работы) многоквартирного дома (далее – объект), расположенного по адресу:_____________________________________ в соответствии с технической  и сметной документацией, прилагаемой к Договору.

1.2. Общая стоимость работ по Договору составляет___________________________ рублей, в том числе НДС__________________________________________________ рублей. 
1.3. Указанная в пункте 1.2 стоимость работ в связи с удорожанием ресурсов в период  проведения капитального ремонта, увеличению не подлежит.
1.4. Срок выполнения работ составляет _________________ дней.

1.5. В счет стоимости работ, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком за свой риск из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику.
1.6. Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенной в соответствии с Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.
1.7. Основанием для заключения настоящего Договора является _________________ ______________№ __________ от «___»________2013 г.
Статья 2. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ
2.1.
Оплата по Договору осуществляется в два этапа:

- авансовый платеж Подрядчику в размере 30 % от стоимости, указанной в Пункте 1.2 Договора в сумме _________________________________ рублей  выплачивается в 5-тидневный срок с даты подписания Договора Сторонами;

-окончательный платеж по завершению работ по Договору выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 в 3-хдневный срок с даты подписания указанных документов Заказчиком, уполномоченными представителями собственников жилых помещений и согласования с органом местного самоуправления.
2.2.
Подрядчик обязан использовать аванс для покрытия расходов по производству работ, предоставить Представителю Заказчика по первому требованию все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его назначением.
Статья 3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1.
Срок начала работ: не позднее «____»______________2013года, но не ранее выплаты авансового платежа в соответствии с пунктом 2.1. настоящего Договора .

3.2.
Срок окончания работ не позднее: «____»______________2013года. Работы выполняются согласно календарного графика выполнения работ, утвержденного Заказчиком, и являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.
3.3.
Фактической датой завершения работ на объекте является дата подписания акта о приемке в эксплуатацию приемочной  комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.
Статья 4. ЗАКАЗЧИК
4.1.
При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан: 

4.1.1.
Передать Подрядчику по акту объект в течение 3-х дней со дня подписания Договора Сторонами. 

4.1.2.
Обеспечить организацию строительного контроля в течение всего периода производства работ, в порядке предусмотренном статьей 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4.1.3.
Создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод в эксплуатацию объекта после капитального ремонта.
4.1.4.
Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме 
КС-3.

4.2.
Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором. 
Статья 5. ПОДРЯДЧИК
5.1.
При выполнении Договора Подрядчик обязан: 

5.1.1.
Принять от Заказчика по акту объект в срок, указанный в пункте 4.1.1. 

5.1.2.
Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части. 

5.1.3.
Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам РФ и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.

5.1.4.
Разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов. 
5.1.5.
Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8.00. до 21.00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ.

5.1.6.
Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. 

5.1.7.
Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных  работ, и обеспечивать их своевременную уборку.

5.1.8.

Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию.

5.1.9. 
Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

5.1.10.
При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта немедленно известить Заказчика и до получения от него указании приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут  быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.
5.1.11.
По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ. 

5.1.12.
Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте. 
5.1.13.
Сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом 3.2. Договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает общий журнал производства работ, уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.

5.1.14.
Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.
5.1.15.
Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и использование иностранных работников.
5.1.16. Выполнять пересчет сметной стоимости капитального ремонта объектов в текущий уровень цен по индивидуальным расчетам индекса, рассчитанным ГУ "Региональный центр ценообразования в строительстве по Пензенской области".
5.2.
Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.
Статья 6. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

6.1.
Заказчик назначает представителя, который представляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком . 

Полномочным представителем Заказчика является: 
___________________________________________________________________________
 (должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, название организации, адрес, контактные телефоны)

6.2.
Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком. 

Полномочным представителем Подрядчика является:
___________________________________________________________________________
 (должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия)

6.3.
Замена представителя Заказчика или Подрядчика, осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны.

6.4.
Представитель Заказчика выполняет следующие функции:

6.4.1.Контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов;

6.4.2. Принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в технической и сметной документации;

6.4.3. Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, и других документов);

6.4.4. Освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытых работ и ответственных конструкций и подписание акта освидетельствования скрытых работ;

6.4.5. Проверка фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта приемки выполненных работ КС-2;

6.4.6. Участие в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после проведения капитального ремонта многоквартирного дома и подписание акта ввода объекта в эксплуатацию. 

6.5. С целью выполнения функций, указанных в пункте 6.4, представитель Заказчика имеет право:

6.5.1. Проводить совещания с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводящихся по инициативе Заказчика или Подрядчика;

6.5.2.Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.

6.6.Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения в Договор или требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия Договора.

6.7.
Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения. 

6.8.
Все действия во исполнение настоящего Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в журнале производства работ. 

6.9.
Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

6.10.
Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами. 

6.11.
Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями Заказчика и Подрядчика, оформляются в виде протоколов совещаний и/или записываются в журнал производства работ.
6.12.
С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной СНиП 12-01-2004  от 19 апреля 2004 г. N 70 «Организация строительства».
6.13. Подрядчик может привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ.

6.14. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический, археологический интерес или иную ценность, найденные на месте производства работ, не являются собственностью Подрядчика. В случае их обнаружения Подрядчик обязан приостановить работы  и немедленно уведомить об этом Заказчика.
Статья 7. СДАЧА И ПРИЕМКА ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

7.1.
Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(Р) – «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (в ред. Изменений № 1, утв. Приказом Госстроя РФ от 06.05.1997 N 17-16), технической и сметной документацией, а также иными применимыми нормативными актами.

7.2.
Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме КС-3. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию.
7.3.
При обнаружении рабочей (приемочной) комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте. 

7.4.
Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 7.3 Договора.

7.5.
Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

7.6.
С момента приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком он принимает на себя ответственность за сохранность объекта и несет риск возможного его повреждения или утраты.

Статья 8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

8.1.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по Договору.

8.2.
Гарантийный срок  составляет 36 месяцев со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем.
8.3.
При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее 3-х дней, с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать сроков необходимых для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ более чем на 5 (пять) рабочих дней.  

8.4.
При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услуг которых, при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик.

8.5.
Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период. 
Статья 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1.
Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.
9.2.
За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору Заказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости, указанной в пункте 1.2. Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

9.3.
За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 % (один процент) стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда. 

9.4.
В случае нарушения Подрядчиком условий Договора Представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае не устранения Подрядчиком в течение 2-х дней выявленных нарушений, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере  0,5% (ноль целых пять десятых процента) стоимости, указанной в пункте 1.2. Договора за каждый день до фактического устранения нарушений. 

9.5.
Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по Договору.

9.6.
Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.

9.7.
Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

Статья 10. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ

10.1.
Представитель Заказчика вправе вносить от имени Заказчика изменения в техническую документацию при условии, что дополнительные работы по стоимости не превышают 10% (десяти процентов) указанной в пункте 1.2 Договора стоимости работ и характер работ не изменяется. 

10.2.
При внесении изменений в техническую документацию в соответствии с пунктом 10.1, дополнительные работы оплачиваются Заказчиком по расценкам в соответствии со сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

10.3.
Внесение в техническую документацию изменений в большем против указанного в пункте 10.1 настоящей статьи объеме осуществляется на основе согласованной Сторонами дополнительной сметы с корректировкой сроков выполнения работ и оформлением дополнительного соглашения.

Статья 11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
11.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности. 

11.2.
В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 11.1, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в 3-хдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением документа, подтверждающего данное обстоятельство.

11.3.
С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

Статья 12. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

12.1.
Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий Договора:

12.1.1.
Если Подрядчик не приступил к выполнению Работ на объекте в течение 10  дней с установленной в Пункте 3.1.  настоящего Договора даты начала работ. 
12.1.2.
В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по Договору.

12.2.
При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора в соответствии с пунктом 12.1. Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения Договора. 

12.3.
Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику с учетом авансового платежа в течение 10 дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 дней.
12.4. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, при этом оплата Заказчиком Подрядчику производится за фактически выполненные работы.
Статья 13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

13.1.
Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

13.2.
При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

13.3.
В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.
Статья 14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
14.1.
Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны  Сторонами. 

14.2.
В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

14.3.
Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр Заказчику, 1 экземпляр Подрядчику.

14.4.
Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.
Статья15. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
Приложениями к настоящему договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:

№ 1.________________________________________________________________________

№ 2.________________________________________________________________________
№ 3.________________________________________________________________________

№ 4.________________________________________________________________________

№ 5.________________________________________________________________________

Статья 16.
 МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
16.1.
Заказчик: 
Местонахождение:_____________________________________________________________ 

Реквизиты:____________________________________________________________________
16.2.
Подрядчик:_______________________________________________________

Местонахождение:_____________________________________________________________

Реквизиты:____________________________________________________________________
Подписи сторон

Заказчик 









Подрядчик

«_____»____________ 2013г.




«_____»___________ 2013г.

М.П.










М.П
Приложение 5
к конкурсной документации
по проведению открытого конкурса 
на выполнение работ по капитальному 

ремонту многоквартирных домов
	Заказчик
	Подрядчик

	_____________________
	______________________

	м.п.
	м.п.


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	«СОГЛАСОВАНО»
	
	«УТВЕРЖДАЮ»
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	________________ /______________________ /
	
	________________ /______________________ /
	

	
	
	
	

	«______»____________________ 20___г.
	
	«______»____________________ 20___г.
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт металлической  кровли МКД  №38/45 по ул.М.Горького

	
	Основание: 
	Дефектный акт
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость:
	 363,110
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	монтажных работ:
	 4,420
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	Hормативная трудоемкость:
	 3,197
	тыс.чел.ч

	
	
	
	
	
	
	Сметная заработная плата:
	 27,516
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Е58-14-5
Смена покрытия кровли из листовой стали с настенными желобами и свесами, 100 м2 покрытия
	13
	2 310,33
	149,33
	30 034,29
	15 096,25
	1 941,29
	134,872
	1753,336

	
	
	
	1 161,25
	31,23
	
	
	405,99
	2,507
	32,591

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1847:[ М-(6.94=7.71*0.9) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	С101-1875
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т
	12,662
	16 249,65
	
	205 753,07
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 13*0,974
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	П Прайс-лист.
Лента герметизирующая "Герлен"  шир.25мм, м
	550
	5,52
	
	3 036,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =24/1.18/3.91*1.02*1.04

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Ц10-05-001-05
Монтаж. демонтаж антенн и радиостоек, 1 антенна
	5
	347,57
	
	1 737,85
	1 708,15
	
	33,925
	169,625

	
	
	
	341,63
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	Е58-18-4
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки
	2,68
	955,17
	74,82
	2 559,86
	2 276,77
	200,52
	110,0435
	294,91658

	
	
	
	849,54
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 223+45
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С102-0076:[ М-(3046.40=952.00*3.2) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	С102-0056
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта, м3
	8,576
	1 361,00
	
	11 671,94
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (2.68)*3.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	Е58-18-2
Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 50 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки
	1,3
	636,02
	27,07
	826,82
	751,58
	35,19
	74,888
	97,3544

	
	
	
	578,14
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С102-0076:[ М-(1237.60=952.00*1.3) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	С102-0056
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта, м3
	1,69
	1 361,00
	
	2 300,09
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (1.3)*1.3
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	Е58-5-3
Смена кобылок из брусьев, 100 м
	0,86
	6 070,05
	32,96
	5 220,25
	1 230,57
	28,35
	172,6035
	148,43901

	
	
	
	1 430,89
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	Е58-5-1
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м
	0,12
	3 378,29
	34,26
	405,39
	45,61
	4,11
	45,8505
	5,50206

	
	
	
	380,10
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 4*3
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.
	Е10-01-091-01
Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления, 100 м2 обрабатываемой поверхности
	22,12
	343,08
	65,74
	7 588,93
	1 363,48
	1 454,17
	6,74475
	149,19387

	
	
	
	61,64
	0,72
	
	
	15,93
	0,0575
	1,2719

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.
	Е65-38-2
(применительно)
Установка продухов на кровле, 1 шт.
	9
	100,79
	
	907,11
	115,38
	
	1,587
	14,283

	
	
	
	12,82
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.
	Е58-3-1
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий
	0,38
	79,66
	0,33
	30,28
	30,15
	0,13
	10,465
	3,9767

	
	
	
	79,33
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.
	Е12-01-010-01
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия
	0,48
	14 151,48
	37,91
	6 792,72
	593,35
	18,20
	149,1119
	71,573702

	
	
	
	1 236,14
	4,17
	
	
	2,00
	0,2875
	0,138

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.
	Е58-2-1
Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных, 100 окон
	0,05
	3 046,84
	16,77
	152,34
	151,50
	0,84
	392,495
	19,62475

	
	
	
	3 030,07
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20.
	Е10-01-003-01
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно
	7
	388,11
	33,26
	2 716,77
	508,76
	232,82
	8,768175
	61,377225

	
	
	
	72,68
	2,30
	
	
	16,10
	0,158125
	1,106875

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21.
	С101-0901
Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий двустворных (независимо от высоты), компл.
	7
	75,75
	
	530,25
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22.
	Е12-01-012-01
Ограждение кровель перилами, 100 м ограждения
	1,45
	4 571,38
	93,72
	6 628,50
	110,13
	135,89
	8,821075
	12,790559

	
	
	
	75,95
	6,05
	
	
	8,77
	0,416875
	0,6044688

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23.
	Е53-1-1
Разборка обшивки карниза, 100 м2 стен
	0,74
	170,04
	66,07
	125,83
	76,94
	48,89
	14,145
	10,4673

	
	
	
	103,97
	7,51
	
	
	5,56
	0,5175
	0,38295

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24.
	Е10-01-012-01
Обшивка карниза досками обшивки, 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)
	0,74
	5 557,26
	65,69
	4 112,37
	298,06
	48,61
	48,00675
	35,524995

	
	
	
	402,78
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25.
	Е15-04-025-01
Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,74
	2 211,67
	9,82
	1 636,64
	505,13
	7,27
	77,3927
	57,270598

	
	
	
	682,61
	0,17
	
	
	0,13
	0,014375
	0,0106375

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29.
	Е58-10-1
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м
	1,3
	11 165,75
	12,08
	14 515,47
	456,08
	15,70
	42,32
	55,016

	
	
	
	350,83
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31.
	Е58-10-3
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.
	0,7
	5 507,26
	7,43
	3 855,08
	426,43
	5,20
	73,485
	51,4395

	
	
	
	609,19
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32.
	Е58-10-5
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.
	0,12
	4 550,30
	7,43
	546,04
	60,75
	0,89
	61,065
	7,3278

	
	
	
	506,23
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33.
	Е58-10-6
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.
	0,12
	515,30
	7,43
	61,84
	60,75
	0,89
	61,065
	7,3278

	
	
	
	506,23
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С301-1104:[ М-(8096.00=80.96*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34.
	С301-1104
Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0,55 диаметром450 мм, шт.
	12
	217,98
	
	2 615,76
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0,12*100,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =1090/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36.
	Е53-16-1
Ремонт кирпичной кладки вентканалов отдельными местами, 1 м3 кладки
	0,3
	1 221,76
	39,24
	366,52
	95,11
	11,77
	40,6985
	12,20955

	
	
	
	317,04
	6,64
	
	
	1,99
	0,4945
	0,14835

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37.
	Е61-17-1
Ремонт штукатурки вентканалов цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности
	0,2
	3 834,89
	1,87
	766,97
	520,80
	0,37
	288,374
	57,6748

	
	
	
	2 604,01
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38.
	Е15-04-006-03
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен вентканалов, 100 м2 покрытия
	1,53
	83,43
	1,70
	127,64
	123,91
	2,60
	8,662375
	13,253434

	
	
	
	80,99
	0,17
	
	
	0,26
	0,014375
	0,0219938

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	39.
	С101-3451
Грунтовка акриловая, т
	0,01989
	11 710,93
	
	232,93
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (1.53)*0.013
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40.
	Е15-04-014-03
Окраска вентканалов поливинилацетатная, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,53
	593,62
	6,35
	908,24
	123,15
	9,72
	8,91365
	13,637885

	
	
	
	80,49
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	47.
	Е69-7-2
Устройство лестниц на чердаке  к слуховым окнам, 100 п. м переходных мостиков
	0,182
	7 403,35
	177,62
	1 347,41
	170,22
	32,33
	120,06
	21,85092

	
	
	
	935,27
	6,59
	
	
	1,20
	0,529
	0,096278

	
	Объем: 2.6*7
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	48.
	Е46-04-012-03
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2
	0,014
	1 271,60
	332,36
	17,80
	13,15
	4,65
	119,4965
	1,672951

	
	
	
	939,24
	110,91
	
	
	1,55
	8,901
	0,124614

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	49.
	Е09-06-001-01
Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер, 1 т конструкций
	0,0823
	1 226,30
	196,54
	100,93
	80,75
	16,18
	118,3505
	9,7402486

	
	
	
	981,12
	10,22
	
	
	0,84
	0,704375
	0,0579701

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	50.
	С201-0778
Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т, т
	0,0823
	10 872,00
	
	894,77
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	51.
	Е10-01-039-05
Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2, 100 м2 проемов
	0,0081
	57 827,50
	2 040,99
	468,40
	12,56
	16,53
	188,6943
	1,5284238

	
	
	
	1 551,07
	227,61
	
	
	1,84
	15,6975
	0,1271498

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	52.
	Е09-05-003-02
Постановка страховочных крюков, 100 шт. болтов
	0,13
	379,65
	21,61
	49,35
	25,88
	2,81
	21,29225
	2,7679925

	
	
	
	199,09
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


С7037-40747

(П/Л Стройэкспресс от 05.13 г. П.34)

	Анкерный болт с крюком 16/130, шт
	13
	10,61
	
	137,93
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	54.
	ТССЦпг-2001.
Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, т, т
	12
	1,88
	
	22,56
	22,56
	
	
	

	
	
	
	1,88
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 10+2
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	55.
	ТССЦпг-2001.
Перевозка строительного мусора на расстояние 23 км (класс груза 1), т
	12
	16,90
	16,90
	202,80
	
	202,80
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 10+2
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	322 005,74
	27 053,91
	4 478,72
	
	3160,7031

	
	
	
	
	
	
	
	462,16
	
	36,682187

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	1 737,85
	1 708,15
	
	
	169,625

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=92 - по стр. 4)
	
	
	
	1 571,50
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 4)
	
	
	
	1 110,30
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	4 419,65
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	318 315,73
	25 123,75
	4 459,73
	
	2964,2868

	
	
	
	
	
	
	
	461,32
	
	36,624217

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	220 488,28
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1, 5, 7, 9, 10, 17, 19, 29, 31-33; %=53.55 - по стр. 13, 20, 24, 51; %=55.25 - по стр. 18, 22; %=70 - по стр. 23, 36; %=46.75 - по стр. 25, 38, 40; %=50 - по стр. 37, 47; %=59.5 - по стр. 48; %=60 - по стр. 54)
	16 072,72
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	356 385,62
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	1 045,05
	106,63
	18,99
	
	12,508241

	
	
	
	
	
	
	
	0,84
	
	0,0579701

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 49, 52)
	
	
	87,05
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 49, 52)
	
	
	77,65
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	1 209,75
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	907,11
	115,38
	
	
	14,283

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=103 - по стр. 16)
	
	
	
	118,84
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 16)
	
	
	
	69,23
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	1 095,18
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	363 110,20
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	23 774,56
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	17 329,90
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	27 053,91
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	462,16
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	27 516,07
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	4 478,72
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов
	
	
	
	290 473,11
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих в  ТЦ
	
	
	7,4
	200 198,93
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов в ТЦ
	
	
	5,4
	2 495,66
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата в ТЦ
	
	
	
	202 694,59
	
	
	
	

	
	Коэффициент для расчета НР и СП
	
	
	
	7,37
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов в ТЦ
	
	
	4,49
	20 109,45
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов в ТЦ
	
	
	4,28
	1 243 224,91
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ
	
	
	
	175 218,51
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ
	
	
	
	127 721,36
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ с к=0,85
	
	
	0,85
	148 935,73
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ с к=0,8
	
	
	0,8
	102 177,09
	
	
	
	

	
	Итого  в  ценах 2013г
	
	
	
	1 714 646,11
	
	
	
	

	
	Содержание технадзора  2,14%
	
	
	2,14
	36 693,43
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	
	1 751 339,54
	
	
	
	

	
	Непредвиденные затраты 2%
	
	
	2
	35 026,79
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	1 786 366
	
	
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	18
	321 546
	
	
	
	

	
	ИТОГО с НДС
	
	
	
	2 107 912
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составил:
	Киселева С.В.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проверил:
	 

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	«СОГЛАСОВАНО»
	
	«УТВЕРЖДАЮ»
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	________________ /______________________ /
	
	________________ /______________________ /
	

	
	
	
	

	«______»____________________ 20___г.
	
	«______»____________________ 20___г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

	(Локальный сметный расчет)

	на Капитальный ремонт мягкой кровли МКД №15 по ул. Чкалова

	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость:
	 232,482
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	Hормативная трудоемкость:
	 2,399
	тыс.чел.ч

	
	
	
	
	
	
	Сметная заработная плата:
	 20,646
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Е46-04-008-01
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия
	18,6
	205,18
	79,83
	3 816,35
	2 331,51
	1 484,84
	16,537
	307,5882

	
	
	
	125,35
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Е58-16-3
Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2, 100 мест
	5,58
	2 631,73
	175,24
	14 685,05
	7 177,05
	977,84
	149,385
	833,5683

	
	
	
	1 286,21
	17,14
	
	
	95,64
	1,587
	8,85546

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Е12-01-016-01
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением, 100 м2 кровли
	5,58
	307,66
	4,64
	1 716,74
	279,78
	25,89
	5,89835
	32,912793

	
	
	
	50,14
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Е12-01-002-09
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя, 100 м2 кровли
	18,6
	276,11
	73,83
	5 135,65
	3 228,59
	1 373,24
	18,9911
	353,23446

	
	
	
	173,58
	4,17
	
	
	77,56
	0,2875
	5,3475

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(5419.56=47.54*114) ];  С101-1962:[ М-(4671.32=40.27*116) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	С7035-01067
(ССЦ39-с95-66)
Унифлекс ТКП (500-3000) (т.ц.= 136 ) (Техно Николь), м2
	2120,4
	27,88
	
	59 116,75
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (18.6)*114.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	С7035-01064
(ССЦ39-с95-63)
Унифлекс ТПП (500-3000) (т.ц.= 117,5 ) (Техно Николь), м2
	2157,6
	24,09
	
	51 976,58
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (18.6)*116.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	Е12-01-004-04
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий
	2,34
	804,79
	130,43
	1 883,21
	853,09
	305,21
	40,825
	95,5305

	
	
	
	364,57
	11,85
	
	
	27,73
	0,8165
	1,91061

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(11980.08=47.54*252) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	С7035-01067
(ССЦ39-с95-66)
Унифлекс ТКП (500-3000) (т.ц.= 136 ) (Техно Николь), м2
	589,68
	27,88
	
	16 440,28
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (2.34)*252.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	Е58-20-5
Крепление краевой рейки, 100 м
	2,34
	703,64
	4,93
	1 646,52
	1 454,73
	11,54
	74,9915
	175,48011

	
	
	
	621,68
	0,71
	
	
	1,66
	0,0575
	0,13455

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1875:[ М-(1462.47=16249.65*0.09) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	С7035-03907
(ССЦ39-с142-1)
Профиль 0,55 Профиль 60*27*0,55 3 м 2592 (т.ц.=85), шт
	70,2
	17,36
	
	1 218,67
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (2.34)*90/3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.011

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	Е12-01-002-09
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя на подъездных козырьках, 100 м2 кровли
	0,16
	276,11
	73,83
	44,17
	27,77
	11,81
	18,9911
	3,038576

	
	
	
	173,58
	4,17
	
	
	0,67
	0,2875
	0,046

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(5419.56=47.54*114) ];  С101-1962:[ М-(4671.32=40.27*116) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	С7035-01067
(ССЦ39-с95-66)
Унифлекс ТКП (500-3000) (т.ц.= 136 ) (Техно Николь), м2
	18,24
	27,88
	
	508,53
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.16)*114.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.
	С7035-01064
(ССЦ39-с95-63)
Унифлекс ТПП (500-3000) (т.ц.= 117,5 ) (Техно Николь), м2
	18,56
	24,09
	
	447,11
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.16)*116.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.
	Е12-01-010-01
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия
	0,2
	14 151,48
	37,91
	2 830,30
	247,23
	7,58
	149,1119
	29,822376

	
	
	
	1 236,14
	4,17
	
	
	0,83
	0,2875
	0,0575

	
	Объем: 50*0.4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.
	Е58-9-1
(Прим)
Промазка швов силиконовым герметиком, 100 м2 кровли
	2,44
	25,00
	
	61,00
	61,02
	
	3,3005
	8,05322

	
	
	
	25,01
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-0388:[ М-(23.53=23527.26*0.001) ];  С101-0628:[ М-(35.13=35131.24*0.001) ];  С101-1847:[ М-(4.63=7.71*0.6) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.
	С101-2401
Герметик силиконовый Макросил АХ бесцветный, л
	1,33
	68,94
	
	91,69
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.
	Е12-01-004-05
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком, 100 м примыканий
	0,13
	5 148,06
	155,19
	669,25
	80,16
	20,17
	69,04773
	8,9762043

	
	
	
	616,60
	13,97
	
	
	1,82
	0,963125
	0,1252063

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(8985.06=47.54*189) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.
	С7035-01067
(ССЦ39-с95-66)
Унифлекс ТКП (500-3000) (т.ц.= 136 ) (Техно Николь), м2
	24,57
	27,88
	
	685,01
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.13)*189.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.
	Е46-04-012-03
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2
	0,01921
	1 271,60
	332,36
	24,42
	18,04
	6,38
	119,4965
	2,2955278

	
	
	
	939,24
	110,91
	
	
	2,13
	8,901
	0,1709882

	
	Объем: 0.85*1.13*2
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Е09-06-001-01

	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер, 1 т конструкций
	0,09148
	1 226,30
	196,54
	112,18
	89,75
	17,98
	118,3505
	10,826706
	

	
	
	
	981,12
	10,22
	
	
	0,93
	0,704375
	0,0644362

	
	Объем: 0.04574*2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21.
	С201-8062
Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т из листовой стали толщиной 3-10 мм, т
	0,09148
	2 540,63
	
	232,42
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0.04574*2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.011

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22.
	Е58-16-3
Ремонт цементной стяжки плит парапета, поясов вентканалов, поясов выходов на кровлю площадью заделки до 1,0 м2, 100 мест
	0,34
	2 631,73
	175,24
	894,79
	437,31
	59,58
	149,385
	50,7909

	
	
	
	1 286,21
	17,14
	
	
	5,83
	1,587
	0,53958

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23.
	Е12-01-016-01
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением (плит парапета, оголовков вентканалов, поясов выходов на кровлю), 100 м2 кровли
	0,87
	307,66
	4,64
	267,67
	43,62
	4,04
	5,89835
	5,1315645

	
	
	
	50,14
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24.
	Е15-02-001-01
Штукатурка кирпичных стен  парапета цементно-известковым раствором по камню стен парапета, поясов вентканалов, поясов выходов на кровлю, подъездных козырьков, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,97
	2 030,88
	98,28
	1 969,96
	850,17
	95,33
	93,7388
	90,926636

	
	
	
	876,46
	53,86
	
	
	52,24
	3,99625
	3,8763625

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25.
	Е58-20-2
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м, 100 м
	1,82
	5 988,26
	11,58
	10 898,63
	1 096,91
	21,08
	72,703
	132,31946

	
	
	
	602,70
	2,00
	
	
	3,64
	0,161
	0,29302

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26.
	Е12-01-010-01
Устройство мелких коробов из листовой оцинкованной стали толщиной 0,55 мм на карнизные плиты, 100 м2 покрытия
	0,26
	14 151,48
	37,91
	3 679,39
	321,40
	9,86
	149,1119
	38,769089

	
	
	
	1 236,14
	4,17
	
	
	1,08
	0,2875
	0,07475

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29.
	Е53-21-14
Заделка стыков межкарнизных швов цементным раствором, 100 м восстановленной герметизации стыков
	0,71
	154,46
	7,43
	109,67
	96,74
	5,28
	14,1335
	10,034785

	
	
	
	136,25
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32.
	Е12-01-004-04
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к трубам, антенам и радиоточкам, 100 м примыканий
	0,235
	892,09
	163,04
	209,64
	98,53
	38,31
	46,94875
	11,032956

	
	
	
	419,26
	14,81
	
	
	3,48
	1,020625
	0,2398469

	
	Объем: 47*0.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(11980.08=47.54*252) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33.
	С7035-01067
(ССЦ39-с95-66)
Унифлекс ТКП (500-3000) (т.ц.= 136 ) (Техно Николь), м2
	59,22
	27,88
	
	1 651,05
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.235)*252.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34.
	Е12-01-010-01
Покрытие парапета фартуком из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, 100 м2 покрытия
	0,16
	14 151,48
	37,91
	2 264,24
	197,78
	6,07
	149,1119
	23,857901

	
	
	
	1 236,14
	4,17
	
	
	0,67
	0,2875
	0,046

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35.
	Е15-04-006-03
Покрытие низа карнизных плит грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз, 100 м2 покрытия
	1,54
	83,43
	1,70
	128,48
	124,72
	2,62
	8,662375
	13,340058

	
	
	
	80,99
	0,17
	
	
	0,26
	0,014375
	0,0221375

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36.
	С101-3452
Грунтовка акриловая ДИВА-АГ, т
	0,02002
	8 322,15
	
	166,61
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (1.54)*0.013
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37.
	Е15-04-014-03
Окраска низа карнизных плит по подготовленной поверхности поливинилацетатная, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,54
	593,62
	6,35
	914,17
	123,95
	9,78
	8,91365
	13,727021

	
	
	
	80,49
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38.
	Е46-04-008-02
Разборка покрытий кровель из листовой стали, 100 м2 покрытия
	0,51
	98,93
	24,13
	50,46
	38,15
	12,31
	9,867
	5,03217

	
	
	
	74,80
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	39.
	Е58-1-1
(Прим)
Разборка деревянных элементов конструкций крыш из брусков с прозорами, 100 м2 кровли
	0,51
	189,40
	54,80
	96,60
	68,65
	27,95
	17,434
	8,89134

	
	
	
	134,60
	7,67
	
	
	3,91
	0,529
	0,26979

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40.
	Е10-01-010-01
Установка элементов каркаса из брусьев, 1 м3 древесины в конструкции
	1,11
	2 233,96
	45,54
	2 479,70
	269,20
	50,55
	29,75625
	33,029438

	
	
	
	242,52
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Е69-10-5

	Антисептирование древесины маслянистыми антисептиками, 100 м2 обработанной поверхности
	0,51
	1 162,33
	1,86
	592,79
	34,48
	0,95
	8,1535
	4,158285
	

	
	
	
	67,60
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	45.
	Е12-01-007-08
Устройство кровель из оцинкованной стали без настенных желобов, 100 м2 кровли
	0,51
	18 115,68
	92,32
	9 239,00
	540,46
	47,08
	120,1491
	61,276056

	
	
	
	1 059,72
	10,42
	
	
	5,31
	0,71875
	0,3665625

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	47.
	Е53-21-19
(Прим)
Нанесение полиуретанового герметика (пены монтажной) в зазор между металлическим элементом примыкания и стеной дома, 100 м восстановленной герметизации стыков
	0,26
	1 658,56
	1 315,58
	431,22
	89,17
	342,05
	37,5245
	9,75637

	
	
	
	342,98
	130,54
	
	
	33,94
	12,0865
	3,14249

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	48.
	С7035-00114
(ССЦ39-с77-37)
Пена монтажная импорт.0,75лПена монтажная импорт.0,75л [т.ц.=224,4] (0,45*26), шт
	12
	47,81
	
	573,72
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.055

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	49.
	ТССЦпг-2001.
Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, т, т
	24,7
	1,88
	
	46,44
	46,44
	
	
	

	
	
	
	1,88
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	50.
	ТССЦпг-2001.
Перевозка строительного мусора на расстояние 23 км (класс груза 1), т
	24,7
	31,34
	31,34
	774,10
	
	774,10
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	200 780,21
	20 326,40
	5 749,42
	
	2373,401

	
	
	
	
	
	
	
	319,33
	
	25,58279

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	200 435,61
	20 236,65
	5 731,44
	
	2362,5743

	
	
	
	
	
	
	
	318,40
	
	25,518354

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	258,30
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 1, 19, 38; %=83 - по стр. 2, 9, 15, 22, 25, 39; %=108 - по стр. 3, 4, 7, 11, 14, 17, 23, 26, 32, 34, 45; %=94.5 - по стр. 24, 35, 37; %=86 - по стр. 29, 47; %=106.2 - по стр. 40; %=78 - по стр. 43; %=100 - по стр. 49)
	19 160,08
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=59.5 - по стр. 1, 19, 38; %=65 - по стр. 2, 9, 15, 22, 25, 39; %=55.25 - по стр. 3, 4, 7, 11, 14, 17, 23, 26, 32, 34, 45; %=46.75 - по стр. 24, 35, 37; %=70 - по стр. 29, 47; %=53.55 - по стр. 40; %=50 - по стр. 43; %=60 - по стр. 49)
	12 403,23
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	231 998,92
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	344,60
	89,75
	17,98
	
	10,826706

	
	
	
	
	
	
	
	0,93
	
	0,0644362

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 20)
	
	
	
	73,45
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 20)
	
	
	
	65,52
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	483,57
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	232 482,49
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	19 233,53
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	12 468,75
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	20 326,40
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	319,33
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	20 645,73
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	5 749,42
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов
	
	
	
	174 704,39
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих в  ТЦ
	
	
	7,4
	150 415,36
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов в ТЦ
	
	
	5,4
	1 724,38
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата в ТЦ
	
	
	
	152 139,74
	
	
	
	

	
	Коэффициент для расчета НР и СП
	
	
	
	7,37
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов в ТЦ
	
	
	4,49
	25 814,90
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов в ТЦ
	
	
	4,28
	747 734,79
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ
	
	
	
	141 751,12
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ
	
	
	
	91 894,69
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ с к=0,85
	
	
	0,85
	120 488,45
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ с к=0,8
	
	
	0,8
	73 515,75
	
	
	
	

	
	Итого  в  ценах 2013г
	
	
	
	1 117 969,25
	
	
	
	

	
	Содержание технадзора  2,14%
	
	
	2,14
	23 924,54
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	
	1 141 893,79
	
	
	
	

	
	Непредвиденные затраты 2%
	
	
	2
	22 837,88
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	1 164 732
	
	
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	18
	209 651
	
	
	
	

	
	ИТОГО с НДС
	
	
	
	1 374 383
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составил:
	Пакаев Д.И.
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	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт системы канализации  МКД по ул.Чкалова,15

	
	Основание: 
	Дефектный акт
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость:
	 25,239
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	Hормативная трудоемкость:
	 0,438
	тыс.чел.ч

	
	
	
	
	
	
	Сметная заработная плата:
	 3,754
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Е65-2-2
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м
	1,3
	820,09
	13,74
	1 066,12
	1 048,26
	17,86
	98,095
	127,5235

	
	
	
	806,35
	4,59
	
	
	5,97
	0,368
	0,4784

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Е16-04-001-02
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм, 100 м трубопровода
	1,3
	9 383,23
	35,16
	12 198,20
	1 020,93
	45,71
	81,466
	105,9058

	
	
	
	785,33
	1,25
	
	
	1,63
	0,08625
	0,112125

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	С7035-07201
(ССЦ39-с217-9)
Фасонина и фитинги для канализации из полиэтилена Заглушка d=110мм (т.ц.= 10), шт.
	8
	2,04
	
	16,32
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	С7032-47847
(П/л Сантрек от 04.13 Г. П. 1718)
Крепление трубы 4" с саморезом  [ т.ц. = 36 ], шт.
	128
	7,34
	
	939,52
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	С301-1224
Крепления для трубопроводов: планки,шпильки,профиль,гайки, кг
	22
	14,30
	
	314,60
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	Е46-03-009-08
Пробивка в кирпичных стенах отверстий  при толщине стен до 51 см, 100 шт.
	0,24
	4 960,30
	3 962,82
	1 190,48
	239,40
	951,08
	111,6995
	26,80788

	
	
	
	997,48
	352,98
	
	
	84,72
	32,683
	7,84392

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	Е51-3-2
Изменение уровня пола в здании выемкой грунта с погрузкой, 100 м3 грунта
	0,14
	5 531,88
	1,86
	774,46
	755,41
	0,26
	711,85
	99,659

	
	
	
	5 395,82
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	Е11-01-002-01
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя
	14
	217,62
	50,07
	3 046,68
	529,76
	700,98
	4,509725
	63,13615

	
	
	
	37,84
	4,66
	
	
	65,24
	0,43125
	6,0375

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	ТССЦпг-2001.
Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, т, т
	1,261
	1,88
	
	2,37
	2,37
	
	
	

	
	
	
	1,88
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	ТССЦпг-2001.
Перевозка строительного мусора на расстояние 23 км (класс груза 1), т
	1,261
	16,90
	16,90
	21,31
	
	21,31
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	19 570,06
	3 596,13
	1 737,20
	
	423,03233

	
	
	
	
	
	
	
	157,56
	
	14,471945

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	5 991,14
	1 526,94
	1 673,63
	
	189,60303

	
	
	
	
	
	
	
	149,96
	
	13,88142

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 6; %=75 - по стр. 7; %=110.7 - по стр. 8; %=100 - по стр. 9)
	1 548,48
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=59.5 - по стр. 6; %=45 - по стр. 7; %=63.75 - по стр. 8; %=60 - по стр. 9)
	913,51
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	8 453,13
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	13 578,92
	2 069,19
	63,57
	
	233,4293

	
	
	
	
	
	
	
	7,60
	
	0,590525

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 1; %=115.2 - по стр. 2)
	
	1 958,12
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1; %=70.55 - по стр. 2)
	
	1 248,54
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	16 785,58
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	25 238,71
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	3 506,60
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	2 162,05
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	3 596,13
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	157,56
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	3 753,69
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	1 737,20
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов
	
	
	
	14 236,73
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих в  ТЦ
	
	
	7,4
	26 611,36
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов в ТЦ
	
	
	5,4
	850,82
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата в ТЦ
	
	
	
	27 462,18
	
	
	
	

	
	Коэффициент для расчета НР и СП
	
	
	
	7,32
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов в ТЦ
	
	
	4,49
	7 800,03
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов в ТЦ
	
	
	4,28
	60 933,20
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ
	
	
	
	25 668,31
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ
	
	
	
	15 826,21
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ с к=0,85
	
	
	0,85
	21 818,06
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ с к=0,8
	
	
	0,8
	12 660,97
	
	
	
	

	
	Итого  в  ценах 2013г
	
	
	
	129 823,62
	
	
	
	

	
	Содержание технадзора  2,14%
	
	
	2,14
	2 778,23
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	
	132 601,85
	
	
	
	

	
	Непредвиденные затраты 2%
	
	
	2
	2 652,04
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	135 254
	
	
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	18
	24 346
	
	
	
	

	
	ИТОГО с НДС
	
	
	
	159 600
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составил:
	Киселева С.В.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проверил:
	 

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	«СОГЛАСОВАНО»
	
	«УТВЕРЖДАЮ»
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	________________ /______________________ /
	
	________________ /______________________ /
	

	
	
	
	

	«______»____________________ 20___г.
	
	«______»____________________ 20___г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт системы ХВС  МКД по ул. Чкалова,15

	
	Основание: 
	дефектный акт
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость:
	 39,308
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	монтажных работ:
	 1,065
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	Hормативная трудоемкость:
	0,572
	тыс.чел.ч

	
	
	
	
	
	
	Сметная заработная плата:
	5,247
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Е16-02-007-04
Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм, 1 соединение
	1
	90,35
	6,63
	90,35
	9,30
	6,63
	1,93085
	1,93085

	
	
	
	9,30
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: ОЗП: *0.5; ЭМ: *0.5; ЗПМ: *0.5; М: *0.5

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	П Прайс 195.
(ООО "Старт-2005", г.Пенза)
Бурт под фланец ф110мм, шт
	1
	60,22
	
	60,22
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =295.20/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Е65-1-3
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм, 100 м
	0,61
	784,99
	22,98
	478,85
	432,93
	14,02
	87,837
	53,58057

	
	
	
	709,72
	3,73
	
	
	2,28
	0,299
	0,18239

	
	Объем: 8+21+32
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Е65-1-2
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м
	0,58
	617,36
	17,65
	358,07
	321,31
	10,24
	68,563
	39,76654

	
	
	
	553,99
	2,44
	
	
	1,42
	0,1955
	0,11339

	
	Объем: 32+26
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	Е65-1-1
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м
	0,56
	358,86
	10,29
	200,96
	180,35
	5,76
	39,859
	22,32104

	
	
	
	322,06
	1,44
	
	
	0,81
	0,115
	0,0644

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	Е16-04-002-09
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 110 мм, 100 м трубопровода
	0,08
	4 023,37
	2 335,35
	321,87
	126,01
	186,83
	170,2851
	13,622808

	
	
	
	1 575,14
	301,40
	
	
	24,11
	20,78625
	1,6629

	
	   Вычт.ресурсы:  С507-0595:[ М-(7492.11=752.22*9.96) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	П Прайс19.
Трубы РР универсальная ф110 мм (Чехия),  м
	7,968
	218,12
	
	1 737,98
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.08)*99.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =1069.28/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	Е16-04-002-08
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 90 мм, 100 м трубопровода
	0,21
	4 200,69
	2 326,22
	882,15
	372,50
	488,51
	191,7625
	40,270125

	
	
	
	1 773,80
	300,98
	
	
	63,21
	20,7575
	4,359075

	
	   Вычт.ресурсы:  С507-0594:[ М-(4896.10=502.68*9.74) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	П Прайс 18.
Труба PР универсальная  ф90мм (Чехия), м
	20,454
	152,88
	
	3 127,01
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.21)*97.4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =749.48/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	Е16-04-002-07
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм, 100 м трубопровода
	0,32
	4 791,21
	2 714,95
	1 533,18
	635,73
	868,78
	214,774
	68,72768

	
	
	
	1 986,66
	353,73
	
	
	113,19
	24,39438
	7,8062

	
	   Вычт.ресурсы:  С507-0593:[ М-(3442.41=353.43*9.74) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	П Прайс 17.
Труба PР универсальная ф75мм (Чехия), м
	31,168
	102,28
	
	3 187,86
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.32)*97.4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =501.43/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	Е16-04-002-06
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм, 100 м трубопровода
	0,32
	3 996,40
	2 156,75
	1 278,84
	553,99
	690,16
	187,1602
	59,891264

	
	
	
	1 731,23
	280,56
	
	
	89,78
	19,34875
	6,1916

	
	   Вычт.ресурсы:  С507-0592:[ М-(2888.23=305.31*9.46) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.
	П Прайс 16.
Труба PР универсальная ф63мм (Чехия), м
	30,272
	63,14
	
	1 911,37
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.32)*94.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =309.55/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.
	Е16-04-002-05
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм, 100 м трубопровода
	0,26
	4 058,47
	2 156,75
	1 055,21
	469,10
	560,76
	187,1602
	48,661652

	
	
	
	1 804,22
	280,56
	
	
	72,95
	19,34875
	5,030675

	
	   Вычт.ресурсы:  С507-0591:[ М-(1951.79=206.32*9.46) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.
	П Прайс 15.
Труба PР универсальная ф50мм (Чехия), м
	24,596
	44,33
	
	1 090,34
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.26)*94.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =217.3/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.
	Е16-04-002-03
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм, 100 м трубопровода
	0,56
	2 376,44
	768,11
	1 330,80
	869,57
	430,14
	161,0805
	90,20508

	
	
	
	1 552,81
	98,38
	
	
	55,09
	6,785
	3,7996

	
	   Вычт.ресурсы:  С507-0589:[ М-(888.76=94.75*9.38) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.
	П Прайс 13.
Труба PР универсальная ф32мм (чехия), м
	52,528
	17,48
	
	918,19
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.56)*93.8
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =85.69/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.
	Е65-25-2
(прим.)
Установка пробко-спускных кранов, 100 шт.
	0,24
	529,58
	
	127,10
	95,64
	
	48,07
	11,5368

	
	
	
	398,50
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С302-0474:[ М-(2996.00=29.96*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.
	С7010-07191
Кран с прямым спуском 10Б9бк1 d=15мм (т.ц.=404,7 р. ), шт.
	24
	82,55
	
	1 981,20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.24)*100.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =404.7/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20.
	П Прайс 161.
Кран шаровой из полипропилена, диаметром 32 мм (Чехия), шт.
	24
	87,31
	
	2 095,44
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =428.04/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21.
	П Прайс 31.
Муфта сварная  ф32мм РР, шт.
	48
	2,26
	
	108,48
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =11.07/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22.
	П Прайс 35.
Муфта сварная  ф75мм РР, шт.
	4
	34,62
	
	138,48
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =169.74/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23.
	П Прайс 34.
Муфта сварная  ф63мм РР, шт.
	4
	14,22
	
	56,88
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =69.7/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24.
	П Прайс 33.
Муфта сварная  ф50мм РР, шт.
	4
	9,45
	
	37,80
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =46.33/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25.
	П Прайс 124.
Тройник  переходной 63-32-63мм РР, шт.
	6
	35,80
	
	214,80
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =175.48/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26.
	П Прайс 120.
Тройник  переходной 75-32-75мм РР, шт.
	6
	84,80
	
	508,80
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =415.7/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27.
	П Прайс 118*.
Тройник  переходной 110-90-110мм РР, шт.
	1
	166,35
	
	166,35
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =815.49/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28.
	П Прайс 126.
Тройник  переходной 50-32-50мм РР, шт.
	4
	17,31
	
	69,24
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =84.87/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29.
	П Прайс 132.
Тройник  переходной 32-20-32мм РР, шт.
	24
	5,10
	
	122,40
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =25.01/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30.
	П Прайс 89.
Уголок  90град  ф110мм РР, шт.
	2
	131,39
	
	262,78
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =644.11/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31.
	П Прайс 84.
Уголок  90град  ф32мм РР, шт.
	64
	2,76
	
	176,64
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =13.53/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32.
	П Прайс 55.
Муфта переходная   110/90мм РР, шт.
	2
	62,81
	
	125,62
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =307.91/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33.
	П Прайс 55.
Муфта переходная   90/75мм РР, шт.
	2
	32,78
	
	65,56
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =160.72/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34.
	П Прайс 53.
Муфта переходная   75/63мм РР, шт.
	2
	29,02
	
	58,04
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =142.27/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35.
	П Прайс 51.
Муфта переходная   63/50мм РР, шт.
	2
	14,30
	
	28,60
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =70.11/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36.
	П Прайс 46.
Муфта переходная   50/32мм РР, шт.
	8
	6,59
	
	52,72
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 2+6
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =32.29/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37.
	П Прайс 52.
Муфта переходная   75/50мм РР, шт.
	6
	34,80
	
	208,80
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =170.6/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38.
	П Прайс 61.
Муфта комбинированная ВР 32-1", шт.
	24
	28,35
	
	680,40
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =138.99/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	39.
	П Прайс 65.
Муфта комбинированная НР 20-1/2", шт.
	24
	11,96
	
	287,04
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =58.63/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40.
	Ц12-10-001-01
Приварка стальной резьбы, 100 шт.
	0,24
	1 551,82
	707,37
	372,44
	168,77
	169,77
	75,21
	18,0504

	
	
	
	703,21
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1703:[ М-(151.53=50.51*3) ];  С108-0081:[ М-(1123.00=11.23*100) ];  С301-3240:[ М-(307.00=3.07*100) ];  С507-2630:[ М-(645.00=6.45*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	41.
	П Прайс 228.
Резьбы черные ф25мм, шт.
	24
	3,07
	
	73,68
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =15/1.18/4.28*1.02*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	42.
	П Прайс 532.
Крепление хомут  2 ", шт
	28
	5,65
	
	158,20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =27.70/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	43.
	П Прайс 531.
Крепление хомут  2  1/2", шт
	28
	6,72
	
	188,16
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =32.94/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	44.
	П Прайс 540.
Крепление хомут  3  ", шт
	24
	7,81
	
	187,44
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =38.31/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


П Прайс 535.

	Крепление хомут  1  ", шт
	2
	4,94
	
	9,88
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =24.2/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	46.
	П Прайс 533.
Крепление хомут  1 1/2 ", шт
	24
	4,68
	
	112,32
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =22.94/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	47.
	С301-1224
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг
	32
	14,30
	
	457,60
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	48.
	П Прайс 183.
Американка НР 32х1 ", шт.
	24
	43,91
	
	1 053,84
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =215.25/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	49.
	Ц12-10-001-01
Приварка стальной резьбы, 100 шт.
	0,18
	1 551,82
	707,37
	279,33
	126,58
	127,33
	75,21
	13,5378

	
	
	
	703,21
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1703:[ М-(151.53=50.51*3) ];  С108-0081:[ М-(1123.00=11.23*100) ];  С301-3240:[ М-(307.00=3.07*100) ];  С507-2630:[ М-(645.00=6.45*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	50.
	П Прайс 228.
Резьбы черные ф25мм, шт.
	18
	3,07
	
	55,26
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =15/1.18/4.28*1.02*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	51.
	Е69-1-4
Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 2 кирпича, 100 отверстий
	0,32
	1 440,92
	
	461,09
	461,09
	
	190,095
	60,8304

	
	
	
	1 440,92
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	52.
	ТССЦпг-2001.
Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, т, т
	0,583
	1,88
	
	1,10
	1,10
	
	
	

	
	
	
	1,88
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	53.
	ТССЦпг-2001.
Перевозка строительного мусора на расстояние 23 км (класс груза 1), т
	0,583
	31,34
	31,34
	18,27
	
	18,27
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: ЭМ: =31.34

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	30 565,03
	4 823,97
	3 577,2
	
	542,93301

	
	
	
	
	
	
	
	422,84
	
	29,21023

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	651,77
	295,35
	297,1
	
	31,5882

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 40, 49)
	
	
	236,28
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 40, 49)
	
	
	
	177,21
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	1 065,26
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	10 372,36
	462,19
	18,27
	
	60,8304

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=78 - по стр. 51; %=100 - по стр. 52)
	
	360,75
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 51; %=60 - по стр. 52)
	
	231,21
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	10 964,32
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	19 540,9
	4 066,43
	3 261,83
	
	450,51441

	
	
	
	
	
	
	
	422,84
	
	29,21023

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115.2 - по стр. 1, 6, 8, 10, 12, 14, 16; %=74 - по стр. 3-5; %=103 - по стр. 18)
	4 773,07
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70.55 - по стр. 1, 6, 8, 10, 12, 14, 16; %=50 - по стр. 3-5; %=60 - по стр. 18)
	2 964,11
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	27 278,08
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	39 307,66
	 
	 
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	5 370,1
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	3 372,53
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	4 823,97
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	422,84
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	5 246,81
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	3 577,2
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов
	
	
	
	22 163,86
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих в  ТЦ
	
	
	7,4
	35 697,38
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов в ТЦ
	
	
	5,4
	2 283,34
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата в ТЦ
	
	
	
	37 980,72
	
	
	
	

	
	Коэффициент для расчета НР и СП
	
	
	
	7,24
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов в ТЦ
	
	
	4,49
	16 061,63
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов в ТЦ
	
	
	4,28
	94 861,32
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ
	
	
	
	38 879,52
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ
	
	
	
	24 417,12
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ с к=0,85
	
	
	0,85
	33 047,59
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ с к=0,8
	
	
	0,8
	19 533,7
	
	
	
	

	
	Итого  в  ценах 2013г
	
	
	
	199 201,62
	
	
	
	

	
	Содержание технадзора  2,14%
	
	
	2,14
	4 262,91
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	
	203 464,53
	
	
	
	

	
	Непредвиденные затраты 2%
	
	
	2
	4 069,29
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	207 534
	
	
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	18
	37 356
	
	
	
	

	
	ИТОГО с НДС
	
	
	
	244 890
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составил:
	Глозман Г.В.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проверил:
	Киселева С.В.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	«СОГЛАСОВАНО»
	
	«УТВЕРЖДАЮ»
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	________________ /______________________ /
	
	________________ /______________________ /
	

	
	
	
	

	«______»____________________ 20___г.
	
	«______»____________________ 20___г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт системы электроснабжения МКД по ул.Чкалова,15

	
	Основание: 
	Дефектный акт
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость:
	 171,215
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	монтажных работ:
	 118,032
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	Hормативная трудоемкость:
	 2,597
	тыс.чел.ч

	
	
	
	
	
	
	Сметная заработная плата:
	 25,932
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Раздел 1.  Электромонтажные работы

	
	

	1.
	Е67-3-1
Демонтаж кабеля, 100 м
	11,6
	84,46
	0,43
	979,74
	974,75
	4,99
	11,086
	128,5976

	
	
	
	84,03
	0,14
	
	
	1,62
	0,0115
	0,1334

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Е67-7-1
Смена автоматических выключателей, 100 шт.
	2,58
	873,31
	
	2 253,14
	2 253,14
	
	99,015
	255,4587

	
	
	
	873,31
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С509-5221:[ М-(3239.00=32.39*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	С7032-08885
(П/Л ООО МВС от 04.13 г. п.1990)
ВА47-29 1Р 16А ИЭК 4,5кА х-ка В [ т.ц. = 37 ], шт
	258
	7,56
	
	1 950,48
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (2.58)*100.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Е67-4-3
Демонтаж светильников с лампами накаливания, 100 шт.
	0,56
	56,39
	1,29
	31,58
	30,86
	0,72
	7,268
	4,07008

	
	
	
	55,10
	0,43
	
	
	0,24
	0,0345
	0,01932

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	Е67-4-1
Демонтаж выключателей, 100 шт.
	0,08
	50,91
	
	4,07
	4,07
	
	6,716
	0,53728

	
	
	
	50,91
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	Е67-7-1
Смена автоматических выключателей, 100 шт.
	1,29
	873,31
	
	1 126,57
	1 126,57
	
	99,015
	127,72935

	
	
	
	873,31
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С509-5221:[ М-(3239.00=32.39*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	С7032-08886
(П/Л ООО МВС от 04.13 г. п.1991)
ВА47-29 1Р 25А ИЭК 4,5кА х-ка В [ т.ц. = 37 ], шт
	129
	7,56
	
	975,24
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	Ц08-02-409-02
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм, 100 м
	2
	2 846,11
	1 115,49
	5 692,22
	723,16
	2 230,98
	39,56
	79,12

	
	
	
	361,58
	342,29
	
	
	684,58
	27,4045
	54,809

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	С7032-13050
(П/Л ООО МВС от 04.13 г. п.6155)
ГОФРА ДИАМ 50 ММ (15м) [ т.ц. = 19,3 ], м
	204
	3,94
	
	803,76
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 200*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	Ц08-02-397-01
Монтаж DIN-рейки, 100 м
	0,6
	1 008,11
	278,50
	604,86
	67,48
	167,10
	12,305
	7,383

	
	
	
	112,47
	52,52
	
	
	31,51
	4,1515
	2,4909

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	С7032-18836
(П/Л ООО МВС от 04.13 г. п.11941)
DIN-рейка (30см) ТДМ [ т.ц. = 14 ], м
	60
	9,54
	
	572,40
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	Ц08-02-403-02
Прокладка провода в готовых каналах стен и перекрытий, 100 м
	4,6
	1 608,93
	147,72
	7 401,07
	967,01
	679,51
	23
	105,8

	
	
	
	210,22
	49,08
	
	
	225,77
	3,933
	18,0918

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.
	Ц08-02-412-06
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2, 100 м
	12
	972,80
	75,07
	11 673,60
	2 270,40
	900,84
	20,7
	248,4

	
	
	
	189,20
	4,17
	
	
	50,04
	0,2875
	3,45

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.
	С502-0522
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 10 мм2, 1000 м
	1,6932
	9 541,79
	
	16 156,16
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (460+1200)*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.
	Ц08-01-080-02
Монтаж автоматических выключателей, количество подключаемых концов до 6, 1 шт.
	129
	41,69
	24,02
	5 378,01
	1 568,64
	3 098,58
	1,2995
	167,6355

	
	
	
	12,16
	1,33
	
	
	171,57
	0,092
	11,868

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.
	С7032-08904
(П/Л ООО МВС от 04.13 г. п.2009)
*ВА 47-29 2Р 32А ИЭК 4,5кА х-ка С [ т.ц. = 80,8 ], шт
	129
	16,51
	
	2 129,79
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.
	Ц11-06-002-01
Электрические проводки в щитах и пультах шкафных и панельных, 100 м
	4,7
	128,67
	
	604,75
	540,12
	
	10,6605
	50,10435

	
	
	
	114,92
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.
	С502-0501
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 6 мм2, 1000 м
	0,4794
	5 546,65
	
	2 659,06
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 470*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.
	Ц08-03-575-01
Монтаж нулевых и заземляющих планок, 1 шт.
	258
	12,82
	
	3 307,56
	3 204,36
	
	1,288
	332,304

	
	
	
	12,42
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 129+129
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20.
	С7032-09955
(П/Л ООО МВС от 04.13 г. п.3060)
Шина нулевая [ т.ц. = 32,5 ], шт
	129
	6,64
	
	856,56
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21.
	С7032-18916
(П/Л ООО МВС от 04.13 г. п.12021)
Шина заземл.  [ т.ц. = 32 ], шт
	129
	6,54
	
	843,66
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Раздел 2.  ВРУ

	
	

	22.
	Ц08-03-575-01
Монтаж нулевой шины  с изоляторами, 1 шт.
	2
	12,82
	
	25,64
	24,84
	
	1,288
	2,576

	
	
	
	12,42
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23.
	С7032-18912
(П/Л ООО МВС от 04.13 г. п.12017 П/Л ООО МВС от 04.13 г. п.12017)
Шина "N" с изол. на DIN (т.ц.=257), шт
	2
	52,53
	
	105,06
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24.
	Е67-15-1
Ремонт силового предохранительного шкафа, 100 шт.
	0,01
	5 984,84
	
	59,85
	59,85
	
	640,09
	6,4009

	
	
	
	5 984,84
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25.
	С509-2004
Предохранители плавкие, шт.
	30
	7,44
	
	223,20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26.
	С509-2110
Основания предохранителей, шт.
	30
	9,71
	
	291,30
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27.
	С7032-08904
(П/Л ООО МВС от 04.13 г. п.2009)
*ВА 47-29 2Р 32А ИЭК 4,5кА х-ка С [ т.ц. = 80,8 ], шт
	2
	16,51
	
	33,02
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28.
	Ц08-01-080-02
Монтаж автоматических выключателей, количество подключаемых концов до 6, 1 шт.
	14
	41,69
	24,02
	583,66
	170,24
	336,28
	1,2995
	18,193

	
	
	
	12,16
	1,33
	
	
	18,62
	0,092
	1,288

	
	Объем: 10+4
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29.
	С7032-08885
(П/Л ООО МВС от 04.13 г. п.1990)
ВА47-29 1Р 16А ИЭК 4,5кА х-ка В [ т.ц. = 37 ], шт
	10
	7,56
	
	75,60
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30.
	С7032-08886
(П/Л ООО МВС от 04.13 г. п.1991)
ВА47-29 1Р 25А ИЭК 4,5кА х-ка В [ т.ц. = 37 ], шт
	4
	7,56
	
	30,24
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31.
	Ц08-03-575-01
Монтаж нулевых и заземляющих планок, 1 шт.
	4
	12,82
	
	51,28
	49,68
	
	1,288
	5,152

	
	
	
	12,42
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 2+2
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32.
	С7032-09955
(П/Л ООО МВС от 04.13 г. п.3060)
Шина нулевая [ т.ц. = 32,5 ], шт
	2
	6,64
	
	13,28
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33.
	С7023-47180
(П/л ООО МВС от 01.13 г. п.11878)
Шина заземл.  [ т.ц. = 32 ], шт
	2
	6,75
	
	13,50
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.15/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Раздел 3.  Заземление

	
	

	34.
	Е01-02-057-02
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	0,0462
	1 342,42
	
	62,02
	62,02
	
	177,1
	8,18202

	
	
	
	1 342,42
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 22*0.3*0.7
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35.
	Е01-02-061-01
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта
	0,0462
	741,95
	
	34,28
	34,28
	
	101,775
	4,702005

	
	
	
	741,95
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 22*0.3*0.7
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36.
	Ц08-02-471-01
Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм, 10 шт.
	0,6
	1 141,45
	79,64
	684,86
	67,48
	47,78
	12,305
	7,383

	
	
	
	112,47
	3,17
	
	
	1,90
	0,2185
	0,1311

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37.
	Ц08-02-472-07
Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2, 100 м
	0,3
	1 684,82
	118,43
	505,44
	67,16
	35,53
	24,495
	7,3485

	
	
	
	223,88
	4,17
	
	
	1,25
	0,2875
	0,08625

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Раздел 4.  Подъездное освещение

	
	

	38.
	Ц08-02-397-01
Прокладка кабель-каналов, 100 м
	1,2
	1 008,11
	278,50
	1 209,73
	134,96
	334,20
	12,305
	14,766

	
	
	
	112,47
	52,52
	
	
	63,02
	4,1515
	4,9818

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	39.
	С7032-11468
(П/Л ООО МВС от 04.13 г. п.4573 П/Л ООО МВС от 04.13 г. п.4573)
КАБЕЛЬ-КАНАЛ 20 х 10 (180м/уп) [ т.ц. = 9,9 ], м
	120
	2,02
	
	242,40
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40.
	Ц08-02-400-01
Прокладка провода в кабель-канале, 100 м
	2,6
	197,39
	93,02
	513,21
	128,44
	241,85
	5,405
	14,053

	
	
	
	49,40
	31,69
	
	
	82,39
	2,5415
	6,6079

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	41.
	С501-8200
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 16 мм2 плюс 1х10, 1000 м
	0,2652
	30 338,04
	
	8 045,65
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 260*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	42.
	Ц08-02-409-01
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м
	2
	2 340,31
	728,27
	4 680,62
	500,32
	1 456,54
	27,37
	54,74

	
	
	
	250,16
	228,16
	
	
	456,32
	18,2965
	36,593

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	43.
	С113-0414
Труба винипластовая диаметром 16 мм, м
	204
	5,80
	
	1 183,20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 200*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	44.
	Ц08-02-412-02
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2, 100 м
	2
	746,99
	6,00
	1 493,98
	141,68
	12,00
	7,751
	15,502

	
	
	
	70,84
	0,33
	
	
	0,66
	0,023
	0,046

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	45.
	С501-8190
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м
	0,204
	3 278,95
	
	668,91
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 200*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	46.
	Е67-8-1
Смена светильников  на светодиодные, 100 шт.
	0,56
	8 097,34
	1,29
	4 534,51
	536,51
	0,72
	102,465
	57,3804

	
	
	
	958,05
	0,43
	
	
	0,24
	0,0345
	0,01932

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	47.
	С7032-17732
(П/Л ООО МВС от 04.13 г. п.10837 П/Л ООО МВС от 04.13 г. п.10837)
СВЕТИЛЬНИК РАДУГА-8 (аналог 70-80вт) банник [ т.ц. = 1100 ], шт
	56
	224,83
	
	12 590,48
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	48.
	Е67-9-1
Смена выключателей, 100 шт.
	0,08
	244,44
	
	19,56
	19,56
	
	27,715
	2,2172

	
	
	
	244,44
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С509-1201:[ М-(743.00=7.43*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	49.
	С7035-10544
(ССЦ39-с280-18)
Выключатель двухклавишный С56-043 (т.ц.=43), шт.
	8
	8,79
	
	70,32
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	50.
	Ц08-03-591-01
Установка выключателей, 100 шт.
	0,4
	847,98
	26,97
	339,19
	175,16
	10,79
	45,425
	18,17

	
	
	
	437,90
	0,51
	
	
	0,20
	0,0345
	0,0138

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	51.
	С7035-10546
(ССЦ39-с280-20)
Выключатель одноклавишный (т.ц.=37,6), шт.
	40
	7,68
	
	307,20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Раздел 5.  Пусконаладочные работы

	
	

	52.
	Ц101-11-028-01
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям, 1 линия
	51
	5,73
	
	292,23
	292,23
	
	0,46
	23,46

	
	
	
	5,73
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	53.
	Ц101-11-013-01
Замер полного сопротивления цепи <фаза-нуль>, 1 токоприемник
	140
	21,48
	
	3 007,20
	3 007,20
	
	1,725
	241,5

	
	
	
	21,48
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	54.
	Ц101-11-011-01
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, 100 точек
	0,42
	229,08
	
	96,21
	96,21
	
	18,4
	7,728

	
	
	
	229,08
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	55.
	Ц101-11-014-01
Снятие характеристик для определения напряжения прикосновения в точках, указанных в проекте, 1 точка прикосновения
	8
	229,08
	
	1 832,64
	1 832,64
	
	18,4
	147,2

	
	
	
	229,08
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Раздел 6.  Подвальное освещение

	
	

	56.
	Ц08-02-409-01
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м
	4
	2 340,31
	728,27
	9 361,24
	1 000,64
	2 913,08
	27,37
	109,48

	
	
	
	250,16
	228,16
	
	
	912,64
	18,2965
	73,186

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	57.
	С113-0415
Труба винипластовая диаметром 25 мм, м
	408
	6,44
	
	2 627,52
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 400*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	58.
	С7035-12022
(ССЦ39-с308-50)
Коробка распределительная У-192 (т.ц.=27,4), шт.
	50
	5,60
	
	280,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	59.
	Ц08-02-412-03
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2, 100 м
	4,2
	788,37
	12,01
	3 311,15
	347,00
	50,44
	9,039
	37,9638

	
	
	
	82,62
	0,67
	
	
	2,81
	0,046
	0,1932

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	60.
	С501-8191
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2, 1000 м
	0,4284
	4 932,70
	
	2 113,17
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 420*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	61.
	Ц08-03-594-01
Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1, 100 шт.
	0,5
	5 826,87
	1 754,34
	2 913,44
	487,79
	877,17
	101,2
	50,6

	
	
	
	975,57
	477,38
	
	
	238,69
	38,0075
	19,00375

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	62.
	С509-0760
Светильники НББ 01-60, шт.
	50
	52,88
	
	2 644,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	63.
	Ц08-03-591-01
Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.
	0,05
	847,98
	26,97
	42,41
	21,90
	1,35
	45,425
	2,27125

	
	
	
	437,90
	0,51
	
	
	0,03
	0,0345
	0,001725

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	64.
	С7035-10546
(ССЦ39-с280-20)
Выключатель одноклавишный (т.ц.=37,6), шт.
	5
	7,68
	
	38,40
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	133 255,08
	22 988,35
	13 400,45
	
	2364,1089

	
	
	
	
	
	
	
	2 944,10
	
	233,01427

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	93 179,37
	12 658,46
	13 394,02
	
	1348,9454

	
	
	
	
	
	
	
	2 942,00
	
	232,84223

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	32 801,45
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 8, 10, 12, 13, 15, 19, 22, 28, 31, 36-38, 40, 42, 44, 50, 56, 59, 61, 63; %=80 - по стр. 17)
	14 739,43
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 8, 10, 12, 13, 15, 19, 22, 28, 31, 36-38, 40, 42, 44, 50, 56, 59, 61, 63; %=60 - по стр. 17)
	10 113,30
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	118 032,10
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	34 847,43
	5 101,61
	6,43
	
	595,27554

	
	
	
	
	
	
	
	2,10
	
	0,17204

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	3 810,72
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 1, 2, 4-6, 24, 46, 48; %=72 - по стр. 34, 35)
	4 325,63
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1, 2, 4-6, 24, 46, 48; %=38.25 - по стр. 34, 35)
	3 291,65
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	42 464,71
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ -
	
	
	
	5 228,28
	5 228,28
	
	
	419,888

	
	.   НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - (%=65 - по стр. 52-55)
	
	
	3 398,39
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 52-55)
	
	
	
	2 091,31
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ -
	
	
	
	10 717,98
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	171 214,79
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	22 463,45
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	15 496,26
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	22 988,35
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	2 944,10
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	25 932,45
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	13 400,45
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов
	
	
	
	96 866,28
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих в  ТЦ
	
	
	7,4
	170 113,79
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов в ТЦ
	
	
	5,4
	15 898,14
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата в ТЦ
	
	
	
	186 011,93
	
	
	
	

	
	Коэффициент для расчета НР и СП
	
	
	
	7,17
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов в ТЦ
	
	
	4,49
	60 168,02
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов в ТЦ
	
	
	4,28
	414 587,68
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ
	
	
	
	161 062,94
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ
	
	
	
	111 108,18
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ с к=0,85
	
	
	0,85
	136 903,50
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ с к=0,8
	
	
	0,8
	88 886,54
	
	
	
	

	
	Итого  в  ценах 2013г
	
	
	
	870 659,53
	
	
	
	

	
	Содержание технадзора  2,14%
	
	
	2,14
	18 632,11
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	
	889 291,64
	
	
	
	

	
	Непредвиденные затраты 2%
	
	
	2
	17 785,83
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	907 077
	
	
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	18
	163 274
	
	
	
	

	
	ИТОГО с НДС
	
	
	
	1 070 351
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составил:
	Киселева С.В.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проверил:
	 

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


