Извещение о проведении открытого конкурса

на выполнение работ по капитальному ремонту
Дата публикации извещения: 9 апреля 2012г.
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту (замене) лифтового  оборудования в многоквартирных домах. 

Адреса многоквартирных домов: Пензенская область, г. Пенза, 

ул. Ладожская, 5, ул. Ладожская, 11, ул. Ладожская, 23, ул. Ладожская, 29, ул. Ладожская, 33, пр. Строителей, 17, пр. Строителей,30,пр. Строителей, 32,пр. Строителей, 36,пр. Строителей, 17А
Работы (объекты):

капитальный ремонт (замена) лифтового оборудования в многоквартирных домах по адресам: 

ул. Ладожская, 5,в количестве 7(семи) штук,
ул. Ладожская, 11,в количестве 2 (двух) штук,
ул. Ладожская, 23,в количестве 2 (двух) штук,
ул. Ладожская, 29,в количестве 4 (четырех) штук,
ул. Ладожская, 33,в количестве 7(семи) штук,
пр. Строителей, 17,в количестве 1 (одной) штуки,
пр. Строителей, 30,в количестве 10 (десяти) штук,
пр. Строителей, 32,в количестве 1 (одной) штуки,
пр. Строителей, 36,в количестве 2 (двух) штук,
пр. Строителей, 17А, в количестве 1 (одной) штуки.

Заказчик: 440028  г. Пенза,  ул. Фрунзе, 39, 

ООО «Управляющая организация «Жильё-15-1»
ИНН 5836626791; 

Ответственное лицо за контакты с участниками конкурса: Шабанова Надежда Ивановна, (8-841-2)-92-82-67, 92-82-30(факс), адрес электронной почты  dogovor@penza-guk.ru
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 50816741рубль (Пятьдесят миллионов восемьсот шестнадцать тысяч семьсот сорок один рубль),  в том числе НДС 7751706,25 рублей.

Дата начала работ: с даты заключения договора.
Дата начала подачи заявок: 9 апреля 2012г.

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет» для публикация www.penza-gorod.ru
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками:

г.Пенза, ул. Фрунзе,39, комната 13; 10 мая 2012г. 13часов 05минут.

Приложение: конкурсная документация в составе:

1)
Общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов;
2)
Договор подряда (проект);
3)
Техническая и сметная документация, в составе: 

- дефектный акт

- объектный сметный расчет
- локальная смета на обследование состояния строительных конструкций. 

-  локальная смета на  демонтаж-монтаж лифта 

-  локальная смета на  пуско-наладку лифта 
- смета на монтаж и наладку оборудования системы диспетчерской связи лифтов  и приборов безопасности 

- локальная смета на  строительно-отделочные работы

- локальная смета на полное техническое освидетельствование лифтов 

Смотреть приложение № 5 к конкурсной документации.

                                                                   «Утверждаю» 

Генеральный директор
ООО «Управляющая организация «Жильё-15-1»
__________________В.А. Краснов
«___»_______________2012г.

	КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по проведению  открытого конкурса на выполнение   работ 
по капитальному ремонту  многоквартирных домов

в ООО «Управляющая организация «Жильё-15-1» в 2012 году.




г. Пенза

2012 год
Конкурсная документация

по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

Общие положения

Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение следующих работ по капитальному ремонту:
- капитальный  ремонт  (замена) лифтового оборудования в количестве 7(семи) штук, в многоквартирном доме по адресу ул. Ладожская, 5, г.Пенза, Пензенской обл. 

Техническая характеристика лифтов: лифт пассажирский  энергосберегающий новый (с частотным преобразователем на главном приводе) Российского производства не ранее 2012 года, грузоподъемность 400 кг, скорость 1м/с, габариты шахты:   ширина х глубина 1700х1480 мм,

5 подъездов - проем дверей 650 мм, 2 подъезда - проем дверей 700 мм, 

1 подъезд - количество остановок – 8,  6 подъездов - количество остановок – 9, 

- капитальный  ремонт  (замена) лифтового оборудования в количестве 2(двух) штук, в многоквартирном доме по адресу ул. Ладожская, 11, г.Пенза, Пензенской обл. 

Техническая характеристика лифтов: лифт пассажирский  энергосберегающий новый (с частотным преобразователем на главном приводе) Российского производства не ранее 2012 года, грузоподъемность 400 кг, скорость 1м/с, проем дверей 650 мм, количество остановок - 8, габариты шахты:  ширина х глубина 1700х1480 мм,

- капитальный  ремонт  (замена) лифтового оборудования в количестве 2(двух) штук, в многоквартирном доме по адресу ул. Ладожская, 23, г.Пенза, Пензенской обл. 

Техническая характеристика лифтов: лифт пассажирский  энергосберегающий новый (с частотным преобразователем на главном приводе) Российского производства не ранее 2012 года, грузоподъемность 400 кг, скорость 1м/с, проем дверей 650 мм, количество остановок - 8, габариты шахты:  ширина х глубина 1700х1480 мм,

- капитальный  ремонт  (замена) лифтового оборудования в количестве 4(четырех) штук, в многоквартирном доме по адресу ул. Ладожская, 29, г.Пенза, Пензенской обл. 

Техническая характеристика лифтов: лифт пассажирский  энергосберегающий новый (с частотным преобразователем на главном приводе) Российского производства не ранее 2012 года, грузоподъемность 400 кг, скорость 1м/с, проем дверей 650 мм, количество остановок - 8, габариты шахты:   ширина х глубина 1700 х1480 мм,

- капитальный  ремонт  (замена) лифтового оборудования в количестве 7(семи) штук, в многоквартирном доме по адресу ул. Ладожская, 33, г.Пенза, Пензенской обл. 

Техническая характеристика лифтов: лифт пассажирский  энергосберегающий новый (с частотным преобразователем на главном приводе) Российского производства не ранее 2012 года, грузоподъемность 400 кг, скорость 1м/с, проем дверей 650 мм, количество остановок - 8, габариты шахты:    3 подъезда - ширина х глубина 1720х1480 мм,

                     4 подъезда - ширина х глубина 1700х1480 мм,

- капитальный  ремонт  (замена) лифтового оборудования в количестве 1(одной) штуки, в многоквартирном доме по адресу пр.Строителей, 17, г.Пенза, Пензенской обл. 

Техническая характеристика лифтов: лифт пассажирский  энергосберегающий новый (с частотным преобразователем на главном приводе) Российского производства не ранее 2012 года, грузоподъемность 400 кг, скорость 1м/с, проем дверей 650 мм, количество остановок - 9, габариты шахты:    ширина х глубина 1700х1580 мм .

- капитальный  ремонт  (замена) лифтового оборудования в количестве 10(десяти) штук, в многоквартирном доме по адресу пр.Строителей, 30, г.Пенза, Пензенской обл. 

Техническая характеристика лифтов: лифт пассажирский  энергосберегающий новый (с частотным преобразователем на главном приводе) Российского производства не ранее 2012 года, грузоподъемность 400 кг, скорость 1м/с, количество остановок - 9, 

8 подъездов - проем дверей 650 мм, 2 подъезда - проем дверей 700 мм, 

габариты шахты:   1 подъезд - ширина х глубина 1700х1540 мм,

                                            1 подъезд - ширина х глубина 1720х1540 мм,

                                1 подъезд - ширина х глубина 1700х1550 мм,

                                1 подъезд - ширина х глубина 1700х1590 мм,

                                1 подъезд - ширина х глубина 1720х1470 мм,

                                            1 подъезд - ширина х глубина 1700х1500 мм,

                                1 подъезд - ширина х глубина 1700х1480 мм,

                                1 подъезд - ширина х глубина 1740х1580 мм,

                                1 подъезд - ширина х глубина 1720х1570 мм,

                                1 подъезд - ширина х глубина 1800х1570 мм,

- капитальный  ремонт  (замена) лифтового оборудования в количестве 1(одной) штуки, в многоквартирном доме по адресу пр Строителей, 32 г.Пенза, Пензенской обл. 

Техническая характеристика лифтов: лифт пассажирский  энергосберегающий новый (с частотным преобразователем на главном приводе) Российского производства не ранее 2012 года, грузоподъемность 400 кг, скорость 1м/с, проем дверей 650 мм, количество остановок - 9, габариты шахты:  ширина х глубина 1690х1570 мм,

- капитальный  ремонт  (замена) лифтового оборудования в количестве 2(двух) штук, в многоквартирном доме по адресу пр Строителей,36  г.Пенза, Пензенской обл. 

Техническая характеристика лифтов: лифт пассажирский  энергосберегающий новый (с частотным преобразователем на главном приводе) Российского производства не ранее 2012 года, грузоподъемность 400 кг, скорость 1м/с, проем дверей 650 мм, количество остановок - 9, габариты шахты:   ширина х глубина 1700х1480 мм,

- капитальный  ремонт  (замена) лифтового оборудования в количестве 1(одной) штуки, в многоквартирном доме по адресу пр.Строителей, 17А, г.Пенза, Пензенской обл. 

Техническая характеристика лифтов: лифт пассажирский  энергосберегающий новый (с частотным преобразователем на главном приводе) Российского производства не ранее 2012 года, грузоподъемность 400 кг, скорость 1м/с, проем дверей 650 мм, количество остановок - 9, габариты шахты:    ширина х глубина 1740х1600 мм.

Дополнительные технические требования  к лифтовому оборудованию:

Потолок, двери, панели кабины, фасад кабины, плинтусы – вандалостойкие, стальные, окрашенные специальными эмалями, устойчивыми к механическим повреждениям и воздействию открытого пламени.


Двери шахты – стальные,  окрашенные специальными эмалями, с пределом огнестойкости не ниже  Е-30 в соответствии с требованиями «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности».


Пол – износостойкое покрытие.

Зеркало – должно быть установлено над поручнем  по задней стенке кабины.


Поручень – по задней стенке кабины. Расстояние между стеной кабины и, предназначенной для рук пользователя частью поручня должно быть не менее 35мм. Высота от пола кабины до верхней части поручня, предназначенной для рук пользователя должна составлять 900 + 25 мм.


Панель управления в кабине – вандалостойкая, стальная или из нержавеющей стали. Кнопки приказов с индикацией, подтверждающей нажатие, с отображением азбуки Брайля. Наличие в кабине световой информации. Размещение аварийных звуковых и визуальных сигналов в кабине лифта. Панель управления должна состоять из следующих элементов: кнопки с номерами этажей, кнопка «вызов диспетчера», кнопка «открывания дверей».


Кнопки вызывных постов на этажах антивандальные.


На первом посадочном этаже установлен индикатор положения и направления движения лифтов  с индикацией. 


Станция управления лифтом должна обеспечивать возможность установки частотного преобразователя главного привода. Главный привод должен быть оснащен частотным преобразователем Danfoss, ATV71L7,5КВт или ESD-TSL.Станция управления должна быть совместима с оборудованием диспетчерского комплекса «Обь»
Лифт должен быть оборудован устройством, контролирующим перегрузку кабины и предотвращающим движение кабины при размещении в ней груза, массой превышающей номинальную грузоподъемность лифта на 10%, но не менее чем на 75кг, во всех режимах работы.   В режиме «нормальная работа» автоматические двери лифта при перегрузке должны оставаться  открытыми.
В кабине лифта должен быть предусмотрен аварийный источник питания освещения кабины с автоматической подзарядкой, способный при отключении электропитания обеспечивать в течение не менее 1 часа работу системы освещения кабины лифта.

1.2. Заказчиком является ООО «Управляющая организация «Жильё-15-1»
1.3.
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 50816741рубль (Пятьдесят миллионов восемьсот шестнадцать тысяч семьсот сорок один рубль), в том числе НДС 7751706,25 рублей.

1.4.
Крайним сроком подачи конкурсных заявок является день и час вскрытия конвертов с конкурсными заявками. Заявки подаются по адресу: 440028, г.Пенза, ул. Фрунзе,39, комната 20,  часы работы с 8-00 до 17-00 часов  ежедневно, кроме субботы и воскресенья,  перерыв на обед с 12-00 до 13-00 часов.

1.5.
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в 13часов 05 минут 10 мая  2012 года по адресу: г.Пенза, ул. Фрунзе,39, комната 13.

 На процедуру вскрытия конвертов приглашаются представители всех участников конкурса, подавших заявки на участие в конкурсе. Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью.

1.6.
Официальное извещение о проведении конкурса публикуется в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтеwww.penza-gorod.ru, не позднее, чем за 30 дней до даты вскрытия конвертов.

1.7.
В обеспечение заявки участники конкурса должны перечислить сумму в размере:

1524502,00 рубля (3% от начальной (максимальной) цены договора подряда) до даты вскрытия конвертов с заявками на следующий счет:

ООО «Управляющая организация «Жильё-15-1»
ИНН 5836626791; КПП 583601001

Р/с.40702810000010001152
ООО Банк «Кузнецкий» г. Пенза
к/с.30101810200000000707
БИК 045655707
1.8.
Официальные результаты открытого конкурса публикуются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте www.penza-gorod.ru
1.9.
Договор подряда с победителем конкурса заключается по форме согласно приложению №4 к настоящей конкурсной документации не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, после предоставления обеспечения исполнения обязательств по договору, и не позднее двадцати дней с даты определения победителя конкурса.
1.10. Должностное лицо Заказчика, ответственное за контакты с участниками конкурса: Шабанова Надежда Ивановна, (8-841-2)-92-82-67, 92-82-30(факс), dogovor@penza-guk.ru
2. Требования к участникам конкурса

   Для участия в конкурсе допускаются участники, соответствующие следующим требованиям:

2.1. деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

2.2. у участника не должно быть просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

2.3. участник не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

2.4. отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется согласно «Положению о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков», утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2007 № 292;

2.5. соответствие участника конкурса требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса.

3.
Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в конкурсе
3.1.
Для участия в конкурсе участник подает заявку, составленную по форме согласно приложению 1 к настоящей конкурсной документации с приложением следующих документов: 

3.1.1. опись входящих в состав заявки документов по форме согласно приложению 2 к настоящей конкурсной документации;

3.1.2. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника по форме согласно приложению 3 к настоящей конкурсной документации; 

3.1.3. документ или копия документа, подтверждающий внесение обеспечения заявки; 

3.1.4. документы или копии документов, подтверждающие опыт работы специалистов подрядчика на объектах аналогах и  соответствие квалификационным требованиям; 

3.1.5. копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки, (для юридических лиц), копия справки о состоянии кредиторской задолженности и справки об имуществе на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для индивидуальных предпринимателей);

3.1.6. организационно-штатное расписание организации подрядчика (участника конкурса),на которую планируется возложить выполнение работ, с информацией о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ, и имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях, по форме согласно приложению 3 к конкурсной документации с приложением документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовой книжки);

3.1.7. заверенные копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), заверенную копию документа, удостоверяющего личность – паспорт гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);

3.1.8. заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

3.1.9. заверенная копия свидетельства о государственной регистрации; 

3.1.10. оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса;

3.1.11. копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией (при проведении работ, указанных в перечне, утвержденном приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624)  по  следующим видам работ: Раздел 6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций, п.6.1. Опалубочные работы, п. 6.2.Арматурные работы, п.6.3.Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций; Раздел 23.Монтажные работы п. 23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования, п.23.2. Монтаж лифтов; Раздел 24. Пусконаладочные работы, п.24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования, п.24.2. Пусконаладочные работы лифтов.

 3.1.12. выписка из протокола заседания коллегиального органа управления СРО в строительстве или справка, выданная СРО в строительстве, о дате принятия в члены СРО в строительстве.
3.2. Указанные документы являются обязательными для представления. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа или представление документов по формам, отличным от тех, что включены в настоящую конкурсную документацию, является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

3.3. Конкурсная заявка должна быть представлена Заказчику в запечатанном конверте. На конверте указывается предмет конкурса. Документы, включенные в состав заявки, представляются в прошитом нитью (бечевкой), скрепленном печатью участника и подписью руководителя (уполномоченного лица участника), в виде одного тома, с указанием на обороте последнего листа заявки количества страниц.

3.4. Конкурсная заявка доставляется участником с помощью почты, курьером или лично, по адресу, указанному в пункте 1.4. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, независимо от причины опоздания, к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику в нераспечатанном виде. Организатор конкурса регистрирует конкурсную заявку или изменение в конкурсную заявку в книге регистрации заявок немедленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной конкурсной заявке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником. 

3.5. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве заявки подается участником в письменном виде по адресу, в который доставлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью организации-участника. Отозванная конкурсная заявка возвращается Заказчиком участнику в нераспечатанном виде.

3.6. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов вносить изменения в поданную конкурсную заявку. Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки и должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скрепленный печатью организации-участника. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, который оформляется также как внешний конверт с конкурсной заявкой, и на котором делается надпись «Изменение». Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой.
4. Обеспечение конкурсной заявки

4.1. Для участия в конкурсе участник обязан представить обеспечение конкурсной заявки в размере, указанном в пункте 1.7 настоящей типовой конкурсной документации по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.
4.2. Обеспечение конкурсной заявки удерживается в пользу Заказчика в следующих случаях:
4.2.1. участник отозвал свою конкурсную заявку после процедуры вскрытия конвертов;

4.2.2. участник, выигравший конкурс, уклоняется от подписания договора подряда;

4.2.3. участник, выигравший конкурс, не предоставил обеспечение исполнения договора.

4.3. Обеспечение конкурсной заявки возвращается:

4.3.1. участникам, не допущенным к участию в конкурсе – в пятидневный срок со дня подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок;

4.3.2. победителю конкурса – в десятидневный срок со дня подписания договора подряда при условии представления победителем надлежащего обеспечения исполнения договора;

4.3.3. участникам, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в пятидневный срок со дня подписания  протокола оценки и сопоставления заявок;

4.3.4. участнику конкурса, заявке на участие которого присвоен второй номер, в течение десяти дней со дня подписания договора подряда с победителем или с таким участником конкурса при условии представления надлежащего обеспечения исполнения договора.
5.
Процедура проведения конкурса.
5.1.
Любой участник до даты вскрытия конвертов вправе задать вопросы Заказчику и получать от него разъяснения по содержанию конкурсной документации и процедуре проведения конкурса. Вопросы задаются в письменной форме, либо в форме электронного документа. Ответы на письменные вопросы участников конкурса направляются в течение двух рабочих дней со дня поступления.

5.2.
Заказчик вправе вносить изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты вскрытия конвертов. Заказчик предоставляет участникам дополнительное время для учета внесенных им изменений путем переноса даты вскрытия конвертов на более поздний срок, но не более чем на 10 календарных дней от первоначальной даты вскрытия конвертов.
5.2.1. Информация о внесенных изменениях в конкурсную документацию и переносе сроков процедуры вскрытия конвертов с заявками подлежит размещению на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в день принятия Заказчиком  решения о внесении изменений.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       5.2.2. В течение дня, следующего за днем принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию, Заказчик направляет письменные уведомления о внесении изменений участникам конкурса, подавшим заявки до принятия Заказчиком решения о внесении изменений.
5.3.
После вскрытия конвертов, полученные конкурсные заявки проходят процедуру рассмотрения конкурсной комиссией на предмет соответствия требованиям конкурсной документации, по результатам которой конкурсной комиссией принимается решение о допуске претендента к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются: 
5.3.1.
отсутствие подписи в конкурсной заявке или наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать конкурсную заявку;

5.3.2.
предоставление участником неполного комплекта документов, установленных пунктом 3.1. настоящей конкурсной документации, либо документов, оформленных ненадлежащим образом.

5.3.3.
несоответствие участника требованиям, установленным пунктом 2 настоящей конкурсной документации;

5.3.4.
превышение цены конкурсной заявки  над начальной (максимальной) ценой, указанной в конкурсной документации;

5.3.5.
предоставление участником в конкурсной заявке недостоверных сведений. 

5.4.
В случае несоответствия между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения, верной считается сумма, выраженная буквенными значениями. Данное правило распространяется на все случаи указания каких-либо сведений, выраженных цифровыми и буквенными значениями.

5.5.
Конкурсные заявки, допущенные к участию в конкурсе, проходят процедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в соответствии с критериями и на основе методики оценки конкурсных заявок, согласно пункту 6 настоящей конкурсной документации.

6.
Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе.
6.1.
Для определения лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим трем критериям:
цена договора: максимальное количество баллов - 60;

cрок выполнения работ: максимальное количество баллов - 20;

квалификация участника: максимальное количество баллов – 20. 

Оценка по критерию «квалификация участника» производится по двум подкритериям:

а)
опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год);

б)
квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала);

6.3.
Общее максимальное количество баллов по трем критериям – 100.

Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией в следующей последовательности:

6.4.1.Ранжирование заявок по критериям «цена договора»и «срок выполнения работ»: номер 1 получает заявка с наилучшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляются по мере снижения показателей; при равенстве показателей меньший номер получает заявка, поданная и зарегистрированная раньше.

6.4.2.Выставление количества баллов заявкам по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ» в соответствии с таблицами 1, 2.

В табл. 1 и 2 присваиваемое участнику количество баллов указано против порядкового номера заявки.

	Таблица 1

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Цена договора»



	№
	Критерий
	Максимальное кол-во баллов
	Результат ранжирования

заявок
	Присваиваемое кол-во баллов

	
	Цена
договора
	60
	1
	60

	
	
	
	2
	55

	
	
	
	3
	50

	
	
	
	4
	45

	
	
	
	5
	40

	
	
	
	6
	35

	
	
	
	7
	30

	
	
	
	8
	25

	
	
	
	9
	20

	
	
	
	10
	15

	
	
	
	11
	10

	
	
	
	12 
	5

	
	
	
	13 и более
	0


	Таблица 2

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Срок выполнения работ»



	№
	Критерий
	Максимальное кол-во баллов
	Результат ранжирования

заявок
	Присваиваемое кол-во баллов

	
	Срок выполнения 
	20
	1
	20

	
	
	
	2
	20

	
	
	
	3
	18

	
	
	
	4
	18

	
	
	
	5
	16

	
	
	
	6
	14

	
	
	
	7
	12

	
	
	
	8
	10

	
	
	
	9
	8

	
	
	
	10
	6

	
	
	
	11
	4

	
	
	
	12
	2

	
	
	
	13 и более
	0


6.4.3. Выставление количества баллов заявкам по критерию «квалификация участника»  осуществляется в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3

Начисление баллов по подкритериям критерия «квалификация»

	N
	Критерий
	Максимальное кол-во баллов
	Подкритерии
	Показатель подкритерия (ед.)
	Количество баллов

	
	Квалификация
	20
	Опыт работы (количество успешно завершенных* объектов-аналогов** за последний год)
	2 и более
	7

	
	
	
	
	1
	3

	
	
	
	
	0
	0

	
	
	
	Членство в СРО в строительстве
	1 год и более
	3

	
	
	
	
	до 1 года
	1

	
	
	
	
	Не состоит
	0

	
	
	
	Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала***)
	2 и более с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет
	7

	
	
	
	
	1 с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет
	3,5

	
	
	
	
	2 и более с опытом работы более 5 лет
	3

	
	
	
	
	1 с опытом работы более 5 лет
	1

	
	
	
	
	в остальных случаях
	0


* Под успешно завершенными объектами понимаются объекты капитального ремонта, превышение стоимости и сроков выполнения работ на которых составили не более 10% от первоначально установленных договором подряда.

** Под объектом-аналогом понимается объект капитального ремонта, на котором участником были выполнены работы, аналогичные тем, которые являются предметом конкурса, в объеме не менее 50% начальной (максимальной) цены договора отдельно по каждому виду работ.

*** Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет.

6.4.4. Суммирование баллов, полученных каждой заявкой по трем критериям.

6.4.5. Ранжирование заявок по количеству полученных баллов: номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов, приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию «Квалификация», затем по критерию «Цена договора» и, в случае необходимости - подкритерию «Срок выполнения работ» последовательно. Участник, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем конкурса.
7. Обеспечение исполнения договора подряда, размер, срок и порядок его предоставления.
7.1.
В конкурсной документации Заказчиком должно быть установлено требование обеспечения исполнения контракта.

7.2.
Размер обеспечения исполнения контракта устанавливается 30%
начальной (максимальной) цены договора подряда. 
7.3.
Договор подряда заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается договор подряда, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, страхования гражданской ответственности и строительно-монтажных рисков, договора поручительства или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора подряда, предусмотренного конкурсной документацией. Способ обеспечения исполнения договора подряда из указанных в настоящем пункте способов определяется таким участником конкурса самостоятельно. 

7.3.1.
в случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям:

1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз;

2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей;

3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей.

7.3.2.
Соответствие поручителя требованиям, установленным пунктом 7.3.1. настоящего раздела, определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока представления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным пунктом 7.3.1. настоящего раздела, определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год.

7.3.3.
В случае, если обеспечением исполнения договора подряда является договор поручительства, договор подряда может быть заключен только после предоставления участником конкурса, с которым заключается договор подряда, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя:

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени поручителя;

- копии учредительных документов.

Все листы предоставляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность предоставленных документов, сведений поручителя.
7.4.  При непредставлении Заказчику таким участником конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного договора подряда, а также обеспечения исполнения договора подряда, такой участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения договора подряда.
Приложение 1

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса на 

выполнение работ по капитальному 

ремонту многоквартирных домов

Заявка

на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать предмет конкурса, объект и адрес)
1.
Участник:

	1.1. Наименование юридического лица
	

	1.2. ИНН
	

	1.3. Юридический адрес 
	

	1.4. Фактический адрес
	

	1.5. Контактный телефон (факс)
	

	1.6. Контактное лицо
	


Электронный адрес участника ____________________________________________

Участник ____________________ плательщиком налога на добавленную стоимость.

является (не является), основание освобождения от уплаты НДС в случае наличия.

Участник ______________________________________выданное саморегулируемой
имеет (не имеет)

 организацией свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно перечню, утвержденному приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624
5.
Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.

6.
Подтверждаем соответствие требованиям:
- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

- участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства ;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

7.
Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда: 

	№ п/п
	Наименование 
	Единица измерения

	Значение (все значения указываются цифрами) 

	1
	2
	3
	4

	1.
	Цена договора, в том числе налог на добавленную стоимость (при наличии)
	Рубль
	

	2.
	Срок выполнения работ 
	Календарные дни

с даты начала работ
	


8.Информация для оценки подкритериев критерия «Квалификация»

	№ п/п
	Наименование 
	Единица измерения

	Значение (все значения указываются цифрами) 

	1
	Опыт работы, в том числе:
	шт.
	

	
	количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ, подтвержденных представленными договорами подряда и другими документами
	
	

	2
	Членство в СРО в строительстве
	лет
	

	3
	Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала), в том числе:
	человек
	

	
	с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет
	
	

	
	- с опытом работы более 5 лет 
	
	

	
	- иное
	
	


9.Нами внесено денежное обеспечение заявки в размере _______________________

_______________________________________________________________ рублей,

(дата, номер платежного поручения)

10.Обеспечение заявки просим возвратить на счет ______________________________
(указываются реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения)

11.Нами представлены в составе заявки на участие в конкурсе 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать предмет конкурса, объект и адрес)
документы, предусмотренные пунктами 3.1.2 – 3.1.12 конкурсной документации 

Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность, печать

Приложение 2

конкурсной документации

по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному 
ремонту многоквартирных домов

Опись

входящих в состав заявки документов

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование участника)

подтверждает, что для участия в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(указать наименование работ, объект и адрес)
в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав заявки совпадают.

	Наименование документа
	Количество листов

	
	

	
	


Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 3

конкурсной документации

по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному 

ремонту многоквартирных домов

Сведения о составе и квалификации специалистов, имеющих высшее специальное 
образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях 
не менее 5 лет
	№ п/п
	ФИО
	Должность в компании
	Стаж работы в отрасли
	Стаж работы в компании
	Название учебного заведения и год окончания
	Примечание

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Итого:

- количество специалистов с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет: ________человек

- количество специалистов с опытом работы более 5 лет: ________человек

Среднесписочная численность работников участника на дату подачи заявки:

Прилагаются следующие документы в отношении каждого  работника (заверенные участником)

1.Копия паспорта в количестве ____шт.

2. Копия диплома в количестве _____шт.

3. Копия трудовой книжки в количестве _____ шт.
Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 4

к конкурсной документации
по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному 

ремонту многоквартирных домов

Примерная форма договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
Договор №______

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

«____»___________ 2012 года

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________, (полное наименование заказчика)

в лице _____________________________________________________________________, действующего на основании ____________________________________________________(далее - Заказчик) с одной стороны и ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации) 

в лице _______________________________________________________________________, действующего на основании _______________________________________________(далее - Подрядчик), именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Статья 1.
 ПРЕДМЕТ И СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту ___________________(далее - работы) многоквартирного дома (далее – объект), расположенного по адресу:_____________________________________ в соответствии с технической  и сметной документацией, прилагаемой к Договору.

1.2. Общая стоимость работ по Договору составляет___________________________ рублей, в том числе НДС__________________________________________________ рублей. 
1.3. Указанная в пункте 1.2 стоимость работ в связи с удорожанием ресурсов в период  проведения капитального ремонта, увеличению не подлежит.
1.4. Срок выполнения работ составляет _________________ дней.

1.5. В счет стоимости работ, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком за свой риск из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику.
1.6. Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенной в соответствии с Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.
1.7. Основанием для заключения настоящего Договора является _________________ ______________№ __________ от «___»________2012 г.
Статья 2. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ
2.1.
Оплата по Договору осуществляется в два этапа:

- авансовый платеж Подрядчику в размере 30 % от стоимости, указанной в Пункте 1.2 Договора в сумме _________________________________ рублей  выплачивается в 5-ти дневный срок с даты подписания Договора Сторонами;

-окончательный платеж по завершению работ по Договору выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 в 3-х дневный срок с даты подписания указанных документов Заказчиком, уполномоченными представителями собственников жилых помещений и согласования с органом местного самоуправления.
2.2.
Подрядчик обязан использовать аванс для покрытия расходов по производству работ, предоставить Представителю Заказчика по первому требованию все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его назначением.
Статья 3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1.
Срок начала работ: не позднее «____»______________2012года, но не ранее выплаты авансового платежа в соответствии с пунктом 2.1. настоящего Договора .

3.2.
Срок окончания работ не позднее: «____»______________2012года. 

3.3.
Фактической датой завершения работ на объекте является дата подписания акта о приемке в эксплуатацию приемочной  комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.
Статья 4. ЗАКАЗЧИК
4.1.
При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан: 

4.1.1.
Передать Подрядчику по акту объект в течение 3-х дней со дня подписания Договора Сторонами. 

4.1.2.
Обеспечить организацию строительного контроля в течение всего периода производства работ, в порядке предусмотренном статьей 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4.1.3.
Создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод в эксплуатацию объекта после капитального ремонта.
4.1.4.
Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме 
КС-3.

4.2.
Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором. 
Статья 5. ПОДРЯДЧИК
5.1.
При выполнении Договора Подрядчик обязан: 

5.1.1.
Принять от Заказчика по акту объект  в срок, указанный в пункте 4.1.1. 

5.1.2.
Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части. 

5.1.3.
Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам РФ и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.

5.1.4.
Разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов. 
5.1.5.
Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8.00. до 21.00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ.

5.1.6.
Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. 

5.1.7.
Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных  работ, и обеспечивать их своевременную уборку.

5.1.8.

Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию.

5.1.9. 
Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

5.1.10.
При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта немедленно известить Заказчика и до получения от него указании приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут  быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.
5.1.11.
По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ. 

5.1.12.
Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте. 
5.1.13.
Сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом 3.2. Договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает общий журнал производства работ, уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.

5.1.14.
Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.
5.1.15.
Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и использование иностранных работников.
5.1.16. Оплатить затраты по строительному контролю службы Заказчика в размере 1,1% от стоимости строительно-монтажных работ.
         5.2.
Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.
Статья 6. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

6.1.
Заказчик назначает представителя Заказчика, который представляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком и выполняет функции строительного контроля. 

Полномочным представителем Заказчика является: 
___________________________________________________________________________
 (должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, название организации, адрес, контактные телефоны)

6.2.
Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком. 

Полномочным представителем Подрядчика является:
___________________________________________________________________________
 (должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия)

6.3.
Замена представителя Заказчика или Подрядчика, осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны.

6.4.
Представитель Заказчика выполняет следующие функции:

6.4.1.Контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов;

6.4.2. Принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в технической и сметной документации;

6.4.3. Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, и других документов);

6.4.4. Освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытых работ и ответственных конструкций и подписание акта освидетельствования скрытых работ;

6.4.5. Проверка фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта приемки выполненных работ КС-2;

6.4.6. Участие в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после проведения капитального ремонта многоквартирного дома и подписание акта ввода объекта в эксплуатацию. 

6.5. С целью выполнения функций, указанных в пункте 6.4, представитель Заказчика имеет право:

6.5.1. Проводить совещания  с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводящихся по инициативе Заказчика или Подрядчика;

6.5.2.Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.

6.6.Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения в Договор или требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия Договора.

6.7.
Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения. 

6.8.
Все действия во исполнение настоящего Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в журнале производства работ. 

6.9.
Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

6.10.
Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами. 

6.11.
Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями Заказчика и Подрядчика, оформляются в виде протоколов совещаний и/или записываются в журнал производства работ.
6.12.
С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной СНиП 12-01-2004  от 19 апреля 2004 г. N 70 «Организация строительства».
        6..13. Подрядчик   может   привлечь  по   согласованию  с  Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом,  оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных  действующим  законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ.

6.14. Все   ископаемые   предметы  и  иные  находки,  представляющие геологический,  археологический  интерес  или  иную  ценность,  найденные на месте  производства  работ,  не  являются  собственностью  Подрядчика. В  случае  их  обнаружения  Подрядчик   обязан   приостановить  работы  и немедленно уведомить об этом Заказчика.
Статья 7. СДАЧА И ПРИЕМКА ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

7.1.
Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(Р) – «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (в ред. Изменений № 1, утв. Приказом Госстроя РФ от 06.05.1997 N 17-16), технической и сметной документацией, а также иными применимыми нормативными актами.

7.2.
Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме 
КС-3. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию.

7.3.
Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

7.4.
При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте. 

7.5.
Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 7.4 Договора.

7.6.
С момента приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком он принимает на себя ответственность за сохранность объекта и несет риск возможного его повреждения или утраты.

Статья 8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

8.1.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по Договору.

8.2.
Гарантийный срок  составляет 36 месяцев со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем.
8.3.
При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее ______ дней, с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать сроков необходимых для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ более чем на 5 (Пять) рабочих дней.  

8.4.
При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услуг которых, при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик.

8.5.
Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период. 
Статья 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1.
Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.
9.2.
За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору Заказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости, указанной в пункте 1.1.2 Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

9.3.
За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 % (один процент) стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда. 

9.4.
В случае нарушения Подрядчиком условий Договора (5.1.5, 5.1.6, 5.1.7), Представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае не устранения Подрядчиком в течение 2-х дней выявленных нарушений, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере  0,5% (ноль целых пять десятых процента) стоимости, указанной в пункте 1.1.2 Договора за каждый день до фактического устранения нарушений. 

9.5.
Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по Договору.

9.6.
Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.

9.7.
Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

Статья 10. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ

10.1.
Представитель Заказчика вправе вносить от имени Заказчика изменения в техническую документацию при условии, что дополнительные работы по стоимости не превышают 10% (десяти процентов) указанной в пункте 1.2 Договора стоимости работ и характер работ не изменяется. 

10.2.
При внесении изменений в техническую документацию в соответствии с пунктом 10.1, дополнительные работы оплачиваются Заказчиком по расценкам в соответствии со сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

10.3.
Внесение в техническую документацию изменений в большем против указанного в пункте 10.1 настоящей статьи объеме осуществляется на основе согласованной Сторонами дополнительной сметы с корректировкой сроков выполнения работ и оформлением дополнительного соглашения.

Статья 11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
11.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности. 

11.2.
В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 11.1, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением документа, подтверждающего данное обстоятельство.

11.3.
С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

Статья 12. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

12.1.
Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий Договора:

12.1.1.
Если Подрядчик не приступил к выполнению Работ на объекте в течение 10  дней с установленной в Пункте 3.1.  настоящего Договора даты начала работ. 
12.1.2.
В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по Договору.

12.2.
При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора в соответствии с пунктом 12.1. Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения Договора. 

12.3.
Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику с учетом авансового платежа в течение 10 дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 дней.
12.4. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, при этом оплата Заказчиком Подрядчику производится за фактически выполненные работы
Статья 13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

13.1.
Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

13.2.
При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

13.3.
В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.
Статья 14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
14.1.
Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны  Сторонами. 

14.2.
В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

14.3.
Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр Заказчику, 1 экземпляр Подрядчику.

14.4.
Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.
Статья15. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
Приложениями к настоящему договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:

№ 1.________________________________________________________________________

№ 2.________________________________________________________________________

    № 3.________________________________________________________________________

    № 4.________________________________________________________________________

    № 5.________________________________________________________________________

Статья 16.
 МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
16.1.
Заказчик: 
Местонахождение:_____________________________________________________________ 

Реквизиты:____________________________________________________________________
16.2.
Подрядчик:_______________________________________________________

Местонахождение:_____________________________________________________________

Реквизиты:____________________________________________________________________
Подписи сторон

Заказчик 









Подрядчик

«_____»____________ 2012г.




«_____»___________ 2012г.

М.П.










М.П
Приложение 5
к конкурсной документации
по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному 

ремонту многоквартирных домов
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

ул. Ладожская, 5  - 7 лифтов                                   

	№
	Наименование работ и затрат ( ед. измерения)
	Кол-во

	1
	Обследование тех.состояния (плита перекрытия лифта)
	7лифтов

	2
	Демонтаж-монтаж лифта г/п 400кг на 8 остановок высота шахты 29м
	1лифт

	3
	Демонтаж-монтаж лифта г/п 400кг на 9 остановок высота шахты 29м
	6 лифтов

	4
	Демонтаж-монтаж лифта г/п 400кг на 8 остановок высота шахты 29м
	1лифт

	5
	Демонтаж-монтаж лифта г/п 400кг на 8 остановок высота шахты 29м
	6 лифтов

	6
	Полное техническое освидетельствование
	7лифтов

	7
	Декларирование соответствия лифта
	7лифтов

	
	Машинное помещение
	

	8
	Устройство промазки и расшивка  швов панелей перекрытий раствором снизу
	24м

	9
	Покрытие поверхностей глубокого проникновения  потолков  за 1 раз
	77м2

	10
	Окраска поливинилацетатными  водоэмульсионными составами потолков простая
	77м2

	11
	Ремонт штукатурки внутренних стен
	47м2

	12
	Простая масляная окраска стен
	182м2

	13
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	22,4м2

	14
	Грунтование полов водно-дисперсионной грунтовкой
	77м2

	15
	Масляная окраска ранее окрашенных полов
	77м2

	16
	Демонтаж скрытой электропроводки
	70м

	17
	Установка трубы винилпластовой по установленным конструкциям с креплением скобами дм до 25 мм
	70м

	18
	Затягивание провода в проложенные трубы и мет.рукава сеч. до 2,5 м2
	70м

	19
	Масляная окраска металлических поверхностей:  стальных балок, труб, люков
	35м2

	20
	Разборка деревянных заполнений дверных проемов
	11,9 м2

	21
	Монтаж двери в машинном помещении (0,85х2м) — 7 шт.
	630 кг

	
	Шахта
	

	22
	Штукатурка потолков сухими смесями
	18,2м2

	23
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения потолков за 1 раз
	18,2м2

	24
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков
	18,2м2

	25
	Масляная окраска металлических поверхностей (закладные, обрамления дверей шахты)
	154м2

	26
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	18,2м2

	27
	Простая  масляная  окраска ранее окрашенных полов
	18,2м2

	28
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная стен на л.пл.
	140м2

	29
	Улучшенная  масляная  окраска ранее окрашенных стен на л.пл.
	147м2

	30
	Разборка бетонных фундаментов
	2,8м3

	31
	Штукатурка   внутренних стен сухими смесями
	10м2

	32
	Грунтование стен приямка
	63м2

	33
	Простая  масляная окраска стен в приямке
	93м2

	34
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1,4м3

	35
	Установка закладных деталей
	1,12т

	36
	Замена силового кабеля (ВВГ 5х10 напряжение 0,66 кв) от щитовой до ВУ
	420м

	37
	Замена обрамлений дверей шахты  (сталь листовая толщиной 1-1,9мм)
	63 обр

	
	                                                    Монтаж и наладка диспетчерской связи, (связь)
	

	38
	Монтаж грозозащиты воздушных абонен.линий
	7шт

	39
	Установка щита с магнитным пускателем, в станции лифта
	7шт

	40
	Установка датчика охраны машинного помещения
	7 шт.

	41
	Установка лифтового блока (ЛБ) в станцию лифта
	7шт

	42
	Установка переговорного устройства в кабину лифта
	7шт

	43
	Прокладка провода по кирпичной стене
	126м

	44
	Прокладка провода питания на провододержателях до 6 мм кв.
	91м

	45
	Разделка и включение кабелей и подвесника в станцию лифта
	70кон

	45
	Разделка и включение провода одножильного при пайке
	210кон

	47
	Пуско-наладка системы с количеством каналов до 2
	7сист

	48
	Каждый последующий канал
	14шт


	СОГЛАСОВАНО:
	УТВЕРЖДАЮ:

	________________
	________________

	" _____ " ________________ 201_ г.
	"______ " _______________201_ г.


ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(объектная смета)

на капитальный ремонт жилого дома по ул. Ладожская, 5

Сметная стоимость


                                 9 621,750 тыс. руб.




Капитальный ремонт лифтового оборудования МКД по адресу: ул. Ладожская, 5 (на 1 лифт на 8 остановок и 6 лифтов на 9 остановок)

Составлен в ценах по состоянию на 02.2012 г.








	Номер по порядку
	Номера сметных расчетов (смет), Обоснование
	Наименование работ
	Сметная стоимость, тыс.руб.

	
	
	
	строительных работ
	монтажных работ
	оборудования, мебели, инвентаря
	прочих затрат
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Глава 2.Основной объект капитального ремонта
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Локальная смета №
	Демонтаж-монтаж пассажирских лифтов 400кг на 8, 9 остановок
	
	1 843,850
	
	
	1 843,850

	2
	Прайс-лист…
	Лифт пассажирский на 8,9 остановок
	
	
	4 142,322
	
	4 142,322

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Локальная смета №
	Строительно-отделочные работы
	562,109
	
	
	
	562,109

	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Локальная смета №
	Монтаж и наладка диспетчерской связи
	
	38,682
	40,943
	32,473
	112,098

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ИТОГО: по главе 2
	562,109
	1 882,532
	4 183,265
	32,473
	6 660,379

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Глава 7. Прочие работы и затраты
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Локальная смета №
	Пуско-наладочные работы
	
	
	
	1 107,139
	1 107,139

	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	Декларирование соответствия лифта
	
	
	
	64,554
	64,554

	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Локальная смета №
	Полное техническое освидетельствование лифта
	
	
	
	95,103
	95,103

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ИТОГО: по главе 7
	
	
	
	1 266,796
	1 266,796

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого: по главам 2- 7
	562,109
	1 882,532
	4 183,265
	1 299,269
	7 927,175

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Постановление Правительства РФ №468 от 21.06.2010
	Глава 8. Технический надзор
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	Строительный контроль -1,1% 
	
	
	
	87,199
	87,199

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ИТОГО: по главе 8
	
	
	
	87,199
	87,199

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Глава 9. Проектные и изыскательские работы
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Локальная смета №
	Обследование состояния строительных конструкций
	
	
	
	119,000
	119,000

	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Локальная смета №
	Техническое обследование элементов металлоконструкций
	
	
	
	20,652
	20,652

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ИТОГО: по главе 9
	
	
	
	139,652
	139,652


	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по главам 2-9
	562,109
	1 882,532
	4 183,265
	1 526,120
	8 154,025

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по сводному расчету в ценах на 1 квартал 2012г.
	562,109
	1 882,532
	4 183,265
	1 526,120
	8 154,025

	
	
	НДС 18%
	
	
	
	
	1 467,725

	
	
	ИТОГО С НДС
	
	
	
	
	9 621,750


	СОГЛАСОВАНО:
	УТВЕРЖДАЮ:

	________________
	________________

	" _____ " ________________ 201_ г.
	"______ " _______________201_ г.


Локальная смета 

на обследование состояния строительных конструкций

ул .Ладожская, 5 - 7лифтов

	№
п/п
	Виды работ
	Основание для расчета
	Расчет стоимости 
руб.

	1
	Обследование шахты лифта 
	Справочник базовых цен на ПР для строительства. «Объекты жилищно- гражданского строительства».Госстрой России М-2003г.
820,244 - табл.1 п.6 

0,011- табл.1 п.6

120 – объем шахты 

К=0,055 -табл.44 п.11

К=3,13-на индексацию цен

К=0,12-на объем работ
	820,224+0,011х120=
=821,544х0,055=

=45,185х3,13х0,12=

=17000



	2
	Итого за 1 лифт
	
	17000

	3
	Итого за 7 лифтов
	
	119000

	4
	НДС 18℅
	
	21420

	5
	Всего по смете 
	
	140420


Составил ____________________

Проверил ____________________

	СОГЛАСОВАНО:
	УТВЕРЖДАЮ:

	________________
	________________

	" _____ " ________________ 201_ г.
	"______ " _______________201_ г.


ул. Ладожская, 5

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на
 Монтаж 1 лифта на  8 остановок и 6 лифтов на 9 остановок

(наименование работ и затрат, наименование объекта)


Основание:













Сметная стоимость монтажных работ ___________________2175743,11 руб.









Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______201_ г.


	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	                           Раздел 1. Новый Раздел

	1
	ТЕРм03-05-001-01
	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с: грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м
НР (62740,72 руб.): 80% от ФОТ
СП (47055,54 руб.): 60% от ФОТ
	1 лифт
	7
	21050,10
	10101,98
	8409,92
	1101,72
	147350,70
	70713,86
	58869,44
	7712,04

	2
	ТЕРм03-05-001-04
	За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью: до 400, 500 кг
НР (-472,02 руб.): 80% от ФОТ
СП (-354,02 руб.): 60% от ФОТ
	1 остановка
	-1
	1159,19
	528,83
	472,81
	61,20
	-1159,19
	-528,83
	-472,81
	-61,20

	3
	ТЕРм03-05-001-01
	Демонтаж лифта пассажирского со скоростью движения кабины до 1 м/с: грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м
НР (31370,36 руб.): 80% от ФОТ
СП (23527,77 руб.): 60% от ФОТ
	1 лифт
	7
	9255,95
	5050,99
	4204,96
	550,86
	64791,65
	35356,93
	29434,72
	3856,02

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	210983,16
	105541,96
	87831,35
	11506,86

	Накладные расходы
	93639,06
	
	
	

	Сметная прибыль
	70229,29
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	

	  Монтаж оборудования
	374851,51
	
	
	

	  Итого
	374851,51
	
	
	

	    В том числе:
	
	
	
	

	      Материалы
	17609,85
	
	
	

	      Машины и механизмы
	87831,35
	
	
	

	      ФОТ
	117048,82
	
	
	

	      Накладные расходы
	93639,06
	
	
	

	      Сметная прибыль
	70229,29
	
	
	

	   374 851,51 * 4,85
	1818029,82
	
	
	

	Материалы за 7 лифтов 3688,61 х 7
	25820,27
	
	
	

	ИТОГО с материалами
	1843850,09
	
	
	

	  НДС 18%
	331893,02
	
	
	

	  ВСЕГО по смете
	2175743,11
	
	
	


Составил ____________________

Проверил ____________________

	СОГЛАСОВАНО:
	УТВЕРЖДАЮ:

	________________
	________________

	" _____ " ________________ 201_ г.
	"______ " _______________201_ г.


ул. Ладожская, 5

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на
Пусконаладку 1 лифта на 8 остановок и 6 лифтов на 9 остановок

(наименование работ и затрат, наименование объекта)


Основание:













Сметная стоимость прочих ____________________________ 1306424,07 руб.









Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______201_ г.


	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	                           Раздел 1. Новый Раздел

	1
	ТЕРп01-14-025-01
	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины: 1 м/с, с микропроцессорными устройствами
НР (49068,19 руб.): 65% от ФОТ
СП (30195,81 руб.): 40% от ФОТ
	1 лифт
	7
	9377,58
	9377,58
	
	
	65643,06
	65643,06
	
	

	2
	ТЕРп01-14-025-04
	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: к расценке 01-14-025-01
НР (-1100,14 руб.): 65% от ФОТ
СП (-677,01 руб.): 40% от ФОТ
	1 остановка
	-8
	183,97
	183,97
	
	
	-1471,76
	-1471,76
	
	

	3
	ТЕРп01-14-041-01
	Преобразователь частотный скорости лифта грузоподъемностью до 1000 кг со скоростью движения кабины до 1,6 м/с, напряжение до 1 кВ
НР (24412,17 руб.): 65% от ФОТ
СП (15022,88 руб.): 40% от ФОТ
	1 преобразователь
	7
	4665,49
	4665,49
	
	
	32658,43
	32658,43
	
	

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	96829,73
	96829,73
	
	

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	111354,19
	111354,19
	
	

	Накладные расходы
	72380,22
	
	
	

	Сметная прибыль
	44541,68
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	

	  Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	228276,09
	
	
	

	  Итого
	228276,09
	
	
	

	    В том числе:
	
	
	
	

	      ФОТ
	111354,19
	
	
	

	      Накладные расходы
	72380,22
	
	
	

	      Сметная прибыль
	44541,68
	
	
	

	   228 276,09 *4,85
	1107139,04
	
	
	

	  НДС 18%
	199285,03
	
	
	

	  ВСЕГО по смете
	1306424,07
	
	
	


Составил ____________________

Проверил ____________________

	СОГЛАСОВАНО:
	УТВЕРЖДАЮ:

	________________
	________________

	" _____ " ________________ 201_ г.
	"______ " _______________201_ г.


Смета

на монтаж и наладку оборудования системы диспетчерской связи лифтов 

и приборов безопасности по адресу: ул. Ладожская, 5 (7 лифтов).

Монтажные работы

Раздел I
	№ п/п
	Шифр норматива, коды ресурсов
	Наименование работ и затрат, наименование ресурсов
	Ед. изм.
	Кол-во
	Чел / час.
	Трудоем-кость ч/ч

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	10-02-030-5
	Монтаж грозозащиты воздушных абонен. линий
	шт
	1
	8,2
	8,2

	2
	41-02-008-01
	Установка щита с магнитным пускателем, в станции лифта
	шт
	1
	4,9
	4,9

	3
	10-08-002-4
	Установка датчика охраны машинного помещения
	шт
	1
	0,84
	0,84

	4
	41-02-003-01
	Установка лифтового блока (ЛБ) в станцию лифта
	блок
	1
	10,62
	10,62

	5
	10-02-030-2
	Установка переговорного устройства в кабину лифта 
	шт
	1
	7,2
	7,2

	6
	10-08-005-2
	Прокладка провода по кирпичной стене
	100 м
	0,18
	29,0
	5,22

	7
	10-01-053-1
	Прокладка провода питания на провододержателях до 6 мм кв.
	100 м 
	0,13
	12,3
	1,60

	8
	10-01-051-32
	Разделка и включение кабелей и подвесника в станцию лифта
	10 кон.
	1
	5,0
	5,0

	9
	10-01-051-34
	Разделка и включение провода одножильного при пайке
	100 кон.
	0,3
	3,1
	0,93

	Итого: по поз.1-2, 5-9
	28,99

	Итого: по поз. 3-4
	15,52


28,99 х 45-27 =









1 312-38  
15,52 х 45-27 =









   702-59  

Накладные расходы 80% (поз. 1-2, 5-9)






1 049-90

Накладные расходы 72% (поз. 3-4)






   505-87

Плановые накопления 60% (от 2014-97)






1 208-98

Итого по I разделу 









4 779-72

Пуско-наладочные работы

Раздел II
	№ п/п
	Шифр норматива, коды ресурсов
	Наименование работ и затрат, наименование ресурсов
	Ед. изм.
	Кол-во
	Чел./ час
	Трудоемкость ч/ч

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	02-01-003-01
	Пуско-наладка системы с количеством каналов до 2
	система
	1
	21,0
	21,0

	2
	02-01-003-02
	Каждый последующий канал
	шт
	2
	10,10
	20,20

	Итого:
	41,20


41,2 х 54,92=









2 262-70
Накладные расходы 65% 







1 470-76

Плановые накопления 40% 





               905-08

Итого по II  разделу 








4 638-54

Материалы не учтенные ценником

III раздел

	№ п/п
	Наименование
	Марка
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена
	Сумма

	1
	Провод
	КСПВ 2х0,4
	м
	18
	1-61
	28-98

	2
	Кабель (2х2х0,52)
	КВПЭфПтр-56
	м
	13,5
	20-07
	270-95

	3
	Динамик
	3ГДМ
	шт
	1
	80-00
	80-00

	4
	Контактор 
	КМЭ 22510
	шт
	1
	305-08
	305-08

	5
	Коробка распаечная 
	
	шт
	1
	4-75
	4-75

	6
	Провод 
	ПВЗ Ø4
	м
	2
	11-63
	23-26

	Итого:
	713-02


Оборудование

	IV раздел

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена
	Сумма

	1
	Блок лифтовой
	шт
	1
	5486-68
	5486-68

	2
	Микрофон-усилитель
	шт
	1
	123-31
	123-31

	3
	Монтажный комплект
	шт
	1
	272-68
	272-68


Итого по IV разделу
5 882-67
Итого по всем разделам за 1 лифт: 
                                                                     16 013-95

Итого по всем разделам за 7 лифтов: 
                                                                   112 097-65

НДС 18 %: 









          20 177-58

Всего по смете за 7 лифтов с НДС: 





        132 275-23

Составил ____________________

Проверил ____________________

	СОГЛАСОВАНО:
	УТВЕРЖДАЮ:

	________________
	________________

	" _____ " ________________ 201_ г.
	"______ " _______________201_ г.


ул. Ладожская, 5 (1 лифт на 8 этажей и 6 лифтов на 9 этажей)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на
Строительно-отделочные работы после замены 7 лифтов

(наименование работ и затрат, наименование объекта)


Основание: дефектный акт













Сметная стоимость
___________________________________663288,05 руб.









Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______201_ г.


	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	                           Раздел 1. машинное помещение

	1
	ТЕРр53-21-15
	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу
НР (117,11 руб.): 86% от ФОТ
СП (95,33 руб.): 70% от ФОТ
	100 м восстановленной герметизации стыков
	0,24
	521,02
	493,42
	0,81
	
	125,04
	118,42
	0,19
	

	2
	ТЕР15-04-006-01
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (73,02 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (36,12 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 покрытия
	0,77
	89,32
	87,1
	1,48
	0,15
	68,78
	67,07
	1,14
	0,12

	3
	ТСЦ-101-3452
	Грунтовка акриловая
	т
	0,01001
	8322,15
	
	
	
	83,3
	
	
	

	4
	ТЕР15-04-005-02
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (142,29 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (70,39 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,77
	1260,75
	169,88
	9,55
	0,15
	970,78
	130,81
	7,35
	0,12

	5
	ТЕРр61-2-7
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
НР (843,07 руб.): 79% от ФОТ
СП (533,59 руб.): 50% от ФОТ
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,47
	3220,12
	1966,09
	25,02
	8,35
	1513,46
	924,06
	11,76
	3,92

	6
	ТЕРр62-2-2
	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%
НР (269,93 руб.): 80%*0,9 от ФОТ
СП (159,33 руб.): 50%*0,85 от ФОТ
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,82
	659,12
	177,87
	9,39
	1,25
	1199,6
	323,72
	17,09
	2,28

	7
	ТЕР11-01-011-01
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (105,66 руб.): 123%*0,9 от ФОТ
СП (60,85 руб.): 75%*0,85 от ФОТ
	100 м2 стяжки
	0,224
	1648,83
	350,77
	66,19
	19,78
	369,34
	78,57
	14,83
	4,43

	8
	ТЕР15-07-003-02
	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т д)полов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (31,85 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (15,75 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,77
	330,76
	37,89
	34,09
	0,15
	254,69
	29,18
	26,25
	0,12

	9
	ТЕРр62-11-1
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за один раз с расчисткой старой краски до 10%
НР (132,82 руб.): 80% от ФОТ
СП (83,02 руб.): 50% от ФОТ
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,77
	792,16
	186,26
	8,58
	1,25
	609,96
	143,42
	6,61
	0,96

	10
	ТЕРр67-1-1
	Демонтаж: скрытой электропроводки
НР (13,18 руб.): 85% от ФОТ
СП (10,08 руб.): 65% от ФОТ
	100 м
	0,7
	19,25
	19,25
	
	
	13,48
	13,48
	
	

	11
	ТЕРм08-02-409-01
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
НР (318,08 руб.): 95% от ФОТ
СП (217,63 руб.): 65% от ФОТ
	100 м
	0,7
	2212,69
	217,53
	633,28
	198,4
	1548,88
	152,27
	443,3
	138,88

	12
	ТСЦ-113-0415
	Труба винипластовая диаметром: 25 мм
	м
	70
	6,44
	
	
	
	450,8
	
	
	

	13
	ТЕРм08-02-412-01
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2
НР (39,35 руб.): 95% от ФОТ
СП (26,92 руб.): 65% от ФОТ
	100 м
	0,7
	721,59
	51,28
	2,61
	0,15
	505,11
	35,9
	1,83
	0,11

	14
	ТСЦ-502-0497
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,07
	2483,18
	
	
	
	173,82
	
	
	

	15
	ТЕР15-04-030-03
	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (152,93 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (75,66 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,35
	941,02
	401,9
	3,5
	0,15
	329,36
	140,67
	1,23
	0,05

	16
	ТЕР46-04-012-03
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
НР (123,72 руб.): 110%*0,9 от ФОТ
СП (74,36 руб.): 70%*0,85 от ФОТ
	100 м2
	0,119
	1105,74
	816,73
	289,01
	96,44
	131,58
	97,19
	34,39
	11,48

	17
	ТЕР09-06-001-01
	Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (505,88 руб.): 90%*0,9 от ФОТ
СП (451,23 руб.): 85%*0,85 от ФОТ
	1 т конструкций
	0,63
	1072,69
	853,15
	170,9
	8,89
	675,79
	537,48
	107,67
	5,6

	18
	прайс-лист
	двери стальные               9743,98/1,18/3,91*1,02
	шт
	7
	2154,17
	
	
	
	15079,19
	
	
	

	Раздел 2. шахта

	19
	ТЕР15-02-019-04
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (142,1 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (70,3 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,182
	3512,09
	688,64
	47,84
	29,81
	639,2
	125,33
	8,71
	5,43

	20
	ТЕР15-04-006-01
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (17,26 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (8,54 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 покрытия
	0,182
	89,32
	87,1
	1,48
	0,15
	16,26
	15,85
	0,27
	0,03

	21
	ТСЦ-101-3452
	Грунтовка акриловая
	т
	0,002366
	8322,15
	
	
	
	19,69
	
	
	

	22
	ТЕР15-04-005-02
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (33,63 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (16,64 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,182
	1260,75
	169,88
	9,55
	0,15
	229,46
	30,92
	1,74
	0,03

	23
	ТЕР15-04-030-04
	Масляная окраска металлических поверхностей:обрамлений, закладных,  решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (1177,78 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (582,66 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,54
	1242,72
	703,6
	3,5
	0,15
	1913,79
	1083,54
	5,39
	0,23

	24
	ТЕРр62-7-1
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за один раз с расчисткой старой краски до 10% на л.пл.
НР (322,82 руб.): 80% от ФОТ
СП (201,76 руб.): 50% от ФОТ
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,47
	843,28
	237,44
	8,58
	1,25
	1239,62
	349,04
	12,61
	1,84

	25
	ТЕР15-04-005-03
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (654,99 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (324,03 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,4
	2024,4
	430,2
	16,08
	0,31
	2834,16
	602,28
	22,51
	0,43

	26
	ТЕР46-04-001-02
	Разборка: бетонных фундаментов
НР (401,1 руб.): 110% от ФОТ
СП (255,25 руб.): 70% от ФОТ
	1 м3
	2,8
	430,44
	82,57
	347,87
	30,67
	1205,23
	231,2
	974,03
	85,88

	27
	ТЕР11-01-011-01
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (85,86 руб.): 123%*0,9 от ФОТ
СП (49,44 руб.): 75%*0,85 от ФОТ
	100 м2 стяжки
	0,182
	1648,83
	350,77
	66,19
	19,78
	300,09
	63,84
	12,05
	3,6

	28
	ТЕР15-04-024-03
	(прим.)Простая окраска масляными составами полов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (46,39 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (22,95 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,182
	1019,2
	234,4
	4,5
	0,15
	185,49
	42,66
	0,82
	0,03

	29
	ТЕР15-02-019-03
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (60,69 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (30,02 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,1
	2954,22
	532,89
	40,86
	25,58
	295,42
	53,29
	4,09
	2,56

	30
	ТЕР15-04-006-03
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (48,32 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (23,9 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 покрытия
	0,63
	72,64
	70,43
	1,48
	0,15
	45,76
	44,37
	0,93
	0,09

	31
	ТСЦ-101-3452
	Грунтовка акриловая
	т
	0,00819
	8322,15
	
	
	
	68,16
	
	
	

	32
	ТЕР15-04-024-08
	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (208,81 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (103,3 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,93
	1078,63
	206,45
	5,51
	0,15
	1003,13
	192
	5,12
	0,14

	33
	ТЕР11-01-002-09
	Устройство подстилающих слоев: бетонных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (61,13 руб.): 123%*0,9 от ФОТ
СП (35,2 руб.): 75%*0,85 от ФОТ
	1 м3 подстилающего слоя
	1,4
	719,27
	34,3
	0,36
	
	1006,98
	48,02
	0,5
	

	Раздел 3. Замена силового кабеля

	34
	ТЕРр67-3-1
	Демонтаж кабеля
НР (300,49 руб.): 85% от ФОТ
СП (229,79 руб.): 65% от ФОТ
	100 м
	4,2
	73,44
	73,07
	0,37
	0,12
	308,45
	306,9
	1,55
	0,5

	35
	ТЕРм08-02-401-01
	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок
НР (3592,8 руб.): 95% от ФОТ
СП (2458,23 руб.): 65% от ФОТ
	100 м
	4,2
	3013,99
	471,62
	986,89
	311,38
	12658,76
	1980,8
	4144,94
	1307,8

	36
	ТСЦ-501-8213
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 5 и сечением 10 мм2
	1000 м
	0,42
	29079,18
	
	
	
	12213,26
	
	
	

	Раздел 4. установка закладных деталей лифта  и обрамлений  проемов дверей

	37
	ТЕРмр01-01-029-03
	Замена: обрамления дверного проема кабины
НР (4090,7 руб.): 80%*0,9 от ФОТ
СП (2897,58 руб.): 60%*0,85 от ФОТ
	1 обрамление
	63
	80,77
	78,42
	
	
	5088,51
	4940,46
	
	

	38
	ТСЦ-101-3793
	Сталь листовая холоднокатаная марки: 08кп толщиной 1,0-1,9 мм
	т
	0,8
	7399,62
	
	
	
	5919,7
	
	
	

	39
	ТЕР06-01-015-07
	Установка закладных деталей весом: до 4 кг
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (2667,76 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (1559,72 руб.): 65%*0,85 от ФОТ
	1 т
	1,12
	12368,23
	2189,06
	45,14
	2,73
	13852,42
	2451,75
	50,56
	3,06

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	85146,5
	15354,5
	5919,46
	1579,72

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	88337,58
	17657,7
	6807,36
	1816,68

	Накладные расходы
	16781,51
	
	
	

	Сметная прибыль
	10779,58
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	

	  Итого Строительные работы
	61019,87
	
	
	

	  Итого Монтажные работы
	54878,8
	
	
	

	  Итого
	115898,67
	
	
	

	    В том числе:
	
	
	
	

	      Материалы
	63872,55
	
	
	

	      Машины и механизмы
	6807,36
	
	
	

	      ФОТ
	19474,35
	
	
	

	      Накладные расходы
	16781,51
	
	
	

	      Сметная прибыль
	10779,58
	
	
	

	   115 898,67 * 4,85
	562108,52
	
	
	

	  НДС 18%
	101179,53
	
	
	

	  ВСЕГО по смете
	663288,05
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Составил ____________________

Проверил ____________________

	СОГЛАСОВАНО:
	УТВЕРЖДАЮ:

	________________
	________________

	" _____ " ________________ 201_ г.
	"______ " _______________201_ г.


С М Е Т А №__

на производство работ по  полному техническому освидетельствованию и

электроизмерению сопротивления изоляции электрооборудования, электрических сетей,

Договорная сметная стоимость
13586 рублей 15 копеек

	№ п/п
	Коды, номера нормативов и шифры ресурсов
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, расход ресурсов на единицу измерения
	Ед.изм.
	Ср.месячный коэфф.оплаты труда
	Сметная стоимость

	
	
	
	
	
	за единицу 
	Общая (руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	ГЭСНмр                 81-03-41-2001                41-05-001-01                
	Полное техническое освидетельствование                               состав работ:                                                                              -проверка наличия технической и эксплуатационной документации, акта на скрытые работы;                                                                       -визуальный и измерительный контроль установки лифтового оборудования, проверка технического состояния оборудования лифта в соответствии с монтажными чертежами и ПБ 10-558-03;                                                    -проверка функционирования лифта во всех режимах в соответствии с "Руководством по эксплуатации";                                                                                       -проведение испытаний;                                                            -составление и оформление акта полного технического освидетельствования  согласно ПУБЭЛ                                                    
	чел.-час
	36,36
	46,31
	1683,83

	 
	41-05-001-02
	
	
	
	32,76
	1191,15

	2
	41-05-007-01              
	Электроизмерительные работы                                состав работ:                                                                                          -Измерение полного сопротивления петли "фаза-нуль"                                                                                            - проверка сопротивления изоляции эл.оборудования и эл.проводки;                                                                                 -проверка цепей между нулевым проводом ввода и заземленными элементами эл.оборудования в МП и шахте;                                                                                            -измерение сопротивления частей оборудования подлежащих заземлению и находящихся: на кабине, на верхнем и нижнем посадочном этаже, в приямке,  на середине шахты;                                                                          - оформление отчетной технической документации
	чел.-час
	36,36
	  2,38   
	86,54

	 
	41-05-007-02 
	
	
	
	52,59
	1912,17

	 
	41-05-007-03
	
	
	
	13,51
	491,22


6000 :(1980 : 12) = 36,36,       где:                                                                                                                                              1980 - рабочее время при 40-часовой рабочей неделе за год                                           

165 - ср. месячная часовая ставка                                                                                         

6000 - средняя оплата труда на I кв. 2006 г.                               

Коэффициент-дефлятор по видам экономической деятельности 

Минэкономразвития России (Строительство)                                                                                                                          






Итого прямые затраты:



5364,91


Накладные расходы 65% 



3487,19


Сметная прибыль 40%



2145,96


Итого в ценах 2006 года:



10998,07


С учетом коэффициента дефлятора = 1,122 на 2010 год

12339,83


С учетом коэффициента дефлятора = 1,101 на 2011 год

13586,15


Договорная сметная стоимость на 1 лифт



13586,15


ИТОГО за 7 лифтов



95103,05

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ 

Ул. Ладожская, 11 - 2 лифта на 8 остановок

	№
	Наименование работ и затрат ( ед. измерения)
	Кол-во

	1
	Обследование тех.состояния (плита перекрытия лифта)
	2лифта

	2
	Демонтаж-монтаж лифта г/п 400кг на 8 остановок высота шахты 29м
	2лифта

	3
	Пуско-наладочные работы пассажирского лифта г/п 400 кг на 8 остановок с частотным преобразователем
	2лифта

	4
	Полное техническое освидетельствование
	2лифта

	5
	Декларирование соответствия лифта
	2лифта

	
	Машинное помещение 


	

	6
	Устройство промазки и расшивка  швов панелей перекрытий раствором снизу
	6,8м

	7
	Покрытие поверхностей глубокого проникновения  потолков  за 1 раз
	22м2

	8
	Окраска поливинилацетатными  водоэмульсионными составами потолков простая
	22м2

	9
	Ремонт штукатурки внутренних стен
	6,4м2

	10
	Простая масляная окраска стен 
	52м2

	11
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	6,4м2

	12
	Грунтование полов водно-дисперсионной грунтовкой
	22м2

	13
	Масляная окраска ранее окрашенных полов
	22м2

	14
	Демонтаж скрытой электропроводки
	20м

	15
	Установка трубы винилпластовой по установленным конструкциям с креплением скобами дм до 25 мм
	20м

	16
	Затягивание провода в проложенные трубы и мет.рукава сеч. до 2,5 м2
	20м

	17
	Масляная окраска металлических поверхностей:  стальных балок, труб, люков
	10м2

	18
	Разборка деревянных заполнений дверных проемов
	3,4 м2

	19
	Монтаж двери в машинном помещении (0,85х2м) — 2 шт.
	180 кг

	20
	Установка блоков оконных из ПВХ
	2 шт.

	
	Шахта


	

	21
	Штукатурка потолков сухими смесями
	5,2м2

	22
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения потолков за 1 раз
	5,2м2

	23
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков
	5,2м2

	24
	Масляная окраска металлических поверхностей (закладные, обрамления дверей шахты)
	44м2

	25
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм 
	5,2м2

	26
	Простая  масляная  окраска ранее окрашенных полов
	5,2м2

	27
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная стен на л.пл.
	40м2

	28
	Улучшенная  масляная  окраска ранее окрашенных стен на л.пл.
	42м2

	29
	Разборка бетонных фундаментов 
	2,1м3

	30
	Штукатурка   внутренних стен сухими смесями
	18м2

	31
	Грунтование стен приямка
	18м2

	32
	Простая  масляная окраска стен в приямке
	18м2

	33
	Установка закладных деталей
	0,32т

	34
	Замена силового кабеля (ВВГ 5х10 напряжение 0,66 кв) от щитовой до ВУ 
	120м

	
	
	

	35
	Замена обрамлений проема кабины
	18обр

	
	                                                    Монтаж и наладка диспетчерской связи, (связь)


	

	36
	Монтаж грозозащиты воздушных абонен.линий
	2шт

	37
	Установка щита с магнитным пускателем, в станции лифта
	2шт

	38
	Установка датчика охраны машинного помещения
	2 шт.

	39
	Установка лифтового блока (ЛБ) в станцию лифта 
	2шт

	40
	Установка переговорного устройства в кабину лифта
	2шт

	41
	Прокладка провода по кирпичной стене 
	36м

	42
	Прокладка провода питания на провододержателях до 6 мм кв.
	26м

	42
	Разделка и включение кабелей и подвесника в станцию лифта 
	20кон

	43
	Разделка и включение провода одножильного при пайке 
	60кон

	44
	Пуско-наладка системы с количеством каналов до 2 
	2сист

	45
	Каждый последующий канал 
	4шт


	СОГЛАСОВАНО:
	УТВЕРЖДАЮ:

	________________
	________________

	" _____ " ________________ 201_ г.
	"______ " _______________201_ г.


	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 

	(объектная смета)

	на капитальный ремонт жилого дома по ул. Ладожская, 11

	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная стоимость
	2 753,392
	тыс. руб.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Капитальный ремонт лифтового оборудования МКД по адресу: ул. Ладожская, 11  (на 2 лифта) на 8 остановок

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Составлен в ценах по состоянию на 02.2012 г.

	
	
	
	
	
	
	
	

	Номер по порядку
	Номера сметных расчетов (смет), Обоснование
	Наименование работ
	Сметная стоимость, тыс.руб.

	
	
	
	строительных работ
	монтажных работ
	оборудования, мебели, инвентаря
	прочих затрат
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Глава 2.Основной объект капитального ремонта
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Локальная смета №1
	Демонтаж-монтаж пассажирских лифтов 400кг на 8 остановок
	
	510,309
	
	
	510,309

	2
	Прайс-лист…
	Лифт пассажирский на 8 остановок
	
	
	1 166,000
	
	1 166,000

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Локальная смета №2
	Строительно-отделочные работы
	201,856
	
	
	
	201,856

	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Локальная смета №3
	Монтаж и наладка диспетчерской связи
	
	10,986
	11,766
	9,277
	32,028

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ИТОГО: по главе 2
	201,856
	521,294
	1 177,766
	9,277
	1 910,193

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Глава 7. Прочие работы и затраты
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Локальная смета №4
	Пуско-наладочные работы
	
	
	
	312,719
	312,719

	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Договор
	Декларирование соответствия лифта
	
	
	
	18,444
	18,444

	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Локальная смета №5
	Полное техническое освидетельствование лифта
	
	
	
	27,173
	27,173

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ИТОГО: по главе 7
	
	
	
	358,336
	358,336

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого: по главам 2- 7
	201,856
	521,294
	1 177,766
	367,613
	2 268,528

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Постановление Правительства РФ №468 от 21.06.2010
	Глава 8. Технический надзор
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	Строительный контроль -1,1% 
	
	
	
	24,954
	24,954

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ИТОГО: по главе 8
	
	
	
	24,954
	24,954

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Глава 9. Проектные и изыскательские работы
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Локальная смета №6
	Обследование состояния строительных конструкций
	
	
	
	34,000
	34,000

	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Договор
	Техническое обследование элементов металлоконструкций
	
	
	
	5,901
	5,901

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ИТОГО: по главе 9
	
	
	
	39,901
	39,901

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по главам 2-9
	201,856
	521,294
	1 177,766
	432,467
	2 333,383

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по сводному расчету в ценах на 1 квартал 2012г.
	201,856
	521,294
	1 177,766
	432,467
	2 333,383

	
	
	НДС 18%
	
	
	
	
	420,009

	
	
	ИТОГО С НДС
	
	
	
	
	2 753,392


	СОГЛАСОВАНО:
	УТВЕРЖДАЮ:

	________________
	________________

	" _____ " ________________ 201_ г.
	"______ " _______________201_ г.


Локальная смета 

на обследование состояния строительных конструкций

ул. Ладожская, 11 - 2лифта

	№

п/п
	Виды работ
	Основание для расчета
	Расчет стоимости 

руб.

	1
	Обследование шахты лифта 
	Справочник базовых цен на ПР для строительства. «Объекты жилищно- гражданского строительства».Госстрой России М-2003г.

820,244 - табл.1 п.6 

0,011- табл.1 п.6

120 – объем шахты 

К=0,055 -табл.44 п.11

К=3,13-на индексацию цен

К=0,12-на объем работ
	820,224+0,011х120=

=821,544х0,055=

=45,185х3,13х0,12=

=17000



	2
	Итого за 1 лифт
	
	17000

	3
	Итого за 2 лифта
	
	34000

	4
	НДС 18℅
	
	6120

	5
	Всего по смете 
	
	40120


Составил ____________________

Проверил ____________________

	СОГЛАСОВАНО:
	УТВЕРЖДАЮ:

	________________
	________________

	" _____ " ________________ 201_ г.
	"______ " _______________201_ г.


ул. Ладожская, 11  - 2 лифта на 8 этажей

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на 
монтаж 2 лифтов на 8 остановок
(наименование работ и затрат, наименование объекта)



Основание: 













Сметная стоимость монтажных работ ____________________ 602164,03 руб.









Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______201_ г.











	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	                           Раздел 1. Новый Раздел

	1
	ТЕРм03-05-001-01
	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с: грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15
НР (17925,92 руб.): 80% от ФОТ
СП (13444,44 руб.): 60% от ФОТ
	1 лифт
	2
	21050,1
	10102
	8409,92
	1101,72
	42100,2
	20204
	16819,8
	2203,44

	2
	ТЕРм03-05-001-04
	За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью: до 400, 500 кг
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15
НР (-944,05 руб.): 80% от ФОТ
СП (-708,04 руб.): 60% от ФОТ
	1 остановка
	-2
	1159,19
	528,83
	472,81
	61,2
	-2318,38
	-1057,7
	-945,62
	-122,4

	3
	ТЕРм03-05-001-01
	Демонтаж лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с: грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=0,5; ЭМ=0,5; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.;
 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15
НР (8962,96 руб.): 80% от ФОТ
СП (6722,22 руб.): 60% от ФОТ
	1 лифт
	2
	9255,95
	5050,99
	4204,96
	550,86
	18511,9
	10102
	8409,92
	1101,72

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	58293,72
	29248,3
	24284,1
	3182,76

	Накладные расходы
	25944,83
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	19458,62
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 

	  Монтаж оборудования
	103697,17
	 
	 
	 

	  Итого
	103697,17
	 
	 
	 

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	4761,3
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	24284,14
	 
	 
	 

	      ФОТ
	32431,04
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	25944,83
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	19458,62
	 
	 
	 

	   103 697,17 * 4,85
	502931,27
	 
	 
	 

	Материалы за 2 лифта
	7377,22
	 
	 
	 

	Итого с материалами
	510308,52
	 
	 
	 

	  НДС 18%
	91855,53
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	602164,03
	 
	 
	 


Составил ____________________

Проверил ____________________

	СОГЛАСОВАНО:
	УТВЕРЖДАЮ:

	________________
	________________

	" _____ " ________________ 201_ г.
	"______ " _______________201_ г.


ул. Ладожская, 11 - 2 лифта на 8 остановок

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на 
пусконаладка

(наименование работ и затрат, наименование объекта)


Основание: 













Сметная стоимость прочих
___________________________369008,96 руб.









Средства  на оплату труда
___________________________31452,8
 руб.









Сметная трудоемкость_______________________________2429,26
 чел.час









Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______201_ г.

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	                           Раздел 1. Новый Раздел

	1
	ТЕРп01-14-025-01
	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины: 1 м/с, с микропроцессорными устройствами
НР (14019,48 руб.): 65% от ФОТ
СП (8627,37 руб.): 40% от ФОТ
	1 лифт
	2
	9377,58
	9377,58
	 
	 
	18755,16
	18755,2
	 
	 

	2
	ТЕРп01-14-025-04
	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: к расценке 01-14-025-01
НР (-550,07 руб.): 65% от ФОТ
СП (-338,5 руб.): 40% от ФОТ
	1 остановка
	-4
	183,97
	183,97
	 
	 
	-735,88
	-735,88
	 
	 

	3
	ТЕРп01-14-041-01
	Преобразователь частотный скорости лифта грузоподъемностью до 1000 кг со скоростью движения кабины до 1,6 м/с, напряжение до 1 кВ
НР (6974,91 руб.): 65% от ФОТ
СП (4292,25 руб.): 40% от ФОТ
	1 преобразователь
	2
	4665,49
	4665,49
	 
	 
	9330,98
	9330,98
	 
	 

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	27350,26
	27350,3
	
	

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	31452,8
	31452,8
	
	

	Накладные расходы
	20444,32
	
	
	

	Сметная прибыль
	12581,12
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	

	  Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	64478,24
	
	
	

	  Итого
	64478,24
	
	
	

	    В том числе:
	
	
	
	

	      ФОТ
	31452,8
	
	
	

	      Накладные расходы
	20444,32
	
	
	

	      Сметная прибыль
	12581,12
	
	
	

	   64 478,24 * 4,85
	312719,46
	
	
	

	  НДС 18%
	56289,5
	
	
	

	  ВСЕГО по смете
	369008,96
	
	
	


Составил ____________________

Проверил ____________________

	СОГЛАСОВАНО:
	УТВЕРЖДАЮ:

	________________
	________________

	" _____ " ________________ 201_ г.
	"______ " _______________201_ г.


Смета

на монтаж и наладку оборудования системы диспетчерской связи лифтов 

и приборов безопасности по адресу:

ул. Ладожская, 11 — 2 лифта

Монтажные работы

Раздел I
	№ п/п
	Шифр норматива, коды ресурсов
	Наименование работ и затрат, наименование ресурсов
	Ед. изм.
	Кол-во
	Чел / час.
	Трудоем-кость ч/ч

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	10-02-030-5
	Монтаж грозозащиты воздушных абонен. линий
	шт
	1
	8,2
	8,2

	2
	41-02-008-01
	Установка щита с магнитным пускателем, в станции лифта
	шт
	1
	4,9
	4,9

	3
	10-08-002-4
	Установка датчика охраны машинного помещения
	шт
	1
	0,84
	0,84

	4
	41-02-003-01
	Установка лифтового блока (ЛБ) в станцию лифта
	блок
	1
	10,62
	10,62

	5
	10-02-030-2
	Установка переговорного устройства в кабину лифта 
	шт
	1
	7,2
	7,2

	6
	10-08-005-2
	Прокладка провода по кирпичной стене
	100 м
	0,18
	29,0
	5,22

	7
	10-01-053-1
	Прокладка провода питания на провододержателях до 6 мм кв.
	100 м 
	0,13
	12,3
	1,60

	8
	10-01-051-32
	Разделка и включение кабелей и подвесника в станцию лифта
	10 кон.
	1
	5,0
	5,0

	9
	10-01-051-34
	Разделка и включение провода одножильного при пайке
	100 кон.
	0,3
	3,1
	0,93

	Итого: по поз 1-2,5-9
	28,99

	Итого: по поз.3-4
	15,52


28,99 х 45,27 =                                                                                                       1312,38

15,52 х 45-27 =
  







702,59
Накладные расходы 80% (поз.1-2,5-9) 





1049,9


Накладные расходы 72% (поз.3-4)                                                                        505,87


Плановые накопления 60% (от 2014,97)                                                             1208,98










Итого по I разделу 








4779,72

Пуско-наладочные работы

Раздел II

	№ п/п
	Шифр норматива, коды ресурсов
	Наименование работ и затрат, наименование ресурсов
	Ед. изм.
	Кол-во
	Чел./ час
	Трудоемкость ч/ч

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	02-01-003-01
	Пуско-наладка системы с количеством каналов до 2
	система
	1
	20,6
	20,6

	2
	02-01-003-02
	Каждый последующий канал
	шт
	2
	10,10
	20,20

	Итого:
	40,8


40,8 х 54,92=










2 262-70
Накладные расходы 65% 








1 470-76

Плановые накопления 40% 







    905-08

Итого по II  разделу 









4 638-54

Материалы не учтенные ценником

III раздел

	№ п/п
	Наименование
	Марка
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена
	Сумма

	1
	Провод
	КСПВ 2х0,4
	м
	18
	1,61
	28,98

	2
	Кабель (2х2х0,52)
	КВПЭфПтр-56
	м
	13,5
	20,07
	270,95

	3
	Динамик
	3ГДМ
	шт
	1
	80
	80

	4
	Контактор 
	КМЭ 22510
	шт
	1
	305,08
	305,08

	5
	Коробка распаечная 
	
	шт
	1
	4,75
	4,75

	6
	Провод 
	ПВЗ Ø4
	м
	2
	11,63
	23,26

	Итого:
	713,02


Оборудование

	IV раздел

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена
	Сумма

	1
	Блок лифтовой
	шт
	1
	5486,68
	5486,68

	2
	Микрофон-усилитель
	шт
	1
	123,31
	123,31

	3
	Монтажный комплект
	шт
	1
	272,68
	272,68


Итого по IV разделу
5 882,67
Итого по всем разделам за 1 лифт: 
                                                                       16 013,95

Итого по всем разделам за 2 лифта:                                                                                  32027,9

НДС 18 %: 










5765,02

Всего по смете  с НДС: 






                       37792,92

Составил _____________________
Проверил ____________________

	СОГЛАСОВАНО:
	УТВЕРЖДАЮ:

	________________
	________________

	" _____ " ________________ 201_ г.
	"______ " _______________201_ г.


ул. Ладожская, 11 - 2 лифта на 8 остановок

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на 
строительно-отделочные работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)


Основание: дефектный акт













Сметная стоимость __________________________________238190,42 руб.









Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______201_ г.











	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	                           Раздел 1. машинное помещение

	1
	ТЕРр53-21-15
	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу
НР (33,18 руб.): 86% от ФОТ
СП (27,01 руб.): 70% от ФОТ
	100 м восстановленной герметизации стыков
	0,068
	521,02
	493,42
	0,81
	
	35,43
	33,55
	0,06
	

	2
	ТЕР15-04-006-01
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (23,16 руб.): 105% от ФОТ
СП (12,13 руб.): 55% от ФОТ
	100 м2 покрытия
	0,22
	89,32
	87,1
	1,48
	0,15
	19,65
	19,16
	0,33
	0,03

	3
	ТСЦ-101-3452
	Грунтовка акриловая:
	т
	0,00286
	8322,15
	
	
	
	23,8
	
	
	

	4
	ТЕР15-04-005-02
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (40,64 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (20,11 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,22
	1260,75
	169,88
	9,55
	0,15
	277,37
	37,37
	2,1
	0,03

	5
	ТЕРр61-2-7
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
НР (114,79 руб.): 79% от ФОТ
СП (72,66 руб.): 50% от ФОТ
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,064
	3220,12
	1966,09
	25,02
	8,35
	206,09
	125,83
	1,6
	0,53

	6
	ТЕРр62-2-3
	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%
НР (134,22 руб.): 80% от ФОТ
СП (83,89 руб.): 50% от ФОТ
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,52
	895,9
	279,3
	9,39
	1,25
	465,87
	145,24
	4,88
	0,65

	7
	ТЕР11-01-011-01
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (30,2 руб.): 123%*0,9 от ФОТ
СП (17,39 руб.): 75%*0,85 от ФОТ
	100 м2 стяжки
	0,064
	1648,83
	350,77
	66,19
	19,78
	105,53
	22,45
	4,24
	1,27

	8
	ТЕР15-07-003-02
	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т д)полов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (9,09 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (4,5 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,22
	330,76
	37,89
	34,09
	0,15
	72,77
	8,34
	7,5
	0,03

	9
	ТЕРр62-6-3
	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%
НР (35,87 руб.): 80% от ФОТ
СП (22,42 руб.): 50% от ФОТ
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,22
	804,88
	175,94
	6,96
	1,25
	177,07
	38,71
	1,53
	0,28

	10
	ТЕРр67-1-1
	Демонтаж: скрытой электропроводки
НР (3,77 руб.): 85% от ФОТ
СП (2,88 руб.): 65% от ФОТ
	100 м
	0,2
	19,25
	19,25
	
	
	3,85
	3,85
	
	

	11
	ТЕРм08-02-409-01
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
НР (90,89 руб.): 95% от ФОТ
СП (62,19 руб.): 65% от ФОТ
	100 м
	0,2
	2212,69
	217,53
	633,28
	198,4
	442,54
	43,51
	126,66
	39,68

	12
	ТСЦ-113-0415
	Труба винипластовая диаметром: 25 мм
	м
	20
	6,44
	
	
	
	128,8
	
	
	

	13
	ТЕРм08-02-412-01
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2
НР (11,24 руб.): 95% от ФОТ
СП (7,69 руб.): 65% от ФОТ
	100 м
	0,2
	721,59
	51,28
	2,61
	0,15
	144,32
	10,26
	0,52
	0,03

	14
	ТСЦ-502-0497
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,02
	2483,18
	
	
	
	49,66
	
	
	

	15
	ТЕР15-04-030-03
	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (43,7 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (21,62 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,1
	941,02
	401,9
	3,5
	0,15
	94,1
	40,19
	0,35
	0,02

	16
	ТЕР46-04-012-03
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
НР (39,28 руб.): 110% от ФОТ
СП (25 руб.): 70% от ФОТ
	100 м2
	0,034
	1105,74
	816,73
	289,01
	96,44
	37,6
	27,77
	9,83
	3,28

	17
	ТЕР09-06-001-01
	Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (144,54 руб.): 90%*0,9 от ФОТ
СП (128,93 руб.): 85%*0,85 от ФОТ
	1 т конструкций
	0,18
	1072,69
	853,15
	170,9
	8,89
	193,08
	153,57
	30,76
	1,6

	18
	прайс-лист
	двери стальные               9131,12/1,18/3,91*1,02
	шт
	2
	2018,67
	
	
	
	4037,34
	
	
	

	19
	ТЕР10-01-034-01
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25
НР (124,32 руб.): 118%*0,9 от ФОТ
СП (62,69 руб.): 63%*0,85 от ФОТ
	100 м2 проемов
	0,06
	15445,94
	1669,09
	534,01
	27,41
	926,76
	100,15
	32,04
	1,64

	20
	ТСЦ-203-8055
	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом: ОПРСП 12-13,5, площадью 1,53 м2 (ГОСТ 30674-99)
	шт.
	2
	3410,31
	
	
	
	6820,62
	
	
	

	Раздел 2. шахта

	21
	ТЕР15-02-019-04
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (40,6 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (20,08 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,052
	3512,09
	688,64
	47,84
	29,81
	182,63
	35,81
	2,49
	1,55

	22
	ТЕР15-04-006-01
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (4,93 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (2,44 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 покрытия
	0,052
	89,32
	87,1
	1,48
	0,15
	4,64
	4,53
	0,08
	0,01

	23
	ТСЦ-101-3452
	Грунтовка акриловая
	т
	0,000676
	8322,15
	
	
	
	5,63
	
	
	

	24
	ТЕР15-04-005-02
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (9,6 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (4,75 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,052
	1260,75
	169,88
	9,55
	0,15
	65,56
	8,83
	0,5
	0,01

	25
	ТЕР15-04-030-04
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (336,51 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (166,48 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,44
	1242,72
	703,6
	3,5
	0,15
	546,8
	309,58
	1,54
	0,07

	26
	ТЕР11-01-011-01
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (24,53 руб.): 123%*0,9 от ФОТ
СП (14,13 руб.): 75%*0,85 от ФОТ
	100 м2 стяжки
	0,052
	1648,83
	350,77
	66,19
	19,78
	85,74
	18,24
	3,44
	1,03

	27
	ТЕР15-04-024-03
	(прим.) Простая окраска масляными составами  полов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (13,26 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (6,56 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,052
	1019,2
	234,4
	4,5
	0,15
	53
	12,19
	0,23
	0,01

	28
	ТЕР15-04-005-03
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен на л.пл.
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (187,14 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (92,58 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,4
	2024,4
	430,2
	16,08
	0,31
	809,76
	172,08
	6,43
	0,12

	29
	ТЕРр62-7-1
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за один раз с расчисткой старой краски до 10% на л.пл.
НР (92,23 руб.): 80% от ФОТ
СП (57,65 руб.): 50% от ФОТ
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,42
	843,28
	237,44
	8,58
	1,25
	354,18
	99,72
	3,6
	0,53

	30
	ТЕР46-04-001-02
	Разборка: бетонных фундаментов
НР (300,83 руб.): 110% от ФОТ
СП (191,44 руб.): 70% от ФОТ
	1 м3
	2,1
	430,44
	82,57
	347,87
	30,67
	903,92
	173,4
	730,52
	64,41

	31
	ТЕР15-02-019-03
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (109,24 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (54,04 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,18
	2954,22
	532,89
	40,86
	25,58
	531,76
	95,92
	7,35
	4,6

	32
	ТЕР15-04-006-03
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (13,81 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (6,83 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 покрытия
	0,18
	72,64
	70,43
	1,48
	0,15
	13,08
	12,68
	0,27
	0,03

	33
	ТСЦ-101-3452
	Грунтовка акриловая
	т
	0,00234
	8322,15
	
	
	
	19,47
	
	
	

	34
	ТЕР15-04-024-08
	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (40,41 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (19,99 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,18
	1078,63
	206,45
	5,51
	0,15
	194,15
	37,16
	0,99
	0,03

	Раздел 3. замена кабеля от электроустановки до ВУ

	35
	ТЕРр67-3-1
	Демонтаж кабеля
НР (85,85 руб.): 85% от ФОТ
СП (65,65 руб.): 65% от ФОТ
	100 м
	1,2
	73,44
	73,07
	0,37
	0,12
	88,13
	87,69
	0,44
	0,14

	36
	ТЕРм08-02-401-01
	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок
НР (1026,51 руб.): 95% от ФОТ
СП (702,35 руб.): 65% от ФОТ
	100 м
	1,2
	3013,99
	471,62
	986,89
	311,38
	3616,79
	565,94
	1184,27
	373,66

	37
	ТСЦ-501-8213
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 5 и сечением 10 мм2
	1000 м
	0,12
	29079,18
	
	
	
	3489,5
	
	
	

	Раздел 4. Замена закладных и обрамлений дверей шахты

	38
	ТЕРмр01-01-029-03
	Замена: обрамления дверного проема кабины
НР (1168,77 руб.): 80%*0,9 от ФОТ
СП (973,97 руб.): 60% от ФОТ
	1 обрамление
	18
	80,77
	78,42
	
	
	1453,86
	1411,56
	
	

	39
	ТСЦ-101-3793
	Сталь листовая холоднокатаная марки: 08кп толщиной 1,0-1,9 мм
	т
	0,2
	7399,62
	
	
	
	1479,92
	
	
	

	40
	ТЕР06-01-015-07
	Установка закладных деталей весом: до 4 кг
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (762,22 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (445,64 руб.): 65%*0,85 от ФОТ
	1 т
	0,32
	12368,23
	2189,06
	45,14
	2,73
	3957,83
	700,5
	14,44
	0,87

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	32118,6
	4555,78
	2178,99
	496,14

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	33128,81
	5239,14
	2505,84
	570,57

	Накладные расходы
	5095,37
	
	
	

	Сметная прибыль
	3395,68
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	

	  Итого Строительные работы
	26005,51
	
	
	

	  Итого Монтажные работы
	15614,35
	
	
	

	  Итого
	41619,86
	
	
	

	    В том числе:
	
	
	
	

	      Материалы
	25383,83
	
	
	

	      Машины и механизмы
	2505,84
	
	
	

	      ФОТ
	5809,71
	
	
	

	      Накладные расходы
	5095,37
	
	
	

	      Сметная прибыль
	3395,68
	
	
	

	   41 619,86 * 4,85
	201856,29
	
	
	

	  НДС 18%
	36334,13
	
	
	

	  ВСЕГО по смете
	238190,42
	
	
	


Составил _____________________
Проверил ____________________

	СОГЛАСОВАНО:
	УТВЕРЖДАЮ:

	________________
	________________

	" _____ " ________________ 201_ г.
	"______ " _______________201_ г.


С М Е Т А № ____

на производство работ по  полному техническому освидетельствованию и

электроизмерению сопротивления изоляции электрооборудования, электрических сетей,

Договорная сметная стоимость
13586 рублей 15 копеек

	№ п/п
	Коды, номера нормативов и шифры ресурсов
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, расход ресурсов на единицу измерения
	Ед.изм.
	Ср.месячный коэфф.оплаты труда
	Сметная стоимость

	
	
	
	
	
	за единицу 
	Общая (руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	ГЭСНмр                 81-03-41-2001                41-05-001-01                
	Полное техническое освидетельствование                               состав работ:                                                                              -проверка наличия технической и эксплуатационной документации, акта на скрытые работы;                                                                       -визуальный и измерительный контроль установки лифтового оборудования, проверка технического состояния оборудования лифта в соответствии с монтажными чертежами и ПБ 10-558-03;                                                    -проверка функционирования лифта во всех режимах в соответствии с "Руководством по эксплуатации";                                                                                       -проведение испытаний;                                                            -составление и оформление акта полного технического освидетельствования  согласно ПУБЭЛ                                                    
	чел.-час
	36,36
	46,31
	1683,83

	 
	41-05-001-02
	
	
	
	32,76
	1191,15

	2
	41-05-007-01              
	Электроизмерительные работы                                состав работ:                                                                                          -Измерение полного сопротивления петли "фаза-нуль"                                                                                            - проверка сопротивления изоляции эл.оборудования и эл.проводки;                                                                                 -проверка цепей между нулевым проводом ввода и заземленными элементами эл.оборудования в МП и шахте;                                                                                            -измерение сопротивления частей оборудования подлежащих заземлению и находящихся: на кабине, на верхнем и нижнем посадочном этаже, в приямке,  на середине шахты;                                                                          - оформление отчетной технической документации
	чел.-час
	36,36
	  2,38   
	86,54

	 
	41-05-007-02 
	
	
	
	52,59
	1912,17

	 
	41-05-007-03
	
	
	
	13,51
	491,22



6000 :(1980 : 12) = 36,36,       где:                                                                                                                                              1980 - рабочее время при 40-часовой рабочей неделе за год                                           

165 - ср. месячная часовая ставка                                                                                         

6000 - средняя оплата труда на I кв. 2006 г.                               

Коэффициент-дефлятор по видам экономической деятельности 

Минэкономразвития России (Строительство)                                                                                                                          


Итого прямые затраты:



5364,91


Накладные расходы 65% 



3487,19


Сметная прибыль 40%



2145,96


Итого в ценах 2006 года:



10998,07


С учетом коэффициента дефлятора = 1,122 на 2010 год

12339,83


С учетом коэффициента дефлятора = 1,101 на 2011 год

13586,15


Договорная сметная стоимость на 1 лифт



13586,15


ИТОГО за 2 лифта



27172,30

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ 

Ул. Ладожская, 23 - 2 лифта на 8 остановок

	№
	Наименование работ и затрат ( ед. измерения)
	Кол-во

	1
	Обследование тех.состояния (плита перекрытия лифта)
	2лифта

	2
	Демонтаж-монтаж лифта г/п 400кг на 8 остановок высота шахты 29м
	2лифта

	3
	Пуско-наладочные работы пассажирского лифта г/п 400 кг на 8 остановок с частотным преобразователем
	2лифта

	4
	Полное техническое освидетельствование
	2лифта

	5
	Декларирование соответствия лифта
	2лифта

	
	Машинное помещение 


	

	6
	Устройство промазки и расшивка  швов панелей перекрытий раствором снизу
	6,8м

	7
	Покрытие поверхностей глубокого проникновения  потолков  за 1 раз
	22м2

	8
	Окраска поливинилацетатными  водоэмульсионными составами потолков простая
	22м2

	9
	Ремонт штукатурки внутренних стен
	6,4м2

	10
	Простая масляная окраска стен 
	52м2

	11
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	6,4м2

	12
	Грунтование полов водно-дисперсионной грунтовкой
	22м2

	13
	Масляная окраска ранее окрашенных полов
	22м2

	14
	Демонтаж скрытой электропроводки
	20м

	15
	Установка трубы винилпластовой по установленным конструкциям с креплением скобами дм до 25 мм
	20м

	16
	Затягивание провода в проложенные трубы и мет.рукава сеч. до 2,5 м2
	20м

	17
	Масляная окраска металлических поверхностей:  стальных балок, труб, люков
	10м2

	18
	Разборка деревянных заполнений дверных проемов
	3,4 м2

	19
	Монтаж двери в машинном помещении (0,85х2м) — 2 шт.
	180 кг

	20
	Установка блоков оконных из ПВХ
	2 шт.

	
	Шахта


	

	21
	Штукатурка потолков сухими смесями
	5,2м2

	22
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения потолков за 1 раз
	5,2м2

	23
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков
	5,2м2

	24
	Масляная окраска металлических поверхностей (закладные, обрамления дверей шахты)
	44м2

	25
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм 
	5,2м2

	26
	Простая  масляная  окраска ранее окрашенных полов
	5,2м2

	27
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная стен на л.пл.
	40м2

	28
	Улучшенная  масляная  окраска ранее окрашенных стен на л.пл.
	42м2

	29
	Разборка бетонных фундаментов 
	2,1м3

	30
	Штукатурка   внутренних стен сухими смесями
	18м2

	31
	Грунтование стен приямка
	18м2

	32
	Простая  масляная окраска стен в приямке
	18м2

	33
	Установка закладных деталей
	0,32т

	34
	Замена силового кабеля (ВВГ 5х10 напряжение 0,66 кв) от щитовой до ВУ 
	120м

	
	
	

	35
	Замена обрамлений проема кабины
	18обр

	
	                                                    Монтаж и наладка диспетчерской связи, (связь)


	

	36
	Монтаж грозозащиты воздушных абонен.линий
	2шт

	37
	Установка щита с магнитным пускателем, в станции лифта
	2шт

	38
	Установка датчика охраны машинного помещения
	2 шт.

	39
	Установка лифтового блока (ЛБ) в станцию лифта 
	2шт

	40
	Установка переговорного устройства в кабину лифта
	2шт

	41
	Прокладка провода по кирпичной стене 
	36м

	42
	Прокладка провода питания на провододержателях до 6 мм кв.
	26м

	42
	Разделка и включение кабелей и подвесника в станцию лифта 
	20кон

	43
	Разделка и включение провода одножильного при пайке 
	60кон

	44
	Пуско-наладка системы с количеством каналов до 2 
	2сист

	45
	Каждый последующий канал 
	4шт


	СОГЛАСОВАНО:
	УТВЕРЖДАЮ:

	________________
	________________

	" _____ " ________________ 201_ г.
	"______ " _______________201_ г.


	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 

	(объектная смета)

	на капитальный ремонт жилого дома по ул. Ладожская, 23

	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная стоимость
	2 753,392
	тыс. руб.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Капитальный ремонт лифтового оборудования МКД по адресу: ул. Ладожская, 23  (на 2 лифта) на 8 остановок

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Составлен в ценах по состоянию на 02.2012 г.

	
	
	
	
	
	
	
	

	Номер по порядку
	Номера сметных расчетов (смет), Обоснование
	Наименование работ
	Сметная стоимость, тыс.руб.

	
	
	
	строительных работ
	монтажных работ
	оборудования, мебели, инвентаря
	прочих затрат
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Глава 2.Основной объект капитального ремонта
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Локальная смета №1
	Демонтаж-монтаж пассажирских лифтов 400кг на 8 остановок
	
	510,309
	
	
	510,309

	2
	Прайс-лист…
	Лифт пассажирский на 8 остановок
	
	
	1 166,000
	
	1 166,000

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Локальная смета №2
	Строительно-отделочные работы
	201,856
	
	
	
	201,856

	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Локальная смета №3
	Монтаж и наладка диспетчерской связи
	
	10,986
	11,766
	9,277
	32,028

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ИТОГО: по главе 2
	201,856
	521,294
	1 177,766
	9,277
	1 910,193

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Глава 7. Прочие работы и затраты
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Локальная смета №4
	Пуско-наладочные работы
	
	
	
	312,719
	312,719

	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Договор
	Декларирование соответствия лифта
	
	
	
	18,444
	18,444

	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Локальная смета №5
	Полное техническое освидетельствование лифта
	
	
	
	27,173
	27,173

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ИТОГО: по главе 7
	
	
	
	358,336
	358,336

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого: по главам 2- 7
	201,856
	521,294
	1 177,766
	367,613
	2 268,528

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Постановление Правительства РФ №468 от 21.06.2010
	Глава 8. Технический надзор
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	Строительный контроль -1,1% 
	
	
	
	24,954
	24,954

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ИТОГО: по главе 8
	
	
	
	24,954
	24,954

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Глава 9. Проектные и изыскательские работы
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Локальная смета №6
	Обследование состояния строительных конструкций
	
	
	
	34,000
	34,000

	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Договор
	Техническое обследование элементов металлоконструкций
	
	
	
	5,901
	5,901

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ИТОГО: по главе 9
	
	
	
	39,901
	39,901

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по главам 2-9
	201,856
	521,294
	1 177,766
	432,467
	2 333,383

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по сводному расчету в ценах на 1 квартал 2012г.
	201,856
	521,294
	1 177,766
	432,467
	2 333,383

	
	
	НДС 18%
	
	
	
	
	420,009

	
	
	ИТОГО С НДС
	
	
	
	
	2 753,392


	СОГЛАСОВАНО:
	УТВЕРЖДАЮ:

	________________
	________________

	" _____ " ________________ 201_ г.
	"______ " _______________201_ г.


Локальная смета 

на обследование состояния строительных конструкций

ул. Ладожская, 23 - 2лифта

	№

п/п
	Виды работ
	Основание для расчета
	Расчет стоимости 

руб.

	1
	Обследование шахты лифта 
	Справочник базовых цен на ПР для строительства. «Объекты жилищно- гражданского строительства».Госстрой России М-2003г.

820,244 - табл.1 п.6 

0,011- табл.1 п.6

120 – объем шахты 

К=0,055 -табл.44 п.11

К=3,13-на индексацию цен

К=0,12-на объем работ
	820,224+0,011х120=

=821,544х0,055=

=45,185х3,13х0,12=

=17000



	2
	Итого за 1 лифт
	
	17000

	3
	Итого за 2 лифта
	
	34000

	4
	НДС 18℅
	
	6120

	5
	Всего по смете 
	
	40120


Составил ____________________

Проверил ____________________

	СОГЛАСОВАНО:
	УТВЕРЖДАЮ:

	________________
	________________

	" _____ " ________________ 201_ г.
	"______ " _______________201_ г.


ул. Ладожская, 23  - 2 лифта на 8 этажей

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на 
монтаж 2 лифтов на 8 остановок
(наименование работ и затрат, наименование объекта)



Основание: 













Сметная стоимость монтажных работ ____________________ 602164,03 руб.









Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______201_ г.











	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	                           Раздел 1. Новый Раздел

	1
	ТЕРм03-05-001-01
	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с: грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15
НР (17925,92 руб.): 80% от ФОТ
СП (13444,44 руб.): 60% от ФОТ
	1 лифт
	2
	21050,1
	10102
	8409,92
	1101,72
	42100,2
	20204
	16819,8
	2203,44

	2
	ТЕРм03-05-001-04
	За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью: до 400, 500 кг
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15
НР (-944,05 руб.): 80% от ФОТ
СП (-708,04 руб.): 60% от ФОТ
	1 остановка
	-2
	1159,19
	528,83
	472,81
	61,2
	-2318,38
	-1057,7
	-945,62
	-122,4

	3
	ТЕРм03-05-001-01
	Демонтаж лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с: грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=0,5; ЭМ=0,5; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.;
 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15
НР (8962,96 руб.): 80% от ФОТ
СП (6722,22 руб.): 60% от ФОТ
	1 лифт
	2
	9255,95
	5050,99
	4204,96
	550,86
	18511,9
	10102
	8409,92
	1101,72

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	58293,72
	29248,3
	24284,1
	3182,76

	Накладные расходы
	25944,83
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	19458,62
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 

	  Монтаж оборудования
	103697,17
	 
	 
	 

	  Итого
	103697,17
	 
	 
	 

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	4761,3
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	24284,14
	 
	 
	 

	      ФОТ
	32431,04
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	25944,83
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	19458,62
	 
	 
	 

	   103 697,17 * 4,85
	502931,27
	 
	 
	 

	Материалы за 2 лифта
	7377,22
	 
	 
	 

	Итого с материалами
	510308,52
	 
	 
	 

	  НДС 18%
	91855,53
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	602164,03
	 
	 
	 


Составил ____________________

Проверил ____________________

	СОГЛАСОВАНО:
	УТВЕРЖДАЮ:

	________________
	________________

	" _____ " ________________ 201_ г.
	"______ " _______________201_ г.


ул. Ладожская, 23 - 2 лифта на 8 остановок

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на 
пусконаладка

(наименование работ и затрат, наименование объекта)


Основание: 













Сметная стоимость прочих
___________________________369008,96 руб.









Средства  на оплату труда
___________________________31452,8
 руб.









Сметная трудоемкость_______________________________2429,26
 чел.час









Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______201_ г.

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	                           Раздел 1. Новый Раздел

	1
	ТЕРп01-14-025-01
	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины: 1 м/с, с микропроцессорными устройствами
НР (14019,48 руб.): 65% от ФОТ
СП (8627,37 руб.): 40% от ФОТ
	1 лифт
	2
	9377,58
	9377,58
	 
	 
	18755,16
	18755,2
	 
	 

	2
	ТЕРп01-14-025-04
	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: к расценке 01-14-025-01
НР (-550,07 руб.): 65% от ФОТ
СП (-338,5 руб.): 40% от ФОТ
	1 остановка
	-4
	183,97
	183,97
	 
	 
	-735,88
	-735,88
	 
	 

	3
	ТЕРп01-14-041-01
	Преобразователь частотный скорости лифта грузоподъемностью до 1000 кг со скоростью движения кабины до 1,6 м/с, напряжение до 1 кВ
НР (6974,91 руб.): 65% от ФОТ
СП (4292,25 руб.): 40% от ФОТ
	1 преобразователь
	2
	4665,49
	4665,49
	 
	 
	9330,98
	9330,98
	 
	 

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	27350,26
	27350,3
	
	

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	31452,8
	31452,8
	
	

	Накладные расходы
	20444,32
	
	
	

	Сметная прибыль
	12581,12
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	

	  Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	64478,24
	
	
	

	  Итого
	64478,24
	
	
	

	    В том числе:
	
	
	
	

	      ФОТ
	31452,8
	
	
	

	      Накладные расходы
	20444,32
	
	
	

	      Сметная прибыль
	12581,12
	
	
	

	   64 478,24 * 4,85
	312719,46
	
	
	

	  НДС 18%
	56289,5
	
	
	

	  ВСЕГО по смете
	369008,96
	
	
	


Составил ____________________

Проверил ____________________

	СОГЛАСОВАНО:
	УТВЕРЖДАЮ:

	________________
	________________

	" _____ " ________________ 201_ г.
	"______ " _______________201_ г.


Смета

на монтаж и наладку оборудования системы диспетчерской связи лифтов 

и приборов безопасности по адресу:

ул. Ладожская, 23 — 2 лифта

Монтажные работы

Раздел I
	№ п/п
	Шифр норматива, коды ресурсов
	Наименование работ и затрат, наименование ресурсов
	Ед. изм.
	Кол-во
	Чел / час.
	Трудоем-кость ч/ч

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	10-02-030-5
	Монтаж грозозащиты воздушных абонен. линий
	шт
	1
	8,2
	8,2

	2
	41-02-008-01
	Установка щита с магнитным пускателем, в станции лифта
	шт
	1
	4,9
	4,9

	3
	10-08-002-4
	Установка датчика охраны машинного помещения
	шт
	1
	0,84
	0,84

	4
	41-02-003-01
	Установка лифтового блока (ЛБ) в станцию лифта
	блок
	1
	10,62
	10,62

	5
	10-02-030-2
	Установка переговорного устройства в кабину лифта 
	шт
	1
	7,2
	7,2

	6
	10-08-005-2
	Прокладка провода по кирпичной стене
	100 м
	0,18
	29,0
	5,22

	7
	10-01-053-1
	Прокладка провода питания на провододержателях до 6 мм кв.
	100 м 
	0,13
	12,3
	1,60

	8
	10-01-051-32
	Разделка и включение кабелей и подвесника в станцию лифта
	10 кон.
	1
	5,0
	5,0

	9
	10-01-051-34
	Разделка и включение провода одножильного при пайке
	100 кон.
	0,3
	3,1
	0,93

	Итого: по поз 1-2,5-9
	28,99

	Итого: по поз.3-4
	15,52


28,99 х 45,27 =                                                                                                       1312,38

15,52 х 45-27 =
  







702,59
Накладные расходы 80% (поз.1-2,5-9) 





1049,9


Накладные расходы 72% (поз.3-4)                                                                        505,87


Плановые накопления 60% (от 2014,97)                                                             1208,98










Итого по I разделу 








4779,72

Пуско-наладочные работы

Раздел II

	№ п/п
	Шифр норматива, коды ресурсов
	Наименование работ и затрат, наименование ресурсов
	Ед. изм.
	Кол-во
	Чел./ час
	Трудоемкость ч/ч

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	02-01-003-01
	Пуско-наладка системы с количеством каналов до 2
	система
	1
	20,6
	20,6

	2
	02-01-003-02
	Каждый последующий канал
	шт
	2
	10,10
	20,20

	Итого:
	40,8


40,8 х 54,92=










2 262-70
Накладные расходы 65% 








1 470-76

Плановые накопления 40% 







    905-08

Итого по II  разделу 









4 638-54

Материалы не учтенные ценником

III раздел

	№ п/п
	Наименование
	Марка
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена
	Сумма

	1
	Провод
	КСПВ 2х0,4
	м
	18
	1,61
	28,98

	2
	Кабель (2х2х0,52)
	КВПЭфПтр-56
	м
	13,5
	20,07
	270,95

	3
	Динамик
	3ГДМ
	шт
	1
	80
	80

	4
	Контактор 
	КМЭ 22510
	шт
	1
	305,08
	305,08

	5
	Коробка распаечная 
	
	шт
	1
	4,75
	4,75

	6
	Провод 
	ПВЗ Ø4
	м
	2
	11,63
	23,26

	Итого:
	713,02


Оборудование

	IV раздел

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена
	Сумма

	1
	Блок лифтовой
	шт
	1
	5486,68
	5486,68

	2
	Микрофон-усилитель
	шт
	1
	123,31
	123,31

	3
	Монтажный комплект
	шт
	1
	272,68
	272,68


Итого по IV разделу
5 882,67
Итого по всем разделам за 1 лифт: 
                                                                       16 013,95

Итого по всем разделам за 2 лифта:                                                                                  32027,9

НДС 18 %: 










5765,02

Всего по смете  с НДС: 






                       37792,92

Составил _____________________
Проверил ____________________

	СОГЛАСОВАНО:
	УТВЕРЖДАЮ:

	________________
	________________

	" _____ " ________________ 201_ г.
	"______ " _______________201_ г.


ул. Ладожская, 23 - 2 лифта на 8 остановок

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на 
строительно-отделочные работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)


Основание: дефектный акт













Сметная стоимость __________________________________238190,42 руб.









Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______201_ г.











	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	                           Раздел 1. машинное помещение

	1
	ТЕРр53-21-15
	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу
НР (33,18 руб.): 86% от ФОТ
СП (27,01 руб.): 70% от ФОТ
	100 м восстановленной герметизации стыков
	0,068
	521,02
	493,42
	0,81
	
	35,43
	33,55
	0,06
	

	2
	ТЕР15-04-006-01
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (23,16 руб.): 105% от ФОТ
СП (12,13 руб.): 55% от ФОТ
	100 м2 покрытия
	0,22
	89,32
	87,1
	1,48
	0,15
	19,65
	19,16
	0,33
	0,03

	3
	ТСЦ-101-3452
	Грунтовка акриловая:
	т
	0,00286
	8322,15
	
	
	
	23,8
	
	
	

	4
	ТЕР15-04-005-02
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (40,64 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (20,11 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,22
	1260,75
	169,88
	9,55
	0,15
	277,37
	37,37
	2,1
	0,03

	5
	ТЕРр61-2-7
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
НР (114,79 руб.): 79% от ФОТ
СП (72,66 руб.): 50% от ФОТ
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,064
	3220,12
	1966,09
	25,02
	8,35
	206,09
	125,83
	1,6
	0,53

	6
	ТЕРр62-2-3
	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%
НР (134,22 руб.): 80% от ФОТ
СП (83,89 руб.): 50% от ФОТ
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,52
	895,9
	279,3
	9,39
	1,25
	465,87
	145,24
	4,88
	0,65

	7
	ТЕР11-01-011-01
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (30,2 руб.): 123%*0,9 от ФОТ
СП (17,39 руб.): 75%*0,85 от ФОТ
	100 м2 стяжки
	0,064
	1648,83
	350,77
	66,19
	19,78
	105,53
	22,45
	4,24
	1,27

	8
	ТЕР15-07-003-02
	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т д)полов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (9,09 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (4,5 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,22
	330,76
	37,89
	34,09
	0,15
	72,77
	8,34
	7,5
	0,03

	9
	ТЕРр62-6-3
	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%
НР (35,87 руб.): 80% от ФОТ
СП (22,42 руб.): 50% от ФОТ
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,22
	804,88
	175,94
	6,96
	1,25
	177,07
	38,71
	1,53
	0,28

	10
	ТЕРр67-1-1
	Демонтаж: скрытой электропроводки
НР (3,77 руб.): 85% от ФОТ
СП (2,88 руб.): 65% от ФОТ
	100 м
	0,2
	19,25
	19,25
	
	
	3,85
	3,85
	
	

	11
	ТЕРм08-02-409-01
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
НР (90,89 руб.): 95% от ФОТ
СП (62,19 руб.): 65% от ФОТ
	100 м
	0,2
	2212,69
	217,53
	633,28
	198,4
	442,54
	43,51
	126,66
	39,68

	12
	ТСЦ-113-0415
	Труба винипластовая диаметром: 25 мм
	м
	20
	6,44
	
	
	
	128,8
	
	
	

	13
	ТЕРм08-02-412-01
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2
НР (11,24 руб.): 95% от ФОТ
СП (7,69 руб.): 65% от ФОТ
	100 м
	0,2
	721,59
	51,28
	2,61
	0,15
	144,32
	10,26
	0,52
	0,03

	14
	ТСЦ-502-0497
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,02
	2483,18
	
	
	
	49,66
	
	
	

	15
	ТЕР15-04-030-03
	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (43,7 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (21,62 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,1
	941,02
	401,9
	3,5
	0,15
	94,1
	40,19
	0,35
	0,02

	16
	ТЕР46-04-012-03
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
НР (39,28 руб.): 110% от ФОТ
СП (25 руб.): 70% от ФОТ
	100 м2
	0,034
	1105,74
	816,73
	289,01
	96,44
	37,6
	27,77
	9,83
	3,28

	17
	ТЕР09-06-001-01
	Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (144,54 руб.): 90%*0,9 от ФОТ
СП (128,93 руб.): 85%*0,85 от ФОТ
	1 т конструкций
	0,18
	1072,69
	853,15
	170,9
	8,89
	193,08
	153,57
	30,76
	1,6


	18
	прайс-лист
	двери стальные               9131,12/1,18/3,91*1,02
	шт
	2
	2018,67
	
	
	
	4037,34
	
	
	

	19
	ТЕР10-01-034-01
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25
НР (124,32 руб.): 118%*0,9 от ФОТ
СП (62,69 руб.): 63%*0,85 от ФОТ
	100 м2 проемов
	0,06
	15445,94
	1669,09
	534,01
	27,41
	926,76
	100,15
	32,04
	1,64

	20
	ТСЦ-203-8055
	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом: ОПРСП 12-13,5, площадью 1,53 м2 (ГОСТ 30674-99)
	шт.
	2
	3410,31
	
	
	
	6820,62
	
	
	

	Раздел 2. шахта

	21
	ТЕР15-02-019-04
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (40,6 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (20,08 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,052
	3512,09
	688,64
	47,84
	29,81
	182,63
	35,81
	2,49
	1,55

	22
	ТЕР15-04-006-01
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (4,93 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (2,44 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 покрытия
	0,052
	89,32
	87,1
	1,48
	0,15
	4,64
	4,53
	0,08
	0,01

	23
	ТСЦ-101-3452
	Грунтовка акриловая
	т
	0,000676
	8322,15
	
	
	
	5,63
	
	
	

	24
	ТЕР15-04-005-02
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (9,6 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (4,75 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,052
	1260,75
	169,88
	9,55
	0,15
	65,56
	8,83
	0,5
	0,01

	25
	ТЕР15-04-030-04
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (336,51 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (166,48 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,44
	1242,72
	703,6
	3,5
	0,15
	546,8
	309,58
	1,54
	0,07

	26
	ТЕР11-01-011-01
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (24,53 руб.): 123%*0,9 от ФОТ
СП (14,13 руб.): 75%*0,85 от ФОТ
	100 м2 стяжки
	0,052
	1648,83
	350,77
	66,19
	19,78
	85,74
	18,24
	3,44
	1,03

	27
	ТЕР15-04-024-03
	(прим.) Простая окраска масляными составами  полов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (13,26 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (6,56 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,052
	1019,2
	234,4
	4,5
	0,15
	53
	12,19
	0,23
	0,01

	28
	ТЕР15-04-005-03
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен на л.пл.
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (187,14 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (92,58 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,4
	2024,4
	430,2
	16,08
	0,31
	809,76
	172,08
	6,43
	0,12

	29
	ТЕРр62-7-1
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за один раз с расчисткой старой краски до 10% на л.пл.
НР (92,23 руб.): 80% от ФОТ
СП (57,65 руб.): 50% от ФОТ
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,42
	843,28
	237,44
	8,58
	1,25
	354,18
	99,72
	3,6
	0,53

	30
	ТЕР46-04-001-02
	Разборка: бетонных фундаментов
НР (300,83 руб.): 110% от ФОТ
СП (191,44 руб.): 70% от ФОТ
	1 м3
	2,1
	430,44
	82,57
	347,87
	30,67
	903,92
	173,4
	730,52
	64,41

	31
	ТЕР15-02-019-03
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (109,24 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (54,04 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,18
	2954,22
	532,89
	40,86
	25,58
	531,76
	95,92
	7,35
	4,6

	32
	ТЕР15-04-006-03
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (13,81 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (6,83 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 покрытия
	0,18
	72,64
	70,43
	1,48
	0,15
	13,08
	12,68
	0,27
	0,03

	33
	ТСЦ-101-3452
	Грунтовка акриловая
	т
	0,00234
	8322,15
	
	
	
	19,47
	
	
	

	34
	ТЕР15-04-024-08
	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (40,41 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (19,99 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,18
	1078,63
	206,45
	5,51
	0,15
	194,15
	37,16
	0,99
	0,03

	Раздел 3. замена кабеля от электроустановки до ВУ

	35
	ТЕРр67-3-1
	Демонтаж кабеля
НР (85,85 руб.): 85% от ФОТ
СП (65,65 руб.): 65% от ФОТ
	100 м
	1,2
	73,44
	73,07
	0,37
	0,12
	88,13
	87,69
	0,44
	0,14

	36
	ТЕРм08-02-401-01
	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок
НР (1026,51 руб.): 95% от ФОТ
СП (702,35 руб.): 65% от ФОТ
	100 м
	1,2
	3013,99
	471,62
	986,89
	311,38
	3616,79
	565,94
	1184,27
	373,66

	37
	ТСЦ-501-8213
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 5 и сечением 10 мм2
	1000 м
	0,12
	29079,18
	
	
	
	3489,5
	
	
	

	Раздел 4. Замена закладных и обрамлений дверей шахты

	38
	ТЕРмр01-01-029-03
	Замена: обрамления дверного проема кабины
НР (1168,77 руб.): 80%*0,9 от ФОТ
СП (973,97 руб.): 60% от ФОТ
	1 обрамление
	18
	80,77
	78,42
	
	
	1453,86
	1411,56
	
	

	39
	ТСЦ-101-3793
	Сталь листовая холоднокатаная марки: 08кп толщиной 1,0-1,9 мм
	т
	0,2
	7399,62
	
	
	
	1479,92
	
	
	

	40
	ТЕР06-01-015-07
	Установка закладных деталей весом: до 4 кг
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (762,22 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (445,64 руб.): 65%*0,85 от ФОТ
	1 т
	0,32
	12368,23
	2189,06
	45,14
	2,73
	3957,83
	700,5
	14,44
	0,87

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	32118,6
	4555,78
	2178,99
	496,14

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	33128,81
	5239,14
	2505,84
	570,57

	Накладные расходы
	5095,37
	
	
	

	Сметная прибыль
	3395,68
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	

	  Итого Строительные работы
	26005,51
	
	
	

	  Итого Монтажные работы
	15614,35
	
	
	

	  Итого
	41619,86
	
	
	

	    В том числе:
	
	
	
	

	      Материалы
	25383,83
	
	
	

	      Машины и механизмы
	2505,84
	
	
	

	      ФОТ
	5809,71
	
	
	

	      Накладные расходы
	5095,37
	
	
	

	      Сметная прибыль
	3395,68
	
	
	

	   41 619,86 * 4,85
	201856,29
	
	
	

	  НДС 18%
	36334,13
	
	
	

	  ВСЕГО по смете
	238190,42
	
	
	


Составил _____________________
Проверил ____________________

	СОГЛАСОВАНО:
	УТВЕРЖДАЮ:

	________________
	________________

	" _____ " ________________ 201_ г.
	"______ " _______________201_ г.


С М Е Т А № ____

на производство работ по  полному техническому освидетельствованию и

электроизмерению сопротивления изоляции электрооборудования, электрических сетей,

Договорная сметная стоимость
13586 рублей 15 копеек

	№ п/п
	Коды, номера нормативов и шифры ресурсов
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, расход ресурсов на единицу измерения
	Ед.изм.
	Ср.месячный коэфф.оплаты труда
	Сметная стоимость

	
	
	
	
	
	за единицу 
	Общая (руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	ГЭСНмр                 81-03-41-2001                41-05-001-01                
	Полное техническое освидетельствование                               состав работ:                                                                              -проверка наличия технической и эксплуатационной документации, акта на скрытые работы;                                                                       -визуальный и измерительный контроль установки лифтового оборудования, проверка технического состояния оборудования лифта в соответствии с монтажными чертежами и ПБ 10-558-03;                                                    -проверка функционирования лифта во всех режимах в соответствии с "Руководством по эксплуатации";                                                                                       -проведение испытаний;                                                            -составление и оформление акта полного технического освидетельствования  согласно ПУБЭЛ                                                    
	чел.-час
	36,36
	46,31
	1683,83

	 
	41-05-001-02
	
	
	
	32,76
	1191,15

	2
	41-05-007-01              
	Электроизмерительные работы                                состав работ:                                                                                          -Измерение полного сопротивления петли "фаза-нуль"                                                                                            - проверка сопротивления изоляции эл.оборудования и эл.проводки;                                                                                 -проверка цепей между нулевым проводом ввода и заземленными элементами эл.оборудования в МП и шахте;                                                                                            -измерение сопротивления частей оборудования подлежащих заземлению и находящихся: на кабине, на верхнем и нижнем посадочном этаже, в приямке,  на середине шахты;                                                                          - оформление отчетной технической документации
	чел.-час
	36,36
	  2,38   
	86,54

	 
	41-05-007-02 
	
	
	
	52,59
	1912,17

	 
	41-05-007-03
	
	
	
	13,51
	491,22



6000 :(1980 : 12) = 36,36,       где:                                                                                                                                              1980 - рабочее время при 40-часовой рабочей неделе за год                                           

165 - ср. месячная часовая ставка                                                                                         

6000 - средняя оплата труда на I кв. 2006 г.                               

Коэффициент-дефлятор по видам экономической деятельности 

Минэкономразвития России (Строительство)                                                                                                                          


Итого прямые затраты:



5364,91


Накладные расходы 65% 



3487,19


Сметная прибыль 40%



2145,96


Итого в ценах 2006 года:



10998,07


С учетом коэффициента дефлятора = 1,122 на 2010 год

12339,83


С учетом коэффициента дефлятора = 1,101 на 2011 год

13586,15


Договорная сметная стоимость на 1 лифт



13586,15


ИТОГО за 2 лифта



27172,30

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Ул. Ладожская, 33 - 7 лифтов (8 этажей)

	№
	Наименование работ и затрат ( ед. измерения)
	Кол-во

	1
	Обследование тех.состояния (плита перекрытия лифта)
	7лифтов

	2
	Демонтаж-монтаж лифта г/п 400кг на 8 остановок высота шахты 29м
	7лифтов

	3
	Пуско-наладочные работы пассажирского лифта г/п 400 кг на 8 остановок с частотным преобразователем
	7лифтов

	4
	Полное техническое освидетельствование
	7лифтов

	5
	Декларирование соответствия лифта
	7лифтов

	
	Машинное помещение
	

	6
	Устройство промазки и расшивка  швов панелей перекрытий раствором снизу
	21м

	7
	Грунтование потолков грунтовкой глубокого проникновения
	70м2

	8
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков простая
	70м2

	9
	Простая масляная окраска стен
	182м2

	10
	Масляная окраска ранее окрашенных полов
	70м2

	11
	Демонтаж скрытой электропроводки
	70м

	12
	Установка трубы винилпластовой по установленным конструкциям с креплением скобами дм до 25 мм
	70м

	13
	Затягивание провода в проложенные трубы и мет.рукава сеч. до 2,5 м2
	70м

	14
	Масляная окраска металлических поверхностей:  стальных балок, труб, люков
	12,6м2

	15
	Разборка деревянных проемов дверей
	119м2

	16
	Монтаж двери в машинном помещении (0,85х2м) — 7 шт.
	630кг

	17
	Установка окон из ПВХ — 7 шт
	15,4м2

	
	Шахта
	

	18
	Штукатурка простая потолков
	17,5м2

	19
	Окраска  поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков
	17,5м2

	20
	Масляная окраска металлических поверхностей (закладные, обрамления дверей шахты)
	86,8м2

	21
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	17,5м2

	22
	Простая  масляная  окраска ранее окрашенных полов
	17,5м2

	23
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная стен на л.пл.
	88,2м2

	24
	Улучшенная  масляная  окраска ранее окрашенных стен на л.пл.
	56м2

	25
	Разборка бетонных фундаментов
	7м3

	26
	Штукатурка   простая внутренних стен
	35м2

	27
	Грунтование стен приямка грунтовкой глубокого проникновения
	35м2

	28
	Простая  масляная окраска стен в приямке
	35м2

	29
	Установка закладных деталей
	1,085т

	30
	Замена силового кабеля (ВВГ 5х10 напряжение 0,66 кв) от щитовой до ВУ
	35м

	31
	Замена обрамлений дверей шахты  (сталь листовая толщиной 1-1,9мм)
	56 обр

	
	                                                    Монтаж и наладка диспетчерской связи, (связь)
	

	32
	Монтаж грозозащиты воздушных абонен.линий
	7шт

	33
	Установка щита с магнитным пускателем, в станции лифта
	7шт

	34
	Установка датчика охраны машинного помещения
	7 шт.

	35
	Установка лифтового блока (ЛБ) в станцию лифта
	7шт

	36
	Установка переговорного устройства в кабину лифта
	7шт

	37
	Прокладка провода по кирпичной стене
	126м

	38
	Прокладка провода питания на провододержателях до 6 мм кв.
	91м

	39
	Разделка и включение кабелей и подвесника в станцию лифта
	70кон

	40
	Разделка и включение провода одножильного при пайке
	210кон

	41
	Пуско-наладка системы с количеством каналов до 2
	70сист

	42
	Каждый последующий канал
	140шт


	СОГЛАСОВАНО:
	УТВЕРЖДАЮ:

	________________
	________________

	" _____ " ________________ 201_ г.
	"______ " _______________201_ г.


ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(объектная смета)

на капитальный ремонт жилого дома по ул. Ладожская, 33
Сметная стоимость


9 530,977
тыс. руб.




Капитальный ремонт лифтового оборудования МКД по адресу: ул.Ладожская 33(на 7 лифтов на 8 остановок)





Составлен в ценах по состоянию на 02.2012 г.






	Номер по порядку
	Номера сметных расчетов (смет), Обоснование
	Наименование работ
	Сметная стоимость, тыс.руб.

	
	
	
	строительных работ
	монтажных работ
	оборудования, мебели, инвентаря
	прочих затрат
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Глава 2.Основной объект капитального ремонта
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Локальная смета №
	Демонтаж-монтаж пассажирских лифтов 400кг на 8  остановок
	
	1 786,080
	
	
	1 786,080

	2
	Прайс-лист…
	Лифт пассажирский на 8 остановок
	
	
	4 081,000
	
	4 081,000

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Локальная смета №
	Строительно-отделочные работы
	617,732
	
	
	
	617,732

	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Локальная смета №
	Монтаж и наладка диспетчерской связи
	
	38,451
	41,174
	32,473
	112,098

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ИТОГО: по главе 2
	617,732
	1 824,531
	4 122,174
	32,473
	6 596,910

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Глава 7. Прочие работы и затраты
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Локальная смета №
	Пуско-наладочные работы
	
	
	
	1 094,518
	1 094,518

	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	Декларирование соответствия лифта
	
	
	
	64,554
	64,554

	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Локальная смета №
	Полное техническое освидетельствование лифта
	
	
	
	95,103
	95,103

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ИТОГО: по главе 7
	
	
	
	1 254,175
	1 254,175

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого: по главам 2- 7
	617,732
	1 824,531
	4 122,174
	1 286,648
	7 851,085

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Постановление Правительства РФ №468 от 21.06.2010
	Глава 8. Технический надзор
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	Строительный контроль -1,1% 
	
	
	
	86,362
	86,362

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ИТОГО: по главе 8
	
	
	
	86,362
	86,362

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Глава 9. Проектные и изыскательские работы
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Локальная смета №
	Обследование состояния строительных конструкций
	
	
	
	119,000
	119,000

	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Локальная смета №
	Техническое обследование элементов металлоконструкций
	
	
	
	20,652
	20,652

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ИТОГО: по главе 9
	
	
	
	139,652
	139,652

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по главам 2-9
	617,732
	1 824,531
	4 122,174
	1 512,662
	8 077,099

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по сводному расчету в ценах на 1 квартал 2012г.
	617,732
	1 824,531
	4 122,174
	1 512,662
	8 077,099

	
	
	НДС 18%
	
	
	
	
	1 453,878

	
	
	ИТОГО С НДС
	
	
	
	
	9 530,977


	СОГЛАСОВАНО:
	УТВЕРЖДАЮ:

	________________
	________________

	" _____ " ________________ 201_ г.
	"______ " _______________201_ г.


Локальная смета 

на обследование состояния строительных конструкций

ул. Ладожская, 33 - 7лифтов

	№
п/п
	Виды работ
	Основание для расчета
	Расчет стоимости 
руб.

	1
	Обследование шахты лифта 
	Справочник базовых цен на ПР для строительства. «Объекты жилищно- гражданского строительства».Госстрой России М-2003г.
820,244 - табл.1 п.6 

0,011- табл.1 п.6

120 – объем шахты 

К=0,055 -табл.44 п.11

К=3,13-на индексацию цен

К=0,12-на объем работ
	820,224+0,011х120=
=821,544х0,055=

=45,185х3,13х0,12=

=17000



	2
	Итого за 1 лифт
	
	17000

	3
	Итого за 7 лифтов
	
	119000

	4
	НДС 18℅
	
	21420

	5
	Всего по смете 
	
	140420


Составил ____________________

Проверил ____________________

	СОГЛАСОВАНО:
	УТВЕРЖДАЮ:

	________________
	________________

	" _____ " ________________ 201_ г.
	"______ " _______________201_ г.


Ул. Ладожская, 33

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на
Монтаж 7 лифтов на 8 остановок

(наименование работ и затрат, наименование объекта)


Основание:













Сметная стоимость монтажных работ___________________________2107574,16 руб.









Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______201_ г.











	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	                           Раздел 1. Новый Раздел

	1
	ТЕРм03-05-001-01
	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с: грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м
НР (62740,72 руб.): 80% от ФОТ
СП (47055,54 руб.): 60% от ФОТ
	1 лифт
	7
	21050,10
	10101,98
	8409,92
	1101,72
	147350,70
	70713,86
	58869,44
	7712,04

	2
	ТЕРм03-05-001-04
	За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью: до 400, 500 кг
НР (-3304,17 руб.): 80% от ФОТ
СП (-2478,13 руб.): 60% от ФОТ
	1 остановка
	-7
	1159,19
	528,83
	472,81
	61,20
	-8114,33
	-3701,81
	-3309,67
	-428,40

	3
	ТЕРм03-05-001-01
	Демонтаж лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с: грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м
НР (31370,36 руб.): 80% от ФОТ
СП (23527,77 руб.): 60% от ФОТ
	1 лифт
	7
	9255,95
	5050,99
	4204,96
	550,86
	64791,65
	35356,93
	29434,72
	3856,02

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	204028,02
	102368,98
	84994,49
	11139,66

	Накладные расходы
	90806,91
	
	
	

	Сметная прибыль
	68105,18
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	

	  Монтаж оборудования
	362940,11
	
	
	

	  Итого
	362940,11
	
	
	

	    В том числе:
	
	
	
	

	      Материалы
	16664,55
	
	
	

	      Машины и механизмы
	84994,49
	
	
	

	      ФОТ
	113508,64
	
	
	

	      Накладные расходы
	90806,91
	
	
	

	      Сметная прибыль
	68105,18
	
	
	

	   362 940,11 *4,85
	1760259,53
	
	
	

	Материалы за 7 лифтов 3688.61 х 7
	25820,27
	
	
	

	ИТОГО с материалами
	1786079,8
	
	
	

	  НДС 18%
	321494,36
	
	
	

	  ВСЕГО по смете
	2107574,16
	
	
	


Составил ____________________

Проверил ____________________

	СОГЛАСОВАНО:
	УТВЕРЖДАЮ:

	________________
	________________

	" _____ " ________________ 201_ г.
	"______ " _______________201_ г.


ул. Ладожская, 33

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на
Пусконаладку 7 лифтов на 8 остановок

(наименование работ и затрат, наименование объекта)


Основание:













Сметная стоимость прочих ___________________________1291531,18 руб.









Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______201_ г.











	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	                           Раздел 1. Новый Раздел

	1
	ТЕРп01-14-025-01
	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины: 1 м/с, с микропроцессорными устройствами
НР (49068,19 руб.): 65% от ФОТ
СП (30195,81 руб.): 40% от ФОТ
	1 лифт
	7
	9377,58
	9377,58
	
	
	65643,06
	65643,06
	
	

	2
	ТЕРп01-14-025-04
	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: к расценке 01-14-025-01
НР (-1925,25 руб.): 65% от ФОТ
СП (-1184,77 руб.): 40% от ФОТ
	1 остановка
	-14
	183,97
	183,97
	
	
	-2575,58
	-2575,58
	
	

	3
	ТЕРп01-14-041-01
	Преобразователь частотный скорости лифта грузоподъемностью до 1000 кг со скоростью движения кабины до 1,6 м/с, напряжение до 1 кВ
НР (24412,17 руб.): 65% от ФОТ
СП (15022,88 руб.): 40% от ФОТ
	1 преобразователь
	7
	4665,49
	4665,49
	
	
	32658,43
	32658,43
	
	

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	95725,91
	95725,91
	
	

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	110084,80
	110084,80
	
	

	Накладные расходы
	71555,12
	
	
	

	Сметная прибыль
	44033,92
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	

	  Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	225673,84
	
	
	

	  Итого
	225673,84
	
	
	

	    В том числе:
	
	
	
	

	      ФОТ
	110084,80
	
	
	

	      Накладные расходы
	71555,12
	
	
	

	      Сметная прибыль
	44033,92
	
	
	

	   225 673,84 *4,85
	1094518,12
	
	
	

	  НДС 18%
	197013,26
	
	
	

	  ВСЕГО по смете
	1291531,18
	
	
	


Составил ____________________

Проверил ____________________

	СОГЛАСОВАНО:
	УТВЕРЖДАЮ:

	________________
	________________

	" _____ " ________________ 201_ г.
	"______ " _______________201_ г.


Смета

на монтаж и наладку оборудования системы диспетчерской связи лифтов 

и приборов безопасности по адресу: ул. Ладожская, 33 (7 лифтов).

Монтажные работы

Раздел I
	№ п/п
	Шифр норматива, коды ресурсов
	Наименование работ и затрат, наименование ресурсов
	Ед. изм.
	Кол-во
	Чел / час.
	Трудоем-кость ч/ч

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	10-02-030-5
	Монтаж грозозащиты воздушных абонен. линий
	шт
	1
	8,2
	8,2

	2
	41-02-008-01
	Установка щита с магнитным пускателем, в станции лифта
	шт
	1
	4,9
	4,9

	3
	10-08-002-4
	Установка датчика охраны машинного помещения
	шт
	1
	0,84
	0,84

	4
	41-02-003-01
	Установка лифтового блока (ЛБ) в станцию лифта
	блок
	1
	10,62
	10,62

	5
	10-02-030-2
	Установка переговорного устройства в кабину лифта 
	шт
	1
	7,2
	7,2

	6
	10-08-005-2
	Прокладка провода по кирпичной стене
	100 м
	0,18
	29,0
	5,22

	7
	10-01-053-1
	Прокладка провода питания на провододержателях до 6 мм кв.
	100 м 
	0,13
	12,3
	1,60

	8
	10-01-051-32
	Разделка и включение кабелей и подвесника в станцию лифта
	10 кон.
	1
	5,0
	5,0

	9
	10-01-051-34
	Разделка и включение провода одножильного при пайке
	100 кон.
	0,3
	3,1
	0,93

	Итого: по поз.1-2, 5-9
	28,99

	Итого: по поз. 3-4
	15,52


28,99 х 45-27 =









1 312-38  
15,52 х 45-27 =









   702-59  

Накладные расходы 80% (поз. 1-2, 5-9)






1 049-90

Накладные расходы 72% (поз. 3-4)






   505-87

Плановые накопления 60% (от 2014-97)






1 208-98

Итого по I разделу 









4 779-72

Пуско-наладочные работы

Раздел II
	№ п/п
	Шифр норматива, коды ресурсов
	Наименование работ и затрат, наименование ресурсов
	Ед. изм.
	Кол-во
	Чел./ час
	Трудоемкость ч/ч

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	02-01-003-01
	Пуско-наладка системы с количеством каналов до 2
	система
	1
	21,0
	21,0

	2
	02-01-003-02
	Каждый последующий канал
	шт
	2
	10,10
	20,20

	Итого:
	41,20


41,2 х 54,92=









2 262-70
Накладные расходы 65% 







1 470-76

Плановые накопления 40% 





               905-08

Итого по II  разделу 








4 638-54

Материалы не учтенные ценником

III раздел

	№ п/п
	Наименование
	Марка
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена
	Сумма

	1
	Провод
	КСПВ 2х0,4
	м
	18
	1-61
	28-98

	2
	Кабель (2х2х0,52)
	КВПЭфПтр-56
	м
	13,5
	20-07
	270-95

	3
	Динамик
	3ГДМ
	шт
	1
	80-00
	80-00

	4
	Контактор 
	КМЭ 22510
	шт
	1
	305-08
	305-08

	5
	Коробка распаечная 
	
	шт
	1
	4-75
	4-75

	6
	Провод 
	ПВЗ Ø4
	м
	2
	11-63
	23-26

	Итого:
	713-02


Оборудование

	IV раздел

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена
	Сумма

	1
	Блок лифтовой
	шт
	1
	5486-68
	5486-68

	2
	Микрофон-усилитель
	шт
	1
	123-31
	123-31

	3
	Монтажный комплект
	шт
	1
	272-68
	272-68


Итого по IV разделу
5 882-67
Итого по всем разделам за 1 лифт: 
                                                                     16 013-95

Итого по всем разделам за 7 лифтов: 
                                                                   112 097-65

НДС 18 %: 









          20 177-58

Всего по смете за 7 лифтов с НДС: 





        132 275-23

Составил ____________________

Проверил ____________________

	СОГЛАСОВАНО:
	УТВЕРЖДАЮ:

	________________
	________________

	" _____ " ________________ 201_ г.
	"______ " _______________201_ г.


ул. Ладожская, 33 — 7 лифтов (8 этажей)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на
Строительно-отделочные работы после замены 7 лифтов на 8 этажей

(наименование работ и затрат, наименование объекта)


Основание: дефектный акт













Сметная стоимость
___________________________728924,35руб.









строительных работ
___________________________79652,89
руб.









монтажных работ
___________________________47714,65
руб.









Средства  на оплату труда______________________16778,42
руб.









Сметная трудоемкость_________________________1450,46
чел.час









Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______201_ г.











	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	                           Раздел 1. машинное помещение

	1
	ТЕРр53-21-15
	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу
НР (102,48 руб.): 86% от ФОТ
СП (83,41 руб.): 70% от ФОТ
	100 м восстановленной герметизации стыков
	0,21
	521,02
	493,42
	0,81
	 
	109,41
	103,62
	0,17
	 

	2
	ТЕР15-04-006-01
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (73,76 руб.): 105% от ФОТ
СП (38,64 руб.): 55% от ФОТ
	100 м2 покрытия
	0,7
	89,32
	87,10
	1,48
	0,15
	62,52
	60,97
	1,04
	0,11

	3
	ТСЦ-101-3452
	Грунтовка акриловая:
	т
	0,0091
	8322,15
	 
	 
	 
	75,73
	 
	 
	 

	4
	ТЕР15-04-005-02
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (129,36 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (64 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,7
	1260,75
	169,88
	9,55
	0,15
	882,53
	118,92
	6,69
	0,11

	5
	ТЕРр62-2-3
	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%
НР (469,76 руб.): 80% от ФОТ
СП (293,6 руб.): 50% от ФОТ
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,82
	895,90
	279,30
	9,39
	1,25
	1630,54
	508,33
	17,09
	2,28

	6
	ТЕРр62-6-3
	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%
НР (114,11 руб.): 80% от ФОТ
СП (71,32 руб.): 50% от ФОТ
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,7
	804,88
	175,94
	6,96
	1,25
	563,42
	123,16
	4,87
	0,88

	7
	ТЕРр67-1-1
	Демонтаж: скрытой электропроводки
НР (13,18 руб.): 85% от ФОТ
СП (10,08 руб.): 65% от ФОТ
	100 м
	0,7
	19,25
	19,25
	 
	 
	13,48
	13,48
	 
	 

	8
	ТЕРм08-02-409-01
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
НР (318,08 руб.): 95% от ФОТ
СП (217,63 руб.): 65% от ФОТ
	100 м
	0,7
	2212,69
	217,53
	633,28
	198,40
	1548,88
	152,27
	443,30
	138,88

	9
	ТСЦ-113-0415
	Труба винипластовая диаметром: 25 мм
	м
	70
	6,44
	 
	 
	 
	450,80
	 
	 
	 

	10
	ТЕРм08-02-412-01
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2
НР (39,35 руб.): 95% от ФОТ
СП (26,92 руб.): 65% от ФОТ
	100 м
	0,7
	721,59
	51,28
	2,61
	0,15
	505,11
	35,90
	1,83
	0,11

	11
	ТСЦ-502-0497
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,07
	2483,18
	 
	 
	 
	173,82
	 
	 
	 

	12
	ТЕР15-04-030-03
	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (55,06 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (27,24 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,126
	941,02
	401,90
	3,50
	0,15
	118,57
	50,64
	0,44
	0,02

	13
	ТЕР46-04-012-03
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
НР (137,47 руб.): 110% от ФОТ
СП (87,48 руб.): 70% от ФОТ
	100 м2
	0,119
	1105,74
	816,73
	289,01
	96,44
	131,58
	97,19
	34,39
	11,48

	14
	ТЕР09-06-001-01
	Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (505,88 руб.): 90%*0,9 от ФОТ
СП (451,23 руб.): 85%*0,85 от ФОТ
	1 т конструкций
	0,63
	1072,69
	853,15
	170,90
	8,89
	675,79
	537,48
	107,67
	5,60

	15
	прайс-лист
	двери стальные               9025,66/1,18/3,91*1,02
	шт
	7
	1994,27
	 
	 
	 
	13959,89
	 
	 
	 

	16
	ТЕР10-01-034-01
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25
НР (319,08 руб.): 118%*0,9 от ФОТ
СП (160,89 руб.): 63%*0,85 от ФОТ
	100 м2 проемов
	0,154
	15445,94
	1669,09
	534,01
	27,41
	2378,67
	257,04
	82,24
	4,22

	17
	ТСЦ-203-8055
	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом: ОПРСП 12-13,5, площадью 1,53 м2 (ГОСТ 30674-99)
	шт.
	7
	3410,31
	 
	 
	 
	23872,17
	 
	 
	 

	                           Раздел 2. шахта

	

	18
	ТЕР15-02-016-02
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая потолков
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (167,99 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (83,11 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,175
	1828,47
	800,08
	144,48
	83,24
	319,98
	140,01
	25,28
	14,57

	19
	ТЕР15-04-005-02
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (32,34 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (16 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,175
	1260,75
	169,88
	9,55
	0,15
	220,63
	29,73
	1,67
	0,03

	20
	ТЕР15-04-030-04
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (663,84 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (328,41 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,868
	1242,72
	703,60
	3,50
	0,15
	1078,68
	610,72
	3,04
	0,13

	21
	ТЕР11-01-011-01
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (82,55 руб.): 123%*0,9 от ФОТ
СП (47,54 руб.): 75%*0,85 от ФОТ
	100 м2 стяжки
	0,175
	1648,83
	350,77
	66,19
	19,78
	288,55
	61,38
	11,58
	3,46

	22
	ТЕР15-04-024-03
	(прим.) Простая окраска масляными составами  полов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (44,6 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (22,07 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,175
	1019,20
	234,40
	4,50
	0,15
	178,36
	41,02
	0,79
	0,03

	23
	ТЕР15-04-005-03
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен на л.пл.
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (412,65 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (204,14 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,882
	2024,40
	430,20
	16,08
	0,31
	1785,52
	379,44
	14,18
	0,27

	24
	ТЕРр62-7-1
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за один раз с расчисткой старой краски до 10% на л.пл.
НР (122,98 руб.): 80% от ФОТ
СП (76,87 руб.): 50% от ФОТ
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,56
	843,28
	237,44
	8,58
	1,25
	472,24
	132,97
	4,80
	0,70

	25
	ТЕР46-04-001-02
	Разборка: бетонных фундаментов
НР (1002,74 руб.): 110% от ФОТ
СП (638,11 руб.): 70% от ФОТ
	1 м3
	7
	430,44
	82,57
	347,87
	30,67
	3013,08
	577,99
	2435,09
	214,69

	26
	ТЕР15-02-016-01
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (358,39 руб.): 105% от ФОТ
СП (187,73 руб.): 55% от ФОТ
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,35
	1803,98
	764,78
	144,48
	83,24
	631,39
	267,67
	50,57
	29,13

	27
	ТЕР15-04-006-03
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (26,85 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (13,28 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 покрытия
	0,35
	72,64
	70,43
	1,48
	0,15
	25,42
	24,65
	0,52
	0,05

	28
	ТСЦ-101-3452
	Грунтовка акриловая
	т
	0,00455
	8322,15
	 
	 
	 
	37,87
	 
	 
	 

	29
	ТЕР15-04-024-08
	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (78,59 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (38,88 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,35
	1078,63
	206,45
	5,51
	0,15
	377,52
	72,26
	1,93
	0,05

	                           Раздел 3. замена кабеля от электроустановки до ВУ

	30
	ТЕРр67-3-1
	Демонтаж кабеля
НР (250,4 руб.): 85% от ФОТ
СП (191,48 руб.): 65% от ФОТ
	100 м
	3,5
	73,44
	73,07
	0,37
	0,12
	257,04
	255,75
	1,29
	0,42

	31
	ТЕРм08-02-401-01
	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок
НР (2993,99 руб.): 95% от ФОТ
СП (2048,52 руб.): 65% от ФОТ
	100 м
	3,5
	3013,99
	471,62
	986,89
	311,38
	10548,97
	1650,67
	3454,12
	1089,83

	32
	ТСЦ-501-8213
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 5 и сечением 10 мм2
	1000 м
	0,35
	29079,18
	 
	 
	 
	10177,71
	 
	 
	 

	                           Раздел 4. Замена закладных и обрамлений дверей шахты

	33
	ТЕРмр01-01-029-03
	Замена: обрамления дверного проема кабины
НР (3636,18 руб.): 80%*0,9 от ФОТ
СП (3030,15 руб.): 60% от ФОТ
	1 обрамление
	56
	80,77
	78,42
	 
	 
	4523,12
	4391,52
	 
	 

	34
	ТСЦ-101-3793
	Сталь листовая холоднокатаная марки: 08кп толщиной 1,0-1,9 мм
	т
	0,7
	7399,62
	 
	 
	 
	5179,73
	 
	 
	 

	35
	ТЕР06-01-015-07
	Установка закладных деталей весом: до 4 кг
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (2584,39 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (1510,98 руб.): 65%*0,85 от ФОТ
	1 т
	1,085
	12368,23
	2189,06
	45,14
	2,73
	13419,53
	2375,13
	48,98
	2,96

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	99688,25
	13069,91
	6753,57
	1520,01

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	102661,79
	15030,41
	7766,61
	1748,01

	Накладные расходы
	14736,06
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	9969,69
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 

	  Итого Строительные работы
	79652,89
	 
	 
	 

	  Итого Монтажные работы
	47714,65
	 
	 
	 

	  Итого
	127367,54
	 
	 
	 

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	79864,77
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	7766,61
	 
	 
	 

	      ФОТ
	16778,42
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	14736,06
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	9969,69
	 
	 
	 

	   127 367,54 * 4,85
	617732,50
	 
	 
	 

	  НДС 18%
	111191,85
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	728924,35
	 
	 
	 


Составил ____________________

Проверил ____________________

	СОГЛАСОВАНО:
	УТВЕРЖДАЮ:

	________________
	________________

	" _____ " ________________ 201_ г.
	"______ " _______________201_ г.


С М Е Т А №____

на производство работ по  полному техническому освидетельствованию и

электроизмерению сопротивления изоляции электрооборудования, электрических сетей,

Договорная сметная стоимость
13586 рублей 15 копеек

	№ п/п
	Коды, номера нормативов и шифры ресурсов
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, расход ресурсов на единицу измерения
	Ед.изм.
	Ср.месячный коэфф.оплаты труда
	Сметная стоимость

	
	
	
	
	
	за единицу 
	Общая (руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	ГЭСНмр                 81-03-41-2001                41-05-001-01                
	Полное техническое освидетельствование                               состав работ:                                                                              -проверка наличия технической и эксплуатационной документации, акта на скрытые работы;                                                                       -визуальный и измерительный контроль установки лифтового оборудования, проверка технического состояния оборудования лифта в соответствии с монтажными чертежами и ПБ 10-558-03;                                                    -проверка функционирования лифта во всех режимах в соответствии с "Руководством по эксплуатации";                                                                                       -проведение испытаний;                                                            -составление и оформление акта полного технического освидетельствования  согласно ПУБЭЛ                                                    
	чел.-час
	36,36
	46,31
	1683,83

	 
	41-05-001-02
	
	
	
	32,76
	1191,15

	2
	41-05-007-01              
	Электроизмерительные работы                                состав работ:                                                                                          -Измерение полного сопротивления петли "фаза-нуль"                                                                                            - проверка сопротивления изоляции эл.оборудования и эл.проводки;                                                                                 -проверка цепей между нулевым проводом ввода и заземленными элементами эл.оборудования в МП и шахте;                                                                                            -измерение сопротивления частей оборудования подлежащих заземлению и находящихся: на кабине, на верхнем и нижнем посадочном этаже, в приямке,  на середине шахты;                                                                          - оформление отчетной технической документации
	чел.-час
	36,36
	  2,38   
	86,54

	 
	41-05-007-02 
	
	
	
	52,59
	1912,17

	 
	41-05-007-03
	
	
	
	13,51
	491,22


6000 :(1980 : 12) = 36,36,       где:                                                                                                                                              1980 - рабочее время при 40-часовой рабочей неделе за год                                           

165 - ср. месячная часовая ставка                                                                                         

6000 - средняя оплата труда на I кв. 2006 г.                               

Коэффициент-дефлятор по видам экономической деятельности 

Минэкономразвития России (Строительство)                                                                                                                          






Итого прямые затраты:



5364,91


Накладные расходы 65% 



3487,19


Сметная прибыль 40%



2145,96


Итого в ценах 2006 года:



10998,07


С учетом коэффициента дефлятора = 1,122 на 2010 год

12339,83


С учетом коэффициента дефлятора = 1,101 на 2011 год

13586,15


Договорная сметная стоимость на 1 лифт



13586,15

ИТОГО за 7 лифтов



            95103,05
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

пр. Строителей, 17 — 1 лифт                           

	№
	Наименование работ и затрат (ед. измерения)
	Кол-во

	1
	Обследование тех.состояния (плита перекрытия лифта)
	1лифт

	2
	Демонтаж-монтаж лифта г/п 400кг на 9 остановок высота шахты 29м
	1лифт

	3
	Пуско-наладочные работы пассажирского лифта г/п 400 кг на 9 остановок с частотным преобразователем
	1лифт

	4
	Полное техническое освидетельствование
	1лифт

	5
	Декларирование соответствия лифта
	1лифт

	
	Машинное помещение
	

	6
	Устройство промазки и расшивка  швов панелей перекрытий раствором снизу
	3,4м

	7
	Покрытие поверхностей глубокого проникновения  потолков  за 1 раз
	11м2

	8
	Окраска поливинилацетатными  водоэмульсионными составами потолков простая
	11м2

	9
	Ремонт штукатурки внутренних стен
	3,2м2

	10
	Простая масляная окраска стен
	26м2

	11
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	3,2м2

	12
	Грунтование полов водно-дисперсионной грунтовкой
	11м2

	13
	Масляная окраска ранее окрашенных полов
	11м2

	14
	Демонтаж скрытой электропроводки
	10м

	15
	Установка трубы винилпластовой по установленным конструкциям с креплением скобами дм до 25 мм
	10м

	16
	Затягивание провода в проложенные трубы и мет.рукава сеч. до 2,5 м2
	10м

	17
	Масляная окраска металлических поверхностей:  стальных балок, труб, люков
	5м2

	18
	Разборка деревянных заполнений дверных проемов
	1,7 м2

	19
	Монтаж двери в машинном помещении (0,85х2м) — 1 шт.
	90 кг

	
	Шахта
	

	20
	Штукатурка потолков сухими смесями
	2,6м2

	21
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения потолков за 1 раз
	2,6м2

	22
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков
	2,6м2

	23
	Масляная окраска металлических поверхностей (закладные, обрамления дверей шахты)
	22м2

	24
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	2,6м2

	25
	Простая  масляная  окраска ранее окрашенных полов
	2,6м2

	26
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная стен на л.пл.
	20м2

	27
	Улучшенная  масляная  окраска ранее окрашенных стен на л.пл.
	21м2

	28
	Разборка бетонных фундаментов
	0,4м3

	29
	Штукатурка   внутренних стен сухими смесями
	9м2

	30
	Грунтование стен приямка
	9м2

	31
	Простая  масляная окраска стен в приямке
	9м2

	32
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	0,4м3

	33
	Установка закладных деталей
	0,16т

	34
	Замена силового кабеля (ВВГ 5х10 напряжение 0,66 кв) от щитовой до ВУ
	60м

	35
	Замена обрамлений дверей шахты  (сталь листовая толщиной 1-1,9мм)
	9 обр

	
	                                                    Монтаж и наладка диспетчерской связи, (связь) 
	

	36
	Монтаж грозозащиты воздушных абонен.линий
	1шт

	37
	Установка щита с магнитным пускателем, в станции лифта
	1шт

	38
	Установка датчика охраны машинного помещения
	1 шт.

	39
	Установка лифтового блока (ЛБ) в станцию лифта
	1шт

	40
	Установка переговорного устройства в кабину лифта
	1шт

	41
	Прокладка провода по кирпичной стене
	18м

	42
	Прокладка провода питания на провододержателях до 6 мм кв.
	13м

	42
	Разделка и включение кабелей и подвесника в станцию лифта
	10кон

	43
	Разделка и включение провода одножильного при пайке
	30кон

	44
	Пуско-наладка системы с количеством каналов до 2
	1сист

	45
	Каждый последующий канал
	2шт


	СОГЛАСОВАНО:
	УТВЕРЖДАЮ:

	________________
	________________

	" _____ " ________________ 201_ г.
	"______ " _______________201_ г.


	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 

	(объектная смета)

	на капитальный ремонт жилого дома по пр. Строителей, 17

	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная стоимость
	1 376,697
	тыс. руб.
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Капитальный ремонт лифтового оборудования МКД по адресу: пр. Строителей, 17 (на 1 лифт)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Составлен в ценах по состоянию на 02.2012 г.

	
	
	
	
	
	
	
	

	Номер по порядку
	Номера сметных расчетов (смет), Обоснование
	Наименование работ
	Сметная стоимость, тыс.руб.

	
	
	
	строительных работ
	монтажных работ
	оборудования, мебели, инвентаря
	прочих затрат
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Глава 2.Основной объект капитального ремонта
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Локальная смета №1
	Демонтаж-монтаж пассажирских лифтов 400кг на 9 остановок
	
	264,783
	
	
	264,783

	2
	Прайс-лист…
	Лифт пассажирский на 9 остановок
	
	
	593,220
	
	593,220

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Локальная смета №2
	Строительно-отделочные работы
	78,977
	
	
	
	78,977

	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Локальная смета №3
	Монтаж и наладка диспетчерской связи
	
	5,493
	5,882
	4,639
	16,014

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ИТОГО: по главе 2
	78,977
	270,276
	599,102
	4,639
	952,994

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Глава 7. Прочие работы и затраты
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Локальная смета №4
	Пуско-наладочные работы
	
	
	
	158,463
	158,463

	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Договор
	Декларирование соответствия лифта
	
	
	
	9,222
	9,222

	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Локальная смета №5
	Полное техническое освидетельствование лифта
	
	
	
	13,586
	13,586

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ИТОГО: по главе 7
	
	
	
	181,271
	181,271

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого: по главам 2- 7
	78,977
	270,276
	599,102
	185,910
	1 134,265

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Постановление Правительства РФ №468 от 21.06.2010
	Глава 8. Технический надзор
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	Строительный контроль -1,1% 
	
	
	
	12,477
	12,477

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ИТОГО: по главе 8
	
	
	
	12,477
	12,477

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Глава 9. Проектные и изыскательские работы
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Локальная смета №6
	Обследование состояния строительных конструкций
	
	
	
	17,000
	17,000

	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Договор
	Техническое обследование элементов металлоконструкций
	
	
	
	2,950
	2,950

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ИТОГО: по главе 9
	
	
	
	19,950
	19,950

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по главам 2-9
	78,977
	270,276
	599,102
	218,337
	1 166,692

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по сводному расчету в ценах на 1 квартал 2012г.
	78,977
	270,276
	599,102
	218,337
	1 166,692

	
	
	НДС 18%
	
	
	
	
	210,005

	
	
	ИТОГО С НДС
	
	
	
	
	1 376,697


	СОГЛАСОВАНО:
	УТВЕРЖДАЮ:

	________________
	________________

	" _____ " ________________ 201_ г.
	"______ " _______________201_ г.


Локальная смета 

на обследование состояния строительных конструкций

пр. Строителей, 17 -  1лифт

	№

п/п
	Виды работ
	Основание для расчета
	Расчет стоимости 

руб.

	1
	Обследование шахты лифта 
	Справочник базовых цен на ПР для строительства. «Объекты жилищно- гражданского строительства».Госстрой России М-2003г.

820,244 - табл.1 п.6 

0,011- табл.1 п.6

120 – объем шахты 

К=0,055 -табл.44 п.11

К=3,13-на индексацию цен

К=0,12-на объем работ
	820,224+0,011х120=

=821,544х0,055=

=45,185х3,13х0,12=

=17000



	2
	Итого за 1 лифт
	
	17000

	3
	НДС 18℅
	
	3060

	4
	Всего по смете 
	
	20060


                                 Составил ____________________

                            Проверил ____________________

	СОГЛАСОВАНО:
	УТВЕРЖДАЮ:

	________________
	________________

	" _____ " ________________ 201_ г.
	"______ " _______________201_ г.


пр. Строителей, 17

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на
Монтаж 1 лифта на 9 остановок

(наименование работ и затрат, наименование объекта)


Основание:












Сметная стоимость монтажных работ __________________________312443,52руб.







Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______201_ г.











	пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	                           Раздел 1. Новый Раздел

	1
	ТЕРм03-05-001-01
	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с: грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м
НР (8962,96 руб.): 80% от ФОТ
СП (6722,22 руб.): 60% от ФОТ
	1 лифт
	1
	21050,10
	10101,98
	8409,92
	1101,72
	21050,10
	10101,98
	8409,92
	1101,72

	3
	ТЕРм03-05-001-01
	Демонтаж лифта пассажирского со скоростью движения кабины до 1 м/с: грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м
НР (4481,48 руб.): 80% от ФОТ
СП (3361,11 руб.): 60% от ФОТ
	1 лифт
	1
	9255,95
	5050,99
	4204,96
	550,86
	9255,95
	5050,99
	4204,96
	550,86

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	30306,05
	15152,97
	12614,88
	1652,58

	Накладные расходы
	13444,44
	
	
	

	Сметная прибыль
	10083,33
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	

	  Монтаж оборудования
	53833,82
	
	
	

	  Итого
	53833,82
	
	
	

	    В том числе:
	
	
	
	

	      Материалы
	2538,20
	
	
	

	      Машины и механизмы
	12614,88
	
	
	

	      ФОТ
	16805,55
	
	
	

	      Накладные расходы
	13444,44
	
	
	

	      Сметная прибыль
	10083,33
	
	
	

	   53 833,82 * 4,85
	261094,03
	
	
	

	Материалы за 1 лифт
	3688,61
	
	
	

	ИТОГО с материалами
	264782,64
	
	
	

	  НДС 18%
	47660,88
	
	
	

	  ВСЕГО по смете
	312443,52
	
	
	


Составил ____________________________

Проверил _____________________________

	СОГЛАСОВАНО:
	УТВЕРЖДАЮ:

	________________
	________________

	" _____ " ________________ 201_ г.
	"______ " _______________201_ г.


пр. Строителей, 17

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на
Пусконаладку 1 лифта на 9 остановок

(наименование работ и затрат, наименование объекта)



Основание:













Сметная стоимость прочих _________________________
186986,66 руб.









Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______201_ г.











	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	                           Раздел 1. Новый Раздел

	1
	ТЕРп01-14-025-01
	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины: 1 м/с, с микропроцессорными устройствами
НР (7009,74 руб.): 65% от ФОТ
СП (4313,69 руб.): 40% от ФОТ
	1 лифт
	1
	9377,58
	9377,58
	
	
	9377,58
	9377,58
	
	

	2
	ТЕРп01-14-025-04
	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: к расценке 01-14-025-01
НР (-137,52 руб.): 65% от ФОТ
СП (-84,63 руб.): 40% от ФОТ
	1 остановка
	-1
	183,97
	183,97
	
	
	-183,97
	-183,97
	
	

	3
	ТЕРп01-14-041-01
	Преобразователь частотный скорости лифта грузоподъемностью до 1000 кг со скоростью движения кабины до 1,6 м/с, напряжение до 1 кВ
НР (3487,45 руб.): 65% от ФОТ
СП (2146,12 руб.): 40% от ФОТ
	1 преобразователь
	1
	4665,49
	4665,49
	
	
	4665,49
	4665,49
	
	

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	13859,10
	13859,10
	
	

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	15937,97
	15937,97
	
	

	Накладные расходы
	10359,68
	
	
	

	Сметная прибыль
	6375,19
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	

	  Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	32672,84
	
	
	

	  Итого
	32672,84
	
	
	

	    В том числе:
	
	
	
	

	      ФОТ
	15937,97
	
	
	

	      Накладные расходы
	10359,68
	
	
	

	      Сметная прибыль
	6375,19
	
	
	

	   32 672,84 * 4,85
	158463,27
	
	
	

	  НДС 18%
	28523,39
	
	
	

	  ВСЕГО по смете
	186986,66
	
	
	


Составил ____________________________

Проверил _____________________________

	СОГЛАСОВАНО:
	УТВЕРЖДАЮ:

	________________
	________________

	" _____ " ________________ 201_ г.
	"______ " _______________201_ г.


Смета

на монтаж и наладку оборудования системы диспетчерской связи лифтов 

и приборов безопасности по адресу:

пр. Строителей, 17— 1 лифт

Монтажные работы

Раздел I
	№ п/п
	Шифр норматива, коды ресурсов
	Наименование работ и затрат, наименование ресурсов
	Ед. изм.
	Кол-во
	Чел / час.
	Трудоем-кость ч/ч

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	10-02-030-5
	Монтаж грозозащиты воздушных абонен. линий
	шт
	1
	8,2
	8,2

	2
	41-02-008-01
	Установка щита с магнитным пускателем, в станции лифта
	шт
	1
	4,9
	4,9

	3
	10-08-002-4
	Установка датчика охраны машинного помещения
	шт
	1
	0,84
	0,84

	4
	41-02-003-01
	Установка лифтового блока (ЛБ) в станцию лифта
	блок
	1
	10,62
	10,62

	5
	10-02-030-2
	Установка переговорного устройства в кабину лифта 
	шт
	1
	7,2
	7,2

	6
	10-08-005-2
	Прокладка провода по кирпичной стене
	100 м
	0,18
	29,0
	5,22

	7
	10-01-053-1
	Прокладка провода питания на провододержателях до 6 мм кв.
	100 м 
	0,13
	12,3
	1,60

	8
	10-01-051-32
	Разделка и включение кабелей и подвесника в станцию лифта
	10 кон.
	1
	5,0
	5,0

	9
	10-01-051-34
	Разделка и включение провода одножильного при пайке
	100 кон.
	0,3
	3,1
	0,93

	Итого: по поз 1-2,5-9
	28,99

	Итого: по поз.3-4
	15,52


28,99 х 45,27 =                                                                                                                                1312,38
15,52 х 45-27 =










702,59

Накладные расходы 80% (поз.1-2,5-9) 







1049,9


Накладные расходы 72% (поз.3-4)                                                                                               505,87


Плановые накопления 60% (от 2014,97)                                                                                    1208,98










Итого по I разделу 










4779,72

Пуско-наладочные работы

Раздел II

	№ п/п
	Шифр норматива, коды ресурсов
	Наименование работ и затрат, наименование ресурсов
	Ед. изм.
	Кол-во
	Чел./ час
	Трудоемкость ч/ч

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	02-01-003-01
	Пуско-наладка системы с количеством каналов до 2
	система
	1
	20,6
	20,6

	2
	02-01-003-02
	Каждый последующий канал
	шт
	2
	10,10
	20,20

	Итого:
	40,8


40,8 х 54,92=











2 262-70
Накладные расходы 65% 









1 470-76

Плановые накопления 40% 








    905-08

Итого по II  разделу 










4 638-54

Материалы не учтенные ценником

III раздел

	№ п/п
	Наименование
	Марка
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена
	Сумма

	1
	Провод
	КСПВ 2х0,4
	м
	18
	1,61
	28,98

	2
	Кабель (2х2х0,52)
	КВПЭфПтр-56
	м
	13,5
	20,07
	270,95

	3
	Динамик
	3ГДМ
	шт
	1
	80
	80

	4
	Контактор 
	КМЭ 22510
	шт
	1
	305,08
	305,08

	5
	Коробка распаечная 
	
	шт
	1
	4,75
	4,75

	6
	Провод 
	ПВЗ Ø4
	м
	2
	11,63
	23,26

	Итого:
	713,02


Оборудование

	IV раздел

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена
	Сумма

	1
	Блок лифтовой
	шт
	1
	5486,68
	5486,68

	2
	Микрофон-усилитель
	шт
	1
	123,31
	123,31

	3
	Монтажный комплект
	шт
	1
	272,68
	272,68


Итого по IV разделу
5 882,67
Итого по всем разделам за 1 лифт: 
                                                                       16 013,95

НДС 18 %: 










2882,51

Всего по смете  с НДС: 






                      18896,46

Составил _____________________

Проверил ____________________

	СОГЛАСОВАНО:
	УТВЕРЖДАЮ:

	________________
	________________

	" _____ " ________________ 201_ г.
	"______ " _______________201_ г.


пр. Строителей, 17

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на
Строительно-отделочные работы после замены 1 лифта

(наименование работ и затрат, наименование объекта)



Основание: дефектный акт













Сметная стоимость
___________________________93192,86
руб.









строительных работ
___________________________8549,79
руб.









 монтажных работ 
___________________________7734,13
руб.









Средства  на оплату труда  _________________________2740,55
руб.









Сметная трудоемкость 
___________________________238,64
чел.час









Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______201_ г.











	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	                           Раздел 1. машинное помещение

	1
	ТЕРр53-21-15
	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу
НР (16,6 руб.): 86% от ФОТ
СП (13,51 руб.): 70% от ФОТ
	100 м восстановленной герметизации стыков
	0,034
	521,02
	493,42
	0,81
	
	17,71
	16,78
	0,03
	

	2
	ТЕР15-04-006-01
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (10,43 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (5,16 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 покрытия
	0,11
	89,32
	87,10
	1,48
	0,15
	9,83
	9,58
	0,16
	0,02

	3
	ТСЦ-101-3452
	Грунтовка акриловая
	т
	0,00143
	8322,15
	
	
	
	11,90
	
	
	

	4
	ТЕР15-04-005-02
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (20,33 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (10,06 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,11
	1260,75
	169,88
	9,55
	0,15
	138,68
	18,69
	1,05
	0,02

	5
	ТЕРр61-2-7
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
НР (57,4 руб.): 79% от ФОТ
СП (36,33 руб.): 50% от ФОТ
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,032
	3220,12
	1966,09
	25,02
	8,35
	103,04
	62,91
	0,80
	0,27

	6
	ТЕРр62-2-2
	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%
НР (38,57 руб.): 80%*0,9 от ФОТ
СП (22,77 руб.): 50%*0,85 от ФОТ
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,26
	659,12
	177,87
	9,39
	1,25
	171,37
	46,25
	2,44
	0,33

	7
	ТЕР11-01-011-01
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (15,08 руб.): 123%*0,9 от ФОТ
СП (8,68 руб.): 75%*0,85 от ФОТ
	100 м2 стяжки
	0,032
	1648,83
	350,77
	66,19
	19,78
	52,76
	11,22
	2,12
	0,63

	8
	ТЕР15-07-003-02
	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т д)полов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (4,55 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (2,25 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,11
	330,76
	37,89
	34,09
	0,15
	36,38
	4,17
	3,75
	0,02

	9
	ТЕРр62-11-1
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за один раз с расчисткой старой краски до 10%
НР (18,98 руб.): 80% от ФОТ
СП (11,86 руб.): 50% от ФОТ
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,11
	792,16
	186,26
	8,58
	1,25
	87,14
	20,49
	0,94
	0,14

	10
	ТЕРр67-1-1
	Демонтаж: скрытой электропроводки
НР (1,89 руб.): 85% от ФОТ
СП (1,44 руб.): 65% от ФОТ
	100 м
	0,1
	19,25
	19,25
	
	
	1,93
	1,93
	
	

	11
	ТЕРм08-02-409-01
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
НР (45,44 руб.): 95% от ФОТ
СП (31,09 руб.): 65% от ФОТ
	100 м
	0,1
	2212,69
	217,53
	633,28
	198,40
	221,27
	21,75
	63,33
	19,84

	12
	ТСЦ-113-0415
	Труба винипластовая диаметром: 25 мм
	м
	10
	6,44
	
	
	
	64,40
	
	
	

	13
	ТЕРм08-02-412-01
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2
НР (5,62 руб.): 95% от ФОТ
СП (3,85 руб.): 65% от ФОТ
	100 м
	0,1
	721,59
	51,28
	2,61
	0,15
	72,16
	5,13
	0,26
	0,02

	14
	ТСЦ-502-0497
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,01
	2483,18
	
	
	
	24,83
	
	
	

	15
	ТЕР15-04-030-03
	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (21,86 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (10,81 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,05
	941,02
	401,90
	3,50
	0,15
	47,05
	20,10
	0,18
	0,01

	16
	ТЕР46-04-012-03
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
НР (17,68 руб.): 110%*0,9 от ФОТ
СП (10,63 руб.): 70%*0,85 от ФОТ
	100 м2
	0,017
	1105,74
	816,73
	289,01
	96,44
	18,80
	13,89
	4,91
	1,64

	17
	ТЕР09-06-001-01
	Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (72,27 руб.): 90%*0,9 от ФОТ
СП (64,46 руб.): 85%*0,85 от ФОТ
	1 т конструкций
	0,09
	1072,69
	853,15
	170,90
	8,89
	96,54
	76,78
	15,38
	0,80

	18
	прайс-лист
	двери стальные               8942,31/1,18/3,91*1,02
	шт
	1
	1976,93
	
	
	
	1976,93
	
	
	

	Раздел 2. шахта

	19
	ТЕР15-02-019-04
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (20,31 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (10,05 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,026
	3512,09
	688,64
	47,84
	29,81
	91,31
	17,90
	1,24
	0,78

	20
	ТЕР15-04-006-01
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (2,46 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (1,22 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 покрытия
	0,026
	89,32
	87,10
	1,48
	0,15
	2,32
	2,26
	0,04
	

	21
	ТСЦ-101-3452
	Грунтовка акриловая
	т
	0,000338
	8322,15
	
	
	
	2,81
	
	
	

	22
	ТЕР15-04-005-02
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (4,8 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (2,37 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,026
	1260,75
	169,88
	9,55
	0,15
	32,78
	4,42
	0,25
	

	23
	ТЕР15-04-030-04
	Масляная окраска металлических поверхностей:обрамлений, закладных,  решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (168,25 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (83,23 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,22
	1242,72
	703,60
	3,50
	0,15
	273,40
	154,79
	0,77
	0,03

	24
	ТЕРр62-7-1
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за один раз с расчисткой старой краски до 10% на л.пл.
НР (46,11 руб.): 80% от ФОТ
СП (28,82 руб.): 50% от ФОТ
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,21
	843,28
	237,44
	8,58
	1,25
	177,09
	49,86
	1,80
	0,26

	25
	ТЕР15-04-005-03
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (93,57 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (46,29 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,2
	2024,40
	430,20
	16,08
	0,31
	404,88
	86,04
	3,22
	0,06

	26
	ТЕР46-04-001-02
	Разборка: бетонных фундаментов
НР (57,3 руб.): 110% от ФОТ
СП (36,46 руб.): 70% от ФОТ
	1 м3
	0,4
	430,44
	82,57
	347,87
	30,67
	172,18
	33,03
	139,15
	12,27

	27
	ТЕР11-01-011-01
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (12,27 руб.): 123%*0,9 от ФОТ
СП (7,06 руб.): 75%*0,85 от ФОТ
	100 м2 стяжки
	0,026
	1648,83
	350,77
	66,19
	19,78
	42,87
	9,12
	1,72
	0,51

	28
	ТЕР15-04-024-03
	(прим.)Простая окраска масляными составами полов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (6,62 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (3,27 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,026
	1019,20
	234,40
	4,50
	0,15
	26,50
	6,09
	0,12
	

	29
	ТЕР15-02-019-03
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (54,62 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (27,02 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,09
	2954,22
	532,89
	40,86
	25,58
	265,88
	47,96
	3,68
	2,30

	30
	ТЕР15-04-006-03
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (6,9 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (3,41 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 покрытия
	0,09
	72,64
	70,43
	1,48
	0,15
	6,54
	6,34
	0,13
	0,01

	31
	ТСЦ-101-3452
	Грунтовка акриловая
	т
	0,00117
	8322,15
	
	
	
	9,74
	
	
	

	32
	ТЕР15-04-024-08
	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (20,2 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (10 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,09
	1078,63
	206,45
	5,51
	0,15
	97,08
	18,58
	0,50
	0,01

	33
	ТЕР11-01-002-09
	Устройство подстилающих слоев: бетонных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (8,73 руб.): 123%*0,9 от ФОТ
СП (5,03 руб.): 75%*0,85 от ФОТ
	1 м3 подстилающего слоя
	0,2
	719,27
	34,30
	0,36
	
	143,85
	6,86
	0,07
	

	Раздел 3. Замена силового кабеля

	34
	ТЕРр67-3-1
	Демонтаж кабеля
НР (42,93 руб.): 85% от ФОТ
СП (32,83 руб.): 65% от ФОТ
	100 м
	0,6
	73,44
	73,07
	0,37
	0,12
	44,06
	43,84
	0,22
	0,07

	35
	ТЕРм08-02-401-01
	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок
НР (513,26 руб.): 95% от ФОТ
СП (351,18 руб.): 65% от ФОТ
	100 м
	0,6
	3013,99
	471,62
	986,89
	311,38
	1808,39
	282,97
	592,13
	186,83

	36
	ТСЦ-501-8213
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 5 и сечением 10 мм2
	1000 м
	0,06
	29079,18
	
	
	
	1744,75
	
	
	

	Раздел 4. установка закладных деталей лифта  и обрамлений  проемов дверей

	37
	ТЕРмр01-01-029-03
	Замена: обрамления дверного проема кабины
НР (584,39 руб.): 80%*0,9 от ФОТ
СП (413,94 руб.): 60%*0,85 от ФОТ
	1 обрамление
	9
	80,77
	78,42
	
	
	726,93
	705,78
	
	

	38
	ТСЦ-101-3793
	Сталь листовая холоднокатаная марки: 08кп толщиной 1,0-1,9 мм
	т
	0,1
	7399,62
	
	
	
	739,96
	
	
	

	39
	ТЕР06-01-015-07
	Установка закладных деталей весом: до 4 кг
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (381,12 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (222,82 руб.): 65%*0,85 от ФОТ
	1 т
	0,16
	12368,23
	2189,06
	45,14
	2,73
	1978,92
	350,25
	7,22
	0,44

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	11944,96
	2155,76
	847,61
	227,31

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	12395,48
	2479,14
	974,75
	261,41

	Накладные расходы
	2370,53
	
	
	

	Сметная прибыль
	1517,91
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	

	  Итого Строительные работы
	8549,79
	
	
	

	  Итого Монтажные работы
	7734,13
	
	
	

	  Итого
	16283,92
	
	
	

	    В том числе:
	
	
	
	

	      Материалы
	8941,59
	
	
	

	      Машины и механизмы
	974,75
	
	
	

	      ФОТ
	2740,55
	
	
	

	      Накладные расходы
	2370,53
	
	
	

	      Сметная прибыль
	1517,91
	
	
	

	   16 283,92 * 4,85
	78977,0
	
	
	

	  НДС 18%
	14215,86
	
	
	

	  ВСЕГО по смете
	93192,86
	
	
	



Составил ____________________________

Проверил _____________________________

	СОГЛАСОВАНО:
	УТВЕРЖДАЮ:

	________________
	________________

	" _____ " ________________ 201_ г.
	"______ " _______________201_ г.


С М Е Т А № ___

на производство работ по  полному техническому освидетельствованию и

электроизмерению сопротивления изоляции электрооборудования, электрических сетей,

Договорная сметная стоимость
13586 рублей 15 копеек

	№ п/п
	Коды, номера нормативов и шифры ресурсов
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, расход ресурсов на единицу измерения
	Ед.изм.
	Ср.месячный коэфф.оплаты труда
	Сметная стоимость

	
	
	
	
	
	за единицу 
	Общая (руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	ГЭСНмр                 81-03-41-2001                41-05-001-01                
	Полное техническое освидетельствование                               состав работ:                                                                              -проверка наличия технической и эксплуатационной документации, акта на скрытые работы;                                                                       -визуальный и измерительный контроль установки лифтового оборудования, проверка технического состояния оборудования лифта в соответствии с монтажными чертежами и ПБ 10-558-03;                                                    -проверка функционирования лифта во всех режимах в соответствии с "Руководством по эксплуатации";                                                                                       -проведение испытаний;                                                            -составление и оформление акта полного технического освидетельствования  согласно ПУБЭЛ                                                    
	чел.-час
	36,36
	46,31
	1683,83

	 
	41-05-001-02
	
	
	
	32,76
	1191,15

	2
	41-05-007-01              
	Электроизмерительные работы                                состав работ:                                                                                          -Измерение полного сопротивления петли "фаза-нуль"                                                                                            - проверка сопротивления изоляции эл.оборудования и эл.проводки;                                                                                 -проверка цепей между нулевым проводом ввода и заземленными элементами эл.оборудования в МП и шахте;                                                                                            -измерение сопротивления частей оборудования подлежащих заземлению и находящихся: на кабине, на верхнем и нижнем посадочном этаже, в приямке,  на середине шахты;                                                                          - оформление отчетной технической документации
	чел.-час
	36,36
	  2,38   
	86,54

	 
	41-05-007-02 
	
	
	
	52,59
	1912,17

	 
	41-05-007-03
	
	
	
	13,51
	491,22


6000 :(1980 : 12) = 36,36,       где:                                                                                                                                              1980 - рабочее время при 40-часовой рабочей неделе за год                                           

165 - ср. месячная часовая ставка                                                                                         

6000 - средняя оплата труда на I кв. 2006 г.                               

Коэффициент-дефлятор по видам экономической деятельности Минэкономразвития России (Строительство)                                                                                                                          





Итого прямые затраты:



                        5364,91

Накладные расходы 65% 



                         3487,19

Сметная прибыль 40%



                         2145,96

Итого в ценах 2006 года:



                        10998,07

С учетом коэффициента дефлятора = 1,122 на 2010 год

12339,83

С учетом коэффициента дефлятора = 1,101 на 2011 год

13586,15

Договорная сметная стоимость на 1 лифт


13586,15

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

пр. Строителей, 17А — 1 лифт                           

	№
	Наименование работ и затрат (ед. измерения)
	Кол-во

	1
	Обследование тех.состояния (плита перекрытия лифта)
	1лифт

	2
	Демонтаж-монтаж лифта г/п 400кг на 9 остановок высота шахты 29м
	1лифт

	3
	Пуско-наладочные работы пассажирского лифта г/п 400 кг на 9 остановок с частотным преобразователем
	1лифт

	4
	Полное техническое освидетельствование
	1лифт

	5
	Декларирование соответствия лифта
	1лифт

	
	Машинное помещение
	

	6
	Устройство промазки и расшивка  швов панелей перекрытий раствором снизу
	3,4м

	7
	Покрытие поверхностей глубокого проникновения  потолков  за 1 раз
	11м2

	8
	Окраска поливинилацетатными  водоэмульсионными составами потолков простая
	11м2

	9
	Ремонт штукатурки внутренних стен
	3,2м2

	10
	Простая масляная окраска стен
	26м2

	11
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	3,2м2

	12
	Грунтование полов водно-дисперсионной грунтовкой
	11м2

	13
	Масляная окраска ранее окрашенных полов
	11м2

	14
	Демонтаж скрытой электропроводки
	10м

	15
	Установка трубы винилпластовой по установленным конструкциям с креплением скобами дм до 25 мм
	10м

	16
	Затягивание провода в проложенные трубы и мет.рукава сеч. до 2,5 м2
	10м

	17
	Масляная окраска металлических поверхностей:  стальных балок, труб, люков
	5м2

	18
	Разборка деревянных заполнений дверных проемов
	1,7 м2

	19
	Монтаж двери в машинном помещении (0,85х2м) — 1 шт.
	90 кг

	
	Шахта
	

	20
	Штукатурка потолков сухими смесями
	2,6м2

	21
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения потолков за 1 раз
	2,6м2

	22
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков
	2,6м2

	23
	Масляная окраска металлических поверхностей (закладные, обрамления дверей шахты)
	22м2

	24
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	2,6м2

	25
	Простая  масляная  окраска ранее окрашенных полов
	2,6м2

	26
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная стен на л.пл.
	20м2

	27
	Улучшенная  масляная  окраска ранее окрашенных стен на л.пл.
	21м2

	28
	Разборка бетонных фундаментов
	0,4м3

	29
	Штукатурка   внутренних стен сухими смесями
	9м2

	30
	Грунтование стен приямка
	9м2

	31
	Простая  масляная окраска стен в приямке
	9м2

	32
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	0,4м3

	33
	Установка закладных деталей
	0,16т

	34
	Замена силового кабеля (ВВГ 5х10 напряжение 0,66 кв) от щитовой до ВУ
	60м

	35
	Замена обрамлений дверей шахты  (сталь листовая толщиной 1-1,9мм)
	9 обр

	
	                                                    Монтаж и наладка диспетчерской связи, (связь) 
	

	36
	Монтаж грозозащиты воздушных абонен.линий
	1шт

	37
	Установка щита с магнитным пускателем, в станции лифта
	1шт

	38
	Установка датчика охраны машинного помещения
	1 шт.

	39
	Установка лифтового блока (ЛБ) в станцию лифта
	1шт

	40
	Установка переговорного устройства в кабину лифта
	1шт

	41
	Прокладка провода по кирпичной стене
	18м

	42
	Прокладка провода питания на провододержателях до 6 мм кв.
	13м

	42
	Разделка и включение кабелей и подвесника в станцию лифта
	10кон

	43
	Разделка и включение провода одножильного при пайке
	30кон

	44
	Пуско-наладка системы с количеством каналов до 2
	1сист

	45
	Каждый последующий канал
	2шт


	СОГЛАСОВАНО:
	УТВЕРЖДАЮ:

	________________
	________________

	" _____ " ________________ 201_ г.
	"______ " _______________201_ г.


	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 

	(объектная смета)

	на капитальный ремонт жилого дома по пр. Строителей, 17А

	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная стоимость
	1 376,697
	тыс. руб.
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Капитальный ремонт лифтового оборудования МКД по адресу: пр. Строителей, 17А (на 1 лифт)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Составлен в ценах по состоянию на 02.2012 г.

	
	
	
	
	
	
	
	

	Номер по порядку
	Номера сметных расчетов (смет), Обоснование
	Наименование работ
	Сметная стоимость, тыс.руб.

	
	
	
	строительных работ
	монтажных работ
	оборудования, мебели, инвентаря
	прочих затрат
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Глава 2.Основной объект капитального ремонта
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Локальная смета №1
	Демонтаж-монтаж пассажирских лифтов 400кг на 9 остановок
	
	264,783
	
	
	264,783

	2
	Прайс-лист…
	Лифт пассажирский на 9 остановок
	
	
	593,220
	
	593,220

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Локальная смета №2
	Строительно-отделочные работы
	78,977
	
	
	
	78,977

	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Локальная смета №3
	Монтаж и наладка диспетчерской связи
	
	5,493
	5,882
	4,639
	16,014

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ИТОГО: по главе 2
	78,977
	270,276
	599,102
	4,639
	952,994

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Глава 7. Прочие работы и затраты
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Локальная смета №4
	Пуско-наладочные работы
	
	
	
	158,463
	158,463

	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Договор
	Декларирование соответствия лифта
	
	
	
	9,222
	9,222

	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Локальная смета №5
	Полное техническое освидетельствование лифта
	
	
	
	13,586
	13,586

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ИТОГО: по главе 7
	
	
	
	181,271
	181,271

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого: по главам 2- 7
	78,977
	270,276
	599,102
	185,910
	1 134,265

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Постановление Правительства РФ №468 от 21.06.2010
	Глава 8. Технический надзор
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	Строительный контроль -1,1% 
	
	
	
	12,477
	12,477

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ИТОГО: по главе 8
	
	
	
	12,477
	12,477

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Глава 9. Проектные и изыскательские работы
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Локальная смета №6
	Обследование состояния строительных конструкций
	
	
	
	17,000
	17,000

	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Договор
	Техническое обследование элементов металлоконструкций
	
	
	
	2,950
	2,950

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ИТОГО: по главе 9
	
	
	
	19,950
	19,950

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по главам 2-9
	78,977
	270,276
	599,102
	218,337
	1 166,692

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по сводному расчету в ценах на 1 квартал 2012г.
	78,977
	270,276
	599,102
	218,337
	1 166,692

	
	
	НДС 18%
	
	
	
	
	210,005

	
	
	ИТОГО С НДС
	
	
	
	
	1 376,697


	СОГЛАСОВАНО:
	УТВЕРЖДАЮ:

	________________
	________________

	" _____ " ________________ 201_ г.
	"______ " _______________201_ г.


Локальная смета 

на обследование состояния строительных конструкций

пр. Строителей, 17А -  1лифт

	№

п/п
	Виды работ
	Основание для расчета
	Расчет стоимости 

руб.

	1
	Обследование шахты лифта 
	Справочник базовых цен на ПР для строительства. «Объекты жилищно- гражданского строительства».Госстрой России М-2003г.

820,244 - табл.1 п.6 

0,011- табл.1 п.6

120 – объем шахты 

К=0,055 -табл.44 п.11

К=3,13-на индексацию цен

К=0,12-на объем работ
	820,224+0,011х120=

=821,544х0,055=

=45,185х3,13х0,12=

=17000



	2
	Итого за 1 лифт
	
	17000

	3
	НДС 18℅
	
	3060

	4
	Всего по смете 
	
	20060


                                 Составил ____________________

                            Проверил ____________________

	СОГЛАСОВАНО:
	УТВЕРЖДАЮ:

	________________
	________________

	" _____ " ________________ 201_ г.
	"______ " _______________201_ г.


пр. Строителей, 17А

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на
Монтаж 1 лифта на 9 остановок

(наименование работ и затрат, наименование объекта)


Основание:












Сметная стоимость монтажных работ __________________________312443,52руб.







Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______201_ г.











	пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	                           Раздел 1. Новый Раздел

	1
	ТЕРм03-05-001-01
	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с: грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м
НР (8962,96 руб.): 80% от ФОТ
СП (6722,22 руб.): 60% от ФОТ
	1 лифт
	1
	21050,10
	10101,98
	8409,92
	1101,72
	21050,10
	10101,98
	8409,92
	1101,72

	3
	ТЕРм03-05-001-01
	Демонтаж лифта пассажирского со скоростью движения кабины до 1 м/с: грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м
НР (4481,48 руб.): 80% от ФОТ
СП (3361,11 руб.): 60% от ФОТ
	1 лифт
	1
	9255,95
	5050,99
	4204,96
	550,86
	9255,95
	5050,99
	4204,96
	550,86

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	30306,05
	15152,97
	12614,88
	1652,58

	Накладные расходы
	13444,44
	
	
	

	Сметная прибыль
	10083,33
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	

	  Монтаж оборудования
	53833,82
	
	
	

	  Итого
	53833,82
	
	
	

	    В том числе:
	
	
	
	

	      Материалы
	2538,20
	
	
	

	      Машины и механизмы
	12614,88
	
	
	

	      ФОТ
	16805,55
	
	
	

	      Накладные расходы
	13444,44
	
	
	

	      Сметная прибыль
	10083,33
	
	
	

	   53 833,82 * 4,85
	261094,03
	
	
	

	Материалы за 1 лифт
	3688,61
	
	
	

	ИТОГО с материалами
	264782,64
	
	
	

	  НДС 18%
	47660,88
	
	
	

	  ВСЕГО по смете
	312443,52
	
	
	


Составил ____________________________

Проверил _____________________________

	СОГЛАСОВАНО:
	УТВЕРЖДАЮ:

	________________
	________________

	" _____ " ________________ 201_ г.
	"______ " _______________201_ г.


пр. Строителей, 17А

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на
Пусконаладку 1 лифта на 9 остановок

(наименование работ и затрат, наименование объекта)



Основание:













Сметная стоимость прочих _________________________
186986,66 руб.









Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______201_ г.











	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	                           Раздел 1. Новый Раздел

	1
	ТЕРп01-14-025-01
	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины: 1 м/с, с микропроцессорными устройствами
НР (7009,74 руб.): 65% от ФОТ
СП (4313,69 руб.): 40% от ФОТ
	1 лифт
	1
	9377,58
	9377,58
	
	
	9377,58
	9377,58
	
	

	2
	ТЕРп01-14-025-04
	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: к расценке 01-14-025-01
НР (-137,52 руб.): 65% от ФОТ
СП (-84,63 руб.): 40% от ФОТ
	1 остановка
	-1
	183,97
	183,97
	
	
	-183,97
	-183,97
	
	

	3
	ТЕРп01-14-041-01
	Преобразователь частотный скорости лифта грузоподъемностью до 1000 кг со скоростью движения кабины до 1,6 м/с, напряжение до 1 кВ
НР (3487,45 руб.): 65% от ФОТ
СП (2146,12 руб.): 40% от ФОТ
	1 преобразователь
	1
	4665,49
	4665,49
	
	
	4665,49
	4665,49
	
	

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	13859,10
	13859,10
	
	

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	15937,97
	15937,97
	
	

	Накладные расходы
	10359,68
	
	
	

	Сметная прибыль
	6375,19
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	

	  Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	32672,84
	
	
	

	  Итого
	32672,84
	
	
	

	    В том числе:
	
	
	
	

	      ФОТ
	15937,97
	
	
	

	      Накладные расходы
	10359,68
	
	
	

	      Сметная прибыль
	6375,19
	
	
	

	   32 672,84 * 4,85
	158463,27
	
	
	

	  НДС 18%
	28523,39
	
	
	

	  ВСЕГО по смете
	186986,66
	
	
	


Составил ____________________________

Проверил _____________________________

	СОГЛАСОВАНО:
	УТВЕРЖДАЮ:

	________________
	________________

	" _____ " ________________ 201_ г.
	"______ " _______________201_ г.


Смета

на монтаж и наладку оборудования системы диспетчерской связи лифтов 

и приборов безопасности по адресу:

пр. Строителей, 17А— 1 лифт

Монтажные работы

Раздел I
	№ п/п
	Шифр норматива, коды ресурсов
	Наименование работ и затрат, наименование ресурсов
	Ед. изм.
	Кол-во
	Чел / час.
	Трудоем-кость ч/ч

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	10-02-030-5
	Монтаж грозозащиты воздушных абонен. линий
	шт
	1
	8,2
	8,2

	2
	41-02-008-01
	Установка щита с магнитным пускателем, в станции лифта
	шт
	1
	4,9
	4,9

	3
	10-08-002-4
	Установка датчика охраны машинного помещения
	шт
	1
	0,84
	0,84

	4
	41-02-003-01
	Установка лифтового блока (ЛБ) в станцию лифта
	блок
	1
	10,62
	10,62

	5
	10-02-030-2
	Установка переговорного устройства в кабину лифта 
	шт
	1
	7,2
	7,2

	6
	10-08-005-2
	Прокладка провода по кирпичной стене
	100 м
	0,18
	29,0
	5,22

	7
	10-01-053-1
	Прокладка провода питания на провододержателях до 6 мм кв.
	100 м 
	0,13
	12,3
	1,60

	8
	10-01-051-32
	Разделка и включение кабелей и подвесника в станцию лифта
	10 кон.
	1
	5,0
	5,0

	9
	10-01-051-34
	Разделка и включение провода одножильного при пайке
	100 кон.
	0,3
	3,1
	0,93

	Итого: по поз 1-2,5-9
	28,99

	Итого: по поз.3-4
	15,52


28,99 х 45,27 =                                                                                                                                1312,38
15,52 х 45-27 =










702,59

Накладные расходы 80% (поз.1-2,5-9) 







1049,9


Накладные расходы 72% (поз.3-4)                                                                                               505,87


Плановые накопления 60% (от 2014,97)                                                                                    1208,98










Итого по I разделу 










4779,72

Пуско-наладочные работы

Раздел II

	№ п/п
	Шифр норматива, коды ресурсов
	Наименование работ и затрат, наименование ресурсов
	Ед. изм.
	Кол-во
	Чел./ час
	Трудоемкость ч/ч

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	02-01-003-01
	Пуско-наладка системы с количеством каналов до 2
	система
	1
	20,6
	20,6

	2
	02-01-003-02
	Каждый последующий канал
	шт
	2
	10,10
	20,20

	Итого:
	40,8


40,8 х 54,92=











2 262-70
Накладные расходы 65% 









1 470-76

Плановые накопления 40% 








    905-08

Итого по II  разделу 










4 638-54

Материалы не учтенные ценником

III раздел

	№ п/п
	Наименование
	Марка
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена
	Сумма

	1
	Провод
	КСПВ 2х0,4
	м
	18
	1,61
	28,98

	2
	Кабель (2х2х0,52)
	КВПЭфПтр-56
	м
	13,5
	20,07
	270,95

	3
	Динамик
	3ГДМ
	шт
	1
	80
	80

	4
	Контактор 
	КМЭ 22510
	шт
	1
	305,08
	305,08

	5
	Коробка распаечная 
	
	шт
	1
	4,75
	4,75

	6
	Провод 
	ПВЗ Ø4
	м
	2
	11,63
	23,26

	Итого:
	713,02


Оборудование

	IV раздел

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена
	Сумма

	1
	Блок лифтовой
	шт
	1
	5486,68
	5486,68

	2
	Микрофон-усилитель
	шт
	1
	123,31
	123,31

	3
	Монтажный комплект
	шт
	1
	272,68
	272,68


Итого по IV разделу
5 882,67
Итого по всем разделам за 1 лифт: 
                                                                       16 013,95

НДС 18 %: 










2882,51

Всего по смете  с НДС: 






                      18896,46

Составил _____________________

Проверил ____________________

	СОГЛАСОВАНО:
	УТВЕРЖДАЮ:

	________________
	________________

	" _____ " ________________ 201_ г.
	"______ " _______________201_ г.


пр. Строителей, 17А

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на
Строительно-отделочные работы после замены 1 лифта

(наименование работ и затрат, наименование объекта)



Основание: дефектный акт













Сметная стоимость
___________________________93192,86
руб.









строительных работ
___________________________8549,79
руб.









 монтажных работ 
___________________________7734,13
руб.









Средства  на оплату труда  _________________________2740,55
руб.









Сметная трудоемкость 
___________________________238,64
чел.час









Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______201_ г.











	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	                           Раздел 1. машинное помещение

	1
	ТЕРр53-21-15
	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу
НР (16,6 руб.): 86% от ФОТ
СП (13,51 руб.): 70% от ФОТ
	100 м восстановленной герметизации стыков
	0,034
	521,02
	493,42
	0,81
	
	17,71
	16,78
	0,03
	

	2
	ТЕР15-04-006-01
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (10,43 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (5,16 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 покрытия
	0,11
	89,32
	87,10
	1,48
	0,15
	9,83
	9,58
	0,16
	0,02

	3
	ТСЦ-101-3452
	Грунтовка акриловая
	т
	0,00143
	8322,15
	
	
	
	11,90
	
	
	

	4
	ТЕР15-04-005-02
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (20,33 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (10,06 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,11
	1260,75
	169,88
	9,55
	0,15
	138,68
	18,69
	1,05
	0,02

	5
	ТЕРр61-2-7
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
НР (57,4 руб.): 79% от ФОТ
СП (36,33 руб.): 50% от ФОТ
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,032
	3220,12
	1966,09
	25,02
	8,35
	103,04
	62,91
	0,80
	0,27

	6
	ТЕРр62-2-2
	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%
НР (38,57 руб.): 80%*0,9 от ФОТ
СП (22,77 руб.): 50%*0,85 от ФОТ
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,26
	659,12
	177,87
	9,39
	1,25
	171,37
	46,25
	2,44
	0,33

	7
	ТЕР11-01-011-01
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (15,08 руб.): 123%*0,9 от ФОТ
СП (8,68 руб.): 75%*0,85 от ФОТ
	100 м2 стяжки
	0,032
	1648,83
	350,77
	66,19
	19,78
	52,76
	11,22
	2,12
	0,63

	8
	ТЕР15-07-003-02
	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т д)полов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (4,55 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (2,25 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,11
	330,76
	37,89
	34,09
	0,15
	36,38
	4,17
	3,75
	0,02

	9
	ТЕРр62-11-1
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за один раз с расчисткой старой краски до 10%
НР (18,98 руб.): 80% от ФОТ
СП (11,86 руб.): 50% от ФОТ
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,11
	792,16
	186,26
	8,58
	1,25
	87,14
	20,49
	0,94
	0,14

	10
	ТЕРр67-1-1
	Демонтаж: скрытой электропроводки
НР (1,89 руб.): 85% от ФОТ
СП (1,44 руб.): 65% от ФОТ
	100 м
	0,1
	19,25
	19,25
	
	
	1,93
	1,93
	
	

	11
	ТЕРм08-02-409-01
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
НР (45,44 руб.): 95% от ФОТ
СП (31,09 руб.): 65% от ФОТ
	100 м
	0,1
	2212,69
	217,53
	633,28
	198,40
	221,27
	21,75
	63,33
	19,84

	12
	ТСЦ-113-0415
	Труба винипластовая диаметром: 25 мм
	м
	10
	6,44
	
	
	
	64,40
	
	
	

	13
	ТЕРм08-02-412-01
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2
НР (5,62 руб.): 95% от ФОТ
СП (3,85 руб.): 65% от ФОТ
	100 м
	0,1
	721,59
	51,28
	2,61
	0,15
	72,16
	5,13
	0,26
	0,02

	14
	ТСЦ-502-0497
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,01
	2483,18
	
	
	
	24,83
	
	
	

	15
	ТЕР15-04-030-03
	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (21,86 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (10,81 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,05
	941,02
	401,90
	3,50
	0,15
	47,05
	20,10
	0,18
	0,01

	16
	ТЕР46-04-012-03
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
НР (17,68 руб.): 110%*0,9 от ФОТ
СП (10,63 руб.): 70%*0,85 от ФОТ
	100 м2
	0,017
	1105,74
	816,73
	289,01
	96,44
	18,80
	13,89
	4,91
	1,64

	17
	ТЕР09-06-001-01
	Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (72,27 руб.): 90%*0,9 от ФОТ
СП (64,46 руб.): 85%*0,85 от ФОТ
	1 т конструкций
	0,09
	1072,69
	853,15
	170,90
	8,89
	96,54
	76,78
	15,38
	0,80

	18
	прайс-лист
	двери стальные               8942,31/1,18/3,91*1,02
	шт
	1
	1976,93
	
	
	
	1976,93
	
	
	

	Раздел 2. шахта

	19
	ТЕР15-02-019-04
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (20,31 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (10,05 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,026
	3512,09
	688,64
	47,84
	29,81
	91,31
	17,90
	1,24
	0,78

	20
	ТЕР15-04-006-01
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (2,46 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (1,22 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 покрытия
	0,026
	89,32
	87,10
	1,48
	0,15
	2,32
	2,26
	0,04
	

	21
	ТСЦ-101-3452
	Грунтовка акриловая
	т
	0,000338
	8322,15
	
	
	
	2,81
	
	
	

	22
	ТЕР15-04-005-02
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (4,8 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (2,37 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,026
	1260,75
	169,88
	9,55
	0,15
	32,78
	4,42
	0,25
	

	23
	ТЕР15-04-030-04
	Масляная окраска металлических поверхностей:обрамлений, закладных,  решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (168,25 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (83,23 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,22
	1242,72
	703,60
	3,50
	0,15
	273,40
	154,79
	0,77
	0,03

	24
	ТЕРр62-7-1
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за один раз с расчисткой старой краски до 10% на л.пл.
НР (46,11 руб.): 80% от ФОТ
СП (28,82 руб.): 50% от ФОТ
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,21
	843,28
	237,44
	8,58
	1,25
	177,09
	49,86
	1,80
	0,26

	25
	ТЕР15-04-005-03
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (93,57 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (46,29 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,2
	2024,40
	430,20
	16,08
	0,31
	404,88
	86,04
	3,22
	0,06

	26
	ТЕР46-04-001-02
	Разборка: бетонных фундаментов
НР (57,3 руб.): 110% от ФОТ
СП (36,46 руб.): 70% от ФОТ
	1 м3
	0,4
	430,44
	82,57
	347,87
	30,67
	172,18
	33,03
	139,15
	12,27

	27
	ТЕР11-01-011-01
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (12,27 руб.): 123%*0,9 от ФОТ
СП (7,06 руб.): 75%*0,85 от ФОТ
	100 м2 стяжки
	0,026
	1648,83
	350,77
	66,19
	19,78
	42,87
	9,12
	1,72
	0,51

	28
	ТЕР15-04-024-03
	(прим.)Простая окраска масляными составами полов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (6,62 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (3,27 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,026
	1019,20
	234,40
	4,50
	0,15
	26,50
	6,09
	0,12
	

	29
	ТЕР15-02-019-03
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (54,62 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (27,02 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,09
	2954,22
	532,89
	40,86
	25,58
	265,88
	47,96
	3,68
	2,30

	30
	ТЕР15-04-006-03
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (6,9 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (3,41 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 покрытия
	0,09
	72,64
	70,43
	1,48
	0,15
	6,54
	6,34
	0,13
	0,01

	31
	ТСЦ-101-3452
	Грунтовка акриловая
	т
	0,00117
	8322,15
	
	
	
	9,74
	
	
	

	32
	ТЕР15-04-024-08
	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (20,2 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (10 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,09
	1078,63
	206,45
	5,51
	0,15
	97,08
	18,58
	0,50
	0,01

	33
	ТЕР11-01-002-09
	Устройство подстилающих слоев: бетонных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (8,73 руб.): 123%*0,9 от ФОТ
СП (5,03 руб.): 75%*0,85 от ФОТ
	1 м3 подстилающего слоя
	0,2
	719,27
	34,30
	0,36
	
	143,85
	6,86
	0,07
	

	Раздел 3. Замена силового кабеля

	34
	ТЕРр67-3-1
	Демонтаж кабеля
НР (42,93 руб.): 85% от ФОТ
СП (32,83 руб.): 65% от ФОТ
	100 м
	0,6
	73,44
	73,07
	0,37
	0,12
	44,06
	43,84
	0,22
	0,07

	35
	ТЕРм08-02-401-01
	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок
НР (513,26 руб.): 95% от ФОТ
СП (351,18 руб.): 65% от ФОТ
	100 м
	0,6
	3013,99
	471,62
	986,89
	311,38
	1808,39
	282,97
	592,13
	186,83

	36
	ТСЦ-501-8213
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 5 и сечением 10 мм2
	1000 м
	0,06
	29079,18
	
	
	
	1744,75
	
	
	

	Раздел 4. установка закладных деталей лифта  и обрамлений  проемов дверей

	37
	ТЕРмр01-01-029-03
	Замена: обрамления дверного проема кабины
НР (584,39 руб.): 80%*0,9 от ФОТ
СП (413,94 руб.): 60%*0,85 от ФОТ
	1 обрамление
	9
	80,77
	78,42
	
	
	726,93
	705,78
	
	

	38
	ТСЦ-101-3793
	Сталь листовая холоднокатаная марки: 08кп толщиной 1,0-1,9 мм
	т
	0,1
	7399,62
	
	
	
	739,96
	
	
	

	39
	ТЕР06-01-015-07
	Установка закладных деталей весом: до 4 кг
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (381,12 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (222,82 руб.): 65%*0,85 от ФОТ
	1 т
	0,16
	12368,23
	2189,06
	45,14
	2,73
	1978,92
	350,25
	7,22
	0,44

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	11944,96
	2155,76
	847,61
	227,31

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	12395,48
	2479,14
	974,75
	261,41

	Накладные расходы
	2370,53
	
	
	

	Сметная прибыль
	1517,91
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	

	  Итого Строительные работы
	8549,79
	
	
	

	  Итого Монтажные работы
	7734,13
	
	
	

	  Итого
	16283,92
	
	
	

	    В том числе:
	
	
	
	

	      Материалы
	8941,59
	
	
	

	      Машины и механизмы
	974,75
	
	
	

	      ФОТ
	2740,55
	
	
	

	      Накладные расходы
	2370,53
	
	
	

	      Сметная прибыль
	1517,91
	
	
	

	   16 283,92 * 4,85
	78977,0
	
	
	

	  НДС 18%
	14215,86
	
	
	

	  ВСЕГО по смете
	93192,86
	
	
	



Составил ____________________________

Проверил _____________________________

	СОГЛАСОВАНО:
	УТВЕРЖДАЮ:

	________________
	________________

	" _____ " ________________ 201_ г.
	"______ " _______________201_ г.


С М Е Т А № ___

на производство работ по  полному техническому освидетельствованию и

электроизмерению сопротивления изоляции электрооборудования, электрических сетей,

Договорная сметная стоимость
13586 рублей 15 копеек

	№ п/п
	Коды, номера нормативов и шифры ресурсов
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, расход ресурсов на единицу измерения
	Ед.изм.
	Ср.месячный коэфф.оплаты труда
	Сметная стоимость

	
	
	
	
	
	за единицу 
	Общая (руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	ГЭСНмр                 81-03-41-2001                41-05-001-01                
	Полное техническое освидетельствование                               состав работ:                                                                              -проверка наличия технической и эксплуатационной документации, акта на скрытые работы;                                                                       -визуальный и измерительный контроль установки лифтового оборудования, проверка технического состояния оборудования лифта в соответствии с монтажными чертежами и ПБ 10-558-03;                                                    -проверка функционирования лифта во всех режимах в соответствии с "Руководством по эксплуатации";                                                                                       -проведение испытаний;                                                            -составление и оформление акта полного технического освидетельствования  согласно ПУБЭЛ                                                    
	чел.-час
	36,36
	46,31
	1683,83

	 
	41-05-001-02
	
	
	
	32,76
	1191,15

	2
	41-05-007-01              
	Электроизмерительные работы                                состав работ:                                                                                          -Измерение полного сопротивления петли "фаза-нуль"                                                                                            - проверка сопротивления изоляции эл.оборудования и эл.проводки;                                                                                 -проверка цепей между нулевым проводом ввода и заземленными элементами эл.оборудования в МП и шахте;                                                                                            -измерение сопротивления частей оборудования подлежащих заземлению и находящихся: на кабине, на верхнем и нижнем посадочном этаже, в приямке,  на середине шахты;                                                                          - оформление отчетной технической документации
	чел.-час
	36,36
	  2,38   
	86,54

	 
	41-05-007-02 
	
	
	
	52,59
	1912,17

	 
	41-05-007-03
	
	
	
	13,51
	491,22


6000 :(1980 : 12) = 36,36,       где:                                                                                                                                              1980 - рабочее время при 40-часовой рабочей неделе за год                                           

165 - ср. месячная часовая ставка                                                                                         

6000 - средняя оплата труда на I кв. 2006 г.                               

Коэффициент-дефлятор по видам экономической деятельности Минэкономразвития России (Строительство)                                                                                                                          





Итого прямые затраты:



                        5364,91

Накладные расходы 65% 



                         3487,19

Сметная прибыль 40%



                         2145,96

Итого в ценах 2006 года:



                        10998,07

С учетом коэффициента дефлятора = 1,122 на 2010 год

12339,83

С учетом коэффициента дефлятора = 1,101 на 2011 год

13586,15

Договорная сметная стоимость на 1 лифт


13586,15

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

пр. Строителей, 32 — 1 лифт                           

	№
	Наименование работ и затрат (ед. измерения)
	Кол-во

	1
	Обследование тех.состояния (плита перекрытия лифта)
	1лифт

	2
	Демонтаж-монтаж лифта г/п 400кг на 9 остановок высота шахты 29м
	1лифт

	3
	Пуско-наладочные работы пассажирского лифта г/п 400 кг на 9 остановок с частотным преобразователем
	1лифт

	4
	Полное техническое освидетельствование
	1лифт

	5
	Декларирование соответствия лифта
	1лифт

	
	Машинное помещение
	

	6
	Устройство промазки и расшивка  швов панелей перекрытий раствором снизу
	3,4м

	7
	Покрытие поверхностей глубокого проникновения  потолков  за 1 раз
	11м2

	8
	Окраска поливинилацетатными  водоэмульсионными составами потолков простая
	11м2

	9
	Ремонт штукатурки внутренних стен
	3,2м2

	10
	Простая масляная окраска стен
	26м2

	11
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	3,2м2

	12
	Грунтование полов водно-дисперсионной грунтовкой
	11м2

	13
	Масляная окраска ранее окрашенных полов
	11м2

	14
	Демонтаж скрытой электропроводки
	10м

	15
	Установка трубы винилпластовой по установленным конструкциям с креплением скобами дм до 25 мм
	10м

	16
	Затягивание провода в проложенные трубы и мет.рукава сеч. до 2,5 м2
	10м

	17
	Масляная окраска металлических поверхностей:  стальных балок, труб, люков
	5м2

	18
	Разборка деревянных заполнений дверных проемов
	1,7 м2

	19
	Монтаж двери в машинном помещении (0,85х2м) — 1 шт.
	90 кг

	
	Шахта
	

	20
	Штукатурка потолков сухими смесями
	2,6м2

	21
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения потолков за 1 раз
	2,6м2

	22
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков
	2,6м2

	23
	Масляная окраска металлических поверхностей (закладные, обрамления дверей шахты)
	22м2

	24
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	2,6м2

	25
	Простая  масляная  окраска ранее окрашенных полов
	2,6м2

	26
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная стен на л.пл.
	20м2

	27
	Улучшенная  масляная  окраска ранее окрашенных стен на л.пл.
	21м2

	28
	Разборка бетонных фундаментов
	0,4м3

	29
	Штукатурка   внутренних стен сухими смесями
	9м2

	30
	Грунтование стен приямка
	9м2

	31
	Простая  масляная окраска стен в приямке
	9м2

	32
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	0,4м3

	33
	Установка закладных деталей
	0,16т

	34
	Замена силового кабеля (ВВГ 5х10 напряжение 0,66 кв) от щитовой до ВУ
	60м

	35
	Замена обрамлений дверей шахты  (сталь листовая толщиной 1-1,9мм)
	9 обр

	
	                                                    Монтаж и наладка диспетчерской связи, (связь) 
	

	36
	Монтаж грозозащиты воздушных абонен.линий
	1шт

	37
	Установка щита с магнитным пускателем, в станции лифта
	1шт

	38
	Установка датчика охраны машинного помещения
	1 шт.

	39
	Установка лифтового блока (ЛБ) в станцию лифта
	1шт

	40
	Установка переговорного устройства в кабину лифта
	1шт

	41
	Прокладка провода по кирпичной стене
	18м

	42
	Прокладка провода питания на провододержателях до 6 мм кв.
	13м

	42
	Разделка и включение кабелей и подвесника в станцию лифта
	10кон

	43
	Разделка и включение провода одножильного при пайке
	30кон

	44
	Пуско-наладка системы с количеством каналов до 2
	1сист

	45
	Каждый последующий канал
	2шт


	СОГЛАСОВАНО:
	УТВЕРЖДАЮ:

	________________
	________________

	" _____ " ________________ 201_ г.
	"______ " _______________201_ г.


	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 

	(объектная смета)

	на капитальный ремонт жилого дома по пр. Строителей, 32

	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная стоимость
	1 376,697
	тыс. руб.
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Капитальный ремонт лифтового оборудования МКД по адресу: пр. Строителей, 32 (на 1 лифт)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Составлен в ценах по состоянию на 02.2012 г.

	
	
	
	
	
	
	
	

	Номер по порядку
	Номера сметных расчетов (смет), Обоснование
	Наименование работ
	Сметная стоимость, тыс.руб.

	
	
	
	строительных работ
	монтажных работ
	оборудования, мебели, инвентаря
	прочих затрат
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Глава 2.Основной объект капитального ремонта
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Локальная смета №1
	Демонтаж-монтаж пассажирских лифтов 400кг на 9 остановок
	
	264,783
	
	
	264,783

	2
	Прайс-лист…
	Лифт пассажирский на 9 остановок
	
	
	593,220
	
	593,220

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Локальная смета №2
	Строительно-отделочные работы
	78,977
	
	
	
	78,977

	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Локальная смета №3
	Монтаж и наладка диспетчерской связи
	
	5,493
	5,882
	4,639
	16,014

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ИТОГО: по главе 2
	78,977
	270,276
	599,102
	4,639
	952,994

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Глава 7. Прочие работы и затраты
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Локальная смета №4
	Пуско-наладочные работы
	
	
	
	158,463
	158,463

	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Договор
	Декларирование соответствия лифта
	
	
	
	9,222
	9,222

	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Локальная смета №5
	Полное техническое освидетельствование лифта
	
	
	
	13,586
	13,586

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ИТОГО: по главе 7
	
	
	
	181,271
	181,271

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого: по главам 2- 7
	78,977
	270,276
	599,102
	185,910
	1 134,265

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Постановление Правительства РФ №468 от 21.06.2010
	Глава 8. Технический надзор
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	Строительный контроль -1,1% 
	
	
	
	12,477
	12,477

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ИТОГО: по главе 8
	
	
	
	12,477
	12,477

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Глава 9. Проектные и изыскательские работы
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Локальная смета №6
	Обследование состояния строительных конструкций
	
	
	
	17,000
	17,000

	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Договор
	Техническое обследование элементов металлоконструкций
	
	
	
	2,950
	2,950

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ИТОГО: по главе 9
	
	
	
	19,950
	19,950

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по главам 2-9
	78,977
	270,276
	599,102
	218,337
	1 166,692

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по сводному расчету в ценах на 1 квартал 2012г.
	78,977
	270,276
	599,102
	218,337
	1 166,692

	
	
	НДС 18%
	
	
	
	
	210,005

	
	
	ИТОГО С НДС
	
	
	
	
	1 376,697


	СОГЛАСОВАНО:
	УТВЕРЖДАЮ:

	________________
	________________

	" _____ " ________________ 201_ г.
	"______ " _______________201_ г.


Локальная смета 

на обследование состояния строительных конструкций

пр. Строителей, 32 -  1лифт

	№

п/п
	Виды работ
	Основание для расчета
	Расчет стоимости 

руб.

	1
	Обследование шахты лифта 
	Справочник базовых цен на ПР для строительства. «Объекты жилищно- гражданского строительства».Госстрой России М-2003г.

820,244 - табл.1 п.6 

0,011- табл.1 п.6

120 – объем шахты 

К=0,055 -табл.44 п.11

К=3,13-на индексацию цен

К=0,12-на объем работ
	820,224+0,011х120=

=821,544х0,055=

=45,185х3,13х0,12=

=17000



	2
	Итого за 1 лифт
	
	17000

	3
	НДС 18℅
	
	3060

	4
	Всего по смете 
	
	20060


                                 Составил ____________________

                            Проверил ____________________

	СОГЛАСОВАНО:
	УТВЕРЖДАЮ:

	________________
	________________

	" _____ " ________________ 201_ г.
	"______ " _______________201_ г.


пр. Строителей, 32

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на
Монтаж 1 лифта на 9 остановок

(наименование работ и затрат, наименование объекта)


Основание:












Сметная стоимость монтажных работ __________________________312443,52руб.







Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______201_ г.











	пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	                           Раздел 1. Новый Раздел

	1
	ТЕРм03-05-001-01
	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с: грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м
НР (8962,96 руб.): 80% от ФОТ
СП (6722,22 руб.): 60% от ФОТ
	1 лифт
	1
	21050,10
	10101,98
	8409,92
	1101,72
	21050,10
	10101,98
	8409,92
	1101,72

	3
	ТЕРм03-05-001-01
	Демонтаж лифта пассажирского со скоростью движения кабины до 1 м/с: грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м
НР (4481,48 руб.): 80% от ФОТ
СП (3361,11 руб.): 60% от ФОТ
	1 лифт
	1
	9255,95
	5050,99
	4204,96
	550,86
	9255,95
	5050,99
	4204,96
	550,86

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	30306,05
	15152,97
	12614,88
	1652,58

	Накладные расходы
	13444,44
	
	
	

	Сметная прибыль
	10083,33
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	

	  Монтаж оборудования
	53833,82
	
	
	

	  Итого
	53833,82
	
	
	

	    В том числе:
	
	
	
	

	      Материалы
	2538,20
	
	
	

	      Машины и механизмы
	12614,88
	
	
	

	      ФОТ
	16805,55
	
	
	

	      Накладные расходы
	13444,44
	
	
	

	      Сметная прибыль
	10083,33
	
	
	

	   53 833,82 * 4,85
	261094,03
	
	
	

	Материалы за 1 лифт
	3688,61
	
	
	

	ИТОГО с материалами
	264782,64
	
	
	

	  НДС 18%
	47660,88
	
	
	

	  ВСЕГО по смете
	312443,52
	
	
	


Составил ____________________________

Проверил _____________________________

	СОГЛАСОВАНО:
	УТВЕРЖДАЮ:

	________________
	________________

	" _____ " ________________ 201_ г.
	"______ " _______________201_ г.


пр. Строителей, 32

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на
Пусконаладку 1 лифта на 9 остановок

(наименование работ и затрат, наименование объекта)



Основание:













Сметная стоимость прочих _________________________
186986,66 руб.









Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______201_ г.











	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	                           Раздел 1. Новый Раздел

	1
	ТЕРп01-14-025-01
	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины: 1 м/с, с микропроцессорными устройствами
НР (7009,74 руб.): 65% от ФОТ
СП (4313,69 руб.): 40% от ФОТ
	1 лифт
	1
	9377,58
	9377,58
	
	
	9377,58
	9377,58
	
	

	2
	ТЕРп01-14-025-04
	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: к расценке 01-14-025-01
НР (-137,52 руб.): 65% от ФОТ
СП (-84,63 руб.): 40% от ФОТ
	1 остановка
	-1
	183,97
	183,97
	
	
	-183,97
	-183,97
	
	

	3
	ТЕРп01-14-041-01
	Преобразователь частотный скорости лифта грузоподъемностью до 1000 кг со скоростью движения кабины до 1,6 м/с, напряжение до 1 кВ
НР (3487,45 руб.): 65% от ФОТ
СП (2146,12 руб.): 40% от ФОТ
	1 преобразователь
	1
	4665,49
	4665,49
	
	
	4665,49
	4665,49
	
	

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	13859,10
	13859,10
	
	

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	15937,97
	15937,97
	
	

	Накладные расходы
	10359,68
	
	
	

	Сметная прибыль
	6375,19
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	

	  Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	32672,84
	
	
	

	  Итого
	32672,84
	
	
	

	    В том числе:
	
	
	
	

	      ФОТ
	15937,97
	
	
	

	      Накладные расходы
	10359,68
	
	
	

	      Сметная прибыль
	6375,19
	
	
	

	   32 672,84 * 4,85
	158463,27
	
	
	

	  НДС 18%
	28523,39
	
	
	

	  ВСЕГО по смете
	186986,66
	
	
	


Составил ____________________________

Проверил _____________________________

	СОГЛАСОВАНО:
	УТВЕРЖДАЮ:

	________________
	________________

	" _____ " ________________ 201_ г.
	"______ " _______________201_ г.


Смета

на монтаж и наладку оборудования системы диспетчерской связи лифтов 

и приборов безопасности по адресу:

пр. Строителей, 32— 1 лифт

Монтажные работы

Раздел I
	№ п/п
	Шифр норматива, коды ресурсов
	Наименование работ и затрат, наименование ресурсов
	Ед. изм.
	Кол-во
	Чел / час.
	Трудоем-кость ч/ч

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	10-02-030-5
	Монтаж грозозащиты воздушных абонен. линий
	шт
	1
	8,2
	8,2

	2
	41-02-008-01
	Установка щита с магнитным пускателем, в станции лифта
	шт
	1
	4,9
	4,9

	3
	10-08-002-4
	Установка датчика охраны машинного помещения
	шт
	1
	0,84
	0,84

	4
	41-02-003-01
	Установка лифтового блока (ЛБ) в станцию лифта
	блок
	1
	10,62
	10,62

	5
	10-02-030-2
	Установка переговорного устройства в кабину лифта 
	шт
	1
	7,2
	7,2

	6
	10-08-005-2
	Прокладка провода по кирпичной стене
	100 м
	0,18
	29,0
	5,22

	7
	10-01-053-1
	Прокладка провода питания на провододержателях до 6 мм кв.
	100 м 
	0,13
	12,3
	1,60

	8
	10-01-051-32
	Разделка и включение кабелей и подвесника в станцию лифта
	10 кон.
	1
	5,0
	5,0

	9
	10-01-051-34
	Разделка и включение провода одножильного при пайке
	100 кон.
	0,3
	3,1
	0,93

	Итого: по поз 1-2,5-9
	28,99

	Итого: по поз.3-4
	15,52


28,99 х 45,27 =                                                                                                                                1312,38
15,52 х 45-27 =










702,59

Накладные расходы 80% (поз.1-2,5-9) 







1049,9


Накладные расходы 72% (поз.3-4)                                                                                               505,87


Плановые накопления 60% (от 2014,97)                                                                                    1208,98










Итого по I разделу 










4779,72

Пуско-наладочные работы

Раздел II

	№ п/п
	Шифр норматива, коды ресурсов
	Наименование работ и затрат, наименование ресурсов
	Ед. изм.
	Кол-во
	Чел./ час
	Трудоемкость ч/ч

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	02-01-003-01
	Пуско-наладка системы с количеством каналов до 2
	система
	1
	20,6
	20,6

	2
	02-01-003-02
	Каждый последующий канал
	шт
	2
	10,10
	20,20

	Итого:
	40,8


40,8 х 54,92=











2 262-70
Накладные расходы 65% 









1 470-76

Плановые накопления 40% 








    905-08

Итого по II  разделу 










4 638-54

Материалы не учтенные ценником

III раздел

	№ п/п
	Наименование
	Марка
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена
	Сумма

	1
	Провод
	КСПВ 2х0,4
	м
	18
	1,61
	28,98

	2
	Кабель (2х2х0,52)
	КВПЭфПтр-56
	м
	13,5
	20,07
	270,95

	3
	Динамик
	3ГДМ
	шт
	1
	80
	80

	4
	Контактор 
	КМЭ 22510
	шт
	1
	305,08
	305,08

	5
	Коробка распаечная 
	
	шт
	1
	4,75
	4,75

	6
	Провод 
	ПВЗ Ø4
	м
	2
	11,63
	23,26

	Итого:
	713,02


Оборудование

	IV раздел

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена
	Сумма

	1
	Блок лифтовой
	шт
	1
	5486,68
	5486,68

	2
	Микрофон-усилитель
	шт
	1
	123,31
	123,31

	3
	Монтажный комплект
	шт
	1
	272,68
	272,68


Итого по IV разделу
5 882,67
Итого по всем разделам за 1 лифт: 
                                                                       16 013,95

НДС 18 %: 










2882,51

Всего по смете  с НДС: 






                      18896,46

Составил _____________________

Проверил ____________________

	СОГЛАСОВАНО:
	УТВЕРЖДАЮ:

	________________
	________________

	" _____ " ________________ 201_ г.
	"______ " _______________201_ г.


пр. Строителей, 32

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на
Строительно-отделочные работы после замены 1 лифта

(наименование работ и затрат, наименование объекта)



Основание: дефектный акт













Сметная стоимость
___________________________93192,86
руб.









строительных работ
___________________________8549,79
руб.









 монтажных работ 
___________________________7734,13
руб.









Средства  на оплату труда  _________________________2740,55
руб.









Сметная трудоемкость 
___________________________238,64
чел.час









Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______201_ г.











	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	                           Раздел 1. машинное помещение

	1
	ТЕРр53-21-15
	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу
НР (16,6 руб.): 86% от ФОТ
СП (13,51 руб.): 70% от ФОТ
	100 м восстановленной герметизации стыков
	0,034
	521,02
	493,42
	0,81
	
	17,71
	16,78
	0,03
	

	2
	ТЕР15-04-006-01
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (10,43 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (5,16 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 покрытия
	0,11
	89,32
	87,10
	1,48
	0,15
	9,83
	9,58
	0,16
	0,02

	3
	ТСЦ-101-3452
	Грунтовка акриловая
	т
	0,00143
	8322,15
	
	
	
	11,90
	
	
	

	4
	ТЕР15-04-005-02
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (20,33 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (10,06 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,11
	1260,75
	169,88
	9,55
	0,15
	138,68
	18,69
	1,05
	0,02

	5
	ТЕРр61-2-7
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
НР (57,4 руб.): 79% от ФОТ
СП (36,33 руб.): 50% от ФОТ
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,032
	3220,12
	1966,09
	25,02
	8,35
	103,04
	62,91
	0,80
	0,27

	6
	ТЕРр62-2-2
	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%
НР (38,57 руб.): 80%*0,9 от ФОТ
СП (22,77 руб.): 50%*0,85 от ФОТ
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,26
	659,12
	177,87
	9,39
	1,25
	171,37
	46,25
	2,44
	0,33

	7
	ТЕР11-01-011-01
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (15,08 руб.): 123%*0,9 от ФОТ
СП (8,68 руб.): 75%*0,85 от ФОТ
	100 м2 стяжки
	0,032
	1648,83
	350,77
	66,19
	19,78
	52,76
	11,22
	2,12
	0,63

	8
	ТЕР15-07-003-02
	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т д)полов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (4,55 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (2,25 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,11
	330,76
	37,89
	34,09
	0,15
	36,38
	4,17
	3,75
	0,02

	9
	ТЕРр62-11-1
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за один раз с расчисткой старой краски до 10%
НР (18,98 руб.): 80% от ФОТ
СП (11,86 руб.): 50% от ФОТ
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,11
	792,16
	186,26
	8,58
	1,25
	87,14
	20,49
	0,94
	0,14

	10
	ТЕРр67-1-1
	Демонтаж: скрытой электропроводки
НР (1,89 руб.): 85% от ФОТ
СП (1,44 руб.): 65% от ФОТ
	100 м
	0,1
	19,25
	19,25
	
	
	1,93
	1,93
	
	

	11
	ТЕРм08-02-409-01
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
НР (45,44 руб.): 95% от ФОТ
СП (31,09 руб.): 65% от ФОТ
	100 м
	0,1
	2212,69
	217,53
	633,28
	198,40
	221,27
	21,75
	63,33
	19,84

	12
	ТСЦ-113-0415
	Труба винипластовая диаметром: 25 мм
	м
	10
	6,44
	
	
	
	64,40
	
	
	

	13
	ТЕРм08-02-412-01
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2
НР (5,62 руб.): 95% от ФОТ
СП (3,85 руб.): 65% от ФОТ
	100 м
	0,1
	721,59
	51,28
	2,61
	0,15
	72,16
	5,13
	0,26
	0,02

	14
	ТСЦ-502-0497
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,01
	2483,18
	
	
	
	24,83
	
	
	

	15
	ТЕР15-04-030-03
	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (21,86 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (10,81 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,05
	941,02
	401,90
	3,50
	0,15
	47,05
	20,10
	0,18
	0,01

	16
	ТЕР46-04-012-03
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
НР (17,68 руб.): 110%*0,9 от ФОТ
СП (10,63 руб.): 70%*0,85 от ФОТ
	100 м2
	0,017
	1105,74
	816,73
	289,01
	96,44
	18,80
	13,89
	4,91
	1,64

	17
	ТЕР09-06-001-01
	Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (72,27 руб.): 90%*0,9 от ФОТ
СП (64,46 руб.): 85%*0,85 от ФОТ
	1 т конструкций
	0,09
	1072,69
	853,15
	170,90
	8,89
	96,54
	76,78
	15,38
	0,80

	18
	прайс-лист
	двери стальные               8942,31/1,18/3,91*1,02
	шт
	1
	1976,93
	
	
	
	1976,93
	
	
	

	Раздел 2. шахта

	19
	ТЕР15-02-019-04
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (20,31 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (10,05 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,026
	3512,09
	688,64
	47,84
	29,81
	91,31
	17,90
	1,24
	0,78

	20
	ТЕР15-04-006-01
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (2,46 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (1,22 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 покрытия
	0,026
	89,32
	87,10
	1,48
	0,15
	2,32
	2,26
	0,04
	

	21
	ТСЦ-101-3452
	Грунтовка акриловая
	т
	0,000338
	8322,15
	
	
	
	2,81
	
	
	

	22
	ТЕР15-04-005-02
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (4,8 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (2,37 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,026
	1260,75
	169,88
	9,55
	0,15
	32,78
	4,42
	0,25
	

	23
	ТЕР15-04-030-04
	Масляная окраска металлических поверхностей:обрамлений, закладных,  решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (168,25 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (83,23 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,22
	1242,72
	703,60
	3,50
	0,15
	273,40
	154,79
	0,77
	0,03

	24
	ТЕРр62-7-1
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за один раз с расчисткой старой краски до 10% на л.пл.
НР (46,11 руб.): 80% от ФОТ
СП (28,82 руб.): 50% от ФОТ
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,21
	843,28
	237,44
	8,58
	1,25
	177,09
	49,86
	1,80
	0,26

	25
	ТЕР15-04-005-03
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (93,57 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (46,29 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,2
	2024,40
	430,20
	16,08
	0,31
	404,88
	86,04
	3,22
	0,06

	26
	ТЕР46-04-001-02
	Разборка: бетонных фундаментов
НР (57,3 руб.): 110% от ФОТ
СП (36,46 руб.): 70% от ФОТ
	1 м3
	0,4
	430,44
	82,57
	347,87
	30,67
	172,18
	33,03
	139,15
	12,27

	27
	ТЕР11-01-011-01
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (12,27 руб.): 123%*0,9 от ФОТ
СП (7,06 руб.): 75%*0,85 от ФОТ
	100 м2 стяжки
	0,026
	1648,83
	350,77
	66,19
	19,78
	42,87
	9,12
	1,72
	0,51

	28
	ТЕР15-04-024-03
	(прим.)Простая окраска масляными составами полов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (6,62 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (3,27 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,026
	1019,20
	234,40
	4,50
	0,15
	26,50
	6,09
	0,12
	

	29
	ТЕР15-02-019-03
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (54,62 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (27,02 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,09
	2954,22
	532,89
	40,86
	25,58
	265,88
	47,96
	3,68
	2,30

	30
	ТЕР15-04-006-03
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (6,9 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (3,41 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 покрытия
	0,09
	72,64
	70,43
	1,48
	0,15
	6,54
	6,34
	0,13
	0,01

	31
	ТСЦ-101-3452
	Грунтовка акриловая
	т
	0,00117
	8322,15
	
	
	
	9,74
	
	
	

	32
	ТЕР15-04-024-08
	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (20,2 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (10 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,09
	1078,63
	206,45
	5,51
	0,15
	97,08
	18,58
	0,50
	0,01

	33
	ТЕР11-01-002-09
	Устройство подстилающих слоев: бетонных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (8,73 руб.): 123%*0,9 от ФОТ
СП (5,03 руб.): 75%*0,85 от ФОТ
	1 м3 подстилающего слоя
	0,2
	719,27
	34,30
	0,36
	
	143,85
	6,86
	0,07
	

	Раздел 3. Замена силового кабеля

	34
	ТЕРр67-3-1
	Демонтаж кабеля
НР (42,93 руб.): 85% от ФОТ
СП (32,83 руб.): 65% от ФОТ
	100 м
	0,6
	73,44
	73,07
	0,37
	0,12
	44,06
	43,84
	0,22
	0,07

	35
	ТЕРм08-02-401-01
	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок
НР (513,26 руб.): 95% от ФОТ
СП (351,18 руб.): 65% от ФОТ
	100 м
	0,6
	3013,99
	471,62
	986,89
	311,38
	1808,39
	282,97
	592,13
	186,83

	36
	ТСЦ-501-8213
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 5 и сечением 10 мм2
	1000 м
	0,06
	29079,18
	
	
	
	1744,75
	
	
	

	Раздел 4. установка закладных деталей лифта  и обрамлений  проемов дверей

	37
	ТЕРмр01-01-029-03
	Замена: обрамления дверного проема кабины
НР (584,39 руб.): 80%*0,9 от ФОТ
СП (413,94 руб.): 60%*0,85 от ФОТ
	1 обрамление
	9
	80,77
	78,42
	
	
	726,93
	705,78
	
	

	38
	ТСЦ-101-3793
	Сталь листовая холоднокатаная марки: 08кп толщиной 1,0-1,9 мм
	т
	0,1
	7399,62
	
	
	
	739,96
	
	
	

	39
	ТЕР06-01-015-07
	Установка закладных деталей весом: до 4 кг
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (381,12 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (222,82 руб.): 65%*0,85 от ФОТ
	1 т
	0,16
	12368,23
	2189,06
	45,14
	2,73
	1978,92
	350,25
	7,22
	0,44

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	11944,96
	2155,76
	847,61
	227,31

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	12395,48
	2479,14
	974,75
	261,41

	Накладные расходы
	2370,53
	
	
	

	Сметная прибыль
	1517,91
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	

	  Итого Строительные работы
	8549,79
	
	
	

	  Итого Монтажные работы
	7734,13
	
	
	

	  Итого
	16283,92
	
	
	

	    В том числе:
	
	
	
	

	      Материалы
	8941,59
	
	
	

	      Машины и механизмы
	974,75
	
	
	

	      ФОТ
	2740,55
	
	
	

	      Накладные расходы
	2370,53
	
	
	

	      Сметная прибыль
	1517,91
	
	
	

	   16 283,92 * 4,85
	78977,0
	
	
	

	  НДС 18%
	14215,86
	
	
	

	  ВСЕГО по смете
	93192,86
	
	
	



Составил ____________________________

Проверил _____________________________

	СОГЛАСОВАНО:
	УТВЕРЖДАЮ:

	________________
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	"______ " _______________201_ г.


С М Е Т А № ___

на производство работ по  полному техническому освидетельствованию и

электроизмерению сопротивления изоляции электрооборудования, электрических сетей,

Договорная сметная стоимость
13586 рублей 15 копеек

	№ п/п
	Коды, номера нормативов и шифры ресурсов
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, расход ресурсов на единицу измерения
	Ед.изм.
	Ср.месячный коэфф.оплаты труда
	Сметная стоимость

	
	
	
	
	
	за единицу 
	Общая (руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	ГЭСНмр                 81-03-41-2001                41-05-001-01                
	Полное техническое освидетельствование                               состав работ:                                                                              -проверка наличия технической и эксплуатационной документации, акта на скрытые работы;                                                                       -визуальный и измерительный контроль установки лифтового оборудования, проверка технического состояния оборудования лифта в соответствии с монтажными чертежами и ПБ 10-558-03;                                                    -проверка функционирования лифта во всех режимах в соответствии с "Руководством по эксплуатации";                                                                                       -проведение испытаний;                                                            -составление и оформление акта полного технического освидетельствования  согласно ПУБЭЛ                                                    
	чел.-час
	36,36
	46,31
	1683,83

	 
	41-05-001-02
	
	
	
	32,76
	1191,15

	2
	41-05-007-01              
	Электроизмерительные работы                                состав работ:                                                                                          -Измерение полного сопротивления петли "фаза-нуль"                                                                                            - проверка сопротивления изоляции эл.оборудования и эл.проводки;                                                                                 -проверка цепей между нулевым проводом ввода и заземленными элементами эл.оборудования в МП и шахте;                                                                                            -измерение сопротивления частей оборудования подлежащих заземлению и находящихся: на кабине, на верхнем и нижнем посадочном этаже, в приямке,  на середине шахты;                                                                          - оформление отчетной технической документации
	чел.-час
	36,36
	  2,38   
	86,54

	 
	41-05-007-02 
	
	
	
	52,59
	1912,17

	 
	41-05-007-03
	
	
	
	13,51
	491,22


6000 :(1980 : 12) = 36,36,       где:                                                                                                                                              1980 - рабочее время при 40-часовой рабочей неделе за год                                           

165 - ср. месячная часовая ставка                                                                                         

6000 - средняя оплата труда на I кв. 2006 г.                               

Коэффициент-дефлятор по видам экономической деятельности Минэкономразвития России (Строительство)                                                                                                                          





Итого прямые затраты:



                        5364,91

Накладные расходы 65% 



                         3487,19

Сметная прибыль 40%



                         2145,96

Итого в ценах 2006 года:



                        10998,07

С учетом коэффициента дефлятора = 1,122 на 2010 год

12339,83

С учетом коэффициента дефлятора = 1,101 на 2011 год

13586,15

Договорная сметная стоимость на 1 лифт


13586,15

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ 

Ул. Ладожская, 29- 4 лифта на 8 остановок 

	№
	Наименование работ и затрат ( ед. измерения)
	Кол-во

	1
	Обследование тех.состояния (плита перекрытия лифта)
	4лифта

	2
	Демонтаж-монтаж лифта г/п 400кг на 8 остановок высота шахты 29м
	4лифта

	3
	Пуско-наладочные работы пассажирского лифта г/п 400 кг на 8 остановок с частотным преобразователем
	4лифта

	4
	Полное техническое освидетельствование
	4лифта

	5
	Декларирование соответствия лифта
	4лифта

	
	Машинное помещение 
	

	6
	Устройство промазки и расшивка  швов панелей перекрытий раствором снизу
	13,6м

	7
	Покрытие поверхностей глубокого проникновения  потолков  за 1 раз
	44м2

	8
	Окраска поливинилацетатными  водоэмульсионными составами потолков простая
	44м2

	9
	Ремонт штукатурки внутренних стен
	12,8м2

	10
	Простая масляная окраска стен 
	104м2

	11
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	12,8м2

	12
	Грунтование полов водно-дисперсионной грунтовкой
	44м2

	13
	Масляная окраска ранее окрашенных полов
	44м2

	14
	Демонтаж скрытой электропроводки
	40м

	15
	Установка трубы винилпластовой по установленным конструкциям с креплением скобами дм до 25 мм
	40м

	16
	Затягивание провода в проложенные трубы и мет.рукава сеч. до 2,5 м2
	40м

	17
	Масляная окраска металлических поверхностей:  стальных балок, труб, люков
	20м2

	18
	Разборка деревянных заполнений дверных проемов
	6,8 м2

	19
	Монтаж двери в машинном помещении (0,85х2м) — 2 шт.
	360 кг

	20
	Установка блоков оконных из ПВХ
	4 шт.

	
	Шахта
	

	21
	Штукатурка потолков сухими смесями
	10,4м2

	22
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения потолков за 1 раз
	10,4м2

	23
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков
	10,4м2

	24
	Масляная окраска металлических поверхностей (закладные, обрамления дверей шахты)
	88м2

	25
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм 
	10,4м2

	26
	Простая  масляная  окраска ранее окрашенных полов
	10,4м2

	27
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная стен на л.пл.
	80м2

	28
	Улучшенная  масляная  окраска ранее окрашенных стен на л.пл.
	84м2

	29
	Разборка бетонных фундаментов 
	4,4м3

	30
	Штукатурка   внутренних стен сухими смесями
	36м2

	31
	Грунтование стен приямка
	36м2

	32
	Простая  масляная окраска стен в приямке
	36м2

	33
	Установка закладных деталей
	0,64т

	34
	Замена силового кабеля (ВВГ 5х10 напряжение 0,66 кв) от щитовой до ВУ 
	240м

	35
	Замена обрамлений проема кабины
	36обр

	
	                                                    Монтаж и наладка диспетчерской связи, (связь)
	

	36
	Монтаж грозозащиты воздушных абонен.линий
	4шт

	37
	Установка щита с магнитным пускателем, в станции лифта
	4шт

	38
	Установка датчика охраны машинного помещения
	4 шт.

	39
	Установка лифтового блока (ЛБ) в станцию лифта 
	4шт

	40
	Установка переговорного устройства в кабину лифта
	4шт

	41
	Прокладка провода по кирпичной стене 
	72м

	42
	Прокладка провода питания на провододержателях до 6 мм кв.
	52м

	42
	Разделка и включение кабелей и подвесника в станцию лифта 
	40кон

	43
	Разделка и включение провода одножильного при пайке 
	120кон

	44
	Пуско-наладка системы с количеством каналов до 2 
	4сист

	45
	Каждый последующий канал 
	8шт


	СОГЛАСОВАНО:
	УТВЕРЖДАЮ:

	________________
	________________

	" _____ " ________________ 201_ г.
	"______ " _______________201_ г.


ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(объектная смета)

на капитальный ремонт жилого дома по ул. Ладожская, 29
Сметная стоимость


5 506,785
тыс. руб.




Капитальный ремонт лифтового оборудования МКД по адресу: ул. Ладожская, 29  (на 4 лифта) на 8 остановок






Составлен в ценах по состоянию на 02.2012 г.


	Номер по порядку
	Номера сметных расчетов (смет), Обоснование
	Наименование работ
	Сметная стоимость, тыс.руб.

	
	
	
	строительных работ
	монтажных работ
	оборудования, мебели, инвентаря
	прочих затрат
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Глава 2.Основной объект капитального ремонта
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Локальная смета №1
	Демонтаж-монтаж пассажирских лифтов 400кг на 8 остановок
	
	1 020,617
	
	
	1 020,617

	2
	Прайс-лист…
	Лифт пассажирский на 8 остановок
	
	
	2 332,000
	
	2 332,000

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Локальная смета №2
	Строительно-отделочные работы
	403,713
	
	
	
	403,713

	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Локальная смета №3
	Монтаж и наладка диспетчерской связи
	
	21,971
	23,531
	18,554
	64,056

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ИТОГО: по главе 2
	403,713
	1 042,588
	2 355,531
	18,554
	3 820,387

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Глава 7. Прочие работы и затраты
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Локальная смета №4
	Пуско-наладочные работы
	
	
	
	625,439
	625,439

	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Договор
	Декларирование соответствия лифта
	
	
	
	36,888
	36,888

	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Локальная смета №5
	Полное техническое освидетельствование лифта
	
	
	
	54,345
	54,345

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ИТОГО: по главе 7
	
	
	
	716,672
	716,672

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого: по главам 2- 7
	403,713
	1 042,588
	2 355,531
	735,226
	4 537,058

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Постановление Правительства РФ №468 от 21.06.2010
	Глава 8. Технический надзор
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	Строительный контроль -1,1% 
	
	
	
	49,908
	49,908

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ИТОГО: по главе 8
	
	
	
	49,908
	49,908

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Глава 9. Проектные и изыскательские работы
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Локальная смета №6
	Обследование состояния строительных конструкций
	
	
	
	68,000
	68,000

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НОРМАТ.ТРУДОЕМК. - (k=0,304)
	
	
	
	13,470
	13,470

	10
	Договор
	Техническое обследование элементов металлоконструкций
	
	
	
	11,801
	11,801

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ИТОГО: по главе 9
	
	
	
	79,801
	79,801

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по главам 2-9
	403,713
	1 042,588
	2 355,531
	864,935
	4 666,767

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сборник базовых цен на проектные работы
	Стоимость проектных работ (проект на установку узлов учета)
	
	
	
	0,000
	0,000

	
	
	Итого по сводному расчету в ценах на 1 квартал 2012г.
	403,713
	1 042,588
	2 355,531
	864,935
	4 666,767

	
	
	НДС 18%
	
	
	
	
	840,018

	
	
	ИТОГО С НДС
	
	
	
	
	5 506,785


	СОГЛАСОВАНО:
	УТВЕРЖДАЮ:

	________________
	________________

	" _____ " ________________ 201_ г.
	"______ " _______________201_ г.


Локальная смета 

на обследование состояния строительных конструкций

ул. Ладожская, 29 – 4 лифта

	№
п/п
	Виды работ
	Основание для расчета
	Расчет стоимости 
руб.

	1
	Обследование шахты лифта 
	Справочник базовых цен на ПР для строительства. «Объекты жилищно- гражданского строительства».Госстрой России М-2003г.
820,244 - табл.1 п.6 

0,011- табл.1 п.6

120 – объем шахты 

К=0,055 -табл.44 п.11

К=3,13-на индексацию цен

К=0,12-на объем работ
	820,224+0,011х120=
=821,544х0,055=

=45,185х3,13х0,12=

=17000



	2
	Итого за 1 лифт
	
	17000

	3
	Итого за 4 лифта
	
	68000

	4
	НДС 18℅
	
	12240

	5
	Всего по смете 
	
	80240


Составил ____________________

Проверил ____________________

	СОГЛАСОВАНО:
	УТВЕРЖДАЮ:

	________________
	________________

	" _____ " ________________ 201_ г.
	"______ " _______________201_ г.


Ул. Ладожская, 29 - 4 лифта на 8 остановок

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на 
   монтаж

(наименование работ и затрат, наименование объекта)



Основание: 













Сметная стоимость монтажных работ _________________ 
12004328,11 
руб.









Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______201_ г.


	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	                           Раздел 1. Новый Раздел

	1
	ТЕРм03-05-001-01
	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с: грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15
НР (35851,84 руб.): 80% от ФОТ
СП (26888,88 руб.): 60% от ФОТ
	1 лифт
	4
	21050,1
	10102
	8409,92
	1101,72
	84200,4
	40407,9
	33639,7
	4406,88

	2
	ТЕРм03-05-001-04
	За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью: до 400, 500 кг
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15
НР (-1888,1 руб.): 80% от ФОТ
СП (-1416,07 руб.): 60% от ФОТ
	1 остановка
	-4
	1159,19
	528,83
	472,81
	61,2
	-4636,76
	-2115,3
	-1891,2
	-244,8

	3
	ТЕРм03-05-001-01
	Демонтаж лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с: грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=0,5; ЭМ=0,5; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.;
 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15
НР (17925,92 руб.): 80% от ФОТ
СП (13444,44 руб.): 60% от ФОТ
	1 лифт
	4
	9255,95
	5050,99
	4204,96
	550,86
	37023,8
	20204
	16819,8
	2203,44

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	116587,44
	58496,6
	48568,3
	6365,52

	Накладные расходы
	51889,66
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	38917,25
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 

	  Монтаж оборудования
	207394,35
	 
	 
	 

	  Итого
	207394,35
	 
	 
	 

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	9522,6
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	48568,28
	 
	 
	 

	      ФОТ
	64862,08
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	51889,66
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	38917,25
	 
	 
	 

	   207 394,35 * 4,85
	1005862,6
	 
	 
	 

	Материалы за 4 лифта - 3688,61 х 4
	14754,44
	 
	 
	 

	Итого с материалами
	1020617,04
	 
	 
	 

	  НДС 18%
	183711,07
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	1204328,11
	 
	 
	 


Составил ____________________

Проверил ____________________

	СОГЛАСОВАНО:
	УТВЕРЖДАЮ:

	________________
	________________

	" _____ " ________________ 201_ г.
	"______ " _______________201_ г.


ул. Ладожская, 29 - 4 лифта на 8 остановок

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на 
пусконаладку 4 лифтов на 8 остановок

 (наименование работ и затрат, наименование объекта)



Основание: 













Сметная стоимость прочих
___________________________ 738017,94 руб.









Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______201_ г.











	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	                           Раздел 1. Новый Раздел

	1
	ТЕРп01-14-025-01
	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины: 1 м/с, с микропроцессорными устройствами
НР (28038,97 руб.): 65% от ФОТ
СП (17254,75 руб.): 40% от ФОТ
	1 лифт
	4
	9377,58
	9377,58
	
	
	37510,32
	37510,3
	
	

	2
	ТЕРп01-14-025-04
	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: к расценке 01-14-025-01
НР (-1100,14 руб.): 65% от ФОТ
СП (-677,01 руб.): 40% от ФОТ
	1 остановка
	-8
	183,97
	183,97
	
	
	-1471,76
	-1471,8
	
	

	3
	ТЕРп01-14-041-01
	Преобразователь частотный скорости лифта грузоподъемностью до 1000 кг со скоростью движения кабины до 1,6 м/с, напряжение до 1 кВ
НР (13949,81 руб.): 65% от ФОТ
СП (8584,5 руб.): 40% от ФОТ
	1 преобразователь
	4
	4665,49
	4665,49
	
	
	18661,96
	18662
	
	

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	54700,52
	54700,5
	
	 

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	62905,6
	62905,6
	
	 

	Накладные расходы
	40888,64
	
	
	 

	Сметная прибыль
	25162,24
	
	
	 

	Итоги по смете:
	
	
	
	 

	  Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	128956,48
	
	
	 

	  Итого
	128956,48
	
	
	 

	    В том числе:
	
	
	
	 

	      ФОТ
	62905,6
	
	
	 

	      Накладные расходы
	40888,64
	
	
	 

	      Сметная прибыль
	25162,24
	
	
	 

	   128 956,48 * 4,85
	625438,93
	
	
	 

	  НДС 18%
	112579,01
	
	
	 

	  ВСЕГО по смете
	738017,94
	
	
	 


Составил ____________________

Проверил ____________________

	СОГЛАСОВАНО:
	УТВЕРЖДАЮ:

	________________
	________________

	" _____ " ________________ 201_ г.
	"______ " _______________201_ г.


Смета

на монтаж и наладку оборудования системы диспетчерской связи лифтов 

и приборов безопасности по адресу:

ул. Ладожская, 29 — 4 лифта

Монтажные работы

Раздел I
	№ п/п
	Шифр норматива, коды ресурсов
	Наименование работ и затрат, наименование ресурсов
	Ед. изм.
	Кол-во
	Чел / час.
	Трудоем-кость ч/ч

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	10-02-030-5
	Монтаж грозозащиты воздушных абонен. линий
	шт
	1
	8,2
	8,2

	2
	41-02-008-01
	Установка щита с магнитным пускателем, в станции лифта
	шт
	1
	4,9
	4,9

	3
	10-08-002-4
	Установка датчика охраны машинного помещения
	шт
	1
	0,84
	0,84

	4
	41-02-003-01
	Установка лифтового блока (ЛБ) в станцию лифта
	блок
	1
	10,62
	10,62

	5
	10-02-030-2
	Установка переговорного устройства в кабину лифта 
	шт
	1
	7,2
	7,2

	6
	10-08-005-2
	Прокладка провода по кирпичной стене
	100 м
	0,18
	29,0
	5,22

	7
	10-01-053-1
	Прокладка провода питания на провододержателях до 6 мм кв.
	100 м 
	0,13
	12,3
	1,60

	8
	10-01-051-32
	Разделка и включение кабелей и подвесника в станцию лифта
	10 кон.
	1
	5,0
	5,0

	9
	10-01-051-34
	Разделка и включение провода одножильного при пайке
	100 кон.
	0,3
	3,1
	0,93

	Итого: по поз 1-2,5-9
	28,99

	Итого: по поз.3-4
	15,52


28,99 х 45,27 =                                                                                                                                1312,38
15,52 х 45-27 =










702,59
Накладные расходы 80% (поз.1-2,5-9) 







1049,9


Накладные расходы 72% (поз.3-4)                                                                                               505,87


Плановые накопления 60% (от 2014,97)                                                                                    1208,98


Итого по I разделу 










4779,72

Пуско-наладочные работы

Раздел II

	№ п/п
	Шифр норматива, коды ресурсов
	Наименование работ и затрат, наименование ресурсов
	Ед. изм.
	Кол-во
	Чел./ час
	Трудоемкость ч/ч

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	02-01-003-01
	Пуско-наладка системы с количеством каналов до 2
	система
	1
	20,6
	20,6

	2
	02-01-003-02
	Каждый последующий канал
	шт
	2
	10,10
	20,20

	Итого:
	40,8


40,8 х 54,92=











2 262-70
Накладные расходы 65% 









1 470-76
Плановые накопления 40% 








   905-08

Итого по II  разделу 










4 638-54

Материалы не учтенные ценником

III раздел

	№ п/п
	Наименование
	Марка
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена
	Сумма

	1
	Провод
	КСПВ 2х0,4
	м
	18
	1,61
	28,98

	2
	Кабель (2х2х0,52)
	КВПЭфПтр-56
	м
	13,5
	20,07
	270,95

	3
	Динамик
	3ГДМ
	шт
	1
	80
	80

	4
	Контактор 
	КМЭ 22510
	шт
	1
	305,08
	305,08

	5
	Коробка распаечная 
	
	шт
	1
	4,75
	4,75

	6
	Провод 
	ПВЗ Ø4
	м
	2
	11,63
	23,26

	Итого:
	713,02


Оборудование
	IV раздел

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена
	Сумма

	1
	Блок лифтовой
	шт
	1
	5486,68
	5486,68

	2
	Микрофон-усилитель
	шт
	1
	123,31
	123,31

	3
	Монтажный комплект
	шт
	1
	272,68
	272,68


Итого по IV разделу
5 882,67
Итого по всем разделам за 1 лифт: 
                                                                       16 013,95
Итого по всем разделам за 4 лифта:                                                                                  64055,80

НДС 18 %: 










11530,04
Всего по смете  с НДС: 






                      75585,84

Составил _____________________
Проверил ____________________

	СОГЛАСОВАНО:
	УТВЕРЖДАЮ:

	________________
	________________

	" _____ " ________________ 201_ г.
	"______ " _______________201_ г.


ул. Ладожская, 29
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на строительно-отделочные работы после замены 4 лифтов на 8 этажей

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектный акт






Сметная стоимость
___________________________476381,92 руб.


Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______201_ г.


	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	                           Раздел 1. машинное помещение

	1
	ТЕРр53-21-15
	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу
НР (66,37 руб.): 86% от ФОТ
СП (54,03 руб.): 70% от ФОТ
	100 м восстановленной герметизации стыков
	0,136
	521,02
	493,42
	0,81
	
	70,86
	67,11
	0,11
	

	2
	ТЕР15-04-006-01
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (46,36 руб.): 105% от ФОТ
СП (24,28 руб.): 55% от ФОТ
	100 м2 покрытия
	0,44
	89,32
	87,1
	1,48
	0,15
	39,3
	38,32
	0,65
	0,07

	3
	ТСЦ-101-3452
	Грунтовка акриловая:
	т
	0,00572
	8322,15
	
	
	
	47,6
	
	
	

	4
	ТЕР15-04-005-02
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (81,31 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (40,22 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,44
	1260,75
	169,88
	9,55
	0,15
	554,73
	74,75
	4,2
	0,07

	5
	ТЕРр61-2-7
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
НР (229,61 руб.): 79% от ФОТ
СП (145,32 руб.): 50% от ФОТ
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,128
	3220,12
	1966,09
	25,02
	8,35
	412,18
	251,66
	3,2
	1,07

	6
	ТЕРр62-2-3
	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%
НР (26,85 руб.): 80% от ФОТ
СП (16,78 руб.): 50% от ФОТ
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,104
	895,9
	279,3
	9,39
	1,25
	93,17
	29,05
	0,98
	0,13

	7
	ТЕР11-01-011-01
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (60,39 руб.): 123%*0,9 от ФОТ
СП (34,78 руб.): 75%*0,85 от ФОТ
	100 м2 стяжки
	0,128
	1648,83
	350,77
	66,19
	19,78
	211,05
	44,9
	8,47
	2,53

	8
	ТЕР15-07-003-02
	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т д)полов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (18,19 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (9 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,44
	330,76
	37,89
	34,09
	0,15
	145,53
	16,67
	15
	0,07

	9
	ТЕРр62-6-3
	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%
НР (71,72 руб.): 80% от ФОТ
СП (44,83 руб.): 50% от ФОТ
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,44
	804,88
	175,94
	6,96
	1,25
	354,15
	77,41
	3,06
	0,55

	10
	ТЕРр67-1-1
	Демонтаж: скрытой электропроводки
НР (7,53 руб.): 85% от ФОТ
СП (5,76 руб.): 65% от ФОТ
	100 м
	0,4
	19,25
	19,25
	
	
	7,7
	7,7
	
	

	11
	ТЕРм08-02-409-01
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
НР (181,75 руб.): 95% от ФОТ
СП (124,36 руб.): 65% от ФОТ
	100 м
	0,4
	2212,69
	217,53
	633,28
	198,4
	885,08
	87,01
	253,31
	79,36

	12
	ТСЦ-113-0415
	Труба винипластовая диаметром: 25 мм
	м
	40
	6,44
	
	
	
	257,6
	
	
	

	13
	ТЕРм08-02-412-01
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2
НР (22,48 руб.): 95% от ФОТ
СП (15,38 руб.): 65% от ФОТ
	100 м
	0,4
	721,59
	51,28
	2,61
	0,15
	288,64
	20,51
	1,04
	0,06

	14
	ТСЦ-502-0497
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,04
	2483,18
	
	
	
	99,33
	
	
	

	15
	ТЕР15-04-030-03
	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (87,38 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (43,23 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,2
	941,02
	401,9
	3,5
	0,15
	188,2
	80,38
	0,7
	0,03

	16
	ТЕР46-04-012-03
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
НР (78,55 руб.): 110% от ФОТ
СП (49,99 руб.): 70% от ФОТ
	100 м2
	0,068
	1105,74
	816,73
	289,01
	96,44
	75,19
	55,54
	19,65
	6,56

	17
	ТЕР09-06-001-01
	Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (289,07 руб.): 90%*0,9 от ФОТ
СП (257,85 руб.): 85%*0,85 от ФОТ
	1 т конструкций
	0,36
	1072,69
	853,15
	170,9
	8,89
	386,17
	307,13
	61,52
	3,2

	18
	прайс-лист
	двери стальные               11258,98/1,18/3,91*1,02
	шт
	4
	2489,09
	
	
	
	9956,36
	
	
	

	19
	ТЕР10-01-034-01
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25
НР (165,76 руб.): 118%*0,9 от ФОТ
СП (83,58 руб.): 63%*0,85 от ФОТ
	100 м2 проемов
	0,08
	15445,94
	1669,09
	534,01
	27,41
	1235,68
	133,53
	42,72
	2,19

	20
	ТСЦ-203-8055
	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом: ОПРСП 12-13,5, площадью 1,53 м2 (ГОСТ 30674-99)
	шт.
	4
	3410,31
	
	
	
	13641,24
	
	
	

	Раздел 2. шахта

	21
	ТЕР15-02-019-04
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (81,2 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (40,17 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,104
	3512,09
	688,64
	47,84
	29,81
	365,26
	71,62
	4,98
	3,1

	22
	ТЕР15-04-006-01
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (9,87 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (4,88 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 покрытия
	0,104
	89,32
	87,1
	1,48
	0,15
	9,29
	9,06
	0,15
	0,02

	23
	ТСЦ-101-3452
	Грунтовка акриловая
	т
	0,001352
	8322,15
	
	
	
	11,25
	
	
	

	24
	ТЕР15-04-005-02
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (19,22 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (9,51 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,104
	1260,75
	169,88
	9,55
	0,15
	131,12
	17,67
	0,99
	0,02

	25
	ТЕР15-04-030-04
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (673,03 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (332,95 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,88
	1242,72
	703,6
	3,5
	0,15
	1093,59
	619,17
	3,08
	0,13

	26
	ТЕР11-01-011-01
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (49,06 руб.): 123%*0,9 от ФОТ
СП (28,25 руб.): 75%*0,85 от ФОТ
	100 м2 стяжки
	0,104
	1648,83
	350,77
	66,19
	19,78
	171,48
	36,48
	6,88
	2,06

	27
	ТЕР15-04-024-03
	(прим.) Простая окраска масляными составами  полов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (26,52 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (13,12 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,104
	1019,2
	234,4
	4,5
	0,15
	106
	24,38
	0,47
	0,02

	28
	ТЕР15-04-005-03
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен на л.пл.
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (374,29 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (185,16 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,8
	2024,4
	430,2
	16,08
	0,31
	1619,52
	344,16
	12,86
	0,25

	29
	ТЕРр62-7-1
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за один раз с расчисткой старой краски до 10% на л.пл.
НР (184,46 руб.): 80% от ФОТ
СП (115,29 руб.): 50% от ФОТ
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,84
	843,28
	237,44
	8,58
	1,25
	708,36
	199,45
	7,21
	1,05

	30
	ТЕР46-04-001-02
	Разборка: бетонных фундаментов
НР (630,3 руб.): 110% от ФОТ
СП (401,1 руб.): 70% от ФОТ
	1 м3
	4,4
	430,44
	82,57
	347,87
	30,67
	1893,94
	363,31
	1530,63
	134,95

	31
	ТЕР15-02-019-03
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (218,49 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (108,09 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,36
	2954,22
	532,89
	40,86
	25,58
	1063,52
	191,84
	14,71
	9,21

	32
	ТЕР15-04-006-03
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (27,6 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (13,66 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 покрытия
	0,36
	72,64
	70,43
	1,48
	0,15
	26,15
	25,35
	0,53
	0,05

	33
	ТСЦ-101-3452
	Грунтовка акриловая
	т
	0,00468
	8322,15
	
	
	
	38,95
	
	
	

	34
	ТЕР15-04-024-08
	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (80,83 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (39,99 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,36
	1078,63
	206,45
	5,51
	0,15
	388,31
	74,32
	1,98
	0,05

	Раздел 3. замена кабеля от электроустановки до ВУ

	35
	ТЕРр67-3-1
	Демонтаж кабеля
НР (171,71 руб.): 85% от ФОТ
СП (131,31 руб.): 65% от ФОТ
	100 м
	2,4
	73,44
	73,07
	0,37
	0,12
	176,26
	175,37
	0,89
	0,29

	36
	ТЕРм08-02-401-01
	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок
НР (2053,03 руб.): 95% от ФОТ
СП (1404,7 руб.): 65% от ФОТ
	100 м
	2,4
	3013,99
	471,62
	986,89
	311,38
	7233,58
	1131,89
	2368,54
	747,31

	37
	ТСЦ-501-8213
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 5 и сечением 10 мм2
	1000 м
	0,24
	29079,18
	
	
	
	6979
	
	
	

	Раздел 4. Замена закладных и обрамлений дверей шахты

	38
	ТЕРмр01-01-029-03
	Замена: обрамления дверного проема кабины
НР (2337,54 руб.): 80%*0,9 от ФОТ
СП (1947,95 руб.): 60% от ФОТ
	1 обрамление
	36
	80,77
	78,42
	
	
	2907,72
	2823,12
	
	

	39
	ТСЦ-101-3793
	Сталь листовая холоднокатаная марки: 08кп толщиной 1,0-1,9 мм
	т
	0,4
	7399,62
	
	
	
	2959,85
	
	
	

	40
	ТЕР06-01-015-07
	Установка закладных деталей весом: до 4 кг
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (1524,44 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (891,27 руб.): 65%*0,85 от ФОТ
	1 т
	0,64
	12368,23
	2189,06
	45,14
	2,73
	7915,67
	1401
	28,89
	1,75

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	64748,58
	8799,86
	4397,4
	996,15

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	66728,19
	10119,9
	5057,01
	1145,57

	Накладные расходы
	9894,91
	
	
	

	Сметная прибыль
	6616,78
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	

	  Итого Строительные работы
	52011,24
	
	
	

	  Итого Монтажные работы
	31228,64
	
	
	

	  Итого
	83239,88
	
	
	

	    В том числе:
	
	
	
	

	      Материалы
	51551,32
	
	
	

	      Машины и механизмы
	5057,01
	
	
	

	      ФОТ
	11265,43
	
	
	

	      Накладные расходы
	9894,91
	
	
	

	      Сметная прибыль
	6616,78
	
	
	

	   83 239,88 * 4,85
	403713,49
	
	
	

	  НДС 18%
	72668,43
	
	
	

	  ВСЕГО по смете
	476381,92
	
	
	


Составил ____________________

Проверил ____________________

	СОГЛАСОВАНО:
	УТВЕРЖДАЮ:

	________________
	________________

	" _____ " ________________ 201_ г.
	"______ " _______________201_ г.


С М Е Т А №___

на производство работ по  полному техническому освидетельствованию и

электроизмерению сопротивления изоляции электрооборудования, электрических сетей,

Договорная сметная стоимость
13586 рублей 15 копеек

	№ п/п
	Коды, номера нормативов и шифры ресурсов
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, расход ресурсов на единицу измерения
	Ед.изм.
	Ср.месячный коэфф.оплаты труда
	Сметная стоимость

	
	
	
	
	
	за единицу 
	Общая (руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	ГЭСНмр                 81-03-41-2001                41-05-001-01                
	Полное техническое освидетельствование                               состав работ:                                                                              -проверка наличия технической и эксплуатационной документации, акта на скрытые работы;                                                                       -визуальный и измерительный контроль установки лифтового оборудования, проверка технического состояния оборудования лифта в соответствии с монтажными чертежами и ПБ 10-558-03;                                                    -проверка функционирования лифта во всех режимах в соответствии с "Руководством по эксплуатации";                                                                                       -проведение испытаний;                                                            -составление и оформление акта полного технического освидетельствования  согласно ПУБЭЛ                                                    
	чел.-час
	36,36
	46,31
	1683,83

	 
	41-05-001-02
	
	
	
	32,76
	1191,15

	2
	41-05-007-01              
	Электроизмерительные работы                                состав работ:                                                                                          -Измерение полного сопротивления петли "фаза-нуль"                                                                                            - проверка сопротивления изоляции эл.оборудования и эл.проводки;                                                                                 -проверка цепей между нулевым проводом ввода и заземленными элементами эл.оборудования в МП и шахте;                                                                                            -измерение сопротивления частей оборудования подлежащих заземлению и находящихся: на кабине, на верхнем и нижнем посадочном этаже, в приямке,  на середине шахты;                                                                          - оформление отчетной технической документации
	чел.-час
	36,36
	  2,38   
	86,54

	 
	41-05-007-02 
	
	
	
	52,59
	1912,17

	 
	41-05-007-03
	
	
	
	13,51
	491,22


6000 :(1980 : 12) = 36,36,       где:                                                                                                                                              1980 - рабочее время при 40-часовой рабочей неделе за год                                           165 - ср. месячная часовая ставка                                                                                         6000 - средняя оплата труда на I кв. 2006 г.                               Коэффициент-дефлятор по видам экономической деятельности Минэкономразвития России (Строительство)                                                                                                                          





Итого прямые затраты:



                        5364,91

Накладные расходы 65% 



                        3487,19

Сметная прибыль 40%



                        2145,96

Итого в ценах 2006 года:



                        10998,07

С учетом коэффициента дефлятора = 1,122 на 2010 год
 
12339,83

С учетом коэффициента дефлятора = 1,101 на 2011 год

13586,15

Договорная сметная стоимость на 1 лифт



13586,15

ИТОГО за 4 лифта



                                     54344,60

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

пр. Строителей, 30 - 10 лифтов

	 №
	Наименование работ и затрат ( ед. измерения)
	Кол-во

	1
	Обследование тех.состояния (плита перекрытия лифта)
	10лифтов

	2
	Демонтаж-монтаж лифта г/п 400кг на 9 остановок высота шахты 29м
	10лифтов

	3
	Пуско-наладочные работы пассажирского лифта г/п 400 кг на 9 остановок с частотным преобразователем
	10лифтов

	4
	Полное техническое освидетельствование
	10лифтов

	5
	Декларирование соответствия лифта
	10лифтов

	
	Машинное помещение
	

	6
	Устройство промазки и расшивка  швов панелей перекрытий раствором снизу
	30м

	7
	Грунтование потолков грунтовкой глубокого проникновения
	100м2

	8
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков простая
	100м2

	9
	Простая масляная окраска стен
	260м2

	10
	Масляная окраска ранее окрашенных полов
	100м2

	11
	Демонтаж скрытой электропроводки
	100м

	12
	Установка трубы винилпластовой по установленным конструкциям с креплением скобами дм до 25 мм
	100м

	13
	Затягивание провода в проложенные трубы и мет.рукава сеч. до 2,5 м2
	100м

	14
	Масляная окраска металлических поверхностей:  стальных балок, труб, люков
	18м2

	15
	Разборка деревянных проемов дверей
	17м2

	16
	Монтаж двери в машинном помещении (0,85х2м) — 10 шт.
	900кг

	17
	Установка окон из ПВХ — 10 шт
	22м2

	
	Шахта
	

	18
	Штукатурка простая потолков
	25м2

	19
	Окраска  поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков
	25м2

	20
	Масляная окраска металлических поверхностей (закладные, обрамления дверей шахты)
	124м2

	21
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	25м2

	22
	Простая  масляная  окраска ранее окрашенных полов
	25м2

	23
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная стен на л.пл.
	126м2

	24
	Улучшенная  масляная  окраска ранее окрашенных стен на л.пл.
	80м2

	25
	Разборка бетонных фундаментов
	10м3

	26
	Штукатурка   простая внутренних стен
	50м2

	27
	Грунтование стен приямкагрунтовкой глубокого проникновения
	50м2

	28
	Простая  масляная окраска стен в приямке
	50м2

	29
	Установка закладных деталей
	1,55т

	30
	Замена силового кабеля (ВВГ 5х10 напряжение 0,66 кв) от щитовой до ВУ
	50м

	31
	Замена обрамлений дверей шахты  (сталь листовая толщиной 1-1,9мм)
	80 обр

	
	                                                    Монтаж и наладка диспетчерской связи, (связь)
	

	32
	Монтаж грозозащиты воздушных абонен.линий
	10шт

	33
	Установка щита с магнитным пускателем, в станции лифта
	10шт

	34
	Установка датчика охраны машинного помещения
	10 шт.

	35
	Установка лифтового блока (ЛБ) в станцию лифта
	10шт

	36
	Установка переговорного устройства в кабину лифта
	10шт

	37
	Прокладка провода по кирпичной стене
	180м

	38
	Прокладка провода питания на провододержателях до 6 мм кв.
	130м

	39
	Разделка и включение кабелей и подвесника в станцию лифта
	100кон

	40
	Разделка и включение провода одножильного при пайке
	300кон

	41
	Пуско-наладка системы с количеством каналов до 2
	10сист

	42
	Каждый последующий канал
	20шт


	СОГЛАСОВАНО:
	УТВЕРЖДАЮ:

	________________
	________________

	" _____ " ________________ 201_ г.
	"______ " _______________201_ г.


ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(объектная смета)

на капитальный ремонт жилого дома по пр. Строителей, 30

Сметная стоимость

                                   13 766,962
тыс. руб.

Капитальный ремонт лифтового оборудования МКД по адресу: пр. Строителей, 30 (на 10 лифтов )








Составлен в ценах по состоянию на 02.2012 г.


	Номер по порядку
	Номера сметных расчетов (смет), Обоснование
	Наименование работ
	Сметная стоимость, тыс.руб.

	
	
	
	строительных работ
	монтажных работ
	оборудования, мебели, инвентаря
	прочих затрат
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Глава 2.Основной объект капитального ремонта
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Локальная смета №
	Демонтаж-монтаж пассажирских лифтов 400кг на 8 остановок
	
	2 647,826
	
	
	2 647,826

	2
	Прайс-лист…
	Лифт пассажирский на 8 остановок
	
	
	5 932,203
	
	5 932,203

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Локальная смета №
	Строительно-отделочные работы
	789,762
	
	
	
	789,762

	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Локальная смета №
	Монтаж и наладка диспетчерской связи
	
	54,930
	58,820
	46,390
	160,140

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ИТОГО: по главе 2
	789,762
	2 702,756
	5 991,023
	46,390
	9 529,931

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Глава 7. Прочие работы и затраты
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Локальная смета №
	Пуско-наладочные работы
	
	
	
	1 584,632
	1 584,632

	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	Декларирование соответствия лифта
	
	
	
	92,220
	92,220

	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Локальная смета №
	Полное техническое освидетельствование лифта
	
	
	
	135,862
	135,862

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ИТОГО: по главе 7
	
	
	
	1 812,714
	1 812,714

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого: по главам 2- 7
	789,762
	2 702,756
	5 991,023
	1 859,104
	11 342,645

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Постановление Правительства РФ №468 от 21.06.2010
	Глава 8. Технический надзор
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	Строительный контроль -1,1% 
	
	
	
	124,769
	124,769

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ИТОГО: по главе 8
	
	
	
	124,769
	124,769

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Глава 9. Проектные и изыскательские работы
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Локальная смета №
	Обследование состояния строительных конструкций
	
	
	
	170,000
	170,000

	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Локальная смета №
	Техническое обследование элементов металлоконструкций
	
	
	
	29,503
	29,503

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ИТОГО: по главе 9
	
	
	
	199,503
	199,503

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по главам 2-9
	789,762
	2 702,756
	5 991,023
	2 183,376
	11 666,917

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по сводному расчету в ценах на 1 квартал 2012г.
	789,762
	2 702,756
	5 991,023
	2 183,376
	11 666,917

	
	
	НДС 18%
	
	
	
	
	2 100,045

	
	
	ИТОГО С НДС
	
	
	
	
	13 766,962


	СОГЛАСОВАНО:
	УТВЕРЖДАЮ:

	________________
	________________

	" _____ " ________________ 201_ г.
	"______ " _______________201_ г.


Локальная смета 

на обследование состояния строительных конструкций

пр. Строителей, 30 -  10лифтов

	№
п/п
	Виды работ
	Основание для расчета
	Расчет стоимости 
руб.

	1
	Обследование шахты лифта 
	Справочник базовых цен на ПР для строительства. «Объекты жилищно- гражданского строительства».Госстрой России М-2003г.
820,244 - табл.1 п.6 

0,011- табл.1 п.6

120 – объем шахты 

К=0,055 -табл.44 п.11

К=3,13-на индексацию цен

К=0,12-на объем работ
	820,224+0,011х120=
=821,544х0,055=

=45,185х3,13х0,12=

=17000



	2
	Итого за 1 лифт
	
	17000

	3
	Итого за 10 лифтов
	
	170000

	3
	НДС 18℅
	
	30600

	4
	Всего по смете 
	
	200600


Составил ____________________

Проверил ____________________

	СОГЛАСОВАНО:
	УТВЕРЖДАЮ:

	________________
	________________

	" _____ " ________________ 201_ г.
	"______ " _______________201_ г.


Пр. Строителей, 30

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на
Монтаж  10 лифтов на 9 остановок

(наименование работ и затрат, наименование объекта)



Основание:













Сметная стоимость монтажных работ
___________________ 3124435,12 руб.









Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______201_ г.











	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	                           Раздел 1. Новый Раздел

	1
	ТЕРм03-05-001-01
	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с: грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м
НР (89629,6 руб.): 80% от ФОТ
СП (67222,2 руб.): 60% от ФОТ
	1 лифт
	10
	21050,10
	10101,98
	8409,92
	1101,72
	210501,00
	101019,80
	84099,20
	11017,20

	3
	ТЕРм03-05-001-01
	Демонтаж лифта пассажирского со скоростью движения кабины до 1 м/с: грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м
НР (44814,8 руб.): 80% от ФОТ
СП (33611,1 руб.): 60% от ФОТ
	1 лифт
	10
	9255,95
	5050,99
	4204,96
	550,86
	92559,50
	50509,90
	42049,60
	5508,60

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	303060,50
	151529,70
	126148,80
	16525,80

	Накладные расходы
	134444,40
	
	
	

	Сметная прибыль
	100833,30
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	

	  Монтаж оборудования
	538338,20
	
	
	

	  Итого
	538338,20
	
	
	

	    В том числе:
	
	
	
	

	      Материалы
	25382,00
	
	
	

	      Машины и механизмы
	126148,80
	
	
	

	      ФОТ
	168055,50
	
	
	

	      Накладные расходы
	134444,40
	
	
	

	      Сметная прибыль
	100833,30
	
	
	

	   538 338,20 * 4,85
	2610940,27
	
	
	

	Материалы за 10 лифтов 3688,61 х 10
	36886,1
	
	
	

	ИТОГО с материалами
	2647826,37
	
	
	

	  НДС 18%
	476608,75
	
	
	

	  ВСЕГО по смете
	3124435,12
	
	
	


Составил ____________________

Проверил ____________________

	СОГЛАСОВАНО:
	УТВЕРЖДАЮ:

	________________
	________________

	" _____ " ________________ 201_ г.
	"______ " _______________201_ г.


пр. Строителей, 30

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

На пусконаладку 10 лифтов на 9 остановок

(наименование работ и затрат, наименование объекта)



Основание:













Сметная стоимость прочи_______________________________ 1869865,95
 руб.









Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______201_ г.











	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	                           Раздел 1. Новый Раздел

	1
	ТЕРп01-14-025-01
	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины: 1 м/с, с микропроцессорными устройствами
НР (70097,41 руб.): 65% от ФОТ
СП (43136,87 руб.): 40% от ФОТ
	1 лифт
	10
	9377,58
	9377,58
	
	
	93775,80
	93775,80
	
	

	2
	ТЕРп01-14-025-04
	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: к расценке 01-14-025-01
НР (-1375,17 руб.): 65% от ФОТ
СП (-846,26 руб.): 40% от ФОТ
	1 остановка
	-10
	183,97
	183,97
	
	
	-1839,70
	-1839,70
	
	

	3
	ТЕРп01-14-041-01
	Преобразователь частотный скорости лифта грузоподъемностью до 1000 кг со скоростью движения кабины до 1,6 м/с, напряжение до 1 кВ
НР (34874,54 руб.): 65% от ФОТ
СП (21461,26 руб.): 40% от ФОТ
	1 преобразователь
	10
	4665,49
	4665,49
	
	
	46654,90
	46654,90
	
	

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	138591,00
	138591,00
	
	

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	159379,65
	159379,65
	
	

	Накладные расходы
	103596,77
	
	
	

	Сметная прибыль
	63751,86
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	

	Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	326728,28
	
	
	

	Итого
	326728,28
	
	
	

	В том числе:
	
	
	
	

	ФОТ
	159379,65
	
	
	

	Накладные расходы
	103596,77
	
	
	

	Сметная прибыль
	63751,86
	
	
	

	326 728,28 * 4,85
	1584632,16
	
	
	

	НДС 18%
	285233,79
	
	
	

	ВСЕГО по смете
	1869865,95
	
	
	


Составил ____________________

Проверил ____________________

	СОГЛАСОВАНО:
	УТВЕРЖДАЮ:

	________________
	________________

	" _____ " ________________ 201_ г.
	"______ " _______________201_ г.


Смета

на монтаж и наладку оборудования системы диспетчерской связи лифтов 

и приборов безопасности по адресу:

пр. Строителей, 30 — 10 лифтов

Монтажные работы

Раздел I
	№ п/п
	Шифр норматива, коды ресурсов
	Наименование работ и затрат, наименование ресурсов
	Ед. изм.
	Кол-во
	Чел / час.
	Трудоем-кость ч/ч

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	10-02-030-5
	Монтаж грозозащиты воздушных абонен. линий
	шт
	1
	8,2
	8,2

	2
	41-02-008-01
	Установка щита с магнитным пускателем, в станции лифта
	шт
	1
	4,9
	4,9

	3
	10-08-002-4
	Установка датчика охраны машинного помещения
	шт
	1
	0,84
	0,84

	4
	41-02-003-01
	Установка лифтового блока (ЛБ) в станцию лифта
	блок
	1
	10,62
	10,62

	5
	10-02-030-2
	Установка переговорного устройства в кабину лифта 
	шт
	1
	7,2
	7,2

	6
	10-08-005-2
	Прокладка провода по кирпичной стене
	100 м
	0,18
	29,0
	5,22

	7
	10-01-053-1
	Прокладка провода питания на провододержателях до 6 мм кв.
	100 м 
	0,13
	12,3
	1,60

	8
	10-01-051-32
	Разделка и включение кабелей и подвесника в станцию лифта
	10 кон.
	1
	5,0
	5,0

	9
	10-01-051-34
	Разделка и включение провода одножильного при пайке
	100 кон.
	0,3
	3,1
	0,93

	Итого: по поз 1-2,5-9
	28,99

	Итого: по поз.3-4
	15,52


28,99 х 45,27 =                                                                                                                                1312,38
15,52 х 45-27 =










702,59
Накладные расходы 80% (поз.1-2,5-9) 







1049,9


Накладные расходы 72% (поз.3-4)                                                                                                505,87


Плановые накопления 60% (от 2014,97)                                                                                    1208,98










Итого по I разделу 










4779,72

Пуско-наладочные работы

Раздел II

	№ п/п
	Шифр норматива, коды ресурсов
	Наименование работ и затрат, наименование ресурсов
	Ед. изм.
	Кол-во
	Чел./ час
	Трудоемкость ч/ч

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	02-01-003-01
	Пуско-наладка системы с количеством каналов до 2
	система
	1
	20,6
	20,6

	2
	02-01-003-02
	Каждый последующий канал
	шт
	2
	10,10
	20,20

	Итого:
	40,8


40,8 х 54,92=











2 262-70
Накладные расходы 65% 









1 470-76

Плановые накопления 40% 








    905-08

Итого по II  разделу 










4 638-54

Материалы не учтенные ценником

III раздел

	№ п/п
	Наименование
	Марка
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена
	Сумма

	1
	Провод
	КСПВ 2х0,4
	м
	18
	1,61
	28,98

	2
	Кабель (2х2х0,52)
	КВПЭфПтр-56
	м
	13,5
	20,07
	270,95

	3
	Динамик
	3ГДМ
	шт
	1
	80
	80

	4
	Контактор 
	КМЭ 22510
	шт
	1
	305,08
	305,08

	5
	Коробка распаечная 
	
	шт
	1
	4,75
	4,75

	6
	Провод 
	ПВЗ Ø4
	м
	2
	11,63
	23,26

	Итого:
	713,02


Оборудование

	IV раздел

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена
	Сумма

	1
	Блок лифтовой
	шт
	1
	5486,68
	5486,68

	2
	Микрофон-усилитель
	шт
	1
	123,31
	123,31

	3
	Монтажный комплект
	шт
	1
	272,68
	272,68


Итого по IV разделу
5 882,67
Итого по всем разделам за 1 лифт: 
                                                                       16 013,95

Итого по всем разделам за 10 лифтов:                                                                              160139,5

НДС 18 %: 










288825,11

Всего по смете  с НДС: 






                      188964,61

	СОГЛАСОВАНО:
	УТВЕРЖДАЮ:

	________________
	________________

	" _____ " ________________ 201_ г.
	"______ " _______________201_ г.


пр. Строителей, 30 — 10 лифтов

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на
Строительно-отделочные работы после замены 10 лифтов

(наименование работ и затрат, наименование объекта)



Основание: дефектный акт













Сметная стоимость _______________________________931919,16 
руб.









строительных работ ______________________________85496,47 руб.









монтажных работ
 _______________________________77341,11 руб.









Средства  на оплату труда _________________________27405,37 руб.









Сметная трудоемкость
__________________________2386,61 чел.час









Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______201_ г.











	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	                           Раздел 1. машинное помещение

	1
	ТЕРр53-21-15
	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу
НР (165,91 руб.): 86% от ФОТ
СП (135,04 руб.): 70% от ФОТ
	100 м восстановленной герметизации стыков
	0,34
	521,02
	493,42
	0,81
	
	177,15
	167,76
	0,28
	

	2
	ТЕР15-04-006-01
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (104,31 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (51,6 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 покрытия
	1,1
	89,32
	87,10
	1,48
	0,15
	98,25
	95,81
	1,63
	0,17

	3
	ТСЦ-101-3452
	Грунтовка акриловая
	т
	0,0143
	8322,15
	
	
	
	119,01
	
	
	

	4
	ТЕР15-04-005-02
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (203,27 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (100,56 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,1
	1260,75
	169,88
	9,55
	0,15
	1386,83
	186,87
	10,51
	0,17

	5
	ТЕРр61-2-7
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
НР (574,01 руб.): 79% от ФОТ
СП (363,3 руб.): 50% от ФОТ
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,32
	3220,12
	1966,09
	25,02
	8,35
	1030,44
	629,15
	8,01
	2,67

	6
	ТЕРр62-2-2
	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%
НР (385,61 руб.): 80%*0,9 от ФОТ
СП (227,62 руб.): 50%*0,85 от ФОТ
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	2,6
	659,12
	177,87
	9,39
	1,25
	1713,71
	462,46
	24,41
	3,25

	7
	ТЕР11-01-011-01
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (150,96 руб.): 123%*0,9 от ФОТ
СП (86,94 руб.): 75%*0,85 от ФОТ
	100 м2 стяжки
	0,32
	1648,83
	350,77
	66,19
	19,78
	527,63
	112,25
	21,18
	6,33

	8
	ТЕР15-07-003-02
	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т д)полов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (45,48 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (22,5 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	1,1
	330,76
	37,89
	34,09
	0,15
	363,84
	41,68
	37,50
	0,17

	9
	ТЕРр62-11-1
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за один раз с расчисткой старой краски до 10%
НР (189,77 руб.): 80% от ФОТ
СП (118,61 руб.): 50% от ФОТ
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,1
	792,16
	186,26
	8,58
	1,25
	871,38
	204,89
	9,44
	1,38

	10
	ТЕРр67-1-1
	Демонтаж: скрытой электропроводки
НР (18,82 руб.): 85% от ФОТ
СП (14,39 руб.): 65% от ФОТ
	100 м
	1
	19,25
	19,25
	
	
	19,25
	19,25
	
	

	11
	ТЕРм08-02-409-01
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
НР (454,4 руб.): 95% от ФОТ
СП (310,91 руб.): 65% от ФОТ
	100 м
	1
	2212,69
	217,53
	633,28
	198,40
	2212,69
	217,53
	633,28
	198,40

	12
	ТСЦ-113-0415
	Труба винипластовая диаметром: 25 мм
	м
	100
	6,44
	
	
	
	644,00
	
	
	

	13
	ТЕРм08-02-412-01
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2
НР (56,18 руб.): 95% от ФОТ
СП (38,44 руб.): 65% от ФОТ
	100 м
	1
	721,59
	51,28
	2,61
	0,15
	721,59
	51,28
	2,61
	0,15

	14
	ТСЦ-502-0497
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,1
	2483,18
	
	
	
	248,32
	
	
	

	15
	ТЕР15-04-030-03
	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (218,47 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (108,08 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,5
	941,02
	401,90
	3,50
	0,15
	470,51
	200,95
	1,75
	0,08

	16
	ТЕР46-04-012-03
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
НР (176,74 руб.): 110%*0,9 от ФОТ
СП (106,23 руб.): 70%*0,85 от ФОТ
	100 м2
	0,17
	1105,74
	816,73
	289,01
	96,44
	187,98
	138,85
	49,13
	16,39

	17
	ТЕР09-06-001-01
	Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (722,7 руб.): 90%*0,9 от ФОТ
СП (644,63 руб.): 85%*0,85 от ФОТ
	1 т конструкций
	0,9
	1072,69
	853,15
	170,90
	8,89
	965,42
	767,84
	153,81
	8,00

	18
	прайс-лист
	двери стальные               8941,68/1,18/3,91*1,02
	шт
	10
	1976,79
	
	
	
	19767,90
	
	
	

	Раздел 2. шахта

	19
	ТЕР15-02-019-04
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (203 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (100,43 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,26
	3512,09
	688,64
	47,84
	29,81
	913,14
	179,05
	12,44
	7,75

	20
	ТЕР15-04-006-01
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (24,66 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (12,2 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 покрытия
	0,26
	89,32
	87,10
	1,48
	0,15
	23,22
	22,65
	0,38
	0,04

	21
	ТСЦ-101-3452
	Грунтовка акриловая
	т
	0,00338
	8322,15
	
	
	
	28,13
	
	
	

	22
	ТЕР15-04-005-02
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (48,05 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (23,77 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,26
	1260,75
	169,88
	9,55
	0,15
	327,80
	44,17
	2,48
	0,04

	23
	ТЕР15-04-030-04
	Масляная окраска металлических поверхностей:обрамлений, закладных,  решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (1682,56 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (832,38 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	2,2
	1242,72
	703,60
	3,50
	0,15
	2733,98
	1547,92
	7,70
	0,33

	24
	ТЕРр62-7-1
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за один раз с расчисткой старой краски до 10% на л.пл.
НР (461,14 руб.): 80% от ФОТ
СП (288,22 руб.): 50% от ФОТ
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	2,1
	843,28
	237,44
	8,58
	1,25
	1770,89
	498,62
	18,02
	2,63

	25
	ТЕР15-04-005-03
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (935,71 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (462,9 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	2
	2024,40
	430,20
	16,08
	0,31
	4048,80
	860,40
	32,16
	0,62

	26
	ТЕР46-04-001-02
	Разборка: бетонных фундаментов
НР (572,99 руб.): 110% от ФОТ
СП (364,63 руб.): 70% от ФОТ
	1 м3
	4
	430,44
	82,57
	347,87
	30,67
	1721,76
	330,28
	1391,48
	122,68

	27
	ТЕР11-01-011-01
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (122,64 руб.): 123%*0,9 от ФОТ
СП (70,63 руб.): 75%*0,85 от ФОТ
	100 м2 стяжки
	0,26
	1648,83
	350,77
	66,19
	19,78
	428,70
	91,20
	17,21
	5,14

	28
	ТЕР15-04-024-03
	(прим.)Простая окраска масляными составами полов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (66,27 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (32,79 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,26
	1019,20
	234,40
	4,50
	0,15
	264,99
	60,94
	1,17
	0,04

	29
	ТЕР15-02-019-03
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (546,22 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (270,22 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,9
	2954,22
	532,89
	40,86
	25,58
	2658,80
	479,60
	36,77
	23,02

	30
	ТЕР15-04-006-03
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (69,04 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (34,16 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 покрытия
	0,9
	72,64
	70,43
	1,48
	0,15
	65,38
	63,39
	1,33
	0,14

	31
	ТСЦ-101-3452
	Грунтовка акриловая
	т
	0,0117
	8322,15
	
	
	
	97,37
	
	
	

	32
	ТЕР15-04-024-08
	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (202,08 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (99,97 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,9
	1078,63
	206,45
	5,51
	0,15
	970,77
	185,81
	4,96
	0,14

	33
	ТЕР11-01-002-09
	Устройство подстилающих слоев: бетонных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (87,33 руб.): 123%*0,9 от ФОТ
СП (50,29 руб.): 75%*0,85 от ФОТ
	1 м3 подстилающего слоя
	2
	719,27
	34,30
	0,36
	
	1438,54
	68,60
	0,72
	

	Раздел 3. Замена силового кабеля

	34
	ТЕРр67-3-1
	Демонтаж кабеля
НР (429,26 руб.): 85% от ФОТ
СП (328,26 руб.): 65% от ФОТ
	100 м
	6
	73,44
	73,07
	0,37
	0,12
	440,64
	438,42
	2,22
	0,72

	35
	ТЕРм08-02-401-01
	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок
НР (5132,57 руб.): 95% от ФОТ
СП (3511,76 руб.): 65% от ФОТ
	100 м
	6
	3013,99
	471,62
	986,89
	311,38
	18083,94
	2829,72
	5921,34
	1868,28

	36
	ТСЦ-501-8213
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 5 и сечением 10 мм2
	1000 м
	0,6
	29079,18
	
	
	
	17447,51
	
	
	

	Раздел 4. установка закладных деталей лифта  и обрамлений  проемов дверей

	37
	ТЕРмр01-01-029-03
	Замена: обрамления дверного проема кабины
НР (5843,86 руб.): 80%*0,9 от ФОТ
СП (4139,4 руб.): 60%*0,85 от ФОТ
	1 обрамление
	90
	80,77
	78,42
	
	
	7269,30
	7057,80
	
	

	38
	ТСЦ-101-3793
	Сталь листовая холоднокатаная марки: 08кп толщиной 1,0-1,9 мм
	т
	1
	7399,62
	
	
	
	7399,62
	
	
	

	39
	ТЕР06-01-015-07
	Установка закладных деталей весом: до 4 кг
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (3811,1 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (2228,18 руб.): 65%*0,85 от ФОТ
	1 т
	1,6
	12368,23
	2189,06
	45,14
	2,73
	19789,17
	3502,50
	72,22
	4,37

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	119448,35
	21557,64
	8476,14
	2273,10

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	123953,42
	24791,30
	9747,55
	2614,07

	Накладные расходы
	23705,14
	
	
	

	Сметная прибыль
	15179,02
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	

	  Итого Строительные работы
	85496,47
	
	
	

	  Итого Монтажные работы
	77341,11
	
	
	

	  Итого
	162837,58
	
	
	

	    В том числе:
	
	
	
	

	      Материалы
	89414,57
	
	
	

	      Машины и механизмы
	9747,55
	
	
	

	      ФОТ
	27405,37
	
	
	

	      Накладные расходы
	23705,14
	
	
	

	      Сметная прибыль
	15179,02
	
	
	

	   162 837,58 * 4,85
	789762,0
	
	
	

	  НДС 18%
	142157,16
	
	
	

	  ВСЕГО по смете
	931919,16
	
	
	


	СОГЛАСОВАНО:
	УТВЕРЖДАЮ:

	________________
	________________

	" _____ " ________________ 201_ г.
	"______ " _______________201_ г.


С М Е Т А №__

на производство работ по  полному техническому освидетельствованию и

электроизмерению сопротивления изоляции электрооборудования, электрических сетей,

Договорная сметная стоимость
13586 рублей 15 копеек

	№ п/п
	Коды, номера нормативов и шифры ресурсов
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, расход ресурсов на единицу измерения
	Ед.изм.
	Ср.месячный коэфф.оплаты труда
	Сметная стоимость

	
	
	
	
	
	за единицу 
	Общая (руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	ГЭСНмр                 81-03-41-2001                41-05-001-01                
	Полное техническое освидетельствование                               состав работ:                                                                              -проверка наличия технической и эксплуатационной документации, акта на скрытые работы;                                                                       -визуальный и измерительный контроль установки лифтового оборудования, проверка технического состояния оборудования лифта в соответствии с монтажными чертежами и ПБ 10-558-03;                                                    -проверка функционирования лифта во всех режимах в соответствии с "Руководством по эксплуатации";                                                                                       -проведение испытаний;                                                            -составление и оформление акта полного технического освидетельствования  согласно ПУБЭЛ                                                    
	чел.-час
	36,36
	46,31
	1683,83

	 
	41-05-001-02
	
	
	
	32,76
	1191,15

	2
	41-05-007-01              
	Электроизмерительные работы                                состав работ:                                                                                          -Измерение полного сопротивления петли "фаза-нуль"                                                                                            - проверка сопротивления изоляции эл.оборудования и эл.проводки;                                                                                 -проверка цепей между нулевым проводом ввода и заземленными элементами эл.оборудования в МП и шахте;                                                                                            -измерение сопротивления частей оборудования подлежащих заземлению и находящихся: на кабине, на верхнем и нижнем посадочном этаже, в приямке,  на середине шахты;                                                                          - оформление отчетной технической документации
	чел.-час
	36,36
	  2,38   
	86,54

	 
	41-05-007-02 
	
	
	
	52,59
	1912,17

	 
	41-05-007-03
	
	
	
	13,51
	491,22


6000 :(1980 : 12) = 36,36,       где:                                                                                                                                              1980 - рабочее время при 40-часовой рабочей неделе за год                                           

165 - ср. месячная часовая ставка                                                                                         

6000 - средняя оплата труда на I кв. 2006 г.                               

Коэффициент-дефлятор по видам экономической деятельности 

Минэкономразвития России (Строительство)                                                                                                                          






Итого прямые затраты:



5364,91


Накладные расходы 65% 



3487,19


Сметная прибыль 40%



2145,96


Итого в ценах 2006 года:



10998,07


С учетом коэффициента дефлятора = 1,122 на 2010 год

12339,83


С учетом коэффициента дефлятора = 1,101 на 2011 год

13586,15


Договорная сметная стоимость на 1 лифт



13586,15


ИТОГО за 10 лифтов



135861,5

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

пр. Строителей, 36 - 2 лифта

	№
	Наименование работ и затрат ( ед. измерения)
	Кол-во

	1
	Обследование тех.состояния (плита перекрытия лифта)
	2лифта

	2
	Демонтаж-монтаж лифта г/п 400кг на 9 остановок высота шахты 29м
	2лифта

	3
	Пуско-наладочные работы пассажирского лифта г/п 400 кг на 9 остановок с частотным преобразователем
	2лифта

	4
	Полное техническое освидетельствование
	2лифта

	5
	Декларирование соответствия лифта
	2лифта

	
	Машинное помещение
	

	6
	Устройство промазки и расшивка  швов панелей перекрытий раствором снизу
	6,8м

	7
	Покрытие поверхностей глубокого проникновения  потолков  за 1 раз
	22м2

	8
	Окраска поливинилацетатными  водоэмульсионными составами потолков простая
	22м2

	9
	Ремонт штукатурки внутренних стен
	6,4м2

	10
	Простая масляная окраска стен
	52м2

	11
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	6,4м2

	12
	Грунтование полов водно-дисперсионной грунтовкой
	22м2

	13
	Масляная окраска ранее окрашенных полов
	22м2

	14
	Демонтаж скрытой электропроводки
	20м

	15
	Установка трубы винилпластовой по установленным конструкциям с креплением скобами дм до 25 мм
	20м

	16
	Затягивание провода в проложенные трубы и мет.рукава сеч. до 2,5 м2
	20м

	17
	Масляная окраска металлических поверхностей:  стальных балок, труб, люков
	10м2

	18
	Разборка деревянных заполнений дверных проемов
	3,4 м2

	19
	Монтаж двери в машинном помещении (0,85х2м) — 2 шт.
	180 кг

	
	Шахта
	

	20
	Штукатурка потолков сухими смесями
	5,2м2

	21
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения потолков за 1 раз
	5,2м2

	22
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков
	5,2м2

	23
	Масляная окраска металлических поверхностей (закладные, обрамления дверей шахты)
	44м2

	24
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	5,2м2

	25
	Простая  масляная  окраска ранее окрашенных полов
	5,2м2

	26
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная стен на л.пл.
	40м2

	27
	Улучшенная  масляная  окраска ранее окрашенных стен на л.пл.
	42м2

	28
	Разборка бетонных фундаментов
	0,8м3

	29
	Штукатурка   внутренних стен сухими смесями
	18м2

	30
	Грунтование стен приямка
	18м2

	31
	Простая  масляная окраска стен в приямке
	18м2

	32
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	0,4м3

	33
	Установка закладных деталей
	0,32т

	34
	Замена силового кабеля (ВВГ 5х10 напряжение 0,66 кв) от щитовой до ВУ
	120м

	35
	Замена обрамлений дверей шахты  (сталь листовая толщиной 1-1,9мм)
	18 обр

	
	                                                    Монтаж и наладка диспетчерской связи, (связь)
	

	36
	Монтаж грозозащиты воздушных абонен.линий
	2шт

	37
	Установка щита с магнитным пускателем, в станции лифта
	2шт

	38
	Установка датчика охраны машинного помещения
	2 шт.

	39
	Установка лифтового блока (ЛБ) в станцию лифта
	2шт

	40
	Установка переговорного устройства в кабину лифта
	2шт

	41
	Прокладка провода по кирпичной стене
	36м

	42
	Прокладка провода питания на провододержателях до 6 мм кв.
	26м

	42
	Разделка и включение кабелей и подвесника в станцию лифта
	20кон

	43
	Разделка и включение провода одножильного при пайке
	60кон

	44
	Пуско-наладка системы с количеством каналов до 2
	2сист

	45
	Каждый последующий канал
	4шт


	СОГЛАСОВАНО:
	УТВЕРЖДАЮ:

	________________
	________________

	" _____ " ________________ 201_ г.
	"______ " _______________201_ г.


ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(объектная смета)

на капитальный ремонт жилого дома по пр. Строителей, 36
Сметная стоимость


                          2 753,392 тыс. руб.




Капитальный ремонт лифтового оборудования МКД по адресу: пр. Строителей, 36 (на 2 лифта)








Составлен в ценах по состоянию на 02.2012 г.








	Номер по порядку
	Номера сметных расчетов (смет), Обоснование
	Наименование работ
	Сметная стоимость, тыс.руб.

	
	
	
	строительных работ
	монтажных работ
	оборудования, мебели, инвентаря
	прочих затрат
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Глава 2.Основной объект капитального ремонта
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Локальная смета №1
	Демонтаж-монтаж пассажирских лифтов 400кг на 9 остановок
	
	529,565
	
	
	529,565

	2
	Прайс-лист…
	Лифт пассажирский на 9 остановок
	
	
	1 186,441
	
	1 186,441

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Локальная смета №2
	Строительно-отделочные работы
	157,952
	
	
	
	157,952

	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Локальная смета №3
	Монтаж и наладка диспетчерской связи
	
	10,986
	11,764
	9,278
	32,028

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ИТОГО: по главе 2
	157,952
	540,551
	1 198,205
	9,278
	1 905,986

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Глава 7. Прочие работы и затраты
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Локальная смета №4
	Пуско-наладочные работы
	
	
	
	316,927
	316,927

	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Договор
	Декларирование соответствия лифта
	
	
	
	18,444
	18,444

	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Локальная смета №5
	Полное техническое освидетельствование лифта
	
	
	
	27,172
	27,172

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ИТОГО: по главе 7
	
	
	
	362,543
	362,543

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого: по главам 2- 7
	157,952
	540,551
	1 198,205
	371,821
	2 268,529

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Постановление Правительства РФ №468 от 21.06.2010
	Глава 8. Технический надзор
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	Строительный контроль -1,1% 
	
	
	
	24,954
	24,954

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ИТОГО: по главе 8
	
	
	
	24,954
	24,954

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Глава 9. Проектные и изыскательские работы
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Локальная смета №6
	Обследование состояния строительных конструкций
	
	
	
	34,000
	34,000

	10
	Договор
	Техническое обследование элементов металлоконструкций
	
	
	
	5,900
	5,900

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ИТОГО: по главе 9
	
	
	
	39,900
	39,900

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по главам 2-9
	157,952
	540,551
	1 198,205
	436,675
	2 333,383

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по сводному расчету в ценах на 1 квартал 2012г.
	157,952
	540,551
	1 198,205
	436,675
	2 333,383

	
	
	НДС 18%
	
	
	
	
	420,009

	
	
	ИТОГО С НДС
	
	
	
	
	2 753,392


	СОГЛАСОВАНО:
	УТВЕРЖДАЮ:

	________________
	________________

	" _____ " ________________ 201_ г.
	"______ " _______________201_ г.


Локальная смета 

на обследование состояния строительных конструкций
пр. Строителей, 36 - 2лифта
	№

п/п
	Виды работ
	Основание для расчета
	Расчет стоимости 

руб.

	1
	Обследование шахты лифта 
	Справочник базовых цен на ПР для строительства. «Объекты жилищно- гражданского строительства».Госстрой России М-2003г.

820,244 - табл.1 п.6 

0,011- табл.1 п.6

120 – объем шахты 

К=0,055 -табл.44 п.11

К=3,13-на индексацию цен

К=0,12-на объем работ
	820,224+0,011х120=

=821,544х0,055=

=45,185х3,13х0,12=

=17000



	2
	Итого за 1 лифт
	
	17000

	3
	Итого за 2 лифта
	
	34000

	4
	НДС 18℅
	
	6120

	5
	Всего по смете 
	
	40120


                                 Составил ____________________

                                 Проверил ____________________

	СОГЛАСОВАНО:
	УТВЕРЖДАЮ:

	________________
	________________

	" _____ " ________________ 201_ г.
	"______ " _______________201_ г.


пр. Строителей, 36

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на
Монтаж 2 лифтов на 9 остановок

(наименование работ и затрат, наименование объекта)



Основание:













Сметная стоимость монтажных работ ___________________ 624887,02 руб.









Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______201_ г.











	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	                           Раздел 1. Новый Раздел

	1
	ТЕРм03-05-001-01
	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с: грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м
НР (17925,92 руб.): 80% от ФОТ
СП (13444,44 руб.): 60% от ФОТ
	1 лифт
	2
	21050,10
	10101,98
	8409,92
	1101,72
	42100,20
	20203,96
	16819,84
	2203,44

	3
	ТЕРм03-05-001-01
	Демонтаж лифта пассажирского со скоростью движения кабины до 1 м/с: грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м
НР (8962,96 руб.): 80% от ФОТ
СП (6722,22 руб.): 60% от ФОТ
	1 лифт
	2
	9255,95
	5050,99
	4204,96
	550,86
	18511,90
	10101,98
	8409,92
	1101,72

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	60612,10
	30305,94
	25229,76
	3305,16

	Накладные расходы
	26888,88
	
	
	

	Сметная прибыль
	20166,66
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	

	  Монтаж оборудования
	107667,64
	
	
	

	  Итого
	107667,64
	
	
	

	    В том числе:
	
	
	
	

	      Материалы
	5076,40
	
	
	

	      Машины и механизмы
	25229,76
	
	
	

	      ФОТ
	33611,10
	
	
	

	      Накладные расходы
	26888,88
	
	
	

	      Сметная прибыль
	20166,66
	
	
	

	   107 667,64 * 4,85
	522188,05
	
	
	

	Материалы за 2 лифта 3688,61 х 2
	7377,22
	
	
	

	ИТОГО с материалами
	529565,27
	
	
	

	  НДС 18%
	95321,75
	
	
	

	  ВСЕГО по смете
	624887,02
	
	
	


Составил ____________________

Проверил ____________________

	СОГЛАСОВАНО:
	УТВЕРЖДАЮ:

	________________
	________________

	" _____ " ________________ 201_ г.
	"______ " _______________201_ г.


пр. Строителей, 36

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на
Пусконаладку 2 лифтов на 9 остановок

(наименование работ и затрат, наименование объекта)



Основание:













Сметная стоимость прочих
_____________________________  408671,7  руб.









Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______201_ г.











	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	                           Раздел 1. Новый Раздел

	1
	ТЕРп01-14-025-01
	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины: 1 м/с, с микропроцессорными устройствами
НР (14019,48 руб.): 65% от ФОТ
СП (8627,37 руб.): 40% от ФОТ
	1 лифт
	2
	9377,58
	9377,58
	
	
	18755,16
	18755,16
	
	

	2
	ТЕРп01-14-025-04
	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: к расценке 01-14-025-01
НР (-275,03 руб.): 65% от ФОТ
СП (-169,25 руб.): 40% от ФОТ
	1 остановка
	-2
	183,97
	183,97
	
	
	-367,94
	-367,94
	
	

	3
	ТЕРп01-14-041-01
	Преобразователь частотный скорости лифта грузоподъемностью до 1000 кг со скоростью движения кабины до 1,6 м/с, напряжение до 1 кВ
НР (6974,91 руб.): 65% от ФОТ
СП (4292,25 руб.): 40% от ФОТ
	1 преобразователь
	2
	4665,49
	4665,49
	
	
	9330,98
	9330,98
	
	

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	27718,20
	27718,20
	
	

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	31875,93
	31875,93
	
	

	Накладные расходы
	20719,35
	
	
	

	Сметная прибыль
	12750,37
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	

	  Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	65345,65
	
	
	

	  Итого
	65345,65
	
	
	

	    В том числе:
	
	
	
	

	      ФОТ
	31875,93
	
	
	

	      Накладные расходы
	20719,35
	
	
	

	      Сметная прибыль
	12750,37
	
	
	

	   65 345,65 * 4,85
	316926,40
	
	
	

	  НДС 18%
	57046,75
	
	
	

	  ВСЕГО по смете
	373973,15
	
	
	


Составил ____________________

Проверил ____________________

	СОГЛАСОВАНО:
	УТВЕРЖДАЮ:

	________________
	________________

	" _____ " ________________ 201_ г.
	"______ " _______________201_ г.


Смета

на монтаж и наладку оборудования системы диспетчерской связи лифтов 

и приборов безопасности по адресу:

пр. Строителей, 36 — 2 лифта
Монтажные работы

Раздел I
	№ п/п
	Шифр норматива, коды ресурсов
	Наименование работ и затрат, наименование ресурсов
	Ед. изм.
	Кол-во
	Чел / час.
	Трудоем-кость ч/ч

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	10-02-030-5
	Монтаж грозозащиты воздушных абонен. линий
	шт
	1
	8,2
	8,2

	2
	41-02-008-01
	Установка щита с магнитным пускателем, в станции лифта
	шт
	1
	4,9
	4,9

	3
	10-08-002-4
	Установка датчика охраны машинного помещения
	шт
	1
	0,84
	0,84

	4
	41-02-003-01
	Установка лифтового блока (ЛБ) в станцию лифта
	блок
	1
	10,62
	10,62

	5
	10-02-030-2
	Установка переговорного устройства в кабину лифта 
	шт
	1
	7,2
	7,2

	6
	10-08-005-2
	Прокладка провода по кирпичной стене
	100 м
	0,18
	29,0
	5,22

	7
	10-01-053-1
	Прокладка провода питания на провододержателях до 6 мм кв.
	100 м 
	0,13
	12,3
	1,60

	8
	10-01-051-32
	Разделка и включение кабелей и подвесника в станцию лифта
	10 кон.
	1
	5,0
	5,0

	9
	10-01-051-34
	Разделка и включение провода одножильного при пайке
	100 кон.
	0,3
	3,1
	0,93

	Итого: по поз 1-2,5-9
	28,99

	Итого: по поз.3-4
	15,52


28,99 х 45,27 =                                                                                                                               1312,38

15,52 х 45-27 =










702,59

Накладные расходы 80% (поз.1-2,5-9) 







1049,9


Накладные расходы 72% (поз.3-4)                                                                                                505,87


Плановые накопления 60% (от 2014,97)                                                                                    1208,98










Итого по I разделу 

   







           4779,72

Пуско-наладочные работы

Раздел II
	№ п/п
	Шифр норматива, коды ресурсов
	Наименование работ и затрат, наименование ресурсов
	Ед. изм.
	Кол-во
	Чел./ час
	Трудоемкость ч/ч

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	02-01-003-01
	Пуско-наладка системы с количеством каналов до 2
	система
	1
	20,6
	20,6

	2
	02-01-003-02
	Каждый последующий канал
	шт
	2
	10,10
	20,20

	Итого:
	40,8


40,8 х 54,92=










2 262-70

Накладные расходы 65% 








1 470-76

Плановые накопления 40% 







              905-08

Итого по II  разделу 








           4 638-54

Материалы не учтенные ценником

III раздел
	№ п/п
	Наименование
	Марка
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена
	Сумма

	1
	Провод
	КСПВ 2х0,4
	м
	18
	1,61
	28,98

	2
	Кабель (2х2х0,52)
	КВПЭфПтр-56
	м
	13,5
	20,07
	270,95

	3
	Динамик
	3ГДМ
	шт
	1
	80
	80

	4
	Контактор 
	КМЭ 22510
	шт
	1
	305,08
	305,08

	5
	Коробка распаечная 
	
	шт
	1
	4,75
	4,75

	6
	Провод 
	ПВЗ Ø4
	м
	2
	11,63
	23,26

	Итого:
	713,02


Оборудование

	IV раздел

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена
	Сумма

	1
	Блок лифтовой
	шт
	1
	5486,68
	5486,68

	2
	Микрофон-усилитель
	шт
	1
	123,31
	123,31

	3
	Монтажный комплект
	шт
	1
	272,68
	272,68


Итого по IV разделу
5 882,67
Итого по всем разделам за 1 лифт: 
                                                                       16 013,95

Итого по всем разделам за 2 лифта:                                                                                  32027,90

НДС 18 %: 










5765,02

Всего по смете  с НДС: 






                       37792,92
Составил _____________________

Проверил ____________________

	СОГЛАСОВАНО:
	УТВЕРЖДАЮ:

	________________
	________________

	" _____ " ________________ 201_ г.
	"______ " _______________201_ г.


пр. Строителей, 36  — 2 лифта

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на
Строительно-отделочные работы после замены  2 лифтов

(наименование работ и затрат, наименование объекта)



 Основание : дефектный  акт













Сметная стоимость

___________________________________186383,36 руб.









строительных работ 
___________________________________17099,17 руб.









 монтажных работ 

___________________________________15468,26 руб.









Средства  на оплату труда
___________________________________5481,1
руб.









Сметная трудоемкость 
___________________________________477,31
чел.час









Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____201_ г.











	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	                           Раздел 1. машинное помещение

	1
	ТЕРр53-21-15
	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу
НР (33,18 руб.): 86% от ФОТ
СП (27,01 руб.): 70% от ФОТ
	100 м восстановленной герметизации стыков
	0,068
	521,02
	493,42
	0,81
	
	35,43
	33,55
	0,06
	

	2
	ТЕР15-04-006-01
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (20,85 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (10,31 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 покрытия
	0,22
	89,32
	87,10
	1,48
	0,15
	19,65
	19,16
	0,33
	0,03

	3
	ТСЦ-101-3452
	Грунтовка акриловая
	т
	0,00286
	8322,15
	
	
	
	23,80
	
	
	

	4
	ТЕР15-04-005-02
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (40,64 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (20,11 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,22
	1260,75
	169,88
	9,55
	0,15
	277,37
	37,37
	2,10
	0,03

	5
	ТЕРр61-2-7
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
НР (114,79 руб.): 79% от ФОТ
СП (72,66 руб.): 50% от ФОТ
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,064
	3220,12
	1966,09
	25,02
	8,35
	206,09
	125,83
	1,60
	0,53

	6
	ТЕРр62-2-2
	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%
НР (77,12 руб.): 80%*0,9 от ФОТ
СП (45,52 руб.): 50%*0,85 от ФОТ
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,52
	659,12
	177,87
	9,39
	1,25
	342,74
	92,49
	4,88
	0,65

	7
	ТЕР11-01-011-01
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (30,2 руб.): 123%*0,9 от ФОТ
СП (17,39 руб.): 75%*0,85 от ФОТ
	100 м2 стяжки
	0,064
	1648,83
	350,77
	66,19
	19,78
	105,53
	22,45
	4,24
	1,27

	8
	ТЕР15-07-003-02
	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т д)полов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (9,09 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (4,5 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,22
	330,76
	37,89
	34,09
	0,15
	72,77
	8,34
	7,50
	0,03

	9
	ТЕРр62-11-1
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за один раз с расчисткой старой краски до 10%
НР (37,96 руб.): 80% от ФОТ
СП (23,73 руб.): 50% от ФОТ
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,22
	792,16
	186,26
	8,58
	1,25
	174,28
	40,98
	1,89
	0,28

	10
	ТЕРр67-1-1
	Демонтаж: скрытой электропроводки
НР (3,77 руб.): 85% от ФОТ
СП (2,88 руб.): 65% от ФОТ
	100 м
	0,2
	19,25
	19,25
	
	
	3,85
	3,85
	
	

	11
	ТЕРм08-02-409-01
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
НР (90,89 руб.): 95% от ФОТ
СП (62,19 руб.): 65% от ФОТ
	100 м
	0,2
	2212,69
	217,53
	633,28
	198,40
	442,54
	43,51
	126,66
	39,68

	12
	ТСЦ-113-0415
	Труба винипластовая диаметром: 25 мм
	м
	20
	6,44
	
	
	
	128,80
	
	
	

	13
	ТЕРм08-02-412-01
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2
НР (11,24 руб.): 95% от ФОТ
СП (7,69 руб.): 65% от ФОТ
	100 м
	0,2
	721,59
	51,28
	2,61
	0,15
	144,32
	10,26
	0,52
	0,03

	14
	ТСЦ-502-0497
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,02
	2483,18
	
	
	
	49,66
	
	
	

	15
	ТЕР15-04-030-03
	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (43,7 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (21,62 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,1
	941,02
	401,90
	3,50
	0,15
	94,10
	40,19
	0,35
	0,02

	16
	ТЕР46-04-012-03
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
НР (35,35 руб.): 110%*0,9 от ФОТ
СП (21,25 руб.): 70%*0,85 от ФОТ
	100 м2
	0,034
	1105,74
	816,73
	289,01
	96,44
	37,60
	27,77
	9,83
	3,28

	17
	ТЕР09-06-001-01
	Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (144,54 руб.): 90%*0,9 от ФОТ
СП (128,93 руб.): 85%*0,85 от ФОТ
	1 т конструкций
	0,18
	1072,69
	853,15
	170,90
	8,89
	193,08
	153,57
	30,76
	1,60

	18
	прайс-лист
	двери стальные               9025,81/1,18/3,91*1,02
	шт
	2
	1976,71
	
	
	
	3953,42
	
	
	

	Раздел 2. шахта

	19
	ТЕР15-02-019-04
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (40,6 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (20,08 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,052
	3512,09
	688,64
	47,84
	29,81
	182,63
	35,81
	2,49
	1,55

	20
	ТЕР15-04-006-01
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (4,93 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (2,44 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 покрытия
	0,052
	89,32
	87,10
	1,48
	0,15
	4,64
	4,53
	0,08
	0,01

	21
	ТСЦ-101-3452
	Грунтовка акриловая
	т
	0,000676
	8322,15
	
	
	
	5,63
	
	
	

	22
	ТЕР15-04-005-02
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (9,6 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (4,75 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,052
	1260,75
	169,88
	9,55
	0,15
	65,56
	8,83
	0,50
	0,01

	23
	ТЕР15-04-030-04
	Масляная окраска металлических поверхностей:обрамлений, закладных,  решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (336,51 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (166,48 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,44
	1242,72
	703,60
	3,50
	0,15
	546,80
	309,58
	1,54
	0,07

	24
	ТЕРр62-7-1
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за один раз с расчисткой старой краски до 10% на л.пл.
НР (92,23 руб.): 80% от ФОТ
СП (57,65 руб.): 50% от ФОТ
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,42
	843,28
	237,44
	8,58
	1,25
	354,18
	99,72
	3,60
	0,53

	25
	ТЕР15-04-005-03
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (187,14 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (92,58 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,4
	2024,40
	430,20
	16,08
	0,31
	809,76
	172,08
	6,43
	0,12

	26
	ТЕР46-04-001-02
	Разборка: бетонных фундаментов
НР (114,61 руб.): 110% от ФОТ
СП (72,93 руб.): 70% от ФОТ
	1 м3
	0,8
	430,44
	82,57
	347,87
	30,67
	344,35
	66,06
	278,29
	24,54

	27
	ТЕР11-01-011-01
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (24,53 руб.): 123%*0,9 от ФОТ
СП (14,13 руб.): 75%*0,85 от ФОТ
	100 м2 стяжки
	0,052
	1648,83
	350,77
	66,19
	19,78
	85,74
	18,24
	3,44
	1,03

	28
	ТЕР15-04-024-03
	(прим.)Простая окраска масляными составами полов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (13,26 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (6,56 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,052
	1019,20
	234,40
	4,50
	0,15
	53,00
	12,19
	0,23
	0,01

	29
	ТЕР15-02-019-03
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (109,24 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (54,04 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,18
	2954,22
	532,89
	40,86
	25,58
	531,76
	95,92
	7,35
	4,60

	30
	ТЕР15-04-006-03
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (13,81 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (6,83 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 покрытия
	0,18
	72,64
	70,43
	1,48
	0,15
	13,08
	12,68
	0,27
	0,03

	31
	ТСЦ-101-3452
	Грунтовка акриловая
	т
	0,00234
	8322,15
	
	
	
	19,47
	
	
	

	32
	ТЕР15-04-024-08
	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (40,41 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (19,99 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,18
	1078,63
	206,45
	5,51
	0,15
	194,15
	37,16
	0,99
	0,03

	33
	ТЕР11-01-002-09
	Устройство подстилающих слоев: бетонных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (17,47 руб.): 123%*0,9 от ФОТ
СП (10,06 руб.): 75%*0,85 от ФОТ
	1 м3 подстилающего слоя
	0,4
	719,27
	34,30
	0,36
	
	287,71
	13,72
	0,14
	

	Раздел 3. Замена силового кабеля

	34
	ТЕРр67-3-1
	Демонтаж кабеля
НР (85,85 руб.): 85% от ФОТ
СП (65,65 руб.): 65% от ФОТ
	100 м
	1,2
	73,44
	73,07
	0,37
	0,12
	88,13
	87,69
	0,44
	0,14

	35
	ТЕРм08-02-401-01
	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок
НР (1026,51 руб.): 95% от ФОТ
СП (702,35 руб.): 65% от ФОТ
	100 м
	1,2
	3013,99
	471,62
	986,89
	311,38
	3616,79
	565,94
	1184,27
	373,66

	36
	ТСЦ-501-8213
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 5 и сечением 10 мм2
	1000 м
	0,12
	29079,18
	
	
	
	3489,50
	
	
	

	Раздел 4. установка закладных деталей лифта  и обрамлений  проемов дверей

	37
	ТЕРмр01-01-029-03
	Замена: обрамления дверного проема кабины
НР (1168,77 руб.): 80%*0,9 от ФОТ
СП (827,88 руб.): 60%*0,85 от ФОТ
	1 обрамление
	18
	80,77
	78,42
	
	
	1453,86
	1411,56
	
	

	38
	ТСЦ-101-3793
	Сталь листовая холоднокатаная марки: 08кп толщиной 1,0-1,9 мм
	т
	0,2
	7399,62
	
	
	
	1479,92
	
	
	

	39
	ТЕР06-01-015-07
	Установка закладных деталей весом: до 4 кг
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25
НР (762,22 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (445,64 руб.): 65%*0,85 от ФОТ
	1 т
	0,32
	12368,23
	2189,06
	45,14
	2,73
	3957,83
	700,50
	14,44
	0,87

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	23889,52
	4311,53
	1695,22
	454,63

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	24790,53
	4958,27
	1949,49
	522,83

	Накладные расходы
	4741,06
	
	
	

	Сметная прибыль
	3035,84
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	

	  Итого Строительные работы
	17099,17
	
	
	

	  Итого Монтажные работы
	15468,26
	
	
	

	  Итого
	32567,43
	
	
	

	    В том числе:
	
	
	
	

	      Материалы
	17882,77
	
	
	

	      Машины и механизмы
	1949,49
	
	
	

	      ФОТ
	5481,10
	
	
	

	      Накладные расходы
	4741,06
	
	
	

	      Сметная прибыль
	3035,84
	
	
	

	   32 567,43 * 4,85
	157952,00
	
	
	

	  НДС 18%
	28431,36
	
	
	

	  ВСЕГО по смете
	186383,36
	
	
	


Составил ____________________

Проверил ____________________

	СОГЛАСОВАНО:
	УТВЕРЖДАЮ:

	________________
	________________

	" _____ " ________________ 201_ г.
	"______ " _______________201_ г.


С М Е Т А №___

на производство работ по  полному техническому освидетельствованию и

электроизмерению сопротивления изоляции электрооборудования, электрических сетей,

Договорная сметная стоимость
13586 рублей 15 копеек

	№ п/п
	Коды, номера нормативов и шифры ресурсов
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, расход ресурсов на единицу измерения
	Ед.изм.
	Ср.месячный коэфф.оплаты труда
	Сметная стоимость
	

	
	
	
	
	
	за единицу 
	Общая (руб.)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	

	1
	ГЭСНмр                 81-03-41-2001                41-05-001-01                
	Полное техническое освидетельствование                               состав работ:                                                                              -проверка наличия технической и эксплуатационной документации, акта на скрытые работы;                                                                       -визуальный и измерительный контроль установки лифтового оборудования, проверка технического состояния оборудования лифта в соответствии с монтажными чертежами и ПБ 10-558-03;                                                    -проверка функционирования лифта во всех режимах в соответствии с "Руководством по эксплуатации";                                                                                       -проведение испытаний;                                                            -составление и оформление акта полного технического освидетельствования  согласно ПУБЭЛ                                                    
	чел.-час
	36,36
	46,31
	1683,83
	

	 
	41-05-001-02
	
	
	
	32,76
	1191,15
	

	2
	41-05-007-01              
	Электроизмерительные работы                                состав работ:                                                                                          -Измерение полного сопротивления петли "фаза-нуль"                                                                                            - проверка сопротивления изоляции эл.оборудования и эл.проводки;                                                                                 -проверка цепей между нулевым проводом ввода и заземленными элементами эл.оборудования в МП и шахте;                                                                                            -измерение сопротивления частей оборудования подлежащих заземлению и находящихся: на кабине, на верхнем и нижнем посадочном этаже, в приямке,  на середине шахты;                                                                          - оформление отчетной технической документации
	чел.-час
	36,36
	  2,38   
	86,54
	

	 
	41-05-007-02 
	
	
	
	52,59
	1912,17
	

	 
	41-05-007-03
	
	
	
	13,51
	491,22
	

	
	
	6000 :(1980 : 12) = 36,36,       где:                                                                                                                                              1980 - рабочее время при 40-часовой рабочей неделе за год                                           165 - ср. месячная часовая ставка                                                                                         6000 - средняя оплата труда на I кв. 2006 г.                               

Коэффициент-дефлятор по видам экономической деятельности Минэкономразвития России (Строительство)                                                                                                                          
	

	
	
	Итого прямые затраты:
	
	
	
	5364,91

	
	
	Накладные расходы 65% 
	
	
	
	3487,19

	
	
	Сметная прибыль 40%
	
	
	
	2145,96

	
	
	Итого в ценах 2006 года:
	
	
	
	10998,07

	
	
	С учетом коэффициента дефлятора = 1,122 на 2010 год
	12339,83

	
	
	С учетом коэффициента дефлятора = 1,101 на 2011 год
	13586,15

	
	
	Договорная сметная стоимость на 1 лифт
	13586,15

	
	
	ИТОГО за 2 лифта
	
	
	
	27172,30


