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ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

на право заключения договора аренды нежилого помещения, 

расположенного адресу: г. Пенза, ул. Московская, 61 литера А, А3. 

Организатор аукциона:

Управление по имущественным и градостроительным отношениям

администрации города Пензы

Пенза 2010

Документация об аукционе
на право заключения договора аренды нежилого помещения,

расположенного адресу: г. Пенза, ул. Московская, 61 литера А, А3.
1. Общая информация об аукционе:
1.1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона организатора аукциона:

Организатор аукциона – Управление по имущественным и градостроительным отношениям администрации г. Пензы

Почтовый адрес: 440000,  г. Пенза, ул. Пушкина, 2, каб. 406.

Телефон: 68-18-16.
Факс: 68-63-61 (с пометкой для Чернова А.Н.).
Адрес электронной почты uprim_penza@mail.ru.
Контактное лицо: Чернов Андрей Николаевич – начальник отдела оформления договорных отношений Управления по имущественным и градостроительным отношениям администрации города Пензы.
1.2. Место расположения, описание и технические характеристики муниципального имущества, право на которое передается по результатам проведения аукциона:

Согласно данным технического паспорта, изготовленного МУП «БТИ г. Пензы» от 25.12.2009г. – нежилое помещение  (инвентарный  номер 56:401:002:000116350) литера А,А3, площадью 362,5 кв.м., номера на поэтажном плане: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 – 1 этаж литера А; 1, 2, 3, 4, 5, 6 – 2 этаж литера А; 1, 2, 3, 4, 5 – мезонин литера А; 8, 9 – 1 этаж литера А3, расположенное на 1-ом, 2-ом этажах и мезонине кирпичного нежилого здания по адресу: г. Пенза, ул. Московская, 61 (далее – Объект).

Описание конструктивных элементов Объекта согласно данным технического паспорта и отчета об оценке № 124/10 от 20.09.2010, выполненного МУП «Управление Градостроительства и Архитектуры»: 
- литера А: фундамент – бутовый ленточный (состояние удовлетворительное); стены – кирпичные (состояние удовлетворительное); перекрытия – деревянные отепленные (состояние неудовлетворительное, требуется ремонт); кровля – железная по деревянной обрешетке и стропилам (состояние удовлетворительное); полы – бетонные, линолеум, деревянные (требуется ремонт); отделка – штукатурка, обшивка (окрасочный слой растрескался, потемнел и загрязнился, местами отслоения и вздутия, требуется ремонт); внутренние санитарные и электротехнические устройства – электричество; 

- литера А3: фундамент – бетонный ленточный (состояние удовлетворительное); стены – кирпичные (состояние удовлетворительное);
- год постройки – 1917;
- износ помещения составляет –  70%.
1.3. Целевое назначение имущества, право на которое передаются по результатам проведения аукциона:

В соответствии с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, утвержденными решением Пензенской городской Думы от 22.12.2009 № 229-13/5 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Пензы».
1.4.
Начальная (минимальная) цена договора:
Начальная (минимальная) цены договора - размер ежемесячной арендной платы за пользование Объектом, определенный в соответствии с отчетом об оценке № 124/10 от 20.09.2010, выполненным МУП «Управление Градостроительства и Архитектуры»: 93 162,5  руб. без учета НДС и коммунальных, эксплуатационных, административно-хозяйственных услуг.
1.5.
Срок действия договора аренды, заключаемого по результатам проведения аукциона: 16 лет 9 месяцев.
1.6.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе:

Срок предоставления документации об аукционе – с 04.12.2010 до 12 часов 00 минут 21.01.2011.
Место предоставления документации об аукционе: 440000, г. Пенза, пл. М.Жукова, 4, каб. 406, 407,  в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 13 часов 00  минут и с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут;

Аукционная комиссия размещает документацию об аукционе на официальном сайте торгов по адресу: www.penza-gorod.ru., (далее – официальный сайт торгов) одновременно с размещением извещения о проведении аукциона. Документация об аукционе доступна для ознакомления без взимания платы.
После размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу аукционную документацию.
1.7. Требование о внесении задатка, размер задатка, срок и порядок внесения задатка, реквизиты счета для перечисления задатка:

Для участия в аукционе устанавливается задаток в размере 20% от начальной цены договора: 18 632,5 руб.
Реквизиты для перечисления задатка: получатель - Финансовое Управление (Управление по имущественным и градостроительным отношениям администрации города Пензы л/с  03299702D490), ОГРН 1095836002481, ОКПО 61838303, ИНН/КПП 5836013675/583601001, р/с 40302810956555000023 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пензенской области г. Пензы, БИК 045655001. В назначении платежа: задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды части здания, расположенного адресу: г. Пенза, ул. Московская, 61 литера А, А3.
Дата внесения задатка не позднее 21.01.2011.
Организатор аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона обязан возвратить задаток участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями, за исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Задаток, внесенный участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, возвращается такому участнику аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подписания договора с победителем аукциона или с таким участником аукциона. В случае, если один участник аукциона является одновременно победителем аукциона и участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора, при уклонении указанного участника аукциона от заключения договора в качестве победителя аукциона задаток, внесенный таким участником, не возвращается.

Задаток возвращается победителю аукциона в течение пяти рабочих дней с даты заключения с ним договора.

1.8. Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона:
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона с 04.12.2010 до 17.01.2011. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям. Организатор аукциона возвращает заявителям задаток в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона.

2. Требования к техническому состоянию муниципального имущества, право на которое передаются по договору, которым это имущество должно соответствовать на момент окончания срока договора
На момент окончания срока договора аренды Объект договора аренды должен находиться в надлежащем санитарно-техническом состоянии, все отделимые и неотделимые улучшения Объекта остаются в собственности Арендодателя. Электропроводка, трубы центрального отопления, оконные конструкции должны быть в удовлетворительном техническом состоянии и быть исправны. Объект должен быть свободным от установленного Арендатором оборудования, мебели. Внутренняя отделка: штукатурка, побелка, покраска на стенах, потолках не загрязнены.
3. Требования к объему, перечню, качеству и срокам выполнения работ, которые необходимо выполнить в отношении муниципального имущества, права на которое передаются по договору
3.1.1. Реконструкция и капитальный ремонт в соответствии с перечнем видов работ, указанных в локальных сметных расчетах и сводном сметном расчете стоимости реконструкции нежилого здания по ул. Московская, 61 в г. Пенза (приложения № 1, 2, 3 и 4  к документации об аукционе) - до окончания срока договора.
3.1.2. Текущий ремонт - в течение срока действия договора аренды.
3.2.1. В случае необходимости Арендатор вправе с письменного согласия Арендодателя выполнить иные работы по реконструкции и капитальному ремонту Объекта, не указанные в локальных сметных расчетах и сводном сметном расчете стоимости реконструкции нежилого здания по ул. Московская, 61 в г. Пенза (приложения № 1, 2, 3 и 4  к документации об аукционе). Необходимость проведения реконструкции и капитального ремонта и его сроки определяются комиссией из представителей Управления по имущественным и градостроительным отношениям администрации города Пензы, МУ «Департамент ЖКХ города Пензы», МУ УКС г. Пензы при участии Арендатора. Выводы и предложения комиссии оформляются дефектным актом.

В случае принятия комиссией решения о проведении реконструкции и капитального ремонта Объекта специализированной организацией по заказу Арендатора разрабатывается проектно-сметная документация, которая подлежит согласованию с Арендодателем и организацией, осуществляющей государственную экспертизу проектов в строительстве.

Расходы, произведенные Арендатором на выполнение иных работ по реконструкции и капитальному ремонту Объекта, не указанных в локальных сметных расчетах и сводном сметном расчете стоимости реконструкции нежилого здания по ул. Московская, 61 в г. Пенза (приложения № 1, 2, 3 и 4  к документации об аукционе), не подлежат возмещению либо зачету в счет арендной платы.

4. Требования к содержанию, составу и форме заявки на участие в аукционе

4.1.
Для допуска заявителя к участию в аукционе заявитель должен подать заявку на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе оформляется на русском языке в письменной произвольной форме на основе Приложения №1 к настоящей документации об аукционе в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью руководителя заявителя либо иного уполномоченного лица заявителя, и представляется в аукционную комиссию в отдельном запечатанном конверте с пометкой «Аукцион на право заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Московская, 61, литера А,А3. Заявка на участие в аукционе». К заявке на участие в аукционе прилагается удостоверенная подписью руководителя, заявителя либо иного уполномоченного лица заявителя опись представленных им документов и материалов, оригинал которой остается в аукционной комиссии, копия – у заявителя.

4.2.
Заявка на участие в аукционе должна содержать:

1. сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за 6 месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за 6 месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за 6 месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой;

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

2. предложения об условиях выполнения работ, которые необходимо выполнить в отношении муниципального имущества, право на которое передаются по договору;

3. документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка).

5. Форма, срок и порядок оплаты по договору

5.1.
Цена договора (размер ежемесячной арендной платы за пользование Объектом без учета НДС и коммунальных, эксплуатационных, административно-хозяйственных услуг) определяется по результатам аукциона и указывается в договоре аренды нежилого помещения.

5.2.
Арендная плата за пользование Объектом устанавливается в виде затрат, направленных на улучшение (реконструкция и капитальный ремонт) арендованного имущества (приложения № 1, 2, 3 и 4  к документации об аукционе).

План мероприятий по улучшению арендованного муниципального имущества, содержащий перечень мероприятий отдельно по каждому виду работ, указывается в локальных сметных расчетах и сводном сметном расчете стоимости реконструкции нежилого здания по ул. Московская, 61 в г. Пенза (приложения № 1, 2, 3 и 4  к документации об аукционе) и в Графике производства реконструкции и капитального ремонта (приложение № 2 к договору аренды нежилого помещения).

В соответствии с локальными сметными расчетами и сводным сметным расчетом стоимости реконструкции нежилого здания по ул. Московская, 61 в г. Пенза от 22.11.2010г., составленными МУ УКС г. Пензы, общая стоимость реконструкции и капитального ремонта Объекта составляет 18752,081 тыс. рублей.
5.3. В период проведения реконструкции и капитального ремонта, указанный в п. 3.1.1. документации об аукционе, изменение арендной платы ни в сторону увеличения, ни в сторону уменьшения не производится.

5.4. Порядок проведения зачета арендной платы в счет реконструкции и капитального ремонта Объекта:

5.5. В течение 14 дней с даты окончания работ (этапа работ) в соответствии с Графиком производства реконструкции и капитального ремонта (приложение № 2 к договору аренды нежилого помещения)  Арендатор  обязан  предоставить Арендодателю:
- копию договора с подрядчиком на проведение реконструкции и капитального ремонта и копию соответствующей лицензии подрядчика;

- акт  выполненных  работ  (этапа  работ)  в  соответствии  с Графиком производства реконструкции и капитального ремонта (к акту выполненных работ прилагается расчет стоимости материалов, копии платежных документов с отметкой банка, накладных, по которым приобретался материал, иных необходимых документов);

5.6. В случае проведения дополнительных работ по реконструкции и капитальному ремонту Объекта в соответствии с п. 3.2.1. документации об аукционе, в течение 14 дней с даты окончания указанных работ (этапа работ) кроме документов, перечисленных в п. 5.5. документации об аукционе, Арендатор обязан также предоставить Арендодателю смету на проведение реконструкции и капитального ремонта с указанием расчета стоимости работ, согласованную с организацией, осуществляющей государственную экспертизу проектов в строительстве.
5.7. В случае невыполнения п. 5.5 Арендатор  теряет  право на зачисление произведенных затрат в счет оплаты арендной платы.  При  этом  Арендатор  обязан  выплатить сумму арендной платы за период, в течение которого должен был выполнить определенный объем мероприятий по улучшению Объекта, указанный в Графике производства реконструкции и капитального ремонта, и пени, начисленные на эту  сумму  как  за  просроченный платеж в соответствии с договором аренды.

5.8. При условии предварительного согласования с Арендодателем, но не позднее чем за 3 месяца до окончания  работ (этапа  работ) в соответствии с Графиком производства реконструкции и капитального ремонта, Арендатор вправе перенести срок окончания их выполнения, но не  более чем на 3 месяца. При этом арендная плата за период времени, на который перенесен  срок, уплачивается  Арендатором  в  полном объеме в соответствии с условиями договора аренды.

5.9. Подтвержденные Арендатором затраты ежегодно подлежат сопоставлению Арендодателем с размером арендной платы, определенной по результатам аукциона. Если размер затрат, подтвержденных Арендатором, меньше суммы, указанной в п. 5.2. документации об аукционе (стоимость реконструкции и капитального ремонта Объекта), разница между указанной суммой и подтвержденными затратами должна быть дополнительно внесена Арендатором по договору аренды. Если размер затрат, подтвержденных арендатором, больше суммы, указанной в п. 5.2. документации об аукционе, разница между подтвержденными затратами и указанной суммой не подлежит к зачислению в счет оплаты арендной платы.

5.10. Сумма НДС, начисленная на арендную плату, перечисляется по месту регистрации Арендатора в качестве налогоплательщика.

6. Порядок, место, дата начала и дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе
6.1. Место подачи заявок на участие в аукционе: г. Пенза, пл.М. Жукова, 4, каб. 406, 407.
6.2. Дата начала срока подачи заявок на участие в аукционе: 04.12.2010.
6.3. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: до 12:00 21.01.2011.
6.4. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет соответствия требованиям, установленным разделом 4 настоящей документации об аукционе, и соответствия заявителей требованиям, установленным разделом 7 настоящей документации об аукционе.

Вскрытию подлежат все конверты с заявками на участие в аукционе, представленными в аукционную комиссию до срока окончания подачи заявок на участие в аукционе, указанного в пункте 6.3. настоящей документации об аукционе.

6.5. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в пункте 6.3. настоящей документации об аукционе, регистрируется организатором аукциона. По требованию заявителя организатор аукциона выдают расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения. Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в аукционе заявки не рассматриваются и в тот же день возвращаются соответствующим заявителям. Задаток указанным заявителям в таком случае возвращается в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

6.6. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, аукцион признается несостоявшимся.

6.7. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником аукциона или об отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе в порядке и по основаниям, предусмотренным пунктом 8.2 настоящей документации об аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается организатором аукциона на официальном сайте торгов. Заявителям направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

6.8. Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, задаток на участие в аукционе возвращается в срок в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок.
6.9. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о признании только одного заявителя участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
7. Требования к участникам аукциона, 
7.1. Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора.

Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к таким участникам в том числе:

1. непроведение ликвидации участника аукциона - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника аукциона - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

2. неприостановление деятельности участника аукциона в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

3. отсутствие у участника аукциона задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника аукциона по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник аукциона считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

7.2. Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случаях:

1. непредставления документов, определенных разделом 4 настоящей документации об аукционе, либо наличия в таких документах недостоверных сведений;

2. несоответствия заявителя требованиям, указанным в пункте 7.1. настоящей документации об аукционе;

3. невнесения заявителем задатка;

4. несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе;

5. наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

6. наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.

В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных заявителем или участником аукциона в соответствии с разделом 4 настоящей документации об аукционе, аукционная комиссия обязана отстранить такого заявителя или участника аукциона от участия в аукционе на любом этапе их проведения.

8. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе

Заявитель вправе отозвать заявку в срок до 12:00 21.01.2011. Задаток указанному заявителю в таком случае возвращается в течение пяти рабочих дней с даты поступления организатору аукциона уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

9. Формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе

9.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, организатору аукциона запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса организатор аукциона обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к нему не позднее 17.01.2011.

9.2. В течение одного дня с даты направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу заинтересованного лица такое разъяснение размещается организатором аукциона на официальном сайте торгов с указанием предмета запроса, но без указания заинтересованного лица, от которого поступил запрос.
9.3. Организатор аукциона по собственной инициативе или в соответствии с запросом заинтересованного лица вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение одного дня с даты принятия решения о внесении изменений в документацию об аукционе такие изменения размещаются организатором конкурса в порядке, установленном для размещения извещения о проведении аукциона, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем заявителям, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте торгов внесенных изменений в документацию об аукционе до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе он составлял не менее пятнадцати дней.

10. Величина повышения начальной цены договора

Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается в размере 5% начальной (минимальной) цены договора, указанной в пункте 1.4. настоящей документации о проведении аукциона и составляет: 4 658,2  рублей.
В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более высокую цену договора, шаг аукциона снижается на 0,5% начальной (минимальной) цены договора, но не ниже 0,5% начальной (минимальной) цены договора.
11. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

Место рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Пенза, пл. М. Жукова, 4, каб. 406, 407.
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 21.01.2011.
Время рассмотрения заявок на участие в аукционе: 13:00.
12. Место, дата и время проведения аукциона

Место проведения аукциона: г. Пенза, пл. М.Жукова, 4 каб. 415.
Дата проведения аукциона: 24.01.2011.
Время проведения аукциона: 10:00.

13. Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект договора;

13.1.
Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ и иными федеральными законами в срок до 01.02.2010 на основании соответствующего проекта договора (приложение № 6 к настоящей документации об аукционе).

13.2.
В срок, предусмотренный в пункте 13.1. настоящей документации об аукционе, организатор аукциона обязан отказаться от заключения договора с победителем аукциона, в случае установления факта:

1. проведения ликвидации такого участника аукциона - юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании такого участника аукциона - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

2. приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3. предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных в пункте 4.2. настоящей документации об аукционе.

13.3.
В случае отказа от заключения договора с победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от заключения договора с участником аукциона, с которым заключается такой договор, аукционной комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных пунктом 4.2. настоящей документации об аукционе и являющихся основанием для отказа от заключения договора, составляется протокол об отказе от заключения договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым организатор аукциона отказывается заключить договор, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения договора, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты.

Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день его составления. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у организатора аукциона.

Указанный протокол размещается организатором аукциона на официальном сайте торгов в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Организатор аукциона в течение двух рабочих дней с даты подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым отказывается заключить договор.

13.4.
В случае если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не представил организатору аукциона подписанный договор, победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене, признается уклонившимся от заключения договора.

13.5.
В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, организатор аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене. Организатор аукциона обязан заключить договор с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене, при отказе от заключения договора с победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от заключения договора. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола оценки и сопоставления заявок  передает участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене, один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения условия о цене договора, предложенной участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене, в проект договора, прилагаемый к документации об аукционе. Указанный проект договора подписывается участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене, в десятидневный срок и представляется организатору аукциона.
При этом заключение договора для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене, является обязательным. В случае уклонения победителя аукциона или участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене, от заключения договора задаток внесенный ими не возвращается. В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене, от заключения договора организатор аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора. В случае если договор не заключен с победителем аукциона или с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене, аукцион признается несостоявшимся.

14. Дата, время, график проведения осмотра имущества, права на которое передаются по договору.

Осмотр Объекта обеспечивает организатор аукциона без взимания платы. Проведение осмотра осуществляется на основании устного запроса заявителя по средам и пятницам с 16 часов 00 минут до 18 часов 00  минут, начиная с даты размещения извещения о проведении аукциона на официальном сайте торгов, но не позднее чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
15. Последствия признания аукциона несостоявшимся

В случае если аукцион признан несостоявшимся, организатор аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона.

В случае объявления о проведении нового аукциона организатор аукциона вправе изменить условия аукциона.

16. Порядок проведения аукциона

16.1. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона.

16.2. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей).

16.3. Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».

16.4. Аукцион проводится в следующем порядке:

1. аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки);

2. аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, предмета договора, начальной (минимальной) цены договора, "шага аукциона", после чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора;

3. участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора и цены договора, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона" в порядке, установленном пунктом 16.3. настоящей документации об аукционе, поднимает карточку в случае если он согласен заключить договор по объявленной цене;

4. аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора и цены договора, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену договора, увеличенную в соответствии с "шагом аукциона" в порядке, установленном пунктом 10 настоящей документации об аукционе, и "шаг аукциона", в соответствии с которым повышается цена;

5. если после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участник аукциона не поднял карточку, участник аукциона, надлежащим образом исполнявший свои обязанности по ранее заключенному договору в отношении имущества, права на которое передаются по договору, и письменно уведомивший организатора аукциона о желании заключить договор (далее - действующий правообладатель), вправе заявить о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом цене договора;

6. если действующий правообладатель воспользовался правом, предусмотренным подпунктом 5 пункта 16.4. настоящей документации об аукционе, аукционист вновь предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора, после чего, в случае если такие предложения были сделаны и после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участник аукциона не поднял карточку, действующий правообладатель вправе снова заявить о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом цене договора;

7. аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего предложения о цене договора или после заявления действующего правообладателя о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом цене договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.

16.5. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора, либо действующий правообладатель, если он заявил о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом наиболее высокой цене договора.

16.6. При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном порядке осуществляет аудио- или видеозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (минимальной) цене договора, последнем и предпоследнем предложениях о цене договора, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной победителем аукциона, в проект договора, прилагаемый к документации об аукционе.

16.7. Протокол аукциона размещается на официальном сайте торгов организатором аукциона или специализированной организацией в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

16.8. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись аукциона.

16.9. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить организатору аукциона в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов аукциона. Организатор аукциона в течение двух рабочих дней с даты поступления такого запроса обязан представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения в письменной форме или в форме электронного документа.

16.10. В случае если в аукционе участвовал один участник или в случае если в связи с отсутствием предложений о цене договора, предусматривающих более высокую цену договора, чем начальная (минимальная) цена договора, "шаг аукциона" снижен в соответствии с пунктом 10 настоящей документации об аукционе до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (минимальной) цене договора не поступило ни одного предложения о цене договора, которое предусматривало бы более высокую цену договора, аукцион признается несостоявшимся.

17. Дополнительная информация

При заключении и исполнении договора изменение условий договора, указанных в документации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается.

Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.
Приложение №1 к Документации об аукционе 
на право заключения договора аренды нежилого помещения, 
расположенного адресу: г.Пенза, ул. Московская, 61 литер А, А3.
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УТВЕРЖДАЮ:

_________________

_________________

" _____ " ________________ 200_ г.

"____" ______________200_ г.

Реконструкция нежилого здания по ул. Московская, 61 в г. Пенза

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________

руб.

      строительных работ _______________________________________________________________________________________________

руб.

      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________

руб.

Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________

руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________

чел.час

Составлен(а) в ценах 2001 г.

Осн.З/п

Эк.Ма

ш

З/пМех

Осн.З/п

Эк.Ма

ш

З/пМех

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

ТЕРр58-1-1

Разборка деревянных элементов конструкций 

крыш: обрешетки из брусков с прозорами

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 м2 

кровли

3,61

189,39

134,6

54,8

7,67

684

486

198

28

17,434

62,94

0,529

1,91

2

ТЕРр58-1-3

Разборка деревянных элементов конструкций 

крыш: стропил со стойками и подкосами из 

брусьев и бревен

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 м2 

кровли

3,61

294,81

244,78

50,04

7

1064

884

180

25

31,142

112,42

0,483

1,74

3

ТЕР12-01-

007-08

Разборка кровель из оцинкованной стали: без 

настенных желобов

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к 

расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) (1-й уровень);

Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; 

ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%

100 м2 

кровли

3,61

952,97

875,42

77,55

8,75

3440

3160

280

32

99,2536

358,31

0,6038

2,18

на работы по реконструкции

_______________________________________________________________________________________________32028,72

___________________________2794106

___________________________290058

_______________________________________________________________________________________________133238

_______________________________________________________________________________________________2660868

                           Раздел 1. Демонтажные работы

Т/з осн.

раб.

Всего

Т/з осн.

раб.на 

ед.

Т/з мех.

Всего

Всего

В том числе

Общая стоимость, руб.

Т/з мех. 

на ед.

Всего

Стоимость единицы, руб.

В том числе

№ 

пп

Наименование

Ед. изм.

Кол.

Обосновани

е
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ТЕР46-04-

007-01

Разборка деревянных перекрытий

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 м2

3,707

1592,12

1185,48

406,64

133,98

5902

4395

1507

497

153,5595

569,25

10,7525

39,86

5

ТЕРр63-10-

2 примен

Разборка облицовки из плпстмассовыхи 

декоративных плиток: потолков

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 м2 

облицовк

и

1,26

101,03

92,44

8,59

2,86

127

116

11

4

11,017

13,88

0,23

0,29

6

ТЕРр63-10-

2

Разборка из фанерных листов: потолков

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 м2 

облицовк

и

2,447

101,03

92,44

8,59

2,86

247

226

21

7

11,017

26,96

0,23

0,56

7

ТЕР46-04-

012-01

Разборка деревянных заполнений проемов: 

оконных с подоконными досками

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 м2

0,5249

2036,57

1704,21

332,36

110,91

1069

895

174

58

216,821

113,81

8,901

4,67

8

ТЕР46-04-

012-03

Разборка деревянных заполнений проемов: 

дверных и воротных

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 м2

0,5545

1271,6

939,24

332,36

110,91

705

521

184

61

119,4965

66,26

8,901

4,94

9

ТЕРр57-2-1

Разборка покрытий полов: из линолеума и 

релина

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 м2 

покрыти

я

1,587

104,87

99,29

5,58

1,86

166

158

8

3

13,0985

20,79

0,1495

0,24

10

ТЕРр57-3-1

Разборка плинтусов: деревянных и из 

пластмассовых материалов

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 м 

плинтуса

1

32,87

32,87

33

33

4,3355

4,34

11

ТЕРр57-2-5

Разборка покрытий полов: из фанеры в один 

слой

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 м2 

покрыти

я

1,587

147,4

140,96

6,44

2,15

234

224

10

3

18,5955

29,51

0,1725

0,27

12

ТЕР46-04-

010-02

Разборка покрытий полов: дощатых

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 м2 

покрыти

я

0,64

422,87

266,13

156,73

52,3

271

171

100

33

35,1095

22,47

4,1975

2,69

13

ТЕРр57-1-2

Разборка оснований покрытия полов: лаг из 

досок и брусков

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 м2 

основани

я

0,64

66,86

66,86

43

43

8,8205

5,65

14

ТЕРр57-2-3

Разборка покрытий полов: из керамических 

плиток

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 м2 

покрыти

я

0,11

727,94

666,1

61,84

20,63

80

73

7

2

80,3505

8,84

1,656

0,18

15

ТЕРр57-2-4

Разборка покрытий полов: цементных типа 

"Брекчия"

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 м2 

покрыти

я

2,01

3549

1060,13

2488,88

264,2

7133

2131

5002

531

127,88

257,04

24,15

48,54

16

ТЕРр59-1-2

Разборка деревянного подиума  с 

площадками и ступенями

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 м2 

горизонт

альной 

проекции

0,09

1830,92

1830,92

165

165

237,1645

21,34
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ТЕРр63-7-5

Разборка облицовки стен: из керамических 

глазурованных плиток

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 м2 

поверхно

сти 

облицовк

и

0,67

874,68

653,66

221,02

25,38

586

438

148

17

85,445

57,25

2,2885

1,53

18

ТЕР46-04-

006-03

Разборка встроенных шкафов

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 м2

0,062

541,39

247,66

293,72

98,01

34

15

19

6

33,695

2,09

7,866

0,49

19

ТЕР46-04-

012-03

Разборка деревянных заполнений проемов: 

встроенных шкафов

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 м2

0,062

1271,6

939,24

332,36

110,91

79

58

21

7

119,4965

7,41

8,901

0,55

20

ТЕР46-04-

006-01

Разборка деревянных перегородок: 

оштукатуренных щитовых и дощатых 

однослойных

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 м2

1,3

680,47

362,27

318,19

106,18

885

471

414

138

49,289

64,08

8,5215

11,08

21

ТЕРр65-4-2

Демонтаж: унитазов и писсуаров

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 

приборо

в

0,02

621,07

608,61

12,45

4,15

12

12

73,416

1,47

0,3335

0,01

22

ТЕРр65-4-1

Демонтаж: умывальников и раковин

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 

приборо

в

0,02

500,24

489,07

11,17

3,73

10

10

58,995

1,18

0,299

0,01

23

ТЕРр65-2-2

Разборка трубопроводов из чугунных 

канализационных труб диаметром: 100 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 м 

трубопр

овода с 

фасонны

ми 

частями

0,21

820,09

806,35

13,74

4,59

172

169

3

1

98,095

20,6

0,368

0,08

24

ТЕРр65-1-2

Разборка трубопроводов из 

водогазопроводных труб диаметром: до 63 

мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 м 

трубопр

овода

0,52

617,36

553,99

17,65

2,44

321

288

9

1

68,563

35,65

0,1955

0,1

25

ТЕРр65-1-3

Разборка трубопроводов из 

водогазопроводных труб диаметром: до 100 

мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 м 

трубопр

овода

0,71

784,99

709,72

22,98

3,73

557

504

16

3

87,837

62,36

0,299

0,21

26

ТЕРр65-1-1

Разборка трубопроводов из 

водогазопроводных труб диаметром: до 32 

мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 м 

трубопр

овода

1,9

358,86

322,06

10,29

1,44

682

612

20

3

39,859

75,73

0,115

0,22

27

ТЕРр65-19-

1

Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 шт.

0,28

1063,91

967,72

96,19

32,1

298

271

27

9

126,5

35,42

2,576

0,72

28

ТЕРм08-03-

573-04

Демонтаж шкафа (пульт) управления 

навесной, высота, ширина и глубина: до 

600х600х350 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к 

расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5);

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

1 шт.

1

43,84

13,14

30,7

1,95

44

13

31

2

1,3628

1,36

0,1668

0,17
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ТЕРр51-6-1

Погрузка грунта вручную в автомобили-

самосвалы с выгрузкой

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 м3 

грунта

1,45

6024,49

678,65

5345,84

8736

984

7752

95,45

138,4

30

СЦП3-3-22-

1

Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами, работающими вне карьера, 

расстояние перевозки 22 км: класс груза 1

1 т

232

23,51

23,51

5454

5454

39233

17526

21596

1471

2196,81

123,24

16672

10370

66210

2195,45

123,07

65

1,36

0,17

66275

2196,81

123,24

31

ТЕР09-03-

015-01

Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при 

высоте здания: до 25 м

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; 

ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

1 т 

конструк

ций

13,78

839,32

177,51

496,46

34,67

11566

2446

6841

478

20,8823

287,76

2,2425

30,9

32

ТСЦ-101-

1009

Балки двутавровые

т

13,78

7367,88

101529

33

ТЕР13-03-

002-04

Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз: грунтовкой ГФ-021

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; 

ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 м2 

окрашив

аемой 

поверхно

сти

4,15

387,59

72,68

16,29

0,16

1609

302

68

1

7,0225

29,14

0,0144

0,06

34

ТЕР15-04-

030-03

Масляная окраска металлических 

поверхностей: стальных балок, труб 

диаметром более 50 мм и т.п., количество 

окрасок 2

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; 

ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к р

100 м2 

окрашив

аемой 

поверхно

сти

4,15

1001,83

462,19

4,02

0,17

4158

1918

17

1

53,6803

222,77

0,0144

0,06

35

ТЕР07-01-

044-01

Установка арматурных стыковых накладок

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; 

ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

1 т 

стальных 

элементо

в

0,48

10494,46

2232,51

943,22

5037

1072

453

224,825

107,92

36

ТЕР06-01-

041-09

Устройство перекрытий по стальным балкам 

и монолитных участков при сборном 

железобетонном перекрытии площадью: до 5 

м2 приведенной толщиной до 200 мм

120 050,57 = 131 859,29 - 0,024 x 7 703,41 - 0,96 x 957,00 - 

2,24 x 1 000,00 - 76,4 x 110,80

КОЭФ. К ПОЗИ

100 м3 в 

деле

0,44

125070,27

10749,36

7880,45

841,76

55031

4730

3467

370

1281,212

563,73

58,1325

25,58

37

ТЕР09-04-

002-01

Монтаж опалубки  из профилированного 

листа при высоте здания до 25 м

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; 

ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 м2 

покрыти

я

4,4

1522,42

399,06

842,13

57,82

6699

1756

3705

254

46,9488

206,57

3,7519

16,51

                           Перекрытия,кровли,потолки

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Накладные расходы

Сметная прибыль

  Итого Строительные работы

  Итого Монтажные работы

  Итого по разделу 1 Демонтажные работы

                           Раздел 2. Строительные работы
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ТЕРр51-6-1

Погрузка грунта вручную в автомобили-

самосвалы с выгрузкой

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 м3 

грунта

1,45

6024,49

678,65

5345,84

8736

984

7752

95,45

138,4

30

СЦП3-3-22-

1

Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами, работающими вне карьера, 

расстояние перевозки 22 км: класс груза 1

1 т

232

23,51

23,51

5454

5454

39233

17526

21596

1471

2196,81

123,24

16672

10370

66210

2195,45

123,07

65

1,36

0,17

66275

2196,81

123,24

31

ТЕР09-03-

015-01

Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при 

высоте здания: до 25 м

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; 

ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

1 т 

конструк

ций

13,78

839,32

177,51

496,46

34,67

11566

2446

6841

478

20,8823

287,76

2,2425

30,9

32

ТСЦ-101-

1009

Балки двутавровые

т

13,78

7367,88

101529

33

ТЕР13-03-

002-04

Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз: грунтовкой ГФ-021

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; 

ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 м2 

окрашив

аемой 

поверхно

сти

4,15

387,59

72,68

16,29

0,16

1609

302

68

1

7,0225

29,14

0,0144

0,06

34

ТЕР15-04-

030-03

Масляная окраска металлических 

поверхностей: стальных балок, труб 

диаметром более 50 мм и т.п., количество 

окрасок 2

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; 

ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к р

100 м2 

окрашив

аемой 

поверхно

сти

4,15

1001,83

462,19

4,02

0,17

4158

1918

17

1

53,6803

222,77

0,0144

0,06

35

ТЕР07-01-

044-01

Установка арматурных стыковых накладок

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; 

ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

1 т 

стальных 

элементо

в

0,48

10494,46

2232,51

943,22

5037

1072

453

224,825

107,92

36

ТЕР06-01-

041-09

Устройство перекрытий по стальным балкам 

и монолитных участков при сборном 

железобетонном перекрытии площадью: до 5 

м2 приведенной толщиной до 200 мм

120 050,57 = 131 859,29 - 0,024 x 7 703,41 - 0,96 x 957,00 - 

2,24 x 1 000,00 - 76,4 x 110,80

КОЭФ. К ПОЗИ

100 м3 в 

деле

0,44

125070,27

10749,36

7880,45

841,76

55031

4730

3467

370

1281,212

563,73

58,1325

25,58

37

ТЕР09-04-

002-01

Монтаж опалубки  из профилированного 

листа при высоте здания до 25 м

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; 

ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 м2 

покрыти

я

4,4

1522,42

399,06

842,13

57,82

6699

1756

3705

254

46,9488

206,57

3,7519

16,51

                           Перекрытия,кровли,потолки

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Накладные расходы

Сметная прибыль

  Итого Строительные работы

  Итого Монтажные работы

  Итого по разделу 1 Демонтажные работы

                           Раздел 2. Строительные работы
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ТЕРр58-12-

1

Устройство обрешетки сплошной из досок

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 м2

3,61

2440,32

282,59

47,68

6,3

8810

1020

172

23

36,6045

132,14

0,506

1,83

48

ТЕР12-01-

023-02

Устройство кровли из металлочерепицы по 

готовым прогонам: средней сложности

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; 

ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 м2 

кровли

3,61

10684,42

457,48

182,56

16,47

38571

1651

659

59

54,5267

196,84

1,1356

4,1

49

ССЦ 

вып.28 2 

кв.2010 г. 

стр.129

Планка конька плоская 190*190*2000 

(480/1,18/3,57*1,02*1,065)

шт

7

123,78

866

50

ССЦ 

вып.28 2 

кв.2010 г. 

стр.129

Планка угла наружнего  115*115*2000 

(240/1,18/3,57*1,02*1,065)

шт

14

61,89

866

51

ССЦ 

вып.28 2 

кв.2010 г. 

стр.129

Планка ендовы нижняя 

298*298*2000(520/1,18/3,57*1,02*1,065)

шт

7

134

938

52

ССЦ 

вып.28 2 

кв.2010 г. 

стр.129

Планка ендовы верхняя 

76*76*2000(320/1,18/3,57*1,02*1,065)

шт

7

82,5

578

53

ССЦ 

вып.28 2 

кв.2010 г. 

стр.129

Планка карнизная 

100*69*2000(240/1,18/3,57*1,02*1,065)

шт

21

61,89

1300

54

ССЦ 

вып.28 2 

кв.2010 г. 

стр.129

Заглушка конька(240/1,18/3,57*1,02*1,065)

шт

3

61,89

186

55

ТЕР26-02-

017-01

Огнезащитная пропитка деревянных 

конструкций мансард и элементов кровли 

составом «КЛОД-01»

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; 

ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ

100 м2 

обрабаты

ваемой 

поверхно

сти

4,722

0,722+4

12914,37

489,17

253,14

60982

2310

1195

54,778

258,66

56

ТЕР10-05-

011-02

Устройство подвесных потолков из 

гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе 

«КНАУФ»: одноуровневых (П 113)

4 895,03 = 6 883,04 - 111 x 17,91

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; 

ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;

Стесненность

100 м2 

потолка

4,4

5181,47

1131,45

34,6

22798

4978

152

128,2825

564,44

57

ТСЦ-101-

3434

Панели декоративные пластиковые 

«Кронапласт», размером: 2700х250х10 мм

м2

488,4

440*1,11

69,85

34115

58

Прайс

Тяга подвесов (5,5/1,18/3,57*1,02*1,065)

шт

356,4

1,42

506
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ТЕР10-04-

011-03

Устройство перегородок высотой до 3 м в 

общественных зданиях с двусторонней 

обшивкой гипсокартонными листами или 

гипсоволокнистыми плитами: в один слой без 

изоляции

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; 

ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; Т

100 м2 

перегоро

док (за 

вычетом 

проемов)

1,44

9728,19

2441,14

245,83

13,34

14009

3515

354

19

276,7728

398,55

0,92

1,32

60

ТСЦ-101-

2510

Листы гипсокартонные: ГКЛ 14 мм

м2

302,4

18,36

5552

61

ТЕР10-04-

012-03

Оформление (обделка) дверных проемов в 

перегородках с каркасом из стальных 

профилей ПС-3 и ПН-3: общественных зданий

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; 

ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к р

100 шт. 

проемов

0,09

4176,33

910,2

32,43

376

82

3

99,5842

8,96

62

ТЕРр53-20-

4

Кладка отдельных участков из кирпича: 

внутренних стен

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 м3 

кладки

0,084

96185,41

6279,58

4646,01

650,32

8080

527

390

55

770,5

64,72

44,85

3,77

63

ТЕРр53-16-

1

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными 

местами

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

1 м3 

кладки

15

1221,76

317,04

39,24

6,64

18326

4756

589

100

40,6985

610,48

0,4945

7,42

64

ТЕРр53-15-

8

Ремонт внутренней поверхности кирпичных 

стен при глубине заделки: в 1 кирпич 

площадью в одном месте до 1 м2

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 м2 

отремонт

ированно

й 

поверхно

сти стен

1,95

28551,95

5541,61

1152,44

320,04

55676

10806

2247

624

697,935

1360,97

25,3

49,34

65

ТЕРр53-15-

10

Стесывание неровностей толщиной до 40 мм 

при ремонте внутренней поверхности 

кирпичных стен

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 м2 

отремонт

ированно

й 

поверхно

сти стен

0,3

4077,9

3707,51

370,39

1223

1112

111

458,85

137,66

66

ТЕР11-01-

002-01

Устройство подстилающих слоев: песчаных

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; 

ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

1 м3 

подстила

ющего 

слоя

30,15

217,61

37,84

50,07

4,66

6561

1141

1510

140

4,5097

135,97

0,4312

13

67

ТЕР11-01-

002-09

Устройство подстилающих слоев: бетонных

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; 

ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

1 м3 

подстила

ющего 

слоя

30,15

724,47

39,45

0,42

21843

1189

13

4,8404

145,94

                           Стены и перегородки

                           Полы
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ТЕР11-01-

011-01

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 

мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; 

ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 м2 

стяжки

0,11

1711,37

403,39

76,12

22,74

188

44

8

3

52,252

5,75

1,8256

0,2

69

ТЕРр57-10-

1

Заделка выбоин в полах: цементных площадью 

до 0,25 м2

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 мест

1,03

667,74

388,3

39,3

3,98

688

400

40

4

46,8395

48,24

0,368

0,38

70

ТЕР11-01-

011-01

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 

мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; 

ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 м2 

стяжки

4,4

1711,37

403,39

76,12

22,74

7530

1775

335

100

52,252

229,91

1,8256

8,03

71

ТЕР11-01-

011-02

Устройство стяжек: на каждые 5 мм 

изменения толщины стяжки добавлять или 

исключать к расценке 11-01-011-01

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; 

ТЗ=4; ТЗМ=4) (1-й уровень);

Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; 

ЭМ=25% 

100 м2 

стяжки

4,4

1273,52

18,42

45,26

12,81

5603

81

199

56

2,3862

10,5

1,0264

4,52

72

ТЕР11-01-

027-03

Устройство покрытий на цементном растворе 

из плиток: керамических для полов 

одноцветных с красителем

1 357,07 = 9 077,66 - 102 x 67,69 - 1,3 x 627,85

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; 

ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;

100 м2 

покрыти

я

4,66

1749,96

1346,48

212,06

46,8

8155

6275

988

218

158,409

738,19

3,8238

17,82

73

ССЦ 

вып.28 2 кв 

2010 г. 

стр.122

Керамогранит 400*400 

(800/1,18/3,57*1,02*1,05)

м2

475,3

203,39

96671

74

ТСЦ-101-

3185

Клей для плитки Ветонит "Плюс Фикс"

т

3,262

4173,7

13615

75

ТСЦ-402-

0071

Смесь сухая: разных цветов для заделки швов 

водостойкая

т

0,233

8820

2055

76

ТЕРр53-25-

1

Устройство металлических перемычек в 

стенах существующих зданий

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

1 т 

металлок

онструкц

ий 

перемыче

к

0,171

11664,34

1600,49

87,54

5,84

1995

274

15

1

190,762

32,62

0,5405

0,09

77

ТЕР13-03-

002-04

Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз: грунтовкой ГФ-021

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; 

ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 м2 

окрашив

аемой 

поверхно

сти

0,075

387,59

72,68

16,29

0,16

29

5

1

7,0225

0,53

0,0144

                           Проемы
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ТЕР15-04-

030-03

Масляная окраска металлических 

поверхностей: стальных балок, труб 

диаметром более 50 мм и т.п., количество 

окрасок 2

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; 

ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к р

100 м2 

окрашив

аемой 

поверхно

сти

0,075

1001,83

462,19

4,02

0,17

75

35

53,6803

4,03

0,0144

79

ТЕР10-01-

034-03

Установка в жилых и общественных зданиях 

оконных блоков из ПВХ профилей: 

поворотных (откидных, поворотно-откидных) 

с площадью проема до 2 м2 одностворчатых

18 795,58 = 178 120,58 - 100 x 1 593,25

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=

100 м2 

проемов

0,5249

19617,51

2429,01

754,4

31,52

10297

1275

396

17

285,7658

150

2,53

1,33

80

ССЦ 

вып.28 2 кв 

2010 г.

Окно из ПВХ с 2-х камерным стеклопакетом 

(7347/1,18/3,57*1,02*1,02)

м2

52,49

1814,51

95244

81

ТЕР15-01-

050-04

Облицовка оконных и дверных откосов 

декоративным бумажно-слоистым пластиком 

или листами из синтетических материалов на 

клее

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; 

ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=

100 м2 

облицовк

и

0,7159

12708,04

1966

62,83

1,44

9098

1407

45

1

220,1566

157,61

0,115

0,08

82

ТЕР11-01-

040-01

Устройство уголков поливинилхлоридных: на 

клее КН-2

251,05 = 1 739,79 - 101 x 14,74

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; 

ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 м 

плинтуса

1,2

279,62

112,84

3,48

336

135

4

11,8893

14,27

83

ССЦ 

вып.28 2 кв 

2010 г.

Уголок из ПВХ 40*40 

(8,33/1,18/3,57*1,02*1,05)

м

121,2

2,12

257

84

ТЕР10-01-

035-03

Установка подоконных досок из ПВХ: в 

каменных стенах толщиной свыше 0,51 м

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; 

ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 п. м

0,3884

7732,98

234,4

38,58

1,25

3003

91

15

28,275

10,98

0,1006

0,04

85

ТСЦ-101-

2911

Доски подоконные ПВХ, шириной: 500 мм

м

39,6168

38,84*1,02

374,93

14854

86

ТЕРр58-20-

1

Смена обделок из листовой стали (поясков, 

сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 

0,4 м

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 м

0,3884

3500,97

394,78

7,15

1,15

1360

153

3

47,6215

18,5

0,092

0,04
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ТЕР10-01-

047-01

Установка блоков из ПВХ в наружных и 

внутренних дверных проемах: в каменных 

стенах площадью проема до 3 м2

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; 

ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=

100 м2 

проемов

0,5545

174306,4

2288,73

695,02

18,8

96653

1269

385

10

265,8225

147,4

1,5094

0,84

88

ТЕРр56-12-

5

Установка дверных приборов: замки врезные

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 шт. 

приборо

в

0,26

15476,43

697,85

4024

181

84,18

21,89

89

ТЕР09-06-

001-01

Монтаж: конструкций дверей

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; 

ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

1 т 

конструк

ций

0,378

1226,3

981,12

196,54

10,22

464

371

74

4

118,3505

44,74

0,7044

0,27

90

Прайс

Блок дверной металлический

шт

3

4000

12000

91

ТЕР07-05-

039-08

Устройство герметизации коробок окон и 

балконных дверей

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; 

ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 м 

шва

0,153

3148,19

207,05

1841,8

63,97

482

32

282

10

23,4744

3,59

5,9225

0,91

92

ТЕР10-05-

008-01

Заделка ниш ГКЛ с устройством 

металлического каркаса

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; 

ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 м2 

стен (за 

вычетом 

проемов)

0,15

6503,93

968,15

37,35

976

145

6

109,7675

16,47

1022368

69471

29367

2665

8284,43

197,07

67879

42541

1132788

8284,43

197,07

93

ТЕР46-02-

009-02

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и 

потолков кирпичных

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 м2

9,6

198,93

198,93

1910

1910

26,243

251,93

94

ТЕРр53-14-

1

Заделка трещин в кирпичных стенах: 

цементным раствором

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

10 м 

трещин

21,4

38,01

27,17

814

582

3,1165

66,69

95

ТЕР15-02-

016-03

Штукатурка поверхностей внутри здания 

цементно-известковым или цементным 

раствором по камню и бетону: улучшенная 

стен

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; 

ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к 

100 м2 

оштукат

уриваемо

й 

поверхно

сти

9,6

2358,31

1037,61

177,96

99,65

22640

9961

1708

957

113,5234

1089,82

9,0419

86,8

96

ТЕРр62-42-

1

Протравка цементной штукатурки 

нейтрализующим раствором за 2 раза

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; 

ТЗ=2; ТЗМ=2);

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 м2 

протравл

енной 

поверхно

сти

9,6

83,51

65,73

802

631

8,671

83,24

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Накладные расходы

Сметная прибыль

  Итого по разделу 2 Строительные работы

                           Раздел 3. Отделочные работы
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ТЕР13-03-

001-13

Огрунтовка бетонных и оштукатуренных 

поверхностей: компаундом ЭД-20, первый 

слой

101,65 = 1 733,05 - 0,006 x 11 247,48 - 0,0026 x 62 084,30 - 

0,025 x 54 204,39 - 0,0039 x 12 150,00

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; 

ЭМ=25% к р

100 м2 

окрашив

аемой 

поверхно

сти

9,6

135,92

117,31

18,62

0,16

1305

1126

179

2

11,9951

115,15

0,0144

0,14

98

Прайс

Грунт глубокого проникновения 

(48/1,18/3,57*1,02*1,05)

кг

240

12,2

2928

99

ТЕР15-02-

019-03

Сплошное выравнивание внутренних 

поверхностей (однослойное 

оштукатуривание)из сухих растворных 

смесей толщиной до 10 мм: стен

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; 

ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;

Стесненность ОЗП=15%; Э

100 м2 

оштукат

уриваемо

й 

поверхно

сти

9,6

3040,28

612,82

46,99

29,41

29187

5883

451

282

68,6245

658,8

2,6881

25,81

100

ТЕР15-01-

019-05

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и 

откосов (без карнизных, плинтусных и 

угловых плиток) без установки плиток 

туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: 

по кирпичу и бетону

3 547,28 = 11 148,28 - 100 x 76,01

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Применение ТЕР на но

100 м2 

поверхно

сти 

облицовк

и

0,81

4022,95

1885,69

52,01

26,26

3259

1527

42

21

211,1636

171,04

2,3719

1,92

101

ССЦ 

вып.28 2 кв 

2010 г

Плитка керамическая настенная 

(350/1,18/3,57*1,02*1,05)

м2

81

88,98

7207

102

ТЕР10-05-

008-03

Облицовка стен по системе «КНАУФ» по 

одинарному металлическому каркасу из 

потолочного профиля гипсокартонными 

листами (С 623): одним слоем с дверным 

проемом

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; 

ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; Т

100 м2 

стен (за 

вычетом 

проемов)

9,6

6574,36

944,82

44,76

63114

9070

430

107,1225

1028,38

103

ТЕР13-03-

001-13

Огрунтовка бетонных и оштукатуренных 

поверхностей: компаундом ЭД-20, первый 

слой

101,65 = 1 733,05 - 0,006 x 11 247,48 - 0,0026 x 62 084,30 - 

0,025 x 54 204,39 - 0,0039 x 12 150,00

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; 

ЭМ=25% к р

100 м2 

окрашив

аемой 

поверхно

сти

12,48

135,92

117,31

18,62

0,16

1696

1464

232

2

11,9951

149,7

0,0144

0,18

104

Прайс

Грунт глубокого проникновения 

(48/1,18/3,57*1,02*1,05)

кг

312

12,2

3806

105

ТЕР15-04-

027-05

Шпатлевка стен и перегородок

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; 

ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 м2 

окрашив

аемой 

поверхно

сти

12,48

572,11

146,68

4,02

0,17

7140

1831

50

2

15,8568

197,89

0,0144

0,18
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ТЕР15-06-

001-05

Оклейка обоями стен по листовым 

материалам, гипсобетонным и гипсолитовым 

поверхностям: тиснеными и плотными

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; 

ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ

100 м2 

оклеивае

мой и 

обиваемо

й 

поверхно

сти

12,48

3733,4

381,9

1,7

0,17

46593

4766

21

2

43,2986

540,37

0,0144

0,18

107

ТЕР15-04-

005-01

Окраска поливинилацетатными 

водоэмульсионными составами простая по 

штукатурке и сборным конструкциям: стен, 

подготовленным под окраску

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; 

ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;

Стесненность О

100 м2 

окрашив

аемой 

поверхно

сти

12,48

1170,87

175,06

9,82

0,17

14612

2185

123

2

20,0756

250,54

0,0144

0,18

207013

40936

3236

1270

4603,55

115,39

40439

20968

268420

4603,55

115,39

108

ТЕР17-01-

003-01

Установка унитазов: с бачком 

непосредственно присоединенным

557,38 = 4 354,38 - 10 x 379,70

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; 

ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗ

10 компл.

0,2

650,1

301,42

63,15

5,74

130

60

13

1

32,5864

6,52

0,46

0,09

109

ССц 

вып.28  2 

кв 2010 г.

Унитаз "Компакт" (2500/1,18/3,57*1,02*1,05)

шт

2

635,59

1271

110

ТЕРр65-6-

10

Смена: гибких подводок

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 

приборо

в

0,06

2980,28

531,5

6,78

0,71

179

32

60,26

3,62

0,0575

111

ТЕР17-01-

001-14

Установка умывальников одиночных: с 

подводкой холодной и горячей воды

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; 

ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

10 компл.

0,2

1939,66

267,71

33,22

2,33

388

54

7

28,6321

5,73

0,1869

0,04

112

ТЕР17-01-

002-03

Установка смесителей

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; 

ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

10 шт.

0,2

1810,86

86,56

0,34

362

17

9,2575

1,85

113

ТЕР17-01-

001-23

Установка трапов диаметром: 100 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; 

ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

10 компл.

0,2

2133,03

108,44

27,43

1,8

427

22

5

11,5983

2,32

0,1438

0,03

Накладные расходы

Сметная прибыль

  Итого по разделу 3 Отделочные работы

                           Раздел 4. Санитарно-технические работы

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
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ТЕР16-04-

001-02

Прокладка трубопроводов канализации из 

полиэтиленовых труб высокой плотности 

диаметром: 100 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; 

ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%;

100 м 

трубопр

овода

0,21

9383,23

785,33

35,16

1,25

1970

165

7

81,466

17,11

0,0862

0,02

115

ССЦ вып. 

28  2 

кв.2010 г

Тройник диам 100*50 

(28,6/1,18/3,57*1,02*1,05)

шт

4

7,27

29

116

ТЕР16-04-

002-05

Прокладка трубопроводов водоснабжения из 

напорных полиэтиленовых труб низкого 

давления среднего типа наружным 

диаметром: 50 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; 

ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;

Стесненность ОЗП=15%; 

100 м 

трубопр

овода

0,52

6010,26

1804,22

2156,75

280,56

3125

938

1122

146

187,1602

97,32

19,3488

10,06

117

ССЦ вып 

28 2 кв 

2010 г

Кран шаровый диам 50 мм 

(823,6/1,18/3,57*1,02*1,05)

шт

2

209,39

419

118

ТЕР16-04-

002-01

Прокладка трубопроводов водоснабжения из 

напорных полиэтиленовых труб низкого 

давления среднего типа наружным 

диаметром: 20 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; 

ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;

Стесненность ОЗП=15%; 

100 м 

трубопр

овода

1,36

5160,5

2425,35

2136,18

279,72

7018

3298

2905

380

251,5924

342,17

19,2912

26,24

119

ССЦ 28  2 

кв 2010 г

Тройник диам 20 мм (9,7/1,18/3,57*1,02*1,05)

шт

10

2,47

25

120

ССЦ 

вып.28  2 

кв 2010 г

Кран шаровый диам 20 мм 

(147,6/1,18/3,57*1,02*1,05)

шт

8

37,5

300

121

ССЦ вып 

28 2 кв 

2010 г.

Тройник переходной диам 50*20*50 

(68,4/1,18/3,57*1,02*1,05)

шт

6

17,39

104

122

ССЦ 

вып.28 2 кв 

2010 г

Уголок 90 гр диам 20мм 

(6,1/1,18/3,57*1,02*1,05)

шт

20

1,55

31

123

ТСЦ-301-

1224

Крепления для трубопроводов: кронштейны, 

планки, хомуты

кг

150

14,3

2145

124

ТЕР16-07-

003-02

Врезка в действующие внутренние сети 

трубопроводов отопления и водоснабжения 

диаметром: 20 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; 

ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; 

1 врезка

2

101,06

56,85

9,21

202

114

18

5,8984

11,8

125

ТЕР16-07-

003-06

Врезка в действующие внутренние сети 

трубопроводов отопления и водоснабжения 

диаметром: 50 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; 

ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; 

1 врезка

2

466,63

79,51

13,07

0,22

933

159

26

8,5037

17,01

0,0144

0,03
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ТЕР16-07-

004-02

Врезка в действующие внутренние сети 

трубопроводов канализации диаметром: 100 

мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; 

ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

1 врезка

2

260,25

98,01

1,16

521

196

2

11,8232

23,65

127

ТЕР18-03-

001-02

Установка радиаторов: стальных

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; 

ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 кВт 

радиатор

ов и 

конвекто

ров

0,9761

22527

756,51

340,73

23,19

21989

738

333

23

86,756

84,68

1,84

1,8

128

ТСЦ-101-

2205

Дюбели распорные полиэтиленовые: 10х40 мм

10 шт.

8,687

2,7

23

41591

5793

4438

550

613,78

38,31

7300

4468

53359

613,78

38,31

129

ТЕРм08-03-

591-02

Выключатель: одноклавишный утопленного 

типа при скрытой проводке

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 шт.

0,12

410,58

356,97

12,01

0,67

49

43

1

37,03

4,44

0,046

0,01

130

ТЕРм08-03-

591-05

Выключатель: двухклавишный утопленного 

типа при скрытой проводке

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 шт.

0,04

417,33

363,62

12,01

0,67

17

15

37,72

1,51

0,046

131

ТЕРм08-03-

594-13

Светильник в подвесных потолках, 

устанавливаемый: на профиле, количество 

ламп в светильнике до 2

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 шт.

0,32

18167,57

2450,01

3442,81

1090,34

5814

784

1102

349

254,15

81,33

87,2965

27,93

132

ТЕРм08-03-

594-14

Светильник в подвесных потолках, 

устанавливаемый: на профиле, количество 

ламп в светильнике до 4

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 шт.

0,2

19394,07

2959,96

4150,49

1307,79

3879

592

830

262

307,05

61,41

104,7075

20,94

133

ТЕРм08-03-

594-01

Светильник отдельно устанавливаемый: на 

штырях с количеством ламп в светильнике 1

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 шт.

0,1

5826,86

975,57

1754,34

477,38

583

98

175

48

101,2

10,12

38,0075

3,8

134

ТЕРм08-03-

591-11

Розетка штепсельная: трехполюсная

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 шт.

0,24

1907,15

813,72

36,03

2

458

195

9

84,41

20,26

0,138

0,03

135

ТЕРм08-02-

409-04

Труба винипластовая по установленным 

конструкциям, по потолкам, диаметр: до 50 

мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 м

11,38

2274,28

286,95

619,6

170,33

25881

3265

7051

1938

31,395

357,28

13,6045

154,82

136

ТЕРм08-02-

412-03

Затягивание провода в проложенные трубы и 

металлические рукава первого одножильного 

или многожильного в общей оплетке, 

суммарное сечение: до 16 мм2

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 м

11,38

788,36

82,62

12,01

0,67

8972

940

137

8

9,039

102,86

0,046

0,52

Сметная прибыль

  Итого по разделу 4 Санитарно-технические работы

                           Раздел 5. Электромонтажные работы

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Накладные расходы
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ТЕРм08-02-

396-05

Короб металлический по стенам и потолкам, 

длина: 2 м

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 м

11,38

2019,41

395,21

886,79

186,06

22981

4497

10092

2117

43,24

492,07

14,697

167,25

138

ТЕРм08-02-

422-01

Провод: один сечением до 2х2,5 мм2

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 м 

одного 

провода

11,38

934,78

266,06

3

0,17

10638

3028

34

2

27,6

314,09

0,0115

0,13

139

ТСЦ-509-

0768

Светильники с люминесцентными лампами 

для общественных помещений потолочный с 

рассеивателем цельным из оргстекла, со 

стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 

УХЛ4

шт.

20

244,77

4895

140

ТСЦ-509-

0768

Светильники с люминесцентными лампами

шт.

32

244,77

7833

141

ТСЦ-509-

1381

Светильник ПСХ-60 настенный (IP 54) белое 

металлическое основание

шт

10

24,5

245

142

ТСЦ-509-

0689

Лампы люминесцентные ЛБ-65

шт.

144

25,57

3682

143

ТСЦ-509-

0771

Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-

127С

10 шт.

14,4

28,21

406

144

ТСЦ-509-

0741

Лампы накаливания электрические 

осветительные

10 шт.

1

22,4

22

145

ТСЦ-509-

0146

Выключатели ВК-11-1930

шт.

16

32,96

527

146

ТСЦ-503-

0479

Розетка штепсельная РШ-Ц-2СД

шт.

24

3,06

73

147

ТСЦ-103-

1441

Феникс-шланг (трубы полиэтиленовые 

гофрированные)

м

113,79

1506,59

171435

148

ССЦ 

вып.28 2 

кв.2010 г.

Провод ПУНП 3*1,5 мм2 

(15,8/1,18/3,57*1,02*1,02)

м

1160,76

3,9

4527

149

ССЦ 

вып.28 2 

кв.2010 г.

Провод ПУНП 3*2,5 мм2 

(20,8/1,18/3,57*1,02*1,02)

м

1160,76

5,14

5966

150

ССЦ 

вып.28 2 

кв.2010 г.

Кабель-канал 25*16 (15,6/1,18/3,57*1,02*1,02)

м

1138

3,85

4381

151

ТСЦ-503-

0452

Коробка универсальная марки: УК-Р-0,5-15

шт.

24

8,55

205

152

ТЕРм08-03-

572-01

Блок управления открытого исполнения 

высотой и шириной до 1000х800 мм, 

устанавливаемый: на стене

1 шт.

3

246,54

22,36

45,76

2,03

740

67

137

6

2,32

6,96

0,14

0,42

153

ССЦ 

вып.28 2 кв 

2010 г.

Шкаф ЩРН -36Э (528/1,18/3,57*1,02*1,012)

шт

3

147,97

444

154

ТЕРм08-03-

526-01

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, 

устанавливаемый на конструкции: на стене 

или колонне, на ток до 25 А

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

1 шт.

40

287,84

16,59

1,79

11514

664

72

1,794

71,76
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ТЕРм08-03-

526-02

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, 

устанавливаемый на конструкции: на стене 

или колонне, на ток до 100 А

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

1 шт.

45

317,52

24,68

5,11

0,17

14288

1111

230

8

2,668

120,06

0,0115

0,52

156

ТСЦ-509-

0153

Выключатели автоматические: АП50Б 2М У3 

I-63А

шт.

16

138,38

2214

157

ТСЦ-509-

0155

Выключатели автоматические: АП50Б 3МТ 

У3 I-63А

шт.

19

186,49

3543

158

ТСЦ-509-

0294

Выключатели автоматические: АЕ1031-

1УХЛ,2УХЛ I-25А

шт.

21

48,72

1023

159

ТСЦ-509-

0295

Выключатели автоматические: АЕ2023-100-00 

У3 I-16А

шт.

19

106,69

2027

160

ССЦ 

вып.28 2 кв 

2010 г.

Автомат УЗО МОД 40А 

(1265/1,18/3,57*1,02*1,05)

шт

10

321,61

3216

161

ТЕРр69-1-5

Пробивка отверстий в кирпичных стенах для 

водогазопроводных труб вручную при 

толщине стен: в 2,5 кирпича

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 

отверсти

й

0,3

1619,8

1619,8

486

486

213,693

64,11

162

ТЕРр69-1-3

Пробивка отверстий в кирпичных стенах для 

водогазопроводных труб вручную при 

толщине стен: в 1,5 кирпича

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 

отверсти

й

0,2

1043,43

1043,43

209

209

137,655

27,53

163

ТЕР46-03-

001-05

Сверление кольцевыми алмазными сверлами 

в железобетонных конструкциях с 

применением охлаждающей жидкости (воды) 

вертикальных отверстий глубиной 200 мм 

диаметром: 45 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 

отверсти

й

0,25

1871,76

220,43

1352,15

276,55

468

55

338

69

23,575

5,89

22,195

5,55

323641

16049

20208

4807

1741,68

381,92

17680

11399

352720

1741,68

381,92

164

ТЕР46-02-

009-02

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и 

потолков кирпичных

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 м2

3,25

198,93

198,93

647

647

26,243

85,29

165

ТЕРр53-15-

4

Ремонт лицевой поверхности наружных 

кирпичных стен при глубине заделки: в 1 

кирпич площадью в одном месте более 1 м2

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 м2 

отремонт

ированно

й 

поверхно

сти стен

1,5

27190

5038,48

293,62

33,35

40785

7558

440

50

634,57

951,86

2,3

3,45

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Накладные расходы

Сметная прибыль

  Итого по разделу 5 Электромонтажные работы

                           Раздел 6. Ремонт и отделка фасада
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ТЕРр61-1-2

Сплошное выравнивание штукатурки стен 

цементно-известковым раствором при 

толщине намета: до 20 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; 

ТЗ=2; ТЗМ=2);

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 м2 

поверхно

сти

3,25

2028,98

787,4

54,97

18,33

6594

2559

179

60

97,451

316,72

1,472

4,78

167

ТЕР26-01-

037-01

Изоляция изделиями из волокнистых и 

зернистых материалов на битуме холодных 

поверхностей: стен и колонн прямоугольных

939,61 = 1 492,78 - 0,12 x 3 723,03 - 0,0039 x 7 703,41 - 2 x 

11,66 - 0,05 x 1 061,00

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Применение ТЕР на новое строительс

1 м3 

изоляции

32,5

1038,78

247,8

127,29

33760

8053

4137

26,5029

861,34

168

Прайс

Клеевой состав 14,7/1,18/3,57*1,02*1,05)

кг

1625

3,74

6078

169

ТЕР10-01-

010-01

Исключается из расценки Установка 

элементов каркаса: из брусьев

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МАТ=0 к расх. (1-й уровень);

Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; 

ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25% (1-й 

уровень);

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=

1 м3 

древесин

ы в 

конструк

ции

-1,625

288,06

242,52

45,54

-468

-394

-74

29,7562

-48,35

170

ТСЦ-104-

0007

Плиты из минеральной ваты: повышенной 

жесткости на синтетическом связующем М-

200

м3

34,125

684,21

23349

171

ТЕР09-03-

050-01

Монтаж уголков

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; 

ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 м 

плинтуса

3,09

230,87

152,85

38,42

713

472

119

16,928

52,31

172

ТСЦ-101-

1137

Уголки из оцинкованной стали

т

0,027

14258,76

385

173

ТЕРр69-2-1

Сверление отверстий: в кирпичных стенах 

электроперфоратором диаметром до 20 мм, 

толщина стен 0,5 кирпича

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 

отверсти

й

16,25

66,54

52,34

14,2

1081

850

231

6,3135

102,59

174

Прайс

Дюбель 10*210 (6,2/1,18/3,57*1,02*1,05)

шт

1625

1,58

2568

175

ТЕР13-05-

003-02

Оклейка поверхностей стеклотканью

44,12 = 143,96 - 0,00057 x 11 247,48 - 0,00016 x 75 922,39 - 

0,0019 x 42 777,30

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; 

ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх

1 м2 

оклеивае

мой 

поверхно

сти

340

49,75

19,18

3,13

0,46

16915

6520

1065

156

1,9308

656,47

0,0431

14,65

176

Прайс

Клеевой состав для армирования 

(20,8/1,18/3,57*1,02*1,05)

кг

2040

5,29

10792

177

Прайс

Стеклосетка армирующая 

(24/1,18/3,57*1,02*1,05)

м2

357

6,1

2178
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ТЕР13-03-

001-01

Огрунтовка бетонных и оштукатуренных 

поверхностей: битумной грунтовкой, первый 

слой

87,18 = 165,52 - 0,0055 x 3 424,65 - 0,0165 x 3 606,00

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; 

ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;

Стесненнос

100 м2 

окрашив

аемой 

поверхно

сти

3,4

116,6

100,32

16,29

0,16

396

341

55

1

9,8262

33,41

0,0144

0,05

179

Прайс

Грунтовка Тифгрунт АК 

(56/1,18/3,57*1,02*1,05)

кг

68

14,24

968

180

ТЕР15-02-

005-01

Высококачественная штукатурка фасадов 

декоративным раствором по камню: стен 

гладких

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МАТ=0 к расх. (1-й уровень);

Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; 

ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25% (1-й 

уровень);

Стесненность ОЗП=15%; 

100 м2 

оштукат

уриваемо

й 

поверхно

сти

3,4

2243,54

2114,78

128,76

53,86

7628

7190

438

183

219,3763

745,88

3,9962

13,59

181

Прайс

Смеси штукатурные 

(16,7/1,18/3,57*1,02*1,05)

кг

1190

4,25

5058

182

ТЕР15-04-

014-02

Окраска фасадов с лесов по подготовленной 

поверхности: кремнийорганическая

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; 

ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 м2 

окрашив

аемой 

поверхно

сти

3,4

6553,97

116,91

13,21

22283

397

45

12,9473

44,02

183

ТЕР08-07-

001-02

Установка и разборка наружных инвентарных 

лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих 

отделочных работ

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; 

ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%;

100 м2 

вертикал

ьной 

проекции 

для 

наружны

х лесов

3,78

1162,86

482,67

8,12

4396

1825

31

57,5288

217,46

186106

36018

6666

450

4019

36,52

31233

20357

237696

4019

36,52

184

ТЕРр51-2-1

Разработка грунта при подводке, смене или 

усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, 

с креплением

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 м3 

грунта

2,97

5278,42

3847,73

0,93

15677

11428

3

498,41

1480,28

185

ТЕРр51-6-1

Погрузка грунта вручную в автомобили-

самосвалы с выгрузкой

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 м3 

грунта

2,97

6024,49

678,65

5345,84

17893

2016

15877

95,45

283,49

186

СЦП3-3-22-

1

Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами, работающими вне карьера, 

расстояние перевозки 22 км: класс груза 1

1 т

519,75

23,51

23,51

12219

12219

187

ТЕР46-01-

001-01

Усиление монолитными железобетонными 

обоймами: фундаментов

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

1 м3

156

1561,17

218,36

66,73

3,84

243542

34064

10411

599

27,025

4215,9

0,2645

41,26

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Накладные расходы

                           Раздел 7. Усиление конструкций стен и фундаментов

Сметная прибыль

  Итого по разделу 6 Ремонт и отделка фасада
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ТСЦ-204-

0100

Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, 

А-II, А-III

т

2

5706,5

11413

189

ТЕР46-01-

004-02

Усиление конструктивных элементов: стен 

кирпичных стальными обоймами

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

1 т

19,79

11481,29

2135,01

1361,44

85,38

227215

42252

26943

1690

224,9745

4452,25

5,888

116,52

190

ТЕР01-02-

061-02

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов 

и ям, группа грунтов: 2

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; 

ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 м3 

грунта

1,07

937,11

937,11

1003

1003

128,547

137,55

191

ТСЦ-408-

0132

Песок

м3

107

130,57

13971

542933

90763

65453

2289

10569,47

157,78

87616

52296

682845

10569,47

157,78

2362885

276556

150964

13502

32028,72

1050,23

268819

162402

2660868

30390,17

674,11

133238

1638,55

376,12

2794106

32028,72

1050,23

Проверил: ___________________________

(должность, подпись, расшифровка)

Составил: ___________________________

(должность, подпись, расшифровка)

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Накладные расходы

Сметная прибыль

  Итого Строительные работы

  Итого Монтажные работы

  ВСЕГО по смете

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Накладные расходы

Сметная прибыль

  Итого по разделу 7 Усиление конструкций стен и фундаментов

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:


Приложение № 2 к Документации об аукционе 
на право заключения договора аренды нежилого помещения, 
расположенного адресу: г.Пенза, ул. Московская, 61 литер А, А3.
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УТВЕРЖДАЮ:

_________________

_________________

" _____ " ________________ 200_ г.

"____" ______________200_ г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 

(локальная смета)

на 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________

руб.

      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________

руб.

      прочих _______________________________________________________________________________________________

руб.

Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________

руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________

чел.час

Составлен(а) в базовых ценах 2001 г.

Осн.З/п

Эк.Ма

ш

З/пМех

Осн.З/п

Эк.Ма

ш

З/пМех

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

ТЕРм10-08-

002-02

Извещатель ПС автоматический: дымовой, 

фотоэлектрический, радиоизотопный, 

световой в нормальном исполнении

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

1 шт.

78

21,14

18,07

0,45

1649

1409

35

1,932

150,7

2

ТЕРм10-08-

002-06

Конструкция для установки извещателя

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

1 шт.

78

7,96

3,76

1,55

621

293

121

0,4025

31,4

3

ТЕРм08-03-

531-02

Пускатель ручной общего назначения на ток 

до 25 А отдельно стоящий, устанавливаемый 

на конструкции: на стене или колонне

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

1 шт.

3

89,85

22,51

1,79

270

68

5

2,3345

7

4

ТЕРм10-08-

003-01

Прибор сигнализирующий емкостной

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

1 шт.

6

92,19

86,43

0,37

553

519

2

9,108

54,65

Реконструкция нежилого здания по ул. Московская,61 в г. Пенза

охранную и  пожарную сигнализацию

___________________________120034

___________________________15861

_______________________________________________________________________________________________1373,92

_______________________________________________________________________________________________1211

_______________________________________________________________________________________________118823

                           Раздел 1. Монтажные работы

Т/з осн.

раб.

Всего

Т/з осн.

раб.на 

ед.

Т/з мех.

Всего

Всего

В том числе

Общая стоимость, руб.

Т/з мех. 

на ед.

Всего

Стоимость единицы, руб.

В том числе

№ 

пп

Наименование

Ед. изм.

Кол.

Обосновани

е


[image: image24.wmf]5

ТЕРм10-04-

066-06

Табло сигнальное студийное или коридорное

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

1 шт.

8

74,46

59,41

596

475

6,9

55,2

6

ТЕРм10-04-

101-07

Громкоговоритель или звуковая колонка: в 

помещении

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

1 шт.

8

34,17

20,29

273

162

2,3

18,4

7

ТЕРм10-08-

001-02

Приборы ПС приемно-контрольные, 

пусковые, концентратор: блок базовый на 20 

лучей

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

1 шт.

4

145,34

131,59

0,45

581

526

2

13,455

53,82

8

ТЕРм10-04-

111-02

Электроакустическое устройство число 

сквозных каналов: до 8

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

1 шт.

1

1377,19

1111,73

1377

1112

110,4

110,4

9

ТЕРм08-03-

526-01

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, 

устанавливаемый на конструкции: на стене 

или колонне, на ток до 25 А

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

1 шт.

1

287,84

16,59

1,79

288

17

2

1,794

1,79

10

ТЕРм10-08-

019-01

Коробка ответвительная на стене

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

1 шт.

50

5,84

5,46

292

273

0,575

28,75

11

ТЕРм08-02-

396-05

Короб металлический по стенам и потолкам, 

длина: 2 м

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 м

2,03

2019,41

395,21

886,79

186,06

4099

802

1800

378

43,24

87,78

14,697

29,83

12

ТЕРм08-02-

422-01

Провод: один сечением до 2х2,5 мм2

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 м 

одного 

провода

8,92

934,78

266,06

3

0,17

8338

2373

27

2

27,6

246,19

0,0115

0,1

13

ТЕРм11-08-

001-02

Присоединение к приборам электрических 

проводок под винт: с изготовлением колец

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 

концов

0,97

124,13

101,17

120

98

10,6605

10,34

14

ТЕРп02-01-

001-01

Автоматизированная система управления I 

категории технической сложности с 

количеством каналов (Кобщ): 2

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

1 система

1

212,46

212,46

212

212

15,41

15,41

15

ТЕРм10-05-

001-03

Проверка монтажа системы перед настройкой

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

1 система

1

761,11

748,1

761

748

74,29

74,29

16

ТЕРм10-06-

079-01

Измерение сопротивления шлейфа, 

сопротивления изоляции и омической 

асимметрии

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

1 

усилител

ьный 

участок 

цепи

6

92,88

91,29

557

548

10,35

62,1
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ТЕРм10-06-

068-17

Сдача объекта, контрольные и приемо-

сдаточные испытания

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

1 объект

1

12158,1

4779,19

7295,78

687,79

12158

4779

7296

688

332,35

332,35

55,2

55,2

18

ТЕРп01-10-

002-01

Схема образования участка сигнализации 

(центральной, технологической, местной, 

аварийной, предупредительной и др.)

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

1 участок

1

379,38

379,38

379

379

33,35

33,35

33124

14793

9290

1068

1373,92

85,13

13555

9732

56411

1373,92

85,13

19

Прайс

Извещатель пожарный ИПД 3.1 М 

(210/3,57/1,02*1,065)

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

шт

78

63,9

4984

20

Прайс

Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ 

(340/3,57/1,02*1,065)

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

шт

3

103,46

310

21

ССЦ 

вып.25 стр. 

96

Извещатель охранный акустический 

(593,7/1,18/3,57*1,02*1,065)

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

шт

2

153,1

306

22

ССЦ 

вып.25 стр. 

96

Извещатель охранный объемный 

(1954,9/1,18/3,57*1,02*1,065)

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

шт

3

504,11

1512

22

ССЦ 

вып.25 стр. 

96

Извещатель охранный магнитоконтактный 

(424,4/1,18/3,57*1,02*1,065)

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

шт

1

109,44

109

22

Прайс

Световое табло "Выход" 

(430/3,57*1,02*1,065)

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

шт

8

130,84

1047

23

Прайс

Динамик Маяк-12К (457/3,57*1,02*1,065)

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

шт

6

139,06

834

24

ССЦ 

вып.25 

стр.133

Оповещатель звуковой (Сирена) 

(700/1,18/3,57*1,02*1,065)

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

шт

2

180,51

361

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Накладные расходы

Сметная прибыль

  Итого по разделу 1 Монтажные работы

                           Раздел 2. Материалы


[image: image26.wmf]25

ССЦ 

вып.25 

стр.139

Прибор приемоконтрольный "Аккорд" на 6 

лучей (6541/1,18/3,57*1,02*1,065)

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

шт

1

1686,72

1687

26

ССЦ 

вып.25 

стр.139

Прибор приемоконтрольный "Нота" на 2 

луча (2592/1,18/3,57*1,02*1,065)

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

шт

3

668,4

2005

27

Прайс

Блок речевого оповещания 

5350/1,18/3,57*1,02*1,065)

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

шт

1

1380

1380

28

ССЦ 

вып.25 

стр.93

Автомат АП 10А 349,7/1,18/3,57*1,02*1,065)

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

шт

1

90,18

90

29

Прайс

Кожух защитный 85/1,18/3,57*1,02*1,065)

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

шт

1

21,92

22

30

ТСЦ-503-

0456

Коробка телефонная распределительная 

марки: КР75/200

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

шт.

50

939,75

46988

31

Прайс

Короб электротехнический 40*16 мм 

(28/3,57*1,02*1,065)

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

м

10

8,52

85

32

Прайс

КСПВГ 2*0,5(4,5/3,57*1,02*1,065)

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

м

459

1,37

629

33

Прайс

КСПВГ 4*0,5(7/3,57*1,02*1,065)

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

м

163

2,13

347

34

Прайс

КСПВГ 8*0,5(11/3,57*1,02*1,065)

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

м

50

3,35

168

35

Прайс

КСПВГ 10*0,5(14,5/3,57*1,02*1,065)

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

м

50

4,41

221

36

Прайс

ШВВП 2*0,75(8,5/3,57*1,02*1,065)

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

м

170

2,13

362

37

Прайс

Дюбель-гвоздь (1,5/3,57*1,02*1,065)

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

шт

320

0,46

147
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Прайс

Дюбель-пробка (0,3/3,57*1,02*1,065)

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

шт

320

0,09

29

63623

63623

96747

14793

9290

1068

1373,92

85,13

13555

9732

118823

1325,16

85,13

1211

48,76

120034

1373,92

85,13

120034

1373,92

85,13

Проверил: ___________________________

(должность, подпись, расшифровка)

Составил: ___________________________

(должность, подпись, расшифровка)

  Итого Монтажные работы

  Итого Прочие затраты

  Итого

  ВСЕГО по смете

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

  Итого по разделу 2 Материалы


Приложение № 3 к Документации об аукционе 
на право заключения договора аренды нежилого помещения, 
расположенного адресу: г.Пенза, ул. Московская, 61 литер А, А3.

[image: image28.wmf]СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

_________________

_________________

" _____ " ________________ 200_ г.

"____" ______________200_ г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 

(локальная смета)

на 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________

руб.

      строительных работ _______________________________________________________________________________________________

руб.

      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________

руб.

Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________

руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________

чел.час

Составлен(а) в базовых ценах 2001 г. ( в редакции 2009 г)

Осн.З/п

Эк.Ма

ш

З/пМех

Осн.З/п

Эк.Ма

ш

З/пМех

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

ТЕРм07-03-

003-01

Сплит-система

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

1 шт.

3

1082,06

325,81

294,32

23,68

3246

977

883

71

34,845

104,54

1,633

4,9

2

Прайс

Сплит-система LG-0,7 Неоплазма 

(14300/1,18/3,57*1,02*1,065)

шт

3

3635,6

10907

4

ТСЦ-301-

1224

Крепления для трубопроводов: кронштейны, 

планки, хомуты

кг

30

14,3

429

5

ТЕРм12-01-

105-01

Трубопровод из медных труб на условное 

давление до 2,5 МПа, диаметр труб 

наружный: 18 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 м

0,18

1396,01

949,45

388,86

23,01

251

171

70

4

101,545

18,28

1,7365

0,31

6

Прайс

Медная трубка DN 10 

(75/1,18/3,57*1,02*1,05)

м

9

19,07

172

7

Прайс

Медная трубка DN 18 

(151/1,18/3,57*1,02*1,05)

м

9

38,39

346

Реконструкция нежилого здания по ул. Московская,61 в г. Пенза

вентиляцию и кондиционирование воздуха

___________________________34483

___________________________1773

_______________________________________________________________________________________________183,47

_______________________________________________________________________________________________5592

_______________________________________________________________________________________________28891

Т/з мех.

Всего

Всего

В том числе

Общая стоимость, руб.

Т/з мех. 

на ед.

Всего

Стоимость единицы, руб.

В том числе

Т/з осн.

раб.

Всего

Т/з осн.

раб.на 

ед.

№ 

пп

Наименование

Ед. изм.

Кол.

Обосновани

е






 EMBED Excel.Sheet.8  [image: image1.emf]18ТСЦ-301-

1224

Крепления кг 74,5 14,3 1065

32130 1696 1180 77 183,47 5,33

1395

958

34483 183,47 5,33

32130 1696 1180 77 183,47 5,33

1395

958

28891 39,95 0,12

5592 143,52 5,21

34483 183,47 5,33

34483 183,47 5,33

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Накладные расходы

Сметная прибыль

  Итого Строительные работы

  Итого Монтажные работы

  Итого

  Итого по разделу 1 Новый Раздел

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Накладные расходы

(должность, подпись, расшифровка)

  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________

Сметная прибыль

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________


Приложение № 4 к Документации об аукционе 
на право заключения договора аренды нежилого помещения, 
расположенного адресу: г.Пенза, ул. Московская, 61 литер А, А3.


[image: image2.emf]Строительных 

работ

Монтажных 

работ

Оборуд. 

Инвент.

прочие 

затраты

Всего

1 2 3 4 5 6 7 8

Глава 2. Объекты основного назначения

1 ЛС №1 Работы по реконструкции 2660,868 133,238 2794,106

2 ЛС №2 Охранная и пожарная сигнализация 120,034 120,034

3 ЛС №3 Вентиляция и кондиционирование 28,891 5,592 34,483

Итого по гл.2 2689,759 258,864 2948,623

Цены 2010 г. Ксмр=4,87 13099,126 1260,668 3103,140

Глава 8. Временные зания и сооружения

8 ГСН Временные здания и сооружения 1,2% 188,627 18,154 206,781

 .-81-05-01-2001 1,8*0,8=1,44%

 п.4.2 ТЧП 2.1

Итого по гл.6 188,627 18,154 206,781

Итого по гл.гл.2-6 13287,753 1278,822 14566,575

Глава 9. Прочие работы и затраты

9 ГСН Удорожание работ в зимнее время 263,098 25,321 288,419

.-81-05-02-2007 2,2*0,9=1,98%

т.4  п.11.4

Итого по гл.7 263,098 25,321 288,419

Итого по гл.гл. 2-7 13550,851 1304,143 14854,994



(ссылка на документ об утверждении)

"_______" _____________________ 20__ г.

Сметная стоимость, тыс.руб.

Составлен в ценах 2010 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ 

реконструкции нежилого здания ул. Московская, 61 в г. Пенза

№№ 

п/п

Номера смет Наименование глав, объектов, работ и затрат



"Утвержден" "_____"_______________ 20___ г.

Сводный сметный расчет в сумме  18 752,081 тыс. руб.

Заказчик



(наименование оргинзации)



[image: image3.emf]Глава 12. Проектные работы

10 Договор Обследование конструкций здания 310,000 310,000

11 Договор Проект усиления 415,000 415,000

Итого по гл. 12 725,000 725,000

Итого по гл. 2 - 12 13550,851 1304,143 725,000 15579,994

12 Непредвиденные работы и затраты 2% 271,017 26,083 14,500 311,600

Итого 13821,868 1330,226 739,500 15891,594

НДС 18% 2487,936 239,441 133,110 2860,487

Всего 16309,804 1569,667 872,610 18752,081

Проверил:

Составил:


Приложение № 5 к Документации об аукционе на право заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного адресу: г. Пенза,

ул. Московская, 61 литер А, А3.

З а я в к а

на участие в аукционе на право заключения договора аренды нежилого помещения,
расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Московская, 61, лит. А, А3
_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица),

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица)

номер контактного телефона_____________________________________

заявляет о своем намерении принять участие в аукционе на право заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу:  г.Пенза, ул. Московская, 61, лит.А,А3
Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей заявке и прилагаемых к ней документах, гарантируем.

Уведомлены о том, что участники аукциона, представившие в аукционную комиссию недостоверные данные, могут быть не допущены к участию в аукционе.

К аукционной заявке прилагаются следующие документы, предусмотренные аукционной документацией: 

1) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

3) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой;

4) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

5) предложения об условиях выполнения работ, которые необходимо выполнить в отношении муниципального имущества, право на которое передаются по договору;

6) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка).

«_____» ____________ 201__ 

Руководитель участника аукциона     ________________________  /                          /          

либо лицо, обладающее правом подписания заявки на участие в аукционе 

 М.П.
Приложение № 6 к Документации об аукционе на право заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного адресу: г. Пенза,
ул. Московская, 61 литер А, А3.
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
аренды нежилого помещения
№ ________

г. Пенза









                         "__"___________2011г.

1.Управление по имущественным и градостроительным отношениям администрации г. Пензы, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице _________________________________________________________________, действующего (ей) на основании __________________________________________________________________________
2.
____________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», в лице ____________________________________________________________________, действующего (ей) на основании _______________________, в соответствии с приказом от «02» декабря 2010г. № 917 «Об организации и проведении аукциона на право заключения договора аренды части здания, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Московская, 61 (лит.А, А3)», протоколом аукциона от «___»___________2011г. заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.
По настоящему Договору Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное возмездное владение и пользование нежилое помещение  (инвентарный  номер 56:401:002:000116350) литера А,А3, площадью 362,5 кв.м., номера на поэтажном плане: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 – 1 этаж литера А; 1, 2, 3, 4, 5, 6 – 2 этаж литера А; 1, 2, 3, 4, 5 – мезонин литера А; 8, 9 – 1 этаж литера А3, расположенное на 1-ом, 2-ом этажах и мезонине кирпичного нежилого здания по адресу: г. Пенза, ул. Московская, 61 (далее – Объект).
Описание конструктивных элементов Объекта: 

- литера А: фундамент – бутовый ленточный (состояние удовлетворительное); стены – кирпичные (состояние удовлетворительное); перекрытия – деревянные отепленные (состояние неудовлетворительное, требуется ремонт); кровля – железная по деревянной обрешетке и стропилам (состояние удовлетворительное); полы – бетонные, линолеум, деревянные (требуется ремонт); отделка – штукатурка, обшивка (окрасочный слой растрескался, потемнел и загрязнился, местами отслоения и вздутия, требуется ремонт); внутренние санитарные и электротехнические устройства – электричество; 

- литера А3: фундамент – бетонный ленточный (состояние удовлетворительное); стены – кирпичные (состояние удовлетворительное);

- год постройки – 1917;

- износ помещения составляет –  70%.
1.2.
Целевое использование Объекта: в соответствии с  видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, утвержденными решением Пензенской городской Думы от 22.12.2009 № 229-13/5 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Пензы».
1.3.
Договор действует с «___» ___________ 2011г. по «___» ___________ 2027г.

1.4.
После проведения реконструкции и капитального ремонта перепланировка и (или) переустройство Объекта возможны при условии их согласования в установленном порядке.
1.5.
На момент окончания срока настоящего Договора Объект должен находиться в надлежащем санитарно-техническом состоянии, все отделимые и неотделимые улучшения Объектов остаются в собственности Арендодателя. Стоимость неотделимых улучшений Объекта, произведенных  Арендатором, возмещению не подлежит.

После проведения реконструкции и капитального ремонта в соответствии с пунктом 3.1.1., 3.2.1 документации об аукционе, подпункта 2.3.3. пункта 2.3 настоящего Договора Арендатор обязан за счет собственных средств подготовить и внести изменения в техническую документацию на Объект и передать её Арендодателю.
1.6.
Убытки в случае гибели или порчи имущества Арендатора, находящегося в Объекте, Арендатор несет лично.

1.7.
Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта несет Арендатор.

1.8.
Объект не обременен правами третьих лиц.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.
Арендодатель обязан:

2.1.1.  
Передать Объект Арендатору по передаточному акту (приложение № 1 к настоящему Договору) в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.1.2.  
Принять Объект от Арендатора в случае окончания срока действия Договора (его расторжения, прекращения) в соответствии с порядком, установленным подпунктами 2.3.11., 2.3.12. пункта 2.3. настоящего Договора.

2.1.3.  
Осуществлять контроль за исполнением Арендатором условий настоящего Договора, фиксировать результаты проверок соответствующим актом, составленным совместно с Арендатором.

В случае несогласия с выводами, отраженными Арендодателем в акте проверки, Арендатор делает об этом отметку с указанием соответствующих причин и обстоятельств. Отказ Арендатора от подписи на акте проверки подтверждает факт ненадлежащего исполнения или неисполнения условий Договора, отраженный в акте проверки.

2.2. Арендодатель имеет право:

2.2.1.
Досрочно отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных подпунктом 5.2.2 пункта 5.2. настоящего Договора, а так же в случаях, предусмотренных Гражданским Кодексом РФ, путем направления Арендатору извещения (заказным письмом с уведомлением о вручении) о принятом решении и требовании освободить Объект. По истечении 30 дней с момента направления соответствующего извещения Арендодателем настоящий Договор считается расторгнутым.

2.3.
Арендатор обязан:

2.3.1.
Принять Объект в порядке, установленном подпунктом 2.1.1. пункта 2.1. настоящего Договора.

2.3.2.
Содержать Объект в надлежащем санитарно-техническом состоянии и проводить ежегодно текущий ремонт Объекта в соответствии с Графиком производства реконструкции и капитального ремонта (Приложение № 2 к настоящему Договору). Устранять аварии на коммуникациях, находящихся внутри Объекта, за свой счет.

2.3.3. Производить за свой счет капитальный ремонт в соответствии с Графиком производства реконструкции и капитального ремонта (Приложение № 2 к настоящему Договору).

2.3.4. В случае необходимости Арендатор вправе с письменного согласия Арендодателя выполнить иные работы по реконструкции и капитальному ремонту Объекта, не указанные в Графике производства реконструкции и капитального ремонта (Приложение № 2 к настоящему Договору). Необходимость проведения реконструкции и капитального ремонта и его сроки определяются комиссией из представителей Управления по имущественным и градостроительным отношениям администрации города Пензы, МУ «Департамент ЖКХ города Пензы», МУ УКС г. Пензы при участии Арендатора. Выводы и предложения комиссии оформляются дефектным актом.

В случае принятия комиссией решения о проведении реконструкции и капитального ремонта Объекта специализированной организацией по заказу Арендатора разрабатывается проектно-сметная документация, которая подлежит согласованию с Арендодателем и организацией, осуществляющей государственную экспертизу проектов в строительстве.

2.3.5.
В течение 2-х месяцев с момента подписания настоящего Договора заключить договор страхования Объекта. 

Выгодоприобретателем по договору страхования Объекта определить Управление по имущественным и градостроительным отношениям администрации города Пензы. Арендатор обязан застраховать Объект на все случаи рисков, а именно:

а)
пожар (случайное возникновение и распространение огня по предмету, внутри предмета или с предмета на предмет), поджог.

б)
удар молнии, взрыв газа, внутреннее возгорание электрических установок, аппаратов приборов, в том числе электропроводки, вследствие действия электрического тока в них.

в)
аварии водопроводных, отопительных, противопожарных, канализационных систем, проникновение воды из соседних (чужих) помещений.

г)
порча в результате противоправных действий третьих лиц.

Письменно извещать Арендодателя о каждом случае нанесения ущерба Объекту в течение 3-х дней с момента наступления такого случая.

При наступлении страхового случая, предусмотренного Договором страхования, незамедлительно уведомить об этом Арендодателя, компетентные органы (Госпожнадзор, органы внутренних дел) и аварийные службы, возместить вред, причиненный Объекту в порядке, установленном федеральным законодательством.

За две недели до окончания срока договора страхования Арендатор обязан перестраховать Объект на новый срок и представить копию страхового полиса Арендодателю.

2.3.6. Заключить договоры на все виды коммунального обслуживания с соответствующими специализированными организациями города и перечислять коммунальные платежи на счета данных организаций.

2.3.7.
Использовать Объект исключительно по целевому назначению в соответствии с пунктом 1.2. настоящего Договора.

2.3.8.
Обеспечить доступ Арендодателя на Объект для осуществления контроля за исполнением условий настоящего Договора.

2.3.9.
Сообщать письменно Арендодателю о дате и времени предстоящего возврата Объекта не позднее, чем за три месяца до предполагаемой даты возврата Объекта.

Досрочное (без письменного сообщения Арендодателю или ранее, чем за три месяца) до предполагаемой даты освобождения объекта) освобождение Объекта Арендатором не является основанием для прекращения обязательств по внесению арендной платы.
2.3.10.
Возвратить Объект в течение 5 дней с момента окончания срока действия настоящего Договора в надлежащем санитарно-техническом состоянии с оформлением соответствующего передаточного акта.

2.3.11.
В случае возвращения Объекта в ненадлежащем санитарно-техническом состоянии возместить убытки, необходимые для восстановления Объекта.

2.3.12.
В случае самовольного проведения Арендатором или иными лицами работ, указанных в пункте 1.4. настоящего Договора, Арендатор возмещает Арендодателю понесенные им убытки в сумме и срок, установленный Арендодателем, а также уплачивает штраф в размере, установленном п. 4.3. настоящего Договора.

В случае возведения Арендатором или иными лицами самовольных построек на земельном участке, необходимом для использования Объекта, Арендатор производит снос данных построек за свой счет, либо возмещает Арендодателю стоимость затрат по их сносу.

2.3.13.
Сообщать письменно Арендодателю об изменении фактического местонахождения, наименования, банковских реквизитов в 10-ти дневный срок с момента совершения указанных изменений, а в случае проведения реорганизации и ликвидации - в 10-ти дневный срок с момента принятия соответствующих решений. В случае проведения реорганизации предоставить копии учредительных документов.

2.3.14.
Без согласия Арендодателя:

· не производить переоборудования и перепланировок Объекта;
· не сдавать Объект или его часть в субаренду (поднаем) или безвозмездное пользование;

· не передавать свои права и обязанности по Договору другому лицу (перенаем);

· не отдавать свои права и обязанности по Договору в залог и не вносить их в качестве вклада в уставной капитал хозяйственных товариществ и обществ (в частности по договору простого товарищества) или паевого взноса в производственный кооператив;

2.3.15. В двухмесячный срок с момента подписания настоящего Договора зарегистрировать Договор в Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Пензенской области.

2.4.
Арендатор имеет право:

2.4.1. Передать часть Объекта в пользование третьим лицам с согласия Арендодателя без проведения конкурса или аукциона, при этом общая площадь передаваемых во владение и (или) в пользование третьим лицам части или частей помещения, здания, строения или сооружения не может превышать десять процентов площади объекта, указанной в пункте 1.1. настоящего Договора, и составлять более чем двадцать квадратных метров.

3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

3.1.  Размер арендной платы в месяц в период действия настоящего Договора определяется по результатам открытого аукциона на право заключения договора аренды Объекта в размере ________________ рублей.
3.2.
Арендная плата за пользование Объектом устанавливается в виде затрат, направленных на улучшение (капитальный ремонт и реконструкция) арендованного имущества.

План мероприятий по улучшению арендованного муниципального имущества, содержащий перечень мероприятий отдельно по каждому виду работ, указывается в Графике производства реконструкции и капитального ремонта (приложение № 2 к настоящему Договору).

В соответствии с локальными сметными расчетами и сводным сметным расчетом стоимости реконструкции нежилого здания по ул. Московская, 61 в г. Пенза от 22.11.2010г., составленными МУ УКС г. Пензы, общая стоимость реконструкции и капитального ремонта Объекта составляет 18752,081 тыс. рублей.

3.3. В период проведения реконструкции и капитального ремонта, указанный в п. 3.1.1. документации об аукционе, изменение арендной платы ни в сторону увеличения, ни в сторону уменьшения не производится, пени за просрочку оплаты арендной платы не начисляются.

3.4. Порядок проведения зачета арендной платы в счет реконструкции и капитального ремонта Объекта:

3.4.1. В течение 14 дней с даты окончания работ (этапа работ) в соответствии с Графиком производства реконструкции и капитального ремонта (приложение № 2 к договору аренды нежилого помещения)  Арендатор  обязан  предоставить Арендодателю:

- копию договора с подрядчиком на проведение реконструкции и капитального ремонта и копию соответствующей лицензии подрядчика;

- акт  выполненных  работ  (этапа  работ)  в  соответствии  с Графиком производства реконструкции и капитального ремонта (к акту выполненных работ прилагается расчет стоимости материалов, копии платежных документов с отметкой банка, накладных, по которым приобретался материал, иных необходимых документов);
3.5. В случае проведения дополнительных работ по реконструкции и капитальному ремонту Объекта в соответствии с п. 3.2.1. документации об аукционе, в течение 14 дней с даты окончания указанных работ (этапа работ) кроме документов, перечисленных в п. 3.4.1., Арендатор обязан также предоставить Арендодателю смету на проведение реконструкции и капитального ремонта с указанием расчета стоимости работ, согласованную с организацией, осуществляющей государственную экспертизу проектов в строительстве.
Расходы, произведенные Арендатором на выполнение иных работ по реконструкции и капитальному ремонту Объекта, не указанных в Графике производства реконструкции и капитального ремонта (приложение № 2 к настоящему Договору), не подлежат возмещению либо зачету в счет арендной платы.

3.6. В случае невыполнения п. 3.4. Арендатор  теряет  право на зачисление произведенных затрат в счет оплаты арендной платы.  При  этом  Арендатор  обязан  выплатить сумму арендной платы за период, в течение которого должен был выполнить определенный объем мероприятий по улучшению Объекта, указанный в Графике производства реконструкции и капитального ремонта, и пени, начисленные на эту сумму  в соответствии п. 4.2. настоящего Договора.

3.7. При условии предварительного согласования с Арендодателем, но не позднее чем за 3 месяца до окончания  работ (этапа  работ) в соответствии с Графиком производства реконструкции и капитального ремонта, Арендатор вправе перенести срок окончания их выполнения,  но не  более чем на 3 месяца. При этом арендная плата за период времени,  на который перенесен  срок, уплачивается  Арендатором  в  полном объеме в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.8. Подтвержденные Арендатором затраты ежегодно подлежат сопоставлению Арендодателем с размером арендной платы, определенной по результатам аукциона. Если размер затрат, подтвержденных Арендатором, меньше суммы, указанной в п. 3.2. настоящего Договора  и п. 5.2. документации об аукционе (стоимость реконструкции и капитального ремонта Объекта), разница между указанной суммой и подтвержденными затратами должна быть дополнительно внесена Арендатором по настоящему Договору. Если размер затрат, подтвержденных арендатором, больше суммы, указанной в п. 5.2. документации об аукционе, разница между подтвержденными затратами и указанной суммой не подлежит возмещению либо зачислению в счет оплаты арендной платы.

3.9. Арендная плата перечисляется в Управление Федерального казначейства по Пензенской области (Управление по имущественным и градостроительным отношениям администрации города Пензы) на расчетный счет № 40101810300000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пензенской области г. Пензы, ИНН 5836013675, БИК 045655001, КПП 583601001, ОКАТО 56401000000:

- арендная плата за пользование Объектом без НДС, КБК 997111 05034 04 0006 120 "Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)";

- сумма НДС, начисленная на арендную плату за пользование Объектом (перечисляется по месту регистрации Арендатора в качестве налогоплательщика;

В платежном документе обязательно должны быть указаны: номер договора аренды, сумма арендной платы и период, за который производится оплата аренды.

В таком же порядке производится перечисление пеней, предусмотренных разделом 4 Договора, с обязательным указанием в платежном документе цели платежа.

3.10. Оплата за техническое обслуживание Объекта, электроснабжение, отопление и другие коммунальные услуги производится Арендатором самостоятельно, согласно договорам, заключенным со специализированными организациями города.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1.  
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, установленных Договором, в соответствии с федеральным законодательством и настоящим Договором.

4.2.  
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, установленных подпунктами 2.3.2, 2.3.3. пункта 2.3. настоящего Договора, Арендатор уплачивает Арендодателю пеню в размере 2% от суммы месячной арендной платы за каждый день просрочки до момента полного исполнения обязательств в месячный срок с момента получения соответствующего письменного требования Арендодателя.

4.3.  
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, установленных подпунктами 2.3.5. - 2.3.10., 2.3.12., 2.3.13., пункта 2.3. настоящего Договора, Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере 10% от суммы годовой арендной платы в месячный срок с момента получения соответствующего письменного требования Арендодателя.

5. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента государственной регистрации Договора в установленном федеральным законодательством порядке.
5.2. Договор может быть досрочно расторгнут в следующих случаях:

5.2.1. по соглашению Сторон;
5.2.2. по требованию Арендодателя Договор может быть расторгнут судом досрочно в случаях, установленных федеральным законодательством, а также по требованию Арендодателя:

· если Арендатор использует Объект не по целевому назначению или его не использует;

· если Арендатор передал Объект либо его часть без согласия Арендодателя в пользование третьему лицу;

· если Арендатор не исполняет или ненадлежаще исполняет условия Договора, предусмотренные пунктом 1.5, подпунктами 2.3.2, 2.3.3., 2.3.5, 2.3.6, 2.3.10, 2.3.11, 2.3.12, 2.3.14, 2.3.15  пункта 2.3. настоящего Договора;

  5.2.3.
По требованию Арендатора Договор может быть расторгнут судом досрочно в случаях, установленных федеральным законодательством.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах: один - для Арендодателя, один -  для Арендатора, один экземпляр для Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Пензенской области.
6.2. Взаимоотношения сторон, не урегулированные Договором, регулируются действующим федеральным законодательством.
6.3. Все споры по Договору разрешаются в соответствии с действующим законодательством.
6.4. Адреса (юридический, фактический, почтовый) местонахождение (для направления корреспонденции), банковские реквизиты сторон:

Арендодатель: 440000, г. Пенза, ул.Пушкина,2, тел.68-63-61, факс 56-19-30
р/с 40204810600000000867, ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Пензенской области, БИК 045655001, ИНН 5836013675

Арендатор: _________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

6.5.
К Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями:

1. Передаточный акт (Приложение № 1)

2. График производства реконструкции и капитального ремонта (Приложение №2)

3. Копия технического паспорта Объекта (Приложение №3)

ПОДПИСИ СТОРОН:

	Арендодатель
	Арендатор



	_____________________/___________________/
	
	_____________________/___________________/


Приложение N 1
к Договору

аренды нежилого помещения

N _____________

от ____________

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ

г. Пенза










     «___»____________ 2011 г.

Мы, нижеподписавшиеся, Арендодатель – Управление по имущественным и градостроительным отношениям администрации города Пензы в лице _________________________________________________________________, действующего (ей) на основании ___________________________________________________________________________ 
и Арендатор - __________________________________________________________________________________________, в лице ________________________________________________________________ действующего (ей) на основании _____________________________________________________, в соответствии с Договором аренды нежилого здания N____________ от __________________, с другой стороны, подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду нежилое помещение  (инвентарный  номер 56:401:002:000116350) литера А,А3, площадью 362,5 кв.м., номера на поэтажном плане: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 – 1 этаж литера А; 1, 2, 3, 4, 5, 6 – 2 этаж литера А; 1, 2, 3, 4, 5 – мезонин литера А; 8, 9 – 1 этаж литера А3, расположенное на 1-ом, 2-ом этажах и мезонине кирпичного нежилого здания по адресу: г. Пенза, ул. Московская, 61 (далее – Объект).

Описание конструктивных элементов Объекта: 

- литера А: фундамент – бутовый ленточный (состояние удовлетворительное); стены – кирпичные (состояние удовлетворительное); перекрытия – деревянные отепленные (состояние неудовлетворительное, требуется ремонт); кровля – железная по деревянной обрешетке и стропилам (состояние удовлетворительное); полы – бетонные, линолеум, деревянные (требуется ремонт); отделка – штукатурка, обшивка (окрасочный слой растрескался, потемнел и загрязнился, местами отслоения и вздутия, требуется ремонт); внутренние санитарные и электротехнические устройства – электричество; 

- литера А3: фундамент – бетонный ленточный (состояние удовлетворительное); стены – кирпичные (состояние удовлетворительное);

- год постройки – 1917;

- износ помещения составляет –  70%.
2. Настоящий акт подтверждает фактическую передачу указанного помещения Арендодателем в аренду Арендатору.

6.5. 4. Настоящий акт является неотъемлемой частью Договора аренды нежилого здания N____________ от __________________, составлен в 3-х экземплярах: один - для Арендодателя, один -  для Арендатора, один экземпляр для Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Пензенской области.
	Арендодатель
	Арендатор



	_____________________/___________________/
	
	_____________________/___________________/


Приложение N 2

к Договору

аренды нежилого помещения

N _____________

от ____________

ГРАФИК

производства реконструкции и капитального ремонта

	№ п/п
	Наименование работ
	Сроки проведения

	
	Раздел 1. Реконструкция и капитальный ремонт
	

	1
	Обследование конструкций здания и проект усиления в соответствии со сводным сметным расчетом реконструкции нежилого здания ул. Московская, 61 в г. Пенза от 22.11.2010
	до 01.06.2011г.

	2
	Выполнение демонтажных, строительных, отделочных, санитарно-технических, электромонтажных работ, усиление конструкций стен и фундаментов, ремонт и отделка фасадов в соответствии с локальным сметным расчетом № 1 на работы по реконструкции от 22.11.2010
	до 01.01.2020г.

	3
	Выполнение работ по монтажу охранной и пожарной сигнализации в соответствии с локальным сметным расчетом № 2 на охранную и пожарную сигнализацию от 22.11.2010
	до 01.01.2024г.

	4
	Выполнение работ по монтажу вентиляции, установка оборудования для кондиционирования воздуха в соответствии с локальным сметным расчетом № 3 на вентиляцию и кондиционирование воздуха от 22.11.2010
	до 01.10.2026г.

	Раздел 2. Текущий ремонт
	

	5
	Проведение текущего ремонта 
	в течение всего срока действия договора


	Арендодатель
	Арендатор



	_____________________/___________________/
	
	_____________________/___________________/


Приложение N 3
к Договору

аренды нежилого помещения

N _____________

от ____________

Выкопировка из технического паспорта 

(можно ознакомится у организатора аукциона)

	Арендодатель
	Арендатор



	_____________________/___________________/
	
	_____________________/___________________/
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УТВЕРЖДАЮ:

_________________

_________________

" _____ " ________________ 200_ г.

"____" ______________200_ г.

Реконструкция нежилого здания по ул. Московская, 61 в г. Пенза

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________

руб.

      строительных работ _______________________________________________________________________________________________

руб.

      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________

руб.

Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________

руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________

чел.час

Составлен(а) в ценах 2001 г.

Осн.З/п

Эк.Ма

ш

З/пМех

Осн.З/п

Эк.Ма

ш

З/пМех

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

ТЕРр58-1-1

Разборка деревянных элементов конструкций 

крыш: обрешетки из брусков с прозорами

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 м2 

кровли

3,61

189,39

134,6

54,8

7,67

684

486

198

28

17,434

62,94

0,529

1,91

2

ТЕРр58-1-3

Разборка деревянных элементов конструкций 

крыш: стропил со стойками и подкосами из 

брусьев и бревен

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 м2 

кровли

3,61

294,81

244,78

50,04

7

1064

884

180

25

31,142

112,42

0,483

1,74

3

ТЕР12-01-

007-08

Разборка кровель из оцинкованной стали: без 

настенных желобов

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к 

расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) (1-й уровень);

Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; 

ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%

100 м2 

кровли

3,61

952,97

875,42

77,55

8,75

3440

3160

280

32

99,2536

358,31

0,6038

2,18

на работы по реконструкции

_______________________________________________________________________________________________32028,72

___________________________2794106

___________________________290058

_______________________________________________________________________________________________133238

_______________________________________________________________________________________________2660868

                           Раздел 1. Демонтажные работы

Т/з осн.

раб.

Всего

Т/з осн.

раб.на 

ед.

Т/з мех.

Всего

Всего

В том числе

Общая стоимость, руб.

Т/з мех. 

на ед.

Всего

Стоимость единицы, руб.

В том числе

№ 

пп

Наименование

Ед. изм.

Кол.

Обосновани

е

[image: image30.wmf]4

ТЕР46-04-

007-01

Разборка деревянных перекрытий

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 м2

3,707

1592,12

1185,48

406,64

133,98

5902

4395

1507

497

153,5595

569,25

10,7525

39,86

5

ТЕРр63-10-

2 примен

Разборка облицовки из плпстмассовыхи 

декоративных плиток: потолков

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 м2 

облицовк

и

1,26

101,03

92,44

8,59

2,86

127

116

11

4

11,017

13,88

0,23

0,29

6

ТЕРр63-10-

2

Разборка из фанерных листов: потолков

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 м2 

облицовк

и

2,447

101,03

92,44

8,59

2,86

247

226

21

7

11,017

26,96

0,23

0,56

7

ТЕР46-04-

012-01

Разборка деревянных заполнений проемов: 

оконных с подоконными досками

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 м2

0,5249

2036,57

1704,21

332,36

110,91

1069

895

174

58

216,821

113,81

8,901

4,67

8

ТЕР46-04-

012-03

Разборка деревянных заполнений проемов: 

дверных и воротных

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 м2

0,5545

1271,6

939,24

332,36

110,91

705

521

184

61

119,4965

66,26

8,901

4,94

9

ТЕРр57-2-1

Разборка покрытий полов: из линолеума и 

релина

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 м2 

покрыти

я

1,587

104,87

99,29

5,58

1,86

166

158

8

3

13,0985

20,79

0,1495

0,24

10

ТЕРр57-3-1

Разборка плинтусов: деревянных и из 

пластмассовых материалов

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 м 

плинтуса

1

32,87

32,87

33

33

4,3355

4,34

11

ТЕРр57-2-5

Разборка покрытий полов: из фанеры в один 

слой

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 м2 

покрыти

я

1,587

147,4

140,96

6,44

2,15

234

224

10

3

18,5955

29,51

0,1725

0,27

12

ТЕР46-04-

010-02

Разборка покрытий полов: дощатых

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 м2 

покрыти

я

0,64

422,87

266,13

156,73

52,3

271

171

100

33

35,1095

22,47

4,1975

2,69

13

ТЕРр57-1-2

Разборка оснований покрытия полов: лаг из 

досок и брусков

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 м2 

основани

я

0,64

66,86

66,86

43

43

8,8205

5,65

14

ТЕРр57-2-3

Разборка покрытий полов: из керамических 

плиток

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 м2 

покрыти

я

0,11

727,94

666,1

61,84

20,63

80

73

7

2

80,3505

8,84

1,656

0,18

15

ТЕРр57-2-4

Разборка покрытий полов: цементных типа 

"Брекчия"

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 м2 

покрыти

я

2,01

3549

1060,13

2488,88

264,2

7133

2131

5002

531

127,88

257,04

24,15

48,54

16

ТЕРр59-1-2

Разборка деревянного подиума  с 

площадками и ступенями

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 м2 

горизонт

альной 

проекции

0,09

1830,92

1830,92

165

165

237,1645

21,34

[image: image31.wmf]17

ТЕРр63-7-5

Разборка облицовки стен: из керамических 

глазурованных плиток

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 м2 

поверхно

сти 

облицовк

и

0,67

874,68

653,66

221,02

25,38

586

438

148

17

85,445

57,25

2,2885

1,53

18

ТЕР46-04-

006-03

Разборка встроенных шкафов

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 м2

0,062

541,39

247,66

293,72

98,01

34

15

19

6

33,695

2,09

7,866

0,49

19

ТЕР46-04-

012-03

Разборка деревянных заполнений проемов: 

встроенных шкафов

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 м2

0,062

1271,6

939,24

332,36

110,91

79

58

21

7

119,4965

7,41

8,901

0,55

20

ТЕР46-04-

006-01

Разборка деревянных перегородок: 

оштукатуренных щитовых и дощатых 

однослойных

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 м2

1,3

680,47

362,27

318,19

106,18

885

471

414

138

49,289

64,08

8,5215

11,08

21

ТЕРр65-4-2

Демонтаж: унитазов и писсуаров

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 

приборо

в

0,02

621,07

608,61

12,45

4,15

12

12

73,416

1,47

0,3335

0,01

22

ТЕРр65-4-1

Демонтаж: умывальников и раковин

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 

приборо

в

0,02

500,24

489,07

11,17

3,73

10

10

58,995

1,18

0,299

0,01

23

ТЕРр65-2-2

Разборка трубопроводов из чугунных 

канализационных труб диаметром: 100 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 м 

трубопр

овода с 

фасонны

ми 

частями

0,21

820,09

806,35

13,74

4,59

172

169

3

1

98,095

20,6

0,368

0,08

24

ТЕРр65-1-2

Разборка трубопроводов из 

водогазопроводных труб диаметром: до 63 

мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 м 

трубопр

овода

0,52

617,36

553,99

17,65

2,44

321

288

9

1

68,563

35,65

0,1955

0,1

25

ТЕРр65-1-3

Разборка трубопроводов из 

водогазопроводных труб диаметром: до 100 

мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 м 

трубопр

овода

0,71

784,99

709,72

22,98

3,73

557

504

16

3

87,837

62,36

0,299

0,21

26

ТЕРр65-1-1

Разборка трубопроводов из 

водогазопроводных труб диаметром: до 32 

мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 м 

трубопр

овода

1,9

358,86

322,06

10,29

1,44

682

612

20

3

39,859

75,73

0,115

0,22

27

ТЕРр65-19-

1

Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 шт.

0,28

1063,91

967,72

96,19

32,1

298

271

27

9

126,5

35,42

2,576

0,72

28

ТЕРм08-03-

573-04

Демонтаж шкафа (пульт) управления 

навесной, высота, ширина и глубина: до 

600х600х350 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к 

расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5);

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

1 шт.

1

43,84

13,14

30,7

1,95

44

13

31

2

1,3628

1,36

0,1668

0,17

[image: image32.wmf]29

ТЕРр51-6-1

Погрузка грунта вручную в автомобили-

самосвалы с выгрузкой

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 м3 

грунта

1,45

6024,49

678,65

5345,84

8736

984

7752

95,45

138,4

30

СЦП3-3-22-

1

Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами, работающими вне карьера, 

расстояние перевозки 22 км: класс груза 1

1 т

232

23,51

23,51

5454

5454

39233

17526

21596

1471

2196,81

123,24

16672

10370

66210

2195,45

123,07

65

1,36

0,17

66275

2196,81

123,24

31

ТЕР09-03-

015-01

Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при 

высоте здания: до 25 м

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; 

ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

1 т 

конструк

ций

13,78

839,32

177,51

496,46

34,67

11566

2446

6841

478

20,8823

287,76

2,2425

30,9

32

ТСЦ-101-

1009

Балки двутавровые

т

13,78

7367,88

101529

33

ТЕР13-03-

002-04

Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз: грунтовкой ГФ-021

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; 

ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 м2 

окрашив

аемой 

поверхно

сти

4,15

387,59

72,68

16,29

0,16

1609

302

68

1

7,0225

29,14

0,0144

0,06

34

ТЕР15-04-

030-03

Масляная окраска металлических 

поверхностей: стальных балок, труб 

диаметром более 50 мм и т.п., количество 

окрасок 2

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; 

ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к р

100 м2 

окрашив

аемой 

поверхно

сти

4,15

1001,83

462,19

4,02

0,17

4158

1918

17

1

53,6803

222,77

0,0144

0,06

35

ТЕР07-01-

044-01

Установка арматурных стыковых накладок

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; 

ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

1 т 

стальных 

элементо

в

0,48

10494,46

2232,51

943,22

5037

1072

453

224,825

107,92

36

ТЕР06-01-

041-09

Устройство перекрытий по стальным балкам 

и монолитных участков при сборном 

железобетонном перекрытии площадью: до 5 

м2 приведенной толщиной до 200 мм

120 050,57 = 131 859,29 - 0,024 x 7 703,41 - 0,96 x 957,00 - 

2,24 x 1 000,00 - 76,4 x 110,80

КОЭФ. К ПОЗИ

100 м3 в 

деле

0,44

125070,27

10749,36

7880,45

841,76

55031

4730

3467

370

1281,212

563,73

58,1325

25,58

37

ТЕР09-04-

002-01

Монтаж опалубки  из профилированного 

листа при высоте здания до 25 м

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; 

ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 м2 

покрыти

я

4,4

1522,42

399,06

842,13

57,82

6699

1756

3705

254

46,9488

206,57

3,7519

16,51

                           Перекрытия,кровли,потолки

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Накладные расходы

Сметная прибыль

  Итого Строительные работы

  Итого Монтажные работы

  Итого по разделу 1 Демонтажные работы

                           Раздел 2. Строительные работы
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ТЕРр51-6-1

Погрузка грунта вручную в автомобили-

самосвалы с выгрузкой

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 м3 

грунта

1,45

6024,49

678,65

5345,84

8736

984

7752

95,45

138,4

30

СЦП3-3-22-

1

Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами, работающими вне карьера, 

расстояние перевозки 22 км: класс груза 1

1 т

232

23,51

23,51

5454

5454

39233

17526

21596

1471

2196,81

123,24

16672

10370

66210

2195,45

123,07

65

1,36

0,17

66275

2196,81

123,24

31

ТЕР09-03-

015-01

Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при 

высоте здания: до 25 м

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; 

ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

1 т 

конструк

ций

13,78

839,32

177,51

496,46

34,67

11566

2446

6841

478

20,8823

287,76

2,2425

30,9

32

ТСЦ-101-

1009

Балки двутавровые

т

13,78

7367,88

101529

33

ТЕР13-03-

002-04

Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз: грунтовкой ГФ-021

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; 

ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 м2 

окрашив

аемой 

поверхно

сти

4,15

387,59

72,68

16,29

0,16

1609

302

68

1

7,0225

29,14

0,0144

0,06

34

ТЕР15-04-

030-03

Масляная окраска металлических 

поверхностей: стальных балок, труб 

диаметром более 50 мм и т.п., количество 

окрасок 2

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; 

ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к р

100 м2 

окрашив

аемой 

поверхно

сти

4,15

1001,83

462,19

4,02

0,17

4158

1918

17

1

53,6803

222,77

0,0144

0,06

35

ТЕР07-01-

044-01

Установка арматурных стыковых накладок

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; 

ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

1 т 

стальных 

элементо

в

0,48

10494,46

2232,51

943,22

5037

1072

453

224,825

107,92

36

ТЕР06-01-

041-09

Устройство перекрытий по стальным балкам 

и монолитных участков при сборном 

железобетонном перекрытии площадью: до 5 

м2 приведенной толщиной до 200 мм

120 050,57 = 131 859,29 - 0,024 x 7 703,41 - 0,96 x 957,00 - 

2,24 x 1 000,00 - 76,4 x 110,80

КОЭФ. К ПОЗИ

100 м3 в 

деле

0,44

125070,27

10749,36

7880,45

841,76

55031

4730

3467

370

1281,212

563,73

58,1325

25,58

37

ТЕР09-04-

002-01

Монтаж опалубки  из профилированного 

листа при высоте здания до 25 м

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; 

ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 м2 

покрыти

я

4,4

1522,42

399,06

842,13

57,82

6699

1756

3705

254

46,9488

206,57

3,7519

16,51

                           Перекрытия,кровли,потолки

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Накладные расходы

Сметная прибыль

  Итого Строительные работы

  Итого Монтажные работы

  Итого по разделу 1 Демонтажные работы

                           Раздел 2. Строительные работы
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ТЕРр58-12-

1

Устройство обрешетки сплошной из досок

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 м2

3,61

2440,32

282,59

47,68

6,3

8810

1020

172

23

36,6045

132,14

0,506

1,83

48

ТЕР12-01-

023-02

Устройство кровли из металлочерепицы по 

готовым прогонам: средней сложности

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; 

ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 м2 

кровли

3,61

10684,42

457,48

182,56

16,47

38571

1651

659

59

54,5267

196,84

1,1356

4,1

49

ССЦ 

вып.28 2 

кв.2010 г. 

стр.129

Планка конька плоская 190*190*2000 

(480/1,18/3,57*1,02*1,065)

шт

7

123,78

866

50

ССЦ 

вып.28 2 

кв.2010 г. 

стр.129

Планка угла наружнего  115*115*2000 

(240/1,18/3,57*1,02*1,065)

шт

14

61,89

866

51

ССЦ 

вып.28 2 

кв.2010 г. 

стр.129

Планка ендовы нижняя 

298*298*2000(520/1,18/3,57*1,02*1,065)

шт

7

134

938

52

ССЦ 

вып.28 2 

кв.2010 г. 

стр.129

Планка ендовы верхняя 

76*76*2000(320/1,18/3,57*1,02*1,065)

шт

7

82,5

578

53

ССЦ 

вып.28 2 

кв.2010 г. 

стр.129

Планка карнизная 

100*69*2000(240/1,18/3,57*1,02*1,065)

шт

21

61,89

1300

54

ССЦ 

вып.28 2 

кв.2010 г. 

стр.129

Заглушка конька(240/1,18/3,57*1,02*1,065)

шт

3

61,89

186

55

ТЕР26-02-

017-01

Огнезащитная пропитка деревянных 

конструкций мансард и элементов кровли 

составом «КЛОД-01»

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; 

ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ

100 м2 

обрабаты

ваемой 

поверхно

сти

4,722

0,722+4

12914,37

489,17

253,14

60982

2310

1195

54,778

258,66

56

ТЕР10-05-

011-02

Устройство подвесных потолков из 

гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе 

«КНАУФ»: одноуровневых (П 113)

4 895,03 = 6 883,04 - 111 x 17,91

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; 

ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;

Стесненность

100 м2 

потолка

4,4

5181,47

1131,45

34,6

22798

4978

152

128,2825

564,44

57

ТСЦ-101-

3434

Панели декоративные пластиковые 

«Кронапласт», размером: 2700х250х10 мм

м2

488,4

440*1,11

69,85

34115

58

Прайс

Тяга подвесов (5,5/1,18/3,57*1,02*1,065)

шт

356,4

1,42

506
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ТЕР10-04-

011-03

Устройство перегородок высотой до 3 м в 

общественных зданиях с двусторонней 

обшивкой гипсокартонными листами или 

гипсоволокнистыми плитами: в один слой без 

изоляции

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; 

ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; Т

100 м2 

перегоро

док (за 

вычетом 

проемов)

1,44

9728,19

2441,14

245,83

13,34

14009

3515

354

19

276,7728

398,55

0,92

1,32

60

ТСЦ-101-

2510

Листы гипсокартонные: ГКЛ 14 мм

м2

302,4

18,36

5552

61

ТЕР10-04-

012-03

Оформление (обделка) дверных проемов в 

перегородках с каркасом из стальных 

профилей ПС-3 и ПН-3: общественных зданий

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; 

ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к р

100 шт. 

проемов

0,09

4176,33

910,2

32,43

376

82

3

99,5842

8,96

62

ТЕРр53-20-

4

Кладка отдельных участков из кирпича: 

внутренних стен

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 м3 

кладки

0,084

96185,41

6279,58

4646,01

650,32

8080

527

390

55

770,5

64,72

44,85

3,77

63

ТЕРр53-16-

1

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными 

местами

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

1 м3 

кладки

15

1221,76

317,04

39,24

6,64

18326

4756

589

100

40,6985

610,48

0,4945

7,42

64

ТЕРр53-15-

8

Ремонт внутренней поверхности кирпичных 

стен при глубине заделки: в 1 кирпич 

площадью в одном месте до 1 м2

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 м2 

отремонт

ированно

й 

поверхно

сти стен

1,95

28551,95

5541,61

1152,44

320,04

55676

10806

2247

624

697,935

1360,97

25,3

49,34

65

ТЕРр53-15-

10

Стесывание неровностей толщиной до 40 мм 

при ремонте внутренней поверхности 

кирпичных стен

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 м2 

отремонт

ированно

й 

поверхно

сти стен

0,3

4077,9

3707,51

370,39

1223

1112

111

458,85

137,66

66

ТЕР11-01-

002-01

Устройство подстилающих слоев: песчаных

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; 

ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

1 м3 

подстила

ющего 

слоя

30,15

217,61

37,84

50,07

4,66

6561

1141

1510

140

4,5097

135,97

0,4312

13

67

ТЕР11-01-

002-09

Устройство подстилающих слоев: бетонных

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; 

ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

1 м3 

подстила

ющего 

слоя

30,15

724,47

39,45

0,42

21843

1189

13

4,8404

145,94

                           Стены и перегородки

                           Полы
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ТЕР11-01-

011-01

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 

мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; 

ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 м2 

стяжки

0,11

1711,37

403,39

76,12

22,74

188

44

8

3

52,252

5,75

1,8256

0,2

69

ТЕРр57-10-

1

Заделка выбоин в полах: цементных площадью 

до 0,25 м2

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 мест

1,03

667,74

388,3

39,3

3,98

688

400

40

4

46,8395

48,24

0,368

0,38

70

ТЕР11-01-

011-01

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 

мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; 

ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 м2 

стяжки

4,4

1711,37

403,39

76,12

22,74

7530

1775

335

100

52,252

229,91

1,8256

8,03

71

ТЕР11-01-

011-02

Устройство стяжек: на каждые 5 мм 

изменения толщины стяжки добавлять или 

исключать к расценке 11-01-011-01

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; 

ТЗ=4; ТЗМ=4) (1-й уровень);

Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; 

ЭМ=25% 

100 м2 

стяжки

4,4

1273,52

18,42

45,26

12,81

5603

81

199

56

2,3862

10,5

1,0264

4,52

72

ТЕР11-01-

027-03

Устройство покрытий на цементном растворе 

из плиток: керамических для полов 

одноцветных с красителем

1 357,07 = 9 077,66 - 102 x 67,69 - 1,3 x 627,85

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; 

ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;

100 м2 

покрыти

я

4,66

1749,96

1346,48

212,06

46,8

8155

6275

988

218

158,409

738,19

3,8238

17,82

73

ССЦ 

вып.28 2 кв 

2010 г. 

стр.122

Керамогранит 400*400 

(800/1,18/3,57*1,02*1,05)

м2

475,3

203,39

96671

74

ТСЦ-101-

3185

Клей для плитки Ветонит "Плюс Фикс"

т

3,262

4173,7

13615

75

ТСЦ-402-

0071

Смесь сухая: разных цветов для заделки швов 

водостойкая

т

0,233

8820

2055

76

ТЕРр53-25-

1

Устройство металлических перемычек в 

стенах существующих зданий

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

1 т 

металлок

онструкц

ий 

перемыче

к

0,171

11664,34

1600,49

87,54

5,84

1995

274

15

1

190,762

32,62

0,5405

0,09

77

ТЕР13-03-

002-04

Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз: грунтовкой ГФ-021

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; 

ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 м2 

окрашив

аемой 

поверхно

сти

0,075

387,59

72,68

16,29

0,16

29

5

1

7,0225

0,53

0,0144

                           Проемы

[image: image37.wmf]78

ТЕР15-04-

030-03

Масляная окраска металлических 

поверхностей: стальных балок, труб 

диаметром более 50 мм и т.п., количество 

окрасок 2

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; 

ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к р

100 м2 

окрашив

аемой 

поверхно

сти

0,075

1001,83

462,19

4,02

0,17

75

35

53,6803

4,03

0,0144

79

ТЕР10-01-

034-03

Установка в жилых и общественных зданиях 

оконных блоков из ПВХ профилей: 

поворотных (откидных, поворотно-откидных) 

с площадью проема до 2 м2 одностворчатых

18 795,58 = 178 120,58 - 100 x 1 593,25

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=

100 м2 

проемов

0,5249

19617,51

2429,01

754,4

31,52

10297

1275

396

17

285,7658

150

2,53

1,33

80

ССЦ 

вып.28 2 кв 

2010 г.

Окно из ПВХ с 2-х камерным стеклопакетом 

(7347/1,18/3,57*1,02*1,02)

м2

52,49

1814,51

95244

81

ТЕР15-01-

050-04

Облицовка оконных и дверных откосов 

декоративным бумажно-слоистым пластиком 

или листами из синтетических материалов на 

клее

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; 

ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=

100 м2 

облицовк

и

0,7159

12708,04

1966

62,83

1,44

9098

1407

45

1

220,1566

157,61

0,115

0,08

82

ТЕР11-01-

040-01

Устройство уголков поливинилхлоридных: на 

клее КН-2

251,05 = 1 739,79 - 101 x 14,74

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; 

ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 м 

плинтуса

1,2

279,62

112,84

3,48

336

135

4

11,8893

14,27

83

ССЦ 

вып.28 2 кв 

2010 г.

Уголок из ПВХ 40*40 

(8,33/1,18/3,57*1,02*1,05)

м

121,2

2,12

257

84

ТЕР10-01-

035-03

Установка подоконных досок из ПВХ: в 

каменных стенах толщиной свыше 0,51 м

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; 

ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 п. м

0,3884

7732,98

234,4

38,58

1,25

3003

91

15

28,275

10,98

0,1006

0,04

85

ТСЦ-101-

2911

Доски подоконные ПВХ, шириной: 500 мм

м

39,6168

38,84*1,02

374,93

14854

86

ТЕРр58-20-

1

Смена обделок из листовой стали (поясков, 

сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 

0,4 м

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 м

0,3884

3500,97

394,78

7,15

1,15

1360

153

3

47,6215

18,5

0,092

0,04
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ТЕР10-01-

047-01

Установка блоков из ПВХ в наружных и 

внутренних дверных проемах: в каменных 

стенах площадью проема до 3 м2

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; 

ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=

100 м2 

проемов

0,5545

174306,4

2288,73

695,02

18,8

96653

1269

385

10

265,8225

147,4

1,5094

0,84

88

ТЕРр56-12-

5

Установка дверных приборов: замки врезные

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 шт. 

приборо

в

0,26

15476,43

697,85

4024

181

84,18

21,89

89

ТЕР09-06-

001-01

Монтаж: конструкций дверей

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; 

ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

1 т 

конструк

ций

0,378

1226,3

981,12

196,54

10,22

464

371

74

4

118,3505

44,74

0,7044

0,27

90

Прайс

Блок дверной металлический

шт

3

4000

12000

91

ТЕР07-05-

039-08

Устройство герметизации коробок окон и 

балконных дверей

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; 

ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 м 

шва

0,153

3148,19

207,05

1841,8

63,97

482

32

282

10

23,4744

3,59

5,9225

0,91

92

ТЕР10-05-

008-01

Заделка ниш ГКЛ с устройством 

металлического каркаса

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; 

ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 м2 

стен (за 

вычетом 

проемов)

0,15

6503,93

968,15

37,35

976

145

6

109,7675

16,47

1022368

69471

29367

2665

8284,43

197,07

67879

42541

1132788

8284,43

197,07

93

ТЕР46-02-

009-02

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и 

потолков кирпичных

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 м2

9,6

198,93

198,93

1910

1910

26,243

251,93

94

ТЕРр53-14-

1

Заделка трещин в кирпичных стенах: 

цементным раствором

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

10 м 

трещин

21,4

38,01

27,17

814

582

3,1165

66,69

95

ТЕР15-02-

016-03

Штукатурка поверхностей внутри здания 

цементно-известковым или цементным 

раствором по камню и бетону: улучшенная 

стен

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; 

ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к 

100 м2 

оштукат

уриваемо

й 

поверхно

сти

9,6

2358,31

1037,61

177,96

99,65

22640

9961

1708

957

113,5234

1089,82

9,0419

86,8

96

ТЕРр62-42-

1

Протравка цементной штукатурки 

нейтрализующим раствором за 2 раза

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; 

ТЗ=2; ТЗМ=2);

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 м2 

протравл

енной 

поверхно

сти

9,6

83,51

65,73

802

631

8,671

83,24

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Накладные расходы

Сметная прибыль

  Итого по разделу 2 Строительные работы

                           Раздел 3. Отделочные работы
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ТЕР13-03-

001-13

Огрунтовка бетонных и оштукатуренных 

поверхностей: компаундом ЭД-20, первый 

слой

101,65 = 1 733,05 - 0,006 x 11 247,48 - 0,0026 x 62 084,30 - 

0,025 x 54 204,39 - 0,0039 x 12 150,00

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; 

ЭМ=25% к р

100 м2 

окрашив

аемой 

поверхно

сти

9,6

135,92

117,31

18,62

0,16

1305

1126

179

2

11,9951

115,15

0,0144

0,14

98

Прайс

Грунт глубокого проникновения 

(48/1,18/3,57*1,02*1,05)

кг

240

12,2

2928

99

ТЕР15-02-

019-03

Сплошное выравнивание внутренних 

поверхностей (однослойное 

оштукатуривание)из сухих растворных 

смесей толщиной до 10 мм: стен

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; 

ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;

Стесненность ОЗП=15%; Э

100 м2 

оштукат

уриваемо

й 

поверхно

сти

9,6

3040,28

612,82

46,99

29,41

29187

5883

451

282

68,6245

658,8

2,6881

25,81

100

ТЕР15-01-

019-05

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и 

откосов (без карнизных, плинтусных и 

угловых плиток) без установки плиток 

туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: 

по кирпичу и бетону

3 547,28 = 11 148,28 - 100 x 76,01

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Применение ТЕР на но

100 м2 

поверхно

сти 

облицовк

и

0,81

4022,95

1885,69

52,01

26,26

3259

1527

42

21

211,1636

171,04

2,3719

1,92

101

ССЦ 

вып.28 2 кв 

2010 г

Плитка керамическая настенная 

(350/1,18/3,57*1,02*1,05)

м2

81

88,98

7207

102

ТЕР10-05-

008-03

Облицовка стен по системе «КНАУФ» по 

одинарному металлическому каркасу из 

потолочного профиля гипсокартонными 

листами (С 623): одним слоем с дверным 

проемом

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; 

ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; Т

100 м2 

стен (за 

вычетом 

проемов)

9,6

6574,36

944,82

44,76

63114

9070

430

107,1225

1028,38

103

ТЕР13-03-

001-13

Огрунтовка бетонных и оштукатуренных 

поверхностей: компаундом ЭД-20, первый 

слой

101,65 = 1 733,05 - 0,006 x 11 247,48 - 0,0026 x 62 084,30 - 

0,025 x 54 204,39 - 0,0039 x 12 150,00

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; 

ЭМ=25% к р

100 м2 

окрашив

аемой 

поверхно

сти

12,48

135,92

117,31

18,62

0,16

1696

1464

232

2

11,9951

149,7

0,0144

0,18

104

Прайс

Грунт глубокого проникновения 

(48/1,18/3,57*1,02*1,05)

кг

312

12,2

3806

105

ТЕР15-04-

027-05

Шпатлевка стен и перегородок

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; 

ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 м2 

окрашив

аемой 

поверхно

сти

12,48

572,11

146,68

4,02

0,17

7140

1831

50

2

15,8568

197,89

0,0144

0,18
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ТЕР15-06-

001-05

Оклейка обоями стен по листовым 

материалам, гипсобетонным и гипсолитовым 

поверхностям: тиснеными и плотными

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; 

ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ

100 м2 

оклеивае

мой и 

обиваемо

й 

поверхно

сти

12,48

3733,4

381,9

1,7

0,17

46593

4766

21

2

43,2986

540,37

0,0144

0,18

107

ТЕР15-04-

005-01

Окраска поливинилацетатными 

водоэмульсионными составами простая по 

штукатурке и сборным конструкциям: стен, 

подготовленным под окраску

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; 

ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;

Стесненность О

100 м2 

окрашив

аемой 

поверхно

сти

12,48

1170,87

175,06

9,82

0,17

14612

2185

123

2

20,0756

250,54

0,0144

0,18

207013

40936

3236

1270

4603,55

115,39

40439

20968

268420

4603,55

115,39

108

ТЕР17-01-

003-01

Установка унитазов: с бачком 

непосредственно присоединенным

557,38 = 4 354,38 - 10 x 379,70

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; 

ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗ

10 компл.

0,2

650,1

301,42

63,15

5,74

130

60

13

1

32,5864

6,52

0,46

0,09

109

ССц 

вып.28  2 

кв 2010 г.

Унитаз "Компакт" (2500/1,18/3,57*1,02*1,05)

шт

2

635,59

1271

110

ТЕРр65-6-

10

Смена: гибких подводок

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 

приборо

в

0,06

2980,28

531,5

6,78

0,71

179

32

60,26

3,62

0,0575

111

ТЕР17-01-

001-14

Установка умывальников одиночных: с 

подводкой холодной и горячей воды

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; 

ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

10 компл.

0,2

1939,66

267,71

33,22

2,33

388

54

7

28,6321

5,73

0,1869

0,04

112

ТЕР17-01-

002-03

Установка смесителей

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; 

ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

10 шт.

0,2

1810,86

86,56

0,34

362

17

9,2575

1,85

113

ТЕР17-01-

001-23

Установка трапов диаметром: 100 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; 

ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

10 компл.

0,2

2133,03

108,44

27,43

1,8

427

22

5

11,5983

2,32

0,1438

0,03

Накладные расходы

Сметная прибыль

  Итого по разделу 3 Отделочные работы

                           Раздел 4. Санитарно-технические работы

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
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ТЕР16-04-

001-02

Прокладка трубопроводов канализации из 

полиэтиленовых труб высокой плотности 

диаметром: 100 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; 

ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%;

100 м 

трубопр

овода

0,21

9383,23

785,33

35,16

1,25

1970

165

7

81,466

17,11

0,0862

0,02

115

ССЦ вып. 

28  2 

кв.2010 г

Тройник диам 100*50 

(28,6/1,18/3,57*1,02*1,05)

шт

4

7,27

29

116

ТЕР16-04-

002-05

Прокладка трубопроводов водоснабжения из 

напорных полиэтиленовых труб низкого 

давления среднего типа наружным 

диаметром: 50 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; 

ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;

Стесненность ОЗП=15%; 

100 м 

трубопр

овода

0,52

6010,26

1804,22

2156,75

280,56

3125

938

1122

146

187,1602

97,32

19,3488

10,06

117

ССЦ вып 

28 2 кв 

2010 г

Кран шаровый диам 50 мм 

(823,6/1,18/3,57*1,02*1,05)

шт

2

209,39

419

118

ТЕР16-04-

002-01

Прокладка трубопроводов водоснабжения из 

напорных полиэтиленовых труб низкого 

давления среднего типа наружным 

диаметром: 20 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; 

ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;

Стесненность ОЗП=15%; 

100 м 

трубопр

овода

1,36

5160,5

2425,35

2136,18

279,72

7018

3298

2905

380

251,5924

342,17

19,2912

26,24

119

ССЦ 28  2 

кв 2010 г

Тройник диам 20 мм (9,7/1,18/3,57*1,02*1,05)

шт

10

2,47

25

120

ССЦ 

вып.28  2 

кв 2010 г

Кран шаровый диам 20 мм 

(147,6/1,18/3,57*1,02*1,05)

шт

8

37,5

300

121

ССЦ вып 

28 2 кв 

2010 г.

Тройник переходной диам 50*20*50 

(68,4/1,18/3,57*1,02*1,05)

шт

6

17,39

104

122

ССЦ 

вып.28 2 кв 

2010 г

Уголок 90 гр диам 20мм 

(6,1/1,18/3,57*1,02*1,05)

шт

20

1,55

31

123

ТСЦ-301-

1224

Крепления для трубопроводов: кронштейны, 

планки, хомуты

кг

150

14,3

2145

124

ТЕР16-07-

003-02

Врезка в действующие внутренние сети 

трубопроводов отопления и водоснабжения 

диаметром: 20 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; 

ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; 

1 врезка

2

101,06

56,85

9,21

202

114

18

5,8984

11,8

125

ТЕР16-07-

003-06

Врезка в действующие внутренние сети 

трубопроводов отопления и водоснабжения 

диаметром: 50 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; 

ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; 

1 врезка

2

466,63

79,51

13,07

0,22

933

159

26

8,5037

17,01

0,0144

0,03
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ТЕР16-07-

004-02

Врезка в действующие внутренние сети 

трубопроводов канализации диаметром: 100 

мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; 

ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

1 врезка

2

260,25

98,01

1,16

521

196

2

11,8232

23,65

127

ТЕР18-03-

001-02

Установка радиаторов: стальных

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; 

ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 кВт 

радиатор

ов и 

конвекто

ров

0,9761

22527

756,51

340,73

23,19

21989

738

333

23

86,756

84,68

1,84

1,8

128

ТСЦ-101-

2205

Дюбели распорные полиэтиленовые: 10х40 мм

10 шт.

8,687

2,7

23

41591

5793

4438

550

613,78

38,31

7300

4468

53359

613,78

38,31

129

ТЕРм08-03-

591-02

Выключатель: одноклавишный утопленного 

типа при скрытой проводке

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 шт.

0,12

410,58

356,97

12,01

0,67

49

43

1

37,03

4,44

0,046

0,01

130

ТЕРм08-03-

591-05

Выключатель: двухклавишный утопленного 

типа при скрытой проводке

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 шт.

0,04

417,33

363,62

12,01

0,67

17

15

37,72

1,51

0,046

131

ТЕРм08-03-

594-13

Светильник в подвесных потолках, 

устанавливаемый: на профиле, количество 

ламп в светильнике до 2

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 шт.

0,32

18167,57

2450,01

3442,81

1090,34

5814

784

1102

349

254,15

81,33

87,2965

27,93

132

ТЕРм08-03-

594-14

Светильник в подвесных потолках, 

устанавливаемый: на профиле, количество 

ламп в светильнике до 4

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 шт.

0,2

19394,07

2959,96

4150,49

1307,79

3879

592

830

262

307,05

61,41

104,7075

20,94

133

ТЕРм08-03-

594-01

Светильник отдельно устанавливаемый: на 

штырях с количеством ламп в светильнике 1

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 шт.

0,1

5826,86

975,57

1754,34

477,38

583

98

175

48

101,2

10,12

38,0075

3,8

134

ТЕРм08-03-

591-11

Розетка штепсельная: трехполюсная

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 шт.

0,24

1907,15

813,72

36,03

2

458

195

9

84,41

20,26

0,138

0,03

135

ТЕРм08-02-

409-04

Труба винипластовая по установленным 

конструкциям, по потолкам, диаметр: до 50 

мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 м

11,38

2274,28

286,95

619,6

170,33

25881

3265

7051

1938

31,395

357,28

13,6045

154,82

136

ТЕРм08-02-

412-03

Затягивание провода в проложенные трубы и 

металлические рукава первого одножильного 

или многожильного в общей оплетке, 

суммарное сечение: до 16 мм2

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 м

11,38

788,36

82,62

12,01

0,67

8972

940

137

8

9,039

102,86

0,046

0,52

Сметная прибыль

  Итого по разделу 4 Санитарно-технические работы

                           Раздел 5. Электромонтажные работы

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Накладные расходы
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ТЕРм08-02-

396-05

Короб металлический по стенам и потолкам, 

длина: 2 м

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 м

11,38

2019,41

395,21

886,79

186,06

22981

4497

10092

2117

43,24

492,07

14,697

167,25

138

ТЕРм08-02-

422-01

Провод: один сечением до 2х2,5 мм2

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 м 

одного 

провода

11,38

934,78

266,06

3

0,17

10638

3028

34

2

27,6

314,09

0,0115

0,13

139

ТСЦ-509-

0768

Светильники с люминесцентными лампами 

для общественных помещений потолочный с 

рассеивателем цельным из оргстекла, со 

стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 

УХЛ4

шт.

20

244,77

4895

140

ТСЦ-509-

0768

Светильники с люминесцентными лампами

шт.

32

244,77

7833

141

ТСЦ-509-

1381

Светильник ПСХ-60 настенный (IP 54) белое 

металлическое основание

шт

10

24,5

245

142

ТСЦ-509-

0689

Лампы люминесцентные ЛБ-65

шт.

144

25,57

3682

143

ТСЦ-509-

0771

Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-

127С

10 шт.

14,4

28,21

406

144

ТСЦ-509-

0741

Лампы накаливания электрические 

осветительные

10 шт.

1

22,4

22

145

ТСЦ-509-

0146

Выключатели ВК-11-1930

шт.

16

32,96

527

146

ТСЦ-503-

0479

Розетка штепсельная РШ-Ц-2СД

шт.

24

3,06

73

147

ТСЦ-103-

1441

Феникс-шланг (трубы полиэтиленовые 

гофрированные)

м

113,79

1506,59

171435

148

ССЦ 

вып.28 2 

кв.2010 г.

Провод ПУНП 3*1,5 мм2 

(15,8/1,18/3,57*1,02*1,02)

м

1160,76

3,9

4527

149

ССЦ 

вып.28 2 

кв.2010 г.

Провод ПУНП 3*2,5 мм2 

(20,8/1,18/3,57*1,02*1,02)

м

1160,76

5,14

5966

150

ССЦ 

вып.28 2 

кв.2010 г.

Кабель-канал 25*16 (15,6/1,18/3,57*1,02*1,02)

м

1138

3,85

4381

151

ТСЦ-503-

0452

Коробка универсальная марки: УК-Р-0,5-15

шт.

24

8,55

205

152

ТЕРм08-03-

572-01

Блок управления открытого исполнения 

высотой и шириной до 1000х800 мм, 

устанавливаемый: на стене

1 шт.

3

246,54

22,36

45,76

2,03

740

67

137

6

2,32

6,96

0,14

0,42

153

ССЦ 

вып.28 2 кв 

2010 г.

Шкаф ЩРН -36Э (528/1,18/3,57*1,02*1,012)

шт

3

147,97

444

154

ТЕРм08-03-

526-01

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, 

устанавливаемый на конструкции: на стене 

или колонне, на ток до 25 А

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

1 шт.

40

287,84

16,59

1,79

11514

664

72

1,794

71,76
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ТЕРм08-03-

526-02

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, 

устанавливаемый на конструкции: на стене 

или колонне, на ток до 100 А

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

1 шт.

45

317,52

24,68

5,11

0,17

14288

1111

230

8

2,668

120,06

0,0115

0,52

156

ТСЦ-509-

0153

Выключатели автоматические: АП50Б 2М У3 

I-63А

шт.

16

138,38

2214

157

ТСЦ-509-

0155

Выключатели автоматические: АП50Б 3МТ 

У3 I-63А

шт.

19

186,49

3543

158

ТСЦ-509-

0294

Выключатели автоматические: АЕ1031-

1УХЛ,2УХЛ I-25А

шт.

21

48,72

1023

159

ТСЦ-509-

0295

Выключатели автоматические: АЕ2023-100-00 

У3 I-16А

шт.

19

106,69

2027

160

ССЦ 

вып.28 2 кв 

2010 г.

Автомат УЗО МОД 40А 

(1265/1,18/3,57*1,02*1,05)

шт

10

321,61

3216

161

ТЕРр69-1-5

Пробивка отверстий в кирпичных стенах для 

водогазопроводных труб вручную при 

толщине стен: в 2,5 кирпича

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 

отверсти

й

0,3

1619,8

1619,8

486

486

213,693

64,11

162

ТЕРр69-1-3

Пробивка отверстий в кирпичных стенах для 

водогазопроводных труб вручную при 

толщине стен: в 1,5 кирпича

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 

отверсти

й

0,2

1043,43

1043,43

209

209

137,655

27,53

163

ТЕР46-03-

001-05

Сверление кольцевыми алмазными сверлами 

в железобетонных конструкциях с 

применением охлаждающей жидкости (воды) 

вертикальных отверстий глубиной 200 мм 

диаметром: 45 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 

отверсти

й

0,25

1871,76

220,43

1352,15

276,55

468

55

338

69

23,575

5,89

22,195

5,55

323641

16049

20208

4807

1741,68

381,92

17680

11399

352720

1741,68

381,92

164

ТЕР46-02-

009-02

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и 

потолков кирпичных

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 м2

3,25

198,93

198,93

647

647

26,243

85,29

165

ТЕРр53-15-

4

Ремонт лицевой поверхности наружных 

кирпичных стен при глубине заделки: в 1 

кирпич площадью в одном месте более 1 м2

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 м2 

отремонт

ированно

й 

поверхно

сти стен

1,5

27190

5038,48

293,62

33,35

40785

7558

440

50

634,57

951,86

2,3

3,45

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Накладные расходы

Сметная прибыль

  Итого по разделу 5 Электромонтажные работы

                           Раздел 6. Ремонт и отделка фасада
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ТЕРр61-1-2

Сплошное выравнивание штукатурки стен 

цементно-известковым раствором при 

толщине намета: до 20 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; 

ТЗ=2; ТЗМ=2);

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 м2 

поверхно

сти

3,25

2028,98

787,4

54,97

18,33

6594

2559

179

60

97,451

316,72

1,472

4,78

167

ТЕР26-01-

037-01

Изоляция изделиями из волокнистых и 

зернистых материалов на битуме холодных 

поверхностей: стен и колонн прямоугольных

939,61 = 1 492,78 - 0,12 x 3 723,03 - 0,0039 x 7 703,41 - 2 x 

11,66 - 0,05 x 1 061,00

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Применение ТЕР на новое строительс

1 м3 

изоляции

32,5

1038,78

247,8

127,29

33760

8053

4137

26,5029

861,34

168

Прайс

Клеевой состав 14,7/1,18/3,57*1,02*1,05)

кг

1625

3,74

6078

169

ТЕР10-01-

010-01

Исключается из расценки Установка 

элементов каркаса: из брусьев

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МАТ=0 к расх. (1-й уровень);

Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; 

ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25% (1-й 

уровень);

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=

1 м3 

древесин

ы в 

конструк

ции

-1,625

288,06

242,52

45,54

-468

-394

-74

29,7562

-48,35

170

ТСЦ-104-

0007

Плиты из минеральной ваты: повышенной 

жесткости на синтетическом связующем М-

200

м3

34,125

684,21

23349

171

ТЕР09-03-

050-01

Монтаж уголков

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; 

ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 м 

плинтуса

3,09

230,87

152,85

38,42

713

472

119

16,928

52,31

172

ТСЦ-101-

1137

Уголки из оцинкованной стали

т

0,027

14258,76

385

173

ТЕРр69-2-1

Сверление отверстий: в кирпичных стенах 

электроперфоратором диаметром до 20 мм, 

толщина стен 0,5 кирпича

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 

отверсти

й

16,25

66,54

52,34

14,2

1081

850

231

6,3135

102,59

174

Прайс

Дюбель 10*210 (6,2/1,18/3,57*1,02*1,05)

шт

1625

1,58

2568

175

ТЕР13-05-

003-02

Оклейка поверхностей стеклотканью

44,12 = 143,96 - 0,00057 x 11 247,48 - 0,00016 x 75 922,39 - 

0,0019 x 42 777,30

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; 

ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх

1 м2 

оклеивае

мой 

поверхно

сти

340

49,75

19,18

3,13

0,46

16915

6520

1065

156

1,9308

656,47

0,0431

14,65

176

Прайс

Клеевой состав для армирования 

(20,8/1,18/3,57*1,02*1,05)

кг

2040

5,29

10792

177

Прайс

Стеклосетка армирующая 

(24/1,18/3,57*1,02*1,05)

м2

357

6,1

2178
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ТЕР13-03-

001-01

Огрунтовка бетонных и оштукатуренных 

поверхностей: битумной грунтовкой, первый 

слой

87,18 = 165,52 - 0,0055 x 3 424,65 - 0,0165 x 3 606,00

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; 

ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;

Стесненнос

100 м2 

окрашив

аемой 

поверхно

сти

3,4

116,6

100,32

16,29

0,16

396

341

55

1

9,8262

33,41

0,0144

0,05

179

Прайс

Грунтовка Тифгрунт АК 

(56/1,18/3,57*1,02*1,05)

кг

68

14,24

968

180

ТЕР15-02-

005-01

Высококачественная штукатурка фасадов 

декоративным раствором по камню: стен 

гладких

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МАТ=0 к расх. (1-й уровень);

Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; 

ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25% (1-й 

уровень);

Стесненность ОЗП=15%; 

100 м2 

оштукат

уриваемо

й 

поверхно

сти

3,4

2243,54

2114,78

128,76

53,86

7628

7190

438

183

219,3763

745,88

3,9962

13,59

181

Прайс

Смеси штукатурные 

(16,7/1,18/3,57*1,02*1,05)

кг

1190

4,25

5058

182

ТЕР15-04-

014-02

Окраска фасадов с лесов по подготовленной 

поверхности: кремнийорганическая

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; 

ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 м2 

окрашив

аемой 

поверхно

сти

3,4

6553,97

116,91

13,21

22283

397

45

12,9473

44,02

183

ТЕР08-07-

001-02

Установка и разборка наружных инвентарных 

лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих 

отделочных работ

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; 

ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%;

100 м2 

вертикал

ьной 

проекции 

для 

наружны

х лесов

3,78

1162,86

482,67

8,12

4396

1825

31

57,5288

217,46

186106

36018

6666

450

4019

36,52

31233

20357

237696

4019

36,52

184

ТЕРр51-2-1

Разработка грунта при подводке, смене или 

усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, 

с креплением

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 м3 

грунта

2,97

5278,42

3847,73

0,93

15677

11428

3

498,41

1480,28

185

ТЕРр51-6-1

Погрузка грунта вручную в автомобили-

самосвалы с выгрузкой

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 м3 

грунта

2,97

6024,49

678,65

5345,84

17893

2016

15877

95,45

283,49

186

СЦП3-3-22-

1

Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами, работающими вне карьера, 

расстояние перевозки 22 км: класс груза 1

1 т

519,75

23,51

23,51

12219

12219

187

ТЕР46-01-

001-01

Усиление монолитными железобетонными 

обоймами: фундаментов

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

1 м3

156

1561,17

218,36

66,73

3,84

243542

34064

10411

599

27,025

4215,9

0,2645

41,26

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Накладные расходы

                           Раздел 7. Усиление конструкций стен и фундаментов

Сметная прибыль

  Итого по разделу 6 Ремонт и отделка фасада

[image: image47.wmf]188

ТСЦ-204-

0100

Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, 

А-II, А-III

т

2

5706,5

11413

189

ТЕР46-01-

004-02

Усиление конструктивных элементов: стен 

кирпичных стальными обоймами

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

1 т

19,79

11481,29

2135,01

1361,44

85,38

227215

42252

26943

1690

224,9745

4452,25

5,888

116,52

190

ТЕР01-02-

061-02

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов 

и ям, группа грунтов: 2

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; 

ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 м3 

грунта

1,07

937,11

937,11

1003

1003

128,547

137,55

191

ТСЦ-408-

0132

Песок

м3

107

130,57

13971

542933

90763

65453

2289

10569,47

157,78

87616

52296

682845

10569,47

157,78

2362885

276556

150964

13502

32028,72

1050,23

268819

162402

2660868

30390,17

674,11

133238

1638,55

376,12

2794106

32028,72

1050,23

Проверил: ___________________________

(должность, подпись, расшифровка)

Составил: ___________________________

(должность, подпись, расшифровка)

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Накладные расходы

Сметная прибыль

  Итого Строительные работы

  Итого Монтажные работы

  ВСЕГО по смете

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Накладные расходы

Сметная прибыль

  Итого по разделу 7 Усиление конструкций стен и фундаментов

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

[image: image48.wmf]СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

_________________

_________________

" _____ " ________________ 200_ г.

"____" ______________200_ г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 

(локальная смета)

на 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________

руб.

      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________

руб.

      прочих _______________________________________________________________________________________________

руб.

Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________

руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________

чел.час

Составлен(а) в базовых ценах 2001 г.

Осн.З/п

Эк.Ма

ш

З/пМех

Осн.З/п

Эк.Ма

ш

З/пМех

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

ТЕРм10-08-

002-02

Извещатель ПС автоматический: дымовой, 

фотоэлектрический, радиоизотопный, 

световой в нормальном исполнении

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

1 шт.

78

21,14

18,07

0,45

1649

1409

35

1,932

150,7

2

ТЕРм10-08-

002-06

Конструкция для установки извещателя

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

1 шт.

78

7,96

3,76

1,55

621

293

121

0,4025

31,4

3

ТЕРм08-03-

531-02

Пускатель ручной общего назначения на ток 

до 25 А отдельно стоящий, устанавливаемый 

на конструкции: на стене или колонне

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

1 шт.

3

89,85

22,51

1,79

270

68

5

2,3345

7

4

ТЕРм10-08-

003-01

Прибор сигнализирующий емкостной

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

1 шт.

6

92,19

86,43

0,37

553

519

2

9,108

54,65

Реконструкция нежилого здания по ул. Московская,61 в г. Пенза

охранную и  пожарную сигнализацию

___________________________120034

___________________________15861

_______________________________________________________________________________________________1373,92

_______________________________________________________________________________________________1211

_______________________________________________________________________________________________118823

                           Раздел 1. Монтажные работы

Т/з осн.

раб.

Всего

Т/з осн.

раб.на 

ед.

Т/з мех.

Всего

Всего

В том числе

Общая стоимость, руб.

Т/з мех. 

на ед.

Всего

Стоимость единицы, руб.

В том числе

№ 

пп

Наименование

Ед. изм.

Кол.

Обосновани

е

[image: image49.wmf]5

ТЕРм10-04-

066-06

Табло сигнальное студийное или коридорное

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

1 шт.

8

74,46

59,41

596

475

6,9

55,2

6

ТЕРм10-04-

101-07

Громкоговоритель или звуковая колонка: в 

помещении

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

1 шт.

8

34,17

20,29

273

162

2,3

18,4

7

ТЕРм10-08-

001-02

Приборы ПС приемно-контрольные, 

пусковые, концентратор: блок базовый на 20 

лучей

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

1 шт.

4

145,34

131,59

0,45

581

526

2

13,455

53,82

8

ТЕРм10-04-

111-02

Электроакустическое устройство число 

сквозных каналов: до 8

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

1 шт.

1

1377,19

1111,73

1377

1112

110,4

110,4

9

ТЕРм08-03-

526-01

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, 

устанавливаемый на конструкции: на стене 

или колонне, на ток до 25 А

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

1 шт.

1

287,84

16,59

1,79

288

17

2

1,794

1,79

10

ТЕРм10-08-

019-01

Коробка ответвительная на стене

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

1 шт.

50

5,84

5,46

292

273

0,575

28,75

11

ТЕРм08-02-

396-05

Короб металлический по стенам и потолкам, 

длина: 2 м

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 м

2,03

2019,41

395,21

886,79

186,06

4099

802

1800

378

43,24

87,78

14,697

29,83

12

ТЕРм08-02-

422-01

Провод: один сечением до 2х2,5 мм2

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 м 

одного 

провода

8,92

934,78

266,06

3

0,17

8338

2373

27

2

27,6

246,19

0,0115

0,1

13

ТЕРм11-08-

001-02

Присоединение к приборам электрических 

проводок под винт: с изготовлением колец

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 

концов

0,97

124,13

101,17

120

98

10,6605

10,34

14

ТЕРп02-01-

001-01

Автоматизированная система управления I 

категории технической сложности с 

количеством каналов (Кобщ): 2

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

1 система

1

212,46

212,46

212

212

15,41

15,41

15

ТЕРм10-05-

001-03

Проверка монтажа системы перед настройкой

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

1 система

1

761,11

748,1

761

748

74,29

74,29

16

ТЕРм10-06-

079-01

Измерение сопротивления шлейфа, 

сопротивления изоляции и омической 

асимметрии

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

1 

усилител

ьный 

участок 

цепи

6

92,88

91,29

557

548

10,35

62,1

[image: image50.wmf]17

ТЕРм10-06-

068-17

Сдача объекта, контрольные и приемо-

сдаточные испытания

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

1 объект

1

12158,1

4779,19

7295,78

687,79

12158

4779

7296

688

332,35

332,35

55,2

55,2

18

ТЕРп01-10-

002-01

Схема образования участка сигнализации 

(центральной, технологической, местной, 

аварийной, предупредительной и др.)

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

1 участок

1

379,38

379,38

379

379

33,35

33,35

33124

14793

9290

1068

1373,92

85,13

13555

9732

56411

1373,92

85,13

19

Прайс

Извещатель пожарный ИПД 3.1 М 

(210/3,57/1,02*1,065)

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

шт

78

63,9

4984

20

Прайс

Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ 

(340/3,57/1,02*1,065)

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

шт

3

103,46

310

21

ССЦ 

вып.25 стр. 

96

Извещатель охранный акустический 

(593,7/1,18/3,57*1,02*1,065)

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

шт

2

153,1

306

22

ССЦ 

вып.25 стр. 

96

Извещатель охранный объемный 

(1954,9/1,18/3,57*1,02*1,065)

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

шт

3

504,11

1512

22

ССЦ 

вып.25 стр. 

96

Извещатель охранный магнитоконтактный 

(424,4/1,18/3,57*1,02*1,065)

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

шт

1

109,44

109

22

Прайс

Световое табло "Выход" 

(430/3,57*1,02*1,065)

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

шт

8

130,84

1047

23

Прайс

Динамик Маяк-12К (457/3,57*1,02*1,065)

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

шт

6

139,06

834

24

ССЦ 

вып.25 

стр.133

Оповещатель звуковой (Сирена) 

(700/1,18/3,57*1,02*1,065)

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

шт

2

180,51

361

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Накладные расходы

Сметная прибыль

  Итого по разделу 1 Монтажные работы

                           Раздел 2. Материалы

[image: image51.wmf]25

ССЦ 

вып.25 

стр.139

Прибор приемоконтрольный "Аккорд" на 6 

лучей (6541/1,18/3,57*1,02*1,065)

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

шт

1

1686,72

1687

26

ССЦ 

вып.25 

стр.139

Прибор приемоконтрольный "Нота" на 2 

луча (2592/1,18/3,57*1,02*1,065)

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

шт

3

668,4

2005

27

Прайс

Блок речевого оповещания 

5350/1,18/3,57*1,02*1,065)

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

шт

1

1380

1380

28

ССЦ 

вып.25 

стр.93

Автомат АП 10А 349,7/1,18/3,57*1,02*1,065)

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

шт

1

90,18

90

29

Прайс

Кожух защитный 85/1,18/3,57*1,02*1,065)

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

шт

1

21,92

22

30

ТСЦ-503-

0456

Коробка телефонная распределительная 

марки: КР75/200

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

шт.

50

939,75

46988

31

Прайс

Короб электротехнический 40*16 мм 

(28/3,57*1,02*1,065)

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

м

10

8,52

85

32

Прайс

КСПВГ 2*0,5(4,5/3,57*1,02*1,065)

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

м

459

1,37

629

33

Прайс

КСПВГ 4*0,5(7/3,57*1,02*1,065)

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

м

163

2,13

347

34

Прайс

КСПВГ 8*0,5(11/3,57*1,02*1,065)

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

м

50

3,35

168

35

Прайс

КСПВГ 10*0,5(14,5/3,57*1,02*1,065)

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

м

50

4,41

221

36

Прайс

ШВВП 2*0,75(8,5/3,57*1,02*1,065)

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

м

170

2,13

362

37

Прайс

Дюбель-гвоздь (1,5/3,57*1,02*1,065)

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

шт

320

0,46

147
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Прайс

Дюбель-пробка (0,3/3,57*1,02*1,065)

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

шт

320

0,09

29

63623

63623

96747

14793

9290

1068

1373,92

85,13

13555

9732

118823

1325,16

85,13

1211

48,76

120034

1373,92

85,13

120034

1373,92

85,13

Проверил: ___________________________

(должность, подпись, расшифровка)

Составил: ___________________________

(должность, подпись, расшифровка)

  Итого Монтажные работы

  Итого Прочие затраты

  Итого

  ВСЕГО по смете

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

  Итого по разделу 2 Материалы
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УТВЕРЖДАЮ:

_________________

_________________

" _____ " ________________ 200_ г.

"____" ______________200_ г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 

(локальная смета)

на 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________

руб.

      строительных работ _______________________________________________________________________________________________

руб.

      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________

руб.

Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________

руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________

чел.час

Составлен(а) в базовых ценах 2001 г. ( в редакции 2009 г)

Осн.З/п

Эк.Ма

ш

З/пМех

Осн.З/п

Эк.Ма

ш

З/пМех

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

ТЕРм07-03-

003-01

Сплит-система

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

1 шт.

3

1082,06

325,81

294,32

23,68

3246

977

883

71

34,845

104,54

1,633

4,9

2

Прайс

Сплит-система LG-0,7 Неоплазма 

(14300/1,18/3,57*1,02*1,065)

шт

3

3635,6

10907

4

ТСЦ-301-

1224

Крепления для трубопроводов: кронштейны, 

планки, хомуты

кг

30

14,3

429

5

ТЕРм12-01-

105-01

Трубопровод из медных труб на условное 

давление до 2,5 МПа, диаметр труб 

наружный: 18 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; 

ТЗ=15%; ТЗМ=15%

100 м

0,18

1396,01

949,45

388,86

23,01

251

171

70

4

101,545

18,28

1,7365

0,31

6

Прайс

Медная трубка DN 10 

(75/1,18/3,57*1,02*1,05)

м

9

19,07

172

7

Прайс

Медная трубка DN 18 

(151/1,18/3,57*1,02*1,05)

м

9

38,39

346

Реконструкция нежилого здания по ул. Московская,61 в г. Пенза

вентиляцию и кондиционирование воздуха

___________________________34483

___________________________1773

_______________________________________________________________________________________________183,47

_______________________________________________________________________________________________5592

_______________________________________________________________________________________________28891

Т/з мех.

Всего

Всего

В том числе

Общая стоимость, руб.

Т/з мех. 

на ед.

Всего

Стоимость единицы, руб.

В том числе

Т/з осн.

раб.

Всего

Т/з осн.

раб.на 

ед.

№ 

пп

Наименование

Ед. изм.

Кол.

Обосновани

е

_1352765561.xls
Локальная смета

		СОГЛАСОВАНО:																								УТВЕРЖДАЮ:

		_________________																								_________________

		" _____ " ________________ 200_ г.																								"____" ______________200_ г.

										Реконструкция нежилого здания по ул. Московская, 61 в г. Пенза

																(наименование стройки)

																ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

																(локальная смета)

								на работы по реконструкции

																(наименование работ и затрат, наименование объекта)

								Основание:

								Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________												___________________________2794106				руб.

								строительных работ _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________2660868				руб.

								монтажных работ _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________133238				руб.

								Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________												___________________________290058				руб.

								Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________32028,72				чел.час

								Составлен(а) в ценах 2001 г.

		№ пп		Обоснование		Наименование		Ед. изм.		Кол.		Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.								Т/з осн.
раб.на ед.		Т/з осн.
раб.
Всего		Т/з мех. на ед.		Т/з мех.
Всего

												Всего		В том числе						Всего		В том числе

														Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех				Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

		Раздел 1. Демонтажные работы

		1		ТЕРр58-1-1		Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 кровли		3.61		189.39		134.6		54.8		7.67		684		486		198		28		17.434		62.94		0.529		1.91

		2		ТЕРр58-1-3		Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 кровли		3.61		294.81		244.78		50.04		7		1064		884		180		25		31.142		112.42		0.483		1.74

		3		ТЕР12-01-007-08		Разборка кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) (1-й уровень);
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%		100 м2 кровли		3.61		952.97		875.42		77.55		8.75		3440		3160		280		32		99.2536		358.31		0.6038		2.18

		4		ТЕР46-04-007-01		Разборка деревянных перекрытий
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		3.707		1592.12		1185.48		406.64		133.98		5902		4395		1507		497		153.5595		569.25		10.7525		39.86

		5		ТЕРр63-10-2 примен		Разборка облицовки из плпстмассовыхи декоративных плиток: потолков
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 облицовки		1.26		101.03		92.44		8.59		2.86		127		116		11		4		11.017		13.88		0.23		0.29

		6		ТЕРр63-10-2		Разборка из фанерных листов: потолков
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 облицовки		2.447		101.03		92.44		8.59		2.86		247		226		21		7		11.017		26.96		0.23		0.56

		7		ТЕР46-04-012-01		Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		0.5249		2036.57		1704.21		332.36		110.91		1069		895		174		58		216.821		113.81		8.901		4.67

		8		ТЕР46-04-012-03		Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		0.5545		1271.6		939.24		332.36		110.91		705		521		184		61		119.4965		66.26		8.901		4.94

		9		ТЕРр57-2-1		Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 покрытия		1.587		104.87		99.29		5.58		1.86		166		158		8		3		13.0985		20.79		0.1495		0.24

		10		ТЕРр57-3-1		Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м плинтуса		1		32.87		32.87						33		33						4.3355		4.34

		11		ТЕРр57-2-5		Разборка покрытий полов: из фанеры в один слой
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 покрытия		1.587		147.4		140.96		6.44		2.15		234		224		10		3		18.5955		29.51		0.1725		0.27

		12		ТЕР46-04-010-02		Разборка покрытий полов: дощатых
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 покрытия		0.64		422.87		266.13		156.73		52.3		271		171		100		33		35.1095		22.47		4.1975		2.69

		13		ТЕРр57-1-2		Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 основания		0.64		66.86		66.86						43		43						8.8205		5.65

		14		ТЕРр57-2-3		Разборка покрытий полов: из керамических плиток
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 покрытия		0.11		727.94		666.1		61.84		20.63		80		73		7		2		80.3505		8.84		1.656		0.18

		15		ТЕРр57-2-4		Разборка покрытий полов: цементных типа "Брекчия"
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 покрытия		2.01		3549		1060.13		2488.88		264.2		7133		2131		5002		531		127.88		257.04		24.15		48.54

		16		ТЕРр59-1-2		Разборка деревянного подиума  с площадками и ступенями
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 горизонтальной проекции		0.09		1830.92		1830.92						165		165						237.1645		21.34

		17		ТЕРр63-7-5		Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 поверхности облицовки		0.67		874.68		653.66		221.02		25.38		586		438		148		17		85.445		57.25		2.2885		1.53

		18		ТЕР46-04-006-03		Разборка встроенных шкафов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		0.062		541.39		247.66		293.72		98.01		34		15		19		6		33.695		2.09		7.866		0.49

		19		ТЕР46-04-012-03		Разборка деревянных заполнений проемов: встроенных шкафов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		0.062		1271.6		939.24		332.36		110.91		79		58		21		7		119.4965		7.41		8.901		0.55

		20		ТЕР46-04-006-01		Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		1.3		680.47		362.27		318.19		106.18		885		471		414		138		49.289		64.08		8.5215		11.08

		21		ТЕРр65-4-2		Демонтаж: унитазов и писсуаров
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 приборов		0.02		621.07		608.61		12.45		4.15		12		12						73.416		1.47		0.3335		0.01

		22		ТЕРр65-4-1		Демонтаж: умывальников и раковин
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 приборов		0.02		500.24		489.07		11.17		3.73		10		10						58.995		1.18		0.299		0.01

		23		ТЕРр65-2-2		Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м трубопровода с фасонными частями		0.21		820.09		806.35		13.74		4.59		172		169		3		1		98.095		20.6		0.368		0.08

		24		ТЕРр65-1-2		Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м трубопровода		0.52		617.36		553.99		17.65		2.44		321		288		9		1		68.563		35.65		0.1955		0.1

		25		ТЕРр65-1-3		Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м трубопровода		0.71		784.99		709.72		22.98		3.73		557		504		16		3		87.837		62.36		0.299		0.21

		26		ТЕРр65-1-1		Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м трубопровода		1.9		358.86		322.06		10.29		1.44		682		612		20		3		39.859		75.73		0.115		0.22

		27		ТЕРр65-19-1		Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.28		1063.91		967.72		96.19		32.1		298		271		27		9		126.5		35.42		2.576		0.72

		28		ТЕРм08-03-573-04		Демонтаж шкафа (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5);
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 шт.		1		43.84		13.14		30.7		1.95		44		13		31		2		1.3628		1.36		0.1668		0.17

		29		ТЕРр51-6-1		Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м3 грунта		1.45		6024.49		678.65		5345.84				8736		984		7752				95.45		138.4

		30		СЦП3-3-22-1		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьера, расстояние перевозки 22 км: класс груза 1		1 т		232		23.51				23.51				5454				5454

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		39233		17526		21596		1471				2196.81				123.24

		Накладные расходы																		16672

		Сметная прибыль																		10370

		Итого Строительные работы																		66210										2195.45				123.07

		Итого Монтажные работы																		65										1.36				0.17

		Итого по разделу 1 Демонтажные работы																		66275										2196.81				123.24

		Раздел 2. Строительные работы

		Перекрытия,кровли,потолки

		31		ТЕР09-03-015-01		Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 т конструкций		13.78		839.32		177.51		496.46		34.67		11566		2446		6841		478		20.8823		287.76		2.2425		30.9

		32		ТСЦ-101-1009		Балки двутавровые		т		13.78		7367.88								101529

		33		ТЕР13-03-002-04		Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 окрашиваемой поверхности		4.15		387.59		72.68		16.29		0.16		1609		302		68		1		7.0225		29.14		0.0144		0.06

		34		ТЕР15-04-030-03		Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к р		100 м2 окрашиваемой поверхности		4.15		1001.83		462.19		4.02		0.17		4158		1918		17		1		53.6803		222.77		0.0144		0.06

		35		ТЕР07-01-044-01		Установка арматурных стыковых накладок
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 т стальных элементов		0.48		10494.46		2232.51		943.22				5037		1072		453				224.825		107.92

		36		ТЕР06-01-041-09		Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью: до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм
120 050,57 = 131 859,29 - 0,024 x 7 703,41 - 0,96 x 957,00 - 2,24 x 1 000,00 - 76,4 x 110,80
КОЭФ. К ПОЗИ		100 м3 в деле		0.44		125070.27		10749.36		7880.45		841.76		55031		4730		3467		370		1281.2116		563.73		58.1325		25.58

		37		ТЕР09-04-002-01		Монтаж опалубки  из профилированного листа при высоте здания до 25 м
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 покрытия		4.4		1522.42		399.06		842.13		57.82		6699		1756		3705		254		46.9488		206.57		3.7519		16.51

		38		ТСЦ-101-0829		Профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката		т		6.18		11924.31								73692

		39		ТЕР11-01-011-01		Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 стяжки		2.01		1711.37		403.39		76.12		22.74		3440		811		153		46		52.252		105.03		1.8256		3.67

		40		ТЕР11-01-011-02		Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень);
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25%		100 м2 стяжки		2.01		638.42		9.54		23.96		6.78		1283		19		48		14		1.2362		2.48		0.5434		1.09

		41		ТЕР06-01-015-10		Армирование подстилающих слоев и набетонок
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 т		0.3		6173.52		143.93		54.9		3.34		1852		43		16		1		16.7164		5.01		0.23		0.07

		42		ТЕР12-01-015-01		Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 изолируемой поверхности		2.01		2827.7		211.65		133		3.75		5684		425		267		8		23.157		46.55		0.2588		0.52

		43		ТЕР26-01-039-01		Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо
152,36 = 1 735,16 - 1,02 x 1 551,76
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15		1 м3 изоляции		40.2		208.03		126.35		81.68				8363		5080		3283				13.992		562.48

		44		ТСЦ-104-0003		Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем М-250 (ГОСТ 9573-82)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		м3		41,106
40,3*1,02		466.19								19163

		45		ТЕР10-01-023-01		Укладка ходовых досок
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м ходов		0.9		297.26		40.96		19.32		1.67		268		37		17		2		5.0255		4.52		0.115		0.1

		46		ТЕР10-01-002-01		Установка стропил
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 м3 древесины в конструкции		14.75		2385.09		257.42		57		3.13		35180		3797		841		46		31.859		469.92		0.2156		3.18

		47		ТЕРр58-12-1		Устройство обрешетки сплошной из досок
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		3.61		2440.32		282.59		47.68		6.3		8810		1020		172		23		36.6045		132.14		0.506		1.83

		48		ТЕР12-01-023-02		Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: средней сложности
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 кровли		3.61		10684.42		457.48		182.56		16.47		38571		1651		659		59		54.5267		196.84		1.1356		4.1

		49		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г. стр.129		Планка конька плоская 190*190*2000 (480/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		7		123.78								866

		50		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г. стр.129		Планка угла наружнего  115*115*2000 (240/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		14		61.89								866

		51		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г. стр.129		Планка ендовы нижняя 298*298*2000(520/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		7		134								938

		52		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г. стр.129		Планка ендовы верхняя 76*76*2000(320/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		7		82.5								578

		53		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г. стр.129		Планка карнизная 100*69*2000(240/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		21		61.89								1300

		54		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г. стр.129		Заглушка конька(240/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		3		61.89								186

		55		ТЕР26-02-017-01		Огнезащитная пропитка деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом «КЛОД-01»
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ		100 м2 обрабатываемой поверхности		4,722
0,722+4		12914.37		489.17		253.14				60982		2310		1195				54.778		258.66

		56		ТЕР10-05-011-02		Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113)
4 895,03 = 6 883,04 - 111 x 17,91
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность		100 м2 потолка		4.4		5181.47		1131.45		34.6				22798		4978		152				128.2825		564.44

		57		ТСЦ-101-3434		Панели декоративные пластиковые «Кронапласт», размером: 2700х250х10 мм		м2		488,4
440*1,11		69.85								34115

		58		Прайс		Тяга подвесов (5,5/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		356.4		1.42								506

		Стены и перегородки

		59		ТЕР10-04-011-03		Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой без изоляции
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; Т		100 м2 перегородок (за вычетом проемов)		1.44		9728.19		2441.14		245.83		13.34		14009		3515		354		19		276.7728		398.55		0.92		1.32

		60		ТСЦ-101-2510		Листы гипсокартонные: ГКЛ 14 мм		м2		302.4		18.36								5552

		61		ТЕР10-04-012-03		Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3: общественных зданий
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к р		100 шт. проемов		0.09		4176.33		910.2		32.43				376		82		3				99.5842		8.96

		62		ТЕРр53-20-4		Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м3 кладки		0.084		96185.41		6279.58		4646.01		650.32		8080		527		390		55		770.5		64.72		44.85		3.77

		63		ТЕРр53-16-1		Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 м3 кладки		15		1221.76		317.04		39.24		6.64		18326		4756		589		100		40.6985		610.48		0.4945		7.42

		64		ТЕРр53-15-8		Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 отремонтированной поверхности стен		1.95		28551.95		5541.61		1152.44		320.04		55676		10806		2247		624		697.935		1360.97		25.3		49.34

		65		ТЕРр53-15-10		Стесывание неровностей толщиной до 40 мм при ремонте внутренней поверхности кирпичных стен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 отремонтированной поверхности стен		0.3		4077.9		3707.51		370.39				1223		1112		111				458.85		137.66

		Полы

		66		ТЕР11-01-002-01		Устройство подстилающих слоев: песчаных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 м3 подстилающего слоя		30.15		217.61		37.84		50.07		4.66		6561		1141		1510		140		4.5097		135.97		0.4312		13

		67		ТЕР11-01-002-09		Устройство подстилающих слоев: бетонных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 м3 подстилающего слоя		30.15		724.47		39.45		0.42				21843		1189		13				4.8404		145.94

		68		ТЕР11-01-011-01		Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 стяжки		0.11		1711.37		403.39		76.12		22.74		188		44		8		3		52.252		5.75		1.8256		0.2

		69		ТЕРр57-10-1		Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,25 м2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 мест		1.03		667.74		388.3		39.3		3.98		688		400		40		4		46.8395		48.24		0.368		0.38

		70		ТЕР11-01-011-01		Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 стяжки		4.4		1711.37		403.39		76.12		22.74		7530		1775		335		100		52.252		229.91		1.8256		8.03

		71		ТЕР11-01-011-02		Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) (1-й уровень);
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25%		100 м2 стяжки		4.4		1273.52		18.42		45.26		12.81		5603		81		199		56		2.3862		10.5		1.0264		4.52

		72		ТЕР11-01-027-03		Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем
1 357,07 = 9 077,66 - 102 x 67,69 - 1,3 x 627,85
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;		100 м2 покрытия		4.66		1749.96		1346.48		212.06		46.8		8155		6275		988		218		158.409		738.19		3.8238		17.82

		73		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г. стр.122		Керамогранит 400*400 (800/1,18/3,57*1,02*1,05)		м2		475.3		203.39								96671

		74		ТСЦ-101-3185		Клей для плитки Ветонит "Плюс Фикс"		т		3.262		4173.7								13615

		75		ТСЦ-402-0071		Смесь сухая: разных цветов для заделки швов водостойкая		т		0.233		8820								2055

		Проемы

		76		ТЕРр53-25-1		Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 т металлоконструкций перемычек		0.171		11664.34		1600.49		87.54		5.84		1995		274		15		1		190.762		32.62		0.5405		0.09

		77		ТЕР13-03-002-04		Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 окрашиваемой поверхности		0.075		387.59		72.68		16.29		0.16		29		5		1				7.0225		0.53		0.0144

		78		ТЕР15-04-030-03		Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к р		100 м2 окрашиваемой поверхности		0.075		1001.83		462.19		4.02		0.17		75		35						53.6803		4.03		0.0144

		79		ТЕР10-01-034-03		Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых
18 795,58 = 178 120,58 - 100 x 1 593,25
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=		100 м2 проемов		0.5249		19617.51		2429.01		754.4		31.52		10297		1275		396		17		285.7658		150		2.53		1.33

		80		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г.		Окно из ПВХ с 2-х камерным стеклопакетом (7347/1,18/3,57*1,02*1,02)		м2		52.49		1814.51								95244

		81		ТЕР15-01-050-04		Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=		100 м2 облицовки		0.7159		12708.04		1966		62.83		1.44		9098		1407		45		1		220.1566		157.61		0.115		0.08

		82		ТЕР11-01-040-01		Устройство уголков поливинилхлоридных: на клее КН-2
251,05 = 1 739,79 - 101 x 14,74
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м плинтуса		1.2		279.62		112.84		3.48				336		135		4				11.8893		14.27

		83		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г.		Уголок из ПВХ 40*40 (8,33/1,18/3,57*1,02*1,05)		м		121.2		2.12								257

		84		ТЕР10-01-035-03		Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 п. м		0.3884		7732.98		234.4		38.58		1.25		3003		91		15				28.275		10.98		0.1006		0.04

		85		ТСЦ-101-2911		Доски подоконные ПВХ, шириной: 500 мм		м		39,6168
38,84*1,02		374.93								14854

		86		ТЕРр58-20-1		Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м		0.3884		3500.97		394.78		7.15		1.15		1360		153		3				47.6215		18.5		0.092		0.04

		87		ТЕР10-01-047-01		Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=		100 м2 проемов		0.5545		174306.4		2288.73		695.02		18.8		96653		1269		385		10		265.8225		147.4		1.5094		0.84

		88		ТЕРр56-12-5		Установка дверных приборов: замки врезные
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт. приборов		0.26		15476.43		697.85						4024		181						84.18		21.89

		89		ТЕР09-06-001-01		Монтаж: конструкций дверей
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 т конструкций		0.378		1226.3		981.12		196.54		10.22		464		371		74		4		118.3505		44.74		0.7044		0.27

		90		Прайс		Блок дверной металлический		шт		3		4000								12000

		91		ТЕР07-05-039-08		Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м шва		0.153		3148.19		207.05		1841.8		63.97		482		32		282		10		23.4744		3.59		5.9225		0.91

		92		ТЕР10-05-008-01		Заделка ниш ГКЛ с устройством металлического каркаса
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 стен (за вычетом проемов)		0.15		6503.93		968.15		37.35				976		145		6				109.7675		16.47

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		1022368		69471		29367		2665				8284.43				197.07

		Накладные расходы																		67879

		Сметная прибыль																		42541

		Итого по разделу 2 Строительные работы																		1132788										8284.43				197.07

		Раздел 3. Отделочные работы

		93		ТЕР46-02-009-02		Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		9.6		198.93		198.93						1910		1910						26.243		251.93

		94		ТЕРр53-14-1		Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		10 м трещин		21.4		38.01		27.17						814		582						3.1165		66.69

		95		ТЕР15-02-016-03		Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к		100 м2 оштукатуриваемой поверхности		9.6		2358.31		1037.61		177.96		99.65		22640		9961		1708		957		113.5234		1089.82		9.0419		86.8

		96		ТЕРр62-42-1		Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором за 2 раза
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 протравленной поверхности		9.6		83.51		65.73						802		631						8.671		83.24

		97		ТЕР13-03-001-13		Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: компаундом ЭД-20, первый слой
101,65 = 1 733,05 - 0,006 x 11 247,48 - 0,0026 x 62 084,30 - 0,025 x 54 204,39 - 0,0039 x 12 150,00
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к р		100 м2 окрашиваемой поверхности		9.6		135.92		117.31		18.62		0.16		1305		1126		179		2		11.9951		115.15		0.0144		0.14

		98		Прайс		Грунт глубокого проникновения (48/1,18/3,57*1,02*1,05)		кг		240		12.2								2928

		99		ТЕР15-02-019-03		Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; Э		100 м2 оштукатуриваемой поверхности		9.6		3040.28		612.82		46.99		29.41		29187		5883		451		282		68.6245		658.8		2.6881		25.81

		100		ТЕР15-01-019-05		Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону
3 547,28 = 11 148,28 - 100 x 76,01
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на но		100 м2 поверхности облицовки		0.81		4022.95		1885.69		52.01		26.26		3259		1527		42		21		211.1636		171.04		2.3719		1.92

		101		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г		Плитка керамическая настенная (350/1,18/3,57*1,02*1,05)		м2		81		88.98								7207

		102		ТЕР10-05-008-03		Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с дверным проемом
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; Т		100 м2 стен (за вычетом проемов)		9.6		6574.36		944.82		44.76				63114		9070		430				107.1225		1028.38

		103		ТЕР13-03-001-13		Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: компаундом ЭД-20, первый слой
101,65 = 1 733,05 - 0,006 x 11 247,48 - 0,0026 x 62 084,30 - 0,025 x 54 204,39 - 0,0039 x 12 150,00
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к р		100 м2 окрашиваемой поверхности		12.48		135.92		117.31		18.62		0.16		1696		1464		232		2		11.9951		149.7		0.0144		0.18

		104		Прайс		Грунт глубокого проникновения (48/1,18/3,57*1,02*1,05)		кг		312		12.2								3806

		105		ТЕР15-04-027-05		Шпатлевка стен и перегородок
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 окрашиваемой поверхности		12.48		572.11		146.68		4.02		0.17		7140		1831		50		2		15.8568		197.89		0.0144		0.18

		106		ТЕР15-06-001-05		Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ		100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности		12.48		3733.4		381.9		1.7		0.17		46593		4766		21		2		43.2986		540.37		0.0144		0.18

		107		ТЕР15-04-005-01		Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность О		100 м2 окрашиваемой поверхности		12.48		1170.87		175.06		9.82		0.17		14612		2185		123		2		20.0756		250.54		0.0144		0.18

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		207013		40936		3236		1270				4603.55				115.39

		Накладные расходы																		40439

		Сметная прибыль																		20968

		Итого по разделу 3 Отделочные работы																		268420										4603.55				115.39

		Раздел 4. Санитарно-технические работы

		108		ТЕР17-01-003-01		Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным
557,38 = 4 354,38 - 10 x 379,70
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗ		10 компл.		0.2		650.1		301.42		63.15		5.74		130		60		13		1		32.5864		6.52		0.46		0.09

		109		ССц вып.28  2 кв 2010 г.		Унитаз "Компакт" (2500/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		2		635.59								1271

		110		ТЕРр65-6-10		Смена: гибких подводок
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 приборов		0.06		2980.28		531.5		6.78		0.71		179		32						60.26		3.62		0.0575

		111		ТЕР17-01-001-14		Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		10 компл.		0.2		1939.66		267.71		33.22		2.33		388		54		7				28.6321		5.73		0.1869		0.04

		112		ТЕР17-01-002-03		Установка смесителей
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		10 шт.		0.2		1810.86		86.56		0.34				362		17						9.2575		1.85

		113		ТЕР17-01-001-23		Установка трапов диаметром: 100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		10 компл.		0.2		2133.03		108.44		27.43		1.8		427		22		5				11.5983		2.32		0.1438		0.03

		114		ТЕР16-04-001-02		Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%;		100 м трубопровода		0.21		9383.23		785.33		35.16		1.25		1970		165		7				81.466		17.11		0.0862		0.02

		115		ССЦ вып. 28  2 кв.2010 г		Тройник диам 100*50 (28,6/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		4		7.27								29

		116		ТЕР16-04-002-05		Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 50 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%;		100 м трубопровода		0.52		6010.26		1804.22		2156.75		280.56		3125		938		1122		146		187.1602		97.32		19.3488		10.06

		117		ССЦ вып 28 2 кв 2010 г		Кран шаровый диам 50 мм (823,6/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		2		209.39								419

		118		ТЕР16-04-002-01		Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%;		100 м трубопровода		1.36		5160.5		2425.35		2136.18		279.72		7018		3298		2905		380		251.5924		342.17		19.2912		26.24

		119		ССЦ 28  2 кв 2010 г		Тройник диам 20 мм (9,7/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		10		2.47								25

		120		ССЦ вып.28  2 кв 2010 г		Кран шаровый диам 20 мм (147,6/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		8		37.5								300

		121		ССЦ вып 28 2 кв 2010 г.		Тройник переходной диам 50*20*50 (68,4/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		6		17.39								104

		122		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г		Уголок 90 гр диам 20мм (6,1/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		20		1.55								31

		123		ТСЦ-301-1224		Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты		кг		150		14.3								2145

		124		ТЕР16-07-003-02		Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%;		1 врезка		2		101.06		56.85		9.21				202		114		18				5.8984		11.8

		125		ТЕР16-07-003-06		Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%;		1 врезка		2		466.63		79.51		13.07		0.22		933		159		26				8.5037		17.01		0.0144		0.03

		126		ТЕР16-07-004-02		Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 врезка		2		260.25		98.01		1.16				521		196		2				11.8232		23.65

		127		ТЕР18-03-001-02		Установка радиаторов: стальных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 кВт радиаторов и конвекторов		0.9761		22527		756.51		340.73		23.19		21989		738		333		23		86.756		84.68		1.84		1.8

		128		ТСЦ-101-2205		Дюбели распорные полиэтиленовые: 10х40 мм		10 шт.		8.687		2.7								23

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		41591		5793		4438		550				613.78				38.31

		Накладные расходы																		7300

		Сметная прибыль																		4468

		Итого по разделу 4 Санитарно-технические работы																		53359										613.78				38.31

		Раздел 5. Электромонтажные работы

		129		ТЕРм08-03-591-02		Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.12		410.58		356.97		12.01		0.67		49		43		1				37.03		4.44		0.046		0.01

		130		ТЕРм08-03-591-05		Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.04		417.33		363.62		12.01		0.67		17		15						37.72		1.51		0.046

		131		ТЕРм08-03-594-13		Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.32		18167.57		2450.01		3442.81		1090.34		5814		784		1102		349		254.15		81.33		87.2965		27.93

		132		ТЕРм08-03-594-14		Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.2		19394.07		2959.96		4150.49		1307.79		3879		592		830		262		307.05		61.41		104.7075		20.94

		133		ТЕРм08-03-594-01		Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.1		5826.86		975.57		1754.34		477.38		583		98		175		48		101.2		10.12		38.0075		3.8

		134		ТЕРм08-03-591-11		Розетка штепсельная: трехполюсная
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.24		1907.15		813.72		36.03		2		458		195		9				84.41		20.26		0.138		0.03

		135		ТЕРм08-02-409-04		Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр: до 50 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м		11.38		2274.28		286.95		619.6		170.33		25881		3265		7051		1938		31.395		357.28		13.6045		154.82

		136		ТЕРм08-02-412-03		Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м		11.38		788.36		82.62		12.01		0.67		8972		940		137		8		9.039		102.86		0.046		0.52

		137		ТЕРм08-02-396-05		Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м		11.38		2019.41		395.21		886.79		186.06		22981		4497		10092		2117		43.24		492.07		14.697		167.25

		138		ТЕРм08-02-422-01		Провод: один сечением до 2х2,5 мм2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м одного провода		11.38		934.78		266.06		3		0.17		10638		3028		34		2		27.6		314.09		0.0115		0.13

		139		ТСЦ-509-0768		Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4		шт.		20		244.77								4895

		140		ТСЦ-509-0768		Светильники с люминесцентными лампами		шт.		32		244.77								7833

		141		ТСЦ-509-1381		Светильник ПСХ-60 настенный (IP 54) белое металлическое основание		шт		10		24.5								245

		142		ТСЦ-509-0689		Лампы люминесцентные ЛБ-65		шт.		144		25.57								3682

		143		ТСЦ-509-0771		Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С		10 шт.		14.4		28.21								406

		144		ТСЦ-509-0741		Лампы накаливания электрические осветительные		10 шт.		1		22.4								22

		145		ТСЦ-509-0146		Выключатели ВК-11-1930		шт.		16		32.96								527

		146		ТСЦ-503-0479		Розетка штепсельная РШ-Ц-2СД		шт.		24		3.06								73

		147		ТСЦ-103-1441		Феникс-шланг (трубы полиэтиленовые гофрированные)		м		113.79		1506.59								171435

		148		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г.		Провод ПУНП 3*1,5 мм2 (15,8/1,18/3,57*1,02*1,02)		м		1160.76		3.9								4527

		149		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г.		Провод ПУНП 3*2,5 мм2 (20,8/1,18/3,57*1,02*1,02)		м		1160.76		5.14								5966

		150		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г.		Кабель-канал 25*16 (15,6/1,18/3,57*1,02*1,02)		м		1138		3.85								4381

		151		ТСЦ-503-0452		Коробка универсальная марки: УК-Р-0,5-15		шт.		24		8.55								205

		152		ТЕРм08-03-572-01		Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый: на стене		1 шт.		3		246.54		22.36		45.76		2.03		740		67		137		6		2.32		6.96		0.14		0.42

		153		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г.		Шкаф ЩРН -36Э (528/1,18/3,57*1,02*1,012)		шт		3		147.97								444

		154		ТЕРм08-03-526-01		Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 шт.		40		287.84		16.59		1.79				11514		664		72				1.794		71.76

		155		ТЕРм08-03-526-02		Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 шт.		45		317.52		24.68		5.11		0.17		14288		1111		230		8		2.668		120.06		0.0115		0.52

		156		ТСЦ-509-0153		Выключатели автоматические: АП50Б 2М У3 I-63А		шт.		16		138.38								2214

		157		ТСЦ-509-0155		Выключатели автоматические: АП50Б 3МТ У3 I-63А		шт.		19		186.49								3543

		158		ТСЦ-509-0294		Выключатели автоматические: АЕ1031-1УХЛ,2УХЛ I-25А		шт.		21		48.72								1023

		159		ТСЦ-509-0295		Выключатели автоматические: АЕ2023-100-00 У3 I-16А		шт.		19		106.69								2027

		160		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г.		Автомат УЗО МОД 40А (1265/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		10		321.61								3216

		161		ТЕРр69-1-5		Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 2,5 кирпича
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 отверстий		0.3		1619.8		1619.8						486		486						213.693		64.11

		162		ТЕРр69-1-3		Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 1,5 кирпича
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 отверстий		0.2		1043.43		1043.43						209		209						137.655		27.53

		163		ТЕР46-03-001-05		Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 45 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 отверстий		0.25		1871.76		220.43		1352.15		276.55		468		55		338		69		23.575		5.89		22.195		5.55

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		323641		16049		20208		4807				1741.68				381.92

		Накладные расходы																		17680

		Сметная прибыль																		11399

		Итого по разделу 5 Электромонтажные работы																		352720										1741.68				381.92

		Раздел 6. Ремонт и отделка фасада

		164		ТЕР46-02-009-02		Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		3.25		198.93		198.93						647		647						26.243		85.29

		165		ТЕРр53-15-4		Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте более 1 м2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 отремонтированной поверхности стен		1.5		27190		5038.48		293.62		33.35		40785		7558		440		50		634.57		951.86		2.3		3.45

		166		ТЕРр61-1-2		Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 поверхности		3.25		2028.98		787.4		54.97		18.33		6594		2559		179		60		97.451		316.72		1.472		4.78

		167		ТЕР26-01-037-01		Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей: стен и колонн прямоугольных
939,61 = 1 492,78 - 0,12 x 3 723,03 - 0,0039 x 7 703,41 - 2 x 11,66 - 0,05 x 1 061,00
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительс		1 м3 изоляции		32.5		1038.78		247.8		127.29				33760		8053		4137				26.5029		861.34

		168		Прайс		Клеевой состав 14,7/1,18/3,57*1,02*1,05)		кг		1625		3.74								6078

		169		ТЕР10-01-010-01		Исключается из расценки Установка элементов каркаса: из брусьев
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МАТ=0 к расх. (1-й уровень);
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25% (1-й уровень);
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=		1 м3 древесины в конструкции		-1.625		288.06		242.52		45.54				-468		-394		-74				29.7562		-48.35

		170		ТСЦ-104-0007		Плиты из минеральной ваты: повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200		м3		34.125		684.21								23349

		171		ТЕР09-03-050-01		Монтаж уголков
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м плинтуса		3.09		230.87		152.85		38.42				713		472		119				16.928		52.31

		172		ТСЦ-101-1137		Уголки из оцинкованной стали		т		0.027		14258.76								385

		173		ТЕРр69-2-1		Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 отверстий		16.25		66.54		52.34		14.2				1081		850		231				6.3135		102.59

		174		Прайс		Дюбель 10*210 (6,2/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		1625		1.58								2568

		175		ТЕР13-05-003-02		Оклейка поверхностей стеклотканью
44,12 = 143,96 - 0,00057 x 11 247,48 - 0,00016 x 75 922,39 - 0,0019 x 42 777,30
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх		1 м2 оклеиваемой поверхности		340		49.75		19.18		3.13		0.46		16915		6520		1065		156		1.9308		656.47		0.0431		14.65

		176		Прайс		Клеевой состав для армирования (20,8/1,18/3,57*1,02*1,05)		кг		2040		5.29								10792

		177		Прайс		Стеклосетка армирующая (24/1,18/3,57*1,02*1,05)		м2		357		6.1								2178

		178		ТЕР13-03-001-01		Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой
87,18 = 165,52 - 0,0055 x 3 424,65 - 0,0165 x 3 606,00
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненнос		100 м2 окрашиваемой поверхности		3.4		116.6		100.32		16.29		0.16		396		341		55		1		9.8262		33.41		0.0144		0.05

		179		Прайс		Грунтовка Тифгрунт АК (56/1,18/3,57*1,02*1,05)		кг		68		14.24								968

		180		ТЕР15-02-005-01		Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: стен гладких
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МАТ=0 к расх. (1-й уровень);
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25% (1-й уровень);
Стесненность ОЗП=15%;		100 м2 оштукатуриваемой поверхности		3.4		2243.54		2114.78		128.76		53.86		7628		7190		438		183		219.3763		745.88		3.9962		13.59

		181		Прайс		Смеси штукатурные (16,7/1,18/3,57*1,02*1,05)		кг		1190		4.25								5058

		182		ТЕР15-04-014-02		Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: кремнийорганическая
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 окрашиваемой поверхности		3.4		6553.97		116.91		13.21				22283		397		45				12.9473		44.02

		183		ТЕР08-07-001-02		Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%;		100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов		3.78		1162.86		482.67		8.12				4396		1825		31				57.5288		217.46

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		186106		36018		6666		450				4019				36.52

		Накладные расходы																		31233

		Сметная прибыль																		20357

		Итого по разделу 6 Ремонт и отделка фасада																		237696										4019				36.52

		Раздел 7. Усиление конструкций стен и фундаментов

		184		ТЕРр51-2-1		Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, с креплением
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м3 грунта		2.97		5278.42		3847.73		0.93				15677		11428		3				498.41		1480.28

		185		ТЕРр51-6-1		Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м3 грунта		2.97		6024.49		678.65		5345.84				17893		2016		15877				95.45		283.49

		186		СЦП3-3-22-1		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьера, расстояние перевозки 22 км: класс груза 1		1 т		519.75		23.51				23.51				12219				12219

		187		ТЕР46-01-001-01		Усиление монолитными железобетонными обоймами: фундаментов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 м3		156		1561.17		218.36		66.73		3.84		243542		34064		10411		599		27.025		4215.9		0.2645		41.26

		188		ТСЦ-204-0100		Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III		т		2		5706.5								11413

		189		ТЕР46-01-004-02		Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными обоймами
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 т		19.79		11481.29		2135.01		1361.44		85.38		227215		42252		26943		1690		224.9745		4452.25		5.888		116.52

		190		ТЕР01-02-061-02		Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м3 грунта		1.07		937.11		937.11						1003		1003						128.547		137.55

		191		ТСЦ-408-0132		Песок		м3		107		130.57								13971

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		542933		90763		65453		2289				10569.47				157.78

		Накладные расходы																		87616

		Сметная прибыль																		52296

		Итого по разделу 7 Усиление конструкций стен и фундаментов																		682845										10569.47				157.78

		ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

		Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.																		2362885		276556		150964		13502				32028.72				1050.23

		Накладные расходы																		268819

		Сметная прибыль																		162402

		Итого Строительные работы																		2660868										30390.17				674.11

		Итого Монтажные работы																		133238										1638.55				376.12

		ВСЕГО по смете																		2794106										32028.72				1050.23

		Составил: ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)

		Проверил: ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)
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		СОГЛАСОВАНО:																								УТВЕРЖДАЮ:

		_________________																								_________________

		" _____ " ________________ 200_ г.																								"____" ______________200_ г.

										Реконструкция нежилого здания по ул. Московская, 61 в г. Пенза

																(наименование стройки)

																ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

																(локальная смета)

								на работы по реконструкции

																(наименование работ и затрат, наименование объекта)

								Основание:

								Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________												___________________________2794106				руб.

								строительных работ _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________2660868				руб.

								монтажных работ _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________133238				руб.

								Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________												___________________________290058				руб.

								Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________32028,72				чел.час

								Составлен(а) в ценах 2001 г.

		№ пп		Обоснование		Наименование		Ед. изм.		Кол.		Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.								Т/з осн.
раб.на ед.		Т/з осн.
раб.
Всего		Т/з мех. на ед.		Т/з мех.
Всего

												Всего		В том числе						Всего		В том числе

														Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех				Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

		Раздел 1. Демонтажные работы

		1		ТЕРр58-1-1		Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 кровли		3.61		189.39		134.6		54.8		7.67		684		486		198		28		17.434		62.94		0.529		1.91

		2		ТЕРр58-1-3		Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 кровли		3.61		294.81		244.78		50.04		7		1064		884		180		25		31.142		112.42		0.483		1.74

		3		ТЕР12-01-007-08		Разборка кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) (1-й уровень);
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%		100 м2 кровли		3.61		952.97		875.42		77.55		8.75		3440		3160		280		32		99.2536		358.31		0.6038		2.18

		4		ТЕР46-04-007-01		Разборка деревянных перекрытий
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		3.707		1592.12		1185.48		406.64		133.98		5902		4395		1507		497		153.5595		569.25		10.7525		39.86

		5		ТЕРр63-10-2 примен		Разборка облицовки из плпстмассовыхи декоративных плиток: потолков
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 облицовки		1.26		101.03		92.44		8.59		2.86		127		116		11		4		11.017		13.88		0.23		0.29

		6		ТЕРр63-10-2		Разборка из фанерных листов: потолков
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 облицовки		2.447		101.03		92.44		8.59		2.86		247		226		21		7		11.017		26.96		0.23		0.56

		7		ТЕР46-04-012-01		Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		0.5249		2036.57		1704.21		332.36		110.91		1069		895		174		58		216.821		113.81		8.901		4.67

		8		ТЕР46-04-012-03		Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		0.5545		1271.6		939.24		332.36		110.91		705		521		184		61		119.4965		66.26		8.901		4.94

		9		ТЕРр57-2-1		Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 покрытия		1.587		104.87		99.29		5.58		1.86		166		158		8		3		13.0985		20.79		0.1495		0.24

		10		ТЕРр57-3-1		Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м плинтуса		1		32.87		32.87						33		33						4.3355		4.34

		11		ТЕРр57-2-5		Разборка покрытий полов: из фанеры в один слой
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 покрытия		1.587		147.4		140.96		6.44		2.15		234		224		10		3		18.5955		29.51		0.1725		0.27

		12		ТЕР46-04-010-02		Разборка покрытий полов: дощатых
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 покрытия		0.64		422.87		266.13		156.73		52.3		271		171		100		33		35.1095		22.47		4.1975		2.69

		13		ТЕРр57-1-2		Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 основания		0.64		66.86		66.86						43		43						8.8205		5.65

		14		ТЕРр57-2-3		Разборка покрытий полов: из керамических плиток
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 покрытия		0.11		727.94		666.1		61.84		20.63		80		73		7		2		80.3505		8.84		1.656		0.18

		15		ТЕРр57-2-4		Разборка покрытий полов: цементных типа "Брекчия"
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 покрытия		2.01		3549		1060.13		2488.88		264.2		7133		2131		5002		531		127.88		257.04		24.15		48.54

		16		ТЕРр59-1-2		Разборка деревянного подиума  с площадками и ступенями
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 горизонтальной проекции		0.09		1830.92		1830.92						165		165						237.1645		21.34

		17		ТЕРр63-7-5		Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 поверхности облицовки		0.67		874.68		653.66		221.02		25.38		586		438		148		17		85.445		57.25		2.2885		1.53

		18		ТЕР46-04-006-03		Разборка встроенных шкафов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		0.062		541.39		247.66		293.72		98.01		34		15		19		6		33.695		2.09		7.866		0.49

		19		ТЕР46-04-012-03		Разборка деревянных заполнений проемов: встроенных шкафов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		0.062		1271.6		939.24		332.36		110.91		79		58		21		7		119.4965		7.41		8.901		0.55

		20		ТЕР46-04-006-01		Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		1.3		680.47		362.27		318.19		106.18		885		471		414		138		49.289		64.08		8.5215		11.08

		21		ТЕРр65-4-2		Демонтаж: унитазов и писсуаров
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 приборов		0.02		621.07		608.61		12.45		4.15		12		12						73.416		1.47		0.3335		0.01

		22		ТЕРр65-4-1		Демонтаж: умывальников и раковин
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 приборов		0.02		500.24		489.07		11.17		3.73		10		10						58.995		1.18		0.299		0.01

		23		ТЕРр65-2-2		Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м трубопровода с фасонными частями		0.21		820.09		806.35		13.74		4.59		172		169		3		1		98.095		20.6		0.368		0.08

		24		ТЕРр65-1-2		Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м трубопровода		0.52		617.36		553.99		17.65		2.44		321		288		9		1		68.563		35.65		0.1955		0.1

		25		ТЕРр65-1-3		Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м трубопровода		0.71		784.99		709.72		22.98		3.73		557		504		16		3		87.837		62.36		0.299		0.21

		26		ТЕРр65-1-1		Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м трубопровода		1.9		358.86		322.06		10.29		1.44		682		612		20		3		39.859		75.73		0.115		0.22

		27		ТЕРр65-19-1		Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.28		1063.91		967.72		96.19		32.1		298		271		27		9		126.5		35.42		2.576		0.72

		28		ТЕРм08-03-573-04		Демонтаж шкафа (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5);
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 шт.		1		43.84		13.14		30.7		1.95		44		13		31		2		1.3628		1.36		0.1668		0.17

		29		ТЕРр51-6-1		Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м3 грунта		1.45		6024.49		678.65		5345.84				8736		984		7752				95.45		138.4

		30		СЦП3-3-22-1		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьера, расстояние перевозки 22 км: класс груза 1		1 т		232		23.51				23.51				5454				5454

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		39233		17526		21596		1471				2196.81				123.24

		Накладные расходы																		16672

		Сметная прибыль																		10370

		Итого Строительные работы																		66210										2195.45				123.07

		Итого Монтажные работы																		65										1.36				0.17

		Итого по разделу 1 Демонтажные работы																		66275										2196.81				123.24

		Раздел 2. Строительные работы

		Перекрытия,кровли,потолки

		31		ТЕР09-03-015-01		Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 т конструкций		13.78		839.32		177.51		496.46		34.67		11566		2446		6841		478		20.8823		287.76		2.2425		30.9

		32		ТСЦ-101-1009		Балки двутавровые		т		13.78		7367.88								101529

		33		ТЕР13-03-002-04		Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 окрашиваемой поверхности		4.15		387.59		72.68		16.29		0.16		1609		302		68		1		7.0225		29.14		0.0144		0.06

		34		ТЕР15-04-030-03		Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к р		100 м2 окрашиваемой поверхности		4.15		1001.83		462.19		4.02		0.17		4158		1918		17		1		53.6803		222.77		0.0144		0.06

		35		ТЕР07-01-044-01		Установка арматурных стыковых накладок
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 т стальных элементов		0.48		10494.46		2232.51		943.22				5037		1072		453				224.825		107.92

		36		ТЕР06-01-041-09		Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью: до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм
120 050,57 = 131 859,29 - 0,024 x 7 703,41 - 0,96 x 957,00 - 2,24 x 1 000,00 - 76,4 x 110,80
КОЭФ. К ПОЗИ		100 м3 в деле		0.44		125070.27		10749.36		7880.45		841.76		55031		4730		3467		370		1281.2116		563.73		58.1325		25.58

		37		ТЕР09-04-002-01		Монтаж опалубки  из профилированного листа при высоте здания до 25 м
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 покрытия		4.4		1522.42		399.06		842.13		57.82		6699		1756		3705		254		46.9488		206.57		3.7519		16.51

		38		ТСЦ-101-0829		Профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката		т		6.18		11924.31								73692

		39		ТЕР11-01-011-01		Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 стяжки		2.01		1711.37		403.39		76.12		22.74		3440		811		153		46		52.252		105.03		1.8256		3.67

		40		ТЕР11-01-011-02		Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень);
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25%		100 м2 стяжки		2.01		638.42		9.54		23.96		6.78		1283		19		48		14		1.2362		2.48		0.5434		1.09

		41		ТЕР06-01-015-10		Армирование подстилающих слоев и набетонок
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 т		0.3		6173.52		143.93		54.9		3.34		1852		43		16		1		16.7164		5.01		0.23		0.07

		42		ТЕР12-01-015-01		Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 изолируемой поверхности		2.01		2827.7		211.65		133		3.75		5684		425		267		8		23.157		46.55		0.2588		0.52

		43		ТЕР26-01-039-01		Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо
152,36 = 1 735,16 - 1,02 x 1 551,76
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15		1 м3 изоляции		40.2		208.03		126.35		81.68				8363		5080		3283				13.992		562.48

		44		ТСЦ-104-0003		Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем М-250 (ГОСТ 9573-82)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		м3		41,106
40,3*1,02		466.19								19163

		45		ТЕР10-01-023-01		Укладка ходовых досок
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м ходов		0.9		297.26		40.96		19.32		1.67		268		37		17		2		5.0255		4.52		0.115		0.1

		46		ТЕР10-01-002-01		Установка стропил
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 м3 древесины в конструкции		14.75		2385.09		257.42		57		3.13		35180		3797		841		46		31.859		469.92		0.2156		3.18

		47		ТЕРр58-12-1		Устройство обрешетки сплошной из досок
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		3.61		2440.32		282.59		47.68		6.3		8810		1020		172		23		36.6045		132.14		0.506		1.83

		48		ТЕР12-01-023-02		Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: средней сложности
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 кровли		3.61		10684.42		457.48		182.56		16.47		38571		1651		659		59		54.5267		196.84		1.1356		4.1

		49		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г. стр.129		Планка конька плоская 190*190*2000 (480/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		7		123.78								866

		50		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г. стр.129		Планка угла наружнего  115*115*2000 (240/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		14		61.89								866

		51		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г. стр.129		Планка ендовы нижняя 298*298*2000(520/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		7		134								938

		52		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г. стр.129		Планка ендовы верхняя 76*76*2000(320/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		7		82.5								578

		53		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г. стр.129		Планка карнизная 100*69*2000(240/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		21		61.89								1300

		54		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г. стр.129		Заглушка конька(240/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		3		61.89								186

		55		ТЕР26-02-017-01		Огнезащитная пропитка деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом «КЛОД-01»
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ		100 м2 обрабатываемой поверхности		4,722
0,722+4		12914.37		489.17		253.14				60982		2310		1195				54.778		258.66

		56		ТЕР10-05-011-02		Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113)
4 895,03 = 6 883,04 - 111 x 17,91
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность		100 м2 потолка		4.4		5181.47		1131.45		34.6				22798		4978		152				128.2825		564.44

		57		ТСЦ-101-3434		Панели декоративные пластиковые «Кронапласт», размером: 2700х250х10 мм		м2		488,4
440*1,11		69.85								34115

		58		Прайс		Тяга подвесов (5,5/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		356.4		1.42								506

		Стены и перегородки

		59		ТЕР10-04-011-03		Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой без изоляции
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; Т		100 м2 перегородок (за вычетом проемов)		1.44		9728.19		2441.14		245.83		13.34		14009		3515		354		19		276.7728		398.55		0.92		1.32

		60		ТСЦ-101-2510		Листы гипсокартонные: ГКЛ 14 мм		м2		302.4		18.36								5552

		61		ТЕР10-04-012-03		Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3: общественных зданий
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к р		100 шт. проемов		0.09		4176.33		910.2		32.43				376		82		3				99.5842		8.96

		62		ТЕРр53-20-4		Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м3 кладки		0.084		96185.41		6279.58		4646.01		650.32		8080		527		390		55		770.5		64.72		44.85		3.77

		63		ТЕРр53-16-1		Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 м3 кладки		15		1221.76		317.04		39.24		6.64		18326		4756		589		100		40.6985		610.48		0.4945		7.42

		64		ТЕРр53-15-8		Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 отремонтированной поверхности стен		1.95		28551.95		5541.61		1152.44		320.04		55676		10806		2247		624		697.935		1360.97		25.3		49.34

		65		ТЕРр53-15-10		Стесывание неровностей толщиной до 40 мм при ремонте внутренней поверхности кирпичных стен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 отремонтированной поверхности стен		0.3		4077.9		3707.51		370.39				1223		1112		111				458.85		137.66

		Полы

		66		ТЕР11-01-002-01		Устройство подстилающих слоев: песчаных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 м3 подстилающего слоя		30.15		217.61		37.84		50.07		4.66		6561		1141		1510		140		4.5097		135.97		0.4312		13

		67		ТЕР11-01-002-09		Устройство подстилающих слоев: бетонных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 м3 подстилающего слоя		30.15		724.47		39.45		0.42				21843		1189		13				4.8404		145.94

		68		ТЕР11-01-011-01		Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 стяжки		0.11		1711.37		403.39		76.12		22.74		188		44		8		3		52.252		5.75		1.8256		0.2

		69		ТЕРр57-10-1		Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,25 м2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 мест		1.03		667.74		388.3		39.3		3.98		688		400		40		4		46.8395		48.24		0.368		0.38

		70		ТЕР11-01-011-01		Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 стяжки		4.4		1711.37		403.39		76.12		22.74		7530		1775		335		100		52.252		229.91		1.8256		8.03

		71		ТЕР11-01-011-02		Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) (1-й уровень);
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25%		100 м2 стяжки		4.4		1273.52		18.42		45.26		12.81		5603		81		199		56		2.3862		10.5		1.0264		4.52

		72		ТЕР11-01-027-03		Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем
1 357,07 = 9 077,66 - 102 x 67,69 - 1,3 x 627,85
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;		100 м2 покрытия		4.66		1749.96		1346.48		212.06		46.8		8155		6275		988		218		158.409		738.19		3.8238		17.82

		73		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г. стр.122		Керамогранит 400*400 (800/1,18/3,57*1,02*1,05)		м2		475.3		203.39								96671

		74		ТСЦ-101-3185		Клей для плитки Ветонит "Плюс Фикс"		т		3.262		4173.7								13615

		75		ТСЦ-402-0071		Смесь сухая: разных цветов для заделки швов водостойкая		т		0.233		8820								2055

		Проемы

		76		ТЕРр53-25-1		Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 т металлоконструкций перемычек		0.171		11664.34		1600.49		87.54		5.84		1995		274		15		1		190.762		32.62		0.5405		0.09

		77		ТЕР13-03-002-04		Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 окрашиваемой поверхности		0.075		387.59		72.68		16.29		0.16		29		5		1				7.0225		0.53		0.0144

		78		ТЕР15-04-030-03		Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к р		100 м2 окрашиваемой поверхности		0.075		1001.83		462.19		4.02		0.17		75		35						53.6803		4.03		0.0144

		79		ТЕР10-01-034-03		Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых
18 795,58 = 178 120,58 - 100 x 1 593,25
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=		100 м2 проемов		0.5249		19617.51		2429.01		754.4		31.52		10297		1275		396		17		285.7658		150		2.53		1.33

		80		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г.		Окно из ПВХ с 2-х камерным стеклопакетом (7347/1,18/3,57*1,02*1,02)		м2		52.49		1814.51								95244

		81		ТЕР15-01-050-04		Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=		100 м2 облицовки		0.7159		12708.04		1966		62.83		1.44		9098		1407		45		1		220.1566		157.61		0.115		0.08

		82		ТЕР11-01-040-01		Устройство уголков поливинилхлоридных: на клее КН-2
251,05 = 1 739,79 - 101 x 14,74
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м плинтуса		1.2		279.62		112.84		3.48				336		135		4				11.8893		14.27

		83		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г.		Уголок из ПВХ 40*40 (8,33/1,18/3,57*1,02*1,05)		м		121.2		2.12								257

		84		ТЕР10-01-035-03		Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 п. м		0.3884		7732.98		234.4		38.58		1.25		3003		91		15				28.275		10.98		0.1006		0.04

		85		ТСЦ-101-2911		Доски подоконные ПВХ, шириной: 500 мм		м		39,6168
38,84*1,02		374.93								14854

		86		ТЕРр58-20-1		Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м		0.3884		3500.97		394.78		7.15		1.15		1360		153		3				47.6215		18.5		0.092		0.04

		87		ТЕР10-01-047-01		Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=		100 м2 проемов		0.5545		174306.4		2288.73		695.02		18.8		96653		1269		385		10		265.8225		147.4		1.5094		0.84

		88		ТЕРр56-12-5		Установка дверных приборов: замки врезные
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт. приборов		0.26		15476.43		697.85						4024		181						84.18		21.89

		89		ТЕР09-06-001-01		Монтаж: конструкций дверей
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 т конструкций		0.378		1226.3		981.12		196.54		10.22		464		371		74		4		118.3505		44.74		0.7044		0.27

		90		Прайс		Блок дверной металлический		шт		3		4000								12000

		91		ТЕР07-05-039-08		Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м шва		0.153		3148.19		207.05		1841.8		63.97		482		32		282		10		23.4744		3.59		5.9225		0.91

		92		ТЕР10-05-008-01		Заделка ниш ГКЛ с устройством металлического каркаса
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 стен (за вычетом проемов)		0.15		6503.93		968.15		37.35				976		145		6				109.7675		16.47

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		1022368		69471		29367		2665				8284.43				197.07

		Накладные расходы																		67879

		Сметная прибыль																		42541

		Итого по разделу 2 Строительные работы																		1132788										8284.43				197.07

		Раздел 3. Отделочные работы

		93		ТЕР46-02-009-02		Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		9.6		198.93		198.93						1910		1910						26.243		251.93

		94		ТЕРр53-14-1		Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		10 м трещин		21.4		38.01		27.17						814		582						3.1165		66.69

		95		ТЕР15-02-016-03		Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к		100 м2 оштукатуриваемой поверхности		9.6		2358.31		1037.61		177.96		99.65		22640		9961		1708		957		113.5234		1089.82		9.0419		86.8

		96		ТЕРр62-42-1		Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором за 2 раза
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 протравленной поверхности		9.6		83.51		65.73						802		631						8.671		83.24

		97		ТЕР13-03-001-13		Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: компаундом ЭД-20, первый слой
101,65 = 1 733,05 - 0,006 x 11 247,48 - 0,0026 x 62 084,30 - 0,025 x 54 204,39 - 0,0039 x 12 150,00
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к р		100 м2 окрашиваемой поверхности		9.6		135.92		117.31		18.62		0.16		1305		1126		179		2		11.9951		115.15		0.0144		0.14

		98		Прайс		Грунт глубокого проникновения (48/1,18/3,57*1,02*1,05)		кг		240		12.2								2928

		99		ТЕР15-02-019-03		Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; Э		100 м2 оштукатуриваемой поверхности		9.6		3040.28		612.82		46.99		29.41		29187		5883		451		282		68.6245		658.8		2.6881		25.81

		100		ТЕР15-01-019-05		Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону
3 547,28 = 11 148,28 - 100 x 76,01
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на но		100 м2 поверхности облицовки		0.81		4022.95		1885.69		52.01		26.26		3259		1527		42		21		211.1636		171.04		2.3719		1.92

		101		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г		Плитка керамическая настенная (350/1,18/3,57*1,02*1,05)		м2		81		88.98								7207

		102		ТЕР10-05-008-03		Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с дверным проемом
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; Т		100 м2 стен (за вычетом проемов)		9.6		6574.36		944.82		44.76				63114		9070		430				107.1225		1028.38

		103		ТЕР13-03-001-13		Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: компаундом ЭД-20, первый слой
101,65 = 1 733,05 - 0,006 x 11 247,48 - 0,0026 x 62 084,30 - 0,025 x 54 204,39 - 0,0039 x 12 150,00
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к р		100 м2 окрашиваемой поверхности		12.48		135.92		117.31		18.62		0.16		1696		1464		232		2		11.9951		149.7		0.0144		0.18

		104		Прайс		Грунт глубокого проникновения (48/1,18/3,57*1,02*1,05)		кг		312		12.2								3806

		105		ТЕР15-04-027-05		Шпатлевка стен и перегородок
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 окрашиваемой поверхности		12.48		572.11		146.68		4.02		0.17		7140		1831		50		2		15.8568		197.89		0.0144		0.18

		106		ТЕР15-06-001-05		Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ		100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности		12.48		3733.4		381.9		1.7		0.17		46593		4766		21		2		43.2986		540.37		0.0144		0.18

		107		ТЕР15-04-005-01		Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность О		100 м2 окрашиваемой поверхности		12.48		1170.87		175.06		9.82		0.17		14612		2185		123		2		20.0756		250.54		0.0144		0.18

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		207013		40936		3236		1270				4603.55				115.39

		Накладные расходы																		40439

		Сметная прибыль																		20968

		Итого по разделу 3 Отделочные работы																		268420										4603.55				115.39

		Раздел 4. Санитарно-технические работы

		108		ТЕР17-01-003-01		Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным
557,38 = 4 354,38 - 10 x 379,70
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗ		10 компл.		0.2		650.1		301.42		63.15		5.74		130		60		13		1		32.5864		6.52		0.46		0.09

		109		ССц вып.28  2 кв 2010 г.		Унитаз "Компакт" (2500/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		2		635.59								1271

		110		ТЕРр65-6-10		Смена: гибких подводок
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 приборов		0.06		2980.28		531.5		6.78		0.71		179		32						60.26		3.62		0.0575

		111		ТЕР17-01-001-14		Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		10 компл.		0.2		1939.66		267.71		33.22		2.33		388		54		7				28.6321		5.73		0.1869		0.04

		112		ТЕР17-01-002-03		Установка смесителей
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		10 шт.		0.2		1810.86		86.56		0.34				362		17						9.2575		1.85

		113		ТЕР17-01-001-23		Установка трапов диаметром: 100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		10 компл.		0.2		2133.03		108.44		27.43		1.8		427		22		5				11.5983		2.32		0.1438		0.03

		114		ТЕР16-04-001-02		Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%;		100 м трубопровода		0.21		9383.23		785.33		35.16		1.25		1970		165		7				81.466		17.11		0.0862		0.02

		115		ССЦ вып. 28  2 кв.2010 г		Тройник диам 100*50 (28,6/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		4		7.27								29

		116		ТЕР16-04-002-05		Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 50 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%;		100 м трубопровода		0.52		6010.26		1804.22		2156.75		280.56		3125		938		1122		146		187.1602		97.32		19.3488		10.06

		117		ССЦ вып 28 2 кв 2010 г		Кран шаровый диам 50 мм (823,6/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		2		209.39								419

		118		ТЕР16-04-002-01		Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%;		100 м трубопровода		1.36		5160.5		2425.35		2136.18		279.72		7018		3298		2905		380		251.5924		342.17		19.2912		26.24

		119		ССЦ 28  2 кв 2010 г		Тройник диам 20 мм (9,7/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		10		2.47								25

		120		ССЦ вып.28  2 кв 2010 г		Кран шаровый диам 20 мм (147,6/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		8		37.5								300

		121		ССЦ вып 28 2 кв 2010 г.		Тройник переходной диам 50*20*50 (68,4/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		6		17.39								104

		122		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г		Уголок 90 гр диам 20мм (6,1/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		20		1.55								31

		123		ТСЦ-301-1224		Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты		кг		150		14.3								2145

		124		ТЕР16-07-003-02		Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%;		1 врезка		2		101.06		56.85		9.21				202		114		18				5.8984		11.8

		125		ТЕР16-07-003-06		Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%;		1 врезка		2		466.63		79.51		13.07		0.22		933		159		26				8.5037		17.01		0.0144		0.03

		126		ТЕР16-07-004-02		Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 врезка		2		260.25		98.01		1.16				521		196		2				11.8232		23.65

		127		ТЕР18-03-001-02		Установка радиаторов: стальных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 кВт радиаторов и конвекторов		0.9761		22527		756.51		340.73		23.19		21989		738		333		23		86.756		84.68		1.84		1.8

		128		ТСЦ-101-2205		Дюбели распорные полиэтиленовые: 10х40 мм		10 шт.		8.687		2.7								23

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		41591		5793		4438		550				613.78				38.31

		Накладные расходы																		7300

		Сметная прибыль																		4468

		Итого по разделу 4 Санитарно-технические работы																		53359										613.78				38.31

		Раздел 5. Электромонтажные работы

		129		ТЕРм08-03-591-02		Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.12		410.58		356.97		12.01		0.67		49		43		1				37.03		4.44		0.046		0.01

		130		ТЕРм08-03-591-05		Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.04		417.33		363.62		12.01		0.67		17		15						37.72		1.51		0.046

		131		ТЕРм08-03-594-13		Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.32		18167.57		2450.01		3442.81		1090.34		5814		784		1102		349		254.15		81.33		87.2965		27.93

		132		ТЕРм08-03-594-14		Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.2		19394.07		2959.96		4150.49		1307.79		3879		592		830		262		307.05		61.41		104.7075		20.94

		133		ТЕРм08-03-594-01		Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.1		5826.86		975.57		1754.34		477.38		583		98		175		48		101.2		10.12		38.0075		3.8

		134		ТЕРм08-03-591-11		Розетка штепсельная: трехполюсная
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.24		1907.15		813.72		36.03		2		458		195		9				84.41		20.26		0.138		0.03

		135		ТЕРм08-02-409-04		Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр: до 50 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м		11.38		2274.28		286.95		619.6		170.33		25881		3265		7051		1938		31.395		357.28		13.6045		154.82

		136		ТЕРм08-02-412-03		Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м		11.38		788.36		82.62		12.01		0.67		8972		940		137		8		9.039		102.86		0.046		0.52

		137		ТЕРм08-02-396-05		Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м		11.38		2019.41		395.21		886.79		186.06		22981		4497		10092		2117		43.24		492.07		14.697		167.25

		138		ТЕРм08-02-422-01		Провод: один сечением до 2х2,5 мм2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м одного провода		11.38		934.78		266.06		3		0.17		10638		3028		34		2		27.6		314.09		0.0115		0.13

		139		ТСЦ-509-0768		Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4		шт.		20		244.77								4895

		140		ТСЦ-509-0768		Светильники с люминесцентными лампами		шт.		32		244.77								7833

		141		ТСЦ-509-1381		Светильник ПСХ-60 настенный (IP 54) белое металлическое основание		шт		10		24.5								245

		142		ТСЦ-509-0689		Лампы люминесцентные ЛБ-65		шт.		144		25.57								3682

		143		ТСЦ-509-0771		Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С		10 шт.		14.4		28.21								406

		144		ТСЦ-509-0741		Лампы накаливания электрические осветительные		10 шт.		1		22.4								22

		145		ТСЦ-509-0146		Выключатели ВК-11-1930		шт.		16		32.96								527

		146		ТСЦ-503-0479		Розетка штепсельная РШ-Ц-2СД		шт.		24		3.06								73

		147		ТСЦ-103-1441		Феникс-шланг (трубы полиэтиленовые гофрированные)		м		113.79		1506.59								171435

		148		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г.		Провод ПУНП 3*1,5 мм2 (15,8/1,18/3,57*1,02*1,02)		м		1160.76		3.9								4527

		149		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г.		Провод ПУНП 3*2,5 мм2 (20,8/1,18/3,57*1,02*1,02)		м		1160.76		5.14								5966

		150		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г.		Кабель-канал 25*16 (15,6/1,18/3,57*1,02*1,02)		м		1138		3.85								4381

		151		ТСЦ-503-0452		Коробка универсальная марки: УК-Р-0,5-15		шт.		24		8.55								205

		152		ТЕРм08-03-572-01		Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый: на стене		1 шт.		3		246.54		22.36		45.76		2.03		740		67		137		6		2.32		6.96		0.14		0.42

		153		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г.		Шкаф ЩРН -36Э (528/1,18/3,57*1,02*1,012)		шт		3		147.97								444

		154		ТЕРм08-03-526-01		Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 шт.		40		287.84		16.59		1.79				11514		664		72				1.794		71.76

		155		ТЕРм08-03-526-02		Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 шт.		45		317.52		24.68		5.11		0.17		14288		1111		230		8		2.668		120.06		0.0115		0.52

		156		ТСЦ-509-0153		Выключатели автоматические: АП50Б 2М У3 I-63А		шт.		16		138.38								2214

		157		ТСЦ-509-0155		Выключатели автоматические: АП50Б 3МТ У3 I-63А		шт.		19		186.49								3543

		158		ТСЦ-509-0294		Выключатели автоматические: АЕ1031-1УХЛ,2УХЛ I-25А		шт.		21		48.72								1023

		159		ТСЦ-509-0295		Выключатели автоматические: АЕ2023-100-00 У3 I-16А		шт.		19		106.69								2027

		160		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г.		Автомат УЗО МОД 40А (1265/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		10		321.61								3216

		161		ТЕРр69-1-5		Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 2,5 кирпича
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 отверстий		0.3		1619.8		1619.8						486		486						213.693		64.11

		162		ТЕРр69-1-3		Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 1,5 кирпича
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 отверстий		0.2		1043.43		1043.43						209		209						137.655		27.53

		163		ТЕР46-03-001-05		Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 45 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 отверстий		0.25		1871.76		220.43		1352.15		276.55		468		55		338		69		23.575		5.89		22.195		5.55

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		323641		16049		20208		4807				1741.68				381.92

		Накладные расходы																		17680

		Сметная прибыль																		11399

		Итого по разделу 5 Электромонтажные работы																		352720										1741.68				381.92

		Раздел 6. Ремонт и отделка фасада

		164		ТЕР46-02-009-02		Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		3.25		198.93		198.93						647		647						26.243		85.29

		165		ТЕРр53-15-4		Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте более 1 м2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 отремонтированной поверхности стен		1.5		27190		5038.48		293.62		33.35		40785		7558		440		50		634.57		951.86		2.3		3.45

		166		ТЕРр61-1-2		Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 поверхности		3.25		2028.98		787.4		54.97		18.33		6594		2559		179		60		97.451		316.72		1.472		4.78

		167		ТЕР26-01-037-01		Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей: стен и колонн прямоугольных
939,61 = 1 492,78 - 0,12 x 3 723,03 - 0,0039 x 7 703,41 - 2 x 11,66 - 0,05 x 1 061,00
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительс		1 м3 изоляции		32.5		1038.78		247.8		127.29				33760		8053		4137				26.5029		861.34

		168		Прайс		Клеевой состав 14,7/1,18/3,57*1,02*1,05)		кг		1625		3.74								6078

		169		ТЕР10-01-010-01		Исключается из расценки Установка элементов каркаса: из брусьев
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МАТ=0 к расх. (1-й уровень);
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25% (1-й уровень);
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=		1 м3 древесины в конструкции		-1.625		288.06		242.52		45.54				-468		-394		-74				29.7562		-48.35

		170		ТСЦ-104-0007		Плиты из минеральной ваты: повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200		м3		34.125		684.21								23349

		171		ТЕР09-03-050-01		Монтаж уголков
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м плинтуса		3.09		230.87		152.85		38.42				713		472		119				16.928		52.31

		172		ТСЦ-101-1137		Уголки из оцинкованной стали		т		0.027		14258.76								385

		173		ТЕРр69-2-1		Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 отверстий		16.25		66.54		52.34		14.2				1081		850		231				6.3135		102.59

		174		Прайс		Дюбель 10*210 (6,2/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		1625		1.58								2568

		175		ТЕР13-05-003-02		Оклейка поверхностей стеклотканью
44,12 = 143,96 - 0,00057 x 11 247,48 - 0,00016 x 75 922,39 - 0,0019 x 42 777,30
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх		1 м2 оклеиваемой поверхности		340		49.75		19.18		3.13		0.46		16915		6520		1065		156		1.9308		656.47		0.0431		14.65

		176		Прайс		Клеевой состав для армирования (20,8/1,18/3,57*1,02*1,05)		кг		2040		5.29								10792

		177		Прайс		Стеклосетка армирующая (24/1,18/3,57*1,02*1,05)		м2		357		6.1								2178

		178		ТЕР13-03-001-01		Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой
87,18 = 165,52 - 0,0055 x 3 424,65 - 0,0165 x 3 606,00
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненнос		100 м2 окрашиваемой поверхности		3.4		116.6		100.32		16.29		0.16		396		341		55		1		9.8262		33.41		0.0144		0.05

		179		Прайс		Грунтовка Тифгрунт АК (56/1,18/3,57*1,02*1,05)		кг		68		14.24								968

		180		ТЕР15-02-005-01		Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: стен гладких
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МАТ=0 к расх. (1-й уровень);
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25% (1-й уровень);
Стесненность ОЗП=15%;		100 м2 оштукатуриваемой поверхности		3.4		2243.54		2114.78		128.76		53.86		7628		7190		438		183		219.3763		745.88		3.9962		13.59

		181		Прайс		Смеси штукатурные (16,7/1,18/3,57*1,02*1,05)		кг		1190		4.25								5058

		182		ТЕР15-04-014-02		Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: кремнийорганическая
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 окрашиваемой поверхности		3.4		6553.97		116.91		13.21				22283		397		45				12.9473		44.02

		183		ТЕР08-07-001-02		Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%;		100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов		3.78		1162.86		482.67		8.12				4396		1825		31				57.5288		217.46

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		186106		36018		6666		450				4019				36.52

		Накладные расходы																		31233

		Сметная прибыль																		20357

		Итого по разделу 6 Ремонт и отделка фасада																		237696										4019				36.52

		Раздел 7. Усиление конструкций стен и фундаментов

		184		ТЕРр51-2-1		Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, с креплением
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м3 грунта		2.97		5278.42		3847.73		0.93				15677		11428		3				498.41		1480.28

		185		ТЕРр51-6-1		Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м3 грунта		2.97		6024.49		678.65		5345.84				17893		2016		15877				95.45		283.49

		186		СЦП3-3-22-1		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьера, расстояние перевозки 22 км: класс груза 1		1 т		519.75		23.51				23.51				12219				12219

		187		ТЕР46-01-001-01		Усиление монолитными железобетонными обоймами: фундаментов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 м3		156		1561.17		218.36		66.73		3.84		243542		34064		10411		599		27.025		4215.9		0.2645		41.26

		188		ТСЦ-204-0100		Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III		т		2		5706.5								11413

		189		ТЕР46-01-004-02		Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными обоймами
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 т		19.79		11481.29		2135.01		1361.44		85.38		227215		42252		26943		1690		224.9745		4452.25		5.888		116.52

		190		ТЕР01-02-061-02		Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м3 грунта		1.07		937.11		937.11						1003		1003						128.547		137.55

		191		ТСЦ-408-0132		Песок		м3		107		130.57								13971

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		542933		90763		65453		2289				10569.47				157.78

		Накладные расходы																		87616

		Сметная прибыль																		52296

		Итого по разделу 7 Усиление конструкций стен и фундаментов																		682845										10569.47				157.78

		ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

		Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.																		2362885		276556		150964		13502				32028.72				1050.23

		Накладные расходы																		268819

		Сметная прибыль																		162402

		Итого Строительные работы																		2660868										30390.17				674.11

		Итого Монтажные работы																		133238										1638.55				376.12

		ВСЕГО по смете																		2794106										32028.72				1050.23

		Составил: ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)

		Проверил: ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)
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		СОГЛАСОВАНО:																								УТВЕРЖДАЮ:

		_________________																								_________________

		" _____ " ________________ 200_ г.																								"____" ______________200_ г.

										Реконструкция нежилого здания по ул. Московская, 61 в г. Пенза

																(наименование стройки)

																ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

																(локальная смета)

								на работы по реконструкции

																(наименование работ и затрат, наименование объекта)

								Основание:

								Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________												___________________________2794106				руб.

								строительных работ _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________2660868				руб.

								монтажных работ _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________133238				руб.

								Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________												___________________________290058				руб.

								Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________32028,72				чел.час

								Составлен(а) в ценах 2001 г.

		№ пп		Обоснование		Наименование		Ед. изм.		Кол.		Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.								Т/з осн.
раб.на ед.		Т/з осн.
раб.
Всего		Т/з мех. на ед.		Т/з мех.
Всего

												Всего		В том числе						Всего		В том числе

														Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех				Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

		Раздел 1. Демонтажные работы

		1		ТЕРр58-1-1		Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 кровли		3.61		189.39		134.6		54.8		7.67		684		486		198		28		17.434		62.94		0.529		1.91

		2		ТЕРр58-1-3		Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 кровли		3.61		294.81		244.78		50.04		7		1064		884		180		25		31.142		112.42		0.483		1.74

		3		ТЕР12-01-007-08		Разборка кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) (1-й уровень);
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%		100 м2 кровли		3.61		952.97		875.42		77.55		8.75		3440		3160		280		32		99.2536		358.31		0.6038		2.18

		4		ТЕР46-04-007-01		Разборка деревянных перекрытий
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		3.707		1592.12		1185.48		406.64		133.98		5902		4395		1507		497		153.5595		569.25		10.7525		39.86

		5		ТЕРр63-10-2 примен		Разборка облицовки из плпстмассовыхи декоративных плиток: потолков
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 облицовки		1.26		101.03		92.44		8.59		2.86		127		116		11		4		11.017		13.88		0.23		0.29

		6		ТЕРр63-10-2		Разборка из фанерных листов: потолков
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 облицовки		2.447		101.03		92.44		8.59		2.86		247		226		21		7		11.017		26.96		0.23		0.56

		7		ТЕР46-04-012-01		Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		0.5249		2036.57		1704.21		332.36		110.91		1069		895		174		58		216.821		113.81		8.901		4.67

		8		ТЕР46-04-012-03		Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		0.5545		1271.6		939.24		332.36		110.91		705		521		184		61		119.4965		66.26		8.901		4.94

		9		ТЕРр57-2-1		Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 покрытия		1.587		104.87		99.29		5.58		1.86		166		158		8		3		13.0985		20.79		0.1495		0.24

		10		ТЕРр57-3-1		Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м плинтуса		1		32.87		32.87						33		33						4.3355		4.34

		11		ТЕРр57-2-5		Разборка покрытий полов: из фанеры в один слой
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 покрытия		1.587		147.4		140.96		6.44		2.15		234		224		10		3		18.5955		29.51		0.1725		0.27

		12		ТЕР46-04-010-02		Разборка покрытий полов: дощатых
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 покрытия		0.64		422.87		266.13		156.73		52.3		271		171		100		33		35.1095		22.47		4.1975		2.69

		13		ТЕРр57-1-2		Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 основания		0.64		66.86		66.86						43		43						8.8205		5.65

		14		ТЕРр57-2-3		Разборка покрытий полов: из керамических плиток
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 покрытия		0.11		727.94		666.1		61.84		20.63		80		73		7		2		80.3505		8.84		1.656		0.18

		15		ТЕРр57-2-4		Разборка покрытий полов: цементных типа "Брекчия"
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 покрытия		2.01		3549		1060.13		2488.88		264.2		7133		2131		5002		531		127.88		257.04		24.15		48.54

		16		ТЕРр59-1-2		Разборка деревянного подиума  с площадками и ступенями
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 горизонтальной проекции		0.09		1830.92		1830.92						165		165						237.1645		21.34

		17		ТЕРр63-7-5		Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 поверхности облицовки		0.67		874.68		653.66		221.02		25.38		586		438		148		17		85.445		57.25		2.2885		1.53

		18		ТЕР46-04-006-03		Разборка встроенных шкафов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		0.062		541.39		247.66		293.72		98.01		34		15		19		6		33.695		2.09		7.866		0.49

		19		ТЕР46-04-012-03		Разборка деревянных заполнений проемов: встроенных шкафов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		0.062		1271.6		939.24		332.36		110.91		79		58		21		7		119.4965		7.41		8.901		0.55

		20		ТЕР46-04-006-01		Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		1.3		680.47		362.27		318.19		106.18		885		471		414		138		49.289		64.08		8.5215		11.08

		21		ТЕРр65-4-2		Демонтаж: унитазов и писсуаров
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 приборов		0.02		621.07		608.61		12.45		4.15		12		12						73.416		1.47		0.3335		0.01

		22		ТЕРр65-4-1		Демонтаж: умывальников и раковин
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 приборов		0.02		500.24		489.07		11.17		3.73		10		10						58.995		1.18		0.299		0.01

		23		ТЕРр65-2-2		Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м трубопровода с фасонными частями		0.21		820.09		806.35		13.74		4.59		172		169		3		1		98.095		20.6		0.368		0.08

		24		ТЕРр65-1-2		Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м трубопровода		0.52		617.36		553.99		17.65		2.44		321		288		9		1		68.563		35.65		0.1955		0.1

		25		ТЕРр65-1-3		Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м трубопровода		0.71		784.99		709.72		22.98		3.73		557		504		16		3		87.837		62.36		0.299		0.21

		26		ТЕРр65-1-1		Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м трубопровода		1.9		358.86		322.06		10.29		1.44		682		612		20		3		39.859		75.73		0.115		0.22

		27		ТЕРр65-19-1		Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.28		1063.91		967.72		96.19		32.1		298		271		27		9		126.5		35.42		2.576		0.72

		28		ТЕРм08-03-573-04		Демонтаж шкафа (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5);
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 шт.		1		43.84		13.14		30.7		1.95		44		13		31		2		1.3628		1.36		0.1668		0.17

		29		ТЕРр51-6-1		Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м3 грунта		1.45		6024.49		678.65		5345.84				8736		984		7752				95.45		138.4

		30		СЦП3-3-22-1		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьера, расстояние перевозки 22 км: класс груза 1		1 т		232		23.51				23.51				5454				5454

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		39233		17526		21596		1471				2196.81				123.24

		Накладные расходы																		16672

		Сметная прибыль																		10370

		Итого Строительные работы																		66210										2195.45				123.07

		Итого Монтажные работы																		65										1.36				0.17

		Итого по разделу 1 Демонтажные работы																		66275										2196.81				123.24

		Раздел 2. Строительные работы

		Перекрытия,кровли,потолки

		31		ТЕР09-03-015-01		Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 т конструкций		13.78		839.32		177.51		496.46		34.67		11566		2446		6841		478		20.8823		287.76		2.2425		30.9

		32		ТСЦ-101-1009		Балки двутавровые		т		13.78		7367.88								101529

		33		ТЕР13-03-002-04		Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 окрашиваемой поверхности		4.15		387.59		72.68		16.29		0.16		1609		302		68		1		7.0225		29.14		0.0144		0.06

		34		ТЕР15-04-030-03		Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к р		100 м2 окрашиваемой поверхности		4.15		1001.83		462.19		4.02		0.17		4158		1918		17		1		53.6803		222.77		0.0144		0.06

		35		ТЕР07-01-044-01		Установка арматурных стыковых накладок
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 т стальных элементов		0.48		10494.46		2232.51		943.22				5037		1072		453				224.825		107.92

		36		ТЕР06-01-041-09		Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью: до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм
120 050,57 = 131 859,29 - 0,024 x 7 703,41 - 0,96 x 957,00 - 2,24 x 1 000,00 - 76,4 x 110,80
КОЭФ. К ПОЗИ		100 м3 в деле		0.44		125070.27		10749.36		7880.45		841.76		55031		4730		3467		370		1281.2116		563.73		58.1325		25.58

		37		ТЕР09-04-002-01		Монтаж опалубки  из профилированного листа при высоте здания до 25 м
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 покрытия		4.4		1522.42		399.06		842.13		57.82		6699		1756		3705		254		46.9488		206.57		3.7519		16.51

		38		ТСЦ-101-0829		Профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката		т		6.18		11924.31								73692

		39		ТЕР11-01-011-01		Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 стяжки		2.01		1711.37		403.39		76.12		22.74		3440		811		153		46		52.252		105.03		1.8256		3.67

		40		ТЕР11-01-011-02		Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень);
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25%		100 м2 стяжки		2.01		638.42		9.54		23.96		6.78		1283		19		48		14		1.2362		2.48		0.5434		1.09

		41		ТЕР06-01-015-10		Армирование подстилающих слоев и набетонок
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 т		0.3		6173.52		143.93		54.9		3.34		1852		43		16		1		16.7164		5.01		0.23		0.07

		42		ТЕР12-01-015-01		Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 изолируемой поверхности		2.01		2827.7		211.65		133		3.75		5684		425		267		8		23.157		46.55		0.2588		0.52

		43		ТЕР26-01-039-01		Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо
152,36 = 1 735,16 - 1,02 x 1 551,76
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15		1 м3 изоляции		40.2		208.03		126.35		81.68				8363		5080		3283				13.992		562.48

		44		ТСЦ-104-0003		Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем М-250 (ГОСТ 9573-82)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		м3		41,106
40,3*1,02		466.19								19163

		45		ТЕР10-01-023-01		Укладка ходовых досок
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м ходов		0.9		297.26		40.96		19.32		1.67		268		37		17		2		5.0255		4.52		0.115		0.1

		46		ТЕР10-01-002-01		Установка стропил
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 м3 древесины в конструкции		14.75		2385.09		257.42		57		3.13		35180		3797		841		46		31.859		469.92		0.2156		3.18

		47		ТЕРр58-12-1		Устройство обрешетки сплошной из досок
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		3.61		2440.32		282.59		47.68		6.3		8810		1020		172		23		36.6045		132.14		0.506		1.83

		48		ТЕР12-01-023-02		Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: средней сложности
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 кровли		3.61		10684.42		457.48		182.56		16.47		38571		1651		659		59		54.5267		196.84		1.1356		4.1

		49		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г. стр.129		Планка конька плоская 190*190*2000 (480/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		7		123.78								866

		50		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г. стр.129		Планка угла наружнего  115*115*2000 (240/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		14		61.89								866

		51		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г. стр.129		Планка ендовы нижняя 298*298*2000(520/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		7		134								938

		52		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г. стр.129		Планка ендовы верхняя 76*76*2000(320/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		7		82.5								578

		53		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г. стр.129		Планка карнизная 100*69*2000(240/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		21		61.89								1300

		54		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г. стр.129		Заглушка конька(240/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		3		61.89								186

		55		ТЕР26-02-017-01		Огнезащитная пропитка деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом «КЛОД-01»
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ		100 м2 обрабатываемой поверхности		4,722
0,722+4		12914.37		489.17		253.14				60982		2310		1195				54.778		258.66

		56		ТЕР10-05-011-02		Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113)
4 895,03 = 6 883,04 - 111 x 17,91
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность		100 м2 потолка		4.4		5181.47		1131.45		34.6				22798		4978		152				128.2825		564.44

		57		ТСЦ-101-3434		Панели декоративные пластиковые «Кронапласт», размером: 2700х250х10 мм		м2		488,4
440*1,11		69.85								34115

		58		Прайс		Тяга подвесов (5,5/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		356.4		1.42								506

		Стены и перегородки

		59		ТЕР10-04-011-03		Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой без изоляции
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; Т		100 м2 перегородок (за вычетом проемов)		1.44		9728.19		2441.14		245.83		13.34		14009		3515		354		19		276.7728		398.55		0.92		1.32

		60		ТСЦ-101-2510		Листы гипсокартонные: ГКЛ 14 мм		м2		302.4		18.36								5552

		61		ТЕР10-04-012-03		Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3: общественных зданий
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к р		100 шт. проемов		0.09		4176.33		910.2		32.43				376		82		3				99.5842		8.96

		62		ТЕРр53-20-4		Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м3 кладки		0.084		96185.41		6279.58		4646.01		650.32		8080		527		390		55		770.5		64.72		44.85		3.77

		63		ТЕРр53-16-1		Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 м3 кладки		15		1221.76		317.04		39.24		6.64		18326		4756		589		100		40.6985		610.48		0.4945		7.42

		64		ТЕРр53-15-8		Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 отремонтированной поверхности стен		1.95		28551.95		5541.61		1152.44		320.04		55676		10806		2247		624		697.935		1360.97		25.3		49.34

		65		ТЕРр53-15-10		Стесывание неровностей толщиной до 40 мм при ремонте внутренней поверхности кирпичных стен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 отремонтированной поверхности стен		0.3		4077.9		3707.51		370.39				1223		1112		111				458.85		137.66

		Полы

		66		ТЕР11-01-002-01		Устройство подстилающих слоев: песчаных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 м3 подстилающего слоя		30.15		217.61		37.84		50.07		4.66		6561		1141		1510		140		4.5097		135.97		0.4312		13

		67		ТЕР11-01-002-09		Устройство подстилающих слоев: бетонных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 м3 подстилающего слоя		30.15		724.47		39.45		0.42				21843		1189		13				4.8404		145.94

		68		ТЕР11-01-011-01		Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 стяжки		0.11		1711.37		403.39		76.12		22.74		188		44		8		3		52.252		5.75		1.8256		0.2

		69		ТЕРр57-10-1		Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,25 м2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 мест		1.03		667.74		388.3		39.3		3.98		688		400		40		4		46.8395		48.24		0.368		0.38

		70		ТЕР11-01-011-01		Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 стяжки		4.4		1711.37		403.39		76.12		22.74		7530		1775		335		100		52.252		229.91		1.8256		8.03

		71		ТЕР11-01-011-02		Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) (1-й уровень);
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25%		100 м2 стяжки		4.4		1273.52		18.42		45.26		12.81		5603		81		199		56		2.3862		10.5		1.0264		4.52

		72		ТЕР11-01-027-03		Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем
1 357,07 = 9 077,66 - 102 x 67,69 - 1,3 x 627,85
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;		100 м2 покрытия		4.66		1749.96		1346.48		212.06		46.8		8155		6275		988		218		158.409		738.19		3.8238		17.82

		73		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г. стр.122		Керамогранит 400*400 (800/1,18/3,57*1,02*1,05)		м2		475.3		203.39								96671

		74		ТСЦ-101-3185		Клей для плитки Ветонит "Плюс Фикс"		т		3.262		4173.7								13615

		75		ТСЦ-402-0071		Смесь сухая: разных цветов для заделки швов водостойкая		т		0.233		8820								2055

		Проемы

		76		ТЕРр53-25-1		Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 т металлоконструкций перемычек		0.171		11664.34		1600.49		87.54		5.84		1995		274		15		1		190.762		32.62		0.5405		0.09

		77		ТЕР13-03-002-04		Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 окрашиваемой поверхности		0.075		387.59		72.68		16.29		0.16		29		5		1				7.0225		0.53		0.0144

		78		ТЕР15-04-030-03		Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к р		100 м2 окрашиваемой поверхности		0.075		1001.83		462.19		4.02		0.17		75		35						53.6803		4.03		0.0144

		79		ТЕР10-01-034-03		Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых
18 795,58 = 178 120,58 - 100 x 1 593,25
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=		100 м2 проемов		0.5249		19617.51		2429.01		754.4		31.52		10297		1275		396		17		285.7658		150		2.53		1.33

		80		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г.		Окно из ПВХ с 2-х камерным стеклопакетом (7347/1,18/3,57*1,02*1,02)		м2		52.49		1814.51								95244

		81		ТЕР15-01-050-04		Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=		100 м2 облицовки		0.7159		12708.04		1966		62.83		1.44		9098		1407		45		1		220.1566		157.61		0.115		0.08

		82		ТЕР11-01-040-01		Устройство уголков поливинилхлоридных: на клее КН-2
251,05 = 1 739,79 - 101 x 14,74
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м плинтуса		1.2		279.62		112.84		3.48				336		135		4				11.8893		14.27

		83		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г.		Уголок из ПВХ 40*40 (8,33/1,18/3,57*1,02*1,05)		м		121.2		2.12								257

		84		ТЕР10-01-035-03		Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 п. м		0.3884		7732.98		234.4		38.58		1.25		3003		91		15				28.275		10.98		0.1006		0.04

		85		ТСЦ-101-2911		Доски подоконные ПВХ, шириной: 500 мм		м		39,6168
38,84*1,02		374.93								14854

		86		ТЕРр58-20-1		Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м		0.3884		3500.97		394.78		7.15		1.15		1360		153		3				47.6215		18.5		0.092		0.04

		87		ТЕР10-01-047-01		Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=		100 м2 проемов		0.5545		174306.4		2288.73		695.02		18.8		96653		1269		385		10		265.8225		147.4		1.5094		0.84

		88		ТЕРр56-12-5		Установка дверных приборов: замки врезные
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт. приборов		0.26		15476.43		697.85						4024		181						84.18		21.89

		89		ТЕР09-06-001-01		Монтаж: конструкций дверей
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 т конструкций		0.378		1226.3		981.12		196.54		10.22		464		371		74		4		118.3505		44.74		0.7044		0.27

		90		Прайс		Блок дверной металлический		шт		3		4000								12000

		91		ТЕР07-05-039-08		Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м шва		0.153		3148.19		207.05		1841.8		63.97		482		32		282		10		23.4744		3.59		5.9225		0.91

		92		ТЕР10-05-008-01		Заделка ниш ГКЛ с устройством металлического каркаса
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 стен (за вычетом проемов)		0.15		6503.93		968.15		37.35				976		145		6				109.7675		16.47

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		1022368		69471		29367		2665				8284.43				197.07

		Накладные расходы																		67879

		Сметная прибыль																		42541

		Итого по разделу 2 Строительные работы																		1132788										8284.43				197.07

		Раздел 3. Отделочные работы

		93		ТЕР46-02-009-02		Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		9.6		198.93		198.93						1910		1910						26.243		251.93

		94		ТЕРр53-14-1		Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		10 м трещин		21.4		38.01		27.17						814		582						3.1165		66.69

		95		ТЕР15-02-016-03		Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к		100 м2 оштукатуриваемой поверхности		9.6		2358.31		1037.61		177.96		99.65		22640		9961		1708		957		113.5234		1089.82		9.0419		86.8

		96		ТЕРр62-42-1		Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором за 2 раза
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 протравленной поверхности		9.6		83.51		65.73						802		631						8.671		83.24

		97		ТЕР13-03-001-13		Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: компаундом ЭД-20, первый слой
101,65 = 1 733,05 - 0,006 x 11 247,48 - 0,0026 x 62 084,30 - 0,025 x 54 204,39 - 0,0039 x 12 150,00
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к р		100 м2 окрашиваемой поверхности		9.6		135.92		117.31		18.62		0.16		1305		1126		179		2		11.9951		115.15		0.0144		0.14

		98		Прайс		Грунт глубокого проникновения (48/1,18/3,57*1,02*1,05)		кг		240		12.2								2928

		99		ТЕР15-02-019-03		Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; Э		100 м2 оштукатуриваемой поверхности		9.6		3040.28		612.82		46.99		29.41		29187		5883		451		282		68.6245		658.8		2.6881		25.81

		100		ТЕР15-01-019-05		Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону
3 547,28 = 11 148,28 - 100 x 76,01
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на но		100 м2 поверхности облицовки		0.81		4022.95		1885.69		52.01		26.26		3259		1527		42		21		211.1636		171.04		2.3719		1.92

		101		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г		Плитка керамическая настенная (350/1,18/3,57*1,02*1,05)		м2		81		88.98								7207

		102		ТЕР10-05-008-03		Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с дверным проемом
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; Т		100 м2 стен (за вычетом проемов)		9.6		6574.36		944.82		44.76				63114		9070		430				107.1225		1028.38

		103		ТЕР13-03-001-13		Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: компаундом ЭД-20, первый слой
101,65 = 1 733,05 - 0,006 x 11 247,48 - 0,0026 x 62 084,30 - 0,025 x 54 204,39 - 0,0039 x 12 150,00
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к р		100 м2 окрашиваемой поверхности		12.48		135.92		117.31		18.62		0.16		1696		1464		232		2		11.9951		149.7		0.0144		0.18

		104		Прайс		Грунт глубокого проникновения (48/1,18/3,57*1,02*1,05)		кг		312		12.2								3806

		105		ТЕР15-04-027-05		Шпатлевка стен и перегородок
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 окрашиваемой поверхности		12.48		572.11		146.68		4.02		0.17		7140		1831		50		2		15.8568		197.89		0.0144		0.18

		106		ТЕР15-06-001-05		Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ		100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности		12.48		3733.4		381.9		1.7		0.17		46593		4766		21		2		43.2986		540.37		0.0144		0.18

		107		ТЕР15-04-005-01		Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность О		100 м2 окрашиваемой поверхности		12.48		1170.87		175.06		9.82		0.17		14612		2185		123		2		20.0756		250.54		0.0144		0.18

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		207013		40936		3236		1270				4603.55				115.39

		Накладные расходы																		40439

		Сметная прибыль																		20968

		Итого по разделу 3 Отделочные работы																		268420										4603.55				115.39

		Раздел 4. Санитарно-технические работы

		108		ТЕР17-01-003-01		Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным
557,38 = 4 354,38 - 10 x 379,70
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗ		10 компл.		0.2		650.1		301.42		63.15		5.74		130		60		13		1		32.5864		6.52		0.46		0.09

		109		ССц вып.28  2 кв 2010 г.		Унитаз "Компакт" (2500/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		2		635.59								1271

		110		ТЕРр65-6-10		Смена: гибких подводок
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 приборов		0.06		2980.28		531.5		6.78		0.71		179		32						60.26		3.62		0.0575

		111		ТЕР17-01-001-14		Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		10 компл.		0.2		1939.66		267.71		33.22		2.33		388		54		7				28.6321		5.73		0.1869		0.04

		112		ТЕР17-01-002-03		Установка смесителей
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		10 шт.		0.2		1810.86		86.56		0.34				362		17						9.2575		1.85

		113		ТЕР17-01-001-23		Установка трапов диаметром: 100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		10 компл.		0.2		2133.03		108.44		27.43		1.8		427		22		5				11.5983		2.32		0.1438		0.03

		114		ТЕР16-04-001-02		Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%;		100 м трубопровода		0.21		9383.23		785.33		35.16		1.25		1970		165		7				81.466		17.11		0.0862		0.02

		115		ССЦ вып. 28  2 кв.2010 г		Тройник диам 100*50 (28,6/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		4		7.27								29

		116		ТЕР16-04-002-05		Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 50 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%;		100 м трубопровода		0.52		6010.26		1804.22		2156.75		280.56		3125		938		1122		146		187.1602		97.32		19.3488		10.06

		117		ССЦ вып 28 2 кв 2010 г		Кран шаровый диам 50 мм (823,6/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		2		209.39								419

		118		ТЕР16-04-002-01		Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%;		100 м трубопровода		1.36		5160.5		2425.35		2136.18		279.72		7018		3298		2905		380		251.5924		342.17		19.2912		26.24

		119		ССЦ 28  2 кв 2010 г		Тройник диам 20 мм (9,7/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		10		2.47								25

		120		ССЦ вып.28  2 кв 2010 г		Кран шаровый диам 20 мм (147,6/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		8		37.5								300

		121		ССЦ вып 28 2 кв 2010 г.		Тройник переходной диам 50*20*50 (68,4/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		6		17.39								104

		122		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г		Уголок 90 гр диам 20мм (6,1/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		20		1.55								31

		123		ТСЦ-301-1224		Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты		кг		150		14.3								2145

		124		ТЕР16-07-003-02		Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%;		1 врезка		2		101.06		56.85		9.21				202		114		18				5.8984		11.8

		125		ТЕР16-07-003-06		Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%;		1 врезка		2		466.63		79.51		13.07		0.22		933		159		26				8.5037		17.01		0.0144		0.03

		126		ТЕР16-07-004-02		Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 врезка		2		260.25		98.01		1.16				521		196		2				11.8232		23.65

		127		ТЕР18-03-001-02		Установка радиаторов: стальных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 кВт радиаторов и конвекторов		0.9761		22527		756.51		340.73		23.19		21989		738		333		23		86.756		84.68		1.84		1.8

		128		ТСЦ-101-2205		Дюбели распорные полиэтиленовые: 10х40 мм		10 шт.		8.687		2.7								23

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		41591		5793		4438		550				613.78				38.31

		Накладные расходы																		7300

		Сметная прибыль																		4468

		Итого по разделу 4 Санитарно-технические работы																		53359										613.78				38.31

		Раздел 5. Электромонтажные работы

		129		ТЕРм08-03-591-02		Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.12		410.58		356.97		12.01		0.67		49		43		1				37.03		4.44		0.046		0.01

		130		ТЕРм08-03-591-05		Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.04		417.33		363.62		12.01		0.67		17		15						37.72		1.51		0.046

		131		ТЕРм08-03-594-13		Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.32		18167.57		2450.01		3442.81		1090.34		5814		784		1102		349		254.15		81.33		87.2965		27.93

		132		ТЕРм08-03-594-14		Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.2		19394.07		2959.96		4150.49		1307.79		3879		592		830		262		307.05		61.41		104.7075		20.94

		133		ТЕРм08-03-594-01		Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.1		5826.86		975.57		1754.34		477.38		583		98		175		48		101.2		10.12		38.0075		3.8

		134		ТЕРм08-03-591-11		Розетка штепсельная: трехполюсная
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.24		1907.15		813.72		36.03		2		458		195		9				84.41		20.26		0.138		0.03

		135		ТЕРм08-02-409-04		Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр: до 50 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м		11.38		2274.28		286.95		619.6		170.33		25881		3265		7051		1938		31.395		357.28		13.6045		154.82

		136		ТЕРм08-02-412-03		Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м		11.38		788.36		82.62		12.01		0.67		8972		940		137		8		9.039		102.86		0.046		0.52

		137		ТЕРм08-02-396-05		Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м		11.38		2019.41		395.21		886.79		186.06		22981		4497		10092		2117		43.24		492.07		14.697		167.25

		138		ТЕРм08-02-422-01		Провод: один сечением до 2х2,5 мм2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м одного провода		11.38		934.78		266.06		3		0.17		10638		3028		34		2		27.6		314.09		0.0115		0.13

		139		ТСЦ-509-0768		Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4		шт.		20		244.77								4895

		140		ТСЦ-509-0768		Светильники с люминесцентными лампами		шт.		32		244.77								7833

		141		ТСЦ-509-1381		Светильник ПСХ-60 настенный (IP 54) белое металлическое основание		шт		10		24.5								245

		142		ТСЦ-509-0689		Лампы люминесцентные ЛБ-65		шт.		144		25.57								3682

		143		ТСЦ-509-0771		Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С		10 шт.		14.4		28.21								406

		144		ТСЦ-509-0741		Лампы накаливания электрические осветительные		10 шт.		1		22.4								22

		145		ТСЦ-509-0146		Выключатели ВК-11-1930		шт.		16		32.96								527

		146		ТСЦ-503-0479		Розетка штепсельная РШ-Ц-2СД		шт.		24		3.06								73

		147		ТСЦ-103-1441		Феникс-шланг (трубы полиэтиленовые гофрированные)		м		113.79		1506.59								171435

		148		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г.		Провод ПУНП 3*1,5 мм2 (15,8/1,18/3,57*1,02*1,02)		м		1160.76		3.9								4527

		149		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г.		Провод ПУНП 3*2,5 мм2 (20,8/1,18/3,57*1,02*1,02)		м		1160.76		5.14								5966

		150		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г.		Кабель-канал 25*16 (15,6/1,18/3,57*1,02*1,02)		м		1138		3.85								4381

		151		ТСЦ-503-0452		Коробка универсальная марки: УК-Р-0,5-15		шт.		24		8.55								205

		152		ТЕРм08-03-572-01		Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый: на стене		1 шт.		3		246.54		22.36		45.76		2.03		740		67		137		6		2.32		6.96		0.14		0.42

		153		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г.		Шкаф ЩРН -36Э (528/1,18/3,57*1,02*1,012)		шт		3		147.97								444

		154		ТЕРм08-03-526-01		Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 шт.		40		287.84		16.59		1.79				11514		664		72				1.794		71.76

		155		ТЕРм08-03-526-02		Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 шт.		45		317.52		24.68		5.11		0.17		14288		1111		230		8		2.668		120.06		0.0115		0.52

		156		ТСЦ-509-0153		Выключатели автоматические: АП50Б 2М У3 I-63А		шт.		16		138.38								2214

		157		ТСЦ-509-0155		Выключатели автоматические: АП50Б 3МТ У3 I-63А		шт.		19		186.49								3543

		158		ТСЦ-509-0294		Выключатели автоматические: АЕ1031-1УХЛ,2УХЛ I-25А		шт.		21		48.72								1023

		159		ТСЦ-509-0295		Выключатели автоматические: АЕ2023-100-00 У3 I-16А		шт.		19		106.69								2027

		160		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г.		Автомат УЗО МОД 40А (1265/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		10		321.61								3216

		161		ТЕРр69-1-5		Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 2,5 кирпича
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 отверстий		0.3		1619.8		1619.8						486		486						213.693		64.11

		162		ТЕРр69-1-3		Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 1,5 кирпича
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 отверстий		0.2		1043.43		1043.43						209		209						137.655		27.53

		163		ТЕР46-03-001-05		Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 45 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 отверстий		0.25		1871.76		220.43		1352.15		276.55		468		55		338		69		23.575		5.89		22.195		5.55

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		323641		16049		20208		4807				1741.68				381.92

		Накладные расходы																		17680

		Сметная прибыль																		11399

		Итого по разделу 5 Электромонтажные работы																		352720										1741.68				381.92

		Раздел 6. Ремонт и отделка фасада

		164		ТЕР46-02-009-02		Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		3.25		198.93		198.93						647		647						26.243		85.29

		165		ТЕРр53-15-4		Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте более 1 м2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 отремонтированной поверхности стен		1.5		27190		5038.48		293.62		33.35		40785		7558		440		50		634.57		951.86		2.3		3.45

		166		ТЕРр61-1-2		Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 поверхности		3.25		2028.98		787.4		54.97		18.33		6594		2559		179		60		97.451		316.72		1.472		4.78

		167		ТЕР26-01-037-01		Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей: стен и колонн прямоугольных
939,61 = 1 492,78 - 0,12 x 3 723,03 - 0,0039 x 7 703,41 - 2 x 11,66 - 0,05 x 1 061,00
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительс		1 м3 изоляции		32.5		1038.78		247.8		127.29				33760		8053		4137				26.5029		861.34

		168		Прайс		Клеевой состав 14,7/1,18/3,57*1,02*1,05)		кг		1625		3.74								6078

		169		ТЕР10-01-010-01		Исключается из расценки Установка элементов каркаса: из брусьев
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МАТ=0 к расх. (1-й уровень);
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25% (1-й уровень);
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=		1 м3 древесины в конструкции		-1.625		288.06		242.52		45.54				-468		-394		-74				29.7562		-48.35

		170		ТСЦ-104-0007		Плиты из минеральной ваты: повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200		м3		34.125		684.21								23349

		171		ТЕР09-03-050-01		Монтаж уголков
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м плинтуса		3.09		230.87		152.85		38.42				713		472		119				16.928		52.31

		172		ТСЦ-101-1137		Уголки из оцинкованной стали		т		0.027		14258.76								385

		173		ТЕРр69-2-1		Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 отверстий		16.25		66.54		52.34		14.2				1081		850		231				6.3135		102.59

		174		Прайс		Дюбель 10*210 (6,2/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		1625		1.58								2568

		175		ТЕР13-05-003-02		Оклейка поверхностей стеклотканью
44,12 = 143,96 - 0,00057 x 11 247,48 - 0,00016 x 75 922,39 - 0,0019 x 42 777,30
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх		1 м2 оклеиваемой поверхности		340		49.75		19.18		3.13		0.46		16915		6520		1065		156		1.9308		656.47		0.0431		14.65

		176		Прайс		Клеевой состав для армирования (20,8/1,18/3,57*1,02*1,05)		кг		2040		5.29								10792

		177		Прайс		Стеклосетка армирующая (24/1,18/3,57*1,02*1,05)		м2		357		6.1								2178

		178		ТЕР13-03-001-01		Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой
87,18 = 165,52 - 0,0055 x 3 424,65 - 0,0165 x 3 606,00
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненнос		100 м2 окрашиваемой поверхности		3.4		116.6		100.32		16.29		0.16		396		341		55		1		9.8262		33.41		0.0144		0.05

		179		Прайс		Грунтовка Тифгрунт АК (56/1,18/3,57*1,02*1,05)		кг		68		14.24								968

		180		ТЕР15-02-005-01		Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: стен гладких
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МАТ=0 к расх. (1-й уровень);
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25% (1-й уровень);
Стесненность ОЗП=15%;		100 м2 оштукатуриваемой поверхности		3.4		2243.54		2114.78		128.76		53.86		7628		7190		438		183		219.3763		745.88		3.9962		13.59

		181		Прайс		Смеси штукатурные (16,7/1,18/3,57*1,02*1,05)		кг		1190		4.25								5058

		182		ТЕР15-04-014-02		Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: кремнийорганическая
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 окрашиваемой поверхности		3.4		6553.97		116.91		13.21				22283		397		45				12.9473		44.02

		183		ТЕР08-07-001-02		Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%;		100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов		3.78		1162.86		482.67		8.12				4396		1825		31				57.5288		217.46

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		186106		36018		6666		450				4019				36.52

		Накладные расходы																		31233

		Сметная прибыль																		20357

		Итого по разделу 6 Ремонт и отделка фасада																		237696										4019				36.52

		Раздел 7. Усиление конструкций стен и фундаментов

		184		ТЕРр51-2-1		Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, с креплением
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м3 грунта		2.97		5278.42		3847.73		0.93				15677		11428		3				498.41		1480.28

		185		ТЕРр51-6-1		Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м3 грунта		2.97		6024.49		678.65		5345.84				17893		2016		15877				95.45		283.49

		186		СЦП3-3-22-1		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьера, расстояние перевозки 22 км: класс груза 1		1 т		519.75		23.51				23.51				12219				12219

		187		ТЕР46-01-001-01		Усиление монолитными железобетонными обоймами: фундаментов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 м3		156		1561.17		218.36		66.73		3.84		243542		34064		10411		599		27.025		4215.9		0.2645		41.26

		188		ТСЦ-204-0100		Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III		т		2		5706.5								11413

		189		ТЕР46-01-004-02		Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными обоймами
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 т		19.79		11481.29		2135.01		1361.44		85.38		227215		42252		26943		1690		224.9745		4452.25		5.888		116.52

		190		ТЕР01-02-061-02		Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м3 грунта		1.07		937.11		937.11						1003		1003						128.547		137.55

		191		ТСЦ-408-0132		Песок		м3		107		130.57								13971

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		542933		90763		65453		2289				10569.47				157.78

		Накладные расходы																		87616

		Сметная прибыль																		52296

		Итого по разделу 7 Усиление конструкций стен и фундаментов																		682845										10569.47				157.78

		ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

		Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.																		2362885		276556		150964		13502				32028.72				1050.23

		Накладные расходы																		268819

		Сметная прибыль																		162402

		Итого Строительные работы																		2660868										30390.17				674.11

		Итого Монтажные работы																		133238										1638.55				376.12

		ВСЕГО по смете																		2794106										32028.72				1050.23

		Составил: ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)

		Проверил: ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)
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								Реконструкция нежилого здания по ул. Московская,61 в г. Пенза
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																ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

																(локальная смета)

						на		охранную и  пожарную сигнализацию

																(наименование работ и затрат, наименование объекта)
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								Составлен(а) в базовых ценах 2001 г.

		№ пп		Обоснование		Наименование		Ед. изм.		Кол.		Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.								Т/з осн.
раб.на ед.		Т/з осн.
раб.
Всего		Т/з мех. на ед.		Т/з мех.
Всего

												Всего		В том числе						Всего		В том числе

														Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех				Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

		Раздел 1. Монтажные работы

		1		ТЕРм10-08-002-02		Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 шт.		78		21.14		18.07		0.45				1649		1409		35				1.932		150.7

		2		ТЕРм10-08-002-06		Конструкция для установки извещателя
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 шт.		78		7.96		3.76		1.55				621		293		121				0.4025		31.4

		3		ТЕРм08-03-531-02		Пускатель ручной общего назначения на ток до 25 А отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 шт.		3		89.85		22.51		1.79				270		68		5				2.3345		7

		4		ТЕРм10-08-003-01		Прибор сигнализирующий емкостной
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 шт.		6		92.19		86.43		0.37				553		519		2				9.108		54.65

		5		ТЕРм10-04-066-06		Табло сигнальное студийное или коридорное
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 шт.		8		74.46		59.41						596		475						6.9		55.2

		6		ТЕРм10-04-101-07		Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 шт.		8		34.17		20.29						273		162						2.3		18.4

		7		ТЕРм10-08-001-02		Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 шт.		4		145.34		131.59		0.45				581		526		2				13.455		53.82

		8		ТЕРм10-04-111-02		Электроакустическое устройство число сквозных каналов: до 8
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 шт.		1		1377.19		1111.73						1377		1112						110.4		110.4

		9		ТЕРм08-03-526-01		Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 шт.		1		287.84		16.59		1.79				288		17		2				1.794		1.79

		10		ТЕРм10-08-019-01		Коробка ответвительная на стене
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 шт.		50		5.84		5.46						292		273						0.575		28.75

		11		ТЕРм08-02-396-05		Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м		2.03		2019.41		395.21		886.79		186.06		4099		802		1800		378		43.24		87.78		14.697		29.83

		12		ТЕРм08-02-422-01		Провод: один сечением до 2х2,5 мм2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м одного провода		8.92		934.78		266.06		3		0.17		8338		2373		27		2		27.6		246.19		0.0115		0.1

		13		ТЕРм11-08-001-02		Присоединение к приборам электрических проводок под винт: с изготовлением колец
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 концов		0.97		124.13		101.17						120		98						10.6605		10.34

		14		ТЕРп02-01-001-01		Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 система		1		212.46		212.46						212		212						15.41		15.41

		15		ТЕРм10-05-001-03		Проверка монтажа системы перед настройкой
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 система		1		761.11		748.1						761		748						74.29		74.29

		16		ТЕРм10-06-079-01		Измерение сопротивления шлейфа, сопротивления изоляции и омической асимметрии
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 усилительный участок цепи		6		92.88		91.29						557		548						10.35		62.1

		17		ТЕРм10-06-068-17		Сдача объекта, контрольные и приемо-сдаточные испытания
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 объект		1		12158.1		4779.19		7295.78		687.79		12158		4779		7296		688		332.35		332.35		55.2		55.2

		18		ТЕРп01-10-002-01		Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 участок		1		379.38		379.38						379		379						33.35		33.35

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		33124		14793		9290		1068				1373.92				85.13

		Накладные расходы																		13555

		Сметная прибыль																		9732

		Итого по разделу 1 Монтажные работы																		56411										1373.92				85.13

		Раздел 2. Материалы

		19		Прайс		Извещатель пожарный ИПД 3.1 М (210/3,57/1,02*1,065)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		шт		78		63.9								4984

		20		Прайс		Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ (340/3,57/1,02*1,065)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		шт		3		103.46								310

		21		ССЦ вып.25 стр. 96		Извещатель охранный акустический (593,7/1,18/3,57*1,02*1,065)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		шт		2		153.1								306

		22		ССЦ вып.25 стр. 96		Извещатель охранный объемный (1954,9/1,18/3,57*1,02*1,065)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		шт		3		504.11								1512

		22.1		ССЦ вып.25 стр. 96		Извещатель охранный магнитоконтактный (424,4/1,18/3,57*1,02*1,065)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		шт		1		109.44								109

		22.2		Прайс		Световое табло "Выход" (430/3,57*1,02*1,065)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		шт		8		130.84								1047

		23		Прайс		Динамик Маяк-12К (457/3,57*1,02*1,065)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		шт		6		139.06								834

		24		ССЦ вып.25 стр.133		Оповещатель звуковой (Сирена) (700/1,18/3,57*1,02*1,065)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		шт		2		180.51								361

		25		ССЦ вып.25 стр.139		Прибор приемоконтрольный "Аккорд" на 6 лучей (6541/1,18/3,57*1,02*1,065)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		шт		1		1686.72								1687

		26		ССЦ вып.25 стр.139		Прибор приемоконтрольный "Нота" на 2 луча (2592/1,18/3,57*1,02*1,065)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		шт		3		668.4								2005

		27		Прайс		Блок речевого оповещания 5350/1,18/3,57*1,02*1,065)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		шт		1		1380								1380

		28		ССЦ вып.25 стр.93		Автомат АП 10А 349,7/1,18/3,57*1,02*1,065)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		шт		1		90.18								90

		29		Прайс		Кожух защитный 85/1,18/3,57*1,02*1,065)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		шт		1		21.92								22

		30		ТСЦ-503-0456		Коробка телефонная распределительная марки: КР75/200
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		шт.		50		939.75								46988

		31		Прайс		Короб электротехнический 40*16 мм (28/3,57*1,02*1,065)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		м		10		8.52								85

		32		Прайс		КСПВГ 2*0,5(4,5/3,57*1,02*1,065)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		м		459		1.37								629

		33		Прайс		КСПВГ 4*0,5(7/3,57*1,02*1,065)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		м		163		2.13								347

		34		Прайс		КСПВГ 8*0,5(11/3,57*1,02*1,065)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		м		50		3.35								168

		35		Прайс		КСПВГ 10*0,5(14,5/3,57*1,02*1,065)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		м		50		4.41								221

		36		Прайс		ШВВП 2*0,75(8,5/3,57*1,02*1,065)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		м		170		2.13								362

		37		Прайс		Дюбель-гвоздь (1,5/3,57*1,02*1,065)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		шт		320		0.46								147

		38		Прайс		Дюбель-пробка (0,3/3,57*1,02*1,065)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		шт		320		0.09								29

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		63623

		Итого по разделу 2 Материалы																		63623

		ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

		Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.																		96747		14793		9290		1068				1373.92				85.13

		Накладные расходы																		13555

		Сметная прибыль																		9732

		Итого Монтажные работы																		118823										1325.16				85.13

		Итого Прочие затраты																		1211										48.76

		Итого																		120034										1373.92				85.13

		ВСЕГО по смете																		120034										1373.92				85.13

		Составил: ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)

		Проверил: ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)
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		СОГЛАСОВАНО:																								УТВЕРЖДАЮ:

		_________________																								_________________

		" _____ " ________________ 200_ г.																								"____" ______________200_ г.

								Реконструкция нежилого здания по ул. Московская,61 в г. Пенза

																(наименование стройки)

																ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

																(локальная смета)

						на		охранную и  пожарную сигнализацию

																(наименование работ и затрат, наименование объекта)

								Основание:

								Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________												___________________________120034				руб.

								монтажных работ _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________118823				руб.

								прочих _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________1211				руб.

								Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________												___________________________15861				руб.

								Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________1373,92				чел.час

								Составлен(а) в базовых ценах 2001 г.

		№ пп		Обоснование		Наименование		Ед. изм.		Кол.		Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.								Т/з осн.
раб.на ед.		Т/з осн.
раб.
Всего		Т/з мех. на ед.		Т/з мех.
Всего

												Всего		В том числе						Всего		В том числе

														Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех				Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

		Раздел 1. Монтажные работы

		1		ТЕРм10-08-002-02		Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 шт.		78		21.14		18.07		0.45				1649		1409		35				1.932		150.7

		2		ТЕРм10-08-002-06		Конструкция для установки извещателя
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 шт.		78		7.96		3.76		1.55				621		293		121				0.4025		31.4

		3		ТЕРм08-03-531-02		Пускатель ручной общего назначения на ток до 25 А отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 шт.		3		89.85		22.51		1.79				270		68		5				2.3345		7

		4		ТЕРм10-08-003-01		Прибор сигнализирующий емкостной
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 шт.		6		92.19		86.43		0.37				553		519		2				9.108		54.65

		5		ТЕРм10-04-066-06		Табло сигнальное студийное или коридорное
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 шт.		8		74.46		59.41						596		475						6.9		55.2

		6		ТЕРм10-04-101-07		Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 шт.		8		34.17		20.29						273		162						2.3		18.4

		7		ТЕРм10-08-001-02		Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 шт.		4		145.34		131.59		0.45				581		526		2				13.455		53.82

		8		ТЕРм10-04-111-02		Электроакустическое устройство число сквозных каналов: до 8
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 шт.		1		1377.19		1111.73						1377		1112						110.4		110.4

		9		ТЕРм08-03-526-01		Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 шт.		1		287.84		16.59		1.79				288		17		2				1.794		1.79

		10		ТЕРм10-08-019-01		Коробка ответвительная на стене
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 шт.		50		5.84		5.46						292		273						0.575		28.75

		11		ТЕРм08-02-396-05		Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м		2.03		2019.41		395.21		886.79		186.06		4099		802		1800		378		43.24		87.78		14.697		29.83

		12		ТЕРм08-02-422-01		Провод: один сечением до 2х2,5 мм2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м одного провода		8.92		934.78		266.06		3		0.17		8338		2373		27		2		27.6		246.19		0.0115		0.1

		13		ТЕРм11-08-001-02		Присоединение к приборам электрических проводок под винт: с изготовлением колец
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 концов		0.97		124.13		101.17						120		98						10.6605		10.34

		14		ТЕРп02-01-001-01		Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 система		1		212.46		212.46						212		212						15.41		15.41

		15		ТЕРм10-05-001-03		Проверка монтажа системы перед настройкой
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 система		1		761.11		748.1						761		748						74.29		74.29

		16		ТЕРм10-06-079-01		Измерение сопротивления шлейфа, сопротивления изоляции и омической асимметрии
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 усилительный участок цепи		6		92.88		91.29						557		548						10.35		62.1

		17		ТЕРм10-06-068-17		Сдача объекта, контрольные и приемо-сдаточные испытания
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 объект		1		12158.1		4779.19		7295.78		687.79		12158		4779		7296		688		332.35		332.35		55.2		55.2

		18		ТЕРп01-10-002-01		Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 участок		1		379.38		379.38						379		379						33.35		33.35

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		33124		14793		9290		1068				1373.92				85.13

		Накладные расходы																		13555

		Сметная прибыль																		9732

		Итого по разделу 1 Монтажные работы																		56411										1373.92				85.13

		Раздел 2. Материалы

		19		Прайс		Извещатель пожарный ИПД 3.1 М (210/3,57/1,02*1,065)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		шт		78		63.9								4984

		20		Прайс		Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ (340/3,57/1,02*1,065)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		шт		3		103.46								310

		21		ССЦ вып.25 стр. 96		Извещатель охранный акустический (593,7/1,18/3,57*1,02*1,065)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		шт		2		153.1								306

		22		ССЦ вып.25 стр. 96		Извещатель охранный объемный (1954,9/1,18/3,57*1,02*1,065)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		шт		3		504.11								1512

		22.1		ССЦ вып.25 стр. 96		Извещатель охранный магнитоконтактный (424,4/1,18/3,57*1,02*1,065)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		шт		1		109.44								109

		22.2		Прайс		Световое табло "Выход" (430/3,57*1,02*1,065)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		шт		8		130.84								1047

		23		Прайс		Динамик Маяк-12К (457/3,57*1,02*1,065)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		шт		6		139.06								834

		24		ССЦ вып.25 стр.133		Оповещатель звуковой (Сирена) (700/1,18/3,57*1,02*1,065)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		шт		2		180.51								361

		25		ССЦ вып.25 стр.139		Прибор приемоконтрольный "Аккорд" на 6 лучей (6541/1,18/3,57*1,02*1,065)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		шт		1		1686.72								1687

		26		ССЦ вып.25 стр.139		Прибор приемоконтрольный "Нота" на 2 луча (2592/1,18/3,57*1,02*1,065)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		шт		3		668.4								2005

		27		Прайс		Блок речевого оповещания 5350/1,18/3,57*1,02*1,065)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		шт		1		1380								1380

		28		ССЦ вып.25 стр.93		Автомат АП 10А 349,7/1,18/3,57*1,02*1,065)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		шт		1		90.18								90

		29		Прайс		Кожух защитный 85/1,18/3,57*1,02*1,065)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		шт		1		21.92								22

		30		ТСЦ-503-0456		Коробка телефонная распределительная марки: КР75/200
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		шт.		50		939.75								46988

		31		Прайс		Короб электротехнический 40*16 мм (28/3,57*1,02*1,065)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		м		10		8.52								85

		32		Прайс		КСПВГ 2*0,5(4,5/3,57*1,02*1,065)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		м		459		1.37								629

		33		Прайс		КСПВГ 4*0,5(7/3,57*1,02*1,065)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		м		163		2.13								347

		34		Прайс		КСПВГ 8*0,5(11/3,57*1,02*1,065)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		м		50		3.35								168

		35		Прайс		КСПВГ 10*0,5(14,5/3,57*1,02*1,065)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		м		50		4.41								221

		36		Прайс		ШВВП 2*0,75(8,5/3,57*1,02*1,065)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		м		170		2.13								362

		37		Прайс		Дюбель-гвоздь (1,5/3,57*1,02*1,065)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		шт		320		0.46								147

		38		Прайс		Дюбель-пробка (0,3/3,57*1,02*1,065)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		шт		320		0.09								29

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		63623

		Итого по разделу 2 Материалы																		63623

		ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

		Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.																		96747		14793		9290		1068				1373.92				85.13

		Накладные расходы																		13555

		Сметная прибыль																		9732

		Итого Монтажные работы																		118823										1325.16				85.13

		Итого Прочие затраты																		1211										48.76

		Итого																		120034										1373.92				85.13

		ВСЕГО по смете																		120034										1373.92				85.13

		Составил: ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)

		Проверил: ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)
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		СОГЛАСОВАНО:																								УТВЕРЖДАЮ:

		_________________																								_________________

		" _____ " ________________ 200_ г.																								"____" ______________200_ г.

								Реконструкция нежилого здания по ул. Московская,61 в г. Пенза

																(наименование стройки)

																ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

																(локальная смета)

						на		охранную и  пожарную сигнализацию

																(наименование работ и затрат, наименование объекта)

								Основание:

								Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________												___________________________120034				руб.

								монтажных работ _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________118823				руб.

								прочих _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________1211				руб.

								Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________												___________________________15861				руб.

								Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________1373,92				чел.час

								Составлен(а) в базовых ценах 2001 г.

		№ пп		Обоснование		Наименование		Ед. изм.		Кол.		Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.								Т/з осн.
раб.на ед.		Т/з осн.
раб.
Всего		Т/з мех. на ед.		Т/з мех.
Всего

												Всего		В том числе						Всего		В том числе

														Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех				Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

		Раздел 1. Монтажные работы

		1		ТЕРм10-08-002-02		Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 шт.		78		21.14		18.07		0.45				1649		1409		35				1.932		150.7

		2		ТЕРм10-08-002-06		Конструкция для установки извещателя
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 шт.		78		7.96		3.76		1.55				621		293		121				0.4025		31.4

		3		ТЕРм08-03-531-02		Пускатель ручной общего назначения на ток до 25 А отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 шт.		3		89.85		22.51		1.79				270		68		5				2.3345		7

		4		ТЕРм10-08-003-01		Прибор сигнализирующий емкостной
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 шт.		6		92.19		86.43		0.37				553		519		2				9.108		54.65

		5		ТЕРм10-04-066-06		Табло сигнальное студийное или коридорное
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 шт.		8		74.46		59.41						596		475						6.9		55.2

		6		ТЕРм10-04-101-07		Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 шт.		8		34.17		20.29						273		162						2.3		18.4

		7		ТЕРм10-08-001-02		Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 шт.		4		145.34		131.59		0.45				581		526		2				13.455		53.82

		8		ТЕРм10-04-111-02		Электроакустическое устройство число сквозных каналов: до 8
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 шт.		1		1377.19		1111.73						1377		1112						110.4		110.4

		9		ТЕРм08-03-526-01		Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 шт.		1		287.84		16.59		1.79				288		17		2				1.794		1.79

		10		ТЕРм10-08-019-01		Коробка ответвительная на стене
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 шт.		50		5.84		5.46						292		273						0.575		28.75

		11		ТЕРм08-02-396-05		Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м		2.03		2019.41		395.21		886.79		186.06		4099		802		1800		378		43.24		87.78		14.697		29.83

		12		ТЕРм08-02-422-01		Провод: один сечением до 2х2,5 мм2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м одного провода		8.92		934.78		266.06		3		0.17		8338		2373		27		2		27.6		246.19		0.0115		0.1

		13		ТЕРм11-08-001-02		Присоединение к приборам электрических проводок под винт: с изготовлением колец
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 концов		0.97		124.13		101.17						120		98						10.6605		10.34

		14		ТЕРп02-01-001-01		Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 система		1		212.46		212.46						212		212						15.41		15.41

		15		ТЕРм10-05-001-03		Проверка монтажа системы перед настройкой
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 система		1		761.11		748.1						761		748						74.29		74.29

		16		ТЕРм10-06-079-01		Измерение сопротивления шлейфа, сопротивления изоляции и омической асимметрии
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 усилительный участок цепи		6		92.88		91.29						557		548						10.35		62.1

		17		ТЕРм10-06-068-17		Сдача объекта, контрольные и приемо-сдаточные испытания
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 объект		1		12158.1		4779.19		7295.78		687.79		12158		4779		7296		688		332.35		332.35		55.2		55.2

		18		ТЕРп01-10-002-01		Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 участок		1		379.38		379.38						379		379						33.35		33.35

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		33124		14793		9290		1068				1373.92				85.13

		Накладные расходы																		13555

		Сметная прибыль																		9732

		Итого по разделу 1 Монтажные работы																		56411										1373.92				85.13

		Раздел 2. Материалы

		19		Прайс		Извещатель пожарный ИПД 3.1 М (210/3,57/1,02*1,065)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		шт		78		63.9								4984

		20		Прайс		Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ (340/3,57/1,02*1,065)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		шт		3		103.46								310

		21		ССЦ вып.25 стр. 96		Извещатель охранный акустический (593,7/1,18/3,57*1,02*1,065)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		шт		2		153.1								306

		22		ССЦ вып.25 стр. 96		Извещатель охранный объемный (1954,9/1,18/3,57*1,02*1,065)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		шт		3		504.11								1512

		22.1		ССЦ вып.25 стр. 96		Извещатель охранный магнитоконтактный (424,4/1,18/3,57*1,02*1,065)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		шт		1		109.44								109

		22.2		Прайс		Световое табло "Выход" (430/3,57*1,02*1,065)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		шт		8		130.84								1047

		23		Прайс		Динамик Маяк-12К (457/3,57*1,02*1,065)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		шт		6		139.06								834

		24		ССЦ вып.25 стр.133		Оповещатель звуковой (Сирена) (700/1,18/3,57*1,02*1,065)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		шт		2		180.51								361

		25		ССЦ вып.25 стр.139		Прибор приемоконтрольный "Аккорд" на 6 лучей (6541/1,18/3,57*1,02*1,065)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		шт		1		1686.72								1687

		26		ССЦ вып.25 стр.139		Прибор приемоконтрольный "Нота" на 2 луча (2592/1,18/3,57*1,02*1,065)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		шт		3		668.4								2005

		27		Прайс		Блок речевого оповещания 5350/1,18/3,57*1,02*1,065)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		шт		1		1380								1380

		28		ССЦ вып.25 стр.93		Автомат АП 10А 349,7/1,18/3,57*1,02*1,065)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		шт		1		90.18								90

		29		Прайс		Кожух защитный 85/1,18/3,57*1,02*1,065)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		шт		1		21.92								22

		30		ТСЦ-503-0456		Коробка телефонная распределительная марки: КР75/200
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		шт.		50		939.75								46988

		31		Прайс		Короб электротехнический 40*16 мм (28/3,57*1,02*1,065)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		м		10		8.52								85

		32		Прайс		КСПВГ 2*0,5(4,5/3,57*1,02*1,065)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		м		459		1.37								629

		33		Прайс		КСПВГ 4*0,5(7/3,57*1,02*1,065)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		м		163		2.13								347

		34		Прайс		КСПВГ 8*0,5(11/3,57*1,02*1,065)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		м		50		3.35								168

		35		Прайс		КСПВГ 10*0,5(14,5/3,57*1,02*1,065)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		м		50		4.41								221

		36		Прайс		ШВВП 2*0,75(8,5/3,57*1,02*1,065)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		м		170		2.13								362

		37		Прайс		Дюбель-гвоздь (1,5/3,57*1,02*1,065)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		шт		320		0.46								147

		38		Прайс		Дюбель-пробка (0,3/3,57*1,02*1,065)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		шт		320		0.09								29

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		63623

		Итого по разделу 2 Материалы																		63623

		ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

		Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.																		96747		14793		9290		1068				1373.92				85.13

		Накладные расходы																		13555

		Сметная прибыль																		9732

		Итого Монтажные работы																		118823										1325.16				85.13

		Итого Прочие затраты																		1211										48.76

		Итого																		120034										1373.92				85.13

		ВСЕГО по смете																		120034										1373.92				85.13

		Составил: ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)

		Проверил: ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)
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Локальная смета

		СОГЛАСОВАНО:																								УТВЕРЖДАЮ:

		_________________																								_________________

		" _____ " ________________ 200_ г.																								"____" ______________200_ г.

								Реконструкция нежилого здания по ул. Московская,61 в г. Пенза

																(наименование стройки)

																ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

																(локальная смета)

						на		вентиляцию и кондиционирование воздуха

																(наименование работ и затрат, наименование объекта)

								Основание:

								Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________												___________________________34483				руб.

								строительных работ _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________28891				руб.

								монтажных работ _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________5592				руб.

								Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________												___________________________1773				руб.

								Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________183,47				чел.час

								Составлен(а) в базовых ценах 2001 г. ( в редакции 2009 г)

		№ пп		Обоснование		Наименование		Ед. изм.		Кол.		Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.								Т/з осн.
раб.на ед.		Т/з осн.
раб.
Всего		Т/з мех. на ед.		Т/з мех.
Всего

												Всего		В том числе						Всего		В том числе

														Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех				Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

		1		ТЕРм07-03-003-01		Сплит-система
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 шт.		3		1082.06		325.81		294.32		23.68		3246		977		883		71		34.845		104.54		1.633		4.9

		2		Прайс		Сплит-система LG-0,7 Неоплазма (14300/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		3		3635.6								10907

		4		ТСЦ-301-1224		Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты		кг		30		14.3								429

		5		ТЕРм12-01-105-01		Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 18 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м		0.18		1396.01		949.45		388.86		23.01		251		171		70		4		101.545		18.28		1.7365		0.31

		6		Прайс		Медная трубка DN 10 (75/1,18/3,57*1,02*1,05)		м		9		19.07								172

		7		Прайс		Медная трубка DN 18 (151/1,18/3,57*1,02*1,05)		м		9		38.39								346

		8		ТЕРм12-01-081-01		Испытание трубопровода криогенного с экранно-вакуумной изоляцией - поиск внутренних течей, диаметр условный внутренних и наружных труб: 20х100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		10 м		1.8		195.36		107.52		63.07				352		194		114				11.5		20.7

		9		ТЕР26-01-017-01		Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15%		10 м трубопровода		1.8		627.96		44.87		30.48				1130		81		55				4.6552		8.38

		10		Прайс		Изоляция KFLEKS толщ.13 мм на трубку DN 10 (22,89/1,18/3,57*1,02*1,05)		м		9.9		5.82								58

		11		Прайс		Изоляция KFLEKS толщ.13 мм на трубку DN 18 (		м		9.9		7.32								72

		12		ТЕР26-01-052-01		Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными
7 154,89 = 9 527,80 - 0,116 x 20 456,11
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%;		100 м2 поверхности покрытия изоляции		0.045		7507.53		1311.15		108.11				338		59		5				141.7456		6.38

		13		Прайс		Покрывной слой с клеевым составом (431,25/1,18/3,57*1,02*1,05)		м2		5.22		109.64								572

		14		ТЕР20-01-001-15		Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,9 мм, периметром 3700 мм; от 4100 до 4500 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стес		100 м2 поверхности воздуховодов		0.28		1732.91		764.63		190.3		6.05		485		214		53		2		89.9564		25.19		0.4169		0.12

		15		ССЦ вып.28		Воздуховод прямоуг. сечения из листовой оцинкованой стали (1382,3/1,18/3,57*1,02*1,05)		м2		28		351.43								9840

		16		ТСЦ-301-3069		Сетки металлические в рамках площадью в свету: до 0,5 м2		м2		21		76.65								1610

		17		ТСЦ-301-1905		Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали: круглые диаметром до 1000 мм		шт.		3		419.09								1257

		18		ТСЦ-301-1224		Крепления		кг		74.5		14.3								1065

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		32130		1696		1180		77				183.47				5.33

		Накладные расходы																		1395

		Сметная прибыль																		958

		Итого по разделу 1 Новый Раздел																		34483										183.47				5.33

		ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

		Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.																		32130		1696		1180		77				183.47				5.33

		Накладные расходы																		1395

		Сметная прибыль																		958

		Итого Строительные работы																		28891										39.95				0.12

		Итого Монтажные работы																		5592										143.52				5.21

		Итого																		34483										183.47				5.33

		ВСЕГО по смете																		34483										183.47				5.33

		Составил: ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)

		Проверил: ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)
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Локальная смета

		СОГЛАСОВАНО:																								УТВЕРЖДАЮ:

		_________________																								_________________

		" _____ " ________________ 200_ г.																								"____" ______________200_ г.

								Реконструкция нежилого здания по ул. Московская,61 в г. Пенза

																(наименование стройки)

																ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

																(локальная смета)

						на		охранную и  пожарную сигнализацию

																(наименование работ и затрат, наименование объекта)

								Основание:

								Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________												___________________________120034				руб.

								монтажных работ _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________118823				руб.

								прочих _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________1211				руб.

								Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________												___________________________15861				руб.

								Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________1373,92				чел.час

								Составлен(а) в базовых ценах 2001 г.

		№ пп		Обоснование		Наименование		Ед. изм.		Кол.		Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.								Т/з осн.
раб.на ед.		Т/з осн.
раб.
Всего		Т/з мех. на ед.		Т/з мех.
Всего

												Всего		В том числе						Всего		В том числе

														Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех				Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

		Раздел 1. Монтажные работы

		1		ТЕРм10-08-002-02		Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 шт.		78		21.14		18.07		0.45				1649		1409		35				1.932		150.7

		2		ТЕРм10-08-002-06		Конструкция для установки извещателя
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 шт.		78		7.96		3.76		1.55				621		293		121				0.4025		31.4

		3		ТЕРм08-03-531-02		Пускатель ручной общего назначения на ток до 25 А отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 шт.		3		89.85		22.51		1.79				270		68		5				2.3345		7

		4		ТЕРм10-08-003-01		Прибор сигнализирующий емкостной
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 шт.		6		92.19		86.43		0.37				553		519		2				9.108		54.65

		5		ТЕРм10-04-066-06		Табло сигнальное студийное или коридорное
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 шт.		8		74.46		59.41						596		475						6.9		55.2

		6		ТЕРм10-04-101-07		Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 шт.		8		34.17		20.29						273		162						2.3		18.4

		7		ТЕРм10-08-001-02		Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 шт.		4		145.34		131.59		0.45				581		526		2				13.455		53.82

		8		ТЕРм10-04-111-02		Электроакустическое устройство число сквозных каналов: до 8
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 шт.		1		1377.19		1111.73						1377		1112						110.4		110.4

		9		ТЕРм08-03-526-01		Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 шт.		1		287.84		16.59		1.79				288		17		2				1.794		1.79

		10		ТЕРм10-08-019-01		Коробка ответвительная на стене
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 шт.		50		5.84		5.46						292		273						0.575		28.75

		11		ТЕРм08-02-396-05		Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м		2.03		2019.41		395.21		886.79		186.06		4099		802		1800		378		43.24		87.78		14.697		29.83

		12		ТЕРм08-02-422-01		Провод: один сечением до 2х2,5 мм2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м одного провода		8.92		934.78		266.06		3		0.17		8338		2373		27		2		27.6		246.19		0.0115		0.1

		13		ТЕРм11-08-001-02		Присоединение к приборам электрических проводок под винт: с изготовлением колец
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 концов		0.97		124.13		101.17						120		98						10.6605		10.34

		14		ТЕРп02-01-001-01		Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 система		1		212.46		212.46						212		212						15.41		15.41

		15		ТЕРм10-05-001-03		Проверка монтажа системы перед настройкой
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 система		1		761.11		748.1						761		748						74.29		74.29

		16		ТЕРм10-06-079-01		Измерение сопротивления шлейфа, сопротивления изоляции и омической асимметрии
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 усилительный участок цепи		6		92.88		91.29						557		548						10.35		62.1

		17		ТЕРм10-06-068-17		Сдача объекта, контрольные и приемо-сдаточные испытания
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 объект		1		12158.1		4779.19		7295.78		687.79		12158		4779		7296		688		332.35		332.35		55.2		55.2

		18		ТЕРп01-10-002-01		Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 участок		1		379.38		379.38						379		379						33.35		33.35

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		33124		14793		9290		1068				1373.92				85.13

		Накладные расходы																		13555

		Сметная прибыль																		9732

		Итого по разделу 1 Монтажные работы																		56411										1373.92				85.13

		Раздел 2. Материалы

		19		Прайс		Извещатель пожарный ИПД 3.1 М (210/3,57/1,02*1,065)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		шт		78		63.9								4984

		20		Прайс		Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ (340/3,57/1,02*1,065)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		шт		3		103.46								310

		21		ССЦ вып.25 стр. 96		Извещатель охранный акустический (593,7/1,18/3,57*1,02*1,065)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		шт		2		153.1								306

		22		ССЦ вып.25 стр. 96		Извещатель охранный объемный (1954,9/1,18/3,57*1,02*1,065)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		шт		3		504.11								1512

		22.1		ССЦ вып.25 стр. 96		Извещатель охранный магнитоконтактный (424,4/1,18/3,57*1,02*1,065)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		шт		1		109.44								109

		22.2		Прайс		Световое табло "Выход" (430/3,57*1,02*1,065)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		шт		8		130.84								1047

		23		Прайс		Динамик Маяк-12К (457/3,57*1,02*1,065)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		шт		6		139.06								834

		24		ССЦ вып.25 стр.133		Оповещатель звуковой (Сирена) (700/1,18/3,57*1,02*1,065)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		шт		2		180.51								361

		25		ССЦ вып.25 стр.139		Прибор приемоконтрольный "Аккорд" на 6 лучей (6541/1,18/3,57*1,02*1,065)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		шт		1		1686.72								1687

		26		ССЦ вып.25 стр.139		Прибор приемоконтрольный "Нота" на 2 луча (2592/1,18/3,57*1,02*1,065)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		шт		3		668.4								2005

		27		Прайс		Блок речевого оповещания 5350/1,18/3,57*1,02*1,065)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		шт		1		1380								1380

		28		ССЦ вып.25 стр.93		Автомат АП 10А 349,7/1,18/3,57*1,02*1,065)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		шт		1		90.18								90

		29		Прайс		Кожух защитный 85/1,18/3,57*1,02*1,065)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		шт		1		21.92								22

		30		ТСЦ-503-0456		Коробка телефонная распределительная марки: КР75/200
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		шт.		50		939.75								46988

		31		Прайс		Короб электротехнический 40*16 мм (28/3,57*1,02*1,065)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		м		10		8.52								85

		32		Прайс		КСПВГ 2*0,5(4,5/3,57*1,02*1,065)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		м		459		1.37								629

		33		Прайс		КСПВГ 4*0,5(7/3,57*1,02*1,065)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		м		163		2.13								347

		34		Прайс		КСПВГ 8*0,5(11/3,57*1,02*1,065)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		м		50		3.35								168

		35		Прайс		КСПВГ 10*0,5(14,5/3,57*1,02*1,065)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		м		50		4.41								221

		36		Прайс		ШВВП 2*0,75(8,5/3,57*1,02*1,065)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		м		170		2.13								362

		37		Прайс		Дюбель-гвоздь (1,5/3,57*1,02*1,065)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		шт		320		0.46								147

		38		Прайс		Дюбель-пробка (0,3/3,57*1,02*1,065)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		шт		320		0.09								29

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		63623

		Итого по разделу 2 Материалы																		63623

		ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

		Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.																		96747		14793		9290		1068				1373.92				85.13

		Накладные расходы																		13555

		Сметная прибыль																		9732

		Итого Монтажные работы																		118823										1325.16				85.13

		Итого Прочие затраты																		1211										48.76

		Итого																		120034										1373.92				85.13

		ВСЕГО по смете																		120034										1373.92				85.13

		Составил: ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)

		Проверил: ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)
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		СОГЛАСОВАНО:																								УТВЕРЖДАЮ:

		_________________																								_________________

		" _____ " ________________ 200_ г.																								"____" ______________200_ г.

								Реконструкция нежилого здания по ул. Московская,61 в г. Пенза

																(наименование стройки)

																ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

																(локальная смета)

						на		охранную и  пожарную сигнализацию

																(наименование работ и затрат, наименование объекта)

								Основание:

								Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________												___________________________120034				руб.

								монтажных работ _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________118823				руб.

								прочих _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________1211				руб.

								Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________												___________________________15861				руб.

								Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________1373,92				чел.час

								Составлен(а) в базовых ценах 2001 г.

		№ пп		Обоснование		Наименование		Ед. изм.		Кол.		Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.								Т/з осн.
раб.на ед.		Т/з осн.
раб.
Всего		Т/з мех. на ед.		Т/з мех.
Всего

												Всего		В том числе						Всего		В том числе

														Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех				Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

		Раздел 1. Монтажные работы

		1		ТЕРм10-08-002-02		Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 шт.		78		21.14		18.07		0.45				1649		1409		35				1.932		150.7

		2		ТЕРм10-08-002-06		Конструкция для установки извещателя
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 шт.		78		7.96		3.76		1.55				621		293		121				0.4025		31.4

		3		ТЕРм08-03-531-02		Пускатель ручной общего назначения на ток до 25 А отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 шт.		3		89.85		22.51		1.79				270		68		5				2.3345		7

		4		ТЕРм10-08-003-01		Прибор сигнализирующий емкостной
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 шт.		6		92.19		86.43		0.37				553		519		2				9.108		54.65

		5		ТЕРм10-04-066-06		Табло сигнальное студийное или коридорное
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 шт.		8		74.46		59.41						596		475						6.9		55.2

		6		ТЕРм10-04-101-07		Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 шт.		8		34.17		20.29						273		162						2.3		18.4

		7		ТЕРм10-08-001-02		Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 шт.		4		145.34		131.59		0.45				581		526		2				13.455		53.82

		8		ТЕРм10-04-111-02		Электроакустическое устройство число сквозных каналов: до 8
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 шт.		1		1377.19		1111.73						1377		1112						110.4		110.4

		9		ТЕРм08-03-526-01		Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 шт.		1		287.84		16.59		1.79				288		17		2				1.794		1.79

		10		ТЕРм10-08-019-01		Коробка ответвительная на стене
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 шт.		50		5.84		5.46						292		273						0.575		28.75

		11		ТЕРм08-02-396-05		Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м		2.03		2019.41		395.21		886.79		186.06		4099		802		1800		378		43.24		87.78		14.697		29.83

		12		ТЕРм08-02-422-01		Провод: один сечением до 2х2,5 мм2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м одного провода		8.92		934.78		266.06		3		0.17		8338		2373		27		2		27.6		246.19		0.0115		0.1

		13		ТЕРм11-08-001-02		Присоединение к приборам электрических проводок под винт: с изготовлением колец
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 концов		0.97		124.13		101.17						120		98						10.6605		10.34

		14		ТЕРп02-01-001-01		Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 система		1		212.46		212.46						212		212						15.41		15.41

		15		ТЕРм10-05-001-03		Проверка монтажа системы перед настройкой
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 система		1		761.11		748.1						761		748						74.29		74.29

		16		ТЕРм10-06-079-01		Измерение сопротивления шлейфа, сопротивления изоляции и омической асимметрии
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 усилительный участок цепи		6		92.88		91.29						557		548						10.35		62.1

		17		ТЕРм10-06-068-17		Сдача объекта, контрольные и приемо-сдаточные испытания
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 объект		1		12158.1		4779.19		7295.78		687.79		12158		4779		7296		688		332.35		332.35		55.2		55.2

		18		ТЕРп01-10-002-01		Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 участок		1		379.38		379.38						379		379						33.35		33.35

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		33124		14793		9290		1068				1373.92				85.13

		Накладные расходы																		13555

		Сметная прибыль																		9732

		Итого по разделу 1 Монтажные работы																		56411										1373.92				85.13

		Раздел 2. Материалы

		19		Прайс		Извещатель пожарный ИПД 3.1 М (210/3,57/1,02*1,065)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		шт		78		63.9								4984

		20		Прайс		Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ (340/3,57/1,02*1,065)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		шт		3		103.46								310

		21		ССЦ вып.25 стр. 96		Извещатель охранный акустический (593,7/1,18/3,57*1,02*1,065)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		шт		2		153.1								306

		22		ССЦ вып.25 стр. 96		Извещатель охранный объемный (1954,9/1,18/3,57*1,02*1,065)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		шт		3		504.11								1512

		22.1		ССЦ вып.25 стр. 96		Извещатель охранный магнитоконтактный (424,4/1,18/3,57*1,02*1,065)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		шт		1		109.44								109

		22.2		Прайс		Световое табло "Выход" (430/3,57*1,02*1,065)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		шт		8		130.84								1047

		23		Прайс		Динамик Маяк-12К (457/3,57*1,02*1,065)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		шт		6		139.06								834

		24		ССЦ вып.25 стр.133		Оповещатель звуковой (Сирена) (700/1,18/3,57*1,02*1,065)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		шт		2		180.51								361

		25		ССЦ вып.25 стр.139		Прибор приемоконтрольный "Аккорд" на 6 лучей (6541/1,18/3,57*1,02*1,065)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		шт		1		1686.72								1687

		26		ССЦ вып.25 стр.139		Прибор приемоконтрольный "Нота" на 2 луча (2592/1,18/3,57*1,02*1,065)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		шт		3		668.4								2005

		27		Прайс		Блок речевого оповещания 5350/1,18/3,57*1,02*1,065)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		шт		1		1380								1380

		28		ССЦ вып.25 стр.93		Автомат АП 10А 349,7/1,18/3,57*1,02*1,065)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		шт		1		90.18								90

		29		Прайс		Кожух защитный 85/1,18/3,57*1,02*1,065)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		шт		1		21.92								22

		30		ТСЦ-503-0456		Коробка телефонная распределительная марки: КР75/200
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		шт.		50		939.75								46988

		31		Прайс		Короб электротехнический 40*16 мм (28/3,57*1,02*1,065)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		м		10		8.52								85

		32		Прайс		КСПВГ 2*0,5(4,5/3,57*1,02*1,065)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		м		459		1.37								629

		33		Прайс		КСПВГ 4*0,5(7/3,57*1,02*1,065)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		м		163		2.13								347

		34		Прайс		КСПВГ 8*0,5(11/3,57*1,02*1,065)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		м		50		3.35								168

		35		Прайс		КСПВГ 10*0,5(14,5/3,57*1,02*1,065)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		м		50		4.41								221

		36		Прайс		ШВВП 2*0,75(8,5/3,57*1,02*1,065)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		м		170		2.13								362

		37		Прайс		Дюбель-гвоздь (1,5/3,57*1,02*1,065)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		шт		320		0.46								147

		38		Прайс		Дюбель-пробка (0,3/3,57*1,02*1,065)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		шт		320		0.09								29

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		63623

		Итого по разделу 2 Материалы																		63623

		ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

		Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.																		96747		14793		9290		1068				1373.92				85.13

		Накладные расходы																		13555

		Сметная прибыль																		9732

		Итого Монтажные работы																		118823										1325.16				85.13

		Итого Прочие затраты																		1211										48.76

		Итого																		120034										1373.92				85.13

		ВСЕГО по смете																		120034										1373.92				85.13

		Составил: ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)

		Проверил: ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)
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		СОГЛАСОВАНО:																								УТВЕРЖДАЮ:

		_________________																								_________________

		" _____ " ________________ 200_ г.																								"____" ______________200_ г.

										Реконструкция нежилого здания по ул. Московская, 61 в г. Пенза

																(наименование стройки)

																ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

																(локальная смета)

								на работы по реконструкции

																(наименование работ и затрат, наименование объекта)

								Основание:

								Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________												___________________________2794106				руб.

								строительных работ _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________2660868				руб.

								монтажных работ _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________133238				руб.

								Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________												___________________________290058				руб.

								Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________32028,72				чел.час

								Составлен(а) в ценах 2001 г.

		№ пп		Обоснование		Наименование		Ед. изм.		Кол.		Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.								Т/з осн.
раб.на ед.		Т/з осн.
раб.
Всего		Т/з мех. на ед.		Т/з мех.
Всего

												Всего		В том числе						Всего		В том числе

														Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех				Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

		Раздел 1. Демонтажные работы

		1		ТЕРр58-1-1		Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 кровли		3.61		189.39		134.6		54.8		7.67		684		486		198		28		17.434		62.94		0.529		1.91

		2		ТЕРр58-1-3		Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 кровли		3.61		294.81		244.78		50.04		7		1064		884		180		25		31.142		112.42		0.483		1.74

		3		ТЕР12-01-007-08		Разборка кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) (1-й уровень);
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%		100 м2 кровли		3.61		952.97		875.42		77.55		8.75		3440		3160		280		32		99.2536		358.31		0.6038		2.18

		4		ТЕР46-04-007-01		Разборка деревянных перекрытий
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		3.707		1592.12		1185.48		406.64		133.98		5902		4395		1507		497		153.5595		569.25		10.7525		39.86

		5		ТЕРр63-10-2 примен		Разборка облицовки из плпстмассовыхи декоративных плиток: потолков
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 облицовки		1.26		101.03		92.44		8.59		2.86		127		116		11		4		11.017		13.88		0.23		0.29

		6		ТЕРр63-10-2		Разборка из фанерных листов: потолков
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 облицовки		2.447		101.03		92.44		8.59		2.86		247		226		21		7		11.017		26.96		0.23		0.56

		7		ТЕР46-04-012-01		Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		0.5249		2036.57		1704.21		332.36		110.91		1069		895		174		58		216.821		113.81		8.901		4.67

		8		ТЕР46-04-012-03		Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		0.5545		1271.6		939.24		332.36		110.91		705		521		184		61		119.4965		66.26		8.901		4.94

		9		ТЕРр57-2-1		Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 покрытия		1.587		104.87		99.29		5.58		1.86		166		158		8		3		13.0985		20.79		0.1495		0.24

		10		ТЕРр57-3-1		Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м плинтуса		1		32.87		32.87						33		33						4.3355		4.34

		11		ТЕРр57-2-5		Разборка покрытий полов: из фанеры в один слой
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 покрытия		1.587		147.4		140.96		6.44		2.15		234		224		10		3		18.5955		29.51		0.1725		0.27

		12		ТЕР46-04-010-02		Разборка покрытий полов: дощатых
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 покрытия		0.64		422.87		266.13		156.73		52.3		271		171		100		33		35.1095		22.47		4.1975		2.69

		13		ТЕРр57-1-2		Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 основания		0.64		66.86		66.86						43		43						8.8205		5.65

		14		ТЕРр57-2-3		Разборка покрытий полов: из керамических плиток
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 покрытия		0.11		727.94		666.1		61.84		20.63		80		73		7		2		80.3505		8.84		1.656		0.18

		15		ТЕРр57-2-4		Разборка покрытий полов: цементных типа "Брекчия"
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 покрытия		2.01		3549		1060.13		2488.88		264.2		7133		2131		5002		531		127.88		257.04		24.15		48.54

		16		ТЕРр59-1-2		Разборка деревянного подиума  с площадками и ступенями
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 горизонтальной проекции		0.09		1830.92		1830.92						165		165						237.1645		21.34

		17		ТЕРр63-7-5		Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 поверхности облицовки		0.67		874.68		653.66		221.02		25.38		586		438		148		17		85.445		57.25		2.2885		1.53

		18		ТЕР46-04-006-03		Разборка встроенных шкафов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		0.062		541.39		247.66		293.72		98.01		34		15		19		6		33.695		2.09		7.866		0.49

		19		ТЕР46-04-012-03		Разборка деревянных заполнений проемов: встроенных шкафов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		0.062		1271.6		939.24		332.36		110.91		79		58		21		7		119.4965		7.41		8.901		0.55

		20		ТЕР46-04-006-01		Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		1.3		680.47		362.27		318.19		106.18		885		471		414		138		49.289		64.08		8.5215		11.08

		21		ТЕРр65-4-2		Демонтаж: унитазов и писсуаров
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 приборов		0.02		621.07		608.61		12.45		4.15		12		12						73.416		1.47		0.3335		0.01

		22		ТЕРр65-4-1		Демонтаж: умывальников и раковин
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 приборов		0.02		500.24		489.07		11.17		3.73		10		10						58.995		1.18		0.299		0.01

		23		ТЕРр65-2-2		Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м трубопровода с фасонными частями		0.21		820.09		806.35		13.74		4.59		172		169		3		1		98.095		20.6		0.368		0.08

		24		ТЕРр65-1-2		Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м трубопровода		0.52		617.36		553.99		17.65		2.44		321		288		9		1		68.563		35.65		0.1955		0.1

		25		ТЕРр65-1-3		Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м трубопровода		0.71		784.99		709.72		22.98		3.73		557		504		16		3		87.837		62.36		0.299		0.21

		26		ТЕРр65-1-1		Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м трубопровода		1.9		358.86		322.06		10.29		1.44		682		612		20		3		39.859		75.73		0.115		0.22

		27		ТЕРр65-19-1		Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.28		1063.91		967.72		96.19		32.1		298		271		27		9		126.5		35.42		2.576		0.72

		28		ТЕРм08-03-573-04		Демонтаж шкафа (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5);
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 шт.		1		43.84		13.14		30.7		1.95		44		13		31		2		1.3628		1.36		0.1668		0.17

		29		ТЕРр51-6-1		Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м3 грунта		1.45		6024.49		678.65		5345.84				8736		984		7752				95.45		138.4

		30		СЦП3-3-22-1		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьера, расстояние перевозки 22 км: класс груза 1		1 т		232		23.51				23.51				5454				5454

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		39233		17526		21596		1471				2196.81				123.24

		Накладные расходы																		16672

		Сметная прибыль																		10370

		Итого Строительные работы																		66210										2195.45				123.07

		Итого Монтажные работы																		65										1.36				0.17

		Итого по разделу 1 Демонтажные работы																		66275										2196.81				123.24

		Раздел 2. Строительные работы

		Перекрытия,кровли,потолки

		31		ТЕР09-03-015-01		Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 т конструкций		13.78		839.32		177.51		496.46		34.67		11566		2446		6841		478		20.8823		287.76		2.2425		30.9

		32		ТСЦ-101-1009		Балки двутавровые		т		13.78		7367.88								101529

		33		ТЕР13-03-002-04		Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 окрашиваемой поверхности		4.15		387.59		72.68		16.29		0.16		1609		302		68		1		7.0225		29.14		0.0144		0.06

		34		ТЕР15-04-030-03		Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к р		100 м2 окрашиваемой поверхности		4.15		1001.83		462.19		4.02		0.17		4158		1918		17		1		53.6803		222.77		0.0144		0.06

		35		ТЕР07-01-044-01		Установка арматурных стыковых накладок
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 т стальных элементов		0.48		10494.46		2232.51		943.22				5037		1072		453				224.825		107.92

		36		ТЕР06-01-041-09		Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью: до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм
120 050,57 = 131 859,29 - 0,024 x 7 703,41 - 0,96 x 957,00 - 2,24 x 1 000,00 - 76,4 x 110,80
КОЭФ. К ПОЗИ		100 м3 в деле		0.44		125070.27		10749.36		7880.45		841.76		55031		4730		3467		370		1281.2116		563.73		58.1325		25.58

		37		ТЕР09-04-002-01		Монтаж опалубки  из профилированного листа при высоте здания до 25 м
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 покрытия		4.4		1522.42		399.06		842.13		57.82		6699		1756		3705		254		46.9488		206.57		3.7519		16.51

		38		ТСЦ-101-0829		Профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката		т		6.18		11924.31								73692

		39		ТЕР11-01-011-01		Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 стяжки		2.01		1711.37		403.39		76.12		22.74		3440		811		153		46		52.252		105.03		1.8256		3.67

		40		ТЕР11-01-011-02		Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень);
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25%		100 м2 стяжки		2.01		638.42		9.54		23.96		6.78		1283		19		48		14		1.2362		2.48		0.5434		1.09

		41		ТЕР06-01-015-10		Армирование подстилающих слоев и набетонок
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 т		0.3		6173.52		143.93		54.9		3.34		1852		43		16		1		16.7164		5.01		0.23		0.07

		42		ТЕР12-01-015-01		Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 изолируемой поверхности		2.01		2827.7		211.65		133		3.75		5684		425		267		8		23.157		46.55		0.2588		0.52

		43		ТЕР26-01-039-01		Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо
152,36 = 1 735,16 - 1,02 x 1 551,76
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15		1 м3 изоляции		40.2		208.03		126.35		81.68				8363		5080		3283				13.992		562.48

		44		ТСЦ-104-0003		Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем М-250 (ГОСТ 9573-82)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		м3		41,106
40,3*1,02		466.19								19163

		45		ТЕР10-01-023-01		Укладка ходовых досок
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м ходов		0.9		297.26		40.96		19.32		1.67		268		37		17		2		5.0255		4.52		0.115		0.1

		46		ТЕР10-01-002-01		Установка стропил
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 м3 древесины в конструкции		14.75		2385.09		257.42		57		3.13		35180		3797		841		46		31.859		469.92		0.2156		3.18

		47		ТЕРр58-12-1		Устройство обрешетки сплошной из досок
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		3.61		2440.32		282.59		47.68		6.3		8810		1020		172		23		36.6045		132.14		0.506		1.83

		48		ТЕР12-01-023-02		Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: средней сложности
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 кровли		3.61		10684.42		457.48		182.56		16.47		38571		1651		659		59		54.5267		196.84		1.1356		4.1

		49		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г. стр.129		Планка конька плоская 190*190*2000 (480/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		7		123.78								866

		50		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г. стр.129		Планка угла наружнего  115*115*2000 (240/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		14		61.89								866

		51		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г. стр.129		Планка ендовы нижняя 298*298*2000(520/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		7		134								938

		52		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г. стр.129		Планка ендовы верхняя 76*76*2000(320/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		7		82.5								578

		53		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г. стр.129		Планка карнизная 100*69*2000(240/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		21		61.89								1300

		54		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г. стр.129		Заглушка конька(240/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		3		61.89								186

		55		ТЕР26-02-017-01		Огнезащитная пропитка деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом «КЛОД-01»
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ		100 м2 обрабатываемой поверхности		4,722
0,722+4		12914.37		489.17		253.14				60982		2310		1195				54.778		258.66

		56		ТЕР10-05-011-02		Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113)
4 895,03 = 6 883,04 - 111 x 17,91
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность		100 м2 потолка		4.4		5181.47		1131.45		34.6				22798		4978		152				128.2825		564.44

		57		ТСЦ-101-3434		Панели декоративные пластиковые «Кронапласт», размером: 2700х250х10 мм		м2		488,4
440*1,11		69.85								34115

		58		Прайс		Тяга подвесов (5,5/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		356.4		1.42								506

		Стены и перегородки

		59		ТЕР10-04-011-03		Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой без изоляции
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; Т		100 м2 перегородок (за вычетом проемов)		1.44		9728.19		2441.14		245.83		13.34		14009		3515		354		19		276.7728		398.55		0.92		1.32

		60		ТСЦ-101-2510		Листы гипсокартонные: ГКЛ 14 мм		м2		302.4		18.36								5552

		61		ТЕР10-04-012-03		Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3: общественных зданий
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к р		100 шт. проемов		0.09		4176.33		910.2		32.43				376		82		3				99.5842		8.96

		62		ТЕРр53-20-4		Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м3 кладки		0.084		96185.41		6279.58		4646.01		650.32		8080		527		390		55		770.5		64.72		44.85		3.77

		63		ТЕРр53-16-1		Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 м3 кладки		15		1221.76		317.04		39.24		6.64		18326		4756		589		100		40.6985		610.48		0.4945		7.42

		64		ТЕРр53-15-8		Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 отремонтированной поверхности стен		1.95		28551.95		5541.61		1152.44		320.04		55676		10806		2247		624		697.935		1360.97		25.3		49.34

		65		ТЕРр53-15-10		Стесывание неровностей толщиной до 40 мм при ремонте внутренней поверхности кирпичных стен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 отремонтированной поверхности стен		0.3		4077.9		3707.51		370.39				1223		1112		111				458.85		137.66

		Полы

		66		ТЕР11-01-002-01		Устройство подстилающих слоев: песчаных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 м3 подстилающего слоя		30.15		217.61		37.84		50.07		4.66		6561		1141		1510		140		4.5097		135.97		0.4312		13

		67		ТЕР11-01-002-09		Устройство подстилающих слоев: бетонных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 м3 подстилающего слоя		30.15		724.47		39.45		0.42				21843		1189		13				4.8404		145.94

		68		ТЕР11-01-011-01		Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 стяжки		0.11		1711.37		403.39		76.12		22.74		188		44		8		3		52.252		5.75		1.8256		0.2

		69		ТЕРр57-10-1		Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,25 м2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 мест		1.03		667.74		388.3		39.3		3.98		688		400		40		4		46.8395		48.24		0.368		0.38

		70		ТЕР11-01-011-01		Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 стяжки		4.4		1711.37		403.39		76.12		22.74		7530		1775		335		100		52.252		229.91		1.8256		8.03

		71		ТЕР11-01-011-02		Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) (1-й уровень);
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25%		100 м2 стяжки		4.4		1273.52		18.42		45.26		12.81		5603		81		199		56		2.3862		10.5		1.0264		4.52

		72		ТЕР11-01-027-03		Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем
1 357,07 = 9 077,66 - 102 x 67,69 - 1,3 x 627,85
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;		100 м2 покрытия		4.66		1749.96		1346.48		212.06		46.8		8155		6275		988		218		158.409		738.19		3.8238		17.82

		73		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г. стр.122		Керамогранит 400*400 (800/1,18/3,57*1,02*1,05)		м2		475.3		203.39								96671

		74		ТСЦ-101-3185		Клей для плитки Ветонит "Плюс Фикс"		т		3.262		4173.7								13615

		75		ТСЦ-402-0071		Смесь сухая: разных цветов для заделки швов водостойкая		т		0.233		8820								2055

		Проемы

		76		ТЕРр53-25-1		Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 т металлоконструкций перемычек		0.171		11664.34		1600.49		87.54		5.84		1995		274		15		1		190.762		32.62		0.5405		0.09

		77		ТЕР13-03-002-04		Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 окрашиваемой поверхности		0.075		387.59		72.68		16.29		0.16		29		5		1				7.0225		0.53		0.0144

		78		ТЕР15-04-030-03		Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к р		100 м2 окрашиваемой поверхности		0.075		1001.83		462.19		4.02		0.17		75		35						53.6803		4.03		0.0144

		79		ТЕР10-01-034-03		Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых
18 795,58 = 178 120,58 - 100 x 1 593,25
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=		100 м2 проемов		0.5249		19617.51		2429.01		754.4		31.52		10297		1275		396		17		285.7658		150		2.53		1.33

		80		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г.		Окно из ПВХ с 2-х камерным стеклопакетом (7347/1,18/3,57*1,02*1,02)		м2		52.49		1814.51								95244

		81		ТЕР15-01-050-04		Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=		100 м2 облицовки		0.7159		12708.04		1966		62.83		1.44		9098		1407		45		1		220.1566		157.61		0.115		0.08

		82		ТЕР11-01-040-01		Устройство уголков поливинилхлоридных: на клее КН-2
251,05 = 1 739,79 - 101 x 14,74
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м плинтуса		1.2		279.62		112.84		3.48				336		135		4				11.8893		14.27

		83		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г.		Уголок из ПВХ 40*40 (8,33/1,18/3,57*1,02*1,05)		м		121.2		2.12								257

		84		ТЕР10-01-035-03		Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 п. м		0.3884		7732.98		234.4		38.58		1.25		3003		91		15				28.275		10.98		0.1006		0.04

		85		ТСЦ-101-2911		Доски подоконные ПВХ, шириной: 500 мм		м		39,6168
38,84*1,02		374.93								14854

		86		ТЕРр58-20-1		Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м		0.3884		3500.97		394.78		7.15		1.15		1360		153		3				47.6215		18.5		0.092		0.04

		87		ТЕР10-01-047-01		Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=		100 м2 проемов		0.5545		174306.4		2288.73		695.02		18.8		96653		1269		385		10		265.8225		147.4		1.5094		0.84

		88		ТЕРр56-12-5		Установка дверных приборов: замки врезные
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт. приборов		0.26		15476.43		697.85						4024		181						84.18		21.89

		89		ТЕР09-06-001-01		Монтаж: конструкций дверей
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 т конструкций		0.378		1226.3		981.12		196.54		10.22		464		371		74		4		118.3505		44.74		0.7044		0.27

		90		Прайс		Блок дверной металлический		шт		3		4000								12000

		91		ТЕР07-05-039-08		Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м шва		0.153		3148.19		207.05		1841.8		63.97		482		32		282		10		23.4744		3.59		5.9225		0.91

		92		ТЕР10-05-008-01		Заделка ниш ГКЛ с устройством металлического каркаса
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 стен (за вычетом проемов)		0.15		6503.93		968.15		37.35				976		145		6				109.7675		16.47

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		1022368		69471		29367		2665				8284.43				197.07

		Накладные расходы																		67879

		Сметная прибыль																		42541

		Итого по разделу 2 Строительные работы																		1132788										8284.43				197.07

		Раздел 3. Отделочные работы

		93		ТЕР46-02-009-02		Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		9.6		198.93		198.93						1910		1910						26.243		251.93

		94		ТЕРр53-14-1		Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		10 м трещин		21.4		38.01		27.17						814		582						3.1165		66.69

		95		ТЕР15-02-016-03		Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к		100 м2 оштукатуриваемой поверхности		9.6		2358.31		1037.61		177.96		99.65		22640		9961		1708		957		113.5234		1089.82		9.0419		86.8

		96		ТЕРр62-42-1		Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором за 2 раза
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 протравленной поверхности		9.6		83.51		65.73						802		631						8.671		83.24

		97		ТЕР13-03-001-13		Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: компаундом ЭД-20, первый слой
101,65 = 1 733,05 - 0,006 x 11 247,48 - 0,0026 x 62 084,30 - 0,025 x 54 204,39 - 0,0039 x 12 150,00
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к р		100 м2 окрашиваемой поверхности		9.6		135.92		117.31		18.62		0.16		1305		1126		179		2		11.9951		115.15		0.0144		0.14

		98		Прайс		Грунт глубокого проникновения (48/1,18/3,57*1,02*1,05)		кг		240		12.2								2928

		99		ТЕР15-02-019-03		Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; Э		100 м2 оштукатуриваемой поверхности		9.6		3040.28		612.82		46.99		29.41		29187		5883		451		282		68.6245		658.8		2.6881		25.81

		100		ТЕР15-01-019-05		Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону
3 547,28 = 11 148,28 - 100 x 76,01
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на но		100 м2 поверхности облицовки		0.81		4022.95		1885.69		52.01		26.26		3259		1527		42		21		211.1636		171.04		2.3719		1.92

		101		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г		Плитка керамическая настенная (350/1,18/3,57*1,02*1,05)		м2		81		88.98								7207

		102		ТЕР10-05-008-03		Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с дверным проемом
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; Т		100 м2 стен (за вычетом проемов)		9.6		6574.36		944.82		44.76				63114		9070		430				107.1225		1028.38

		103		ТЕР13-03-001-13		Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: компаундом ЭД-20, первый слой
101,65 = 1 733,05 - 0,006 x 11 247,48 - 0,0026 x 62 084,30 - 0,025 x 54 204,39 - 0,0039 x 12 150,00
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к р		100 м2 окрашиваемой поверхности		12.48		135.92		117.31		18.62		0.16		1696		1464		232		2		11.9951		149.7		0.0144		0.18

		104		Прайс		Грунт глубокого проникновения (48/1,18/3,57*1,02*1,05)		кг		312		12.2								3806

		105		ТЕР15-04-027-05		Шпатлевка стен и перегородок
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 окрашиваемой поверхности		12.48		572.11		146.68		4.02		0.17		7140		1831		50		2		15.8568		197.89		0.0144		0.18

		106		ТЕР15-06-001-05		Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ		100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности		12.48		3733.4		381.9		1.7		0.17		46593		4766		21		2		43.2986		540.37		0.0144		0.18

		107		ТЕР15-04-005-01		Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность О		100 м2 окрашиваемой поверхности		12.48		1170.87		175.06		9.82		0.17		14612		2185		123		2		20.0756		250.54		0.0144		0.18

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		207013		40936		3236		1270				4603.55				115.39

		Накладные расходы																		40439

		Сметная прибыль																		20968

		Итого по разделу 3 Отделочные работы																		268420										4603.55				115.39

		Раздел 4. Санитарно-технические работы

		108		ТЕР17-01-003-01		Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным
557,38 = 4 354,38 - 10 x 379,70
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗ		10 компл.		0.2		650.1		301.42		63.15		5.74		130		60		13		1		32.5864		6.52		0.46		0.09

		109		ССц вып.28  2 кв 2010 г.		Унитаз "Компакт" (2500/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		2		635.59								1271

		110		ТЕРр65-6-10		Смена: гибких подводок
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 приборов		0.06		2980.28		531.5		6.78		0.71		179		32						60.26		3.62		0.0575

		111		ТЕР17-01-001-14		Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		10 компл.		0.2		1939.66		267.71		33.22		2.33		388		54		7				28.6321		5.73		0.1869		0.04

		112		ТЕР17-01-002-03		Установка смесителей
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		10 шт.		0.2		1810.86		86.56		0.34				362		17						9.2575		1.85

		113		ТЕР17-01-001-23		Установка трапов диаметром: 100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		10 компл.		0.2		2133.03		108.44		27.43		1.8		427		22		5				11.5983		2.32		0.1438		0.03

		114		ТЕР16-04-001-02		Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%;		100 м трубопровода		0.21		9383.23		785.33		35.16		1.25		1970		165		7				81.466		17.11		0.0862		0.02

		115		ССЦ вып. 28  2 кв.2010 г		Тройник диам 100*50 (28,6/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		4		7.27								29

		116		ТЕР16-04-002-05		Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 50 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%;		100 м трубопровода		0.52		6010.26		1804.22		2156.75		280.56		3125		938		1122		146		187.1602		97.32		19.3488		10.06

		117		ССЦ вып 28 2 кв 2010 г		Кран шаровый диам 50 мм (823,6/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		2		209.39								419

		118		ТЕР16-04-002-01		Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%;		100 м трубопровода		1.36		5160.5		2425.35		2136.18		279.72		7018		3298		2905		380		251.5924		342.17		19.2912		26.24

		119		ССЦ 28  2 кв 2010 г		Тройник диам 20 мм (9,7/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		10		2.47								25

		120		ССЦ вып.28  2 кв 2010 г		Кран шаровый диам 20 мм (147,6/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		8		37.5								300

		121		ССЦ вып 28 2 кв 2010 г.		Тройник переходной диам 50*20*50 (68,4/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		6		17.39								104

		122		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г		Уголок 90 гр диам 20мм (6,1/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		20		1.55								31

		123		ТСЦ-301-1224		Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты		кг		150		14.3								2145

		124		ТЕР16-07-003-02		Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%;		1 врезка		2		101.06		56.85		9.21				202		114		18				5.8984		11.8

		125		ТЕР16-07-003-06		Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%;		1 врезка		2		466.63		79.51		13.07		0.22		933		159		26				8.5037		17.01		0.0144		0.03

		126		ТЕР16-07-004-02		Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 врезка		2		260.25		98.01		1.16				521		196		2				11.8232		23.65

		127		ТЕР18-03-001-02		Установка радиаторов: стальных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 кВт радиаторов и конвекторов		0.9761		22527		756.51		340.73		23.19		21989		738		333		23		86.756		84.68		1.84		1.8

		128		ТСЦ-101-2205		Дюбели распорные полиэтиленовые: 10х40 мм		10 шт.		8.687		2.7								23

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		41591		5793		4438		550				613.78				38.31

		Накладные расходы																		7300

		Сметная прибыль																		4468

		Итого по разделу 4 Санитарно-технические работы																		53359										613.78				38.31

		Раздел 5. Электромонтажные работы

		129		ТЕРм08-03-591-02		Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.12		410.58		356.97		12.01		0.67		49		43		1				37.03		4.44		0.046		0.01

		130		ТЕРм08-03-591-05		Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.04		417.33		363.62		12.01		0.67		17		15						37.72		1.51		0.046

		131		ТЕРм08-03-594-13		Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.32		18167.57		2450.01		3442.81		1090.34		5814		784		1102		349		254.15		81.33		87.2965		27.93

		132		ТЕРм08-03-594-14		Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.2		19394.07		2959.96		4150.49		1307.79		3879		592		830		262		307.05		61.41		104.7075		20.94

		133		ТЕРм08-03-594-01		Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.1		5826.86		975.57		1754.34		477.38		583		98		175		48		101.2		10.12		38.0075		3.8

		134		ТЕРм08-03-591-11		Розетка штепсельная: трехполюсная
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.24		1907.15		813.72		36.03		2		458		195		9				84.41		20.26		0.138		0.03

		135		ТЕРм08-02-409-04		Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр: до 50 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м		11.38		2274.28		286.95		619.6		170.33		25881		3265		7051		1938		31.395		357.28		13.6045		154.82

		136		ТЕРм08-02-412-03		Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м		11.38		788.36		82.62		12.01		0.67		8972		940		137		8		9.039		102.86		0.046		0.52

		137		ТЕРм08-02-396-05		Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м		11.38		2019.41		395.21		886.79		186.06		22981		4497		10092		2117		43.24		492.07		14.697		167.25

		138		ТЕРм08-02-422-01		Провод: один сечением до 2х2,5 мм2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м одного провода		11.38		934.78		266.06		3		0.17		10638		3028		34		2		27.6		314.09		0.0115		0.13

		139		ТСЦ-509-0768		Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4		шт.		20		244.77								4895

		140		ТСЦ-509-0768		Светильники с люминесцентными лампами		шт.		32		244.77								7833

		141		ТСЦ-509-1381		Светильник ПСХ-60 настенный (IP 54) белое металлическое основание		шт		10		24.5								245

		142		ТСЦ-509-0689		Лампы люминесцентные ЛБ-65		шт.		144		25.57								3682

		143		ТСЦ-509-0771		Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С		10 шт.		14.4		28.21								406

		144		ТСЦ-509-0741		Лампы накаливания электрические осветительные		10 шт.		1		22.4								22

		145		ТСЦ-509-0146		Выключатели ВК-11-1930		шт.		16		32.96								527

		146		ТСЦ-503-0479		Розетка штепсельная РШ-Ц-2СД		шт.		24		3.06								73

		147		ТСЦ-103-1441		Феникс-шланг (трубы полиэтиленовые гофрированные)		м		113.79		1506.59								171435

		148		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г.		Провод ПУНП 3*1,5 мм2 (15,8/1,18/3,57*1,02*1,02)		м		1160.76		3.9								4527

		149		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г.		Провод ПУНП 3*2,5 мм2 (20,8/1,18/3,57*1,02*1,02)		м		1160.76		5.14								5966

		150		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г.		Кабель-канал 25*16 (15,6/1,18/3,57*1,02*1,02)		м		1138		3.85								4381

		151		ТСЦ-503-0452		Коробка универсальная марки: УК-Р-0,5-15		шт.		24		8.55								205

		152		ТЕРм08-03-572-01		Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый: на стене		1 шт.		3		246.54		22.36		45.76		2.03		740		67		137		6		2.32		6.96		0.14		0.42

		153		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г.		Шкаф ЩРН -36Э (528/1,18/3,57*1,02*1,012)		шт		3		147.97								444

		154		ТЕРм08-03-526-01		Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 шт.		40		287.84		16.59		1.79				11514		664		72				1.794		71.76

		155		ТЕРм08-03-526-02		Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 шт.		45		317.52		24.68		5.11		0.17		14288		1111		230		8		2.668		120.06		0.0115		0.52

		156		ТСЦ-509-0153		Выключатели автоматические: АП50Б 2М У3 I-63А		шт.		16		138.38								2214

		157		ТСЦ-509-0155		Выключатели автоматические: АП50Б 3МТ У3 I-63А		шт.		19		186.49								3543

		158		ТСЦ-509-0294		Выключатели автоматические: АЕ1031-1УХЛ,2УХЛ I-25А		шт.		21		48.72								1023

		159		ТСЦ-509-0295		Выключатели автоматические: АЕ2023-100-00 У3 I-16А		шт.		19		106.69								2027

		160		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г.		Автомат УЗО МОД 40А (1265/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		10		321.61								3216

		161		ТЕРр69-1-5		Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 2,5 кирпича
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 отверстий		0.3		1619.8		1619.8						486		486						213.693		64.11

		162		ТЕРр69-1-3		Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 1,5 кирпича
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 отверстий		0.2		1043.43		1043.43						209		209						137.655		27.53

		163		ТЕР46-03-001-05		Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 45 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 отверстий		0.25		1871.76		220.43		1352.15		276.55		468		55		338		69		23.575		5.89		22.195		5.55

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		323641		16049		20208		4807				1741.68				381.92

		Накладные расходы																		17680

		Сметная прибыль																		11399

		Итого по разделу 5 Электромонтажные работы																		352720										1741.68				381.92

		Раздел 6. Ремонт и отделка фасада

		164		ТЕР46-02-009-02		Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		3.25		198.93		198.93						647		647						26.243		85.29

		165		ТЕРр53-15-4		Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте более 1 м2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 отремонтированной поверхности стен		1.5		27190		5038.48		293.62		33.35		40785		7558		440		50		634.57		951.86		2.3		3.45

		166		ТЕРр61-1-2		Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 поверхности		3.25		2028.98		787.4		54.97		18.33		6594		2559		179		60		97.451		316.72		1.472		4.78

		167		ТЕР26-01-037-01		Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей: стен и колонн прямоугольных
939,61 = 1 492,78 - 0,12 x 3 723,03 - 0,0039 x 7 703,41 - 2 x 11,66 - 0,05 x 1 061,00
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительс		1 м3 изоляции		32.5		1038.78		247.8		127.29				33760		8053		4137				26.5029		861.34

		168		Прайс		Клеевой состав 14,7/1,18/3,57*1,02*1,05)		кг		1625		3.74								6078

		169		ТЕР10-01-010-01		Исключается из расценки Установка элементов каркаса: из брусьев
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МАТ=0 к расх. (1-й уровень);
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25% (1-й уровень);
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=		1 м3 древесины в конструкции		-1.625		288.06		242.52		45.54				-468		-394		-74				29.7562		-48.35

		170		ТСЦ-104-0007		Плиты из минеральной ваты: повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200		м3		34.125		684.21								23349

		171		ТЕР09-03-050-01		Монтаж уголков
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м плинтуса		3.09		230.87		152.85		38.42				713		472		119				16.928		52.31

		172		ТСЦ-101-1137		Уголки из оцинкованной стали		т		0.027		14258.76								385

		173		ТЕРр69-2-1		Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 отверстий		16.25		66.54		52.34		14.2				1081		850		231				6.3135		102.59

		174		Прайс		Дюбель 10*210 (6,2/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		1625		1.58								2568

		175		ТЕР13-05-003-02		Оклейка поверхностей стеклотканью
44,12 = 143,96 - 0,00057 x 11 247,48 - 0,00016 x 75 922,39 - 0,0019 x 42 777,30
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх		1 м2 оклеиваемой поверхности		340		49.75		19.18		3.13		0.46		16915		6520		1065		156		1.9308		656.47		0.0431		14.65

		176		Прайс		Клеевой состав для армирования (20,8/1,18/3,57*1,02*1,05)		кг		2040		5.29								10792

		177		Прайс		Стеклосетка армирующая (24/1,18/3,57*1,02*1,05)		м2		357		6.1								2178

		178		ТЕР13-03-001-01		Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой
87,18 = 165,52 - 0,0055 x 3 424,65 - 0,0165 x 3 606,00
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненнос		100 м2 окрашиваемой поверхности		3.4		116.6		100.32		16.29		0.16		396		341		55		1		9.8262		33.41		0.0144		0.05

		179		Прайс		Грунтовка Тифгрунт АК (56/1,18/3,57*1,02*1,05)		кг		68		14.24								968

		180		ТЕР15-02-005-01		Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: стен гладких
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МАТ=0 к расх. (1-й уровень);
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25% (1-й уровень);
Стесненность ОЗП=15%;		100 м2 оштукатуриваемой поверхности		3.4		2243.54		2114.78		128.76		53.86		7628		7190		438		183		219.3763		745.88		3.9962		13.59

		181		Прайс		Смеси штукатурные (16,7/1,18/3,57*1,02*1,05)		кг		1190		4.25								5058

		182		ТЕР15-04-014-02		Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: кремнийорганическая
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 окрашиваемой поверхности		3.4		6553.97		116.91		13.21				22283		397		45				12.9473		44.02

		183		ТЕР08-07-001-02		Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%;		100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов		3.78		1162.86		482.67		8.12				4396		1825		31				57.5288		217.46

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		186106		36018		6666		450				4019				36.52

		Накладные расходы																		31233

		Сметная прибыль																		20357

		Итого по разделу 6 Ремонт и отделка фасада																		237696										4019				36.52

		Раздел 7. Усиление конструкций стен и фундаментов

		184		ТЕРр51-2-1		Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, с креплением
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м3 грунта		2.97		5278.42		3847.73		0.93				15677		11428		3				498.41		1480.28

		185		ТЕРр51-6-1		Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м3 грунта		2.97		6024.49		678.65		5345.84				17893		2016		15877				95.45		283.49

		186		СЦП3-3-22-1		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьера, расстояние перевозки 22 км: класс груза 1		1 т		519.75		23.51				23.51				12219				12219

		187		ТЕР46-01-001-01		Усиление монолитными железобетонными обоймами: фундаментов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 м3		156		1561.17		218.36		66.73		3.84		243542		34064		10411		599		27.025		4215.9		0.2645		41.26

		188		ТСЦ-204-0100		Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III		т		2		5706.5								11413

		189		ТЕР46-01-004-02		Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными обоймами
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 т		19.79		11481.29		2135.01		1361.44		85.38		227215		42252		26943		1690		224.9745		4452.25		5.888		116.52

		190		ТЕР01-02-061-02		Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м3 грунта		1.07		937.11		937.11						1003		1003						128.547		137.55

		191		ТСЦ-408-0132		Песок		м3		107		130.57								13971

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		542933		90763		65453		2289				10569.47				157.78

		Накладные расходы																		87616

		Сметная прибыль																		52296

		Итого по разделу 7 Усиление конструкций стен и фундаментов																		682845										10569.47				157.78

		ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

		Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.																		2362885		276556		150964		13502				32028.72				1050.23

		Накладные расходы																		268819

		Сметная прибыль																		162402

		Итого Строительные работы																		2660868										30390.17				674.11

		Итого Монтажные работы																		133238										1638.55				376.12

		ВСЕГО по смете																		2794106										32028.72				1050.23

		Составил: ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)

		Проверил: ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)
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		СОГЛАСОВАНО:																								УТВЕРЖДАЮ:

		_________________																								_________________

		" _____ " ________________ 200_ г.																								"____" ______________200_ г.

										Реконструкция нежилого здания по ул. Московская, 61 в г. Пенза

																(наименование стройки)

																ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

																(локальная смета)

								на работы по реконструкции

																(наименование работ и затрат, наименование объекта)

								Основание:

								Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________												___________________________2794106				руб.

								строительных работ _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________2660868				руб.

								монтажных работ _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________133238				руб.

								Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________												___________________________290058				руб.

								Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________32028,72				чел.час

								Составлен(а) в ценах 2001 г.

		№ пп		Обоснование		Наименование		Ед. изм.		Кол.		Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.								Т/з осн.
раб.на ед.		Т/з осн.
раб.
Всего		Т/з мех. на ед.		Т/з мех.
Всего

												Всего		В том числе						Всего		В том числе

														Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех				Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

		Раздел 1. Демонтажные работы

		1		ТЕРр58-1-1		Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 кровли		3.61		189.39		134.6		54.8		7.67		684		486		198		28		17.434		62.94		0.529		1.91

		2		ТЕРр58-1-3		Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 кровли		3.61		294.81		244.78		50.04		7		1064		884		180		25		31.142		112.42		0.483		1.74

		3		ТЕР12-01-007-08		Разборка кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) (1-й уровень);
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%		100 м2 кровли		3.61		952.97		875.42		77.55		8.75		3440		3160		280		32		99.2536		358.31		0.6038		2.18

		4		ТЕР46-04-007-01		Разборка деревянных перекрытий
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		3.707		1592.12		1185.48		406.64		133.98		5902		4395		1507		497		153.5595		569.25		10.7525		39.86

		5		ТЕРр63-10-2 примен		Разборка облицовки из плпстмассовыхи декоративных плиток: потолков
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 облицовки		1.26		101.03		92.44		8.59		2.86		127		116		11		4		11.017		13.88		0.23		0.29

		6		ТЕРр63-10-2		Разборка из фанерных листов: потолков
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 облицовки		2.447		101.03		92.44		8.59		2.86		247		226		21		7		11.017		26.96		0.23		0.56

		7		ТЕР46-04-012-01		Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		0.5249		2036.57		1704.21		332.36		110.91		1069		895		174		58		216.821		113.81		8.901		4.67

		8		ТЕР46-04-012-03		Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		0.5545		1271.6		939.24		332.36		110.91		705		521		184		61		119.4965		66.26		8.901		4.94

		9		ТЕРр57-2-1		Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 покрытия		1.587		104.87		99.29		5.58		1.86		166		158		8		3		13.0985		20.79		0.1495		0.24

		10		ТЕРр57-3-1		Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м плинтуса		1		32.87		32.87						33		33						4.3355		4.34

		11		ТЕРр57-2-5		Разборка покрытий полов: из фанеры в один слой
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 покрытия		1.587		147.4		140.96		6.44		2.15		234		224		10		3		18.5955		29.51		0.1725		0.27

		12		ТЕР46-04-010-02		Разборка покрытий полов: дощатых
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 покрытия		0.64		422.87		266.13		156.73		52.3		271		171		100		33		35.1095		22.47		4.1975		2.69

		13		ТЕРр57-1-2		Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 основания		0.64		66.86		66.86						43		43						8.8205		5.65

		14		ТЕРр57-2-3		Разборка покрытий полов: из керамических плиток
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 покрытия		0.11		727.94		666.1		61.84		20.63		80		73		7		2		80.3505		8.84		1.656		0.18

		15		ТЕРр57-2-4		Разборка покрытий полов: цементных типа "Брекчия"
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 покрытия		2.01		3549		1060.13		2488.88		264.2		7133		2131		5002		531		127.88		257.04		24.15		48.54

		16		ТЕРр59-1-2		Разборка деревянного подиума  с площадками и ступенями
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 горизонтальной проекции		0.09		1830.92		1830.92						165		165						237.1645		21.34

		17		ТЕРр63-7-5		Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 поверхности облицовки		0.67		874.68		653.66		221.02		25.38		586		438		148		17		85.445		57.25		2.2885		1.53

		18		ТЕР46-04-006-03		Разборка встроенных шкафов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		0.062		541.39		247.66		293.72		98.01		34		15		19		6		33.695		2.09		7.866		0.49

		19		ТЕР46-04-012-03		Разборка деревянных заполнений проемов: встроенных шкафов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		0.062		1271.6		939.24		332.36		110.91		79		58		21		7		119.4965		7.41		8.901		0.55

		20		ТЕР46-04-006-01		Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		1.3		680.47		362.27		318.19		106.18		885		471		414		138		49.289		64.08		8.5215		11.08

		21		ТЕРр65-4-2		Демонтаж: унитазов и писсуаров
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 приборов		0.02		621.07		608.61		12.45		4.15		12		12						73.416		1.47		0.3335		0.01

		22		ТЕРр65-4-1		Демонтаж: умывальников и раковин
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 приборов		0.02		500.24		489.07		11.17		3.73		10		10						58.995		1.18		0.299		0.01

		23		ТЕРр65-2-2		Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м трубопровода с фасонными частями		0.21		820.09		806.35		13.74		4.59		172		169		3		1		98.095		20.6		0.368		0.08

		24		ТЕРр65-1-2		Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м трубопровода		0.52		617.36		553.99		17.65		2.44		321		288		9		1		68.563		35.65		0.1955		0.1

		25		ТЕРр65-1-3		Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м трубопровода		0.71		784.99		709.72		22.98		3.73		557		504		16		3		87.837		62.36		0.299		0.21

		26		ТЕРр65-1-1		Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м трубопровода		1.9		358.86		322.06		10.29		1.44		682		612		20		3		39.859		75.73		0.115		0.22

		27		ТЕРр65-19-1		Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.28		1063.91		967.72		96.19		32.1		298		271		27		9		126.5		35.42		2.576		0.72

		28		ТЕРм08-03-573-04		Демонтаж шкафа (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5);
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 шт.		1		43.84		13.14		30.7		1.95		44		13		31		2		1.3628		1.36		0.1668		0.17

		29		ТЕРр51-6-1		Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м3 грунта		1.45		6024.49		678.65		5345.84				8736		984		7752				95.45		138.4

		30		СЦП3-3-22-1		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьера, расстояние перевозки 22 км: класс груза 1		1 т		232		23.51				23.51				5454				5454

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		39233		17526		21596		1471				2196.81				123.24

		Накладные расходы																		16672

		Сметная прибыль																		10370

		Итого Строительные работы																		66210										2195.45				123.07

		Итого Монтажные работы																		65										1.36				0.17

		Итого по разделу 1 Демонтажные работы																		66275										2196.81				123.24

		Раздел 2. Строительные работы

		Перекрытия,кровли,потолки

		31		ТЕР09-03-015-01		Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 т конструкций		13.78		839.32		177.51		496.46		34.67		11566		2446		6841		478		20.8823		287.76		2.2425		30.9

		32		ТСЦ-101-1009		Балки двутавровые		т		13.78		7367.88								101529

		33		ТЕР13-03-002-04		Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 окрашиваемой поверхности		4.15		387.59		72.68		16.29		0.16		1609		302		68		1		7.0225		29.14		0.0144		0.06

		34		ТЕР15-04-030-03		Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к р		100 м2 окрашиваемой поверхности		4.15		1001.83		462.19		4.02		0.17		4158		1918		17		1		53.6803		222.77		0.0144		0.06

		35		ТЕР07-01-044-01		Установка арматурных стыковых накладок
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 т стальных элементов		0.48		10494.46		2232.51		943.22				5037		1072		453				224.825		107.92

		36		ТЕР06-01-041-09		Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью: до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм
120 050,57 = 131 859,29 - 0,024 x 7 703,41 - 0,96 x 957,00 - 2,24 x 1 000,00 - 76,4 x 110,80
КОЭФ. К ПОЗИ		100 м3 в деле		0.44		125070.27		10749.36		7880.45		841.76		55031		4730		3467		370		1281.2116		563.73		58.1325		25.58

		37		ТЕР09-04-002-01		Монтаж опалубки  из профилированного листа при высоте здания до 25 м
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 покрытия		4.4		1522.42		399.06		842.13		57.82		6699		1756		3705		254		46.9488		206.57		3.7519		16.51

		38		ТСЦ-101-0829		Профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката		т		6.18		11924.31								73692

		39		ТЕР11-01-011-01		Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 стяжки		2.01		1711.37		403.39		76.12		22.74		3440		811		153		46		52.252		105.03		1.8256		3.67

		40		ТЕР11-01-011-02		Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень);
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25%		100 м2 стяжки		2.01		638.42		9.54		23.96		6.78		1283		19		48		14		1.2362		2.48		0.5434		1.09

		41		ТЕР06-01-015-10		Армирование подстилающих слоев и набетонок
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 т		0.3		6173.52		143.93		54.9		3.34		1852		43		16		1		16.7164		5.01		0.23		0.07

		42		ТЕР12-01-015-01		Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 изолируемой поверхности		2.01		2827.7		211.65		133		3.75		5684		425		267		8		23.157		46.55		0.2588		0.52

		43		ТЕР26-01-039-01		Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо
152,36 = 1 735,16 - 1,02 x 1 551,76
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15		1 м3 изоляции		40.2		208.03		126.35		81.68				8363		5080		3283				13.992		562.48

		44		ТСЦ-104-0003		Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем М-250 (ГОСТ 9573-82)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		м3		41,106
40,3*1,02		466.19								19163

		45		ТЕР10-01-023-01		Укладка ходовых досок
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м ходов		0.9		297.26		40.96		19.32		1.67		268		37		17		2		5.0255		4.52		0.115		0.1

		46		ТЕР10-01-002-01		Установка стропил
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 м3 древесины в конструкции		14.75		2385.09		257.42		57		3.13		35180		3797		841		46		31.859		469.92		0.2156		3.18

		47		ТЕРр58-12-1		Устройство обрешетки сплошной из досок
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		3.61		2440.32		282.59		47.68		6.3		8810		1020		172		23		36.6045		132.14		0.506		1.83

		48		ТЕР12-01-023-02		Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: средней сложности
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 кровли		3.61		10684.42		457.48		182.56		16.47		38571		1651		659		59		54.5267		196.84		1.1356		4.1

		49		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г. стр.129		Планка конька плоская 190*190*2000 (480/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		7		123.78								866

		50		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г. стр.129		Планка угла наружнего  115*115*2000 (240/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		14		61.89								866

		51		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г. стр.129		Планка ендовы нижняя 298*298*2000(520/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		7		134								938

		52		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г. стр.129		Планка ендовы верхняя 76*76*2000(320/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		7		82.5								578

		53		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г. стр.129		Планка карнизная 100*69*2000(240/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		21		61.89								1300

		54		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г. стр.129		Заглушка конька(240/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		3		61.89								186

		55		ТЕР26-02-017-01		Огнезащитная пропитка деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом «КЛОД-01»
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ		100 м2 обрабатываемой поверхности		4,722
0,722+4		12914.37		489.17		253.14				60982		2310		1195				54.778		258.66

		56		ТЕР10-05-011-02		Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113)
4 895,03 = 6 883,04 - 111 x 17,91
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность		100 м2 потолка		4.4		5181.47		1131.45		34.6				22798		4978		152				128.2825		564.44

		57		ТСЦ-101-3434		Панели декоративные пластиковые «Кронапласт», размером: 2700х250х10 мм		м2		488,4
440*1,11		69.85								34115

		58		Прайс		Тяга подвесов (5,5/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		356.4		1.42								506

		Стены и перегородки

		59		ТЕР10-04-011-03		Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой без изоляции
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; Т		100 м2 перегородок (за вычетом проемов)		1.44		9728.19		2441.14		245.83		13.34		14009		3515		354		19		276.7728		398.55		0.92		1.32

		60		ТСЦ-101-2510		Листы гипсокартонные: ГКЛ 14 мм		м2		302.4		18.36								5552

		61		ТЕР10-04-012-03		Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3: общественных зданий
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к р		100 шт. проемов		0.09		4176.33		910.2		32.43				376		82		3				99.5842		8.96

		62		ТЕРр53-20-4		Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м3 кладки		0.084		96185.41		6279.58		4646.01		650.32		8080		527		390		55		770.5		64.72		44.85		3.77

		63		ТЕРр53-16-1		Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 м3 кладки		15		1221.76		317.04		39.24		6.64		18326		4756		589		100		40.6985		610.48		0.4945		7.42

		64		ТЕРр53-15-8		Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 отремонтированной поверхности стен		1.95		28551.95		5541.61		1152.44		320.04		55676		10806		2247		624		697.935		1360.97		25.3		49.34

		65		ТЕРр53-15-10		Стесывание неровностей толщиной до 40 мм при ремонте внутренней поверхности кирпичных стен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 отремонтированной поверхности стен		0.3		4077.9		3707.51		370.39				1223		1112		111				458.85		137.66

		Полы

		66		ТЕР11-01-002-01		Устройство подстилающих слоев: песчаных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 м3 подстилающего слоя		30.15		217.61		37.84		50.07		4.66		6561		1141		1510		140		4.5097		135.97		0.4312		13

		67		ТЕР11-01-002-09		Устройство подстилающих слоев: бетонных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 м3 подстилающего слоя		30.15		724.47		39.45		0.42				21843		1189		13				4.8404		145.94

		68		ТЕР11-01-011-01		Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 стяжки		0.11		1711.37		403.39		76.12		22.74		188		44		8		3		52.252		5.75		1.8256		0.2

		69		ТЕРр57-10-1		Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,25 м2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 мест		1.03		667.74		388.3		39.3		3.98		688		400		40		4		46.8395		48.24		0.368		0.38

		70		ТЕР11-01-011-01		Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 стяжки		4.4		1711.37		403.39		76.12		22.74		7530		1775		335		100		52.252		229.91		1.8256		8.03

		71		ТЕР11-01-011-02		Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) (1-й уровень);
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25%		100 м2 стяжки		4.4		1273.52		18.42		45.26		12.81		5603		81		199		56		2.3862		10.5		1.0264		4.52

		72		ТЕР11-01-027-03		Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем
1 357,07 = 9 077,66 - 102 x 67,69 - 1,3 x 627,85
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;		100 м2 покрытия		4.66		1749.96		1346.48		212.06		46.8		8155		6275		988		218		158.409		738.19		3.8238		17.82

		73		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г. стр.122		Керамогранит 400*400 (800/1,18/3,57*1,02*1,05)		м2		475.3		203.39								96671

		74		ТСЦ-101-3185		Клей для плитки Ветонит "Плюс Фикс"		т		3.262		4173.7								13615

		75		ТСЦ-402-0071		Смесь сухая: разных цветов для заделки швов водостойкая		т		0.233		8820								2055

		Проемы

		76		ТЕРр53-25-1		Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 т металлоконструкций перемычек		0.171		11664.34		1600.49		87.54		5.84		1995		274		15		1		190.762		32.62		0.5405		0.09

		77		ТЕР13-03-002-04		Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 окрашиваемой поверхности		0.075		387.59		72.68		16.29		0.16		29		5		1				7.0225		0.53		0.0144

		78		ТЕР15-04-030-03		Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к р		100 м2 окрашиваемой поверхности		0.075		1001.83		462.19		4.02		0.17		75		35						53.6803		4.03		0.0144

		79		ТЕР10-01-034-03		Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых
18 795,58 = 178 120,58 - 100 x 1 593,25
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=		100 м2 проемов		0.5249		19617.51		2429.01		754.4		31.52		10297		1275		396		17		285.7658		150		2.53		1.33

		80		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г.		Окно из ПВХ с 2-х камерным стеклопакетом (7347/1,18/3,57*1,02*1,02)		м2		52.49		1814.51								95244

		81		ТЕР15-01-050-04		Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=		100 м2 облицовки		0.7159		12708.04		1966		62.83		1.44		9098		1407		45		1		220.1566		157.61		0.115		0.08

		82		ТЕР11-01-040-01		Устройство уголков поливинилхлоридных: на клее КН-2
251,05 = 1 739,79 - 101 x 14,74
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м плинтуса		1.2		279.62		112.84		3.48				336		135		4				11.8893		14.27

		83		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г.		Уголок из ПВХ 40*40 (8,33/1,18/3,57*1,02*1,05)		м		121.2		2.12								257

		84		ТЕР10-01-035-03		Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 п. м		0.3884		7732.98		234.4		38.58		1.25		3003		91		15				28.275		10.98		0.1006		0.04

		85		ТСЦ-101-2911		Доски подоконные ПВХ, шириной: 500 мм		м		39,6168
38,84*1,02		374.93								14854

		86		ТЕРр58-20-1		Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м		0.3884		3500.97		394.78		7.15		1.15		1360		153		3				47.6215		18.5		0.092		0.04

		87		ТЕР10-01-047-01		Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=		100 м2 проемов		0.5545		174306.4		2288.73		695.02		18.8		96653		1269		385		10		265.8225		147.4		1.5094		0.84

		88		ТЕРр56-12-5		Установка дверных приборов: замки врезные
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт. приборов		0.26		15476.43		697.85						4024		181						84.18		21.89

		89		ТЕР09-06-001-01		Монтаж: конструкций дверей
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 т конструкций		0.378		1226.3		981.12		196.54		10.22		464		371		74		4		118.3505		44.74		0.7044		0.27

		90		Прайс		Блок дверной металлический		шт		3		4000								12000

		91		ТЕР07-05-039-08		Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м шва		0.153		3148.19		207.05		1841.8		63.97		482		32		282		10		23.4744		3.59		5.9225		0.91

		92		ТЕР10-05-008-01		Заделка ниш ГКЛ с устройством металлического каркаса
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 стен (за вычетом проемов)		0.15		6503.93		968.15		37.35				976		145		6				109.7675		16.47

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		1022368		69471		29367		2665				8284.43				197.07

		Накладные расходы																		67879

		Сметная прибыль																		42541

		Итого по разделу 2 Строительные работы																		1132788										8284.43				197.07

		Раздел 3. Отделочные работы

		93		ТЕР46-02-009-02		Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		9.6		198.93		198.93						1910		1910						26.243		251.93

		94		ТЕРр53-14-1		Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		10 м трещин		21.4		38.01		27.17						814		582						3.1165		66.69

		95		ТЕР15-02-016-03		Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к		100 м2 оштукатуриваемой поверхности		9.6		2358.31		1037.61		177.96		99.65		22640		9961		1708		957		113.5234		1089.82		9.0419		86.8

		96		ТЕРр62-42-1		Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором за 2 раза
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 протравленной поверхности		9.6		83.51		65.73						802		631						8.671		83.24

		97		ТЕР13-03-001-13		Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: компаундом ЭД-20, первый слой
101,65 = 1 733,05 - 0,006 x 11 247,48 - 0,0026 x 62 084,30 - 0,025 x 54 204,39 - 0,0039 x 12 150,00
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к р		100 м2 окрашиваемой поверхности		9.6		135.92		117.31		18.62		0.16		1305		1126		179		2		11.9951		115.15		0.0144		0.14

		98		Прайс		Грунт глубокого проникновения (48/1,18/3,57*1,02*1,05)		кг		240		12.2								2928

		99		ТЕР15-02-019-03		Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; Э		100 м2 оштукатуриваемой поверхности		9.6		3040.28		612.82		46.99		29.41		29187		5883		451		282		68.6245		658.8		2.6881		25.81

		100		ТЕР15-01-019-05		Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону
3 547,28 = 11 148,28 - 100 x 76,01
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на но		100 м2 поверхности облицовки		0.81		4022.95		1885.69		52.01		26.26		3259		1527		42		21		211.1636		171.04		2.3719		1.92

		101		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г		Плитка керамическая настенная (350/1,18/3,57*1,02*1,05)		м2		81		88.98								7207

		102		ТЕР10-05-008-03		Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с дверным проемом
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; Т		100 м2 стен (за вычетом проемов)		9.6		6574.36		944.82		44.76				63114		9070		430				107.1225		1028.38

		103		ТЕР13-03-001-13		Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: компаундом ЭД-20, первый слой
101,65 = 1 733,05 - 0,006 x 11 247,48 - 0,0026 x 62 084,30 - 0,025 x 54 204,39 - 0,0039 x 12 150,00
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к р		100 м2 окрашиваемой поверхности		12.48		135.92		117.31		18.62		0.16		1696		1464		232		2		11.9951		149.7		0.0144		0.18

		104		Прайс		Грунт глубокого проникновения (48/1,18/3,57*1,02*1,05)		кг		312		12.2								3806

		105		ТЕР15-04-027-05		Шпатлевка стен и перегородок
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 окрашиваемой поверхности		12.48		572.11		146.68		4.02		0.17		7140		1831		50		2		15.8568		197.89		0.0144		0.18

		106		ТЕР15-06-001-05		Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ		100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности		12.48		3733.4		381.9		1.7		0.17		46593		4766		21		2		43.2986		540.37		0.0144		0.18

		107		ТЕР15-04-005-01		Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность О		100 м2 окрашиваемой поверхности		12.48		1170.87		175.06		9.82		0.17		14612		2185		123		2		20.0756		250.54		0.0144		0.18

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		207013		40936		3236		1270				4603.55				115.39

		Накладные расходы																		40439

		Сметная прибыль																		20968

		Итого по разделу 3 Отделочные работы																		268420										4603.55				115.39

		Раздел 4. Санитарно-технические работы

		108		ТЕР17-01-003-01		Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным
557,38 = 4 354,38 - 10 x 379,70
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗ		10 компл.		0.2		650.1		301.42		63.15		5.74		130		60		13		1		32.5864		6.52		0.46		0.09

		109		ССц вып.28  2 кв 2010 г.		Унитаз "Компакт" (2500/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		2		635.59								1271

		110		ТЕРр65-6-10		Смена: гибких подводок
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 приборов		0.06		2980.28		531.5		6.78		0.71		179		32						60.26		3.62		0.0575

		111		ТЕР17-01-001-14		Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		10 компл.		0.2		1939.66		267.71		33.22		2.33		388		54		7				28.6321		5.73		0.1869		0.04

		112		ТЕР17-01-002-03		Установка смесителей
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		10 шт.		0.2		1810.86		86.56		0.34				362		17						9.2575		1.85

		113		ТЕР17-01-001-23		Установка трапов диаметром: 100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		10 компл.		0.2		2133.03		108.44		27.43		1.8		427		22		5				11.5983		2.32		0.1438		0.03

		114		ТЕР16-04-001-02		Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%;		100 м трубопровода		0.21		9383.23		785.33		35.16		1.25		1970		165		7				81.466		17.11		0.0862		0.02

		115		ССЦ вып. 28  2 кв.2010 г		Тройник диам 100*50 (28,6/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		4		7.27								29

		116		ТЕР16-04-002-05		Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 50 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%;		100 м трубопровода		0.52		6010.26		1804.22		2156.75		280.56		3125		938		1122		146		187.1602		97.32		19.3488		10.06

		117		ССЦ вып 28 2 кв 2010 г		Кран шаровый диам 50 мм (823,6/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		2		209.39								419

		118		ТЕР16-04-002-01		Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%;		100 м трубопровода		1.36		5160.5		2425.35		2136.18		279.72		7018		3298		2905		380		251.5924		342.17		19.2912		26.24

		119		ССЦ 28  2 кв 2010 г		Тройник диам 20 мм (9,7/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		10		2.47								25

		120		ССЦ вып.28  2 кв 2010 г		Кран шаровый диам 20 мм (147,6/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		8		37.5								300

		121		ССЦ вып 28 2 кв 2010 г.		Тройник переходной диам 50*20*50 (68,4/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		6		17.39								104

		122		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г		Уголок 90 гр диам 20мм (6,1/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		20		1.55								31

		123		ТСЦ-301-1224		Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты		кг		150		14.3								2145

		124		ТЕР16-07-003-02		Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%;		1 врезка		2		101.06		56.85		9.21				202		114		18				5.8984		11.8

		125		ТЕР16-07-003-06		Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%;		1 врезка		2		466.63		79.51		13.07		0.22		933		159		26				8.5037		17.01		0.0144		0.03

		126		ТЕР16-07-004-02		Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 врезка		2		260.25		98.01		1.16				521		196		2				11.8232		23.65

		127		ТЕР18-03-001-02		Установка радиаторов: стальных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 кВт радиаторов и конвекторов		0.9761		22527		756.51		340.73		23.19		21989		738		333		23		86.756		84.68		1.84		1.8

		128		ТСЦ-101-2205		Дюбели распорные полиэтиленовые: 10х40 мм		10 шт.		8.687		2.7								23

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		41591		5793		4438		550				613.78				38.31

		Накладные расходы																		7300

		Сметная прибыль																		4468

		Итого по разделу 4 Санитарно-технические работы																		53359										613.78				38.31

		Раздел 5. Электромонтажные работы

		129		ТЕРм08-03-591-02		Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.12		410.58		356.97		12.01		0.67		49		43		1				37.03		4.44		0.046		0.01

		130		ТЕРм08-03-591-05		Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.04		417.33		363.62		12.01		0.67		17		15						37.72		1.51		0.046

		131		ТЕРм08-03-594-13		Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.32		18167.57		2450.01		3442.81		1090.34		5814		784		1102		349		254.15		81.33		87.2965		27.93

		132		ТЕРм08-03-594-14		Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.2		19394.07		2959.96		4150.49		1307.79		3879		592		830		262		307.05		61.41		104.7075		20.94

		133		ТЕРм08-03-594-01		Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.1		5826.86		975.57		1754.34		477.38		583		98		175		48		101.2		10.12		38.0075		3.8

		134		ТЕРм08-03-591-11		Розетка штепсельная: трехполюсная
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.24		1907.15		813.72		36.03		2		458		195		9				84.41		20.26		0.138		0.03

		135		ТЕРм08-02-409-04		Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр: до 50 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м		11.38		2274.28		286.95		619.6		170.33		25881		3265		7051		1938		31.395		357.28		13.6045		154.82

		136		ТЕРм08-02-412-03		Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м		11.38		788.36		82.62		12.01		0.67		8972		940		137		8		9.039		102.86		0.046		0.52

		137		ТЕРм08-02-396-05		Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м		11.38		2019.41		395.21		886.79		186.06		22981		4497		10092		2117		43.24		492.07		14.697		167.25

		138		ТЕРм08-02-422-01		Провод: один сечением до 2х2,5 мм2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м одного провода		11.38		934.78		266.06		3		0.17		10638		3028		34		2		27.6		314.09		0.0115		0.13

		139		ТСЦ-509-0768		Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4		шт.		20		244.77								4895

		140		ТСЦ-509-0768		Светильники с люминесцентными лампами		шт.		32		244.77								7833

		141		ТСЦ-509-1381		Светильник ПСХ-60 настенный (IP 54) белое металлическое основание		шт		10		24.5								245

		142		ТСЦ-509-0689		Лампы люминесцентные ЛБ-65		шт.		144		25.57								3682

		143		ТСЦ-509-0771		Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С		10 шт.		14.4		28.21								406

		144		ТСЦ-509-0741		Лампы накаливания электрические осветительные		10 шт.		1		22.4								22

		145		ТСЦ-509-0146		Выключатели ВК-11-1930		шт.		16		32.96								527

		146		ТСЦ-503-0479		Розетка штепсельная РШ-Ц-2СД		шт.		24		3.06								73

		147		ТСЦ-103-1441		Феникс-шланг (трубы полиэтиленовые гофрированные)		м		113.79		1506.59								171435

		148		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г.		Провод ПУНП 3*1,5 мм2 (15,8/1,18/3,57*1,02*1,02)		м		1160.76		3.9								4527

		149		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г.		Провод ПУНП 3*2,5 мм2 (20,8/1,18/3,57*1,02*1,02)		м		1160.76		5.14								5966

		150		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г.		Кабель-канал 25*16 (15,6/1,18/3,57*1,02*1,02)		м		1138		3.85								4381

		151		ТСЦ-503-0452		Коробка универсальная марки: УК-Р-0,5-15		шт.		24		8.55								205

		152		ТЕРм08-03-572-01		Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый: на стене		1 шт.		3		246.54		22.36		45.76		2.03		740		67		137		6		2.32		6.96		0.14		0.42

		153		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г.		Шкаф ЩРН -36Э (528/1,18/3,57*1,02*1,012)		шт		3		147.97								444

		154		ТЕРм08-03-526-01		Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 шт.		40		287.84		16.59		1.79				11514		664		72				1.794		71.76

		155		ТЕРм08-03-526-02		Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 шт.		45		317.52		24.68		5.11		0.17		14288		1111		230		8		2.668		120.06		0.0115		0.52

		156		ТСЦ-509-0153		Выключатели автоматические: АП50Б 2М У3 I-63А		шт.		16		138.38								2214

		157		ТСЦ-509-0155		Выключатели автоматические: АП50Б 3МТ У3 I-63А		шт.		19		186.49								3543

		158		ТСЦ-509-0294		Выключатели автоматические: АЕ1031-1УХЛ,2УХЛ I-25А		шт.		21		48.72								1023

		159		ТСЦ-509-0295		Выключатели автоматические: АЕ2023-100-00 У3 I-16А		шт.		19		106.69								2027

		160		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г.		Автомат УЗО МОД 40А (1265/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		10		321.61								3216

		161		ТЕРр69-1-5		Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 2,5 кирпича
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 отверстий		0.3		1619.8		1619.8						486		486						213.693		64.11

		162		ТЕРр69-1-3		Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 1,5 кирпича
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 отверстий		0.2		1043.43		1043.43						209		209						137.655		27.53

		163		ТЕР46-03-001-05		Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 45 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 отверстий		0.25		1871.76		220.43		1352.15		276.55		468		55		338		69		23.575		5.89		22.195		5.55

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		323641		16049		20208		4807				1741.68				381.92

		Накладные расходы																		17680

		Сметная прибыль																		11399

		Итого по разделу 5 Электромонтажные работы																		352720										1741.68				381.92

		Раздел 6. Ремонт и отделка фасада

		164		ТЕР46-02-009-02		Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		3.25		198.93		198.93						647		647						26.243		85.29

		165		ТЕРр53-15-4		Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте более 1 м2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 отремонтированной поверхности стен		1.5		27190		5038.48		293.62		33.35		40785		7558		440		50		634.57		951.86		2.3		3.45

		166		ТЕРр61-1-2		Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 поверхности		3.25		2028.98		787.4		54.97		18.33		6594		2559		179		60		97.451		316.72		1.472		4.78

		167		ТЕР26-01-037-01		Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей: стен и колонн прямоугольных
939,61 = 1 492,78 - 0,12 x 3 723,03 - 0,0039 x 7 703,41 - 2 x 11,66 - 0,05 x 1 061,00
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительс		1 м3 изоляции		32.5		1038.78		247.8		127.29				33760		8053		4137				26.5029		861.34

		168		Прайс		Клеевой состав 14,7/1,18/3,57*1,02*1,05)		кг		1625		3.74								6078

		169		ТЕР10-01-010-01		Исключается из расценки Установка элементов каркаса: из брусьев
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МАТ=0 к расх. (1-й уровень);
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25% (1-й уровень);
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=		1 м3 древесины в конструкции		-1.625		288.06		242.52		45.54				-468		-394		-74				29.7562		-48.35

		170		ТСЦ-104-0007		Плиты из минеральной ваты: повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200		м3		34.125		684.21								23349

		171		ТЕР09-03-050-01		Монтаж уголков
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м плинтуса		3.09		230.87		152.85		38.42				713		472		119				16.928		52.31

		172		ТСЦ-101-1137		Уголки из оцинкованной стали		т		0.027		14258.76								385

		173		ТЕРр69-2-1		Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 отверстий		16.25		66.54		52.34		14.2				1081		850		231				6.3135		102.59

		174		Прайс		Дюбель 10*210 (6,2/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		1625		1.58								2568

		175		ТЕР13-05-003-02		Оклейка поверхностей стеклотканью
44,12 = 143,96 - 0,00057 x 11 247,48 - 0,00016 x 75 922,39 - 0,0019 x 42 777,30
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх		1 м2 оклеиваемой поверхности		340		49.75		19.18		3.13		0.46		16915		6520		1065		156		1.9308		656.47		0.0431		14.65

		176		Прайс		Клеевой состав для армирования (20,8/1,18/3,57*1,02*1,05)		кг		2040		5.29								10792

		177		Прайс		Стеклосетка армирующая (24/1,18/3,57*1,02*1,05)		м2		357		6.1								2178

		178		ТЕР13-03-001-01		Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой
87,18 = 165,52 - 0,0055 x 3 424,65 - 0,0165 x 3 606,00
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненнос		100 м2 окрашиваемой поверхности		3.4		116.6		100.32		16.29		0.16		396		341		55		1		9.8262		33.41		0.0144		0.05

		179		Прайс		Грунтовка Тифгрунт АК (56/1,18/3,57*1,02*1,05)		кг		68		14.24								968

		180		ТЕР15-02-005-01		Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: стен гладких
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МАТ=0 к расх. (1-й уровень);
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25% (1-й уровень);
Стесненность ОЗП=15%;		100 м2 оштукатуриваемой поверхности		3.4		2243.54		2114.78		128.76		53.86		7628		7190		438		183		219.3763		745.88		3.9962		13.59

		181		Прайс		Смеси штукатурные (16,7/1,18/3,57*1,02*1,05)		кг		1190		4.25								5058

		182		ТЕР15-04-014-02		Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: кремнийорганическая
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 окрашиваемой поверхности		3.4		6553.97		116.91		13.21				22283		397		45				12.9473		44.02

		183		ТЕР08-07-001-02		Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%;		100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов		3.78		1162.86		482.67		8.12				4396		1825		31				57.5288		217.46

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		186106		36018		6666		450				4019				36.52

		Накладные расходы																		31233

		Сметная прибыль																		20357

		Итого по разделу 6 Ремонт и отделка фасада																		237696										4019				36.52

		Раздел 7. Усиление конструкций стен и фундаментов

		184		ТЕРр51-2-1		Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, с креплением
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м3 грунта		2.97		5278.42		3847.73		0.93				15677		11428		3				498.41		1480.28

		185		ТЕРр51-6-1		Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м3 грунта		2.97		6024.49		678.65		5345.84				17893		2016		15877				95.45		283.49

		186		СЦП3-3-22-1		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьера, расстояние перевозки 22 км: класс груза 1		1 т		519.75		23.51				23.51				12219				12219

		187		ТЕР46-01-001-01		Усиление монолитными железобетонными обоймами: фундаментов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 м3		156		1561.17		218.36		66.73		3.84		243542		34064		10411		599		27.025		4215.9		0.2645		41.26

		188		ТСЦ-204-0100		Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III		т		2		5706.5								11413

		189		ТЕР46-01-004-02		Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными обоймами
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 т		19.79		11481.29		2135.01		1361.44		85.38		227215		42252		26943		1690		224.9745		4452.25		5.888		116.52

		190		ТЕР01-02-061-02		Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м3 грунта		1.07		937.11		937.11						1003		1003						128.547		137.55

		191		ТСЦ-408-0132		Песок		м3		107		130.57								13971

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		542933		90763		65453		2289				10569.47				157.78

		Накладные расходы																		87616

		Сметная прибыль																		52296

		Итого по разделу 7 Усиление конструкций стен и фундаментов																		682845										10569.47				157.78

		ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

		Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.																		2362885		276556		150964		13502				32028.72				1050.23

		Накладные расходы																		268819

		Сметная прибыль																		162402

		Итого Строительные работы																		2660868										30390.17				674.11

		Итого Монтажные работы																		133238										1638.55				376.12

		ВСЕГО по смете																		2794106										32028.72				1050.23

		Составил: ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)

		Проверил: ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)



&LГранд-СМЕТА

&RСтраница &P




_1352765864.xls
Локальная смета

		СОГЛАСОВАНО:																								УТВЕРЖДАЮ:

		_________________																								_________________

		" _____ " ________________ 200_ г.																								"____" ______________200_ г.

										Реконструкция нежилого здания по ул. Московская, 61 в г. Пенза

																(наименование стройки)

																ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

																(локальная смета)

								на работы по реконструкции

																(наименование работ и затрат, наименование объекта)

								Основание:

								Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________												___________________________2794106				руб.

								строительных работ _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________2660868				руб.

								монтажных работ _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________133238				руб.

								Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________												___________________________290058				руб.

								Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________32028,72				чел.час

								Составлен(а) в ценах 2001 г.

		№ пп		Обоснование		Наименование		Ед. изм.		Кол.		Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.								Т/з осн.
раб.на ед.		Т/з осн.
раб.
Всего		Т/з мех. на ед.		Т/з мех.
Всего

												Всего		В том числе						Всего		В том числе

														Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех				Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

		Раздел 1. Демонтажные работы

		1		ТЕРр58-1-1		Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 кровли		3.61		189.39		134.6		54.8		7.67		684		486		198		28		17.434		62.94		0.529		1.91

		2		ТЕРр58-1-3		Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 кровли		3.61		294.81		244.78		50.04		7		1064		884		180		25		31.142		112.42		0.483		1.74

		3		ТЕР12-01-007-08		Разборка кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) (1-й уровень);
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%		100 м2 кровли		3.61		952.97		875.42		77.55		8.75		3440		3160		280		32		99.2536		358.31		0.6038		2.18

		4		ТЕР46-04-007-01		Разборка деревянных перекрытий
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		3.707		1592.12		1185.48		406.64		133.98		5902		4395		1507		497		153.5595		569.25		10.7525		39.86

		5		ТЕРр63-10-2 примен		Разборка облицовки из плпстмассовыхи декоративных плиток: потолков
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 облицовки		1.26		101.03		92.44		8.59		2.86		127		116		11		4		11.017		13.88		0.23		0.29

		6		ТЕРр63-10-2		Разборка из фанерных листов: потолков
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 облицовки		2.447		101.03		92.44		8.59		2.86		247		226		21		7		11.017		26.96		0.23		0.56

		7		ТЕР46-04-012-01		Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		0.5249		2036.57		1704.21		332.36		110.91		1069		895		174		58		216.821		113.81		8.901		4.67

		8		ТЕР46-04-012-03		Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		0.5545		1271.6		939.24		332.36		110.91		705		521		184		61		119.4965		66.26		8.901		4.94

		9		ТЕРр57-2-1		Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 покрытия		1.587		104.87		99.29		5.58		1.86		166		158		8		3		13.0985		20.79		0.1495		0.24

		10		ТЕРр57-3-1		Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м плинтуса		1		32.87		32.87						33		33						4.3355		4.34

		11		ТЕРр57-2-5		Разборка покрытий полов: из фанеры в один слой
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 покрытия		1.587		147.4		140.96		6.44		2.15		234		224		10		3		18.5955		29.51		0.1725		0.27

		12		ТЕР46-04-010-02		Разборка покрытий полов: дощатых
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 покрытия		0.64		422.87		266.13		156.73		52.3		271		171		100		33		35.1095		22.47		4.1975		2.69

		13		ТЕРр57-1-2		Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 основания		0.64		66.86		66.86						43		43						8.8205		5.65

		14		ТЕРр57-2-3		Разборка покрытий полов: из керамических плиток
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 покрытия		0.11		727.94		666.1		61.84		20.63		80		73		7		2		80.3505		8.84		1.656		0.18

		15		ТЕРр57-2-4		Разборка покрытий полов: цементных типа "Брекчия"
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 покрытия		2.01		3549		1060.13		2488.88		264.2		7133		2131		5002		531		127.88		257.04		24.15		48.54

		16		ТЕРр59-1-2		Разборка деревянного подиума  с площадками и ступенями
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 горизонтальной проекции		0.09		1830.92		1830.92						165		165						237.1645		21.34

		17		ТЕРр63-7-5		Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 поверхности облицовки		0.67		874.68		653.66		221.02		25.38		586		438		148		17		85.445		57.25		2.2885		1.53

		18		ТЕР46-04-006-03		Разборка встроенных шкафов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		0.062		541.39		247.66		293.72		98.01		34		15		19		6		33.695		2.09		7.866		0.49

		19		ТЕР46-04-012-03		Разборка деревянных заполнений проемов: встроенных шкафов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		0.062		1271.6		939.24		332.36		110.91		79		58		21		7		119.4965		7.41		8.901		0.55

		20		ТЕР46-04-006-01		Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		1.3		680.47		362.27		318.19		106.18		885		471		414		138		49.289		64.08		8.5215		11.08

		21		ТЕРр65-4-2		Демонтаж: унитазов и писсуаров
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 приборов		0.02		621.07		608.61		12.45		4.15		12		12						73.416		1.47		0.3335		0.01

		22		ТЕРр65-4-1		Демонтаж: умывальников и раковин
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 приборов		0.02		500.24		489.07		11.17		3.73		10		10						58.995		1.18		0.299		0.01

		23		ТЕРр65-2-2		Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м трубопровода с фасонными частями		0.21		820.09		806.35		13.74		4.59		172		169		3		1		98.095		20.6		0.368		0.08

		24		ТЕРр65-1-2		Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м трубопровода		0.52		617.36		553.99		17.65		2.44		321		288		9		1		68.563		35.65		0.1955		0.1

		25		ТЕРр65-1-3		Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м трубопровода		0.71		784.99		709.72		22.98		3.73		557		504		16		3		87.837		62.36		0.299		0.21

		26		ТЕРр65-1-1		Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м трубопровода		1.9		358.86		322.06		10.29		1.44		682		612		20		3		39.859		75.73		0.115		0.22

		27		ТЕРр65-19-1		Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.28		1063.91		967.72		96.19		32.1		298		271		27		9		126.5		35.42		2.576		0.72

		28		ТЕРм08-03-573-04		Демонтаж шкафа (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5);
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 шт.		1		43.84		13.14		30.7		1.95		44		13		31		2		1.3628		1.36		0.1668		0.17

		29		ТЕРр51-6-1		Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м3 грунта		1.45		6024.49		678.65		5345.84				8736		984		7752				95.45		138.4

		30		СЦП3-3-22-1		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьера, расстояние перевозки 22 км: класс груза 1		1 т		232		23.51				23.51				5454				5454

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		39233		17526		21596		1471				2196.81				123.24

		Накладные расходы																		16672

		Сметная прибыль																		10370

		Итого Строительные работы																		66210										2195.45				123.07

		Итого Монтажные работы																		65										1.36				0.17

		Итого по разделу 1 Демонтажные работы																		66275										2196.81				123.24

		Раздел 2. Строительные работы

		Перекрытия,кровли,потолки

		31		ТЕР09-03-015-01		Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 т конструкций		13.78		839.32		177.51		496.46		34.67		11566		2446		6841		478		20.8823		287.76		2.2425		30.9

		32		ТСЦ-101-1009		Балки двутавровые		т		13.78		7367.88								101529

		33		ТЕР13-03-002-04		Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 окрашиваемой поверхности		4.15		387.59		72.68		16.29		0.16		1609		302		68		1		7.0225		29.14		0.0144		0.06

		34		ТЕР15-04-030-03		Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к р		100 м2 окрашиваемой поверхности		4.15		1001.83		462.19		4.02		0.17		4158		1918		17		1		53.6803		222.77		0.0144		0.06

		35		ТЕР07-01-044-01		Установка арматурных стыковых накладок
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 т стальных элементов		0.48		10494.46		2232.51		943.22				5037		1072		453				224.825		107.92

		36		ТЕР06-01-041-09		Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью: до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм
120 050,57 = 131 859,29 - 0,024 x 7 703,41 - 0,96 x 957,00 - 2,24 x 1 000,00 - 76,4 x 110,80
КОЭФ. К ПОЗИ		100 м3 в деле		0.44		125070.27		10749.36		7880.45		841.76		55031		4730		3467		370		1281.2116		563.73		58.1325		25.58

		37		ТЕР09-04-002-01		Монтаж опалубки  из профилированного листа при высоте здания до 25 м
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 покрытия		4.4		1522.42		399.06		842.13		57.82		6699		1756		3705		254		46.9488		206.57		3.7519		16.51

		38		ТСЦ-101-0829		Профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката		т		6.18		11924.31								73692

		39		ТЕР11-01-011-01		Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 стяжки		2.01		1711.37		403.39		76.12		22.74		3440		811		153		46		52.252		105.03		1.8256		3.67

		40		ТЕР11-01-011-02		Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень);
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25%		100 м2 стяжки		2.01		638.42		9.54		23.96		6.78		1283		19		48		14		1.2362		2.48		0.5434		1.09

		41		ТЕР06-01-015-10		Армирование подстилающих слоев и набетонок
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 т		0.3		6173.52		143.93		54.9		3.34		1852		43		16		1		16.7164		5.01		0.23		0.07

		42		ТЕР12-01-015-01		Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 изолируемой поверхности		2.01		2827.7		211.65		133		3.75		5684		425		267		8		23.157		46.55		0.2588		0.52

		43		ТЕР26-01-039-01		Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо
152,36 = 1 735,16 - 1,02 x 1 551,76
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15		1 м3 изоляции		40.2		208.03		126.35		81.68				8363		5080		3283				13.992		562.48

		44		ТСЦ-104-0003		Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем М-250 (ГОСТ 9573-82)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		м3		41,106
40,3*1,02		466.19								19163

		45		ТЕР10-01-023-01		Укладка ходовых досок
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м ходов		0.9		297.26		40.96		19.32		1.67		268		37		17		2		5.0255		4.52		0.115		0.1

		46		ТЕР10-01-002-01		Установка стропил
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 м3 древесины в конструкции		14.75		2385.09		257.42		57		3.13		35180		3797		841		46		31.859		469.92		0.2156		3.18

		47		ТЕРр58-12-1		Устройство обрешетки сплошной из досок
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		3.61		2440.32		282.59		47.68		6.3		8810		1020		172		23		36.6045		132.14		0.506		1.83

		48		ТЕР12-01-023-02		Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: средней сложности
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 кровли		3.61		10684.42		457.48		182.56		16.47		38571		1651		659		59		54.5267		196.84		1.1356		4.1

		49		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г. стр.129		Планка конька плоская 190*190*2000 (480/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		7		123.78								866

		50		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г. стр.129		Планка угла наружнего  115*115*2000 (240/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		14		61.89								866

		51		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г. стр.129		Планка ендовы нижняя 298*298*2000(520/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		7		134								938

		52		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г. стр.129		Планка ендовы верхняя 76*76*2000(320/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		7		82.5								578

		53		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г. стр.129		Планка карнизная 100*69*2000(240/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		21		61.89								1300

		54		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г. стр.129		Заглушка конька(240/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		3		61.89								186

		55		ТЕР26-02-017-01		Огнезащитная пропитка деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом «КЛОД-01»
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ		100 м2 обрабатываемой поверхности		4,722
0,722+4		12914.37		489.17		253.14				60982		2310		1195				54.778		258.66

		56		ТЕР10-05-011-02		Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113)
4 895,03 = 6 883,04 - 111 x 17,91
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность		100 м2 потолка		4.4		5181.47		1131.45		34.6				22798		4978		152				128.2825		564.44

		57		ТСЦ-101-3434		Панели декоративные пластиковые «Кронапласт», размером: 2700х250х10 мм		м2		488,4
440*1,11		69.85								34115

		58		Прайс		Тяга подвесов (5,5/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		356.4		1.42								506

		Стены и перегородки

		59		ТЕР10-04-011-03		Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой без изоляции
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; Т		100 м2 перегородок (за вычетом проемов)		1.44		9728.19		2441.14		245.83		13.34		14009		3515		354		19		276.7728		398.55		0.92		1.32

		60		ТСЦ-101-2510		Листы гипсокартонные: ГКЛ 14 мм		м2		302.4		18.36								5552

		61		ТЕР10-04-012-03		Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3: общественных зданий
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к р		100 шт. проемов		0.09		4176.33		910.2		32.43				376		82		3				99.5842		8.96

		62		ТЕРр53-20-4		Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м3 кладки		0.084		96185.41		6279.58		4646.01		650.32		8080		527		390		55		770.5		64.72		44.85		3.77

		63		ТЕРр53-16-1		Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 м3 кладки		15		1221.76		317.04		39.24		6.64		18326		4756		589		100		40.6985		610.48		0.4945		7.42

		64		ТЕРр53-15-8		Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 отремонтированной поверхности стен		1.95		28551.95		5541.61		1152.44		320.04		55676		10806		2247		624		697.935		1360.97		25.3		49.34

		65		ТЕРр53-15-10		Стесывание неровностей толщиной до 40 мм при ремонте внутренней поверхности кирпичных стен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 отремонтированной поверхности стен		0.3		4077.9		3707.51		370.39				1223		1112		111				458.85		137.66

		Полы

		66		ТЕР11-01-002-01		Устройство подстилающих слоев: песчаных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 м3 подстилающего слоя		30.15		217.61		37.84		50.07		4.66		6561		1141		1510		140		4.5097		135.97		0.4312		13

		67		ТЕР11-01-002-09		Устройство подстилающих слоев: бетонных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 м3 подстилающего слоя		30.15		724.47		39.45		0.42				21843		1189		13				4.8404		145.94

		68		ТЕР11-01-011-01		Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 стяжки		0.11		1711.37		403.39		76.12		22.74		188		44		8		3		52.252		5.75		1.8256		0.2

		69		ТЕРр57-10-1		Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,25 м2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 мест		1.03		667.74		388.3		39.3		3.98		688		400		40		4		46.8395		48.24		0.368		0.38

		70		ТЕР11-01-011-01		Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 стяжки		4.4		1711.37		403.39		76.12		22.74		7530		1775		335		100		52.252		229.91		1.8256		8.03

		71		ТЕР11-01-011-02		Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) (1-й уровень);
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25%		100 м2 стяжки		4.4		1273.52		18.42		45.26		12.81		5603		81		199		56		2.3862		10.5		1.0264		4.52

		72		ТЕР11-01-027-03		Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем
1 357,07 = 9 077,66 - 102 x 67,69 - 1,3 x 627,85
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;		100 м2 покрытия		4.66		1749.96		1346.48		212.06		46.8		8155		6275		988		218		158.409		738.19		3.8238		17.82

		73		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г. стр.122		Керамогранит 400*400 (800/1,18/3,57*1,02*1,05)		м2		475.3		203.39								96671

		74		ТСЦ-101-3185		Клей для плитки Ветонит "Плюс Фикс"		т		3.262		4173.7								13615

		75		ТСЦ-402-0071		Смесь сухая: разных цветов для заделки швов водостойкая		т		0.233		8820								2055

		Проемы

		76		ТЕРр53-25-1		Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 т металлоконструкций перемычек		0.171		11664.34		1600.49		87.54		5.84		1995		274		15		1		190.762		32.62		0.5405		0.09

		77		ТЕР13-03-002-04		Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 окрашиваемой поверхности		0.075		387.59		72.68		16.29		0.16		29		5		1				7.0225		0.53		0.0144

		78		ТЕР15-04-030-03		Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к р		100 м2 окрашиваемой поверхности		0.075		1001.83		462.19		4.02		0.17		75		35						53.6803		4.03		0.0144

		79		ТЕР10-01-034-03		Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых
18 795,58 = 178 120,58 - 100 x 1 593,25
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=		100 м2 проемов		0.5249		19617.51		2429.01		754.4		31.52		10297		1275		396		17		285.7658		150		2.53		1.33

		80		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г.		Окно из ПВХ с 2-х камерным стеклопакетом (7347/1,18/3,57*1,02*1,02)		м2		52.49		1814.51								95244

		81		ТЕР15-01-050-04		Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=		100 м2 облицовки		0.7159		12708.04		1966		62.83		1.44		9098		1407		45		1		220.1566		157.61		0.115		0.08

		82		ТЕР11-01-040-01		Устройство уголков поливинилхлоридных: на клее КН-2
251,05 = 1 739,79 - 101 x 14,74
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м плинтуса		1.2		279.62		112.84		3.48				336		135		4				11.8893		14.27

		83		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г.		Уголок из ПВХ 40*40 (8,33/1,18/3,57*1,02*1,05)		м		121.2		2.12								257

		84		ТЕР10-01-035-03		Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 п. м		0.3884		7732.98		234.4		38.58		1.25		3003		91		15				28.275		10.98		0.1006		0.04

		85		ТСЦ-101-2911		Доски подоконные ПВХ, шириной: 500 мм		м		39,6168
38,84*1,02		374.93								14854

		86		ТЕРр58-20-1		Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м		0.3884		3500.97		394.78		7.15		1.15		1360		153		3				47.6215		18.5		0.092		0.04

		87		ТЕР10-01-047-01		Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=		100 м2 проемов		0.5545		174306.4		2288.73		695.02		18.8		96653		1269		385		10		265.8225		147.4		1.5094		0.84

		88		ТЕРр56-12-5		Установка дверных приборов: замки врезные
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт. приборов		0.26		15476.43		697.85						4024		181						84.18		21.89

		89		ТЕР09-06-001-01		Монтаж: конструкций дверей
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 т конструкций		0.378		1226.3		981.12		196.54		10.22		464		371		74		4		118.3505		44.74		0.7044		0.27

		90		Прайс		Блок дверной металлический		шт		3		4000								12000

		91		ТЕР07-05-039-08		Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м шва		0.153		3148.19		207.05		1841.8		63.97		482		32		282		10		23.4744		3.59		5.9225		0.91

		92		ТЕР10-05-008-01		Заделка ниш ГКЛ с устройством металлического каркаса
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 стен (за вычетом проемов)		0.15		6503.93		968.15		37.35				976		145		6				109.7675		16.47

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		1022368		69471		29367		2665				8284.43				197.07

		Накладные расходы																		67879

		Сметная прибыль																		42541

		Итого по разделу 2 Строительные работы																		1132788										8284.43				197.07

		Раздел 3. Отделочные работы

		93		ТЕР46-02-009-02		Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		9.6		198.93		198.93						1910		1910						26.243		251.93

		94		ТЕРр53-14-1		Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		10 м трещин		21.4		38.01		27.17						814		582						3.1165		66.69

		95		ТЕР15-02-016-03		Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к		100 м2 оштукатуриваемой поверхности		9.6		2358.31		1037.61		177.96		99.65		22640		9961		1708		957		113.5234		1089.82		9.0419		86.8

		96		ТЕРр62-42-1		Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором за 2 раза
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 протравленной поверхности		9.6		83.51		65.73						802		631						8.671		83.24

		97		ТЕР13-03-001-13		Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: компаундом ЭД-20, первый слой
101,65 = 1 733,05 - 0,006 x 11 247,48 - 0,0026 x 62 084,30 - 0,025 x 54 204,39 - 0,0039 x 12 150,00
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к р		100 м2 окрашиваемой поверхности		9.6		135.92		117.31		18.62		0.16		1305		1126		179		2		11.9951		115.15		0.0144		0.14

		98		Прайс		Грунт глубокого проникновения (48/1,18/3,57*1,02*1,05)		кг		240		12.2								2928

		99		ТЕР15-02-019-03		Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; Э		100 м2 оштукатуриваемой поверхности		9.6		3040.28		612.82		46.99		29.41		29187		5883		451		282		68.6245		658.8		2.6881		25.81

		100		ТЕР15-01-019-05		Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону
3 547,28 = 11 148,28 - 100 x 76,01
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на но		100 м2 поверхности облицовки		0.81		4022.95		1885.69		52.01		26.26		3259		1527		42		21		211.1636		171.04		2.3719		1.92

		101		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г		Плитка керамическая настенная (350/1,18/3,57*1,02*1,05)		м2		81		88.98								7207

		102		ТЕР10-05-008-03		Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с дверным проемом
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; Т		100 м2 стен (за вычетом проемов)		9.6		6574.36		944.82		44.76				63114		9070		430				107.1225		1028.38

		103		ТЕР13-03-001-13		Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: компаундом ЭД-20, первый слой
101,65 = 1 733,05 - 0,006 x 11 247,48 - 0,0026 x 62 084,30 - 0,025 x 54 204,39 - 0,0039 x 12 150,00
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к р		100 м2 окрашиваемой поверхности		12.48		135.92		117.31		18.62		0.16		1696		1464		232		2		11.9951		149.7		0.0144		0.18

		104		Прайс		Грунт глубокого проникновения (48/1,18/3,57*1,02*1,05)		кг		312		12.2								3806

		105		ТЕР15-04-027-05		Шпатлевка стен и перегородок
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 окрашиваемой поверхности		12.48		572.11		146.68		4.02		0.17		7140		1831		50		2		15.8568		197.89		0.0144		0.18

		106		ТЕР15-06-001-05		Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ		100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности		12.48		3733.4		381.9		1.7		0.17		46593		4766		21		2		43.2986		540.37		0.0144		0.18

		107		ТЕР15-04-005-01		Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность О		100 м2 окрашиваемой поверхности		12.48		1170.87		175.06		9.82		0.17		14612		2185		123		2		20.0756		250.54		0.0144		0.18

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		207013		40936		3236		1270				4603.55				115.39

		Накладные расходы																		40439

		Сметная прибыль																		20968

		Итого по разделу 3 Отделочные работы																		268420										4603.55				115.39

		Раздел 4. Санитарно-технические работы

		108		ТЕР17-01-003-01		Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным
557,38 = 4 354,38 - 10 x 379,70
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗ		10 компл.		0.2		650.1		301.42		63.15		5.74		130		60		13		1		32.5864		6.52		0.46		0.09

		109		ССц вып.28  2 кв 2010 г.		Унитаз "Компакт" (2500/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		2		635.59								1271

		110		ТЕРр65-6-10		Смена: гибких подводок
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 приборов		0.06		2980.28		531.5		6.78		0.71		179		32						60.26		3.62		0.0575

		111		ТЕР17-01-001-14		Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		10 компл.		0.2		1939.66		267.71		33.22		2.33		388		54		7				28.6321		5.73		0.1869		0.04

		112		ТЕР17-01-002-03		Установка смесителей
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		10 шт.		0.2		1810.86		86.56		0.34				362		17						9.2575		1.85

		113		ТЕР17-01-001-23		Установка трапов диаметром: 100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		10 компл.		0.2		2133.03		108.44		27.43		1.8		427		22		5				11.5983		2.32		0.1438		0.03

		114		ТЕР16-04-001-02		Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%;		100 м трубопровода		0.21		9383.23		785.33		35.16		1.25		1970		165		7				81.466		17.11		0.0862		0.02

		115		ССЦ вып. 28  2 кв.2010 г		Тройник диам 100*50 (28,6/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		4		7.27								29

		116		ТЕР16-04-002-05		Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 50 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%;		100 м трубопровода		0.52		6010.26		1804.22		2156.75		280.56		3125		938		1122		146		187.1602		97.32		19.3488		10.06

		117		ССЦ вып 28 2 кв 2010 г		Кран шаровый диам 50 мм (823,6/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		2		209.39								419

		118		ТЕР16-04-002-01		Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%;		100 м трубопровода		1.36		5160.5		2425.35		2136.18		279.72		7018		3298		2905		380		251.5924		342.17		19.2912		26.24

		119		ССЦ 28  2 кв 2010 г		Тройник диам 20 мм (9,7/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		10		2.47								25

		120		ССЦ вып.28  2 кв 2010 г		Кран шаровый диам 20 мм (147,6/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		8		37.5								300

		121		ССЦ вып 28 2 кв 2010 г.		Тройник переходной диам 50*20*50 (68,4/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		6		17.39								104

		122		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г		Уголок 90 гр диам 20мм (6,1/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		20		1.55								31

		123		ТСЦ-301-1224		Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты		кг		150		14.3								2145

		124		ТЕР16-07-003-02		Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%;		1 врезка		2		101.06		56.85		9.21				202		114		18				5.8984		11.8

		125		ТЕР16-07-003-06		Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%;		1 врезка		2		466.63		79.51		13.07		0.22		933		159		26				8.5037		17.01		0.0144		0.03

		126		ТЕР16-07-004-02		Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 врезка		2		260.25		98.01		1.16				521		196		2				11.8232		23.65

		127		ТЕР18-03-001-02		Установка радиаторов: стальных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 кВт радиаторов и конвекторов		0.9761		22527		756.51		340.73		23.19		21989		738		333		23		86.756		84.68		1.84		1.8

		128		ТСЦ-101-2205		Дюбели распорные полиэтиленовые: 10х40 мм		10 шт.		8.687		2.7								23

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		41591		5793		4438		550				613.78				38.31

		Накладные расходы																		7300

		Сметная прибыль																		4468

		Итого по разделу 4 Санитарно-технические работы																		53359										613.78				38.31

		Раздел 5. Электромонтажные работы

		129		ТЕРм08-03-591-02		Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.12		410.58		356.97		12.01		0.67		49		43		1				37.03		4.44		0.046		0.01

		130		ТЕРм08-03-591-05		Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.04		417.33		363.62		12.01		0.67		17		15						37.72		1.51		0.046

		131		ТЕРм08-03-594-13		Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.32		18167.57		2450.01		3442.81		1090.34		5814		784		1102		349		254.15		81.33		87.2965		27.93

		132		ТЕРм08-03-594-14		Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.2		19394.07		2959.96		4150.49		1307.79		3879		592		830		262		307.05		61.41		104.7075		20.94

		133		ТЕРм08-03-594-01		Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.1		5826.86		975.57		1754.34		477.38		583		98		175		48		101.2		10.12		38.0075		3.8

		134		ТЕРм08-03-591-11		Розетка штепсельная: трехполюсная
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.24		1907.15		813.72		36.03		2		458		195		9				84.41		20.26		0.138		0.03

		135		ТЕРм08-02-409-04		Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр: до 50 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м		11.38		2274.28		286.95		619.6		170.33		25881		3265		7051		1938		31.395		357.28		13.6045		154.82

		136		ТЕРм08-02-412-03		Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м		11.38		788.36		82.62		12.01		0.67		8972		940		137		8		9.039		102.86		0.046		0.52

		137		ТЕРм08-02-396-05		Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м		11.38		2019.41		395.21		886.79		186.06		22981		4497		10092		2117		43.24		492.07		14.697		167.25

		138		ТЕРм08-02-422-01		Провод: один сечением до 2х2,5 мм2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м одного провода		11.38		934.78		266.06		3		0.17		10638		3028		34		2		27.6		314.09		0.0115		0.13

		139		ТСЦ-509-0768		Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4		шт.		20		244.77								4895

		140		ТСЦ-509-0768		Светильники с люминесцентными лампами		шт.		32		244.77								7833

		141		ТСЦ-509-1381		Светильник ПСХ-60 настенный (IP 54) белое металлическое основание		шт		10		24.5								245

		142		ТСЦ-509-0689		Лампы люминесцентные ЛБ-65		шт.		144		25.57								3682

		143		ТСЦ-509-0771		Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С		10 шт.		14.4		28.21								406

		144		ТСЦ-509-0741		Лампы накаливания электрические осветительные		10 шт.		1		22.4								22

		145		ТСЦ-509-0146		Выключатели ВК-11-1930		шт.		16		32.96								527

		146		ТСЦ-503-0479		Розетка штепсельная РШ-Ц-2СД		шт.		24		3.06								73

		147		ТСЦ-103-1441		Феникс-шланг (трубы полиэтиленовые гофрированные)		м		113.79		1506.59								171435

		148		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г.		Провод ПУНП 3*1,5 мм2 (15,8/1,18/3,57*1,02*1,02)		м		1160.76		3.9								4527

		149		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г.		Провод ПУНП 3*2,5 мм2 (20,8/1,18/3,57*1,02*1,02)		м		1160.76		5.14								5966

		150		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г.		Кабель-канал 25*16 (15,6/1,18/3,57*1,02*1,02)		м		1138		3.85								4381

		151		ТСЦ-503-0452		Коробка универсальная марки: УК-Р-0,5-15		шт.		24		8.55								205

		152		ТЕРм08-03-572-01		Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый: на стене		1 шт.		3		246.54		22.36		45.76		2.03		740		67		137		6		2.32		6.96		0.14		0.42

		153		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г.		Шкаф ЩРН -36Э (528/1,18/3,57*1,02*1,012)		шт		3		147.97								444

		154		ТЕРм08-03-526-01		Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 шт.		40		287.84		16.59		1.79				11514		664		72				1.794		71.76

		155		ТЕРм08-03-526-02		Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 шт.		45		317.52		24.68		5.11		0.17		14288		1111		230		8		2.668		120.06		0.0115		0.52

		156		ТСЦ-509-0153		Выключатели автоматические: АП50Б 2М У3 I-63А		шт.		16		138.38								2214

		157		ТСЦ-509-0155		Выключатели автоматические: АП50Б 3МТ У3 I-63А		шт.		19		186.49								3543

		158		ТСЦ-509-0294		Выключатели автоматические: АЕ1031-1УХЛ,2УХЛ I-25А		шт.		21		48.72								1023

		159		ТСЦ-509-0295		Выключатели автоматические: АЕ2023-100-00 У3 I-16А		шт.		19		106.69								2027

		160		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г.		Автомат УЗО МОД 40А (1265/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		10		321.61								3216

		161		ТЕРр69-1-5		Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 2,5 кирпича
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 отверстий		0.3		1619.8		1619.8						486		486						213.693		64.11

		162		ТЕРр69-1-3		Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 1,5 кирпича
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 отверстий		0.2		1043.43		1043.43						209		209						137.655		27.53

		163		ТЕР46-03-001-05		Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 45 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 отверстий		0.25		1871.76		220.43		1352.15		276.55		468		55		338		69		23.575		5.89		22.195		5.55

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		323641		16049		20208		4807				1741.68				381.92

		Накладные расходы																		17680

		Сметная прибыль																		11399

		Итого по разделу 5 Электромонтажные работы																		352720										1741.68				381.92

		Раздел 6. Ремонт и отделка фасада

		164		ТЕР46-02-009-02		Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		3.25		198.93		198.93						647		647						26.243		85.29

		165		ТЕРр53-15-4		Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте более 1 м2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 отремонтированной поверхности стен		1.5		27190		5038.48		293.62		33.35		40785		7558		440		50		634.57		951.86		2.3		3.45

		166		ТЕРр61-1-2		Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 поверхности		3.25		2028.98		787.4		54.97		18.33		6594		2559		179		60		97.451		316.72		1.472		4.78

		167		ТЕР26-01-037-01		Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей: стен и колонн прямоугольных
939,61 = 1 492,78 - 0,12 x 3 723,03 - 0,0039 x 7 703,41 - 2 x 11,66 - 0,05 x 1 061,00
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительс		1 м3 изоляции		32.5		1038.78		247.8		127.29				33760		8053		4137				26.5029		861.34

		168		Прайс		Клеевой состав 14,7/1,18/3,57*1,02*1,05)		кг		1625		3.74								6078

		169		ТЕР10-01-010-01		Исключается из расценки Установка элементов каркаса: из брусьев
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МАТ=0 к расх. (1-й уровень);
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25% (1-й уровень);
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=		1 м3 древесины в конструкции		-1.625		288.06		242.52		45.54				-468		-394		-74				29.7562		-48.35

		170		ТСЦ-104-0007		Плиты из минеральной ваты: повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200		м3		34.125		684.21								23349

		171		ТЕР09-03-050-01		Монтаж уголков
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м плинтуса		3.09		230.87		152.85		38.42				713		472		119				16.928		52.31

		172		ТСЦ-101-1137		Уголки из оцинкованной стали		т		0.027		14258.76								385

		173		ТЕРр69-2-1		Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 отверстий		16.25		66.54		52.34		14.2				1081		850		231				6.3135		102.59

		174		Прайс		Дюбель 10*210 (6,2/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		1625		1.58								2568

		175		ТЕР13-05-003-02		Оклейка поверхностей стеклотканью
44,12 = 143,96 - 0,00057 x 11 247,48 - 0,00016 x 75 922,39 - 0,0019 x 42 777,30
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх		1 м2 оклеиваемой поверхности		340		49.75		19.18		3.13		0.46		16915		6520		1065		156		1.9308		656.47		0.0431		14.65

		176		Прайс		Клеевой состав для армирования (20,8/1,18/3,57*1,02*1,05)		кг		2040		5.29								10792

		177		Прайс		Стеклосетка армирующая (24/1,18/3,57*1,02*1,05)		м2		357		6.1								2178

		178		ТЕР13-03-001-01		Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой
87,18 = 165,52 - 0,0055 x 3 424,65 - 0,0165 x 3 606,00
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненнос		100 м2 окрашиваемой поверхности		3.4		116.6		100.32		16.29		0.16		396		341		55		1		9.8262		33.41		0.0144		0.05

		179		Прайс		Грунтовка Тифгрунт АК (56/1,18/3,57*1,02*1,05)		кг		68		14.24								968

		180		ТЕР15-02-005-01		Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: стен гладких
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МАТ=0 к расх. (1-й уровень);
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25% (1-й уровень);
Стесненность ОЗП=15%;		100 м2 оштукатуриваемой поверхности		3.4		2243.54		2114.78		128.76		53.86		7628		7190		438		183		219.3763		745.88		3.9962		13.59

		181		Прайс		Смеси штукатурные (16,7/1,18/3,57*1,02*1,05)		кг		1190		4.25								5058

		182		ТЕР15-04-014-02		Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: кремнийорганическая
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 окрашиваемой поверхности		3.4		6553.97		116.91		13.21				22283		397		45				12.9473		44.02

		183		ТЕР08-07-001-02		Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%;		100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов		3.78		1162.86		482.67		8.12				4396		1825		31				57.5288		217.46

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		186106		36018		6666		450				4019				36.52

		Накладные расходы																		31233

		Сметная прибыль																		20357

		Итого по разделу 6 Ремонт и отделка фасада																		237696										4019				36.52

		Раздел 7. Усиление конструкций стен и фундаментов

		184		ТЕРр51-2-1		Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, с креплением
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м3 грунта		2.97		5278.42		3847.73		0.93				15677		11428		3				498.41		1480.28

		185		ТЕРр51-6-1		Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м3 грунта		2.97		6024.49		678.65		5345.84				17893		2016		15877				95.45		283.49

		186		СЦП3-3-22-1		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьера, расстояние перевозки 22 км: класс груза 1		1 т		519.75		23.51				23.51				12219				12219

		187		ТЕР46-01-001-01		Усиление монолитными железобетонными обоймами: фундаментов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 м3		156		1561.17		218.36		66.73		3.84		243542		34064		10411		599		27.025		4215.9		0.2645		41.26

		188		ТСЦ-204-0100		Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III		т		2		5706.5								11413

		189		ТЕР46-01-004-02		Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными обоймами
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 т		19.79		11481.29		2135.01		1361.44		85.38		227215		42252		26943		1690		224.9745		4452.25		5.888		116.52

		190		ТЕР01-02-061-02		Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м3 грунта		1.07		937.11		937.11						1003		1003						128.547		137.55

		191		ТСЦ-408-0132		Песок		м3		107		130.57								13971

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		542933		90763		65453		2289				10569.47				157.78

		Накладные расходы																		87616

		Сметная прибыль																		52296

		Итого по разделу 7 Усиление конструкций стен и фундаментов																		682845										10569.47				157.78

		ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

		Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.																		2362885		276556		150964		13502				32028.72				1050.23

		Накладные расходы																		268819

		Сметная прибыль																		162402

		Итого Строительные работы																		2660868										30390.17				674.11

		Итого Монтажные работы																		133238										1638.55				376.12

		ВСЕГО по смете																		2794106										32028.72				1050.23

		Составил: ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)

		Проверил: ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)
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		СОГЛАСОВАНО:																								УТВЕРЖДАЮ:

		_________________																								_________________

		" _____ " ________________ 200_ г.																								"____" ______________200_ г.

										Реконструкция нежилого здания по ул. Московская, 61 в г. Пенза

																(наименование стройки)

																ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

																(локальная смета)

								на работы по реконструкции

																(наименование работ и затрат, наименование объекта)

								Основание:

								Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________												___________________________2794106				руб.

								строительных работ _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________2660868				руб.

								монтажных работ _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________133238				руб.

								Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________												___________________________290058				руб.

								Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________32028,72				чел.час

								Составлен(а) в ценах 2001 г.

		№ пп		Обоснование		Наименование		Ед. изм.		Кол.		Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.								Т/з осн.
раб.на ед.		Т/з осн.
раб.
Всего		Т/з мех. на ед.		Т/з мех.
Всего

												Всего		В том числе						Всего		В том числе

														Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех				Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

		Раздел 1. Демонтажные работы

		1		ТЕРр58-1-1		Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 кровли		3.61		189.39		134.6		54.8		7.67		684		486		198		28		17.434		62.94		0.529		1.91

		2		ТЕРр58-1-3		Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 кровли		3.61		294.81		244.78		50.04		7		1064		884		180		25		31.142		112.42		0.483		1.74

		3		ТЕР12-01-007-08		Разборка кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) (1-й уровень);
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%		100 м2 кровли		3.61		952.97		875.42		77.55		8.75		3440		3160		280		32		99.2536		358.31		0.6038		2.18

		4		ТЕР46-04-007-01		Разборка деревянных перекрытий
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		3.707		1592.12		1185.48		406.64		133.98		5902		4395		1507		497		153.5595		569.25		10.7525		39.86

		5		ТЕРр63-10-2 примен		Разборка облицовки из плпстмассовыхи декоративных плиток: потолков
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 облицовки		1.26		101.03		92.44		8.59		2.86		127		116		11		4		11.017		13.88		0.23		0.29

		6		ТЕРр63-10-2		Разборка из фанерных листов: потолков
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 облицовки		2.447		101.03		92.44		8.59		2.86		247		226		21		7		11.017		26.96		0.23		0.56

		7		ТЕР46-04-012-01		Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		0.5249		2036.57		1704.21		332.36		110.91		1069		895		174		58		216.821		113.81		8.901		4.67

		8		ТЕР46-04-012-03		Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		0.5545		1271.6		939.24		332.36		110.91		705		521		184		61		119.4965		66.26		8.901		4.94

		9		ТЕРр57-2-1		Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 покрытия		1.587		104.87		99.29		5.58		1.86		166		158		8		3		13.0985		20.79		0.1495		0.24

		10		ТЕРр57-3-1		Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м плинтуса		1		32.87		32.87						33		33						4.3355		4.34

		11		ТЕРр57-2-5		Разборка покрытий полов: из фанеры в один слой
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 покрытия		1.587		147.4		140.96		6.44		2.15		234		224		10		3		18.5955		29.51		0.1725		0.27

		12		ТЕР46-04-010-02		Разборка покрытий полов: дощатых
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 покрытия		0.64		422.87		266.13		156.73		52.3		271		171		100		33		35.1095		22.47		4.1975		2.69

		13		ТЕРр57-1-2		Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 основания		0.64		66.86		66.86						43		43						8.8205		5.65

		14		ТЕРр57-2-3		Разборка покрытий полов: из керамических плиток
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 покрытия		0.11		727.94		666.1		61.84		20.63		80		73		7		2		80.3505		8.84		1.656		0.18

		15		ТЕРр57-2-4		Разборка покрытий полов: цементных типа "Брекчия"
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 покрытия		2.01		3549		1060.13		2488.88		264.2		7133		2131		5002		531		127.88		257.04		24.15		48.54

		16		ТЕРр59-1-2		Разборка деревянного подиума  с площадками и ступенями
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 горизонтальной проекции		0.09		1830.92		1830.92						165		165						237.1645		21.34

		17		ТЕРр63-7-5		Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 поверхности облицовки		0.67		874.68		653.66		221.02		25.38		586		438		148		17		85.445		57.25		2.2885		1.53

		18		ТЕР46-04-006-03		Разборка встроенных шкафов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		0.062		541.39		247.66		293.72		98.01		34		15		19		6		33.695		2.09		7.866		0.49

		19		ТЕР46-04-012-03		Разборка деревянных заполнений проемов: встроенных шкафов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		0.062		1271.6		939.24		332.36		110.91		79		58		21		7		119.4965		7.41		8.901		0.55

		20		ТЕР46-04-006-01		Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		1.3		680.47		362.27		318.19		106.18		885		471		414		138		49.289		64.08		8.5215		11.08

		21		ТЕРр65-4-2		Демонтаж: унитазов и писсуаров
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 приборов		0.02		621.07		608.61		12.45		4.15		12		12						73.416		1.47		0.3335		0.01

		22		ТЕРр65-4-1		Демонтаж: умывальников и раковин
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 приборов		0.02		500.24		489.07		11.17		3.73		10		10						58.995		1.18		0.299		0.01

		23		ТЕРр65-2-2		Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м трубопровода с фасонными частями		0.21		820.09		806.35		13.74		4.59		172		169		3		1		98.095		20.6		0.368		0.08

		24		ТЕРр65-1-2		Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м трубопровода		0.52		617.36		553.99		17.65		2.44		321		288		9		1		68.563		35.65		0.1955		0.1

		25		ТЕРр65-1-3		Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м трубопровода		0.71		784.99		709.72		22.98		3.73		557		504		16		3		87.837		62.36		0.299		0.21

		26		ТЕРр65-1-1		Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м трубопровода		1.9		358.86		322.06		10.29		1.44		682		612		20		3		39.859		75.73		0.115		0.22

		27		ТЕРр65-19-1		Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.28		1063.91		967.72		96.19		32.1		298		271		27		9		126.5		35.42		2.576		0.72

		28		ТЕРм08-03-573-04		Демонтаж шкафа (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5);
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 шт.		1		43.84		13.14		30.7		1.95		44		13		31		2		1.3628		1.36		0.1668		0.17

		29		ТЕРр51-6-1		Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м3 грунта		1.45		6024.49		678.65		5345.84				8736		984		7752				95.45		138.4

		30		СЦП3-3-22-1		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьера, расстояние перевозки 22 км: класс груза 1		1 т		232		23.51				23.51				5454				5454

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		39233		17526		21596		1471				2196.81				123.24

		Накладные расходы																		16672

		Сметная прибыль																		10370

		Итого Строительные работы																		66210										2195.45				123.07

		Итого Монтажные работы																		65										1.36				0.17

		Итого по разделу 1 Демонтажные работы																		66275										2196.81				123.24

		Раздел 2. Строительные работы

		Перекрытия,кровли,потолки

		31		ТЕР09-03-015-01		Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 т конструкций		13.78		839.32		177.51		496.46		34.67		11566		2446		6841		478		20.8823		287.76		2.2425		30.9

		32		ТСЦ-101-1009		Балки двутавровые		т		13.78		7367.88								101529

		33		ТЕР13-03-002-04		Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 окрашиваемой поверхности		4.15		387.59		72.68		16.29		0.16		1609		302		68		1		7.0225		29.14		0.0144		0.06

		34		ТЕР15-04-030-03		Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к р		100 м2 окрашиваемой поверхности		4.15		1001.83		462.19		4.02		0.17		4158		1918		17		1		53.6803		222.77		0.0144		0.06

		35		ТЕР07-01-044-01		Установка арматурных стыковых накладок
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 т стальных элементов		0.48		10494.46		2232.51		943.22				5037		1072		453				224.825		107.92

		36		ТЕР06-01-041-09		Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью: до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм
120 050,57 = 131 859,29 - 0,024 x 7 703,41 - 0,96 x 957,00 - 2,24 x 1 000,00 - 76,4 x 110,80
КОЭФ. К ПОЗИ		100 м3 в деле		0.44		125070.27		10749.36		7880.45		841.76		55031		4730		3467		370		1281.2116		563.73		58.1325		25.58

		37		ТЕР09-04-002-01		Монтаж опалубки  из профилированного листа при высоте здания до 25 м
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 покрытия		4.4		1522.42		399.06		842.13		57.82		6699		1756		3705		254		46.9488		206.57		3.7519		16.51

		38		ТСЦ-101-0829		Профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката		т		6.18		11924.31								73692

		39		ТЕР11-01-011-01		Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 стяжки		2.01		1711.37		403.39		76.12		22.74		3440		811		153		46		52.252		105.03		1.8256		3.67

		40		ТЕР11-01-011-02		Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень);
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25%		100 м2 стяжки		2.01		638.42		9.54		23.96		6.78		1283		19		48		14		1.2362		2.48		0.5434		1.09

		41		ТЕР06-01-015-10		Армирование подстилающих слоев и набетонок
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 т		0.3		6173.52		143.93		54.9		3.34		1852		43		16		1		16.7164		5.01		0.23		0.07

		42		ТЕР12-01-015-01		Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 изолируемой поверхности		2.01		2827.7		211.65		133		3.75		5684		425		267		8		23.157		46.55		0.2588		0.52

		43		ТЕР26-01-039-01		Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо
152,36 = 1 735,16 - 1,02 x 1 551,76
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15		1 м3 изоляции		40.2		208.03		126.35		81.68				8363		5080		3283				13.992		562.48

		44		ТСЦ-104-0003		Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем М-250 (ГОСТ 9573-82)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		м3		41,106
40,3*1,02		466.19								19163

		45		ТЕР10-01-023-01		Укладка ходовых досок
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м ходов		0.9		297.26		40.96		19.32		1.67		268		37		17		2		5.0255		4.52		0.115		0.1

		46		ТЕР10-01-002-01		Установка стропил
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 м3 древесины в конструкции		14.75		2385.09		257.42		57		3.13		35180		3797		841		46		31.859		469.92		0.2156		3.18

		47		ТЕРр58-12-1		Устройство обрешетки сплошной из досок
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		3.61		2440.32		282.59		47.68		6.3		8810		1020		172		23		36.6045		132.14		0.506		1.83

		48		ТЕР12-01-023-02		Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: средней сложности
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 кровли		3.61		10684.42		457.48		182.56		16.47		38571		1651		659		59		54.5267		196.84		1.1356		4.1

		49		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г. стр.129		Планка конька плоская 190*190*2000 (480/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		7		123.78								866

		50		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г. стр.129		Планка угла наружнего  115*115*2000 (240/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		14		61.89								866

		51		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г. стр.129		Планка ендовы нижняя 298*298*2000(520/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		7		134								938

		52		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г. стр.129		Планка ендовы верхняя 76*76*2000(320/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		7		82.5								578

		53		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г. стр.129		Планка карнизная 100*69*2000(240/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		21		61.89								1300

		54		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г. стр.129		Заглушка конька(240/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		3		61.89								186

		55		ТЕР26-02-017-01		Огнезащитная пропитка деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом «КЛОД-01»
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ		100 м2 обрабатываемой поверхности		4,722
0,722+4		12914.37		489.17		253.14				60982		2310		1195				54.778		258.66

		56		ТЕР10-05-011-02		Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113)
4 895,03 = 6 883,04 - 111 x 17,91
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность		100 м2 потолка		4.4		5181.47		1131.45		34.6				22798		4978		152				128.2825		564.44

		57		ТСЦ-101-3434		Панели декоративные пластиковые «Кронапласт», размером: 2700х250х10 мм		м2		488,4
440*1,11		69.85								34115

		58		Прайс		Тяга подвесов (5,5/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		356.4		1.42								506

		Стены и перегородки

		59		ТЕР10-04-011-03		Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой без изоляции
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; Т		100 м2 перегородок (за вычетом проемов)		1.44		9728.19		2441.14		245.83		13.34		14009		3515		354		19		276.7728		398.55		0.92		1.32

		60		ТСЦ-101-2510		Листы гипсокартонные: ГКЛ 14 мм		м2		302.4		18.36								5552

		61		ТЕР10-04-012-03		Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3: общественных зданий
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к р		100 шт. проемов		0.09		4176.33		910.2		32.43				376		82		3				99.5842		8.96

		62		ТЕРр53-20-4		Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м3 кладки		0.084		96185.41		6279.58		4646.01		650.32		8080		527		390		55		770.5		64.72		44.85		3.77

		63		ТЕРр53-16-1		Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 м3 кладки		15		1221.76		317.04		39.24		6.64		18326		4756		589		100		40.6985		610.48		0.4945		7.42

		64		ТЕРр53-15-8		Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 отремонтированной поверхности стен		1.95		28551.95		5541.61		1152.44		320.04		55676		10806		2247		624		697.935		1360.97		25.3		49.34

		65		ТЕРр53-15-10		Стесывание неровностей толщиной до 40 мм при ремонте внутренней поверхности кирпичных стен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 отремонтированной поверхности стен		0.3		4077.9		3707.51		370.39				1223		1112		111				458.85		137.66

		Полы

		66		ТЕР11-01-002-01		Устройство подстилающих слоев: песчаных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 м3 подстилающего слоя		30.15		217.61		37.84		50.07		4.66		6561		1141		1510		140		4.5097		135.97		0.4312		13

		67		ТЕР11-01-002-09		Устройство подстилающих слоев: бетонных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 м3 подстилающего слоя		30.15		724.47		39.45		0.42				21843		1189		13				4.8404		145.94

		68		ТЕР11-01-011-01		Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 стяжки		0.11		1711.37		403.39		76.12		22.74		188		44		8		3		52.252		5.75		1.8256		0.2

		69		ТЕРр57-10-1		Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,25 м2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 мест		1.03		667.74		388.3		39.3		3.98		688		400		40		4		46.8395		48.24		0.368		0.38

		70		ТЕР11-01-011-01		Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 стяжки		4.4		1711.37		403.39		76.12		22.74		7530		1775		335		100		52.252		229.91		1.8256		8.03

		71		ТЕР11-01-011-02		Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) (1-й уровень);
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25%		100 м2 стяжки		4.4		1273.52		18.42		45.26		12.81		5603		81		199		56		2.3862		10.5		1.0264		4.52

		72		ТЕР11-01-027-03		Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем
1 357,07 = 9 077,66 - 102 x 67,69 - 1,3 x 627,85
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;		100 м2 покрытия		4.66		1749.96		1346.48		212.06		46.8		8155		6275		988		218		158.409		738.19		3.8238		17.82

		73		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г. стр.122		Керамогранит 400*400 (800/1,18/3,57*1,02*1,05)		м2		475.3		203.39								96671

		74		ТСЦ-101-3185		Клей для плитки Ветонит "Плюс Фикс"		т		3.262		4173.7								13615

		75		ТСЦ-402-0071		Смесь сухая: разных цветов для заделки швов водостойкая		т		0.233		8820								2055

		Проемы

		76		ТЕРр53-25-1		Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 т металлоконструкций перемычек		0.171		11664.34		1600.49		87.54		5.84		1995		274		15		1		190.762		32.62		0.5405		0.09

		77		ТЕР13-03-002-04		Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 окрашиваемой поверхности		0.075		387.59		72.68		16.29		0.16		29		5		1				7.0225		0.53		0.0144

		78		ТЕР15-04-030-03		Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к р		100 м2 окрашиваемой поверхности		0.075		1001.83		462.19		4.02		0.17		75		35						53.6803		4.03		0.0144

		79		ТЕР10-01-034-03		Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых
18 795,58 = 178 120,58 - 100 x 1 593,25
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=		100 м2 проемов		0.5249		19617.51		2429.01		754.4		31.52		10297		1275		396		17		285.7658		150		2.53		1.33

		80		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г.		Окно из ПВХ с 2-х камерным стеклопакетом (7347/1,18/3,57*1,02*1,02)		м2		52.49		1814.51								95244

		81		ТЕР15-01-050-04		Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=		100 м2 облицовки		0.7159		12708.04		1966		62.83		1.44		9098		1407		45		1		220.1566		157.61		0.115		0.08

		82		ТЕР11-01-040-01		Устройство уголков поливинилхлоридных: на клее КН-2
251,05 = 1 739,79 - 101 x 14,74
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м плинтуса		1.2		279.62		112.84		3.48				336		135		4				11.8893		14.27

		83		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г.		Уголок из ПВХ 40*40 (8,33/1,18/3,57*1,02*1,05)		м		121.2		2.12								257

		84		ТЕР10-01-035-03		Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 п. м		0.3884		7732.98		234.4		38.58		1.25		3003		91		15				28.275		10.98		0.1006		0.04

		85		ТСЦ-101-2911		Доски подоконные ПВХ, шириной: 500 мм		м		39,6168
38,84*1,02		374.93								14854

		86		ТЕРр58-20-1		Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м		0.3884		3500.97		394.78		7.15		1.15		1360		153		3				47.6215		18.5		0.092		0.04

		87		ТЕР10-01-047-01		Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=		100 м2 проемов		0.5545		174306.4		2288.73		695.02		18.8		96653		1269		385		10		265.8225		147.4		1.5094		0.84

		88		ТЕРр56-12-5		Установка дверных приборов: замки врезные
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт. приборов		0.26		15476.43		697.85						4024		181						84.18		21.89

		89		ТЕР09-06-001-01		Монтаж: конструкций дверей
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 т конструкций		0.378		1226.3		981.12		196.54		10.22		464		371		74		4		118.3505		44.74		0.7044		0.27

		90		Прайс		Блок дверной металлический		шт		3		4000								12000

		91		ТЕР07-05-039-08		Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м шва		0.153		3148.19		207.05		1841.8		63.97		482		32		282		10		23.4744		3.59		5.9225		0.91

		92		ТЕР10-05-008-01		Заделка ниш ГКЛ с устройством металлического каркаса
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 стен (за вычетом проемов)		0.15		6503.93		968.15		37.35				976		145		6				109.7675		16.47

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		1022368		69471		29367		2665				8284.43				197.07

		Накладные расходы																		67879

		Сметная прибыль																		42541

		Итого по разделу 2 Строительные работы																		1132788										8284.43				197.07

		Раздел 3. Отделочные работы

		93		ТЕР46-02-009-02		Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		9.6		198.93		198.93						1910		1910						26.243		251.93

		94		ТЕРр53-14-1		Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		10 м трещин		21.4		38.01		27.17						814		582						3.1165		66.69

		95		ТЕР15-02-016-03		Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к		100 м2 оштукатуриваемой поверхности		9.6		2358.31		1037.61		177.96		99.65		22640		9961		1708		957		113.5234		1089.82		9.0419		86.8

		96		ТЕРр62-42-1		Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором за 2 раза
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 протравленной поверхности		9.6		83.51		65.73						802		631						8.671		83.24

		97		ТЕР13-03-001-13		Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: компаундом ЭД-20, первый слой
101,65 = 1 733,05 - 0,006 x 11 247,48 - 0,0026 x 62 084,30 - 0,025 x 54 204,39 - 0,0039 x 12 150,00
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к р		100 м2 окрашиваемой поверхности		9.6		135.92		117.31		18.62		0.16		1305		1126		179		2		11.9951		115.15		0.0144		0.14

		98		Прайс		Грунт глубокого проникновения (48/1,18/3,57*1,02*1,05)		кг		240		12.2								2928

		99		ТЕР15-02-019-03		Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; Э		100 м2 оштукатуриваемой поверхности		9.6		3040.28		612.82		46.99		29.41		29187		5883		451		282		68.6245		658.8		2.6881		25.81

		100		ТЕР15-01-019-05		Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону
3 547,28 = 11 148,28 - 100 x 76,01
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на но		100 м2 поверхности облицовки		0.81		4022.95		1885.69		52.01		26.26		3259		1527		42		21		211.1636		171.04		2.3719		1.92

		101		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г		Плитка керамическая настенная (350/1,18/3,57*1,02*1,05)		м2		81		88.98								7207

		102		ТЕР10-05-008-03		Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с дверным проемом
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; Т		100 м2 стен (за вычетом проемов)		9.6		6574.36		944.82		44.76				63114		9070		430				107.1225		1028.38

		103		ТЕР13-03-001-13		Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: компаундом ЭД-20, первый слой
101,65 = 1 733,05 - 0,006 x 11 247,48 - 0,0026 x 62 084,30 - 0,025 x 54 204,39 - 0,0039 x 12 150,00
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к р		100 м2 окрашиваемой поверхности		12.48		135.92		117.31		18.62		0.16		1696		1464		232		2		11.9951		149.7		0.0144		0.18

		104		Прайс		Грунт глубокого проникновения (48/1,18/3,57*1,02*1,05)		кг		312		12.2								3806

		105		ТЕР15-04-027-05		Шпатлевка стен и перегородок
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 окрашиваемой поверхности		12.48		572.11		146.68		4.02		0.17		7140		1831		50		2		15.8568		197.89		0.0144		0.18

		106		ТЕР15-06-001-05		Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ		100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности		12.48		3733.4		381.9		1.7		0.17		46593		4766		21		2		43.2986		540.37		0.0144		0.18

		107		ТЕР15-04-005-01		Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность О		100 м2 окрашиваемой поверхности		12.48		1170.87		175.06		9.82		0.17		14612		2185		123		2		20.0756		250.54		0.0144		0.18

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		207013		40936		3236		1270				4603.55				115.39

		Накладные расходы																		40439

		Сметная прибыль																		20968

		Итого по разделу 3 Отделочные работы																		268420										4603.55				115.39

		Раздел 4. Санитарно-технические работы

		108		ТЕР17-01-003-01		Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным
557,38 = 4 354,38 - 10 x 379,70
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗ		10 компл.		0.2		650.1		301.42		63.15		5.74		130		60		13		1		32.5864		6.52		0.46		0.09

		109		ССц вып.28  2 кв 2010 г.		Унитаз "Компакт" (2500/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		2		635.59								1271

		110		ТЕРр65-6-10		Смена: гибких подводок
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 приборов		0.06		2980.28		531.5		6.78		0.71		179		32						60.26		3.62		0.0575

		111		ТЕР17-01-001-14		Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		10 компл.		0.2		1939.66		267.71		33.22		2.33		388		54		7				28.6321		5.73		0.1869		0.04

		112		ТЕР17-01-002-03		Установка смесителей
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		10 шт.		0.2		1810.86		86.56		0.34				362		17						9.2575		1.85

		113		ТЕР17-01-001-23		Установка трапов диаметром: 100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		10 компл.		0.2		2133.03		108.44		27.43		1.8		427		22		5				11.5983		2.32		0.1438		0.03

		114		ТЕР16-04-001-02		Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%;		100 м трубопровода		0.21		9383.23		785.33		35.16		1.25		1970		165		7				81.466		17.11		0.0862		0.02

		115		ССЦ вып. 28  2 кв.2010 г		Тройник диам 100*50 (28,6/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		4		7.27								29

		116		ТЕР16-04-002-05		Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 50 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%;		100 м трубопровода		0.52		6010.26		1804.22		2156.75		280.56		3125		938		1122		146		187.1602		97.32		19.3488		10.06

		117		ССЦ вып 28 2 кв 2010 г		Кран шаровый диам 50 мм (823,6/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		2		209.39								419

		118		ТЕР16-04-002-01		Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%;		100 м трубопровода		1.36		5160.5		2425.35		2136.18		279.72		7018		3298		2905		380		251.5924		342.17		19.2912		26.24

		119		ССЦ 28  2 кв 2010 г		Тройник диам 20 мм (9,7/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		10		2.47								25

		120		ССЦ вып.28  2 кв 2010 г		Кран шаровый диам 20 мм (147,6/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		8		37.5								300

		121		ССЦ вып 28 2 кв 2010 г.		Тройник переходной диам 50*20*50 (68,4/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		6		17.39								104

		122		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г		Уголок 90 гр диам 20мм (6,1/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		20		1.55								31

		123		ТСЦ-301-1224		Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты		кг		150		14.3								2145

		124		ТЕР16-07-003-02		Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%;		1 врезка		2		101.06		56.85		9.21				202		114		18				5.8984		11.8

		125		ТЕР16-07-003-06		Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%;		1 врезка		2		466.63		79.51		13.07		0.22		933		159		26				8.5037		17.01		0.0144		0.03

		126		ТЕР16-07-004-02		Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 врезка		2		260.25		98.01		1.16				521		196		2				11.8232		23.65

		127		ТЕР18-03-001-02		Установка радиаторов: стальных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 кВт радиаторов и конвекторов		0.9761		22527		756.51		340.73		23.19		21989		738		333		23		86.756		84.68		1.84		1.8

		128		ТСЦ-101-2205		Дюбели распорные полиэтиленовые: 10х40 мм		10 шт.		8.687		2.7								23

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		41591		5793		4438		550				613.78				38.31

		Накладные расходы																		7300

		Сметная прибыль																		4468

		Итого по разделу 4 Санитарно-технические работы																		53359										613.78				38.31

		Раздел 5. Электромонтажные работы

		129		ТЕРм08-03-591-02		Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.12		410.58		356.97		12.01		0.67		49		43		1				37.03		4.44		0.046		0.01

		130		ТЕРм08-03-591-05		Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.04		417.33		363.62		12.01		0.67		17		15						37.72		1.51		0.046

		131		ТЕРм08-03-594-13		Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.32		18167.57		2450.01		3442.81		1090.34		5814		784		1102		349		254.15		81.33		87.2965		27.93

		132		ТЕРм08-03-594-14		Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.2		19394.07		2959.96		4150.49		1307.79		3879		592		830		262		307.05		61.41		104.7075		20.94

		133		ТЕРм08-03-594-01		Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.1		5826.86		975.57		1754.34		477.38		583		98		175		48		101.2		10.12		38.0075		3.8

		134		ТЕРм08-03-591-11		Розетка штепсельная: трехполюсная
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.24		1907.15		813.72		36.03		2		458		195		9				84.41		20.26		0.138		0.03

		135		ТЕРм08-02-409-04		Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр: до 50 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м		11.38		2274.28		286.95		619.6		170.33		25881		3265		7051		1938		31.395		357.28		13.6045		154.82

		136		ТЕРм08-02-412-03		Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м		11.38		788.36		82.62		12.01		0.67		8972		940		137		8		9.039		102.86		0.046		0.52

		137		ТЕРм08-02-396-05		Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м		11.38		2019.41		395.21		886.79		186.06		22981		4497		10092		2117		43.24		492.07		14.697		167.25

		138		ТЕРм08-02-422-01		Провод: один сечением до 2х2,5 мм2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м одного провода		11.38		934.78		266.06		3		0.17		10638		3028		34		2		27.6		314.09		0.0115		0.13

		139		ТСЦ-509-0768		Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4		шт.		20		244.77								4895

		140		ТСЦ-509-0768		Светильники с люминесцентными лампами		шт.		32		244.77								7833

		141		ТСЦ-509-1381		Светильник ПСХ-60 настенный (IP 54) белое металлическое основание		шт		10		24.5								245

		142		ТСЦ-509-0689		Лампы люминесцентные ЛБ-65		шт.		144		25.57								3682

		143		ТСЦ-509-0771		Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С		10 шт.		14.4		28.21								406

		144		ТСЦ-509-0741		Лампы накаливания электрические осветительные		10 шт.		1		22.4								22

		145		ТСЦ-509-0146		Выключатели ВК-11-1930		шт.		16		32.96								527

		146		ТСЦ-503-0479		Розетка штепсельная РШ-Ц-2СД		шт.		24		3.06								73

		147		ТСЦ-103-1441		Феникс-шланг (трубы полиэтиленовые гофрированные)		м		113.79		1506.59								171435

		148		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г.		Провод ПУНП 3*1,5 мм2 (15,8/1,18/3,57*1,02*1,02)		м		1160.76		3.9								4527

		149		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г.		Провод ПУНП 3*2,5 мм2 (20,8/1,18/3,57*1,02*1,02)		м		1160.76		5.14								5966

		150		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г.		Кабель-канал 25*16 (15,6/1,18/3,57*1,02*1,02)		м		1138		3.85								4381

		151		ТСЦ-503-0452		Коробка универсальная марки: УК-Р-0,5-15		шт.		24		8.55								205

		152		ТЕРм08-03-572-01		Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый: на стене		1 шт.		3		246.54		22.36		45.76		2.03		740		67		137		6		2.32		6.96		0.14		0.42

		153		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г.		Шкаф ЩРН -36Э (528/1,18/3,57*1,02*1,012)		шт		3		147.97								444

		154		ТЕРм08-03-526-01		Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 шт.		40		287.84		16.59		1.79				11514		664		72				1.794		71.76

		155		ТЕРм08-03-526-02		Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 шт.		45		317.52		24.68		5.11		0.17		14288		1111		230		8		2.668		120.06		0.0115		0.52

		156		ТСЦ-509-0153		Выключатели автоматические: АП50Б 2М У3 I-63А		шт.		16		138.38								2214

		157		ТСЦ-509-0155		Выключатели автоматические: АП50Б 3МТ У3 I-63А		шт.		19		186.49								3543

		158		ТСЦ-509-0294		Выключатели автоматические: АЕ1031-1УХЛ,2УХЛ I-25А		шт.		21		48.72								1023

		159		ТСЦ-509-0295		Выключатели автоматические: АЕ2023-100-00 У3 I-16А		шт.		19		106.69								2027

		160		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г.		Автомат УЗО МОД 40А (1265/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		10		321.61								3216

		161		ТЕРр69-1-5		Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 2,5 кирпича
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 отверстий		0.3		1619.8		1619.8						486		486						213.693		64.11

		162		ТЕРр69-1-3		Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 1,5 кирпича
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 отверстий		0.2		1043.43		1043.43						209		209						137.655		27.53

		163		ТЕР46-03-001-05		Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 45 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 отверстий		0.25		1871.76		220.43		1352.15		276.55		468		55		338		69		23.575		5.89		22.195		5.55

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		323641		16049		20208		4807				1741.68				381.92

		Накладные расходы																		17680

		Сметная прибыль																		11399

		Итого по разделу 5 Электромонтажные работы																		352720										1741.68				381.92

		Раздел 6. Ремонт и отделка фасада

		164		ТЕР46-02-009-02		Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		3.25		198.93		198.93						647		647						26.243		85.29

		165		ТЕРр53-15-4		Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте более 1 м2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 отремонтированной поверхности стен		1.5		27190		5038.48		293.62		33.35		40785		7558		440		50		634.57		951.86		2.3		3.45

		166		ТЕРр61-1-2		Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 поверхности		3.25		2028.98		787.4		54.97		18.33		6594		2559		179		60		97.451		316.72		1.472		4.78

		167		ТЕР26-01-037-01		Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей: стен и колонн прямоугольных
939,61 = 1 492,78 - 0,12 x 3 723,03 - 0,0039 x 7 703,41 - 2 x 11,66 - 0,05 x 1 061,00
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительс		1 м3 изоляции		32.5		1038.78		247.8		127.29				33760		8053		4137				26.5029		861.34

		168		Прайс		Клеевой состав 14,7/1,18/3,57*1,02*1,05)		кг		1625		3.74								6078

		169		ТЕР10-01-010-01		Исключается из расценки Установка элементов каркаса: из брусьев
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МАТ=0 к расх. (1-й уровень);
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25% (1-й уровень);
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=		1 м3 древесины в конструкции		-1.625		288.06		242.52		45.54				-468		-394		-74				29.7562		-48.35

		170		ТСЦ-104-0007		Плиты из минеральной ваты: повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200		м3		34.125		684.21								23349

		171		ТЕР09-03-050-01		Монтаж уголков
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м плинтуса		3.09		230.87		152.85		38.42				713		472		119				16.928		52.31

		172		ТСЦ-101-1137		Уголки из оцинкованной стали		т		0.027		14258.76								385

		173		ТЕРр69-2-1		Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 отверстий		16.25		66.54		52.34		14.2				1081		850		231				6.3135		102.59

		174		Прайс		Дюбель 10*210 (6,2/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		1625		1.58								2568

		175		ТЕР13-05-003-02		Оклейка поверхностей стеклотканью
44,12 = 143,96 - 0,00057 x 11 247,48 - 0,00016 x 75 922,39 - 0,0019 x 42 777,30
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх		1 м2 оклеиваемой поверхности		340		49.75		19.18		3.13		0.46		16915		6520		1065		156		1.9308		656.47		0.0431		14.65

		176		Прайс		Клеевой состав для армирования (20,8/1,18/3,57*1,02*1,05)		кг		2040		5.29								10792

		177		Прайс		Стеклосетка армирующая (24/1,18/3,57*1,02*1,05)		м2		357		6.1								2178

		178		ТЕР13-03-001-01		Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой
87,18 = 165,52 - 0,0055 x 3 424,65 - 0,0165 x 3 606,00
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненнос		100 м2 окрашиваемой поверхности		3.4		116.6		100.32		16.29		0.16		396		341		55		1		9.8262		33.41		0.0144		0.05

		179		Прайс		Грунтовка Тифгрунт АК (56/1,18/3,57*1,02*1,05)		кг		68		14.24								968

		180		ТЕР15-02-005-01		Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: стен гладких
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МАТ=0 к расх. (1-й уровень);
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25% (1-й уровень);
Стесненность ОЗП=15%;		100 м2 оштукатуриваемой поверхности		3.4		2243.54		2114.78		128.76		53.86		7628		7190		438		183		219.3763		745.88		3.9962		13.59

		181		Прайс		Смеси штукатурные (16,7/1,18/3,57*1,02*1,05)		кг		1190		4.25								5058

		182		ТЕР15-04-014-02		Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: кремнийорганическая
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 окрашиваемой поверхности		3.4		6553.97		116.91		13.21				22283		397		45				12.9473		44.02

		183		ТЕР08-07-001-02		Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%;		100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов		3.78		1162.86		482.67		8.12				4396		1825		31				57.5288		217.46

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		186106		36018		6666		450				4019				36.52

		Накладные расходы																		31233

		Сметная прибыль																		20357

		Итого по разделу 6 Ремонт и отделка фасада																		237696										4019				36.52

		Раздел 7. Усиление конструкций стен и фундаментов

		184		ТЕРр51-2-1		Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, с креплением
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м3 грунта		2.97		5278.42		3847.73		0.93				15677		11428		3				498.41		1480.28

		185		ТЕРр51-6-1		Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м3 грунта		2.97		6024.49		678.65		5345.84				17893		2016		15877				95.45		283.49

		186		СЦП3-3-22-1		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьера, расстояние перевозки 22 км: класс груза 1		1 т		519.75		23.51				23.51				12219				12219

		187		ТЕР46-01-001-01		Усиление монолитными железобетонными обоймами: фундаментов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 м3		156		1561.17		218.36		66.73		3.84		243542		34064		10411		599		27.025		4215.9		0.2645		41.26

		188		ТСЦ-204-0100		Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III		т		2		5706.5								11413

		189		ТЕР46-01-004-02		Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными обоймами
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 т		19.79		11481.29		2135.01		1361.44		85.38		227215		42252		26943		1690		224.9745		4452.25		5.888		116.52

		190		ТЕР01-02-061-02		Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м3 грунта		1.07		937.11		937.11						1003		1003						128.547		137.55

		191		ТСЦ-408-0132		Песок		м3		107		130.57								13971

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		542933		90763		65453		2289				10569.47				157.78

		Накладные расходы																		87616

		Сметная прибыль																		52296

		Итого по разделу 7 Усиление конструкций стен и фундаментов																		682845										10569.47				157.78

		ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

		Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.																		2362885		276556		150964		13502				32028.72				1050.23

		Накладные расходы																		268819

		Сметная прибыль																		162402

		Итого Строительные работы																		2660868										30390.17				674.11

		Итого Монтажные работы																		133238										1638.55				376.12

		ВСЕГО по смете																		2794106										32028.72				1050.23

		Составил: ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)

		Проверил: ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)
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		_________________																								_________________

		" _____ " ________________ 200_ г.																								"____" ______________200_ г.

										Реконструкция нежилого здания по ул. Московская, 61 в г. Пенза

																(наименование стройки)

																ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

																(локальная смета)

								на работы по реконструкции

																(наименование работ и затрат, наименование объекта)

								Основание:

								Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________												___________________________2794106				руб.

								строительных работ _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________2660868				руб.

								монтажных работ _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________133238				руб.

								Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________												___________________________290058				руб.

								Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________32028,72				чел.час

								Составлен(а) в ценах 2001 г.

		№ пп		Обоснование		Наименование		Ед. изм.		Кол.		Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.								Т/з осн.
раб.на ед.		Т/з осн.
раб.
Всего		Т/з мех. на ед.		Т/з мех.
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														Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех				Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

		Раздел 1. Демонтажные работы

		1		ТЕРр58-1-1		Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 кровли		3.61		189.39		134.6		54.8		7.67		684		486		198		28		17.434		62.94		0.529		1.91

		2		ТЕРр58-1-3		Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 кровли		3.61		294.81		244.78		50.04		7		1064		884		180		25		31.142		112.42		0.483		1.74

		3		ТЕР12-01-007-08		Разборка кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) (1-й уровень);
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%		100 м2 кровли		3.61		952.97		875.42		77.55		8.75		3440		3160		280		32		99.2536		358.31		0.6038		2.18

		4		ТЕР46-04-007-01		Разборка деревянных перекрытий
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		3.707		1592.12		1185.48		406.64		133.98		5902		4395		1507		497		153.5595		569.25		10.7525		39.86

		5		ТЕРр63-10-2 примен		Разборка облицовки из плпстмассовыхи декоративных плиток: потолков
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 облицовки		1.26		101.03		92.44		8.59		2.86		127		116		11		4		11.017		13.88		0.23		0.29

		6		ТЕРр63-10-2		Разборка из фанерных листов: потолков
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 облицовки		2.447		101.03		92.44		8.59		2.86		247		226		21		7		11.017		26.96		0.23		0.56

		7		ТЕР46-04-012-01		Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		0.5249		2036.57		1704.21		332.36		110.91		1069		895		174		58		216.821		113.81		8.901		4.67

		8		ТЕР46-04-012-03		Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		0.5545		1271.6		939.24		332.36		110.91		705		521		184		61		119.4965		66.26		8.901		4.94

		9		ТЕРр57-2-1		Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 покрытия		1.587		104.87		99.29		5.58		1.86		166		158		8		3		13.0985		20.79		0.1495		0.24

		10		ТЕРр57-3-1		Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м плинтуса		1		32.87		32.87						33		33						4.3355		4.34

		11		ТЕРр57-2-5		Разборка покрытий полов: из фанеры в один слой
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 покрытия		1.587		147.4		140.96		6.44		2.15		234		224		10		3		18.5955		29.51		0.1725		0.27

		12		ТЕР46-04-010-02		Разборка покрытий полов: дощатых
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 покрытия		0.64		422.87		266.13		156.73		52.3		271		171		100		33		35.1095		22.47		4.1975		2.69

		13		ТЕРр57-1-2		Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 основания		0.64		66.86		66.86						43		43						8.8205		5.65

		14		ТЕРр57-2-3		Разборка покрытий полов: из керамических плиток
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 покрытия		0.11		727.94		666.1		61.84		20.63		80		73		7		2		80.3505		8.84		1.656		0.18

		15		ТЕРр57-2-4		Разборка покрытий полов: цементных типа "Брекчия"
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 покрытия		2.01		3549		1060.13		2488.88		264.2		7133		2131		5002		531		127.88		257.04		24.15		48.54

		16		ТЕРр59-1-2		Разборка деревянного подиума  с площадками и ступенями
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 горизонтальной проекции		0.09		1830.92		1830.92						165		165						237.1645		21.34

		17		ТЕРр63-7-5		Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 поверхности облицовки		0.67		874.68		653.66		221.02		25.38		586		438		148		17		85.445		57.25		2.2885		1.53

		18		ТЕР46-04-006-03		Разборка встроенных шкафов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		0.062		541.39		247.66		293.72		98.01		34		15		19		6		33.695		2.09		7.866		0.49

		19		ТЕР46-04-012-03		Разборка деревянных заполнений проемов: встроенных шкафов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		0.062		1271.6		939.24		332.36		110.91		79		58		21		7		119.4965		7.41		8.901		0.55

		20		ТЕР46-04-006-01		Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		1.3		680.47		362.27		318.19		106.18		885		471		414		138		49.289		64.08		8.5215		11.08

		21		ТЕРр65-4-2		Демонтаж: унитазов и писсуаров
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 приборов		0.02		621.07		608.61		12.45		4.15		12		12						73.416		1.47		0.3335		0.01

		22		ТЕРр65-4-1		Демонтаж: умывальников и раковин
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 приборов		0.02		500.24		489.07		11.17		3.73		10		10						58.995		1.18		0.299		0.01

		23		ТЕРр65-2-2		Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м трубопровода с фасонными частями		0.21		820.09		806.35		13.74		4.59		172		169		3		1		98.095		20.6		0.368		0.08

		24		ТЕРр65-1-2		Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м трубопровода		0.52		617.36		553.99		17.65		2.44		321		288		9		1		68.563		35.65		0.1955		0.1

		25		ТЕРр65-1-3		Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м трубопровода		0.71		784.99		709.72		22.98		3.73		557		504		16		3		87.837		62.36		0.299		0.21

		26		ТЕРр65-1-1		Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м трубопровода		1.9		358.86		322.06		10.29		1.44		682		612		20		3		39.859		75.73		0.115		0.22

		27		ТЕРр65-19-1		Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.28		1063.91		967.72		96.19		32.1		298		271		27		9		126.5		35.42		2.576		0.72

		28		ТЕРм08-03-573-04		Демонтаж шкафа (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5);
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 шт.		1		43.84		13.14		30.7		1.95		44		13		31		2		1.3628		1.36		0.1668		0.17

		29		ТЕРр51-6-1		Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м3 грунта		1.45		6024.49		678.65		5345.84				8736		984		7752				95.45		138.4

		30		СЦП3-3-22-1		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьера, расстояние перевозки 22 км: класс груза 1		1 т		232		23.51				23.51				5454				5454

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		39233		17526		21596		1471				2196.81				123.24

		Накладные расходы																		16672

		Сметная прибыль																		10370

		Итого Строительные работы																		66210										2195.45				123.07

		Итого Монтажные работы																		65										1.36				0.17

		Итого по разделу 1 Демонтажные работы																		66275										2196.81				123.24

		Раздел 2. Строительные работы

		Перекрытия,кровли,потолки

		31		ТЕР09-03-015-01		Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 т конструкций		13.78		839.32		177.51		496.46		34.67		11566		2446		6841		478		20.8823		287.76		2.2425		30.9

		32		ТСЦ-101-1009		Балки двутавровые		т		13.78		7367.88								101529

		33		ТЕР13-03-002-04		Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 окрашиваемой поверхности		4.15		387.59		72.68		16.29		0.16		1609		302		68		1		7.0225		29.14		0.0144		0.06

		34		ТЕР15-04-030-03		Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к р		100 м2 окрашиваемой поверхности		4.15		1001.83		462.19		4.02		0.17		4158		1918		17		1		53.6803		222.77		0.0144		0.06

		35		ТЕР07-01-044-01		Установка арматурных стыковых накладок
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 т стальных элементов		0.48		10494.46		2232.51		943.22				5037		1072		453				224.825		107.92

		36		ТЕР06-01-041-09		Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью: до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм
120 050,57 = 131 859,29 - 0,024 x 7 703,41 - 0,96 x 957,00 - 2,24 x 1 000,00 - 76,4 x 110,80
КОЭФ. К ПОЗИ		100 м3 в деле		0.44		125070.27		10749.36		7880.45		841.76		55031		4730		3467		370		1281.2116		563.73		58.1325		25.58

		37		ТЕР09-04-002-01		Монтаж опалубки  из профилированного листа при высоте здания до 25 м
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 покрытия		4.4		1522.42		399.06		842.13		57.82		6699		1756		3705		254		46.9488		206.57		3.7519		16.51

		38		ТСЦ-101-0829		Профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката		т		6.18		11924.31								73692

		39		ТЕР11-01-011-01		Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 стяжки		2.01		1711.37		403.39		76.12		22.74		3440		811		153		46		52.252		105.03		1.8256		3.67

		40		ТЕР11-01-011-02		Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень);
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25%		100 м2 стяжки		2.01		638.42		9.54		23.96		6.78		1283		19		48		14		1.2362		2.48		0.5434		1.09

		41		ТЕР06-01-015-10		Армирование подстилающих слоев и набетонок
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 т		0.3		6173.52		143.93		54.9		3.34		1852		43		16		1		16.7164		5.01		0.23		0.07

		42		ТЕР12-01-015-01		Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 изолируемой поверхности		2.01		2827.7		211.65		133		3.75		5684		425		267		8		23.157		46.55		0.2588		0.52

		43		ТЕР26-01-039-01		Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо
152,36 = 1 735,16 - 1,02 x 1 551,76
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15		1 м3 изоляции		40.2		208.03		126.35		81.68				8363		5080		3283				13.992		562.48

		44		ТСЦ-104-0003		Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем М-250 (ГОСТ 9573-82)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		м3		41,106
40,3*1,02		466.19								19163

		45		ТЕР10-01-023-01		Укладка ходовых досок
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м ходов		0.9		297.26		40.96		19.32		1.67		268		37		17		2		5.0255		4.52		0.115		0.1

		46		ТЕР10-01-002-01		Установка стропил
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 м3 древесины в конструкции		14.75		2385.09		257.42		57		3.13		35180		3797		841		46		31.859		469.92		0.2156		3.18

		47		ТЕРр58-12-1		Устройство обрешетки сплошной из досок
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		3.61		2440.32		282.59		47.68		6.3		8810		1020		172		23		36.6045		132.14		0.506		1.83

		48		ТЕР12-01-023-02		Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: средней сложности
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 кровли		3.61		10684.42		457.48		182.56		16.47		38571		1651		659		59		54.5267		196.84		1.1356		4.1

		49		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г. стр.129		Планка конька плоская 190*190*2000 (480/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		7		123.78								866

		50		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г. стр.129		Планка угла наружнего  115*115*2000 (240/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		14		61.89								866

		51		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г. стр.129		Планка ендовы нижняя 298*298*2000(520/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		7		134								938

		52		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г. стр.129		Планка ендовы верхняя 76*76*2000(320/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		7		82.5								578

		53		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г. стр.129		Планка карнизная 100*69*2000(240/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		21		61.89								1300

		54		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г. стр.129		Заглушка конька(240/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		3		61.89								186

		55		ТЕР26-02-017-01		Огнезащитная пропитка деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом «КЛОД-01»
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ		100 м2 обрабатываемой поверхности		4,722
0,722+4		12914.37		489.17		253.14				60982		2310		1195				54.778		258.66

		56		ТЕР10-05-011-02		Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113)
4 895,03 = 6 883,04 - 111 x 17,91
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность		100 м2 потолка		4.4		5181.47		1131.45		34.6				22798		4978		152				128.2825		564.44

		57		ТСЦ-101-3434		Панели декоративные пластиковые «Кронапласт», размером: 2700х250х10 мм		м2		488,4
440*1,11		69.85								34115

		58		Прайс		Тяга подвесов (5,5/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		356.4		1.42								506

		Стены и перегородки

		59		ТЕР10-04-011-03		Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой без изоляции
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; Т		100 м2 перегородок (за вычетом проемов)		1.44		9728.19		2441.14		245.83		13.34		14009		3515		354		19		276.7728		398.55		0.92		1.32

		60		ТСЦ-101-2510		Листы гипсокартонные: ГКЛ 14 мм		м2		302.4		18.36								5552

		61		ТЕР10-04-012-03		Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3: общественных зданий
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к р		100 шт. проемов		0.09		4176.33		910.2		32.43				376		82		3				99.5842		8.96

		62		ТЕРр53-20-4		Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м3 кладки		0.084		96185.41		6279.58		4646.01		650.32		8080		527		390		55		770.5		64.72		44.85		3.77

		63		ТЕРр53-16-1		Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 м3 кладки		15		1221.76		317.04		39.24		6.64		18326		4756		589		100		40.6985		610.48		0.4945		7.42

		64		ТЕРр53-15-8		Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 отремонтированной поверхности стен		1.95		28551.95		5541.61		1152.44		320.04		55676		10806		2247		624		697.935		1360.97		25.3		49.34

		65		ТЕРр53-15-10		Стесывание неровностей толщиной до 40 мм при ремонте внутренней поверхности кирпичных стен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 отремонтированной поверхности стен		0.3		4077.9		3707.51		370.39				1223		1112		111				458.85		137.66

		Полы

		66		ТЕР11-01-002-01		Устройство подстилающих слоев: песчаных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 м3 подстилающего слоя		30.15		217.61		37.84		50.07		4.66		6561		1141		1510		140		4.5097		135.97		0.4312		13

		67		ТЕР11-01-002-09		Устройство подстилающих слоев: бетонных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 м3 подстилающего слоя		30.15		724.47		39.45		0.42				21843		1189		13				4.8404		145.94

		68		ТЕР11-01-011-01		Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 стяжки		0.11		1711.37		403.39		76.12		22.74		188		44		8		3		52.252		5.75		1.8256		0.2

		69		ТЕРр57-10-1		Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,25 м2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 мест		1.03		667.74		388.3		39.3		3.98		688		400		40		4		46.8395		48.24		0.368		0.38

		70		ТЕР11-01-011-01		Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 стяжки		4.4		1711.37		403.39		76.12		22.74		7530		1775		335		100		52.252		229.91		1.8256		8.03

		71		ТЕР11-01-011-02		Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) (1-й уровень);
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25%		100 м2 стяжки		4.4		1273.52		18.42		45.26		12.81		5603		81		199		56		2.3862		10.5		1.0264		4.52

		72		ТЕР11-01-027-03		Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем
1 357,07 = 9 077,66 - 102 x 67,69 - 1,3 x 627,85
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;		100 м2 покрытия		4.66		1749.96		1346.48		212.06		46.8		8155		6275		988		218		158.409		738.19		3.8238		17.82

		73		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г. стр.122		Керамогранит 400*400 (800/1,18/3,57*1,02*1,05)		м2		475.3		203.39								96671

		74		ТСЦ-101-3185		Клей для плитки Ветонит "Плюс Фикс"		т		3.262		4173.7								13615

		75		ТСЦ-402-0071		Смесь сухая: разных цветов для заделки швов водостойкая		т		0.233		8820								2055

		Проемы

		76		ТЕРр53-25-1		Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 т металлоконструкций перемычек		0.171		11664.34		1600.49		87.54		5.84		1995		274		15		1		190.762		32.62		0.5405		0.09

		77		ТЕР13-03-002-04		Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 окрашиваемой поверхности		0.075		387.59		72.68		16.29		0.16		29		5		1				7.0225		0.53		0.0144

		78		ТЕР15-04-030-03		Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к р		100 м2 окрашиваемой поверхности		0.075		1001.83		462.19		4.02		0.17		75		35						53.6803		4.03		0.0144

		79		ТЕР10-01-034-03		Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых
18 795,58 = 178 120,58 - 100 x 1 593,25
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=		100 м2 проемов		0.5249		19617.51		2429.01		754.4		31.52		10297		1275		396		17		285.7658		150		2.53		1.33

		80		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г.		Окно из ПВХ с 2-х камерным стеклопакетом (7347/1,18/3,57*1,02*1,02)		м2		52.49		1814.51								95244

		81		ТЕР15-01-050-04		Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=		100 м2 облицовки		0.7159		12708.04		1966		62.83		1.44		9098		1407		45		1		220.1566		157.61		0.115		0.08

		82		ТЕР11-01-040-01		Устройство уголков поливинилхлоридных: на клее КН-2
251,05 = 1 739,79 - 101 x 14,74
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м плинтуса		1.2		279.62		112.84		3.48				336		135		4				11.8893		14.27

		83		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г.		Уголок из ПВХ 40*40 (8,33/1,18/3,57*1,02*1,05)		м		121.2		2.12								257

		84		ТЕР10-01-035-03		Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 п. м		0.3884		7732.98		234.4		38.58		1.25		3003		91		15				28.275		10.98		0.1006		0.04

		85		ТСЦ-101-2911		Доски подоконные ПВХ, шириной: 500 мм		м		39,6168
38,84*1,02		374.93								14854

		86		ТЕРр58-20-1		Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м		0.3884		3500.97		394.78		7.15		1.15		1360		153		3				47.6215		18.5		0.092		0.04

		87		ТЕР10-01-047-01		Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=		100 м2 проемов		0.5545		174306.4		2288.73		695.02		18.8		96653		1269		385		10		265.8225		147.4		1.5094		0.84

		88		ТЕРр56-12-5		Установка дверных приборов: замки врезные
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт. приборов		0.26		15476.43		697.85						4024		181						84.18		21.89

		89		ТЕР09-06-001-01		Монтаж: конструкций дверей
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 т конструкций		0.378		1226.3		981.12		196.54		10.22		464		371		74		4		118.3505		44.74		0.7044		0.27

		90		Прайс		Блок дверной металлический		шт		3		4000								12000

		91		ТЕР07-05-039-08		Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м шва		0.153		3148.19		207.05		1841.8		63.97		482		32		282		10		23.4744		3.59		5.9225		0.91

		92		ТЕР10-05-008-01		Заделка ниш ГКЛ с устройством металлического каркаса
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 стен (за вычетом проемов)		0.15		6503.93		968.15		37.35				976		145		6				109.7675		16.47

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		1022368		69471		29367		2665				8284.43				197.07

		Накладные расходы																		67879

		Сметная прибыль																		42541

		Итого по разделу 2 Строительные работы																		1132788										8284.43				197.07

		Раздел 3. Отделочные работы

		93		ТЕР46-02-009-02		Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		9.6		198.93		198.93						1910		1910						26.243		251.93

		94		ТЕРр53-14-1		Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		10 м трещин		21.4		38.01		27.17						814		582						3.1165		66.69

		95		ТЕР15-02-016-03		Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к		100 м2 оштукатуриваемой поверхности		9.6		2358.31		1037.61		177.96		99.65		22640		9961		1708		957		113.5234		1089.82		9.0419		86.8

		96		ТЕРр62-42-1		Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором за 2 раза
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 протравленной поверхности		9.6		83.51		65.73						802		631						8.671		83.24

		97		ТЕР13-03-001-13		Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: компаундом ЭД-20, первый слой
101,65 = 1 733,05 - 0,006 x 11 247,48 - 0,0026 x 62 084,30 - 0,025 x 54 204,39 - 0,0039 x 12 150,00
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к р		100 м2 окрашиваемой поверхности		9.6		135.92		117.31		18.62		0.16		1305		1126		179		2		11.9951		115.15		0.0144		0.14

		98		Прайс		Грунт глубокого проникновения (48/1,18/3,57*1,02*1,05)		кг		240		12.2								2928

		99		ТЕР15-02-019-03		Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; Э		100 м2 оштукатуриваемой поверхности		9.6		3040.28		612.82		46.99		29.41		29187		5883		451		282		68.6245		658.8		2.6881		25.81

		100		ТЕР15-01-019-05		Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону
3 547,28 = 11 148,28 - 100 x 76,01
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на но		100 м2 поверхности облицовки		0.81		4022.95		1885.69		52.01		26.26		3259		1527		42		21		211.1636		171.04		2.3719		1.92

		101		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г		Плитка керамическая настенная (350/1,18/3,57*1,02*1,05)		м2		81		88.98								7207

		102		ТЕР10-05-008-03		Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с дверным проемом
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; Т		100 м2 стен (за вычетом проемов)		9.6		6574.36		944.82		44.76				63114		9070		430				107.1225		1028.38

		103		ТЕР13-03-001-13		Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: компаундом ЭД-20, первый слой
101,65 = 1 733,05 - 0,006 x 11 247,48 - 0,0026 x 62 084,30 - 0,025 x 54 204,39 - 0,0039 x 12 150,00
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к р		100 м2 окрашиваемой поверхности		12.48		135.92		117.31		18.62		0.16		1696		1464		232		2		11.9951		149.7		0.0144		0.18

		104		Прайс		Грунт глубокого проникновения (48/1,18/3,57*1,02*1,05)		кг		312		12.2								3806

		105		ТЕР15-04-027-05		Шпатлевка стен и перегородок
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 окрашиваемой поверхности		12.48		572.11		146.68		4.02		0.17		7140		1831		50		2		15.8568		197.89		0.0144		0.18

		106		ТЕР15-06-001-05		Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ		100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности		12.48		3733.4		381.9		1.7		0.17		46593		4766		21		2		43.2986		540.37		0.0144		0.18

		107		ТЕР15-04-005-01		Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность О		100 м2 окрашиваемой поверхности		12.48		1170.87		175.06		9.82		0.17		14612		2185		123		2		20.0756		250.54		0.0144		0.18

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		207013		40936		3236		1270				4603.55				115.39

		Накладные расходы																		40439

		Сметная прибыль																		20968

		Итого по разделу 3 Отделочные работы																		268420										4603.55				115.39

		Раздел 4. Санитарно-технические работы

		108		ТЕР17-01-003-01		Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным
557,38 = 4 354,38 - 10 x 379,70
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗ		10 компл.		0.2		650.1		301.42		63.15		5.74		130		60		13		1		32.5864		6.52		0.46		0.09

		109		ССц вып.28  2 кв 2010 г.		Унитаз "Компакт" (2500/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		2		635.59								1271

		110		ТЕРр65-6-10		Смена: гибких подводок
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 приборов		0.06		2980.28		531.5		6.78		0.71		179		32						60.26		3.62		0.0575

		111		ТЕР17-01-001-14		Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		10 компл.		0.2		1939.66		267.71		33.22		2.33		388		54		7				28.6321		5.73		0.1869		0.04

		112		ТЕР17-01-002-03		Установка смесителей
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		10 шт.		0.2		1810.86		86.56		0.34				362		17						9.2575		1.85

		113		ТЕР17-01-001-23		Установка трапов диаметром: 100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		10 компл.		0.2		2133.03		108.44		27.43		1.8		427		22		5				11.5983		2.32		0.1438		0.03

		114		ТЕР16-04-001-02		Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%;		100 м трубопровода		0.21		9383.23		785.33		35.16		1.25		1970		165		7				81.466		17.11		0.0862		0.02

		115		ССЦ вып. 28  2 кв.2010 г		Тройник диам 100*50 (28,6/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		4		7.27								29

		116		ТЕР16-04-002-05		Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 50 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%;		100 м трубопровода		0.52		6010.26		1804.22		2156.75		280.56		3125		938		1122		146		187.1602		97.32		19.3488		10.06

		117		ССЦ вып 28 2 кв 2010 г		Кран шаровый диам 50 мм (823,6/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		2		209.39								419

		118		ТЕР16-04-002-01		Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%;		100 м трубопровода		1.36		5160.5		2425.35		2136.18		279.72		7018		3298		2905		380		251.5924		342.17		19.2912		26.24

		119		ССЦ 28  2 кв 2010 г		Тройник диам 20 мм (9,7/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		10		2.47								25

		120		ССЦ вып.28  2 кв 2010 г		Кран шаровый диам 20 мм (147,6/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		8		37.5								300

		121		ССЦ вып 28 2 кв 2010 г.		Тройник переходной диам 50*20*50 (68,4/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		6		17.39								104

		122		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г		Уголок 90 гр диам 20мм (6,1/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		20		1.55								31

		123		ТСЦ-301-1224		Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты		кг		150		14.3								2145

		124		ТЕР16-07-003-02		Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%;		1 врезка		2		101.06		56.85		9.21				202		114		18				5.8984		11.8

		125		ТЕР16-07-003-06		Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%;		1 врезка		2		466.63		79.51		13.07		0.22		933		159		26				8.5037		17.01		0.0144		0.03

		126		ТЕР16-07-004-02		Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 врезка		2		260.25		98.01		1.16				521		196		2				11.8232		23.65

		127		ТЕР18-03-001-02		Установка радиаторов: стальных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 кВт радиаторов и конвекторов		0.9761		22527		756.51		340.73		23.19		21989		738		333		23		86.756		84.68		1.84		1.8

		128		ТСЦ-101-2205		Дюбели распорные полиэтиленовые: 10х40 мм		10 шт.		8.687		2.7								23

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		41591		5793		4438		550				613.78				38.31

		Накладные расходы																		7300

		Сметная прибыль																		4468

		Итого по разделу 4 Санитарно-технические работы																		53359										613.78				38.31

		Раздел 5. Электромонтажные работы

		129		ТЕРм08-03-591-02		Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.12		410.58		356.97		12.01		0.67		49		43		1				37.03		4.44		0.046		0.01

		130		ТЕРм08-03-591-05		Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.04		417.33		363.62		12.01		0.67		17		15						37.72		1.51		0.046

		131		ТЕРм08-03-594-13		Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.32		18167.57		2450.01		3442.81		1090.34		5814		784		1102		349		254.15		81.33		87.2965		27.93

		132		ТЕРм08-03-594-14		Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.2		19394.07		2959.96		4150.49		1307.79		3879		592		830		262		307.05		61.41		104.7075		20.94

		133		ТЕРм08-03-594-01		Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.1		5826.86		975.57		1754.34		477.38		583		98		175		48		101.2		10.12		38.0075		3.8

		134		ТЕРм08-03-591-11		Розетка штепсельная: трехполюсная
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.24		1907.15		813.72		36.03		2		458		195		9				84.41		20.26		0.138		0.03

		135		ТЕРм08-02-409-04		Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр: до 50 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м		11.38		2274.28		286.95		619.6		170.33		25881		3265		7051		1938		31.395		357.28		13.6045		154.82

		136		ТЕРм08-02-412-03		Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м		11.38		788.36		82.62		12.01		0.67		8972		940		137		8		9.039		102.86		0.046		0.52

		137		ТЕРм08-02-396-05		Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м		11.38		2019.41		395.21		886.79		186.06		22981		4497		10092		2117		43.24		492.07		14.697		167.25

		138		ТЕРм08-02-422-01		Провод: один сечением до 2х2,5 мм2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м одного провода		11.38		934.78		266.06		3		0.17		10638		3028		34		2		27.6		314.09		0.0115		0.13

		139		ТСЦ-509-0768		Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4		шт.		20		244.77								4895

		140		ТСЦ-509-0768		Светильники с люминесцентными лампами		шт.		32		244.77								7833

		141		ТСЦ-509-1381		Светильник ПСХ-60 настенный (IP 54) белое металлическое основание		шт		10		24.5								245

		142		ТСЦ-509-0689		Лампы люминесцентные ЛБ-65		шт.		144		25.57								3682

		143		ТСЦ-509-0771		Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С		10 шт.		14.4		28.21								406

		144		ТСЦ-509-0741		Лампы накаливания электрические осветительные		10 шт.		1		22.4								22

		145		ТСЦ-509-0146		Выключатели ВК-11-1930		шт.		16		32.96								527

		146		ТСЦ-503-0479		Розетка штепсельная РШ-Ц-2СД		шт.		24		3.06								73

		147		ТСЦ-103-1441		Феникс-шланг (трубы полиэтиленовые гофрированные)		м		113.79		1506.59								171435

		148		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г.		Провод ПУНП 3*1,5 мм2 (15,8/1,18/3,57*1,02*1,02)		м		1160.76		3.9								4527

		149		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г.		Провод ПУНП 3*2,5 мм2 (20,8/1,18/3,57*1,02*1,02)		м		1160.76		5.14								5966

		150		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г.		Кабель-канал 25*16 (15,6/1,18/3,57*1,02*1,02)		м		1138		3.85								4381

		151		ТСЦ-503-0452		Коробка универсальная марки: УК-Р-0,5-15		шт.		24		8.55								205

		152		ТЕРм08-03-572-01		Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый: на стене		1 шт.		3		246.54		22.36		45.76		2.03		740		67		137		6		2.32		6.96		0.14		0.42

		153		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г.		Шкаф ЩРН -36Э (528/1,18/3,57*1,02*1,012)		шт		3		147.97								444

		154		ТЕРм08-03-526-01		Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 шт.		40		287.84		16.59		1.79				11514		664		72				1.794		71.76

		155		ТЕРм08-03-526-02		Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 шт.		45		317.52		24.68		5.11		0.17		14288		1111		230		8		2.668		120.06		0.0115		0.52

		156		ТСЦ-509-0153		Выключатели автоматические: АП50Б 2М У3 I-63А		шт.		16		138.38								2214

		157		ТСЦ-509-0155		Выключатели автоматические: АП50Б 3МТ У3 I-63А		шт.		19		186.49								3543

		158		ТСЦ-509-0294		Выключатели автоматические: АЕ1031-1УХЛ,2УХЛ I-25А		шт.		21		48.72								1023

		159		ТСЦ-509-0295		Выключатели автоматические: АЕ2023-100-00 У3 I-16А		шт.		19		106.69								2027

		160		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г.		Автомат УЗО МОД 40А (1265/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		10		321.61								3216

		161		ТЕРр69-1-5		Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 2,5 кирпича
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 отверстий		0.3		1619.8		1619.8						486		486						213.693		64.11

		162		ТЕРр69-1-3		Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 1,5 кирпича
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 отверстий		0.2		1043.43		1043.43						209		209						137.655		27.53

		163		ТЕР46-03-001-05		Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 45 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 отверстий		0.25		1871.76		220.43		1352.15		276.55		468		55		338		69		23.575		5.89		22.195		5.55

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		323641		16049		20208		4807				1741.68				381.92

		Накладные расходы																		17680

		Сметная прибыль																		11399

		Итого по разделу 5 Электромонтажные работы																		352720										1741.68				381.92

		Раздел 6. Ремонт и отделка фасада

		164		ТЕР46-02-009-02		Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		3.25		198.93		198.93						647		647						26.243		85.29

		165		ТЕРр53-15-4		Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте более 1 м2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 отремонтированной поверхности стен		1.5		27190		5038.48		293.62		33.35		40785		7558		440		50		634.57		951.86		2.3		3.45

		166		ТЕРр61-1-2		Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 поверхности		3.25		2028.98		787.4		54.97		18.33		6594		2559		179		60		97.451		316.72		1.472		4.78

		167		ТЕР26-01-037-01		Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей: стен и колонн прямоугольных
939,61 = 1 492,78 - 0,12 x 3 723,03 - 0,0039 x 7 703,41 - 2 x 11,66 - 0,05 x 1 061,00
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительс		1 м3 изоляции		32.5		1038.78		247.8		127.29				33760		8053		4137				26.5029		861.34

		168		Прайс		Клеевой состав 14,7/1,18/3,57*1,02*1,05)		кг		1625		3.74								6078

		169		ТЕР10-01-010-01		Исключается из расценки Установка элементов каркаса: из брусьев
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МАТ=0 к расх. (1-й уровень);
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25% (1-й уровень);
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=		1 м3 древесины в конструкции		-1.625		288.06		242.52		45.54				-468		-394		-74				29.7562		-48.35

		170		ТСЦ-104-0007		Плиты из минеральной ваты: повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200		м3		34.125		684.21								23349

		171		ТЕР09-03-050-01		Монтаж уголков
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м плинтуса		3.09		230.87		152.85		38.42				713		472		119				16.928		52.31

		172		ТСЦ-101-1137		Уголки из оцинкованной стали		т		0.027		14258.76								385

		173		ТЕРр69-2-1		Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 отверстий		16.25		66.54		52.34		14.2				1081		850		231				6.3135		102.59

		174		Прайс		Дюбель 10*210 (6,2/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		1625		1.58								2568

		175		ТЕР13-05-003-02		Оклейка поверхностей стеклотканью
44,12 = 143,96 - 0,00057 x 11 247,48 - 0,00016 x 75 922,39 - 0,0019 x 42 777,30
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх		1 м2 оклеиваемой поверхности		340		49.75		19.18		3.13		0.46		16915		6520		1065		156		1.9308		656.47		0.0431		14.65

		176		Прайс		Клеевой состав для армирования (20,8/1,18/3,57*1,02*1,05)		кг		2040		5.29								10792

		177		Прайс		Стеклосетка армирующая (24/1,18/3,57*1,02*1,05)		м2		357		6.1								2178

		178		ТЕР13-03-001-01		Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой
87,18 = 165,52 - 0,0055 x 3 424,65 - 0,0165 x 3 606,00
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненнос		100 м2 окрашиваемой поверхности		3.4		116.6		100.32		16.29		0.16		396		341		55		1		9.8262		33.41		0.0144		0.05

		179		Прайс		Грунтовка Тифгрунт АК (56/1,18/3,57*1,02*1,05)		кг		68		14.24								968

		180		ТЕР15-02-005-01		Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: стен гладких
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МАТ=0 к расх. (1-й уровень);
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25% (1-й уровень);
Стесненность ОЗП=15%;		100 м2 оштукатуриваемой поверхности		3.4		2243.54		2114.78		128.76		53.86		7628		7190		438		183		219.3763		745.88		3.9962		13.59

		181		Прайс		Смеси штукатурные (16,7/1,18/3,57*1,02*1,05)		кг		1190		4.25								5058

		182		ТЕР15-04-014-02		Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: кремнийорганическая
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 окрашиваемой поверхности		3.4		6553.97		116.91		13.21				22283		397		45				12.9473		44.02

		183		ТЕР08-07-001-02		Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%;		100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов		3.78		1162.86		482.67		8.12				4396		1825		31				57.5288		217.46

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		186106		36018		6666		450				4019				36.52

		Накладные расходы																		31233

		Сметная прибыль																		20357

		Итого по разделу 6 Ремонт и отделка фасада																		237696										4019				36.52

		Раздел 7. Усиление конструкций стен и фундаментов

		184		ТЕРр51-2-1		Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, с креплением
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м3 грунта		2.97		5278.42		3847.73		0.93				15677		11428		3				498.41		1480.28

		185		ТЕРр51-6-1		Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м3 грунта		2.97		6024.49		678.65		5345.84				17893		2016		15877				95.45		283.49

		186		СЦП3-3-22-1		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьера, расстояние перевозки 22 км: класс груза 1		1 т		519.75		23.51				23.51				12219				12219

		187		ТЕР46-01-001-01		Усиление монолитными железобетонными обоймами: фундаментов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 м3		156		1561.17		218.36		66.73		3.84		243542		34064		10411		599		27.025		4215.9		0.2645		41.26

		188		ТСЦ-204-0100		Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III		т		2		5706.5								11413

		189		ТЕР46-01-004-02		Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными обоймами
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 т		19.79		11481.29		2135.01		1361.44		85.38		227215		42252		26943		1690		224.9745		4452.25		5.888		116.52

		190		ТЕР01-02-061-02		Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м3 грунта		1.07		937.11		937.11						1003		1003						128.547		137.55

		191		ТСЦ-408-0132		Песок		м3		107		130.57								13971

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		542933		90763		65453		2289				10569.47				157.78

		Накладные расходы																		87616

		Сметная прибыль																		52296

		Итого по разделу 7 Усиление конструкций стен и фундаментов																		682845										10569.47				157.78

		ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

		Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.																		2362885		276556		150964		13502				32028.72				1050.23

		Накладные расходы																		268819

		Сметная прибыль																		162402

		Итого Строительные работы																		2660868										30390.17				674.11

		Итого Монтажные работы																		133238										1638.55				376.12

		ВСЕГО по смете																		2794106										32028.72				1050.23

		Составил: ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)

		Проверил: ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)
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		СОГЛАСОВАНО:																								УТВЕРЖДАЮ:

		_________________																								_________________

		" _____ " ________________ 200_ г.																								"____" ______________200_ г.

										Реконструкция нежилого здания по ул. Московская, 61 в г. Пенза

																(наименование стройки)

																ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

																(локальная смета)

								на работы по реконструкции

																(наименование работ и затрат, наименование объекта)

								Основание:

								Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________												___________________________2794106				руб.

								строительных работ _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________2660868				руб.

								монтажных работ _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________133238				руб.

								Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________												___________________________290058				руб.

								Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________32028,72				чел.час

								Составлен(а) в ценах 2001 г.
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Всего		Т/з мех. на ед.		Т/з мех.
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		Раздел 1. Демонтажные работы

		1		ТЕРр58-1-1		Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 кровли		3.61		189.39		134.6		54.8		7.67		684		486		198		28		17.434		62.94		0.529		1.91

		2		ТЕРр58-1-3		Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 кровли		3.61		294.81		244.78		50.04		7		1064		884		180		25		31.142		112.42		0.483		1.74

		3		ТЕР12-01-007-08		Разборка кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) (1-й уровень);
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%		100 м2 кровли		3.61		952.97		875.42		77.55		8.75		3440		3160		280		32		99.2536		358.31		0.6038		2.18

		4		ТЕР46-04-007-01		Разборка деревянных перекрытий
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		3.707		1592.12		1185.48		406.64		133.98		5902		4395		1507		497		153.5595		569.25		10.7525		39.86

		5		ТЕРр63-10-2 примен		Разборка облицовки из плпстмассовыхи декоративных плиток: потолков
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 облицовки		1.26		101.03		92.44		8.59		2.86		127		116		11		4		11.017		13.88		0.23		0.29

		6		ТЕРр63-10-2		Разборка из фанерных листов: потолков
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 облицовки		2.447		101.03		92.44		8.59		2.86		247		226		21		7		11.017		26.96		0.23		0.56

		7		ТЕР46-04-012-01		Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		0.5249		2036.57		1704.21		332.36		110.91		1069		895		174		58		216.821		113.81		8.901		4.67

		8		ТЕР46-04-012-03		Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		0.5545		1271.6		939.24		332.36		110.91		705		521		184		61		119.4965		66.26		8.901		4.94

		9		ТЕРр57-2-1		Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 покрытия		1.587		104.87		99.29		5.58		1.86		166		158		8		3		13.0985		20.79		0.1495		0.24

		10		ТЕРр57-3-1		Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м плинтуса		1		32.87		32.87						33		33						4.3355		4.34

		11		ТЕРр57-2-5		Разборка покрытий полов: из фанеры в один слой
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 покрытия		1.587		147.4		140.96		6.44		2.15		234		224		10		3		18.5955		29.51		0.1725		0.27

		12		ТЕР46-04-010-02		Разборка покрытий полов: дощатых
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 покрытия		0.64		422.87		266.13		156.73		52.3		271		171		100		33		35.1095		22.47		4.1975		2.69

		13		ТЕРр57-1-2		Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 основания		0.64		66.86		66.86						43		43						8.8205		5.65

		14		ТЕРр57-2-3		Разборка покрытий полов: из керамических плиток
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 покрытия		0.11		727.94		666.1		61.84		20.63		80		73		7		2		80.3505		8.84		1.656		0.18

		15		ТЕРр57-2-4		Разборка покрытий полов: цементных типа "Брекчия"
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 покрытия		2.01		3549		1060.13		2488.88		264.2		7133		2131		5002		531		127.88		257.04		24.15		48.54

		16		ТЕРр59-1-2		Разборка деревянного подиума  с площадками и ступенями
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 горизонтальной проекции		0.09		1830.92		1830.92						165		165						237.1645		21.34

		17		ТЕРр63-7-5		Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 поверхности облицовки		0.67		874.68		653.66		221.02		25.38		586		438		148		17		85.445		57.25		2.2885		1.53

		18		ТЕР46-04-006-03		Разборка встроенных шкафов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		0.062		541.39		247.66		293.72		98.01		34		15		19		6		33.695		2.09		7.866		0.49

		19		ТЕР46-04-012-03		Разборка деревянных заполнений проемов: встроенных шкафов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		0.062		1271.6		939.24		332.36		110.91		79		58		21		7		119.4965		7.41		8.901		0.55

		20		ТЕР46-04-006-01		Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		1.3		680.47		362.27		318.19		106.18		885		471		414		138		49.289		64.08		8.5215		11.08

		21		ТЕРр65-4-2		Демонтаж: унитазов и писсуаров
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 приборов		0.02		621.07		608.61		12.45		4.15		12		12						73.416		1.47		0.3335		0.01

		22		ТЕРр65-4-1		Демонтаж: умывальников и раковин
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 приборов		0.02		500.24		489.07		11.17		3.73		10		10						58.995		1.18		0.299		0.01

		23		ТЕРр65-2-2		Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м трубопровода с фасонными частями		0.21		820.09		806.35		13.74		4.59		172		169		3		1		98.095		20.6		0.368		0.08

		24		ТЕРр65-1-2		Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м трубопровода		0.52		617.36		553.99		17.65		2.44		321		288		9		1		68.563		35.65		0.1955		0.1

		25		ТЕРр65-1-3		Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м трубопровода		0.71		784.99		709.72		22.98		3.73		557		504		16		3		87.837		62.36		0.299		0.21

		26		ТЕРр65-1-1		Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м трубопровода		1.9		358.86		322.06		10.29		1.44		682		612		20		3		39.859		75.73		0.115		0.22

		27		ТЕРр65-19-1		Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.28		1063.91		967.72		96.19		32.1		298		271		27		9		126.5		35.42		2.576		0.72

		28		ТЕРм08-03-573-04		Демонтаж шкафа (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5);
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 шт.		1		43.84		13.14		30.7		1.95		44		13		31		2		1.3628		1.36		0.1668		0.17

		29		ТЕРр51-6-1		Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м3 грунта		1.45		6024.49		678.65		5345.84				8736		984		7752				95.45		138.4

		30		СЦП3-3-22-1		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьера, расстояние перевозки 22 км: класс груза 1		1 т		232		23.51				23.51				5454				5454

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		39233		17526		21596		1471				2196.81				123.24

		Накладные расходы																		16672

		Сметная прибыль																		10370

		Итого Строительные работы																		66210										2195.45				123.07

		Итого Монтажные работы																		65										1.36				0.17

		Итого по разделу 1 Демонтажные работы																		66275										2196.81				123.24

		Раздел 2. Строительные работы

		Перекрытия,кровли,потолки

		31		ТЕР09-03-015-01		Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 т конструкций		13.78		839.32		177.51		496.46		34.67		11566		2446		6841		478		20.8823		287.76		2.2425		30.9

		32		ТСЦ-101-1009		Балки двутавровые		т		13.78		7367.88								101529

		33		ТЕР13-03-002-04		Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 окрашиваемой поверхности		4.15		387.59		72.68		16.29		0.16		1609		302		68		1		7.0225		29.14		0.0144		0.06

		34		ТЕР15-04-030-03		Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к р		100 м2 окрашиваемой поверхности		4.15		1001.83		462.19		4.02		0.17		4158		1918		17		1		53.6803		222.77		0.0144		0.06

		35		ТЕР07-01-044-01		Установка арматурных стыковых накладок
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 т стальных элементов		0.48		10494.46		2232.51		943.22				5037		1072		453				224.825		107.92

		36		ТЕР06-01-041-09		Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью: до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм
120 050,57 = 131 859,29 - 0,024 x 7 703,41 - 0,96 x 957,00 - 2,24 x 1 000,00 - 76,4 x 110,80
КОЭФ. К ПОЗИ		100 м3 в деле		0.44		125070.27		10749.36		7880.45		841.76		55031		4730		3467		370		1281.2116		563.73		58.1325		25.58

		37		ТЕР09-04-002-01		Монтаж опалубки  из профилированного листа при высоте здания до 25 м
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 покрытия		4.4		1522.42		399.06		842.13		57.82		6699		1756		3705		254		46.9488		206.57		3.7519		16.51

		38		ТСЦ-101-0829		Профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката		т		6.18		11924.31								73692

		39		ТЕР11-01-011-01		Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 стяжки		2.01		1711.37		403.39		76.12		22.74		3440		811		153		46		52.252		105.03		1.8256		3.67

		40		ТЕР11-01-011-02		Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень);
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25%		100 м2 стяжки		2.01		638.42		9.54		23.96		6.78		1283		19		48		14		1.2362		2.48		0.5434		1.09

		41		ТЕР06-01-015-10		Армирование подстилающих слоев и набетонок
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 т		0.3		6173.52		143.93		54.9		3.34		1852		43		16		1		16.7164		5.01		0.23		0.07

		42		ТЕР12-01-015-01		Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 изолируемой поверхности		2.01		2827.7		211.65		133		3.75		5684		425		267		8		23.157		46.55		0.2588		0.52

		43		ТЕР26-01-039-01		Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо
152,36 = 1 735,16 - 1,02 x 1 551,76
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15		1 м3 изоляции		40.2		208.03		126.35		81.68				8363		5080		3283				13.992		562.48

		44		ТСЦ-104-0003		Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем М-250 (ГОСТ 9573-82)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		м3		41,106
40,3*1,02		466.19								19163

		45		ТЕР10-01-023-01		Укладка ходовых досок
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м ходов		0.9		297.26		40.96		19.32		1.67		268		37		17		2		5.0255		4.52		0.115		0.1

		46		ТЕР10-01-002-01		Установка стропил
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 м3 древесины в конструкции		14.75		2385.09		257.42		57		3.13		35180		3797		841		46		31.859		469.92		0.2156		3.18

		47		ТЕРр58-12-1		Устройство обрешетки сплошной из досок
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		3.61		2440.32		282.59		47.68		6.3		8810		1020		172		23		36.6045		132.14		0.506		1.83

		48		ТЕР12-01-023-02		Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: средней сложности
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 кровли		3.61		10684.42		457.48		182.56		16.47		38571		1651		659		59		54.5267		196.84		1.1356		4.1

		49		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г. стр.129		Планка конька плоская 190*190*2000 (480/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		7		123.78								866

		50		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г. стр.129		Планка угла наружнего  115*115*2000 (240/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		14		61.89								866

		51		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г. стр.129		Планка ендовы нижняя 298*298*2000(520/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		7		134								938

		52		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г. стр.129		Планка ендовы верхняя 76*76*2000(320/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		7		82.5								578

		53		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г. стр.129		Планка карнизная 100*69*2000(240/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		21		61.89								1300

		54		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г. стр.129		Заглушка конька(240/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		3		61.89								186

		55		ТЕР26-02-017-01		Огнезащитная пропитка деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом «КЛОД-01»
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ		100 м2 обрабатываемой поверхности		4,722
0,722+4		12914.37		489.17		253.14				60982		2310		1195				54.778		258.66

		56		ТЕР10-05-011-02		Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113)
4 895,03 = 6 883,04 - 111 x 17,91
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность		100 м2 потолка		4.4		5181.47		1131.45		34.6				22798		4978		152				128.2825		564.44

		57		ТСЦ-101-3434		Панели декоративные пластиковые «Кронапласт», размером: 2700х250х10 мм		м2		488,4
440*1,11		69.85								34115

		58		Прайс		Тяга подвесов (5,5/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		356.4		1.42								506

		Стены и перегородки

		59		ТЕР10-04-011-03		Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой без изоляции
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; Т		100 м2 перегородок (за вычетом проемов)		1.44		9728.19		2441.14		245.83		13.34		14009		3515		354		19		276.7728		398.55		0.92		1.32

		60		ТСЦ-101-2510		Листы гипсокартонные: ГКЛ 14 мм		м2		302.4		18.36								5552

		61		ТЕР10-04-012-03		Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3: общественных зданий
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к р		100 шт. проемов		0.09		4176.33		910.2		32.43				376		82		3				99.5842		8.96

		62		ТЕРр53-20-4		Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м3 кладки		0.084		96185.41		6279.58		4646.01		650.32		8080		527		390		55		770.5		64.72		44.85		3.77

		63		ТЕРр53-16-1		Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 м3 кладки		15		1221.76		317.04		39.24		6.64		18326		4756		589		100		40.6985		610.48		0.4945		7.42

		64		ТЕРр53-15-8		Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 отремонтированной поверхности стен		1.95		28551.95		5541.61		1152.44		320.04		55676		10806		2247		624		697.935		1360.97		25.3		49.34

		65		ТЕРр53-15-10		Стесывание неровностей толщиной до 40 мм при ремонте внутренней поверхности кирпичных стен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 отремонтированной поверхности стен		0.3		4077.9		3707.51		370.39				1223		1112		111				458.85		137.66

		Полы

		66		ТЕР11-01-002-01		Устройство подстилающих слоев: песчаных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 м3 подстилающего слоя		30.15		217.61		37.84		50.07		4.66		6561		1141		1510		140		4.5097		135.97		0.4312		13

		67		ТЕР11-01-002-09		Устройство подстилающих слоев: бетонных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 м3 подстилающего слоя		30.15		724.47		39.45		0.42				21843		1189		13				4.8404		145.94

		68		ТЕР11-01-011-01		Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 стяжки		0.11		1711.37		403.39		76.12		22.74		188		44		8		3		52.252		5.75		1.8256		0.2

		69		ТЕРр57-10-1		Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,25 м2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 мест		1.03		667.74		388.3		39.3		3.98		688		400		40		4		46.8395		48.24		0.368		0.38

		70		ТЕР11-01-011-01		Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 стяжки		4.4		1711.37		403.39		76.12		22.74		7530		1775		335		100		52.252		229.91		1.8256		8.03

		71		ТЕР11-01-011-02		Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) (1-й уровень);
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25%		100 м2 стяжки		4.4		1273.52		18.42		45.26		12.81		5603		81		199		56		2.3862		10.5		1.0264		4.52

		72		ТЕР11-01-027-03		Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем
1 357,07 = 9 077,66 - 102 x 67,69 - 1,3 x 627,85
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;		100 м2 покрытия		4.66		1749.96		1346.48		212.06		46.8		8155		6275		988		218		158.409		738.19		3.8238		17.82

		73		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г. стр.122		Керамогранит 400*400 (800/1,18/3,57*1,02*1,05)		м2		475.3		203.39								96671

		74		ТСЦ-101-3185		Клей для плитки Ветонит "Плюс Фикс"		т		3.262		4173.7								13615

		75		ТСЦ-402-0071		Смесь сухая: разных цветов для заделки швов водостойкая		т		0.233		8820								2055

		Проемы

		76		ТЕРр53-25-1		Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 т металлоконструкций перемычек		0.171		11664.34		1600.49		87.54		5.84		1995		274		15		1		190.762		32.62		0.5405		0.09

		77		ТЕР13-03-002-04		Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 окрашиваемой поверхности		0.075		387.59		72.68		16.29		0.16		29		5		1				7.0225		0.53		0.0144

		78		ТЕР15-04-030-03		Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к р		100 м2 окрашиваемой поверхности		0.075		1001.83		462.19		4.02		0.17		75		35						53.6803		4.03		0.0144

		79		ТЕР10-01-034-03		Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых
18 795,58 = 178 120,58 - 100 x 1 593,25
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=		100 м2 проемов		0.5249		19617.51		2429.01		754.4		31.52		10297		1275		396		17		285.7658		150		2.53		1.33

		80		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г.		Окно из ПВХ с 2-х камерным стеклопакетом (7347/1,18/3,57*1,02*1,02)		м2		52.49		1814.51								95244

		81		ТЕР15-01-050-04		Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=		100 м2 облицовки		0.7159		12708.04		1966		62.83		1.44		9098		1407		45		1		220.1566		157.61		0.115		0.08

		82		ТЕР11-01-040-01		Устройство уголков поливинилхлоридных: на клее КН-2
251,05 = 1 739,79 - 101 x 14,74
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м плинтуса		1.2		279.62		112.84		3.48				336		135		4				11.8893		14.27

		83		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г.		Уголок из ПВХ 40*40 (8,33/1,18/3,57*1,02*1,05)		м		121.2		2.12								257

		84		ТЕР10-01-035-03		Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 п. м		0.3884		7732.98		234.4		38.58		1.25		3003		91		15				28.275		10.98		0.1006		0.04

		85		ТСЦ-101-2911		Доски подоконные ПВХ, шириной: 500 мм		м		39,6168
38,84*1,02		374.93								14854

		86		ТЕРр58-20-1		Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м		0.3884		3500.97		394.78		7.15		1.15		1360		153		3				47.6215		18.5		0.092		0.04

		87		ТЕР10-01-047-01		Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=		100 м2 проемов		0.5545		174306.4		2288.73		695.02		18.8		96653		1269		385		10		265.8225		147.4		1.5094		0.84

		88		ТЕРр56-12-5		Установка дверных приборов: замки врезные
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт. приборов		0.26		15476.43		697.85						4024		181						84.18		21.89

		89		ТЕР09-06-001-01		Монтаж: конструкций дверей
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 т конструкций		0.378		1226.3		981.12		196.54		10.22		464		371		74		4		118.3505		44.74		0.7044		0.27

		90		Прайс		Блок дверной металлический		шт		3		4000								12000

		91		ТЕР07-05-039-08		Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м шва		0.153		3148.19		207.05		1841.8		63.97		482		32		282		10		23.4744		3.59		5.9225		0.91

		92		ТЕР10-05-008-01		Заделка ниш ГКЛ с устройством металлического каркаса
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 стен (за вычетом проемов)		0.15		6503.93		968.15		37.35				976		145		6				109.7675		16.47

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		1022368		69471		29367		2665				8284.43				197.07

		Накладные расходы																		67879

		Сметная прибыль																		42541

		Итого по разделу 2 Строительные работы																		1132788										8284.43				197.07

		Раздел 3. Отделочные работы

		93		ТЕР46-02-009-02		Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		9.6		198.93		198.93						1910		1910						26.243		251.93

		94		ТЕРр53-14-1		Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		10 м трещин		21.4		38.01		27.17						814		582						3.1165		66.69

		95		ТЕР15-02-016-03		Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к		100 м2 оштукатуриваемой поверхности		9.6		2358.31		1037.61		177.96		99.65		22640		9961		1708		957		113.5234		1089.82		9.0419		86.8

		96		ТЕРр62-42-1		Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором за 2 раза
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 протравленной поверхности		9.6		83.51		65.73						802		631						8.671		83.24

		97		ТЕР13-03-001-13		Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: компаундом ЭД-20, первый слой
101,65 = 1 733,05 - 0,006 x 11 247,48 - 0,0026 x 62 084,30 - 0,025 x 54 204,39 - 0,0039 x 12 150,00
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к р		100 м2 окрашиваемой поверхности		9.6		135.92		117.31		18.62		0.16		1305		1126		179		2		11.9951		115.15		0.0144		0.14

		98		Прайс		Грунт глубокого проникновения (48/1,18/3,57*1,02*1,05)		кг		240		12.2								2928

		99		ТЕР15-02-019-03		Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; Э		100 м2 оштукатуриваемой поверхности		9.6		3040.28		612.82		46.99		29.41		29187		5883		451		282		68.6245		658.8		2.6881		25.81

		100		ТЕР15-01-019-05		Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону
3 547,28 = 11 148,28 - 100 x 76,01
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на но		100 м2 поверхности облицовки		0.81		4022.95		1885.69		52.01		26.26		3259		1527		42		21		211.1636		171.04		2.3719		1.92

		101		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г		Плитка керамическая настенная (350/1,18/3,57*1,02*1,05)		м2		81		88.98								7207

		102		ТЕР10-05-008-03		Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с дверным проемом
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; Т		100 м2 стен (за вычетом проемов)		9.6		6574.36		944.82		44.76				63114		9070		430				107.1225		1028.38

		103		ТЕР13-03-001-13		Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: компаундом ЭД-20, первый слой
101,65 = 1 733,05 - 0,006 x 11 247,48 - 0,0026 x 62 084,30 - 0,025 x 54 204,39 - 0,0039 x 12 150,00
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к р		100 м2 окрашиваемой поверхности		12.48		135.92		117.31		18.62		0.16		1696		1464		232		2		11.9951		149.7		0.0144		0.18

		104		Прайс		Грунт глубокого проникновения (48/1,18/3,57*1,02*1,05)		кг		312		12.2								3806

		105		ТЕР15-04-027-05		Шпатлевка стен и перегородок
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 окрашиваемой поверхности		12.48		572.11		146.68		4.02		0.17		7140		1831		50		2		15.8568		197.89		0.0144		0.18

		106		ТЕР15-06-001-05		Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ		100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности		12.48		3733.4		381.9		1.7		0.17		46593		4766		21		2		43.2986		540.37		0.0144		0.18

		107		ТЕР15-04-005-01		Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность О		100 м2 окрашиваемой поверхности		12.48		1170.87		175.06		9.82		0.17		14612		2185		123		2		20.0756		250.54		0.0144		0.18

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		207013		40936		3236		1270				4603.55				115.39

		Накладные расходы																		40439

		Сметная прибыль																		20968

		Итого по разделу 3 Отделочные работы																		268420										4603.55				115.39

		Раздел 4. Санитарно-технические работы

		108		ТЕР17-01-003-01		Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным
557,38 = 4 354,38 - 10 x 379,70
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗ		10 компл.		0.2		650.1		301.42		63.15		5.74		130		60		13		1		32.5864		6.52		0.46		0.09

		109		ССц вып.28  2 кв 2010 г.		Унитаз "Компакт" (2500/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		2		635.59								1271

		110		ТЕРр65-6-10		Смена: гибких подводок
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 приборов		0.06		2980.28		531.5		6.78		0.71		179		32						60.26		3.62		0.0575

		111		ТЕР17-01-001-14		Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		10 компл.		0.2		1939.66		267.71		33.22		2.33		388		54		7				28.6321		5.73		0.1869		0.04

		112		ТЕР17-01-002-03		Установка смесителей
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		10 шт.		0.2		1810.86		86.56		0.34				362		17						9.2575		1.85

		113		ТЕР17-01-001-23		Установка трапов диаметром: 100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		10 компл.		0.2		2133.03		108.44		27.43		1.8		427		22		5				11.5983		2.32		0.1438		0.03

		114		ТЕР16-04-001-02		Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%;		100 м трубопровода		0.21		9383.23		785.33		35.16		1.25		1970		165		7				81.466		17.11		0.0862		0.02

		115		ССЦ вып. 28  2 кв.2010 г		Тройник диам 100*50 (28,6/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		4		7.27								29

		116		ТЕР16-04-002-05		Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 50 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%;		100 м трубопровода		0.52		6010.26		1804.22		2156.75		280.56		3125		938		1122		146		187.1602		97.32		19.3488		10.06

		117		ССЦ вып 28 2 кв 2010 г		Кран шаровый диам 50 мм (823,6/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		2		209.39								419

		118		ТЕР16-04-002-01		Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%;		100 м трубопровода		1.36		5160.5		2425.35		2136.18		279.72		7018		3298		2905		380		251.5924		342.17		19.2912		26.24

		119		ССЦ 28  2 кв 2010 г		Тройник диам 20 мм (9,7/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		10		2.47								25

		120		ССЦ вып.28  2 кв 2010 г		Кран шаровый диам 20 мм (147,6/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		8		37.5								300

		121		ССЦ вып 28 2 кв 2010 г.		Тройник переходной диам 50*20*50 (68,4/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		6		17.39								104

		122		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г		Уголок 90 гр диам 20мм (6,1/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		20		1.55								31

		123		ТСЦ-301-1224		Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты		кг		150		14.3								2145

		124		ТЕР16-07-003-02		Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%;		1 врезка		2		101.06		56.85		9.21				202		114		18				5.8984		11.8

		125		ТЕР16-07-003-06		Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%;		1 врезка		2		466.63		79.51		13.07		0.22		933		159		26				8.5037		17.01		0.0144		0.03

		126		ТЕР16-07-004-02		Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 врезка		2		260.25		98.01		1.16				521		196		2				11.8232		23.65

		127		ТЕР18-03-001-02		Установка радиаторов: стальных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 кВт радиаторов и конвекторов		0.9761		22527		756.51		340.73		23.19		21989		738		333		23		86.756		84.68		1.84		1.8

		128		ТСЦ-101-2205		Дюбели распорные полиэтиленовые: 10х40 мм		10 шт.		8.687		2.7								23

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		41591		5793		4438		550				613.78				38.31

		Накладные расходы																		7300

		Сметная прибыль																		4468

		Итого по разделу 4 Санитарно-технические работы																		53359										613.78				38.31

		Раздел 5. Электромонтажные работы

		129		ТЕРм08-03-591-02		Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.12		410.58		356.97		12.01		0.67		49		43		1				37.03		4.44		0.046		0.01

		130		ТЕРм08-03-591-05		Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.04		417.33		363.62		12.01		0.67		17		15						37.72		1.51		0.046

		131		ТЕРм08-03-594-13		Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.32		18167.57		2450.01		3442.81		1090.34		5814		784		1102		349		254.15		81.33		87.2965		27.93

		132		ТЕРм08-03-594-14		Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.2		19394.07		2959.96		4150.49		1307.79		3879		592		830		262		307.05		61.41		104.7075		20.94

		133		ТЕРм08-03-594-01		Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.1		5826.86		975.57		1754.34		477.38		583		98		175		48		101.2		10.12		38.0075		3.8

		134		ТЕРм08-03-591-11		Розетка штепсельная: трехполюсная
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.24		1907.15		813.72		36.03		2		458		195		9				84.41		20.26		0.138		0.03

		135		ТЕРм08-02-409-04		Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр: до 50 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м		11.38		2274.28		286.95		619.6		170.33		25881		3265		7051		1938		31.395		357.28		13.6045		154.82

		136		ТЕРм08-02-412-03		Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м		11.38		788.36		82.62		12.01		0.67		8972		940		137		8		9.039		102.86		0.046		0.52

		137		ТЕРм08-02-396-05		Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м		11.38		2019.41		395.21		886.79		186.06		22981		4497		10092		2117		43.24		492.07		14.697		167.25

		138		ТЕРм08-02-422-01		Провод: один сечением до 2х2,5 мм2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м одного провода		11.38		934.78		266.06		3		0.17		10638		3028		34		2		27.6		314.09		0.0115		0.13

		139		ТСЦ-509-0768		Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4		шт.		20		244.77								4895

		140		ТСЦ-509-0768		Светильники с люминесцентными лампами		шт.		32		244.77								7833

		141		ТСЦ-509-1381		Светильник ПСХ-60 настенный (IP 54) белое металлическое основание		шт		10		24.5								245

		142		ТСЦ-509-0689		Лампы люминесцентные ЛБ-65		шт.		144		25.57								3682

		143		ТСЦ-509-0771		Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С		10 шт.		14.4		28.21								406

		144		ТСЦ-509-0741		Лампы накаливания электрические осветительные		10 шт.		1		22.4								22

		145		ТСЦ-509-0146		Выключатели ВК-11-1930		шт.		16		32.96								527

		146		ТСЦ-503-0479		Розетка штепсельная РШ-Ц-2СД		шт.		24		3.06								73

		147		ТСЦ-103-1441		Феникс-шланг (трубы полиэтиленовые гофрированные)		м		113.79		1506.59								171435

		148		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г.		Провод ПУНП 3*1,5 мм2 (15,8/1,18/3,57*1,02*1,02)		м		1160.76		3.9								4527

		149		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г.		Провод ПУНП 3*2,5 мм2 (20,8/1,18/3,57*1,02*1,02)		м		1160.76		5.14								5966

		150		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г.		Кабель-канал 25*16 (15,6/1,18/3,57*1,02*1,02)		м		1138		3.85								4381

		151		ТСЦ-503-0452		Коробка универсальная марки: УК-Р-0,5-15		шт.		24		8.55								205

		152		ТЕРм08-03-572-01		Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый: на стене		1 шт.		3		246.54		22.36		45.76		2.03		740		67		137		6		2.32		6.96		0.14		0.42

		153		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г.		Шкаф ЩРН -36Э (528/1,18/3,57*1,02*1,012)		шт		3		147.97								444

		154		ТЕРм08-03-526-01		Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 шт.		40		287.84		16.59		1.79				11514		664		72				1.794		71.76

		155		ТЕРм08-03-526-02		Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 шт.		45		317.52		24.68		5.11		0.17		14288		1111		230		8		2.668		120.06		0.0115		0.52

		156		ТСЦ-509-0153		Выключатели автоматические: АП50Б 2М У3 I-63А		шт.		16		138.38								2214

		157		ТСЦ-509-0155		Выключатели автоматические: АП50Б 3МТ У3 I-63А		шт.		19		186.49								3543

		158		ТСЦ-509-0294		Выключатели автоматические: АЕ1031-1УХЛ,2УХЛ I-25А		шт.		21		48.72								1023

		159		ТСЦ-509-0295		Выключатели автоматические: АЕ2023-100-00 У3 I-16А		шт.		19		106.69								2027

		160		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г.		Автомат УЗО МОД 40А (1265/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		10		321.61								3216

		161		ТЕРр69-1-5		Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 2,5 кирпича
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 отверстий		0.3		1619.8		1619.8						486		486						213.693		64.11

		162		ТЕРр69-1-3		Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 1,5 кирпича
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 отверстий		0.2		1043.43		1043.43						209		209						137.655		27.53

		163		ТЕР46-03-001-05		Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 45 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 отверстий		0.25		1871.76		220.43		1352.15		276.55		468		55		338		69		23.575		5.89		22.195		5.55

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		323641		16049		20208		4807				1741.68				381.92

		Накладные расходы																		17680

		Сметная прибыль																		11399

		Итого по разделу 5 Электромонтажные работы																		352720										1741.68				381.92

		Раздел 6. Ремонт и отделка фасада

		164		ТЕР46-02-009-02		Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		3.25		198.93		198.93						647		647						26.243		85.29

		165		ТЕРр53-15-4		Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте более 1 м2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 отремонтированной поверхности стен		1.5		27190		5038.48		293.62		33.35		40785		7558		440		50		634.57		951.86		2.3		3.45

		166		ТЕРр61-1-2		Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 поверхности		3.25		2028.98		787.4		54.97		18.33		6594		2559		179		60		97.451		316.72		1.472		4.78

		167		ТЕР26-01-037-01		Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей: стен и колонн прямоугольных
939,61 = 1 492,78 - 0,12 x 3 723,03 - 0,0039 x 7 703,41 - 2 x 11,66 - 0,05 x 1 061,00
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительс		1 м3 изоляции		32.5		1038.78		247.8		127.29				33760		8053		4137				26.5029		861.34

		168		Прайс		Клеевой состав 14,7/1,18/3,57*1,02*1,05)		кг		1625		3.74								6078

		169		ТЕР10-01-010-01		Исключается из расценки Установка элементов каркаса: из брусьев
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МАТ=0 к расх. (1-й уровень);
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25% (1-й уровень);
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=		1 м3 древесины в конструкции		-1.625		288.06		242.52		45.54				-468		-394		-74				29.7562		-48.35

		170		ТСЦ-104-0007		Плиты из минеральной ваты: повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200		м3		34.125		684.21								23349

		171		ТЕР09-03-050-01		Монтаж уголков
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м плинтуса		3.09		230.87		152.85		38.42				713		472		119				16.928		52.31

		172		ТСЦ-101-1137		Уголки из оцинкованной стали		т		0.027		14258.76								385

		173		ТЕРр69-2-1		Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 отверстий		16.25		66.54		52.34		14.2				1081		850		231				6.3135		102.59

		174		Прайс		Дюбель 10*210 (6,2/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		1625		1.58								2568

		175		ТЕР13-05-003-02		Оклейка поверхностей стеклотканью
44,12 = 143,96 - 0,00057 x 11 247,48 - 0,00016 x 75 922,39 - 0,0019 x 42 777,30
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх		1 м2 оклеиваемой поверхности		340		49.75		19.18		3.13		0.46		16915		6520		1065		156		1.9308		656.47		0.0431		14.65

		176		Прайс		Клеевой состав для армирования (20,8/1,18/3,57*1,02*1,05)		кг		2040		5.29								10792

		177		Прайс		Стеклосетка армирующая (24/1,18/3,57*1,02*1,05)		м2		357		6.1								2178

		178		ТЕР13-03-001-01		Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой
87,18 = 165,52 - 0,0055 x 3 424,65 - 0,0165 x 3 606,00
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненнос		100 м2 окрашиваемой поверхности		3.4		116.6		100.32		16.29		0.16		396		341		55		1		9.8262		33.41		0.0144		0.05

		179		Прайс		Грунтовка Тифгрунт АК (56/1,18/3,57*1,02*1,05)		кг		68		14.24								968

		180		ТЕР15-02-005-01		Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: стен гладких
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МАТ=0 к расх. (1-й уровень);
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25% (1-й уровень);
Стесненность ОЗП=15%;		100 м2 оштукатуриваемой поверхности		3.4		2243.54		2114.78		128.76		53.86		7628		7190		438		183		219.3763		745.88		3.9962		13.59

		181		Прайс		Смеси штукатурные (16,7/1,18/3,57*1,02*1,05)		кг		1190		4.25								5058

		182		ТЕР15-04-014-02		Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: кремнийорганическая
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 окрашиваемой поверхности		3.4		6553.97		116.91		13.21				22283		397		45				12.9473		44.02

		183		ТЕР08-07-001-02		Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%;		100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов		3.78		1162.86		482.67		8.12				4396		1825		31				57.5288		217.46

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		186106		36018		6666		450				4019				36.52

		Накладные расходы																		31233

		Сметная прибыль																		20357

		Итого по разделу 6 Ремонт и отделка фасада																		237696										4019				36.52

		Раздел 7. Усиление конструкций стен и фундаментов

		184		ТЕРр51-2-1		Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, с креплением
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м3 грунта		2.97		5278.42		3847.73		0.93				15677		11428		3				498.41		1480.28

		185		ТЕРр51-6-1		Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м3 грунта		2.97		6024.49		678.65		5345.84				17893		2016		15877				95.45		283.49

		186		СЦП3-3-22-1		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьера, расстояние перевозки 22 км: класс груза 1		1 т		519.75		23.51				23.51				12219				12219

		187		ТЕР46-01-001-01		Усиление монолитными железобетонными обоймами: фундаментов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 м3		156		1561.17		218.36		66.73		3.84		243542		34064		10411		599		27.025		4215.9		0.2645		41.26

		188		ТСЦ-204-0100		Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III		т		2		5706.5								11413

		189		ТЕР46-01-004-02		Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными обоймами
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 т		19.79		11481.29		2135.01		1361.44		85.38		227215		42252		26943		1690		224.9745		4452.25		5.888		116.52

		190		ТЕР01-02-061-02		Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м3 грунта		1.07		937.11		937.11						1003		1003						128.547		137.55

		191		ТСЦ-408-0132		Песок		м3		107		130.57								13971

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		542933		90763		65453		2289				10569.47				157.78

		Накладные расходы																		87616

		Сметная прибыль																		52296

		Итого по разделу 7 Усиление конструкций стен и фундаментов																		682845										10569.47				157.78

		ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

		Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.																		2362885		276556		150964		13502				32028.72				1050.23

		Накладные расходы																		268819

		Сметная прибыль																		162402

		Итого Строительные работы																		2660868										30390.17				674.11

		Итого Монтажные работы																		133238										1638.55				376.12

		ВСЕГО по смете																		2794106										32028.72				1050.23

		Составил: ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)

		Проверил: ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)
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		СОГЛАСОВАНО:																								УТВЕРЖДАЮ:

		_________________																								_________________

		" _____ " ________________ 200_ г.																								"____" ______________200_ г.

										Реконструкция нежилого здания по ул. Московская, 61 в г. Пенза

																(наименование стройки)

																ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

																(локальная смета)

								на работы по реконструкции

																(наименование работ и затрат, наименование объекта)

								Основание:

								Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________												___________________________2794106				руб.

								строительных работ _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________2660868				руб.

								монтажных работ _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________133238				руб.

								Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________												___________________________290058				руб.

								Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________32028,72				чел.час

								Составлен(а) в ценах 2001 г.
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раб.на ед.		Т/з осн.
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												Всего		В том числе						Всего		В том числе

														Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех				Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех
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		Раздел 1. Демонтажные работы

		1		ТЕРр58-1-1		Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 кровли		3.61		189.39		134.6		54.8		7.67		684		486		198		28		17.434		62.94		0.529		1.91

		2		ТЕРр58-1-3		Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 кровли		3.61		294.81		244.78		50.04		7		1064		884		180		25		31.142		112.42		0.483		1.74

		3		ТЕР12-01-007-08		Разборка кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) (1-й уровень);
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%		100 м2 кровли		3.61		952.97		875.42		77.55		8.75		3440		3160		280		32		99.2536		358.31		0.6038		2.18

		4		ТЕР46-04-007-01		Разборка деревянных перекрытий
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		3.707		1592.12		1185.48		406.64		133.98		5902		4395		1507		497		153.5595		569.25		10.7525		39.86

		5		ТЕРр63-10-2 примен		Разборка облицовки из плпстмассовыхи декоративных плиток: потолков
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 облицовки		1.26		101.03		92.44		8.59		2.86		127		116		11		4		11.017		13.88		0.23		0.29

		6		ТЕРр63-10-2		Разборка из фанерных листов: потолков
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 облицовки		2.447		101.03		92.44		8.59		2.86		247		226		21		7		11.017		26.96		0.23		0.56

		7		ТЕР46-04-012-01		Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		0.5249		2036.57		1704.21		332.36		110.91		1069		895		174		58		216.821		113.81		8.901		4.67

		8		ТЕР46-04-012-03		Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		0.5545		1271.6		939.24		332.36		110.91		705		521		184		61		119.4965		66.26		8.901		4.94

		9		ТЕРр57-2-1		Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 покрытия		1.587		104.87		99.29		5.58		1.86		166		158		8		3		13.0985		20.79		0.1495		0.24

		10		ТЕРр57-3-1		Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м плинтуса		1		32.87		32.87						33		33						4.3355		4.34

		11		ТЕРр57-2-5		Разборка покрытий полов: из фанеры в один слой
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 покрытия		1.587		147.4		140.96		6.44		2.15		234		224		10		3		18.5955		29.51		0.1725		0.27

		12		ТЕР46-04-010-02		Разборка покрытий полов: дощатых
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 покрытия		0.64		422.87		266.13		156.73		52.3		271		171		100		33		35.1095		22.47		4.1975		2.69

		13		ТЕРр57-1-2		Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 основания		0.64		66.86		66.86						43		43						8.8205		5.65

		14		ТЕРр57-2-3		Разборка покрытий полов: из керамических плиток
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 покрытия		0.11		727.94		666.1		61.84		20.63		80		73		7		2		80.3505		8.84		1.656		0.18

		15		ТЕРр57-2-4		Разборка покрытий полов: цементных типа "Брекчия"
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 покрытия		2.01		3549		1060.13		2488.88		264.2		7133		2131		5002		531		127.88		257.04		24.15		48.54

		16		ТЕРр59-1-2		Разборка деревянного подиума  с площадками и ступенями
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 горизонтальной проекции		0.09		1830.92		1830.92						165		165						237.1645		21.34

		17		ТЕРр63-7-5		Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 поверхности облицовки		0.67		874.68		653.66		221.02		25.38		586		438		148		17		85.445		57.25		2.2885		1.53

		18		ТЕР46-04-006-03		Разборка встроенных шкафов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		0.062		541.39		247.66		293.72		98.01		34		15		19		6		33.695		2.09		7.866		0.49

		19		ТЕР46-04-012-03		Разборка деревянных заполнений проемов: встроенных шкафов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		0.062		1271.6		939.24		332.36		110.91		79		58		21		7		119.4965		7.41		8.901		0.55

		20		ТЕР46-04-006-01		Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		1.3		680.47		362.27		318.19		106.18		885		471		414		138		49.289		64.08		8.5215		11.08

		21		ТЕРр65-4-2		Демонтаж: унитазов и писсуаров
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 приборов		0.02		621.07		608.61		12.45		4.15		12		12						73.416		1.47		0.3335		0.01

		22		ТЕРр65-4-1		Демонтаж: умывальников и раковин
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 приборов		0.02		500.24		489.07		11.17		3.73		10		10						58.995		1.18		0.299		0.01

		23		ТЕРр65-2-2		Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м трубопровода с фасонными частями		0.21		820.09		806.35		13.74		4.59		172		169		3		1		98.095		20.6		0.368		0.08

		24		ТЕРр65-1-2		Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м трубопровода		0.52		617.36		553.99		17.65		2.44		321		288		9		1		68.563		35.65		0.1955		0.1

		25		ТЕРр65-1-3		Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м трубопровода		0.71		784.99		709.72		22.98		3.73		557		504		16		3		87.837		62.36		0.299		0.21

		26		ТЕРр65-1-1		Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м трубопровода		1.9		358.86		322.06		10.29		1.44		682		612		20		3		39.859		75.73		0.115		0.22

		27		ТЕРр65-19-1		Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.28		1063.91		967.72		96.19		32.1		298		271		27		9		126.5		35.42		2.576		0.72

		28		ТЕРм08-03-573-04		Демонтаж шкафа (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5);
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 шт.		1		43.84		13.14		30.7		1.95		44		13		31		2		1.3628		1.36		0.1668		0.17

		29		ТЕРр51-6-1		Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м3 грунта		1.45		6024.49		678.65		5345.84				8736		984		7752				95.45		138.4

		30		СЦП3-3-22-1		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьера, расстояние перевозки 22 км: класс груза 1		1 т		232		23.51				23.51				5454				5454

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		39233		17526		21596		1471				2196.81				123.24

		Накладные расходы																		16672

		Сметная прибыль																		10370

		Итого Строительные работы																		66210										2195.45				123.07

		Итого Монтажные работы																		65										1.36				0.17

		Итого по разделу 1 Демонтажные работы																		66275										2196.81				123.24

		Раздел 2. Строительные работы

		Перекрытия,кровли,потолки

		31		ТЕР09-03-015-01		Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 т конструкций		13.78		839.32		177.51		496.46		34.67		11566		2446		6841		478		20.8823		287.76		2.2425		30.9

		32		ТСЦ-101-1009		Балки двутавровые		т		13.78		7367.88								101529

		33		ТЕР13-03-002-04		Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 окрашиваемой поверхности		4.15		387.59		72.68		16.29		0.16		1609		302		68		1		7.0225		29.14		0.0144		0.06

		34		ТЕР15-04-030-03		Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к р		100 м2 окрашиваемой поверхности		4.15		1001.83		462.19		4.02		0.17		4158		1918		17		1		53.6803		222.77		0.0144		0.06

		35		ТЕР07-01-044-01		Установка арматурных стыковых накладок
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 т стальных элементов		0.48		10494.46		2232.51		943.22				5037		1072		453				224.825		107.92

		36		ТЕР06-01-041-09		Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью: до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм
120 050,57 = 131 859,29 - 0,024 x 7 703,41 - 0,96 x 957,00 - 2,24 x 1 000,00 - 76,4 x 110,80
КОЭФ. К ПОЗИ		100 м3 в деле		0.44		125070.27		10749.36		7880.45		841.76		55031		4730		3467		370		1281.2116		563.73		58.1325		25.58

		37		ТЕР09-04-002-01		Монтаж опалубки  из профилированного листа при высоте здания до 25 м
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 покрытия		4.4		1522.42		399.06		842.13		57.82		6699		1756		3705		254		46.9488		206.57		3.7519		16.51

		38		ТСЦ-101-0829		Профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката		т		6.18		11924.31								73692

		39		ТЕР11-01-011-01		Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 стяжки		2.01		1711.37		403.39		76.12		22.74		3440		811		153		46		52.252		105.03		1.8256		3.67

		40		ТЕР11-01-011-02		Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень);
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25%		100 м2 стяжки		2.01		638.42		9.54		23.96		6.78		1283		19		48		14		1.2362		2.48		0.5434		1.09

		41		ТЕР06-01-015-10		Армирование подстилающих слоев и набетонок
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 т		0.3		6173.52		143.93		54.9		3.34		1852		43		16		1		16.7164		5.01		0.23		0.07

		42		ТЕР12-01-015-01		Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 изолируемой поверхности		2.01		2827.7		211.65		133		3.75		5684		425		267		8		23.157		46.55		0.2588		0.52

		43		ТЕР26-01-039-01		Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо
152,36 = 1 735,16 - 1,02 x 1 551,76
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15		1 м3 изоляции		40.2		208.03		126.35		81.68				8363		5080		3283				13.992		562.48

		44		ТСЦ-104-0003		Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем М-250 (ГОСТ 9573-82)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		м3		41,106
40,3*1,02		466.19								19163

		45		ТЕР10-01-023-01		Укладка ходовых досок
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м ходов		0.9		297.26		40.96		19.32		1.67		268		37		17		2		5.0255		4.52		0.115		0.1

		46		ТЕР10-01-002-01		Установка стропил
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 м3 древесины в конструкции		14.75		2385.09		257.42		57		3.13		35180		3797		841		46		31.859		469.92		0.2156		3.18

		47		ТЕРр58-12-1		Устройство обрешетки сплошной из досок
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		3.61		2440.32		282.59		47.68		6.3		8810		1020		172		23		36.6045		132.14		0.506		1.83

		48		ТЕР12-01-023-02		Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: средней сложности
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 кровли		3.61		10684.42		457.48		182.56		16.47		38571		1651		659		59		54.5267		196.84		1.1356		4.1

		49		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г. стр.129		Планка конька плоская 190*190*2000 (480/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		7		123.78								866

		50		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г. стр.129		Планка угла наружнего  115*115*2000 (240/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		14		61.89								866

		51		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г. стр.129		Планка ендовы нижняя 298*298*2000(520/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		7		134								938

		52		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г. стр.129		Планка ендовы верхняя 76*76*2000(320/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		7		82.5								578

		53		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г. стр.129		Планка карнизная 100*69*2000(240/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		21		61.89								1300

		54		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г. стр.129		Заглушка конька(240/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		3		61.89								186

		55		ТЕР26-02-017-01		Огнезащитная пропитка деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом «КЛОД-01»
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ		100 м2 обрабатываемой поверхности		4,722
0,722+4		12914.37		489.17		253.14				60982		2310		1195				54.778		258.66

		56		ТЕР10-05-011-02		Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113)
4 895,03 = 6 883,04 - 111 x 17,91
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность		100 м2 потолка		4.4		5181.47		1131.45		34.6				22798		4978		152				128.2825		564.44

		57		ТСЦ-101-3434		Панели декоративные пластиковые «Кронапласт», размером: 2700х250х10 мм		м2		488,4
440*1,11		69.85								34115

		58		Прайс		Тяга подвесов (5,5/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		356.4		1.42								506

		Стены и перегородки

		59		ТЕР10-04-011-03		Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой без изоляции
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; Т		100 м2 перегородок (за вычетом проемов)		1.44		9728.19		2441.14		245.83		13.34		14009		3515		354		19		276.7728		398.55		0.92		1.32

		60		ТСЦ-101-2510		Листы гипсокартонные: ГКЛ 14 мм		м2		302.4		18.36								5552

		61		ТЕР10-04-012-03		Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3: общественных зданий
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к р		100 шт. проемов		0.09		4176.33		910.2		32.43				376		82		3				99.5842		8.96

		62		ТЕРр53-20-4		Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м3 кладки		0.084		96185.41		6279.58		4646.01		650.32		8080		527		390		55		770.5		64.72		44.85		3.77

		63		ТЕРр53-16-1		Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 м3 кладки		15		1221.76		317.04		39.24		6.64		18326		4756		589		100		40.6985		610.48		0.4945		7.42

		64		ТЕРр53-15-8		Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 отремонтированной поверхности стен		1.95		28551.95		5541.61		1152.44		320.04		55676		10806		2247		624		697.935		1360.97		25.3		49.34

		65		ТЕРр53-15-10		Стесывание неровностей толщиной до 40 мм при ремонте внутренней поверхности кирпичных стен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 отремонтированной поверхности стен		0.3		4077.9		3707.51		370.39				1223		1112		111				458.85		137.66

		Полы

		66		ТЕР11-01-002-01		Устройство подстилающих слоев: песчаных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 м3 подстилающего слоя		30.15		217.61		37.84		50.07		4.66		6561		1141		1510		140		4.5097		135.97		0.4312		13

		67		ТЕР11-01-002-09		Устройство подстилающих слоев: бетонных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 м3 подстилающего слоя		30.15		724.47		39.45		0.42				21843		1189		13				4.8404		145.94

		68		ТЕР11-01-011-01		Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 стяжки		0.11		1711.37		403.39		76.12		22.74		188		44		8		3		52.252		5.75		1.8256		0.2

		69		ТЕРр57-10-1		Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,25 м2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 мест		1.03		667.74		388.3		39.3		3.98		688		400		40		4		46.8395		48.24		0.368		0.38

		70		ТЕР11-01-011-01		Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 стяжки		4.4		1711.37		403.39		76.12		22.74		7530		1775		335		100		52.252		229.91		1.8256		8.03

		71		ТЕР11-01-011-02		Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) (1-й уровень);
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25%		100 м2 стяжки		4.4		1273.52		18.42		45.26		12.81		5603		81		199		56		2.3862		10.5		1.0264		4.52

		72		ТЕР11-01-027-03		Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем
1 357,07 = 9 077,66 - 102 x 67,69 - 1,3 x 627,85
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;		100 м2 покрытия		4.66		1749.96		1346.48		212.06		46.8		8155		6275		988		218		158.409		738.19		3.8238		17.82

		73		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г. стр.122		Керамогранит 400*400 (800/1,18/3,57*1,02*1,05)		м2		475.3		203.39								96671

		74		ТСЦ-101-3185		Клей для плитки Ветонит "Плюс Фикс"		т		3.262		4173.7								13615

		75		ТСЦ-402-0071		Смесь сухая: разных цветов для заделки швов водостойкая		т		0.233		8820								2055

		Проемы

		76		ТЕРр53-25-1		Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 т металлоконструкций перемычек		0.171		11664.34		1600.49		87.54		5.84		1995		274		15		1		190.762		32.62		0.5405		0.09

		77		ТЕР13-03-002-04		Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 окрашиваемой поверхности		0.075		387.59		72.68		16.29		0.16		29		5		1				7.0225		0.53		0.0144

		78		ТЕР15-04-030-03		Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к р		100 м2 окрашиваемой поверхности		0.075		1001.83		462.19		4.02		0.17		75		35						53.6803		4.03		0.0144

		79		ТЕР10-01-034-03		Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых
18 795,58 = 178 120,58 - 100 x 1 593,25
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=		100 м2 проемов		0.5249		19617.51		2429.01		754.4		31.52		10297		1275		396		17		285.7658		150		2.53		1.33

		80		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г.		Окно из ПВХ с 2-х камерным стеклопакетом (7347/1,18/3,57*1,02*1,02)		м2		52.49		1814.51								95244

		81		ТЕР15-01-050-04		Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=		100 м2 облицовки		0.7159		12708.04		1966		62.83		1.44		9098		1407		45		1		220.1566		157.61		0.115		0.08

		82		ТЕР11-01-040-01		Устройство уголков поливинилхлоридных: на клее КН-2
251,05 = 1 739,79 - 101 x 14,74
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м плинтуса		1.2		279.62		112.84		3.48				336		135		4				11.8893		14.27

		83		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г.		Уголок из ПВХ 40*40 (8,33/1,18/3,57*1,02*1,05)		м		121.2		2.12								257

		84		ТЕР10-01-035-03		Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 п. м		0.3884		7732.98		234.4		38.58		1.25		3003		91		15				28.275		10.98		0.1006		0.04

		85		ТСЦ-101-2911		Доски подоконные ПВХ, шириной: 500 мм		м		39,6168
38,84*1,02		374.93								14854

		86		ТЕРр58-20-1		Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м		0.3884		3500.97		394.78		7.15		1.15		1360		153		3				47.6215		18.5		0.092		0.04

		87		ТЕР10-01-047-01		Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=		100 м2 проемов		0.5545		174306.4		2288.73		695.02		18.8		96653		1269		385		10		265.8225		147.4		1.5094		0.84

		88		ТЕРр56-12-5		Установка дверных приборов: замки врезные
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт. приборов		0.26		15476.43		697.85						4024		181						84.18		21.89

		89		ТЕР09-06-001-01		Монтаж: конструкций дверей
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 т конструкций		0.378		1226.3		981.12		196.54		10.22		464		371		74		4		118.3505		44.74		0.7044		0.27

		90		Прайс		Блок дверной металлический		шт		3		4000								12000

		91		ТЕР07-05-039-08		Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м шва		0.153		3148.19		207.05		1841.8		63.97		482		32		282		10		23.4744		3.59		5.9225		0.91

		92		ТЕР10-05-008-01		Заделка ниш ГКЛ с устройством металлического каркаса
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 стен (за вычетом проемов)		0.15		6503.93		968.15		37.35				976		145		6				109.7675		16.47

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		1022368		69471		29367		2665				8284.43				197.07

		Накладные расходы																		67879

		Сметная прибыль																		42541

		Итого по разделу 2 Строительные работы																		1132788										8284.43				197.07

		Раздел 3. Отделочные работы

		93		ТЕР46-02-009-02		Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		9.6		198.93		198.93						1910		1910						26.243		251.93

		94		ТЕРр53-14-1		Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		10 м трещин		21.4		38.01		27.17						814		582						3.1165		66.69

		95		ТЕР15-02-016-03		Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к		100 м2 оштукатуриваемой поверхности		9.6		2358.31		1037.61		177.96		99.65		22640		9961		1708		957		113.5234		1089.82		9.0419		86.8

		96		ТЕРр62-42-1		Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором за 2 раза
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 протравленной поверхности		9.6		83.51		65.73						802		631						8.671		83.24

		97		ТЕР13-03-001-13		Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: компаундом ЭД-20, первый слой
101,65 = 1 733,05 - 0,006 x 11 247,48 - 0,0026 x 62 084,30 - 0,025 x 54 204,39 - 0,0039 x 12 150,00
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к р		100 м2 окрашиваемой поверхности		9.6		135.92		117.31		18.62		0.16		1305		1126		179		2		11.9951		115.15		0.0144		0.14

		98		Прайс		Грунт глубокого проникновения (48/1,18/3,57*1,02*1,05)		кг		240		12.2								2928

		99		ТЕР15-02-019-03		Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; Э		100 м2 оштукатуриваемой поверхности		9.6		3040.28		612.82		46.99		29.41		29187		5883		451		282		68.6245		658.8		2.6881		25.81

		100		ТЕР15-01-019-05		Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону
3 547,28 = 11 148,28 - 100 x 76,01
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на но		100 м2 поверхности облицовки		0.81		4022.95		1885.69		52.01		26.26		3259		1527		42		21		211.1636		171.04		2.3719		1.92

		101		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г		Плитка керамическая настенная (350/1,18/3,57*1,02*1,05)		м2		81		88.98								7207

		102		ТЕР10-05-008-03		Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с дверным проемом
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; Т		100 м2 стен (за вычетом проемов)		9.6		6574.36		944.82		44.76				63114		9070		430				107.1225		1028.38

		103		ТЕР13-03-001-13		Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: компаундом ЭД-20, первый слой
101,65 = 1 733,05 - 0,006 x 11 247,48 - 0,0026 x 62 084,30 - 0,025 x 54 204,39 - 0,0039 x 12 150,00
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к р		100 м2 окрашиваемой поверхности		12.48		135.92		117.31		18.62		0.16		1696		1464		232		2		11.9951		149.7		0.0144		0.18

		104		Прайс		Грунт глубокого проникновения (48/1,18/3,57*1,02*1,05)		кг		312		12.2								3806

		105		ТЕР15-04-027-05		Шпатлевка стен и перегородок
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 окрашиваемой поверхности		12.48		572.11		146.68		4.02		0.17		7140		1831		50		2		15.8568		197.89		0.0144		0.18

		106		ТЕР15-06-001-05		Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ		100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности		12.48		3733.4		381.9		1.7		0.17		46593		4766		21		2		43.2986		540.37		0.0144		0.18

		107		ТЕР15-04-005-01		Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность О		100 м2 окрашиваемой поверхности		12.48		1170.87		175.06		9.82		0.17		14612		2185		123		2		20.0756		250.54		0.0144		0.18

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		207013		40936		3236		1270				4603.55				115.39

		Накладные расходы																		40439

		Сметная прибыль																		20968

		Итого по разделу 3 Отделочные работы																		268420										4603.55				115.39

		Раздел 4. Санитарно-технические работы

		108		ТЕР17-01-003-01		Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным
557,38 = 4 354,38 - 10 x 379,70
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗ		10 компл.		0.2		650.1		301.42		63.15		5.74		130		60		13		1		32.5864		6.52		0.46		0.09

		109		ССц вып.28  2 кв 2010 г.		Унитаз "Компакт" (2500/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		2		635.59								1271

		110		ТЕРр65-6-10		Смена: гибких подводок
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 приборов		0.06		2980.28		531.5		6.78		0.71		179		32						60.26		3.62		0.0575

		111		ТЕР17-01-001-14		Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		10 компл.		0.2		1939.66		267.71		33.22		2.33		388		54		7				28.6321		5.73		0.1869		0.04

		112		ТЕР17-01-002-03		Установка смесителей
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		10 шт.		0.2		1810.86		86.56		0.34				362		17						9.2575		1.85

		113		ТЕР17-01-001-23		Установка трапов диаметром: 100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		10 компл.		0.2		2133.03		108.44		27.43		1.8		427		22		5				11.5983		2.32		0.1438		0.03

		114		ТЕР16-04-001-02		Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%;		100 м трубопровода		0.21		9383.23		785.33		35.16		1.25		1970		165		7				81.466		17.11		0.0862		0.02

		115		ССЦ вып. 28  2 кв.2010 г		Тройник диам 100*50 (28,6/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		4		7.27								29

		116		ТЕР16-04-002-05		Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 50 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%;		100 м трубопровода		0.52		6010.26		1804.22		2156.75		280.56		3125		938		1122		146		187.1602		97.32		19.3488		10.06

		117		ССЦ вып 28 2 кв 2010 г		Кран шаровый диам 50 мм (823,6/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		2		209.39								419

		118		ТЕР16-04-002-01		Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%;		100 м трубопровода		1.36		5160.5		2425.35		2136.18		279.72		7018		3298		2905		380		251.5924		342.17		19.2912		26.24

		119		ССЦ 28  2 кв 2010 г		Тройник диам 20 мм (9,7/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		10		2.47								25

		120		ССЦ вып.28  2 кв 2010 г		Кран шаровый диам 20 мм (147,6/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		8		37.5								300

		121		ССЦ вып 28 2 кв 2010 г.		Тройник переходной диам 50*20*50 (68,4/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		6		17.39								104

		122		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г		Уголок 90 гр диам 20мм (6,1/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		20		1.55								31

		123		ТСЦ-301-1224		Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты		кг		150		14.3								2145

		124		ТЕР16-07-003-02		Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%;		1 врезка		2		101.06		56.85		9.21				202		114		18				5.8984		11.8

		125		ТЕР16-07-003-06		Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%;		1 врезка		2		466.63		79.51		13.07		0.22		933		159		26				8.5037		17.01		0.0144		0.03

		126		ТЕР16-07-004-02		Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 врезка		2		260.25		98.01		1.16				521		196		2				11.8232		23.65

		127		ТЕР18-03-001-02		Установка радиаторов: стальных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 кВт радиаторов и конвекторов		0.9761		22527		756.51		340.73		23.19		21989		738		333		23		86.756		84.68		1.84		1.8

		128		ТСЦ-101-2205		Дюбели распорные полиэтиленовые: 10х40 мм		10 шт.		8.687		2.7								23

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		41591		5793		4438		550				613.78				38.31

		Накладные расходы																		7300

		Сметная прибыль																		4468

		Итого по разделу 4 Санитарно-технические работы																		53359										613.78				38.31

		Раздел 5. Электромонтажные работы

		129		ТЕРм08-03-591-02		Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.12		410.58		356.97		12.01		0.67		49		43		1				37.03		4.44		0.046		0.01

		130		ТЕРм08-03-591-05		Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.04		417.33		363.62		12.01		0.67		17		15						37.72		1.51		0.046

		131		ТЕРм08-03-594-13		Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.32		18167.57		2450.01		3442.81		1090.34		5814		784		1102		349		254.15		81.33		87.2965		27.93

		132		ТЕРм08-03-594-14		Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.2		19394.07		2959.96		4150.49		1307.79		3879		592		830		262		307.05		61.41		104.7075		20.94

		133		ТЕРм08-03-594-01		Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.1		5826.86		975.57		1754.34		477.38		583		98		175		48		101.2		10.12		38.0075		3.8

		134		ТЕРм08-03-591-11		Розетка штепсельная: трехполюсная
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.24		1907.15		813.72		36.03		2		458		195		9				84.41		20.26		0.138		0.03

		135		ТЕРм08-02-409-04		Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр: до 50 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м		11.38		2274.28		286.95		619.6		170.33		25881		3265		7051		1938		31.395		357.28		13.6045		154.82

		136		ТЕРм08-02-412-03		Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м		11.38		788.36		82.62		12.01		0.67		8972		940		137		8		9.039		102.86		0.046		0.52

		137		ТЕРм08-02-396-05		Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м		11.38		2019.41		395.21		886.79		186.06		22981		4497		10092		2117		43.24		492.07		14.697		167.25

		138		ТЕРм08-02-422-01		Провод: один сечением до 2х2,5 мм2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м одного провода		11.38		934.78		266.06		3		0.17		10638		3028		34		2		27.6		314.09		0.0115		0.13

		139		ТСЦ-509-0768		Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4		шт.		20		244.77								4895

		140		ТСЦ-509-0768		Светильники с люминесцентными лампами		шт.		32		244.77								7833

		141		ТСЦ-509-1381		Светильник ПСХ-60 настенный (IP 54) белое металлическое основание		шт		10		24.5								245

		142		ТСЦ-509-0689		Лампы люминесцентные ЛБ-65		шт.		144		25.57								3682

		143		ТСЦ-509-0771		Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С		10 шт.		14.4		28.21								406

		144		ТСЦ-509-0741		Лампы накаливания электрические осветительные		10 шт.		1		22.4								22

		145		ТСЦ-509-0146		Выключатели ВК-11-1930		шт.		16		32.96								527

		146		ТСЦ-503-0479		Розетка штепсельная РШ-Ц-2СД		шт.		24		3.06								73

		147		ТСЦ-103-1441		Феникс-шланг (трубы полиэтиленовые гофрированные)		м		113.79		1506.59								171435

		148		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г.		Провод ПУНП 3*1,5 мм2 (15,8/1,18/3,57*1,02*1,02)		м		1160.76		3.9								4527

		149		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г.		Провод ПУНП 3*2,5 мм2 (20,8/1,18/3,57*1,02*1,02)		м		1160.76		5.14								5966

		150		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г.		Кабель-канал 25*16 (15,6/1,18/3,57*1,02*1,02)		м		1138		3.85								4381

		151		ТСЦ-503-0452		Коробка универсальная марки: УК-Р-0,5-15		шт.		24		8.55								205

		152		ТЕРм08-03-572-01		Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый: на стене		1 шт.		3		246.54		22.36		45.76		2.03		740		67		137		6		2.32		6.96		0.14		0.42

		153		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г.		Шкаф ЩРН -36Э (528/1,18/3,57*1,02*1,012)		шт		3		147.97								444

		154		ТЕРм08-03-526-01		Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 шт.		40		287.84		16.59		1.79				11514		664		72				1.794		71.76

		155		ТЕРм08-03-526-02		Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 шт.		45		317.52		24.68		5.11		0.17		14288		1111		230		8		2.668		120.06		0.0115		0.52

		156		ТСЦ-509-0153		Выключатели автоматические: АП50Б 2М У3 I-63А		шт.		16		138.38								2214

		157		ТСЦ-509-0155		Выключатели автоматические: АП50Б 3МТ У3 I-63А		шт.		19		186.49								3543

		158		ТСЦ-509-0294		Выключатели автоматические: АЕ1031-1УХЛ,2УХЛ I-25А		шт.		21		48.72								1023

		159		ТСЦ-509-0295		Выключатели автоматические: АЕ2023-100-00 У3 I-16А		шт.		19		106.69								2027

		160		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г.		Автомат УЗО МОД 40А (1265/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		10		321.61								3216

		161		ТЕРр69-1-5		Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 2,5 кирпича
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 отверстий		0.3		1619.8		1619.8						486		486						213.693		64.11

		162		ТЕРр69-1-3		Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 1,5 кирпича
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 отверстий		0.2		1043.43		1043.43						209		209						137.655		27.53

		163		ТЕР46-03-001-05		Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 45 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 отверстий		0.25		1871.76		220.43		1352.15		276.55		468		55		338		69		23.575		5.89		22.195		5.55

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		323641		16049		20208		4807				1741.68				381.92

		Накладные расходы																		17680

		Сметная прибыль																		11399

		Итого по разделу 5 Электромонтажные работы																		352720										1741.68				381.92

		Раздел 6. Ремонт и отделка фасада

		164		ТЕР46-02-009-02		Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		3.25		198.93		198.93						647		647						26.243		85.29

		165		ТЕРр53-15-4		Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте более 1 м2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 отремонтированной поверхности стен		1.5		27190		5038.48		293.62		33.35		40785		7558		440		50		634.57		951.86		2.3		3.45

		166		ТЕРр61-1-2		Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 поверхности		3.25		2028.98		787.4		54.97		18.33		6594		2559		179		60		97.451		316.72		1.472		4.78

		167		ТЕР26-01-037-01		Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей: стен и колонн прямоугольных
939,61 = 1 492,78 - 0,12 x 3 723,03 - 0,0039 x 7 703,41 - 2 x 11,66 - 0,05 x 1 061,00
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительс		1 м3 изоляции		32.5		1038.78		247.8		127.29				33760		8053		4137				26.5029		861.34

		168		Прайс		Клеевой состав 14,7/1,18/3,57*1,02*1,05)		кг		1625		3.74								6078

		169		ТЕР10-01-010-01		Исключается из расценки Установка элементов каркаса: из брусьев
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МАТ=0 к расх. (1-й уровень);
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25% (1-й уровень);
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=		1 м3 древесины в конструкции		-1.625		288.06		242.52		45.54				-468		-394		-74				29.7562		-48.35

		170		ТСЦ-104-0007		Плиты из минеральной ваты: повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200		м3		34.125		684.21								23349

		171		ТЕР09-03-050-01		Монтаж уголков
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м плинтуса		3.09		230.87		152.85		38.42				713		472		119				16.928		52.31

		172		ТСЦ-101-1137		Уголки из оцинкованной стали		т		0.027		14258.76								385

		173		ТЕРр69-2-1		Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 отверстий		16.25		66.54		52.34		14.2				1081		850		231				6.3135		102.59

		174		Прайс		Дюбель 10*210 (6,2/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		1625		1.58								2568

		175		ТЕР13-05-003-02		Оклейка поверхностей стеклотканью
44,12 = 143,96 - 0,00057 x 11 247,48 - 0,00016 x 75 922,39 - 0,0019 x 42 777,30
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх		1 м2 оклеиваемой поверхности		340		49.75		19.18		3.13		0.46		16915		6520		1065		156		1.9308		656.47		0.0431		14.65

		176		Прайс		Клеевой состав для армирования (20,8/1,18/3,57*1,02*1,05)		кг		2040		5.29								10792

		177		Прайс		Стеклосетка армирующая (24/1,18/3,57*1,02*1,05)		м2		357		6.1								2178

		178		ТЕР13-03-001-01		Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой
87,18 = 165,52 - 0,0055 x 3 424,65 - 0,0165 x 3 606,00
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненнос		100 м2 окрашиваемой поверхности		3.4		116.6		100.32		16.29		0.16		396		341		55		1		9.8262		33.41		0.0144		0.05

		179		Прайс		Грунтовка Тифгрунт АК (56/1,18/3,57*1,02*1,05)		кг		68		14.24								968

		180		ТЕР15-02-005-01		Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: стен гладких
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МАТ=0 к расх. (1-й уровень);
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25% (1-й уровень);
Стесненность ОЗП=15%;		100 м2 оштукатуриваемой поверхности		3.4		2243.54		2114.78		128.76		53.86		7628		7190		438		183		219.3763		745.88		3.9962		13.59

		181		Прайс		Смеси штукатурные (16,7/1,18/3,57*1,02*1,05)		кг		1190		4.25								5058

		182		ТЕР15-04-014-02		Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: кремнийорганическая
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 окрашиваемой поверхности		3.4		6553.97		116.91		13.21				22283		397		45				12.9473		44.02

		183		ТЕР08-07-001-02		Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%;		100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов		3.78		1162.86		482.67		8.12				4396		1825		31				57.5288		217.46

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		186106		36018		6666		450				4019				36.52

		Накладные расходы																		31233

		Сметная прибыль																		20357

		Итого по разделу 6 Ремонт и отделка фасада																		237696										4019				36.52

		Раздел 7. Усиление конструкций стен и фундаментов

		184		ТЕРр51-2-1		Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, с креплением
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м3 грунта		2.97		5278.42		3847.73		0.93				15677		11428		3				498.41		1480.28

		185		ТЕРр51-6-1		Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м3 грунта		2.97		6024.49		678.65		5345.84				17893		2016		15877				95.45		283.49

		186		СЦП3-3-22-1		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьера, расстояние перевозки 22 км: класс груза 1		1 т		519.75		23.51				23.51				12219				12219

		187		ТЕР46-01-001-01		Усиление монолитными железобетонными обоймами: фундаментов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 м3		156		1561.17		218.36		66.73		3.84		243542		34064		10411		599		27.025		4215.9		0.2645		41.26

		188		ТСЦ-204-0100		Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III		т		2		5706.5								11413

		189		ТЕР46-01-004-02		Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными обоймами
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 т		19.79		11481.29		2135.01		1361.44		85.38		227215		42252		26943		1690		224.9745		4452.25		5.888		116.52

		190		ТЕР01-02-061-02		Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м3 грунта		1.07		937.11		937.11						1003		1003						128.547		137.55

		191		ТСЦ-408-0132		Песок		м3		107		130.57								13971

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		542933		90763		65453		2289				10569.47				157.78

		Накладные расходы																		87616

		Сметная прибыль																		52296

		Итого по разделу 7 Усиление конструкций стен и фундаментов																		682845										10569.47				157.78

		ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

		Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.																		2362885		276556		150964		13502				32028.72				1050.23

		Накладные расходы																		268819

		Сметная прибыль																		162402

		Итого Строительные работы																		2660868										30390.17				674.11

		Итого Монтажные работы																		133238										1638.55				376.12

		ВСЕГО по смете																		2794106										32028.72				1050.23

		Составил: ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)

		Проверил: ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)
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Локальная смета

		СОГЛАСОВАНО:																								УТВЕРЖДАЮ:

		_________________																								_________________

		" _____ " ________________ 200_ г.																								"____" ______________200_ г.

										Реконструкция нежилого здания по ул. Московская, 61 в г. Пенза

																(наименование стройки)

																ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

																(локальная смета)

								на работы по реконструкции

																(наименование работ и затрат, наименование объекта)

								Основание:

								Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________												___________________________2794106				руб.

								строительных работ _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________2660868				руб.

								монтажных работ _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________133238				руб.

								Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________												___________________________290058				руб.

								Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________32028,72				чел.час

								Составлен(а) в ценах 2001 г.

		№ пп		Обоснование		Наименование		Ед. изм.		Кол.		Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.								Т/з осн.
раб.на ед.		Т/з осн.
раб.
Всего		Т/з мех. на ед.		Т/з мех.
Всего

												Всего		В том числе						Всего		В том числе

														Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех				Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

		Раздел 1. Демонтажные работы

		1		ТЕРр58-1-1		Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 кровли		3.61		189.39		134.6		54.8		7.67		684		486		198		28		17.434		62.94		0.529		1.91

		2		ТЕРр58-1-3		Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 кровли		3.61		294.81		244.78		50.04		7		1064		884		180		25		31.142		112.42		0.483		1.74

		3		ТЕР12-01-007-08		Разборка кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) (1-й уровень);
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%		100 м2 кровли		3.61		952.97		875.42		77.55		8.75		3440		3160		280		32		99.2536		358.31		0.6038		2.18

		4		ТЕР46-04-007-01		Разборка деревянных перекрытий
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		3.707		1592.12		1185.48		406.64		133.98		5902		4395		1507		497		153.5595		569.25		10.7525		39.86

		5		ТЕРр63-10-2 примен		Разборка облицовки из плпстмассовыхи декоративных плиток: потолков
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 облицовки		1.26		101.03		92.44		8.59		2.86		127		116		11		4		11.017		13.88		0.23		0.29

		6		ТЕРр63-10-2		Разборка из фанерных листов: потолков
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 облицовки		2.447		101.03		92.44		8.59		2.86		247		226		21		7		11.017		26.96		0.23		0.56

		7		ТЕР46-04-012-01		Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		0.5249		2036.57		1704.21		332.36		110.91		1069		895		174		58		216.821		113.81		8.901		4.67

		8		ТЕР46-04-012-03		Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		0.5545		1271.6		939.24		332.36		110.91		705		521		184		61		119.4965		66.26		8.901		4.94

		9		ТЕРр57-2-1		Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 покрытия		1.587		104.87		99.29		5.58		1.86		166		158		8		3		13.0985		20.79		0.1495		0.24

		10		ТЕРр57-3-1		Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м плинтуса		1		32.87		32.87						33		33						4.3355		4.34

		11		ТЕРр57-2-5		Разборка покрытий полов: из фанеры в один слой
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 покрытия		1.587		147.4		140.96		6.44		2.15		234		224		10		3		18.5955		29.51		0.1725		0.27

		12		ТЕР46-04-010-02		Разборка покрытий полов: дощатых
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 покрытия		0.64		422.87		266.13		156.73		52.3		271		171		100		33		35.1095		22.47		4.1975		2.69

		13		ТЕРр57-1-2		Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 основания		0.64		66.86		66.86						43		43						8.8205		5.65

		14		ТЕРр57-2-3		Разборка покрытий полов: из керамических плиток
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 покрытия		0.11		727.94		666.1		61.84		20.63		80		73		7		2		80.3505		8.84		1.656		0.18

		15		ТЕРр57-2-4		Разборка покрытий полов: цементных типа "Брекчия"
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 покрытия		2.01		3549		1060.13		2488.88		264.2		7133		2131		5002		531		127.88		257.04		24.15		48.54

		16		ТЕРр59-1-2		Разборка деревянного подиума  с площадками и ступенями
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 горизонтальной проекции		0.09		1830.92		1830.92						165		165						237.1645		21.34

		17		ТЕРр63-7-5		Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 поверхности облицовки		0.67		874.68		653.66		221.02		25.38		586		438		148		17		85.445		57.25		2.2885		1.53

		18		ТЕР46-04-006-03		Разборка встроенных шкафов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		0.062		541.39		247.66		293.72		98.01		34		15		19		6		33.695		2.09		7.866		0.49

		19		ТЕР46-04-012-03		Разборка деревянных заполнений проемов: встроенных шкафов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		0.062		1271.6		939.24		332.36		110.91		79		58		21		7		119.4965		7.41		8.901		0.55

		20		ТЕР46-04-006-01		Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		1.3		680.47		362.27		318.19		106.18		885		471		414		138		49.289		64.08		8.5215		11.08

		21		ТЕРр65-4-2		Демонтаж: унитазов и писсуаров
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 приборов		0.02		621.07		608.61		12.45		4.15		12		12						73.416		1.47		0.3335		0.01

		22		ТЕРр65-4-1		Демонтаж: умывальников и раковин
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 приборов		0.02		500.24		489.07		11.17		3.73		10		10						58.995		1.18		0.299		0.01

		23		ТЕРр65-2-2		Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м трубопровода с фасонными частями		0.21		820.09		806.35		13.74		4.59		172		169		3		1		98.095		20.6		0.368		0.08

		24		ТЕРр65-1-2		Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м трубопровода		0.52		617.36		553.99		17.65		2.44		321		288		9		1		68.563		35.65		0.1955		0.1

		25		ТЕРр65-1-3		Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м трубопровода		0.71		784.99		709.72		22.98		3.73		557		504		16		3		87.837		62.36		0.299		0.21

		26		ТЕРр65-1-1		Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м трубопровода		1.9		358.86		322.06		10.29		1.44		682		612		20		3		39.859		75.73		0.115		0.22

		27		ТЕРр65-19-1		Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.28		1063.91		967.72		96.19		32.1		298		271		27		9		126.5		35.42		2.576		0.72

		28		ТЕРм08-03-573-04		Демонтаж шкафа (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5);
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 шт.		1		43.84		13.14		30.7		1.95		44		13		31		2		1.3628		1.36		0.1668		0.17

		29		ТЕРр51-6-1		Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м3 грунта		1.45		6024.49		678.65		5345.84				8736		984		7752				95.45		138.4

		30		СЦП3-3-22-1		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьера, расстояние перевозки 22 км: класс груза 1		1 т		232		23.51				23.51				5454				5454

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		39233		17526		21596		1471				2196.81				123.24

		Накладные расходы																		16672

		Сметная прибыль																		10370

		Итого Строительные работы																		66210										2195.45				123.07

		Итого Монтажные работы																		65										1.36				0.17

		Итого по разделу 1 Демонтажные работы																		66275										2196.81				123.24

		Раздел 2. Строительные работы

		Перекрытия,кровли,потолки

		31		ТЕР09-03-015-01		Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 т конструкций		13.78		839.32		177.51		496.46		34.67		11566		2446		6841		478		20.8823		287.76		2.2425		30.9

		32		ТСЦ-101-1009		Балки двутавровые		т		13.78		7367.88								101529

		33		ТЕР13-03-002-04		Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 окрашиваемой поверхности		4.15		387.59		72.68		16.29		0.16		1609		302		68		1		7.0225		29.14		0.0144		0.06

		34		ТЕР15-04-030-03		Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к р		100 м2 окрашиваемой поверхности		4.15		1001.83		462.19		4.02		0.17		4158		1918		17		1		53.6803		222.77		0.0144		0.06

		35		ТЕР07-01-044-01		Установка арматурных стыковых накладок
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 т стальных элементов		0.48		10494.46		2232.51		943.22				5037		1072		453				224.825		107.92

		36		ТЕР06-01-041-09		Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью: до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм
120 050,57 = 131 859,29 - 0,024 x 7 703,41 - 0,96 x 957,00 - 2,24 x 1 000,00 - 76,4 x 110,80
КОЭФ. К ПОЗИ		100 м3 в деле		0.44		125070.27		10749.36		7880.45		841.76		55031		4730		3467		370		1281.2116		563.73		58.1325		25.58

		37		ТЕР09-04-002-01		Монтаж опалубки  из профилированного листа при высоте здания до 25 м
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 покрытия		4.4		1522.42		399.06		842.13		57.82		6699		1756		3705		254		46.9488		206.57		3.7519		16.51

		38		ТСЦ-101-0829		Профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката		т		6.18		11924.31								73692

		39		ТЕР11-01-011-01		Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 стяжки		2.01		1711.37		403.39		76.12		22.74		3440		811		153		46		52.252		105.03		1.8256		3.67

		40		ТЕР11-01-011-02		Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень);
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25%		100 м2 стяжки		2.01		638.42		9.54		23.96		6.78		1283		19		48		14		1.2362		2.48		0.5434		1.09

		41		ТЕР06-01-015-10		Армирование подстилающих слоев и набетонок
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 т		0.3		6173.52		143.93		54.9		3.34		1852		43		16		1		16.7164		5.01		0.23		0.07

		42		ТЕР12-01-015-01		Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 изолируемой поверхности		2.01		2827.7		211.65		133		3.75		5684		425		267		8		23.157		46.55		0.2588		0.52

		43		ТЕР26-01-039-01		Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо
152,36 = 1 735,16 - 1,02 x 1 551,76
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15		1 м3 изоляции		40.2		208.03		126.35		81.68				8363		5080		3283				13.992		562.48

		44		ТСЦ-104-0003		Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем М-250 (ГОСТ 9573-82)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		м3		41,106
40,3*1,02		466.19								19163

		45		ТЕР10-01-023-01		Укладка ходовых досок
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м ходов		0.9		297.26		40.96		19.32		1.67		268		37		17		2		5.0255		4.52		0.115		0.1

		46		ТЕР10-01-002-01		Установка стропил
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 м3 древесины в конструкции		14.75		2385.09		257.42		57		3.13		35180		3797		841		46		31.859		469.92		0.2156		3.18

		47		ТЕРр58-12-1		Устройство обрешетки сплошной из досок
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		3.61		2440.32		282.59		47.68		6.3		8810		1020		172		23		36.6045		132.14		0.506		1.83

		48		ТЕР12-01-023-02		Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: средней сложности
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 кровли		3.61		10684.42		457.48		182.56		16.47		38571		1651		659		59		54.5267		196.84		1.1356		4.1

		49		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г. стр.129		Планка конька плоская 190*190*2000 (480/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		7		123.78								866

		50		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г. стр.129		Планка угла наружнего  115*115*2000 (240/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		14		61.89								866

		51		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г. стр.129		Планка ендовы нижняя 298*298*2000(520/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		7		134								938

		52		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г. стр.129		Планка ендовы верхняя 76*76*2000(320/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		7		82.5								578

		53		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г. стр.129		Планка карнизная 100*69*2000(240/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		21		61.89								1300

		54		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г. стр.129		Заглушка конька(240/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		3		61.89								186

		55		ТЕР26-02-017-01		Огнезащитная пропитка деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом «КЛОД-01»
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ		100 м2 обрабатываемой поверхности		4,722
0,722+4		12914.37		489.17		253.14				60982		2310		1195				54.778		258.66

		56		ТЕР10-05-011-02		Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113)
4 895,03 = 6 883,04 - 111 x 17,91
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность		100 м2 потолка		4.4		5181.47		1131.45		34.6				22798		4978		152				128.2825		564.44

		57		ТСЦ-101-3434		Панели декоративные пластиковые «Кронапласт», размером: 2700х250х10 мм		м2		488,4
440*1,11		69.85								34115

		58		Прайс		Тяга подвесов (5,5/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		356.4		1.42								506

		Стены и перегородки

		59		ТЕР10-04-011-03		Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой без изоляции
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; Т		100 м2 перегородок (за вычетом проемов)		1.44		9728.19		2441.14		245.83		13.34		14009		3515		354		19		276.7728		398.55		0.92		1.32

		60		ТСЦ-101-2510		Листы гипсокартонные: ГКЛ 14 мм		м2		302.4		18.36								5552

		61		ТЕР10-04-012-03		Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3: общественных зданий
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к р		100 шт. проемов		0.09		4176.33		910.2		32.43				376		82		3				99.5842		8.96

		62		ТЕРр53-20-4		Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м3 кладки		0.084		96185.41		6279.58		4646.01		650.32		8080		527		390		55		770.5		64.72		44.85		3.77

		63		ТЕРр53-16-1		Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 м3 кладки		15		1221.76		317.04		39.24		6.64		18326		4756		589		100		40.6985		610.48		0.4945		7.42

		64		ТЕРр53-15-8		Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 отремонтированной поверхности стен		1.95		28551.95		5541.61		1152.44		320.04		55676		10806		2247		624		697.935		1360.97		25.3		49.34

		65		ТЕРр53-15-10		Стесывание неровностей толщиной до 40 мм при ремонте внутренней поверхности кирпичных стен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 отремонтированной поверхности стен		0.3		4077.9		3707.51		370.39				1223		1112		111				458.85		137.66

		Полы

		66		ТЕР11-01-002-01		Устройство подстилающих слоев: песчаных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 м3 подстилающего слоя		30.15		217.61		37.84		50.07		4.66		6561		1141		1510		140		4.5097		135.97		0.4312		13

		67		ТЕР11-01-002-09		Устройство подстилающих слоев: бетонных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 м3 подстилающего слоя		30.15		724.47		39.45		0.42				21843		1189		13				4.8404		145.94

		68		ТЕР11-01-011-01		Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 стяжки		0.11		1711.37		403.39		76.12		22.74		188		44		8		3		52.252		5.75		1.8256		0.2

		69		ТЕРр57-10-1		Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,25 м2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 мест		1.03		667.74		388.3		39.3		3.98		688		400		40		4		46.8395		48.24		0.368		0.38

		70		ТЕР11-01-011-01		Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 стяжки		4.4		1711.37		403.39		76.12		22.74		7530		1775		335		100		52.252		229.91		1.8256		8.03

		71		ТЕР11-01-011-02		Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) (1-й уровень);
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25%		100 м2 стяжки		4.4		1273.52		18.42		45.26		12.81		5603		81		199		56		2.3862		10.5		1.0264		4.52

		72		ТЕР11-01-027-03		Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем
1 357,07 = 9 077,66 - 102 x 67,69 - 1,3 x 627,85
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;		100 м2 покрытия		4.66		1749.96		1346.48		212.06		46.8		8155		6275		988		218		158.409		738.19		3.8238		17.82

		73		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г. стр.122		Керамогранит 400*400 (800/1,18/3,57*1,02*1,05)		м2		475.3		203.39								96671

		74		ТСЦ-101-3185		Клей для плитки Ветонит "Плюс Фикс"		т		3.262		4173.7								13615

		75		ТСЦ-402-0071		Смесь сухая: разных цветов для заделки швов водостойкая		т		0.233		8820								2055

		Проемы

		76		ТЕРр53-25-1		Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 т металлоконструкций перемычек		0.171		11664.34		1600.49		87.54		5.84		1995		274		15		1		190.762		32.62		0.5405		0.09

		77		ТЕР13-03-002-04		Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 окрашиваемой поверхности		0.075		387.59		72.68		16.29		0.16		29		5		1				7.0225		0.53		0.0144

		78		ТЕР15-04-030-03		Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к р		100 м2 окрашиваемой поверхности		0.075		1001.83		462.19		4.02		0.17		75		35						53.6803		4.03		0.0144

		79		ТЕР10-01-034-03		Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых
18 795,58 = 178 120,58 - 100 x 1 593,25
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=		100 м2 проемов		0.5249		19617.51		2429.01		754.4		31.52		10297		1275		396		17		285.7658		150		2.53		1.33

		80		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г.		Окно из ПВХ с 2-х камерным стеклопакетом (7347/1,18/3,57*1,02*1,02)		м2		52.49		1814.51								95244

		81		ТЕР15-01-050-04		Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=		100 м2 облицовки		0.7159		12708.04		1966		62.83		1.44		9098		1407		45		1		220.1566		157.61		0.115		0.08

		82		ТЕР11-01-040-01		Устройство уголков поливинилхлоридных: на клее КН-2
251,05 = 1 739,79 - 101 x 14,74
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м плинтуса		1.2		279.62		112.84		3.48				336		135		4				11.8893		14.27

		83		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г.		Уголок из ПВХ 40*40 (8,33/1,18/3,57*1,02*1,05)		м		121.2		2.12								257

		84		ТЕР10-01-035-03		Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 п. м		0.3884		7732.98		234.4		38.58		1.25		3003		91		15				28.275		10.98		0.1006		0.04

		85		ТСЦ-101-2911		Доски подоконные ПВХ, шириной: 500 мм		м		39,6168
38,84*1,02		374.93								14854

		86		ТЕРр58-20-1		Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м		0.3884		3500.97		394.78		7.15		1.15		1360		153		3				47.6215		18.5		0.092		0.04

		87		ТЕР10-01-047-01		Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=		100 м2 проемов		0.5545		174306.4		2288.73		695.02		18.8		96653		1269		385		10		265.8225		147.4		1.5094		0.84

		88		ТЕРр56-12-5		Установка дверных приборов: замки врезные
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт. приборов		0.26		15476.43		697.85						4024		181						84.18		21.89

		89		ТЕР09-06-001-01		Монтаж: конструкций дверей
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 т конструкций		0.378		1226.3		981.12		196.54		10.22		464		371		74		4		118.3505		44.74		0.7044		0.27

		90		Прайс		Блок дверной металлический		шт		3		4000								12000

		91		ТЕР07-05-039-08		Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м шва		0.153		3148.19		207.05		1841.8		63.97		482		32		282		10		23.4744		3.59		5.9225		0.91

		92		ТЕР10-05-008-01		Заделка ниш ГКЛ с устройством металлического каркаса
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 стен (за вычетом проемов)		0.15		6503.93		968.15		37.35				976		145		6				109.7675		16.47

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		1022368		69471		29367		2665				8284.43				197.07

		Накладные расходы																		67879

		Сметная прибыль																		42541

		Итого по разделу 2 Строительные работы																		1132788										8284.43				197.07

		Раздел 3. Отделочные работы

		93		ТЕР46-02-009-02		Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		9.6		198.93		198.93						1910		1910						26.243		251.93

		94		ТЕРр53-14-1		Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		10 м трещин		21.4		38.01		27.17						814		582						3.1165		66.69

		95		ТЕР15-02-016-03		Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к		100 м2 оштукатуриваемой поверхности		9.6		2358.31		1037.61		177.96		99.65		22640		9961		1708		957		113.5234		1089.82		9.0419		86.8

		96		ТЕРр62-42-1		Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором за 2 раза
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 протравленной поверхности		9.6		83.51		65.73						802		631						8.671		83.24

		97		ТЕР13-03-001-13		Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: компаундом ЭД-20, первый слой
101,65 = 1 733,05 - 0,006 x 11 247,48 - 0,0026 x 62 084,30 - 0,025 x 54 204,39 - 0,0039 x 12 150,00
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к р		100 м2 окрашиваемой поверхности		9.6		135.92		117.31		18.62		0.16		1305		1126		179		2		11.9951		115.15		0.0144		0.14

		98		Прайс		Грунт глубокого проникновения (48/1,18/3,57*1,02*1,05)		кг		240		12.2								2928

		99		ТЕР15-02-019-03		Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; Э		100 м2 оштукатуриваемой поверхности		9.6		3040.28		612.82		46.99		29.41		29187		5883		451		282		68.6245		658.8		2.6881		25.81

		100		ТЕР15-01-019-05		Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону
3 547,28 = 11 148,28 - 100 x 76,01
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на но		100 м2 поверхности облицовки		0.81		4022.95		1885.69		52.01		26.26		3259		1527		42		21		211.1636		171.04		2.3719		1.92

		101		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г		Плитка керамическая настенная (350/1,18/3,57*1,02*1,05)		м2		81		88.98								7207

		102		ТЕР10-05-008-03		Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с дверным проемом
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; Т		100 м2 стен (за вычетом проемов)		9.6		6574.36		944.82		44.76				63114		9070		430				107.1225		1028.38

		103		ТЕР13-03-001-13		Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: компаундом ЭД-20, первый слой
101,65 = 1 733,05 - 0,006 x 11 247,48 - 0,0026 x 62 084,30 - 0,025 x 54 204,39 - 0,0039 x 12 150,00
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к р		100 м2 окрашиваемой поверхности		12.48		135.92		117.31		18.62		0.16		1696		1464		232		2		11.9951		149.7		0.0144		0.18

		104		Прайс		Грунт глубокого проникновения (48/1,18/3,57*1,02*1,05)		кг		312		12.2								3806

		105		ТЕР15-04-027-05		Шпатлевка стен и перегородок
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 окрашиваемой поверхности		12.48		572.11		146.68		4.02		0.17		7140		1831		50		2		15.8568		197.89		0.0144		0.18

		106		ТЕР15-06-001-05		Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ		100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности		12.48		3733.4		381.9		1.7		0.17		46593		4766		21		2		43.2986		540.37		0.0144		0.18

		107		ТЕР15-04-005-01		Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность О		100 м2 окрашиваемой поверхности		12.48		1170.87		175.06		9.82		0.17		14612		2185		123		2		20.0756		250.54		0.0144		0.18

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		207013		40936		3236		1270				4603.55				115.39

		Накладные расходы																		40439

		Сметная прибыль																		20968

		Итого по разделу 3 Отделочные работы																		268420										4603.55				115.39

		Раздел 4. Санитарно-технические работы

		108		ТЕР17-01-003-01		Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным
557,38 = 4 354,38 - 10 x 379,70
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗ		10 компл.		0.2		650.1		301.42		63.15		5.74		130		60		13		1		32.5864		6.52		0.46		0.09

		109		ССц вып.28  2 кв 2010 г.		Унитаз "Компакт" (2500/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		2		635.59								1271

		110		ТЕРр65-6-10		Смена: гибких подводок
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 приборов		0.06		2980.28		531.5		6.78		0.71		179		32						60.26		3.62		0.0575

		111		ТЕР17-01-001-14		Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		10 компл.		0.2		1939.66		267.71		33.22		2.33		388		54		7				28.6321		5.73		0.1869		0.04

		112		ТЕР17-01-002-03		Установка смесителей
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		10 шт.		0.2		1810.86		86.56		0.34				362		17						9.2575		1.85

		113		ТЕР17-01-001-23		Установка трапов диаметром: 100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		10 компл.		0.2		2133.03		108.44		27.43		1.8		427		22		5				11.5983		2.32		0.1438		0.03

		114		ТЕР16-04-001-02		Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%;		100 м трубопровода		0.21		9383.23		785.33		35.16		1.25		1970		165		7				81.466		17.11		0.0862		0.02

		115		ССЦ вып. 28  2 кв.2010 г		Тройник диам 100*50 (28,6/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		4		7.27								29

		116		ТЕР16-04-002-05		Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 50 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%;		100 м трубопровода		0.52		6010.26		1804.22		2156.75		280.56		3125		938		1122		146		187.1602		97.32		19.3488		10.06

		117		ССЦ вып 28 2 кв 2010 г		Кран шаровый диам 50 мм (823,6/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		2		209.39								419

		118		ТЕР16-04-002-01		Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%;		100 м трубопровода		1.36		5160.5		2425.35		2136.18		279.72		7018		3298		2905		380		251.5924		342.17		19.2912		26.24

		119		ССЦ 28  2 кв 2010 г		Тройник диам 20 мм (9,7/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		10		2.47								25

		120		ССЦ вып.28  2 кв 2010 г		Кран шаровый диам 20 мм (147,6/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		8		37.5								300

		121		ССЦ вып 28 2 кв 2010 г.		Тройник переходной диам 50*20*50 (68,4/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		6		17.39								104

		122		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г		Уголок 90 гр диам 20мм (6,1/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		20		1.55								31

		123		ТСЦ-301-1224		Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты		кг		150		14.3								2145

		124		ТЕР16-07-003-02		Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%;		1 врезка		2		101.06		56.85		9.21				202		114		18				5.8984		11.8

		125		ТЕР16-07-003-06		Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%;		1 врезка		2		466.63		79.51		13.07		0.22		933		159		26				8.5037		17.01		0.0144		0.03

		126		ТЕР16-07-004-02		Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 врезка		2		260.25		98.01		1.16				521		196		2				11.8232		23.65

		127		ТЕР18-03-001-02		Установка радиаторов: стальных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 кВт радиаторов и конвекторов		0.9761		22527		756.51		340.73		23.19		21989		738		333		23		86.756		84.68		1.84		1.8

		128		ТСЦ-101-2205		Дюбели распорные полиэтиленовые: 10х40 мм		10 шт.		8.687		2.7								23

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		41591		5793		4438		550				613.78				38.31

		Накладные расходы																		7300

		Сметная прибыль																		4468

		Итого по разделу 4 Санитарно-технические работы																		53359										613.78				38.31

		Раздел 5. Электромонтажные работы

		129		ТЕРм08-03-591-02		Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.12		410.58		356.97		12.01		0.67		49		43		1				37.03		4.44		0.046		0.01

		130		ТЕРм08-03-591-05		Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.04		417.33		363.62		12.01		0.67		17		15						37.72		1.51		0.046

		131		ТЕРм08-03-594-13		Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.32		18167.57		2450.01		3442.81		1090.34		5814		784		1102		349		254.15		81.33		87.2965		27.93

		132		ТЕРм08-03-594-14		Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.2		19394.07		2959.96		4150.49		1307.79		3879		592		830		262		307.05		61.41		104.7075		20.94

		133		ТЕРм08-03-594-01		Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.1		5826.86		975.57		1754.34		477.38		583		98		175		48		101.2		10.12		38.0075		3.8

		134		ТЕРм08-03-591-11		Розетка штепсельная: трехполюсная
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.24		1907.15		813.72		36.03		2		458		195		9				84.41		20.26		0.138		0.03

		135		ТЕРм08-02-409-04		Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр: до 50 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м		11.38		2274.28		286.95		619.6		170.33		25881		3265		7051		1938		31.395		357.28		13.6045		154.82

		136		ТЕРм08-02-412-03		Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м		11.38		788.36		82.62		12.01		0.67		8972		940		137		8		9.039		102.86		0.046		0.52

		137		ТЕРм08-02-396-05		Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м		11.38		2019.41		395.21		886.79		186.06		22981		4497		10092		2117		43.24		492.07		14.697		167.25

		138		ТЕРм08-02-422-01		Провод: один сечением до 2х2,5 мм2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м одного провода		11.38		934.78		266.06		3		0.17		10638		3028		34		2		27.6		314.09		0.0115		0.13

		139		ТСЦ-509-0768		Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4		шт.		20		244.77								4895

		140		ТСЦ-509-0768		Светильники с люминесцентными лампами		шт.		32		244.77								7833

		141		ТСЦ-509-1381		Светильник ПСХ-60 настенный (IP 54) белое металлическое основание		шт		10		24.5								245

		142		ТСЦ-509-0689		Лампы люминесцентные ЛБ-65		шт.		144		25.57								3682

		143		ТСЦ-509-0771		Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С		10 шт.		14.4		28.21								406

		144		ТСЦ-509-0741		Лампы накаливания электрические осветительные		10 шт.		1		22.4								22

		145		ТСЦ-509-0146		Выключатели ВК-11-1930		шт.		16		32.96								527

		146		ТСЦ-503-0479		Розетка штепсельная РШ-Ц-2СД		шт.		24		3.06								73

		147		ТСЦ-103-1441		Феникс-шланг (трубы полиэтиленовые гофрированные)		м		113.79		1506.59								171435

		148		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г.		Провод ПУНП 3*1,5 мм2 (15,8/1,18/3,57*1,02*1,02)		м		1160.76		3.9								4527

		149		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г.		Провод ПУНП 3*2,5 мм2 (20,8/1,18/3,57*1,02*1,02)		м		1160.76		5.14								5966

		150		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г.		Кабель-канал 25*16 (15,6/1,18/3,57*1,02*1,02)		м		1138		3.85								4381

		151		ТСЦ-503-0452		Коробка универсальная марки: УК-Р-0,5-15		шт.		24		8.55								205

		152		ТЕРм08-03-572-01		Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый: на стене		1 шт.		3		246.54		22.36		45.76		2.03		740		67		137		6		2.32		6.96		0.14		0.42

		153		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г.		Шкаф ЩРН -36Э (528/1,18/3,57*1,02*1,012)		шт		3		147.97								444

		154		ТЕРм08-03-526-01		Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 шт.		40		287.84		16.59		1.79				11514		664		72				1.794		71.76

		155		ТЕРм08-03-526-02		Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 шт.		45		317.52		24.68		5.11		0.17		14288		1111		230		8		2.668		120.06		0.0115		0.52

		156		ТСЦ-509-0153		Выключатели автоматические: АП50Б 2М У3 I-63А		шт.		16		138.38								2214

		157		ТСЦ-509-0155		Выключатели автоматические: АП50Б 3МТ У3 I-63А		шт.		19		186.49								3543

		158		ТСЦ-509-0294		Выключатели автоматические: АЕ1031-1УХЛ,2УХЛ I-25А		шт.		21		48.72								1023

		159		ТСЦ-509-0295		Выключатели автоматические: АЕ2023-100-00 У3 I-16А		шт.		19		106.69								2027

		160		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г.		Автомат УЗО МОД 40А (1265/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		10		321.61								3216

		161		ТЕРр69-1-5		Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 2,5 кирпича
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 отверстий		0.3		1619.8		1619.8						486		486						213.693		64.11

		162		ТЕРр69-1-3		Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 1,5 кирпича
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 отверстий		0.2		1043.43		1043.43						209		209						137.655		27.53

		163		ТЕР46-03-001-05		Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 45 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 отверстий		0.25		1871.76		220.43		1352.15		276.55		468		55		338		69		23.575		5.89		22.195		5.55

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		323641		16049		20208		4807				1741.68				381.92

		Накладные расходы																		17680

		Сметная прибыль																		11399

		Итого по разделу 5 Электромонтажные работы																		352720										1741.68				381.92

		Раздел 6. Ремонт и отделка фасада

		164		ТЕР46-02-009-02		Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		3.25		198.93		198.93						647		647						26.243		85.29

		165		ТЕРр53-15-4		Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте более 1 м2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 отремонтированной поверхности стен		1.5		27190		5038.48		293.62		33.35		40785		7558		440		50		634.57		951.86		2.3		3.45

		166		ТЕРр61-1-2		Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 поверхности		3.25		2028.98		787.4		54.97		18.33		6594		2559		179		60		97.451		316.72		1.472		4.78

		167		ТЕР26-01-037-01		Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей: стен и колонн прямоугольных
939,61 = 1 492,78 - 0,12 x 3 723,03 - 0,0039 x 7 703,41 - 2 x 11,66 - 0,05 x 1 061,00
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительс		1 м3 изоляции		32.5		1038.78		247.8		127.29				33760		8053		4137				26.5029		861.34

		168		Прайс		Клеевой состав 14,7/1,18/3,57*1,02*1,05)		кг		1625		3.74								6078

		169		ТЕР10-01-010-01		Исключается из расценки Установка элементов каркаса: из брусьев
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МАТ=0 к расх. (1-й уровень);
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25% (1-й уровень);
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=		1 м3 древесины в конструкции		-1.625		288.06		242.52		45.54				-468		-394		-74				29.7562		-48.35

		170		ТСЦ-104-0007		Плиты из минеральной ваты: повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200		м3		34.125		684.21								23349

		171		ТЕР09-03-050-01		Монтаж уголков
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м плинтуса		3.09		230.87		152.85		38.42				713		472		119				16.928		52.31

		172		ТСЦ-101-1137		Уголки из оцинкованной стали		т		0.027		14258.76								385

		173		ТЕРр69-2-1		Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 отверстий		16.25		66.54		52.34		14.2				1081		850		231				6.3135		102.59

		174		Прайс		Дюбель 10*210 (6,2/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		1625		1.58								2568

		175		ТЕР13-05-003-02		Оклейка поверхностей стеклотканью
44,12 = 143,96 - 0,00057 x 11 247,48 - 0,00016 x 75 922,39 - 0,0019 x 42 777,30
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх		1 м2 оклеиваемой поверхности		340		49.75		19.18		3.13		0.46		16915		6520		1065		156		1.9308		656.47		0.0431		14.65

		176		Прайс		Клеевой состав для армирования (20,8/1,18/3,57*1,02*1,05)		кг		2040		5.29								10792

		177		Прайс		Стеклосетка армирующая (24/1,18/3,57*1,02*1,05)		м2		357		6.1								2178

		178		ТЕР13-03-001-01		Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой
87,18 = 165,52 - 0,0055 x 3 424,65 - 0,0165 x 3 606,00
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненнос		100 м2 окрашиваемой поверхности		3.4		116.6		100.32		16.29		0.16		396		341		55		1		9.8262		33.41		0.0144		0.05

		179		Прайс		Грунтовка Тифгрунт АК (56/1,18/3,57*1,02*1,05)		кг		68		14.24								968

		180		ТЕР15-02-005-01		Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: стен гладких
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МАТ=0 к расх. (1-й уровень);
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25% (1-й уровень);
Стесненность ОЗП=15%;		100 м2 оштукатуриваемой поверхности		3.4		2243.54		2114.78		128.76		53.86		7628		7190		438		183		219.3763		745.88		3.9962		13.59

		181		Прайс		Смеси штукатурные (16,7/1,18/3,57*1,02*1,05)		кг		1190		4.25								5058

		182		ТЕР15-04-014-02		Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: кремнийорганическая
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 окрашиваемой поверхности		3.4		6553.97		116.91		13.21				22283		397		45				12.9473		44.02

		183		ТЕР08-07-001-02		Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%;		100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов		3.78		1162.86		482.67		8.12				4396		1825		31				57.5288		217.46

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		186106		36018		6666		450				4019				36.52

		Накладные расходы																		31233

		Сметная прибыль																		20357

		Итого по разделу 6 Ремонт и отделка фасада																		237696										4019				36.52

		Раздел 7. Усиление конструкций стен и фундаментов

		184		ТЕРр51-2-1		Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, с креплением
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м3 грунта		2.97		5278.42		3847.73		0.93				15677		11428		3				498.41		1480.28

		185		ТЕРр51-6-1		Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м3 грунта		2.97		6024.49		678.65		5345.84				17893		2016		15877				95.45		283.49

		186		СЦП3-3-22-1		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьера, расстояние перевозки 22 км: класс груза 1		1 т		519.75		23.51				23.51				12219				12219

		187		ТЕР46-01-001-01		Усиление монолитными железобетонными обоймами: фундаментов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 м3		156		1561.17		218.36		66.73		3.84		243542		34064		10411		599		27.025		4215.9		0.2645		41.26

		188		ТСЦ-204-0100		Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III		т		2		5706.5								11413

		189		ТЕР46-01-004-02		Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными обоймами
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 т		19.79		11481.29		2135.01		1361.44		85.38		227215		42252		26943		1690		224.9745		4452.25		5.888		116.52

		190		ТЕР01-02-061-02		Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м3 грунта		1.07		937.11		937.11						1003		1003						128.547		137.55

		191		ТСЦ-408-0132		Песок		м3		107		130.57								13971

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		542933		90763		65453		2289				10569.47				157.78

		Накладные расходы																		87616

		Сметная прибыль																		52296

		Итого по разделу 7 Усиление конструкций стен и фундаментов																		682845										10569.47				157.78

		ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

		Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.																		2362885		276556		150964		13502				32028.72				1050.23

		Накладные расходы																		268819

		Сметная прибыль																		162402

		Итого Строительные работы																		2660868										30390.17				674.11

		Итого Монтажные работы																		133238										1638.55				376.12

		ВСЕГО по смете																		2794106										32028.72				1050.23

		Составил: ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)

		Проверил: ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)
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		СОГЛАСОВАНО:																								УТВЕРЖДАЮ:

		_________________																								_________________

		" _____ " ________________ 200_ г.																								"____" ______________200_ г.

										Реконструкция нежилого здания по ул. Московская, 61 в г. Пенза

																(наименование стройки)

																ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

																(локальная смета)

								на работы по реконструкции

																(наименование работ и затрат, наименование объекта)

								Основание:

								Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________												___________________________2794106				руб.

								строительных работ _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________2660868				руб.

								монтажных работ _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________133238				руб.

								Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________												___________________________290058				руб.

								Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________32028,72				чел.час

								Составлен(а) в ценах 2001 г.

		№ пп		Обоснование		Наименование		Ед. изм.		Кол.		Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.								Т/з осн.
раб.на ед.		Т/з осн.
раб.
Всего		Т/з мех. на ед.		Т/з мех.
Всего

												Всего		В том числе						Всего		В том числе

														Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех				Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

		Раздел 1. Демонтажные работы

		1		ТЕРр58-1-1		Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 кровли		3.61		189.39		134.6		54.8		7.67		684		486		198		28		17.434		62.94		0.529		1.91

		2		ТЕРр58-1-3		Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 кровли		3.61		294.81		244.78		50.04		7		1064		884		180		25		31.142		112.42		0.483		1.74

		3		ТЕР12-01-007-08		Разборка кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) (1-й уровень);
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%		100 м2 кровли		3.61		952.97		875.42		77.55		8.75		3440		3160		280		32		99.2536		358.31		0.6038		2.18

		4		ТЕР46-04-007-01		Разборка деревянных перекрытий
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		3.707		1592.12		1185.48		406.64		133.98		5902		4395		1507		497		153.5595		569.25		10.7525		39.86

		5		ТЕРр63-10-2 примен		Разборка облицовки из плпстмассовыхи декоративных плиток: потолков
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 облицовки		1.26		101.03		92.44		8.59		2.86		127		116		11		4		11.017		13.88		0.23		0.29

		6		ТЕРр63-10-2		Разборка из фанерных листов: потолков
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 облицовки		2.447		101.03		92.44		8.59		2.86		247		226		21		7		11.017		26.96		0.23		0.56

		7		ТЕР46-04-012-01		Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		0.5249		2036.57		1704.21		332.36		110.91		1069		895		174		58		216.821		113.81		8.901		4.67

		8		ТЕР46-04-012-03		Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		0.5545		1271.6		939.24		332.36		110.91		705		521		184		61		119.4965		66.26		8.901		4.94

		9		ТЕРр57-2-1		Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 покрытия		1.587		104.87		99.29		5.58		1.86		166		158		8		3		13.0985		20.79		0.1495		0.24

		10		ТЕРр57-3-1		Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м плинтуса		1		32.87		32.87						33		33						4.3355		4.34

		11		ТЕРр57-2-5		Разборка покрытий полов: из фанеры в один слой
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 покрытия		1.587		147.4		140.96		6.44		2.15		234		224		10		3		18.5955		29.51		0.1725		0.27

		12		ТЕР46-04-010-02		Разборка покрытий полов: дощатых
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 покрытия		0.64		422.87		266.13		156.73		52.3		271		171		100		33		35.1095		22.47		4.1975		2.69

		13		ТЕРр57-1-2		Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 основания		0.64		66.86		66.86						43		43						8.8205		5.65

		14		ТЕРр57-2-3		Разборка покрытий полов: из керамических плиток
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 покрытия		0.11		727.94		666.1		61.84		20.63		80		73		7		2		80.3505		8.84		1.656		0.18

		15		ТЕРр57-2-4		Разборка покрытий полов: цементных типа "Брекчия"
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 покрытия		2.01		3549		1060.13		2488.88		264.2		7133		2131		5002		531		127.88		257.04		24.15		48.54

		16		ТЕРр59-1-2		Разборка деревянного подиума  с площадками и ступенями
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 горизонтальной проекции		0.09		1830.92		1830.92						165		165						237.1645		21.34

		17		ТЕРр63-7-5		Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 поверхности облицовки		0.67		874.68		653.66		221.02		25.38		586		438		148		17		85.445		57.25		2.2885		1.53

		18		ТЕР46-04-006-03		Разборка встроенных шкафов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		0.062		541.39		247.66		293.72		98.01		34		15		19		6		33.695		2.09		7.866		0.49

		19		ТЕР46-04-012-03		Разборка деревянных заполнений проемов: встроенных шкафов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		0.062		1271.6		939.24		332.36		110.91		79		58		21		7		119.4965		7.41		8.901		0.55

		20		ТЕР46-04-006-01		Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		1.3		680.47		362.27		318.19		106.18		885		471		414		138		49.289		64.08		8.5215		11.08

		21		ТЕРр65-4-2		Демонтаж: унитазов и писсуаров
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 приборов		0.02		621.07		608.61		12.45		4.15		12		12						73.416		1.47		0.3335		0.01

		22		ТЕРр65-4-1		Демонтаж: умывальников и раковин
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 приборов		0.02		500.24		489.07		11.17		3.73		10		10						58.995		1.18		0.299		0.01

		23		ТЕРр65-2-2		Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м трубопровода с фасонными частями		0.21		820.09		806.35		13.74		4.59		172		169		3		1		98.095		20.6		0.368		0.08

		24		ТЕРр65-1-2		Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м трубопровода		0.52		617.36		553.99		17.65		2.44		321		288		9		1		68.563		35.65		0.1955		0.1

		25		ТЕРр65-1-3		Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м трубопровода		0.71		784.99		709.72		22.98		3.73		557		504		16		3		87.837		62.36		0.299		0.21

		26		ТЕРр65-1-1		Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м трубопровода		1.9		358.86		322.06		10.29		1.44		682		612		20		3		39.859		75.73		0.115		0.22

		27		ТЕРр65-19-1		Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.28		1063.91		967.72		96.19		32.1		298		271		27		9		126.5		35.42		2.576		0.72

		28		ТЕРм08-03-573-04		Демонтаж шкафа (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5);
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 шт.		1		43.84		13.14		30.7		1.95		44		13		31		2		1.3628		1.36		0.1668		0.17

		29		ТЕРр51-6-1		Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м3 грунта		1.45		6024.49		678.65		5345.84				8736		984		7752				95.45		138.4

		30		СЦП3-3-22-1		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьера, расстояние перевозки 22 км: класс груза 1		1 т		232		23.51				23.51				5454				5454

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		39233		17526		21596		1471				2196.81				123.24

		Накладные расходы																		16672

		Сметная прибыль																		10370

		Итого Строительные работы																		66210										2195.45				123.07

		Итого Монтажные работы																		65										1.36				0.17

		Итого по разделу 1 Демонтажные работы																		66275										2196.81				123.24

		Раздел 2. Строительные работы

		Перекрытия,кровли,потолки

		31		ТЕР09-03-015-01		Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 т конструкций		13.78		839.32		177.51		496.46		34.67		11566		2446		6841		478		20.8823		287.76		2.2425		30.9

		32		ТСЦ-101-1009		Балки двутавровые		т		13.78		7367.88								101529

		33		ТЕР13-03-002-04		Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 окрашиваемой поверхности		4.15		387.59		72.68		16.29		0.16		1609		302		68		1		7.0225		29.14		0.0144		0.06

		34		ТЕР15-04-030-03		Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к р		100 м2 окрашиваемой поверхности		4.15		1001.83		462.19		4.02		0.17		4158		1918		17		1		53.6803		222.77		0.0144		0.06

		35		ТЕР07-01-044-01		Установка арматурных стыковых накладок
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 т стальных элементов		0.48		10494.46		2232.51		943.22				5037		1072		453				224.825		107.92

		36		ТЕР06-01-041-09		Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью: до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм
120 050,57 = 131 859,29 - 0,024 x 7 703,41 - 0,96 x 957,00 - 2,24 x 1 000,00 - 76,4 x 110,80
КОЭФ. К ПОЗИ		100 м3 в деле		0.44		125070.27		10749.36		7880.45		841.76		55031		4730		3467		370		1281.2116		563.73		58.1325		25.58

		37		ТЕР09-04-002-01		Монтаж опалубки  из профилированного листа при высоте здания до 25 м
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 покрытия		4.4		1522.42		399.06		842.13		57.82		6699		1756		3705		254		46.9488		206.57		3.7519		16.51

		38		ТСЦ-101-0829		Профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката		т		6.18		11924.31								73692

		39		ТЕР11-01-011-01		Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 стяжки		2.01		1711.37		403.39		76.12		22.74		3440		811		153		46		52.252		105.03		1.8256		3.67

		40		ТЕР11-01-011-02		Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень);
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25%		100 м2 стяжки		2.01		638.42		9.54		23.96		6.78		1283		19		48		14		1.2362		2.48		0.5434		1.09

		41		ТЕР06-01-015-10		Армирование подстилающих слоев и набетонок
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 т		0.3		6173.52		143.93		54.9		3.34		1852		43		16		1		16.7164		5.01		0.23		0.07

		42		ТЕР12-01-015-01		Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 изолируемой поверхности		2.01		2827.7		211.65		133		3.75		5684		425		267		8		23.157		46.55		0.2588		0.52

		43		ТЕР26-01-039-01		Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо
152,36 = 1 735,16 - 1,02 x 1 551,76
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15		1 м3 изоляции		40.2		208.03		126.35		81.68				8363		5080		3283				13.992		562.48

		44		ТСЦ-104-0003		Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем М-250 (ГОСТ 9573-82)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		м3		41,106
40,3*1,02		466.19								19163

		45		ТЕР10-01-023-01		Укладка ходовых досок
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м ходов		0.9		297.26		40.96		19.32		1.67		268		37		17		2		5.0255		4.52		0.115		0.1

		46		ТЕР10-01-002-01		Установка стропил
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 м3 древесины в конструкции		14.75		2385.09		257.42		57		3.13		35180		3797		841		46		31.859		469.92		0.2156		3.18

		47		ТЕРр58-12-1		Устройство обрешетки сплошной из досок
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		3.61		2440.32		282.59		47.68		6.3		8810		1020		172		23		36.6045		132.14		0.506		1.83

		48		ТЕР12-01-023-02		Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: средней сложности
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 кровли		3.61		10684.42		457.48		182.56		16.47		38571		1651		659		59		54.5267		196.84		1.1356		4.1

		49		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г. стр.129		Планка конька плоская 190*190*2000 (480/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		7		123.78								866

		50		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г. стр.129		Планка угла наружнего  115*115*2000 (240/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		14		61.89								866

		51		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г. стр.129		Планка ендовы нижняя 298*298*2000(520/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		7		134								938

		52		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г. стр.129		Планка ендовы верхняя 76*76*2000(320/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		7		82.5								578

		53		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г. стр.129		Планка карнизная 100*69*2000(240/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		21		61.89								1300

		54		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г. стр.129		Заглушка конька(240/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		3		61.89								186

		55		ТЕР26-02-017-01		Огнезащитная пропитка деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом «КЛОД-01»
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ		100 м2 обрабатываемой поверхности		4,722
0,722+4		12914.37		489.17		253.14				60982		2310		1195				54.778		258.66

		56		ТЕР10-05-011-02		Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113)
4 895,03 = 6 883,04 - 111 x 17,91
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность		100 м2 потолка		4.4		5181.47		1131.45		34.6				22798		4978		152				128.2825		564.44

		57		ТСЦ-101-3434		Панели декоративные пластиковые «Кронапласт», размером: 2700х250х10 мм		м2		488,4
440*1,11		69.85								34115

		58		Прайс		Тяга подвесов (5,5/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		356.4		1.42								506

		Стены и перегородки

		59		ТЕР10-04-011-03		Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой без изоляции
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; Т		100 м2 перегородок (за вычетом проемов)		1.44		9728.19		2441.14		245.83		13.34		14009		3515		354		19		276.7728		398.55		0.92		1.32

		60		ТСЦ-101-2510		Листы гипсокартонные: ГКЛ 14 мм		м2		302.4		18.36								5552

		61		ТЕР10-04-012-03		Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3: общественных зданий
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к р		100 шт. проемов		0.09		4176.33		910.2		32.43				376		82		3				99.5842		8.96

		62		ТЕРр53-20-4		Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м3 кладки		0.084		96185.41		6279.58		4646.01		650.32		8080		527		390		55		770.5		64.72		44.85		3.77

		63		ТЕРр53-16-1		Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 м3 кладки		15		1221.76		317.04		39.24		6.64		18326		4756		589		100		40.6985		610.48		0.4945		7.42

		64		ТЕРр53-15-8		Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 отремонтированной поверхности стен		1.95		28551.95		5541.61		1152.44		320.04		55676		10806		2247		624		697.935		1360.97		25.3		49.34

		65		ТЕРр53-15-10		Стесывание неровностей толщиной до 40 мм при ремонте внутренней поверхности кирпичных стен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 отремонтированной поверхности стен		0.3		4077.9		3707.51		370.39				1223		1112		111				458.85		137.66

		Полы

		66		ТЕР11-01-002-01		Устройство подстилающих слоев: песчаных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 м3 подстилающего слоя		30.15		217.61		37.84		50.07		4.66		6561		1141		1510		140		4.5097		135.97		0.4312		13

		67		ТЕР11-01-002-09		Устройство подстилающих слоев: бетонных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 м3 подстилающего слоя		30.15		724.47		39.45		0.42				21843		1189		13				4.8404		145.94

		68		ТЕР11-01-011-01		Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 стяжки		0.11		1711.37		403.39		76.12		22.74		188		44		8		3		52.252		5.75		1.8256		0.2

		69		ТЕРр57-10-1		Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,25 м2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 мест		1.03		667.74		388.3		39.3		3.98		688		400		40		4		46.8395		48.24		0.368		0.38

		70		ТЕР11-01-011-01		Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 стяжки		4.4		1711.37		403.39		76.12		22.74		7530		1775		335		100		52.252		229.91		1.8256		8.03

		71		ТЕР11-01-011-02		Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) (1-й уровень);
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25%		100 м2 стяжки		4.4		1273.52		18.42		45.26		12.81		5603		81		199		56		2.3862		10.5		1.0264		4.52

		72		ТЕР11-01-027-03		Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем
1 357,07 = 9 077,66 - 102 x 67,69 - 1,3 x 627,85
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;		100 м2 покрытия		4.66		1749.96		1346.48		212.06		46.8		8155		6275		988		218		158.409		738.19		3.8238		17.82

		73		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г. стр.122		Керамогранит 400*400 (800/1,18/3,57*1,02*1,05)		м2		475.3		203.39								96671

		74		ТСЦ-101-3185		Клей для плитки Ветонит "Плюс Фикс"		т		3.262		4173.7								13615

		75		ТСЦ-402-0071		Смесь сухая: разных цветов для заделки швов водостойкая		т		0.233		8820								2055

		Проемы

		76		ТЕРр53-25-1		Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 т металлоконструкций перемычек		0.171		11664.34		1600.49		87.54		5.84		1995		274		15		1		190.762		32.62		0.5405		0.09

		77		ТЕР13-03-002-04		Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 окрашиваемой поверхности		0.075		387.59		72.68		16.29		0.16		29		5		1				7.0225		0.53		0.0144

		78		ТЕР15-04-030-03		Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к р		100 м2 окрашиваемой поверхности		0.075		1001.83		462.19		4.02		0.17		75		35						53.6803		4.03		0.0144

		79		ТЕР10-01-034-03		Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых
18 795,58 = 178 120,58 - 100 x 1 593,25
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=		100 м2 проемов		0.5249		19617.51		2429.01		754.4		31.52		10297		1275		396		17		285.7658		150		2.53		1.33

		80		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г.		Окно из ПВХ с 2-х камерным стеклопакетом (7347/1,18/3,57*1,02*1,02)		м2		52.49		1814.51								95244

		81		ТЕР15-01-050-04		Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=		100 м2 облицовки		0.7159		12708.04		1966		62.83		1.44		9098		1407		45		1		220.1566		157.61		0.115		0.08

		82		ТЕР11-01-040-01		Устройство уголков поливинилхлоридных: на клее КН-2
251,05 = 1 739,79 - 101 x 14,74
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м плинтуса		1.2		279.62		112.84		3.48				336		135		4				11.8893		14.27

		83		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г.		Уголок из ПВХ 40*40 (8,33/1,18/3,57*1,02*1,05)		м		121.2		2.12								257

		84		ТЕР10-01-035-03		Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 п. м		0.3884		7732.98		234.4		38.58		1.25		3003		91		15				28.275		10.98		0.1006		0.04

		85		ТСЦ-101-2911		Доски подоконные ПВХ, шириной: 500 мм		м		39,6168
38,84*1,02		374.93								14854

		86		ТЕРр58-20-1		Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м		0.3884		3500.97		394.78		7.15		1.15		1360		153		3				47.6215		18.5		0.092		0.04

		87		ТЕР10-01-047-01		Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=		100 м2 проемов		0.5545		174306.4		2288.73		695.02		18.8		96653		1269		385		10		265.8225		147.4		1.5094		0.84

		88		ТЕРр56-12-5		Установка дверных приборов: замки врезные
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт. приборов		0.26		15476.43		697.85						4024		181						84.18		21.89

		89		ТЕР09-06-001-01		Монтаж: конструкций дверей
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 т конструкций		0.378		1226.3		981.12		196.54		10.22		464		371		74		4		118.3505		44.74		0.7044		0.27

		90		Прайс		Блок дверной металлический		шт		3		4000								12000

		91		ТЕР07-05-039-08		Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м шва		0.153		3148.19		207.05		1841.8		63.97		482		32		282		10		23.4744		3.59		5.9225		0.91

		92		ТЕР10-05-008-01		Заделка ниш ГКЛ с устройством металлического каркаса
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 стен (за вычетом проемов)		0.15		6503.93		968.15		37.35				976		145		6				109.7675		16.47

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		1022368		69471		29367		2665				8284.43				197.07

		Накладные расходы																		67879

		Сметная прибыль																		42541

		Итого по разделу 2 Строительные работы																		1132788										8284.43				197.07

		Раздел 3. Отделочные работы

		93		ТЕР46-02-009-02		Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		9.6		198.93		198.93						1910		1910						26.243		251.93

		94		ТЕРр53-14-1		Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		10 м трещин		21.4		38.01		27.17						814		582						3.1165		66.69

		95		ТЕР15-02-016-03		Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к		100 м2 оштукатуриваемой поверхности		9.6		2358.31		1037.61		177.96		99.65		22640		9961		1708		957		113.5234		1089.82		9.0419		86.8

		96		ТЕРр62-42-1		Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором за 2 раза
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 протравленной поверхности		9.6		83.51		65.73						802		631						8.671		83.24

		97		ТЕР13-03-001-13		Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: компаундом ЭД-20, первый слой
101,65 = 1 733,05 - 0,006 x 11 247,48 - 0,0026 x 62 084,30 - 0,025 x 54 204,39 - 0,0039 x 12 150,00
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к р		100 м2 окрашиваемой поверхности		9.6		135.92		117.31		18.62		0.16		1305		1126		179		2		11.9951		115.15		0.0144		0.14

		98		Прайс		Грунт глубокого проникновения (48/1,18/3,57*1,02*1,05)		кг		240		12.2								2928

		99		ТЕР15-02-019-03		Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; Э		100 м2 оштукатуриваемой поверхности		9.6		3040.28		612.82		46.99		29.41		29187		5883		451		282		68.6245		658.8		2.6881		25.81

		100		ТЕР15-01-019-05		Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону
3 547,28 = 11 148,28 - 100 x 76,01
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на но		100 м2 поверхности облицовки		0.81		4022.95		1885.69		52.01		26.26		3259		1527		42		21		211.1636		171.04		2.3719		1.92

		101		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г		Плитка керамическая настенная (350/1,18/3,57*1,02*1,05)		м2		81		88.98								7207

		102		ТЕР10-05-008-03		Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с дверным проемом
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; Т		100 м2 стен (за вычетом проемов)		9.6		6574.36		944.82		44.76				63114		9070		430				107.1225		1028.38

		103		ТЕР13-03-001-13		Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: компаундом ЭД-20, первый слой
101,65 = 1 733,05 - 0,006 x 11 247,48 - 0,0026 x 62 084,30 - 0,025 x 54 204,39 - 0,0039 x 12 150,00
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к р		100 м2 окрашиваемой поверхности		12.48		135.92		117.31		18.62		0.16		1696		1464		232		2		11.9951		149.7		0.0144		0.18

		104		Прайс		Грунт глубокого проникновения (48/1,18/3,57*1,02*1,05)		кг		312		12.2								3806

		105		ТЕР15-04-027-05		Шпатлевка стен и перегородок
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 окрашиваемой поверхности		12.48		572.11		146.68		4.02		0.17		7140		1831		50		2		15.8568		197.89		0.0144		0.18

		106		ТЕР15-06-001-05		Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ		100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности		12.48		3733.4		381.9		1.7		0.17		46593		4766		21		2		43.2986		540.37		0.0144		0.18

		107		ТЕР15-04-005-01		Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность О		100 м2 окрашиваемой поверхности		12.48		1170.87		175.06		9.82		0.17		14612		2185		123		2		20.0756		250.54		0.0144		0.18

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		207013		40936		3236		1270				4603.55				115.39

		Накладные расходы																		40439

		Сметная прибыль																		20968

		Итого по разделу 3 Отделочные работы																		268420										4603.55				115.39

		Раздел 4. Санитарно-технические работы

		108		ТЕР17-01-003-01		Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным
557,38 = 4 354,38 - 10 x 379,70
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗ		10 компл.		0.2		650.1		301.42		63.15		5.74		130		60		13		1		32.5864		6.52		0.46		0.09

		109		ССц вып.28  2 кв 2010 г.		Унитаз "Компакт" (2500/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		2		635.59								1271

		110		ТЕРр65-6-10		Смена: гибких подводок
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 приборов		0.06		2980.28		531.5		6.78		0.71		179		32						60.26		3.62		0.0575

		111		ТЕР17-01-001-14		Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		10 компл.		0.2		1939.66		267.71		33.22		2.33		388		54		7				28.6321		5.73		0.1869		0.04

		112		ТЕР17-01-002-03		Установка смесителей
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		10 шт.		0.2		1810.86		86.56		0.34				362		17						9.2575		1.85

		113		ТЕР17-01-001-23		Установка трапов диаметром: 100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		10 компл.		0.2		2133.03		108.44		27.43		1.8		427		22		5				11.5983		2.32		0.1438		0.03

		114		ТЕР16-04-001-02		Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%;		100 м трубопровода		0.21		9383.23		785.33		35.16		1.25		1970		165		7				81.466		17.11		0.0862		0.02

		115		ССЦ вып. 28  2 кв.2010 г		Тройник диам 100*50 (28,6/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		4		7.27								29

		116		ТЕР16-04-002-05		Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 50 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%;		100 м трубопровода		0.52		6010.26		1804.22		2156.75		280.56		3125		938		1122		146		187.1602		97.32		19.3488		10.06

		117		ССЦ вып 28 2 кв 2010 г		Кран шаровый диам 50 мм (823,6/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		2		209.39								419

		118		ТЕР16-04-002-01		Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%;		100 м трубопровода		1.36		5160.5		2425.35		2136.18		279.72		7018		3298		2905		380		251.5924		342.17		19.2912		26.24

		119		ССЦ 28  2 кв 2010 г		Тройник диам 20 мм (9,7/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		10		2.47								25

		120		ССЦ вып.28  2 кв 2010 г		Кран шаровый диам 20 мм (147,6/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		8		37.5								300

		121		ССЦ вып 28 2 кв 2010 г.		Тройник переходной диам 50*20*50 (68,4/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		6		17.39								104

		122		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г		Уголок 90 гр диам 20мм (6,1/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		20		1.55								31

		123		ТСЦ-301-1224		Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты		кг		150		14.3								2145

		124		ТЕР16-07-003-02		Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%;		1 врезка		2		101.06		56.85		9.21				202		114		18				5.8984		11.8

		125		ТЕР16-07-003-06		Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%;		1 врезка		2		466.63		79.51		13.07		0.22		933		159		26				8.5037		17.01		0.0144		0.03

		126		ТЕР16-07-004-02		Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 врезка		2		260.25		98.01		1.16				521		196		2				11.8232		23.65

		127		ТЕР18-03-001-02		Установка радиаторов: стальных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 кВт радиаторов и конвекторов		0.9761		22527		756.51		340.73		23.19		21989		738		333		23		86.756		84.68		1.84		1.8

		128		ТСЦ-101-2205		Дюбели распорные полиэтиленовые: 10х40 мм		10 шт.		8.687		2.7								23

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		41591		5793		4438		550				613.78				38.31

		Накладные расходы																		7300

		Сметная прибыль																		4468

		Итого по разделу 4 Санитарно-технические работы																		53359										613.78				38.31

		Раздел 5. Электромонтажные работы

		129		ТЕРм08-03-591-02		Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.12		410.58		356.97		12.01		0.67		49		43		1				37.03		4.44		0.046		0.01

		130		ТЕРм08-03-591-05		Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.04		417.33		363.62		12.01		0.67		17		15						37.72		1.51		0.046

		131		ТЕРм08-03-594-13		Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.32		18167.57		2450.01		3442.81		1090.34		5814		784		1102		349		254.15		81.33		87.2965		27.93

		132		ТЕРм08-03-594-14		Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.2		19394.07		2959.96		4150.49		1307.79		3879		592		830		262		307.05		61.41		104.7075		20.94

		133		ТЕРм08-03-594-01		Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.1		5826.86		975.57		1754.34		477.38		583		98		175		48		101.2		10.12		38.0075		3.8

		134		ТЕРм08-03-591-11		Розетка штепсельная: трехполюсная
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.24		1907.15		813.72		36.03		2		458		195		9				84.41		20.26		0.138		0.03

		135		ТЕРм08-02-409-04		Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр: до 50 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м		11.38		2274.28		286.95		619.6		170.33		25881		3265		7051		1938		31.395		357.28		13.6045		154.82

		136		ТЕРм08-02-412-03		Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м		11.38		788.36		82.62		12.01		0.67		8972		940		137		8		9.039		102.86		0.046		0.52

		137		ТЕРм08-02-396-05		Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м		11.38		2019.41		395.21		886.79		186.06		22981		4497		10092		2117		43.24		492.07		14.697		167.25

		138		ТЕРм08-02-422-01		Провод: один сечением до 2х2,5 мм2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м одного провода		11.38		934.78		266.06		3		0.17		10638		3028		34		2		27.6		314.09		0.0115		0.13

		139		ТСЦ-509-0768		Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4		шт.		20		244.77								4895

		140		ТСЦ-509-0768		Светильники с люминесцентными лампами		шт.		32		244.77								7833

		141		ТСЦ-509-1381		Светильник ПСХ-60 настенный (IP 54) белое металлическое основание		шт		10		24.5								245

		142		ТСЦ-509-0689		Лампы люминесцентные ЛБ-65		шт.		144		25.57								3682

		143		ТСЦ-509-0771		Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С		10 шт.		14.4		28.21								406

		144		ТСЦ-509-0741		Лампы накаливания электрические осветительные		10 шт.		1		22.4								22

		145		ТСЦ-509-0146		Выключатели ВК-11-1930		шт.		16		32.96								527

		146		ТСЦ-503-0479		Розетка штепсельная РШ-Ц-2СД		шт.		24		3.06								73

		147		ТСЦ-103-1441		Феникс-шланг (трубы полиэтиленовые гофрированные)		м		113.79		1506.59								171435

		148		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г.		Провод ПУНП 3*1,5 мм2 (15,8/1,18/3,57*1,02*1,02)		м		1160.76		3.9								4527

		149		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г.		Провод ПУНП 3*2,5 мм2 (20,8/1,18/3,57*1,02*1,02)		м		1160.76		5.14								5966

		150		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г.		Кабель-канал 25*16 (15,6/1,18/3,57*1,02*1,02)		м		1138		3.85								4381

		151		ТСЦ-503-0452		Коробка универсальная марки: УК-Р-0,5-15		шт.		24		8.55								205

		152		ТЕРм08-03-572-01		Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый: на стене		1 шт.		3		246.54		22.36		45.76		2.03		740		67		137		6		2.32		6.96		0.14		0.42

		153		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г.		Шкаф ЩРН -36Э (528/1,18/3,57*1,02*1,012)		шт		3		147.97								444

		154		ТЕРм08-03-526-01		Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 шт.		40		287.84		16.59		1.79				11514		664		72				1.794		71.76

		155		ТЕРм08-03-526-02		Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 шт.		45		317.52		24.68		5.11		0.17		14288		1111		230		8		2.668		120.06		0.0115		0.52

		156		ТСЦ-509-0153		Выключатели автоматические: АП50Б 2М У3 I-63А		шт.		16		138.38								2214

		157		ТСЦ-509-0155		Выключатели автоматические: АП50Б 3МТ У3 I-63А		шт.		19		186.49								3543

		158		ТСЦ-509-0294		Выключатели автоматические: АЕ1031-1УХЛ,2УХЛ I-25А		шт.		21		48.72								1023

		159		ТСЦ-509-0295		Выключатели автоматические: АЕ2023-100-00 У3 I-16А		шт.		19		106.69								2027

		160		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г.		Автомат УЗО МОД 40А (1265/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		10		321.61								3216

		161		ТЕРр69-1-5		Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 2,5 кирпича
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 отверстий		0.3		1619.8		1619.8						486		486						213.693		64.11

		162		ТЕРр69-1-3		Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 1,5 кирпича
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 отверстий		0.2		1043.43		1043.43						209		209						137.655		27.53

		163		ТЕР46-03-001-05		Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 45 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 отверстий		0.25		1871.76		220.43		1352.15		276.55		468		55		338		69		23.575		5.89		22.195		5.55

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		323641		16049		20208		4807				1741.68				381.92

		Накладные расходы																		17680

		Сметная прибыль																		11399

		Итого по разделу 5 Электромонтажные работы																		352720										1741.68				381.92

		Раздел 6. Ремонт и отделка фасада

		164		ТЕР46-02-009-02		Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		3.25		198.93		198.93						647		647						26.243		85.29

		165		ТЕРр53-15-4		Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте более 1 м2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 отремонтированной поверхности стен		1.5		27190		5038.48		293.62		33.35		40785		7558		440		50		634.57		951.86		2.3		3.45

		166		ТЕРр61-1-2		Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 поверхности		3.25		2028.98		787.4		54.97		18.33		6594		2559		179		60		97.451		316.72		1.472		4.78

		167		ТЕР26-01-037-01		Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей: стен и колонн прямоугольных
939,61 = 1 492,78 - 0,12 x 3 723,03 - 0,0039 x 7 703,41 - 2 x 11,66 - 0,05 x 1 061,00
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительс		1 м3 изоляции		32.5		1038.78		247.8		127.29				33760		8053		4137				26.5029		861.34

		168		Прайс		Клеевой состав 14,7/1,18/3,57*1,02*1,05)		кг		1625		3.74								6078

		169		ТЕР10-01-010-01		Исключается из расценки Установка элементов каркаса: из брусьев
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МАТ=0 к расх. (1-й уровень);
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25% (1-й уровень);
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=		1 м3 древесины в конструкции		-1.625		288.06		242.52		45.54				-468		-394		-74				29.7562		-48.35

		170		ТСЦ-104-0007		Плиты из минеральной ваты: повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200		м3		34.125		684.21								23349

		171		ТЕР09-03-050-01		Монтаж уголков
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м плинтуса		3.09		230.87		152.85		38.42				713		472		119				16.928		52.31

		172		ТСЦ-101-1137		Уголки из оцинкованной стали		т		0.027		14258.76								385

		173		ТЕРр69-2-1		Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 отверстий		16.25		66.54		52.34		14.2				1081		850		231				6.3135		102.59

		174		Прайс		Дюбель 10*210 (6,2/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		1625		1.58								2568

		175		ТЕР13-05-003-02		Оклейка поверхностей стеклотканью
44,12 = 143,96 - 0,00057 x 11 247,48 - 0,00016 x 75 922,39 - 0,0019 x 42 777,30
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх		1 м2 оклеиваемой поверхности		340		49.75		19.18		3.13		0.46		16915		6520		1065		156		1.9308		656.47		0.0431		14.65

		176		Прайс		Клеевой состав для армирования (20,8/1,18/3,57*1,02*1,05)		кг		2040		5.29								10792

		177		Прайс		Стеклосетка армирующая (24/1,18/3,57*1,02*1,05)		м2		357		6.1								2178

		178		ТЕР13-03-001-01		Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой
87,18 = 165,52 - 0,0055 x 3 424,65 - 0,0165 x 3 606,00
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненнос		100 м2 окрашиваемой поверхности		3.4		116.6		100.32		16.29		0.16		396		341		55		1		9.8262		33.41		0.0144		0.05

		179		Прайс		Грунтовка Тифгрунт АК (56/1,18/3,57*1,02*1,05)		кг		68		14.24								968

		180		ТЕР15-02-005-01		Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: стен гладких
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МАТ=0 к расх. (1-й уровень);
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25% (1-й уровень);
Стесненность ОЗП=15%;		100 м2 оштукатуриваемой поверхности		3.4		2243.54		2114.78		128.76		53.86		7628		7190		438		183		219.3763		745.88		3.9962		13.59

		181		Прайс		Смеси штукатурные (16,7/1,18/3,57*1,02*1,05)		кг		1190		4.25								5058

		182		ТЕР15-04-014-02		Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: кремнийорганическая
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 окрашиваемой поверхности		3.4		6553.97		116.91		13.21				22283		397		45				12.9473		44.02

		183		ТЕР08-07-001-02		Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%;		100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов		3.78		1162.86		482.67		8.12				4396		1825		31				57.5288		217.46

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		186106		36018		6666		450				4019				36.52

		Накладные расходы																		31233

		Сметная прибыль																		20357

		Итого по разделу 6 Ремонт и отделка фасада																		237696										4019				36.52

		Раздел 7. Усиление конструкций стен и фундаментов

		184		ТЕРр51-2-1		Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, с креплением
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м3 грунта		2.97		5278.42		3847.73		0.93				15677		11428		3				498.41		1480.28

		185		ТЕРр51-6-1		Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м3 грунта		2.97		6024.49		678.65		5345.84				17893		2016		15877				95.45		283.49

		186		СЦП3-3-22-1		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьера, расстояние перевозки 22 км: класс груза 1		1 т		519.75		23.51				23.51				12219				12219

		187		ТЕР46-01-001-01		Усиление монолитными железобетонными обоймами: фундаментов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 м3		156		1561.17		218.36		66.73		3.84		243542		34064		10411		599		27.025		4215.9		0.2645		41.26

		188		ТСЦ-204-0100		Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III		т		2		5706.5								11413

		189		ТЕР46-01-004-02		Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными обоймами
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 т		19.79		11481.29		2135.01		1361.44		85.38		227215		42252		26943		1690		224.9745		4452.25		5.888		116.52

		190		ТЕР01-02-061-02		Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м3 грунта		1.07		937.11		937.11						1003		1003						128.547		137.55

		191		ТСЦ-408-0132		Песок		м3		107		130.57								13971

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		542933		90763		65453		2289				10569.47				157.78

		Накладные расходы																		87616

		Сметная прибыль																		52296

		Итого по разделу 7 Усиление конструкций стен и фундаментов																		682845										10569.47				157.78

		ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

		Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.																		2362885		276556		150964		13502				32028.72				1050.23

		Накладные расходы																		268819

		Сметная прибыль																		162402

		Итого Строительные работы																		2660868										30390.17				674.11

		Итого Монтажные работы																		133238										1638.55				376.12

		ВСЕГО по смете																		2794106										32028.72				1050.23

		Составил: ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)

		Проверил: ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)
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		СОГЛАСОВАНО:																								УТВЕРЖДАЮ:

		_________________																								_________________

		" _____ " ________________ 200_ г.																								"____" ______________200_ г.

										Реконструкция нежилого здания по ул. Московская, 61 в г. Пенза

																(наименование стройки)

																ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

																(локальная смета)

								на работы по реконструкции

																(наименование работ и затрат, наименование объекта)

								Основание:

								Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________												___________________________2794106				руб.

								строительных работ _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________2660868				руб.

								монтажных работ _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________133238				руб.

								Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________												___________________________290058				руб.

								Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________32028,72				чел.час

								Составлен(а) в ценах 2001 г.

		№ пп		Обоснование		Наименование		Ед. изм.		Кол.		Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.								Т/з осн.
раб.на ед.		Т/з осн.
раб.
Всего		Т/з мех. на ед.		Т/з мех.
Всего

												Всего		В том числе						Всего		В том числе

														Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех				Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

		Раздел 1. Демонтажные работы

		1		ТЕРр58-1-1		Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 кровли		3.61		189.39		134.6		54.8		7.67		684		486		198		28		17.434		62.94		0.529		1.91

		2		ТЕРр58-1-3		Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 кровли		3.61		294.81		244.78		50.04		7		1064		884		180		25		31.142		112.42		0.483		1.74

		3		ТЕР12-01-007-08		Разборка кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) (1-й уровень);
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%		100 м2 кровли		3.61		952.97		875.42		77.55		8.75		3440		3160		280		32		99.2536		358.31		0.6038		2.18

		4		ТЕР46-04-007-01		Разборка деревянных перекрытий
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		3.707		1592.12		1185.48		406.64		133.98		5902		4395		1507		497		153.5595		569.25		10.7525		39.86

		5		ТЕРр63-10-2 примен		Разборка облицовки из плпстмассовыхи декоративных плиток: потолков
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 облицовки		1.26		101.03		92.44		8.59		2.86		127		116		11		4		11.017		13.88		0.23		0.29

		6		ТЕРр63-10-2		Разборка из фанерных листов: потолков
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 облицовки		2.447		101.03		92.44		8.59		2.86		247		226		21		7		11.017		26.96		0.23		0.56

		7		ТЕР46-04-012-01		Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		0.5249		2036.57		1704.21		332.36		110.91		1069		895		174		58		216.821		113.81		8.901		4.67

		8		ТЕР46-04-012-03		Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		0.5545		1271.6		939.24		332.36		110.91		705		521		184		61		119.4965		66.26		8.901		4.94

		9		ТЕРр57-2-1		Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 покрытия		1.587		104.87		99.29		5.58		1.86		166		158		8		3		13.0985		20.79		0.1495		0.24

		10		ТЕРр57-3-1		Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м плинтуса		1		32.87		32.87						33		33						4.3355		4.34

		11		ТЕРр57-2-5		Разборка покрытий полов: из фанеры в один слой
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 покрытия		1.587		147.4		140.96		6.44		2.15		234		224		10		3		18.5955		29.51		0.1725		0.27

		12		ТЕР46-04-010-02		Разборка покрытий полов: дощатых
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 покрытия		0.64		422.87		266.13		156.73		52.3		271		171		100		33		35.1095		22.47		4.1975		2.69

		13		ТЕРр57-1-2		Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 основания		0.64		66.86		66.86						43		43						8.8205		5.65

		14		ТЕРр57-2-3		Разборка покрытий полов: из керамических плиток
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 покрытия		0.11		727.94		666.1		61.84		20.63		80		73		7		2		80.3505		8.84		1.656		0.18

		15		ТЕРр57-2-4		Разборка покрытий полов: цементных типа "Брекчия"
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 покрытия		2.01		3549		1060.13		2488.88		264.2		7133		2131		5002		531		127.88		257.04		24.15		48.54

		16		ТЕРр59-1-2		Разборка деревянного подиума  с площадками и ступенями
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 горизонтальной проекции		0.09		1830.92		1830.92						165		165						237.1645		21.34

		17		ТЕРр63-7-5		Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 поверхности облицовки		0.67		874.68		653.66		221.02		25.38		586		438		148		17		85.445		57.25		2.2885		1.53

		18		ТЕР46-04-006-03		Разборка встроенных шкафов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		0.062		541.39		247.66		293.72		98.01		34		15		19		6		33.695		2.09		7.866		0.49

		19		ТЕР46-04-012-03		Разборка деревянных заполнений проемов: встроенных шкафов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		0.062		1271.6		939.24		332.36		110.91		79		58		21		7		119.4965		7.41		8.901		0.55

		20		ТЕР46-04-006-01		Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		1.3		680.47		362.27		318.19		106.18		885		471		414		138		49.289		64.08		8.5215		11.08

		21		ТЕРр65-4-2		Демонтаж: унитазов и писсуаров
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 приборов		0.02		621.07		608.61		12.45		4.15		12		12						73.416		1.47		0.3335		0.01

		22		ТЕРр65-4-1		Демонтаж: умывальников и раковин
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 приборов		0.02		500.24		489.07		11.17		3.73		10		10						58.995		1.18		0.299		0.01

		23		ТЕРр65-2-2		Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м трубопровода с фасонными частями		0.21		820.09		806.35		13.74		4.59		172		169		3		1		98.095		20.6		0.368		0.08

		24		ТЕРр65-1-2		Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м трубопровода		0.52		617.36		553.99		17.65		2.44		321		288		9		1		68.563		35.65		0.1955		0.1

		25		ТЕРр65-1-3		Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м трубопровода		0.71		784.99		709.72		22.98		3.73		557		504		16		3		87.837		62.36		0.299		0.21

		26		ТЕРр65-1-1		Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м трубопровода		1.9		358.86		322.06		10.29		1.44		682		612		20		3		39.859		75.73		0.115		0.22

		27		ТЕРр65-19-1		Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.28		1063.91		967.72		96.19		32.1		298		271		27		9		126.5		35.42		2.576		0.72

		28		ТЕРм08-03-573-04		Демонтаж шкафа (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5);
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 шт.		1		43.84		13.14		30.7		1.95		44		13		31		2		1.3628		1.36		0.1668		0.17

		29		ТЕРр51-6-1		Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м3 грунта		1.45		6024.49		678.65		5345.84				8736		984		7752				95.45		138.4

		30		СЦП3-3-22-1		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьера, расстояние перевозки 22 км: класс груза 1		1 т		232		23.51				23.51				5454				5454

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		39233		17526		21596		1471				2196.81				123.24

		Накладные расходы																		16672

		Сметная прибыль																		10370

		Итого Строительные работы																		66210										2195.45				123.07

		Итого Монтажные работы																		65										1.36				0.17

		Итого по разделу 1 Демонтажные работы																		66275										2196.81				123.24

		Раздел 2. Строительные работы

		Перекрытия,кровли,потолки

		31		ТЕР09-03-015-01		Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 т конструкций		13.78		839.32		177.51		496.46		34.67		11566		2446		6841		478		20.8823		287.76		2.2425		30.9

		32		ТСЦ-101-1009		Балки двутавровые		т		13.78		7367.88								101529

		33		ТЕР13-03-002-04		Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 окрашиваемой поверхности		4.15		387.59		72.68		16.29		0.16		1609		302		68		1		7.0225		29.14		0.0144		0.06

		34		ТЕР15-04-030-03		Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к р		100 м2 окрашиваемой поверхности		4.15		1001.83		462.19		4.02		0.17		4158		1918		17		1		53.6803		222.77		0.0144		0.06

		35		ТЕР07-01-044-01		Установка арматурных стыковых накладок
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 т стальных элементов		0.48		10494.46		2232.51		943.22				5037		1072		453				224.825		107.92

		36		ТЕР06-01-041-09		Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью: до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм
120 050,57 = 131 859,29 - 0,024 x 7 703,41 - 0,96 x 957,00 - 2,24 x 1 000,00 - 76,4 x 110,80
КОЭФ. К ПОЗИ		100 м3 в деле		0.44		125070.27		10749.36		7880.45		841.76		55031		4730		3467		370		1281.2116		563.73		58.1325		25.58

		37		ТЕР09-04-002-01		Монтаж опалубки  из профилированного листа при высоте здания до 25 м
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 покрытия		4.4		1522.42		399.06		842.13		57.82		6699		1756		3705		254		46.9488		206.57		3.7519		16.51

		38		ТСЦ-101-0829		Профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката		т		6.18		11924.31								73692

		39		ТЕР11-01-011-01		Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 стяжки		2.01		1711.37		403.39		76.12		22.74		3440		811		153		46		52.252		105.03		1.8256		3.67

		40		ТЕР11-01-011-02		Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень);
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25%		100 м2 стяжки		2.01		638.42		9.54		23.96		6.78		1283		19		48		14		1.2362		2.48		0.5434		1.09

		41		ТЕР06-01-015-10		Армирование подстилающих слоев и набетонок
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 т		0.3		6173.52		143.93		54.9		3.34		1852		43		16		1		16.7164		5.01		0.23		0.07

		42		ТЕР12-01-015-01		Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 изолируемой поверхности		2.01		2827.7		211.65		133		3.75		5684		425		267		8		23.157		46.55		0.2588		0.52

		43		ТЕР26-01-039-01		Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо
152,36 = 1 735,16 - 1,02 x 1 551,76
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15		1 м3 изоляции		40.2		208.03		126.35		81.68				8363		5080		3283				13.992		562.48

		44		ТСЦ-104-0003		Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем М-250 (ГОСТ 9573-82)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		м3		41,106
40,3*1,02		466.19								19163

		45		ТЕР10-01-023-01		Укладка ходовых досок
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м ходов		0.9		297.26		40.96		19.32		1.67		268		37		17		2		5.0255		4.52		0.115		0.1

		46		ТЕР10-01-002-01		Установка стропил
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 м3 древесины в конструкции		14.75		2385.09		257.42		57		3.13		35180		3797		841		46		31.859		469.92		0.2156		3.18

		47		ТЕРр58-12-1		Устройство обрешетки сплошной из досок
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		3.61		2440.32		282.59		47.68		6.3		8810		1020		172		23		36.6045		132.14		0.506		1.83

		48		ТЕР12-01-023-02		Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: средней сложности
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 кровли		3.61		10684.42		457.48		182.56		16.47		38571		1651		659		59		54.5267		196.84		1.1356		4.1

		49		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г. стр.129		Планка конька плоская 190*190*2000 (480/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		7		123.78								866

		50		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г. стр.129		Планка угла наружнего  115*115*2000 (240/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		14		61.89								866

		51		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г. стр.129		Планка ендовы нижняя 298*298*2000(520/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		7		134								938

		52		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г. стр.129		Планка ендовы верхняя 76*76*2000(320/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		7		82.5								578

		53		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г. стр.129		Планка карнизная 100*69*2000(240/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		21		61.89								1300

		54		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г. стр.129		Заглушка конька(240/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		3		61.89								186

		55		ТЕР26-02-017-01		Огнезащитная пропитка деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом «КЛОД-01»
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ		100 м2 обрабатываемой поверхности		4,722
0,722+4		12914.37		489.17		253.14				60982		2310		1195				54.778		258.66

		56		ТЕР10-05-011-02		Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113)
4 895,03 = 6 883,04 - 111 x 17,91
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность		100 м2 потолка		4.4		5181.47		1131.45		34.6				22798		4978		152				128.2825		564.44

		57		ТСЦ-101-3434		Панели декоративные пластиковые «Кронапласт», размером: 2700х250х10 мм		м2		488,4
440*1,11		69.85								34115

		58		Прайс		Тяга подвесов (5,5/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		356.4		1.42								506

		Стены и перегородки

		59		ТЕР10-04-011-03		Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой без изоляции
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; Т		100 м2 перегородок (за вычетом проемов)		1.44		9728.19		2441.14		245.83		13.34		14009		3515		354		19		276.7728		398.55		0.92		1.32

		60		ТСЦ-101-2510		Листы гипсокартонные: ГКЛ 14 мм		м2		302.4		18.36								5552

		61		ТЕР10-04-012-03		Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3: общественных зданий
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к р		100 шт. проемов		0.09		4176.33		910.2		32.43				376		82		3				99.5842		8.96

		62		ТЕРр53-20-4		Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м3 кладки		0.084		96185.41		6279.58		4646.01		650.32		8080		527		390		55		770.5		64.72		44.85		3.77

		63		ТЕРр53-16-1		Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 м3 кладки		15		1221.76		317.04		39.24		6.64		18326		4756		589		100		40.6985		610.48		0.4945		7.42

		64		ТЕРр53-15-8		Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 отремонтированной поверхности стен		1.95		28551.95		5541.61		1152.44		320.04		55676		10806		2247		624		697.935		1360.97		25.3		49.34

		65		ТЕРр53-15-10		Стесывание неровностей толщиной до 40 мм при ремонте внутренней поверхности кирпичных стен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 отремонтированной поверхности стен		0.3		4077.9		3707.51		370.39				1223		1112		111				458.85		137.66

		Полы

		66		ТЕР11-01-002-01		Устройство подстилающих слоев: песчаных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 м3 подстилающего слоя		30.15		217.61		37.84		50.07		4.66		6561		1141		1510		140		4.5097		135.97		0.4312		13

		67		ТЕР11-01-002-09		Устройство подстилающих слоев: бетонных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 м3 подстилающего слоя		30.15		724.47		39.45		0.42				21843		1189		13				4.8404		145.94

		68		ТЕР11-01-011-01		Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 стяжки		0.11		1711.37		403.39		76.12		22.74		188		44		8		3		52.252		5.75		1.8256		0.2

		69		ТЕРр57-10-1		Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,25 м2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 мест		1.03		667.74		388.3		39.3		3.98		688		400		40		4		46.8395		48.24		0.368		0.38

		70		ТЕР11-01-011-01		Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 стяжки		4.4		1711.37		403.39		76.12		22.74		7530		1775		335		100		52.252		229.91		1.8256		8.03

		71		ТЕР11-01-011-02		Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) (1-й уровень);
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25%		100 м2 стяжки		4.4		1273.52		18.42		45.26		12.81		5603		81		199		56		2.3862		10.5		1.0264		4.52

		72		ТЕР11-01-027-03		Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем
1 357,07 = 9 077,66 - 102 x 67,69 - 1,3 x 627,85
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;		100 м2 покрытия		4.66		1749.96		1346.48		212.06		46.8		8155		6275		988		218		158.409		738.19		3.8238		17.82

		73		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г. стр.122		Керамогранит 400*400 (800/1,18/3,57*1,02*1,05)		м2		475.3		203.39								96671

		74		ТСЦ-101-3185		Клей для плитки Ветонит "Плюс Фикс"		т		3.262		4173.7								13615

		75		ТСЦ-402-0071		Смесь сухая: разных цветов для заделки швов водостойкая		т		0.233		8820								2055

		Проемы

		76		ТЕРр53-25-1		Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 т металлоконструкций перемычек		0.171		11664.34		1600.49		87.54		5.84		1995		274		15		1		190.762		32.62		0.5405		0.09

		77		ТЕР13-03-002-04		Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 окрашиваемой поверхности		0.075		387.59		72.68		16.29		0.16		29		5		1				7.0225		0.53		0.0144

		78		ТЕР15-04-030-03		Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к р		100 м2 окрашиваемой поверхности		0.075		1001.83		462.19		4.02		0.17		75		35						53.6803		4.03		0.0144

		79		ТЕР10-01-034-03		Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых
18 795,58 = 178 120,58 - 100 x 1 593,25
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=		100 м2 проемов		0.5249		19617.51		2429.01		754.4		31.52		10297		1275		396		17		285.7658		150		2.53		1.33

		80		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г.		Окно из ПВХ с 2-х камерным стеклопакетом (7347/1,18/3,57*1,02*1,02)		м2		52.49		1814.51								95244

		81		ТЕР15-01-050-04		Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=		100 м2 облицовки		0.7159		12708.04		1966		62.83		1.44		9098		1407		45		1		220.1566		157.61		0.115		0.08

		82		ТЕР11-01-040-01		Устройство уголков поливинилхлоридных: на клее КН-2
251,05 = 1 739,79 - 101 x 14,74
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м плинтуса		1.2		279.62		112.84		3.48				336		135		4				11.8893		14.27

		83		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г.		Уголок из ПВХ 40*40 (8,33/1,18/3,57*1,02*1,05)		м		121.2		2.12								257

		84		ТЕР10-01-035-03		Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 п. м		0.3884		7732.98		234.4		38.58		1.25		3003		91		15				28.275		10.98		0.1006		0.04

		85		ТСЦ-101-2911		Доски подоконные ПВХ, шириной: 500 мм		м		39,6168
38,84*1,02		374.93								14854

		86		ТЕРр58-20-1		Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м		0.3884		3500.97		394.78		7.15		1.15		1360		153		3				47.6215		18.5		0.092		0.04

		87		ТЕР10-01-047-01		Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=		100 м2 проемов		0.5545		174306.4		2288.73		695.02		18.8		96653		1269		385		10		265.8225		147.4		1.5094		0.84

		88		ТЕРр56-12-5		Установка дверных приборов: замки врезные
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт. приборов		0.26		15476.43		697.85						4024		181						84.18		21.89

		89		ТЕР09-06-001-01		Монтаж: конструкций дверей
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 т конструкций		0.378		1226.3		981.12		196.54		10.22		464		371		74		4		118.3505		44.74		0.7044		0.27

		90		Прайс		Блок дверной металлический		шт		3		4000								12000

		91		ТЕР07-05-039-08		Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м шва		0.153		3148.19		207.05		1841.8		63.97		482		32		282		10		23.4744		3.59		5.9225		0.91

		92		ТЕР10-05-008-01		Заделка ниш ГКЛ с устройством металлического каркаса
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 стен (за вычетом проемов)		0.15		6503.93		968.15		37.35				976		145		6				109.7675		16.47

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		1022368		69471		29367		2665				8284.43				197.07

		Накладные расходы																		67879

		Сметная прибыль																		42541

		Итого по разделу 2 Строительные работы																		1132788										8284.43				197.07

		Раздел 3. Отделочные работы

		93		ТЕР46-02-009-02		Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		9.6		198.93		198.93						1910		1910						26.243		251.93

		94		ТЕРр53-14-1		Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		10 м трещин		21.4		38.01		27.17						814		582						3.1165		66.69

		95		ТЕР15-02-016-03		Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к		100 м2 оштукатуриваемой поверхности		9.6		2358.31		1037.61		177.96		99.65		22640		9961		1708		957		113.5234		1089.82		9.0419		86.8

		96		ТЕРр62-42-1		Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором за 2 раза
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 протравленной поверхности		9.6		83.51		65.73						802		631						8.671		83.24

		97		ТЕР13-03-001-13		Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: компаундом ЭД-20, первый слой
101,65 = 1 733,05 - 0,006 x 11 247,48 - 0,0026 x 62 084,30 - 0,025 x 54 204,39 - 0,0039 x 12 150,00
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к р		100 м2 окрашиваемой поверхности		9.6		135.92		117.31		18.62		0.16		1305		1126		179		2		11.9951		115.15		0.0144		0.14

		98		Прайс		Грунт глубокого проникновения (48/1,18/3,57*1,02*1,05)		кг		240		12.2								2928

		99		ТЕР15-02-019-03		Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; Э		100 м2 оштукатуриваемой поверхности		9.6		3040.28		612.82		46.99		29.41		29187		5883		451		282		68.6245		658.8		2.6881		25.81

		100		ТЕР15-01-019-05		Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону
3 547,28 = 11 148,28 - 100 x 76,01
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на но		100 м2 поверхности облицовки		0.81		4022.95		1885.69		52.01		26.26		3259		1527		42		21		211.1636		171.04		2.3719		1.92

		101		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г		Плитка керамическая настенная (350/1,18/3,57*1,02*1,05)		м2		81		88.98								7207

		102		ТЕР10-05-008-03		Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с дверным проемом
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; Т		100 м2 стен (за вычетом проемов)		9.6		6574.36		944.82		44.76				63114		9070		430				107.1225		1028.38

		103		ТЕР13-03-001-13		Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: компаундом ЭД-20, первый слой
101,65 = 1 733,05 - 0,006 x 11 247,48 - 0,0026 x 62 084,30 - 0,025 x 54 204,39 - 0,0039 x 12 150,00
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к р		100 м2 окрашиваемой поверхности		12.48		135.92		117.31		18.62		0.16		1696		1464		232		2		11.9951		149.7		0.0144		0.18

		104		Прайс		Грунт глубокого проникновения (48/1,18/3,57*1,02*1,05)		кг		312		12.2								3806

		105		ТЕР15-04-027-05		Шпатлевка стен и перегородок
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 окрашиваемой поверхности		12.48		572.11		146.68		4.02		0.17		7140		1831		50		2		15.8568		197.89		0.0144		0.18

		106		ТЕР15-06-001-05		Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ		100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности		12.48		3733.4		381.9		1.7		0.17		46593		4766		21		2		43.2986		540.37		0.0144		0.18

		107		ТЕР15-04-005-01		Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность О		100 м2 окрашиваемой поверхности		12.48		1170.87		175.06		9.82		0.17		14612		2185		123		2		20.0756		250.54		0.0144		0.18

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		207013		40936		3236		1270				4603.55				115.39

		Накладные расходы																		40439

		Сметная прибыль																		20968

		Итого по разделу 3 Отделочные работы																		268420										4603.55				115.39

		Раздел 4. Санитарно-технические работы

		108		ТЕР17-01-003-01		Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным
557,38 = 4 354,38 - 10 x 379,70
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗ		10 компл.		0.2		650.1		301.42		63.15		5.74		130		60		13		1		32.5864		6.52		0.46		0.09

		109		ССц вып.28  2 кв 2010 г.		Унитаз "Компакт" (2500/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		2		635.59								1271

		110		ТЕРр65-6-10		Смена: гибких подводок
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 приборов		0.06		2980.28		531.5		6.78		0.71		179		32						60.26		3.62		0.0575

		111		ТЕР17-01-001-14		Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		10 компл.		0.2		1939.66		267.71		33.22		2.33		388		54		7				28.6321		5.73		0.1869		0.04

		112		ТЕР17-01-002-03		Установка смесителей
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		10 шт.		0.2		1810.86		86.56		0.34				362		17						9.2575		1.85

		113		ТЕР17-01-001-23		Установка трапов диаметром: 100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		10 компл.		0.2		2133.03		108.44		27.43		1.8		427		22		5				11.5983		2.32		0.1438		0.03

		114		ТЕР16-04-001-02		Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%;		100 м трубопровода		0.21		9383.23		785.33		35.16		1.25		1970		165		7				81.466		17.11		0.0862		0.02

		115		ССЦ вып. 28  2 кв.2010 г		Тройник диам 100*50 (28,6/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		4		7.27								29

		116		ТЕР16-04-002-05		Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 50 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%;		100 м трубопровода		0.52		6010.26		1804.22		2156.75		280.56		3125		938		1122		146		187.1602		97.32		19.3488		10.06

		117		ССЦ вып 28 2 кв 2010 г		Кран шаровый диам 50 мм (823,6/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		2		209.39								419

		118		ТЕР16-04-002-01		Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%;		100 м трубопровода		1.36		5160.5		2425.35		2136.18		279.72		7018		3298		2905		380		251.5924		342.17		19.2912		26.24

		119		ССЦ 28  2 кв 2010 г		Тройник диам 20 мм (9,7/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		10		2.47								25

		120		ССЦ вып.28  2 кв 2010 г		Кран шаровый диам 20 мм (147,6/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		8		37.5								300

		121		ССЦ вып 28 2 кв 2010 г.		Тройник переходной диам 50*20*50 (68,4/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		6		17.39								104

		122		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г		Уголок 90 гр диам 20мм (6,1/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		20		1.55								31

		123		ТСЦ-301-1224		Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты		кг		150		14.3								2145

		124		ТЕР16-07-003-02		Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%;		1 врезка		2		101.06		56.85		9.21				202		114		18				5.8984		11.8

		125		ТЕР16-07-003-06		Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%;		1 врезка		2		466.63		79.51		13.07		0.22		933		159		26				8.5037		17.01		0.0144		0.03

		126		ТЕР16-07-004-02		Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 врезка		2		260.25		98.01		1.16				521		196		2				11.8232		23.65

		127		ТЕР18-03-001-02		Установка радиаторов: стальных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 кВт радиаторов и конвекторов		0.9761		22527		756.51		340.73		23.19		21989		738		333		23		86.756		84.68		1.84		1.8

		128		ТСЦ-101-2205		Дюбели распорные полиэтиленовые: 10х40 мм		10 шт.		8.687		2.7								23

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		41591		5793		4438		550				613.78				38.31

		Накладные расходы																		7300

		Сметная прибыль																		4468

		Итого по разделу 4 Санитарно-технические работы																		53359										613.78				38.31

		Раздел 5. Электромонтажные работы

		129		ТЕРм08-03-591-02		Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.12		410.58		356.97		12.01		0.67		49		43		1				37.03		4.44		0.046		0.01

		130		ТЕРм08-03-591-05		Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.04		417.33		363.62		12.01		0.67		17		15						37.72		1.51		0.046

		131		ТЕРм08-03-594-13		Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.32		18167.57		2450.01		3442.81		1090.34		5814		784		1102		349		254.15		81.33		87.2965		27.93

		132		ТЕРм08-03-594-14		Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.2		19394.07		2959.96		4150.49		1307.79		3879		592		830		262		307.05		61.41		104.7075		20.94

		133		ТЕРм08-03-594-01		Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.1		5826.86		975.57		1754.34		477.38		583		98		175		48		101.2		10.12		38.0075		3.8

		134		ТЕРм08-03-591-11		Розетка штепсельная: трехполюсная
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.24		1907.15		813.72		36.03		2		458		195		9				84.41		20.26		0.138		0.03

		135		ТЕРм08-02-409-04		Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр: до 50 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м		11.38		2274.28		286.95		619.6		170.33		25881		3265		7051		1938		31.395		357.28		13.6045		154.82

		136		ТЕРм08-02-412-03		Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м		11.38		788.36		82.62		12.01		0.67		8972		940		137		8		9.039		102.86		0.046		0.52

		137		ТЕРм08-02-396-05		Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м		11.38		2019.41		395.21		886.79		186.06		22981		4497		10092		2117		43.24		492.07		14.697		167.25

		138		ТЕРм08-02-422-01		Провод: один сечением до 2х2,5 мм2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м одного провода		11.38		934.78		266.06		3		0.17		10638		3028		34		2		27.6		314.09		0.0115		0.13

		139		ТСЦ-509-0768		Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4		шт.		20		244.77								4895

		140		ТСЦ-509-0768		Светильники с люминесцентными лампами		шт.		32		244.77								7833

		141		ТСЦ-509-1381		Светильник ПСХ-60 настенный (IP 54) белое металлическое основание		шт		10		24.5								245

		142		ТСЦ-509-0689		Лампы люминесцентные ЛБ-65		шт.		144		25.57								3682

		143		ТСЦ-509-0771		Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С		10 шт.		14.4		28.21								406

		144		ТСЦ-509-0741		Лампы накаливания электрические осветительные		10 шт.		1		22.4								22

		145		ТСЦ-509-0146		Выключатели ВК-11-1930		шт.		16		32.96								527

		146		ТСЦ-503-0479		Розетка штепсельная РШ-Ц-2СД		шт.		24		3.06								73

		147		ТСЦ-103-1441		Феникс-шланг (трубы полиэтиленовые гофрированные)		м		113.79		1506.59								171435

		148		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г.		Провод ПУНП 3*1,5 мм2 (15,8/1,18/3,57*1,02*1,02)		м		1160.76		3.9								4527

		149		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г.		Провод ПУНП 3*2,5 мм2 (20,8/1,18/3,57*1,02*1,02)		м		1160.76		5.14								5966

		150		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г.		Кабель-канал 25*16 (15,6/1,18/3,57*1,02*1,02)		м		1138		3.85								4381

		151		ТСЦ-503-0452		Коробка универсальная марки: УК-Р-0,5-15		шт.		24		8.55								205

		152		ТЕРм08-03-572-01		Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый: на стене		1 шт.		3		246.54		22.36		45.76		2.03		740		67		137		6		2.32		6.96		0.14		0.42

		153		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г.		Шкаф ЩРН -36Э (528/1,18/3,57*1,02*1,012)		шт		3		147.97								444

		154		ТЕРм08-03-526-01		Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 шт.		40		287.84		16.59		1.79				11514		664		72				1.794		71.76

		155		ТЕРм08-03-526-02		Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 шт.		45		317.52		24.68		5.11		0.17		14288		1111		230		8		2.668		120.06		0.0115		0.52

		156		ТСЦ-509-0153		Выключатели автоматические: АП50Б 2М У3 I-63А		шт.		16		138.38								2214

		157		ТСЦ-509-0155		Выключатели автоматические: АП50Б 3МТ У3 I-63А		шт.		19		186.49								3543

		158		ТСЦ-509-0294		Выключатели автоматические: АЕ1031-1УХЛ,2УХЛ I-25А		шт.		21		48.72								1023

		159		ТСЦ-509-0295		Выключатели автоматические: АЕ2023-100-00 У3 I-16А		шт.		19		106.69								2027

		160		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г.		Автомат УЗО МОД 40А (1265/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		10		321.61								3216

		161		ТЕРр69-1-5		Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 2,5 кирпича
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 отверстий		0.3		1619.8		1619.8						486		486						213.693		64.11

		162		ТЕРр69-1-3		Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 1,5 кирпича
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 отверстий		0.2		1043.43		1043.43						209		209						137.655		27.53

		163		ТЕР46-03-001-05		Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 45 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 отверстий		0.25		1871.76		220.43		1352.15		276.55		468		55		338		69		23.575		5.89		22.195		5.55

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		323641		16049		20208		4807				1741.68				381.92

		Накладные расходы																		17680

		Сметная прибыль																		11399

		Итого по разделу 5 Электромонтажные работы																		352720										1741.68				381.92

		Раздел 6. Ремонт и отделка фасада

		164		ТЕР46-02-009-02		Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		3.25		198.93		198.93						647		647						26.243		85.29

		165		ТЕРр53-15-4		Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте более 1 м2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 отремонтированной поверхности стен		1.5		27190		5038.48		293.62		33.35		40785		7558		440		50		634.57		951.86		2.3		3.45

		166		ТЕРр61-1-2		Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 поверхности		3.25		2028.98		787.4		54.97		18.33		6594		2559		179		60		97.451		316.72		1.472		4.78

		167		ТЕР26-01-037-01		Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей: стен и колонн прямоугольных
939,61 = 1 492,78 - 0,12 x 3 723,03 - 0,0039 x 7 703,41 - 2 x 11,66 - 0,05 x 1 061,00
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительс		1 м3 изоляции		32.5		1038.78		247.8		127.29				33760		8053		4137				26.5029		861.34

		168		Прайс		Клеевой состав 14,7/1,18/3,57*1,02*1,05)		кг		1625		3.74								6078

		169		ТЕР10-01-010-01		Исключается из расценки Установка элементов каркаса: из брусьев
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МАТ=0 к расх. (1-й уровень);
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25% (1-й уровень);
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=		1 м3 древесины в конструкции		-1.625		288.06		242.52		45.54				-468		-394		-74				29.7562		-48.35

		170		ТСЦ-104-0007		Плиты из минеральной ваты: повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200		м3		34.125		684.21								23349

		171		ТЕР09-03-050-01		Монтаж уголков
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м плинтуса		3.09		230.87		152.85		38.42				713		472		119				16.928		52.31

		172		ТСЦ-101-1137		Уголки из оцинкованной стали		т		0.027		14258.76								385

		173		ТЕРр69-2-1		Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 отверстий		16.25		66.54		52.34		14.2				1081		850		231				6.3135		102.59

		174		Прайс		Дюбель 10*210 (6,2/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		1625		1.58								2568

		175		ТЕР13-05-003-02		Оклейка поверхностей стеклотканью
44,12 = 143,96 - 0,00057 x 11 247,48 - 0,00016 x 75 922,39 - 0,0019 x 42 777,30
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх		1 м2 оклеиваемой поверхности		340		49.75		19.18		3.13		0.46		16915		6520		1065		156		1.9308		656.47		0.0431		14.65

		176		Прайс		Клеевой состав для армирования (20,8/1,18/3,57*1,02*1,05)		кг		2040		5.29								10792

		177		Прайс		Стеклосетка армирующая (24/1,18/3,57*1,02*1,05)		м2		357		6.1								2178

		178		ТЕР13-03-001-01		Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой
87,18 = 165,52 - 0,0055 x 3 424,65 - 0,0165 x 3 606,00
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненнос		100 м2 окрашиваемой поверхности		3.4		116.6		100.32		16.29		0.16		396		341		55		1		9.8262		33.41		0.0144		0.05

		179		Прайс		Грунтовка Тифгрунт АК (56/1,18/3,57*1,02*1,05)		кг		68		14.24								968

		180		ТЕР15-02-005-01		Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: стен гладких
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МАТ=0 к расх. (1-й уровень);
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25% (1-й уровень);
Стесненность ОЗП=15%;		100 м2 оштукатуриваемой поверхности		3.4		2243.54		2114.78		128.76		53.86		7628		7190		438		183		219.3763		745.88		3.9962		13.59

		181		Прайс		Смеси штукатурные (16,7/1,18/3,57*1,02*1,05)		кг		1190		4.25								5058

		182		ТЕР15-04-014-02		Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: кремнийорганическая
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 окрашиваемой поверхности		3.4		6553.97		116.91		13.21				22283		397		45				12.9473		44.02

		183		ТЕР08-07-001-02		Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%;		100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов		3.78		1162.86		482.67		8.12				4396		1825		31				57.5288		217.46

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		186106		36018		6666		450				4019				36.52

		Накладные расходы																		31233

		Сметная прибыль																		20357

		Итого по разделу 6 Ремонт и отделка фасада																		237696										4019				36.52

		Раздел 7. Усиление конструкций стен и фундаментов

		184		ТЕРр51-2-1		Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, с креплением
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м3 грунта		2.97		5278.42		3847.73		0.93				15677		11428		3				498.41		1480.28

		185		ТЕРр51-6-1		Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м3 грунта		2.97		6024.49		678.65		5345.84				17893		2016		15877				95.45		283.49

		186		СЦП3-3-22-1		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьера, расстояние перевозки 22 км: класс груза 1		1 т		519.75		23.51				23.51				12219				12219

		187		ТЕР46-01-001-01		Усиление монолитными железобетонными обоймами: фундаментов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 м3		156		1561.17		218.36		66.73		3.84		243542		34064		10411		599		27.025		4215.9		0.2645		41.26

		188		ТСЦ-204-0100		Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III		т		2		5706.5								11413

		189		ТЕР46-01-004-02		Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными обоймами
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 т		19.79		11481.29		2135.01		1361.44		85.38		227215		42252		26943		1690		224.9745		4452.25		5.888		116.52

		190		ТЕР01-02-061-02		Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м3 грунта		1.07		937.11		937.11						1003		1003						128.547		137.55

		191		ТСЦ-408-0132		Песок		м3		107		130.57								13971

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		542933		90763		65453		2289				10569.47				157.78

		Накладные расходы																		87616

		Сметная прибыль																		52296

		Итого по разделу 7 Усиление конструкций стен и фундаментов																		682845										10569.47				157.78

		ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

		Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.																		2362885		276556		150964		13502				32028.72				1050.23

		Накладные расходы																		268819

		Сметная прибыль																		162402

		Итого Строительные работы																		2660868										30390.17				674.11

		Итого Монтажные работы																		133238										1638.55				376.12

		ВСЕГО по смете																		2794106										32028.72				1050.23

		Составил: ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)

		Проверил: ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)
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		СОГЛАСОВАНО:																								УТВЕРЖДАЮ:

		_________________																								_________________

		" _____ " ________________ 200_ г.																								"____" ______________200_ г.

										Реконструкция нежилого здания по ул. Московская, 61 в г. Пенза

																(наименование стройки)

																ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

																(локальная смета)

								на работы по реконструкции

																(наименование работ и затрат, наименование объекта)

								Основание:

								Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________												___________________________2794106				руб.

								строительных работ _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________2660868				руб.

								монтажных работ _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________133238				руб.

								Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________												___________________________290058				руб.

								Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________32028,72				чел.час

								Составлен(а) в ценах 2001 г.

		№ пп		Обоснование		Наименование		Ед. изм.		Кол.		Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.								Т/з осн.
раб.на ед.		Т/з осн.
раб.
Всего		Т/з мех. на ед.		Т/з мех.
Всего

												Всего		В том числе						Всего		В том числе

														Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех				Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

		Раздел 1. Демонтажные работы

		1		ТЕРр58-1-1		Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 кровли		3.61		189.39		134.6		54.8		7.67		684		486		198		28		17.434		62.94		0.529		1.91

		2		ТЕРр58-1-3		Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 кровли		3.61		294.81		244.78		50.04		7		1064		884		180		25		31.142		112.42		0.483		1.74

		3		ТЕР12-01-007-08		Разборка кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) (1-й уровень);
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%		100 м2 кровли		3.61		952.97		875.42		77.55		8.75		3440		3160		280		32		99.2536		358.31		0.6038		2.18

		4		ТЕР46-04-007-01		Разборка деревянных перекрытий
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		3.707		1592.12		1185.48		406.64		133.98		5902		4395		1507		497		153.5595		569.25		10.7525		39.86

		5		ТЕРр63-10-2 примен		Разборка облицовки из плпстмассовыхи декоративных плиток: потолков
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 облицовки		1.26		101.03		92.44		8.59		2.86		127		116		11		4		11.017		13.88		0.23		0.29

		6		ТЕРр63-10-2		Разборка из фанерных листов: потолков
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 облицовки		2.447		101.03		92.44		8.59		2.86		247		226		21		7		11.017		26.96		0.23		0.56

		7		ТЕР46-04-012-01		Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		0.5249		2036.57		1704.21		332.36		110.91		1069		895		174		58		216.821		113.81		8.901		4.67

		8		ТЕР46-04-012-03		Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		0.5545		1271.6		939.24		332.36		110.91		705		521		184		61		119.4965		66.26		8.901		4.94

		9		ТЕРр57-2-1		Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 покрытия		1.587		104.87		99.29		5.58		1.86		166		158		8		3		13.0985		20.79		0.1495		0.24

		10		ТЕРр57-3-1		Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м плинтуса		1		32.87		32.87						33		33						4.3355		4.34

		11		ТЕРр57-2-5		Разборка покрытий полов: из фанеры в один слой
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 покрытия		1.587		147.4		140.96		6.44		2.15		234		224		10		3		18.5955		29.51		0.1725		0.27

		12		ТЕР46-04-010-02		Разборка покрытий полов: дощатых
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 покрытия		0.64		422.87		266.13		156.73		52.3		271		171		100		33		35.1095		22.47		4.1975		2.69

		13		ТЕРр57-1-2		Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 основания		0.64		66.86		66.86						43		43						8.8205		5.65

		14		ТЕРр57-2-3		Разборка покрытий полов: из керамических плиток
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 покрытия		0.11		727.94		666.1		61.84		20.63		80		73		7		2		80.3505		8.84		1.656		0.18

		15		ТЕРр57-2-4		Разборка покрытий полов: цементных типа "Брекчия"
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 покрытия		2.01		3549		1060.13		2488.88		264.2		7133		2131		5002		531		127.88		257.04		24.15		48.54

		16		ТЕРр59-1-2		Разборка деревянного подиума  с площадками и ступенями
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 горизонтальной проекции		0.09		1830.92		1830.92						165		165						237.1645		21.34

		17		ТЕРр63-7-5		Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 поверхности облицовки		0.67		874.68		653.66		221.02		25.38		586		438		148		17		85.445		57.25		2.2885		1.53

		18		ТЕР46-04-006-03		Разборка встроенных шкафов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		0.062		541.39		247.66		293.72		98.01		34		15		19		6		33.695		2.09		7.866		0.49

		19		ТЕР46-04-012-03		Разборка деревянных заполнений проемов: встроенных шкафов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		0.062		1271.6		939.24		332.36		110.91		79		58		21		7		119.4965		7.41		8.901		0.55

		20		ТЕР46-04-006-01		Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		1.3		680.47		362.27		318.19		106.18		885		471		414		138		49.289		64.08		8.5215		11.08

		21		ТЕРр65-4-2		Демонтаж: унитазов и писсуаров
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 приборов		0.02		621.07		608.61		12.45		4.15		12		12						73.416		1.47		0.3335		0.01

		22		ТЕРр65-4-1		Демонтаж: умывальников и раковин
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 приборов		0.02		500.24		489.07		11.17		3.73		10		10						58.995		1.18		0.299		0.01

		23		ТЕРр65-2-2		Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м трубопровода с фасонными частями		0.21		820.09		806.35		13.74		4.59		172		169		3		1		98.095		20.6		0.368		0.08

		24		ТЕРр65-1-2		Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м трубопровода		0.52		617.36		553.99		17.65		2.44		321		288		9		1		68.563		35.65		0.1955		0.1

		25		ТЕРр65-1-3		Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м трубопровода		0.71		784.99		709.72		22.98		3.73		557		504		16		3		87.837		62.36		0.299		0.21

		26		ТЕРр65-1-1		Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м трубопровода		1.9		358.86		322.06		10.29		1.44		682		612		20		3		39.859		75.73		0.115		0.22

		27		ТЕРр65-19-1		Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.28		1063.91		967.72		96.19		32.1		298		271		27		9		126.5		35.42		2.576		0.72

		28		ТЕРм08-03-573-04		Демонтаж шкафа (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5);
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 шт.		1		43.84		13.14		30.7		1.95		44		13		31		2		1.3628		1.36		0.1668		0.17

		29		ТЕРр51-6-1		Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м3 грунта		1.45		6024.49		678.65		5345.84				8736		984		7752				95.45		138.4

		30		СЦП3-3-22-1		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьера, расстояние перевозки 22 км: класс груза 1		1 т		232		23.51				23.51				5454				5454

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		39233		17526		21596		1471				2196.81				123.24

		Накладные расходы																		16672

		Сметная прибыль																		10370

		Итого Строительные работы																		66210										2195.45				123.07

		Итого Монтажные работы																		65										1.36				0.17

		Итого по разделу 1 Демонтажные работы																		66275										2196.81				123.24

		Раздел 2. Строительные работы

		Перекрытия,кровли,потолки

		31		ТЕР09-03-015-01		Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 т конструкций		13.78		839.32		177.51		496.46		34.67		11566		2446		6841		478		20.8823		287.76		2.2425		30.9

		32		ТСЦ-101-1009		Балки двутавровые		т		13.78		7367.88								101529

		33		ТЕР13-03-002-04		Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 окрашиваемой поверхности		4.15		387.59		72.68		16.29		0.16		1609		302		68		1		7.0225		29.14		0.0144		0.06

		34		ТЕР15-04-030-03		Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к р		100 м2 окрашиваемой поверхности		4.15		1001.83		462.19		4.02		0.17		4158		1918		17		1		53.6803		222.77		0.0144		0.06

		35		ТЕР07-01-044-01		Установка арматурных стыковых накладок
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 т стальных элементов		0.48		10494.46		2232.51		943.22				5037		1072		453				224.825		107.92

		36		ТЕР06-01-041-09		Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью: до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм
120 050,57 = 131 859,29 - 0,024 x 7 703,41 - 0,96 x 957,00 - 2,24 x 1 000,00 - 76,4 x 110,80
КОЭФ. К ПОЗИ		100 м3 в деле		0.44		125070.27		10749.36		7880.45		841.76		55031		4730		3467		370		1281.2116		563.73		58.1325		25.58

		37		ТЕР09-04-002-01		Монтаж опалубки  из профилированного листа при высоте здания до 25 м
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 покрытия		4.4		1522.42		399.06		842.13		57.82		6699		1756		3705		254		46.9488		206.57		3.7519		16.51

		38		ТСЦ-101-0829		Профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката		т		6.18		11924.31								73692

		39		ТЕР11-01-011-01		Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 стяжки		2.01		1711.37		403.39		76.12		22.74		3440		811		153		46		52.252		105.03		1.8256		3.67

		40		ТЕР11-01-011-02		Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень);
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25%		100 м2 стяжки		2.01		638.42		9.54		23.96		6.78		1283		19		48		14		1.2362		2.48		0.5434		1.09

		41		ТЕР06-01-015-10		Армирование подстилающих слоев и набетонок
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 т		0.3		6173.52		143.93		54.9		3.34		1852		43		16		1		16.7164		5.01		0.23		0.07

		42		ТЕР12-01-015-01		Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 изолируемой поверхности		2.01		2827.7		211.65		133		3.75		5684		425		267		8		23.157		46.55		0.2588		0.52

		43		ТЕР26-01-039-01		Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо
152,36 = 1 735,16 - 1,02 x 1 551,76
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15		1 м3 изоляции		40.2		208.03		126.35		81.68				8363		5080		3283				13.992		562.48

		44		ТСЦ-104-0003		Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем М-250 (ГОСТ 9573-82)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		м3		41,106
40,3*1,02		466.19								19163

		45		ТЕР10-01-023-01		Укладка ходовых досок
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м ходов		0.9		297.26		40.96		19.32		1.67		268		37		17		2		5.0255		4.52		0.115		0.1

		46		ТЕР10-01-002-01		Установка стропил
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 м3 древесины в конструкции		14.75		2385.09		257.42		57		3.13		35180		3797		841		46		31.859		469.92		0.2156		3.18

		47		ТЕРр58-12-1		Устройство обрешетки сплошной из досок
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		3.61		2440.32		282.59		47.68		6.3		8810		1020		172		23		36.6045		132.14		0.506		1.83

		48		ТЕР12-01-023-02		Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: средней сложности
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 кровли		3.61		10684.42		457.48		182.56		16.47		38571		1651		659		59		54.5267		196.84		1.1356		4.1

		49		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г. стр.129		Планка конька плоская 190*190*2000 (480/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		7		123.78								866

		50		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г. стр.129		Планка угла наружнего  115*115*2000 (240/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		14		61.89								866

		51		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г. стр.129		Планка ендовы нижняя 298*298*2000(520/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		7		134								938

		52		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г. стр.129		Планка ендовы верхняя 76*76*2000(320/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		7		82.5								578

		53		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г. стр.129		Планка карнизная 100*69*2000(240/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		21		61.89								1300

		54		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г. стр.129		Заглушка конька(240/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		3		61.89								186

		55		ТЕР26-02-017-01		Огнезащитная пропитка деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом «КЛОД-01»
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ		100 м2 обрабатываемой поверхности		4,722
0,722+4		12914.37		489.17		253.14				60982		2310		1195				54.778		258.66

		56		ТЕР10-05-011-02		Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113)
4 895,03 = 6 883,04 - 111 x 17,91
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность		100 м2 потолка		4.4		5181.47		1131.45		34.6				22798		4978		152				128.2825		564.44

		57		ТСЦ-101-3434		Панели декоративные пластиковые «Кронапласт», размером: 2700х250х10 мм		м2		488,4
440*1,11		69.85								34115

		58		Прайс		Тяга подвесов (5,5/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		356.4		1.42								506

		Стены и перегородки

		59		ТЕР10-04-011-03		Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой без изоляции
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; Т		100 м2 перегородок (за вычетом проемов)		1.44		9728.19		2441.14		245.83		13.34		14009		3515		354		19		276.7728		398.55		0.92		1.32

		60		ТСЦ-101-2510		Листы гипсокартонные: ГКЛ 14 мм		м2		302.4		18.36								5552

		61		ТЕР10-04-012-03		Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3: общественных зданий
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к р		100 шт. проемов		0.09		4176.33		910.2		32.43				376		82		3				99.5842		8.96

		62		ТЕРр53-20-4		Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м3 кладки		0.084		96185.41		6279.58		4646.01		650.32		8080		527		390		55		770.5		64.72		44.85		3.77

		63		ТЕРр53-16-1		Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 м3 кладки		15		1221.76		317.04		39.24		6.64		18326		4756		589		100		40.6985		610.48		0.4945		7.42

		64		ТЕРр53-15-8		Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 отремонтированной поверхности стен		1.95		28551.95		5541.61		1152.44		320.04		55676		10806		2247		624		697.935		1360.97		25.3		49.34

		65		ТЕРр53-15-10		Стесывание неровностей толщиной до 40 мм при ремонте внутренней поверхности кирпичных стен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 отремонтированной поверхности стен		0.3		4077.9		3707.51		370.39				1223		1112		111				458.85		137.66

		Полы

		66		ТЕР11-01-002-01		Устройство подстилающих слоев: песчаных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 м3 подстилающего слоя		30.15		217.61		37.84		50.07		4.66		6561		1141		1510		140		4.5097		135.97		0.4312		13

		67		ТЕР11-01-002-09		Устройство подстилающих слоев: бетонных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 м3 подстилающего слоя		30.15		724.47		39.45		0.42				21843		1189		13				4.8404		145.94

		68		ТЕР11-01-011-01		Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 стяжки		0.11		1711.37		403.39		76.12		22.74		188		44		8		3		52.252		5.75		1.8256		0.2

		69		ТЕРр57-10-1		Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,25 м2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 мест		1.03		667.74		388.3		39.3		3.98		688		400		40		4		46.8395		48.24		0.368		0.38

		70		ТЕР11-01-011-01		Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 стяжки		4.4		1711.37		403.39		76.12		22.74		7530		1775		335		100		52.252		229.91		1.8256		8.03

		71		ТЕР11-01-011-02		Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) (1-й уровень);
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25%		100 м2 стяжки		4.4		1273.52		18.42		45.26		12.81		5603		81		199		56		2.3862		10.5		1.0264		4.52

		72		ТЕР11-01-027-03		Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем
1 357,07 = 9 077,66 - 102 x 67,69 - 1,3 x 627,85
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;		100 м2 покрытия		4.66		1749.96		1346.48		212.06		46.8		8155		6275		988		218		158.409		738.19		3.8238		17.82

		73		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г. стр.122		Керамогранит 400*400 (800/1,18/3,57*1,02*1,05)		м2		475.3		203.39								96671

		74		ТСЦ-101-3185		Клей для плитки Ветонит "Плюс Фикс"		т		3.262		4173.7								13615

		75		ТСЦ-402-0071		Смесь сухая: разных цветов для заделки швов водостойкая		т		0.233		8820								2055

		Проемы

		76		ТЕРр53-25-1		Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 т металлоконструкций перемычек		0.171		11664.34		1600.49		87.54		5.84		1995		274		15		1		190.762		32.62		0.5405		0.09

		77		ТЕР13-03-002-04		Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 окрашиваемой поверхности		0.075		387.59		72.68		16.29		0.16		29		5		1				7.0225		0.53		0.0144

		78		ТЕР15-04-030-03		Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к р		100 м2 окрашиваемой поверхности		0.075		1001.83		462.19		4.02		0.17		75		35						53.6803		4.03		0.0144

		79		ТЕР10-01-034-03		Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых
18 795,58 = 178 120,58 - 100 x 1 593,25
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=		100 м2 проемов		0.5249		19617.51		2429.01		754.4		31.52		10297		1275		396		17		285.7658		150		2.53		1.33

		80		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г.		Окно из ПВХ с 2-х камерным стеклопакетом (7347/1,18/3,57*1,02*1,02)		м2		52.49		1814.51								95244

		81		ТЕР15-01-050-04		Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=		100 м2 облицовки		0.7159		12708.04		1966		62.83		1.44		9098		1407		45		1		220.1566		157.61		0.115		0.08

		82		ТЕР11-01-040-01		Устройство уголков поливинилхлоридных: на клее КН-2
251,05 = 1 739,79 - 101 x 14,74
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м плинтуса		1.2		279.62		112.84		3.48				336		135		4				11.8893		14.27

		83		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г.		Уголок из ПВХ 40*40 (8,33/1,18/3,57*1,02*1,05)		м		121.2		2.12								257

		84		ТЕР10-01-035-03		Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 п. м		0.3884		7732.98		234.4		38.58		1.25		3003		91		15				28.275		10.98		0.1006		0.04

		85		ТСЦ-101-2911		Доски подоконные ПВХ, шириной: 500 мм		м		39,6168
38,84*1,02		374.93								14854

		86		ТЕРр58-20-1		Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м		0.3884		3500.97		394.78		7.15		1.15		1360		153		3				47.6215		18.5		0.092		0.04

		87		ТЕР10-01-047-01		Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=		100 м2 проемов		0.5545		174306.4		2288.73		695.02		18.8		96653		1269		385		10		265.8225		147.4		1.5094		0.84

		88		ТЕРр56-12-5		Установка дверных приборов: замки врезные
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт. приборов		0.26		15476.43		697.85						4024		181						84.18		21.89

		89		ТЕР09-06-001-01		Монтаж: конструкций дверей
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 т конструкций		0.378		1226.3		981.12		196.54		10.22		464		371		74		4		118.3505		44.74		0.7044		0.27

		90		Прайс		Блок дверной металлический		шт		3		4000								12000

		91		ТЕР07-05-039-08		Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м шва		0.153		3148.19		207.05		1841.8		63.97		482		32		282		10		23.4744		3.59		5.9225		0.91

		92		ТЕР10-05-008-01		Заделка ниш ГКЛ с устройством металлического каркаса
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 стен (за вычетом проемов)		0.15		6503.93		968.15		37.35				976		145		6				109.7675		16.47

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		1022368		69471		29367		2665				8284.43				197.07

		Накладные расходы																		67879

		Сметная прибыль																		42541

		Итого по разделу 2 Строительные работы																		1132788										8284.43				197.07

		Раздел 3. Отделочные работы

		93		ТЕР46-02-009-02		Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		9.6		198.93		198.93						1910		1910						26.243		251.93

		94		ТЕРр53-14-1		Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		10 м трещин		21.4		38.01		27.17						814		582						3.1165		66.69

		95		ТЕР15-02-016-03		Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к		100 м2 оштукатуриваемой поверхности		9.6		2358.31		1037.61		177.96		99.65		22640		9961		1708		957		113.5234		1089.82		9.0419		86.8

		96		ТЕРр62-42-1		Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором за 2 раза
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 протравленной поверхности		9.6		83.51		65.73						802		631						8.671		83.24

		97		ТЕР13-03-001-13		Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: компаундом ЭД-20, первый слой
101,65 = 1 733,05 - 0,006 x 11 247,48 - 0,0026 x 62 084,30 - 0,025 x 54 204,39 - 0,0039 x 12 150,00
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к р		100 м2 окрашиваемой поверхности		9.6		135.92		117.31		18.62		0.16		1305		1126		179		2		11.9951		115.15		0.0144		0.14

		98		Прайс		Грунт глубокого проникновения (48/1,18/3,57*1,02*1,05)		кг		240		12.2								2928

		99		ТЕР15-02-019-03		Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; Э		100 м2 оштукатуриваемой поверхности		9.6		3040.28		612.82		46.99		29.41		29187		5883		451		282		68.6245		658.8		2.6881		25.81

		100		ТЕР15-01-019-05		Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону
3 547,28 = 11 148,28 - 100 x 76,01
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на но		100 м2 поверхности облицовки		0.81		4022.95		1885.69		52.01		26.26		3259		1527		42		21		211.1636		171.04		2.3719		1.92

		101		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г		Плитка керамическая настенная (350/1,18/3,57*1,02*1,05)		м2		81		88.98								7207

		102		ТЕР10-05-008-03		Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с дверным проемом
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; Т		100 м2 стен (за вычетом проемов)		9.6		6574.36		944.82		44.76				63114		9070		430				107.1225		1028.38

		103		ТЕР13-03-001-13		Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: компаундом ЭД-20, первый слой
101,65 = 1 733,05 - 0,006 x 11 247,48 - 0,0026 x 62 084,30 - 0,025 x 54 204,39 - 0,0039 x 12 150,00
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к р		100 м2 окрашиваемой поверхности		12.48		135.92		117.31		18.62		0.16		1696		1464		232		2		11.9951		149.7		0.0144		0.18

		104		Прайс		Грунт глубокого проникновения (48/1,18/3,57*1,02*1,05)		кг		312		12.2								3806

		105		ТЕР15-04-027-05		Шпатлевка стен и перегородок
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 окрашиваемой поверхности		12.48		572.11		146.68		4.02		0.17		7140		1831		50		2		15.8568		197.89		0.0144		0.18

		106		ТЕР15-06-001-05		Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ		100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности		12.48		3733.4		381.9		1.7		0.17		46593		4766		21		2		43.2986		540.37		0.0144		0.18

		107		ТЕР15-04-005-01		Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность О		100 м2 окрашиваемой поверхности		12.48		1170.87		175.06		9.82		0.17		14612		2185		123		2		20.0756		250.54		0.0144		0.18

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		207013		40936		3236		1270				4603.55				115.39

		Накладные расходы																		40439

		Сметная прибыль																		20968

		Итого по разделу 3 Отделочные работы																		268420										4603.55				115.39

		Раздел 4. Санитарно-технические работы

		108		ТЕР17-01-003-01		Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным
557,38 = 4 354,38 - 10 x 379,70
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗ		10 компл.		0.2		650.1		301.42		63.15		5.74		130		60		13		1		32.5864		6.52		0.46		0.09

		109		ССц вып.28  2 кв 2010 г.		Унитаз "Компакт" (2500/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		2		635.59								1271

		110		ТЕРр65-6-10		Смена: гибких подводок
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 приборов		0.06		2980.28		531.5		6.78		0.71		179		32						60.26		3.62		0.0575

		111		ТЕР17-01-001-14		Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		10 компл.		0.2		1939.66		267.71		33.22		2.33		388		54		7				28.6321		5.73		0.1869		0.04

		112		ТЕР17-01-002-03		Установка смесителей
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		10 шт.		0.2		1810.86		86.56		0.34				362		17						9.2575		1.85

		113		ТЕР17-01-001-23		Установка трапов диаметром: 100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		10 компл.		0.2		2133.03		108.44		27.43		1.8		427		22		5				11.5983		2.32		0.1438		0.03

		114		ТЕР16-04-001-02		Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%;		100 м трубопровода		0.21		9383.23		785.33		35.16		1.25		1970		165		7				81.466		17.11		0.0862		0.02

		115		ССЦ вып. 28  2 кв.2010 г		Тройник диам 100*50 (28,6/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		4		7.27								29

		116		ТЕР16-04-002-05		Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 50 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%;		100 м трубопровода		0.52		6010.26		1804.22		2156.75		280.56		3125		938		1122		146		187.1602		97.32		19.3488		10.06

		117		ССЦ вып 28 2 кв 2010 г		Кран шаровый диам 50 мм (823,6/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		2		209.39								419

		118		ТЕР16-04-002-01		Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%;		100 м трубопровода		1.36		5160.5		2425.35		2136.18		279.72		7018		3298		2905		380		251.5924		342.17		19.2912		26.24

		119		ССЦ 28  2 кв 2010 г		Тройник диам 20 мм (9,7/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		10		2.47								25

		120		ССЦ вып.28  2 кв 2010 г		Кран шаровый диам 20 мм (147,6/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		8		37.5								300

		121		ССЦ вып 28 2 кв 2010 г.		Тройник переходной диам 50*20*50 (68,4/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		6		17.39								104

		122		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г		Уголок 90 гр диам 20мм (6,1/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		20		1.55								31

		123		ТСЦ-301-1224		Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты		кг		150		14.3								2145

		124		ТЕР16-07-003-02		Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%;		1 врезка		2		101.06		56.85		9.21				202		114		18				5.8984		11.8

		125		ТЕР16-07-003-06		Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%;		1 врезка		2		466.63		79.51		13.07		0.22		933		159		26				8.5037		17.01		0.0144		0.03

		126		ТЕР16-07-004-02		Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 врезка		2		260.25		98.01		1.16				521		196		2				11.8232		23.65

		127		ТЕР18-03-001-02		Установка радиаторов: стальных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 кВт радиаторов и конвекторов		0.9761		22527		756.51		340.73		23.19		21989		738		333		23		86.756		84.68		1.84		1.8

		128		ТСЦ-101-2205		Дюбели распорные полиэтиленовые: 10х40 мм		10 шт.		8.687		2.7								23

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		41591		5793		4438		550				613.78				38.31

		Накладные расходы																		7300

		Сметная прибыль																		4468

		Итого по разделу 4 Санитарно-технические работы																		53359										613.78				38.31

		Раздел 5. Электромонтажные работы

		129		ТЕРм08-03-591-02		Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.12		410.58		356.97		12.01		0.67		49		43		1				37.03		4.44		0.046		0.01

		130		ТЕРм08-03-591-05		Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.04		417.33		363.62		12.01		0.67		17		15						37.72		1.51		0.046

		131		ТЕРм08-03-594-13		Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.32		18167.57		2450.01		3442.81		1090.34		5814		784		1102		349		254.15		81.33		87.2965		27.93

		132		ТЕРм08-03-594-14		Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.2		19394.07		2959.96		4150.49		1307.79		3879		592		830		262		307.05		61.41		104.7075		20.94

		133		ТЕРм08-03-594-01		Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.1		5826.86		975.57		1754.34		477.38		583		98		175		48		101.2		10.12		38.0075		3.8

		134		ТЕРм08-03-591-11		Розетка штепсельная: трехполюсная
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.24		1907.15		813.72		36.03		2		458		195		9				84.41		20.26		0.138		0.03

		135		ТЕРм08-02-409-04		Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр: до 50 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м		11.38		2274.28		286.95		619.6		170.33		25881		3265		7051		1938		31.395		357.28		13.6045		154.82

		136		ТЕРм08-02-412-03		Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м		11.38		788.36		82.62		12.01		0.67		8972		940		137		8		9.039		102.86		0.046		0.52

		137		ТЕРм08-02-396-05		Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м		11.38		2019.41		395.21		886.79		186.06		22981		4497		10092		2117		43.24		492.07		14.697		167.25

		138		ТЕРм08-02-422-01		Провод: один сечением до 2х2,5 мм2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м одного провода		11.38		934.78		266.06		3		0.17		10638		3028		34		2		27.6		314.09		0.0115		0.13

		139		ТСЦ-509-0768		Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4		шт.		20		244.77								4895

		140		ТСЦ-509-0768		Светильники с люминесцентными лампами		шт.		32		244.77								7833

		141		ТСЦ-509-1381		Светильник ПСХ-60 настенный (IP 54) белое металлическое основание		шт		10		24.5								245

		142		ТСЦ-509-0689		Лампы люминесцентные ЛБ-65		шт.		144		25.57								3682

		143		ТСЦ-509-0771		Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С		10 шт.		14.4		28.21								406

		144		ТСЦ-509-0741		Лампы накаливания электрические осветительные		10 шт.		1		22.4								22

		145		ТСЦ-509-0146		Выключатели ВК-11-1930		шт.		16		32.96								527

		146		ТСЦ-503-0479		Розетка штепсельная РШ-Ц-2СД		шт.		24		3.06								73

		147		ТСЦ-103-1441		Феникс-шланг (трубы полиэтиленовые гофрированные)		м		113.79		1506.59								171435

		148		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г.		Провод ПУНП 3*1,5 мм2 (15,8/1,18/3,57*1,02*1,02)		м		1160.76		3.9								4527

		149		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г.		Провод ПУНП 3*2,5 мм2 (20,8/1,18/3,57*1,02*1,02)		м		1160.76		5.14								5966

		150		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г.		Кабель-канал 25*16 (15,6/1,18/3,57*1,02*1,02)		м		1138		3.85								4381

		151		ТСЦ-503-0452		Коробка универсальная марки: УК-Р-0,5-15		шт.		24		8.55								205

		152		ТЕРм08-03-572-01		Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый: на стене		1 шт.		3		246.54		22.36		45.76		2.03		740		67		137		6		2.32		6.96		0.14		0.42

		153		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г.		Шкаф ЩРН -36Э (528/1,18/3,57*1,02*1,012)		шт		3		147.97								444

		154		ТЕРм08-03-526-01		Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 шт.		40		287.84		16.59		1.79				11514		664		72				1.794		71.76

		155		ТЕРм08-03-526-02		Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 шт.		45		317.52		24.68		5.11		0.17		14288		1111		230		8		2.668		120.06		0.0115		0.52

		156		ТСЦ-509-0153		Выключатели автоматические: АП50Б 2М У3 I-63А		шт.		16		138.38								2214

		157		ТСЦ-509-0155		Выключатели автоматические: АП50Б 3МТ У3 I-63А		шт.		19		186.49								3543

		158		ТСЦ-509-0294		Выключатели автоматические: АЕ1031-1УХЛ,2УХЛ I-25А		шт.		21		48.72								1023

		159		ТСЦ-509-0295		Выключатели автоматические: АЕ2023-100-00 У3 I-16А		шт.		19		106.69								2027

		160		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г.		Автомат УЗО МОД 40А (1265/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		10		321.61								3216

		161		ТЕРр69-1-5		Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 2,5 кирпича
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 отверстий		0.3		1619.8		1619.8						486		486						213.693		64.11

		162		ТЕРр69-1-3		Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 1,5 кирпича
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 отверстий		0.2		1043.43		1043.43						209		209						137.655		27.53

		163		ТЕР46-03-001-05		Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 45 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 отверстий		0.25		1871.76		220.43		1352.15		276.55		468		55		338		69		23.575		5.89		22.195		5.55

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		323641		16049		20208		4807				1741.68				381.92

		Накладные расходы																		17680

		Сметная прибыль																		11399

		Итого по разделу 5 Электромонтажные работы																		352720										1741.68				381.92

		Раздел 6. Ремонт и отделка фасада

		164		ТЕР46-02-009-02		Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		3.25		198.93		198.93						647		647						26.243		85.29

		165		ТЕРр53-15-4		Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте более 1 м2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 отремонтированной поверхности стен		1.5		27190		5038.48		293.62		33.35		40785		7558		440		50		634.57		951.86		2.3		3.45

		166		ТЕРр61-1-2		Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 поверхности		3.25		2028.98		787.4		54.97		18.33		6594		2559		179		60		97.451		316.72		1.472		4.78

		167		ТЕР26-01-037-01		Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей: стен и колонн прямоугольных
939,61 = 1 492,78 - 0,12 x 3 723,03 - 0,0039 x 7 703,41 - 2 x 11,66 - 0,05 x 1 061,00
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительс		1 м3 изоляции		32.5		1038.78		247.8		127.29				33760		8053		4137				26.5029		861.34

		168		Прайс		Клеевой состав 14,7/1,18/3,57*1,02*1,05)		кг		1625		3.74								6078

		169		ТЕР10-01-010-01		Исключается из расценки Установка элементов каркаса: из брусьев
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МАТ=0 к расх. (1-й уровень);
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25% (1-й уровень);
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=		1 м3 древесины в конструкции		-1.625		288.06		242.52		45.54				-468		-394		-74				29.7562		-48.35

		170		ТСЦ-104-0007		Плиты из минеральной ваты: повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200		м3		34.125		684.21								23349

		171		ТЕР09-03-050-01		Монтаж уголков
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м плинтуса		3.09		230.87		152.85		38.42				713		472		119				16.928		52.31

		172		ТСЦ-101-1137		Уголки из оцинкованной стали		т		0.027		14258.76								385

		173		ТЕРр69-2-1		Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 отверстий		16.25		66.54		52.34		14.2				1081		850		231				6.3135		102.59

		174		Прайс		Дюбель 10*210 (6,2/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		1625		1.58								2568

		175		ТЕР13-05-003-02		Оклейка поверхностей стеклотканью
44,12 = 143,96 - 0,00057 x 11 247,48 - 0,00016 x 75 922,39 - 0,0019 x 42 777,30
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх		1 м2 оклеиваемой поверхности		340		49.75		19.18		3.13		0.46		16915		6520		1065		156		1.9308		656.47		0.0431		14.65

		176		Прайс		Клеевой состав для армирования (20,8/1,18/3,57*1,02*1,05)		кг		2040		5.29								10792

		177		Прайс		Стеклосетка армирующая (24/1,18/3,57*1,02*1,05)		м2		357		6.1								2178

		178		ТЕР13-03-001-01		Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой
87,18 = 165,52 - 0,0055 x 3 424,65 - 0,0165 x 3 606,00
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненнос		100 м2 окрашиваемой поверхности		3.4		116.6		100.32		16.29		0.16		396		341		55		1		9.8262		33.41		0.0144		0.05

		179		Прайс		Грунтовка Тифгрунт АК (56/1,18/3,57*1,02*1,05)		кг		68		14.24								968

		180		ТЕР15-02-005-01		Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: стен гладких
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МАТ=0 к расх. (1-й уровень);
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25% (1-й уровень);
Стесненность ОЗП=15%;		100 м2 оштукатуриваемой поверхности		3.4		2243.54		2114.78		128.76		53.86		7628		7190		438		183		219.3763		745.88		3.9962		13.59

		181		Прайс		Смеси штукатурные (16,7/1,18/3,57*1,02*1,05)		кг		1190		4.25								5058

		182		ТЕР15-04-014-02		Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: кремнийорганическая
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 окрашиваемой поверхности		3.4		6553.97		116.91		13.21				22283		397		45				12.9473		44.02

		183		ТЕР08-07-001-02		Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%;		100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов		3.78		1162.86		482.67		8.12				4396		1825		31				57.5288		217.46

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		186106		36018		6666		450				4019				36.52

		Накладные расходы																		31233

		Сметная прибыль																		20357

		Итого по разделу 6 Ремонт и отделка фасада																		237696										4019				36.52

		Раздел 7. Усиление конструкций стен и фундаментов

		184		ТЕРр51-2-1		Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, с креплением
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м3 грунта		2.97		5278.42		3847.73		0.93				15677		11428		3				498.41		1480.28

		185		ТЕРр51-6-1		Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м3 грунта		2.97		6024.49		678.65		5345.84				17893		2016		15877				95.45		283.49

		186		СЦП3-3-22-1		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьера, расстояние перевозки 22 км: класс груза 1		1 т		519.75		23.51				23.51				12219				12219

		187		ТЕР46-01-001-01		Усиление монолитными железобетонными обоймами: фундаментов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 м3		156		1561.17		218.36		66.73		3.84		243542		34064		10411		599		27.025		4215.9		0.2645		41.26

		188		ТСЦ-204-0100		Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III		т		2		5706.5								11413

		189		ТЕР46-01-004-02		Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными обоймами
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 т		19.79		11481.29		2135.01		1361.44		85.38		227215		42252		26943		1690		224.9745		4452.25		5.888		116.52

		190		ТЕР01-02-061-02		Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м3 грунта		1.07		937.11		937.11						1003		1003						128.547		137.55

		191		ТСЦ-408-0132		Песок		м3		107		130.57								13971

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		542933		90763		65453		2289				10569.47				157.78

		Накладные расходы																		87616

		Сметная прибыль																		52296

		Итого по разделу 7 Усиление конструкций стен и фундаментов																		682845										10569.47				157.78

		ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

		Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.																		2362885		276556		150964		13502				32028.72				1050.23

		Накладные расходы																		268819

		Сметная прибыль																		162402

		Итого Строительные работы																		2660868										30390.17				674.11

		Итого Монтажные работы																		133238										1638.55				376.12

		ВСЕГО по смете																		2794106										32028.72				1050.23

		Составил: ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)

		Проверил: ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)



&LГранд-СМЕТА

&RСтраница &P




_1352765627.xls
Локальная смета

		СОГЛАСОВАНО:																								УТВЕРЖДАЮ:

		_________________																								_________________

		" _____ " ________________ 200_ г.																								"____" ______________200_ г.

										Реконструкция нежилого здания по ул. Московская, 61 в г. Пенза

																(наименование стройки)

																ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

																(локальная смета)

								на работы по реконструкции

																(наименование работ и затрат, наименование объекта)

								Основание:

								Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________												___________________________2794106				руб.

								строительных работ _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________2660868				руб.

								монтажных работ _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________133238				руб.

								Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________												___________________________290058				руб.

								Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________32028,72				чел.час

								Составлен(а) в ценах 2001 г.

		№ пп		Обоснование		Наименование		Ед. изм.		Кол.		Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.								Т/з осн.
раб.на ед.		Т/з осн.
раб.
Всего		Т/з мех. на ед.		Т/з мех.
Всего

												Всего		В том числе						Всего		В том числе

														Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех				Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

		Раздел 1. Демонтажные работы

		1		ТЕРр58-1-1		Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 кровли		3.61		189.39		134.6		54.8		7.67		684		486		198		28		17.434		62.94		0.529		1.91

		2		ТЕРр58-1-3		Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 кровли		3.61		294.81		244.78		50.04		7		1064		884		180		25		31.142		112.42		0.483		1.74

		3		ТЕР12-01-007-08		Разборка кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) (1-й уровень);
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%		100 м2 кровли		3.61		952.97		875.42		77.55		8.75		3440		3160		280		32		99.2536		358.31		0.6038		2.18

		4		ТЕР46-04-007-01		Разборка деревянных перекрытий
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		3.707		1592.12		1185.48		406.64		133.98		5902		4395		1507		497		153.5595		569.25		10.7525		39.86

		5		ТЕРр63-10-2 примен		Разборка облицовки из плпстмассовыхи декоративных плиток: потолков
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 облицовки		1.26		101.03		92.44		8.59		2.86		127		116		11		4		11.017		13.88		0.23		0.29

		6		ТЕРр63-10-2		Разборка из фанерных листов: потолков
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 облицовки		2.447		101.03		92.44		8.59		2.86		247		226		21		7		11.017		26.96		0.23		0.56

		7		ТЕР46-04-012-01		Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		0.5249		2036.57		1704.21		332.36		110.91		1069		895		174		58		216.821		113.81		8.901		4.67

		8		ТЕР46-04-012-03		Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		0.5545		1271.6		939.24		332.36		110.91		705		521		184		61		119.4965		66.26		8.901		4.94

		9		ТЕРр57-2-1		Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 покрытия		1.587		104.87		99.29		5.58		1.86		166		158		8		3		13.0985		20.79		0.1495		0.24

		10		ТЕРр57-3-1		Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м плинтуса		1		32.87		32.87						33		33						4.3355		4.34

		11		ТЕРр57-2-5		Разборка покрытий полов: из фанеры в один слой
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 покрытия		1.587		147.4		140.96		6.44		2.15		234		224		10		3		18.5955		29.51		0.1725		0.27

		12		ТЕР46-04-010-02		Разборка покрытий полов: дощатых
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 покрытия		0.64		422.87		266.13		156.73		52.3		271		171		100		33		35.1095		22.47		4.1975		2.69

		13		ТЕРр57-1-2		Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 основания		0.64		66.86		66.86						43		43						8.8205		5.65

		14		ТЕРр57-2-3		Разборка покрытий полов: из керамических плиток
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 покрытия		0.11		727.94		666.1		61.84		20.63		80		73		7		2		80.3505		8.84		1.656		0.18

		15		ТЕРр57-2-4		Разборка покрытий полов: цементных типа "Брекчия"
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 покрытия		2.01		3549		1060.13		2488.88		264.2		7133		2131		5002		531		127.88		257.04		24.15		48.54

		16		ТЕРр59-1-2		Разборка деревянного подиума  с площадками и ступенями
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 горизонтальной проекции		0.09		1830.92		1830.92						165		165						237.1645		21.34

		17		ТЕРр63-7-5		Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 поверхности облицовки		0.67		874.68		653.66		221.02		25.38		586		438		148		17		85.445		57.25		2.2885		1.53

		18		ТЕР46-04-006-03		Разборка встроенных шкафов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		0.062		541.39		247.66		293.72		98.01		34		15		19		6		33.695		2.09		7.866		0.49

		19		ТЕР46-04-012-03		Разборка деревянных заполнений проемов: встроенных шкафов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		0.062		1271.6		939.24		332.36		110.91		79		58		21		7		119.4965		7.41		8.901		0.55

		20		ТЕР46-04-006-01		Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		1.3		680.47		362.27		318.19		106.18		885		471		414		138		49.289		64.08		8.5215		11.08

		21		ТЕРр65-4-2		Демонтаж: унитазов и писсуаров
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 приборов		0.02		621.07		608.61		12.45		4.15		12		12						73.416		1.47		0.3335		0.01

		22		ТЕРр65-4-1		Демонтаж: умывальников и раковин
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 приборов		0.02		500.24		489.07		11.17		3.73		10		10						58.995		1.18		0.299		0.01

		23		ТЕРр65-2-2		Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м трубопровода с фасонными частями		0.21		820.09		806.35		13.74		4.59		172		169		3		1		98.095		20.6		0.368		0.08

		24		ТЕРр65-1-2		Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м трубопровода		0.52		617.36		553.99		17.65		2.44		321		288		9		1		68.563		35.65		0.1955		0.1

		25		ТЕРр65-1-3		Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м трубопровода		0.71		784.99		709.72		22.98		3.73		557		504		16		3		87.837		62.36		0.299		0.21

		26		ТЕРр65-1-1		Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м трубопровода		1.9		358.86		322.06		10.29		1.44		682		612		20		3		39.859		75.73		0.115		0.22

		27		ТЕРр65-19-1		Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.28		1063.91		967.72		96.19		32.1		298		271		27		9		126.5		35.42		2.576		0.72

		28		ТЕРм08-03-573-04		Демонтаж шкафа (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5);
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 шт.		1		43.84		13.14		30.7		1.95		44		13		31		2		1.3628		1.36		0.1668		0.17

		29		ТЕРр51-6-1		Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м3 грунта		1.45		6024.49		678.65		5345.84				8736		984		7752				95.45		138.4

		30		СЦП3-3-22-1		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьера, расстояние перевозки 22 км: класс груза 1		1 т		232		23.51				23.51				5454				5454

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		39233		17526		21596		1471				2196.81				123.24

		Накладные расходы																		16672

		Сметная прибыль																		10370

		Итого Строительные работы																		66210										2195.45				123.07

		Итого Монтажные работы																		65										1.36				0.17

		Итого по разделу 1 Демонтажные работы																		66275										2196.81				123.24

		Раздел 2. Строительные работы

		Перекрытия,кровли,потолки

		31		ТЕР09-03-015-01		Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 т конструкций		13.78		839.32		177.51		496.46		34.67		11566		2446		6841		478		20.8823		287.76		2.2425		30.9

		32		ТСЦ-101-1009		Балки двутавровые		т		13.78		7367.88								101529

		33		ТЕР13-03-002-04		Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 окрашиваемой поверхности		4.15		387.59		72.68		16.29		0.16		1609		302		68		1		7.0225		29.14		0.0144		0.06

		34		ТЕР15-04-030-03		Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к р		100 м2 окрашиваемой поверхности		4.15		1001.83		462.19		4.02		0.17		4158		1918		17		1		53.6803		222.77		0.0144		0.06

		35		ТЕР07-01-044-01		Установка арматурных стыковых накладок
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 т стальных элементов		0.48		10494.46		2232.51		943.22				5037		1072		453				224.825		107.92

		36		ТЕР06-01-041-09		Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью: до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм
120 050,57 = 131 859,29 - 0,024 x 7 703,41 - 0,96 x 957,00 - 2,24 x 1 000,00 - 76,4 x 110,80
КОЭФ. К ПОЗИ		100 м3 в деле		0.44		125070.27		10749.36		7880.45		841.76		55031		4730		3467		370		1281.2116		563.73		58.1325		25.58

		37		ТЕР09-04-002-01		Монтаж опалубки  из профилированного листа при высоте здания до 25 м
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 покрытия		4.4		1522.42		399.06		842.13		57.82		6699		1756		3705		254		46.9488		206.57		3.7519		16.51

		38		ТСЦ-101-0829		Профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката		т		6.18		11924.31								73692

		39		ТЕР11-01-011-01		Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 стяжки		2.01		1711.37		403.39		76.12		22.74		3440		811		153		46		52.252		105.03		1.8256		3.67

		40		ТЕР11-01-011-02		Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень);
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25%		100 м2 стяжки		2.01		638.42		9.54		23.96		6.78		1283		19		48		14		1.2362		2.48		0.5434		1.09

		41		ТЕР06-01-015-10		Армирование подстилающих слоев и набетонок
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 т		0.3		6173.52		143.93		54.9		3.34		1852		43		16		1		16.7164		5.01		0.23		0.07

		42		ТЕР12-01-015-01		Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 изолируемой поверхности		2.01		2827.7		211.65		133		3.75		5684		425		267		8		23.157		46.55		0.2588		0.52

		43		ТЕР26-01-039-01		Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо
152,36 = 1 735,16 - 1,02 x 1 551,76
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15		1 м3 изоляции		40.2		208.03		126.35		81.68				8363		5080		3283				13.992		562.48

		44		ТСЦ-104-0003		Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем М-250 (ГОСТ 9573-82)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		м3		41,106
40,3*1,02		466.19								19163

		45		ТЕР10-01-023-01		Укладка ходовых досок
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м ходов		0.9		297.26		40.96		19.32		1.67		268		37		17		2		5.0255		4.52		0.115		0.1

		46		ТЕР10-01-002-01		Установка стропил
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 м3 древесины в конструкции		14.75		2385.09		257.42		57		3.13		35180		3797		841		46		31.859		469.92		0.2156		3.18

		47		ТЕРр58-12-1		Устройство обрешетки сплошной из досок
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		3.61		2440.32		282.59		47.68		6.3		8810		1020		172		23		36.6045		132.14		0.506		1.83

		48		ТЕР12-01-023-02		Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: средней сложности
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 кровли		3.61		10684.42		457.48		182.56		16.47		38571		1651		659		59		54.5267		196.84		1.1356		4.1

		49		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г. стр.129		Планка конька плоская 190*190*2000 (480/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		7		123.78								866

		50		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г. стр.129		Планка угла наружнего  115*115*2000 (240/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		14		61.89								866

		51		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г. стр.129		Планка ендовы нижняя 298*298*2000(520/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		7		134								938

		52		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г. стр.129		Планка ендовы верхняя 76*76*2000(320/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		7		82.5								578

		53		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г. стр.129		Планка карнизная 100*69*2000(240/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		21		61.89								1300

		54		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г. стр.129		Заглушка конька(240/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		3		61.89								186

		55		ТЕР26-02-017-01		Огнезащитная пропитка деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом «КЛОД-01»
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ		100 м2 обрабатываемой поверхности		4,722
0,722+4		12914.37		489.17		253.14				60982		2310		1195				54.778		258.66

		56		ТЕР10-05-011-02		Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113)
4 895,03 = 6 883,04 - 111 x 17,91
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность		100 м2 потолка		4.4		5181.47		1131.45		34.6				22798		4978		152				128.2825		564.44

		57		ТСЦ-101-3434		Панели декоративные пластиковые «Кронапласт», размером: 2700х250х10 мм		м2		488,4
440*1,11		69.85								34115

		58		Прайс		Тяга подвесов (5,5/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		356.4		1.42								506

		Стены и перегородки

		59		ТЕР10-04-011-03		Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой без изоляции
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; Т		100 м2 перегородок (за вычетом проемов)		1.44		9728.19		2441.14		245.83		13.34		14009		3515		354		19		276.7728		398.55		0.92		1.32

		60		ТСЦ-101-2510		Листы гипсокартонные: ГКЛ 14 мм		м2		302.4		18.36								5552

		61		ТЕР10-04-012-03		Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3: общественных зданий
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к р		100 шт. проемов		0.09		4176.33		910.2		32.43				376		82		3				99.5842		8.96

		62		ТЕРр53-20-4		Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м3 кладки		0.084		96185.41		6279.58		4646.01		650.32		8080		527		390		55		770.5		64.72		44.85		3.77

		63		ТЕРр53-16-1		Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 м3 кладки		15		1221.76		317.04		39.24		6.64		18326		4756		589		100		40.6985		610.48		0.4945		7.42

		64		ТЕРр53-15-8		Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 отремонтированной поверхности стен		1.95		28551.95		5541.61		1152.44		320.04		55676		10806		2247		624		697.935		1360.97		25.3		49.34

		65		ТЕРр53-15-10		Стесывание неровностей толщиной до 40 мм при ремонте внутренней поверхности кирпичных стен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 отремонтированной поверхности стен		0.3		4077.9		3707.51		370.39				1223		1112		111				458.85		137.66

		Полы

		66		ТЕР11-01-002-01		Устройство подстилающих слоев: песчаных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 м3 подстилающего слоя		30.15		217.61		37.84		50.07		4.66		6561		1141		1510		140		4.5097		135.97		0.4312		13

		67		ТЕР11-01-002-09		Устройство подстилающих слоев: бетонных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 м3 подстилающего слоя		30.15		724.47		39.45		0.42				21843		1189		13				4.8404		145.94

		68		ТЕР11-01-011-01		Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 стяжки		0.11		1711.37		403.39		76.12		22.74		188		44		8		3		52.252		5.75		1.8256		0.2

		69		ТЕРр57-10-1		Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,25 м2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 мест		1.03		667.74		388.3		39.3		3.98		688		400		40		4		46.8395		48.24		0.368		0.38

		70		ТЕР11-01-011-01		Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 стяжки		4.4		1711.37		403.39		76.12		22.74		7530		1775		335		100		52.252		229.91		1.8256		8.03

		71		ТЕР11-01-011-02		Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) (1-й уровень);
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25%		100 м2 стяжки		4.4		1273.52		18.42		45.26		12.81		5603		81		199		56		2.3862		10.5		1.0264		4.52

		72		ТЕР11-01-027-03		Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем
1 357,07 = 9 077,66 - 102 x 67,69 - 1,3 x 627,85
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;		100 м2 покрытия		4.66		1749.96		1346.48		212.06		46.8		8155		6275		988		218		158.409		738.19		3.8238		17.82

		73		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г. стр.122		Керамогранит 400*400 (800/1,18/3,57*1,02*1,05)		м2		475.3		203.39								96671

		74		ТСЦ-101-3185		Клей для плитки Ветонит "Плюс Фикс"		т		3.262		4173.7								13615

		75		ТСЦ-402-0071		Смесь сухая: разных цветов для заделки швов водостойкая		т		0.233		8820								2055

		Проемы

		76		ТЕРр53-25-1		Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 т металлоконструкций перемычек		0.171		11664.34		1600.49		87.54		5.84		1995		274		15		1		190.762		32.62		0.5405		0.09

		77		ТЕР13-03-002-04		Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 окрашиваемой поверхности		0.075		387.59		72.68		16.29		0.16		29		5		1				7.0225		0.53		0.0144

		78		ТЕР15-04-030-03		Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к р		100 м2 окрашиваемой поверхности		0.075		1001.83		462.19		4.02		0.17		75		35						53.6803		4.03		0.0144

		79		ТЕР10-01-034-03		Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых
18 795,58 = 178 120,58 - 100 x 1 593,25
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=		100 м2 проемов		0.5249		19617.51		2429.01		754.4		31.52		10297		1275		396		17		285.7658		150		2.53		1.33

		80		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г.		Окно из ПВХ с 2-х камерным стеклопакетом (7347/1,18/3,57*1,02*1,02)		м2		52.49		1814.51								95244

		81		ТЕР15-01-050-04		Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=		100 м2 облицовки		0.7159		12708.04		1966		62.83		1.44		9098		1407		45		1		220.1566		157.61		0.115		0.08

		82		ТЕР11-01-040-01		Устройство уголков поливинилхлоридных: на клее КН-2
251,05 = 1 739,79 - 101 x 14,74
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м плинтуса		1.2		279.62		112.84		3.48				336		135		4				11.8893		14.27

		83		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г.		Уголок из ПВХ 40*40 (8,33/1,18/3,57*1,02*1,05)		м		121.2		2.12								257

		84		ТЕР10-01-035-03		Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 п. м		0.3884		7732.98		234.4		38.58		1.25		3003		91		15				28.275		10.98		0.1006		0.04

		85		ТСЦ-101-2911		Доски подоконные ПВХ, шириной: 500 мм		м		39,6168
38,84*1,02		374.93								14854

		86		ТЕРр58-20-1		Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м		0.3884		3500.97		394.78		7.15		1.15		1360		153		3				47.6215		18.5		0.092		0.04

		87		ТЕР10-01-047-01		Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=		100 м2 проемов		0.5545		174306.4		2288.73		695.02		18.8		96653		1269		385		10		265.8225		147.4		1.5094		0.84

		88		ТЕРр56-12-5		Установка дверных приборов: замки врезные
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт. приборов		0.26		15476.43		697.85						4024		181						84.18		21.89

		89		ТЕР09-06-001-01		Монтаж: конструкций дверей
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 т конструкций		0.378		1226.3		981.12		196.54		10.22		464		371		74		4		118.3505		44.74		0.7044		0.27

		90		Прайс		Блок дверной металлический		шт		3		4000								12000

		91		ТЕР07-05-039-08		Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м шва		0.153		3148.19		207.05		1841.8		63.97		482		32		282		10		23.4744		3.59		5.9225		0.91

		92		ТЕР10-05-008-01		Заделка ниш ГКЛ с устройством металлического каркаса
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 стен (за вычетом проемов)		0.15		6503.93		968.15		37.35				976		145		6				109.7675		16.47

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		1022368		69471		29367		2665				8284.43				197.07

		Накладные расходы																		67879

		Сметная прибыль																		42541

		Итого по разделу 2 Строительные работы																		1132788										8284.43				197.07

		Раздел 3. Отделочные работы

		93		ТЕР46-02-009-02		Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		9.6		198.93		198.93						1910		1910						26.243		251.93

		94		ТЕРр53-14-1		Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		10 м трещин		21.4		38.01		27.17						814		582						3.1165		66.69

		95		ТЕР15-02-016-03		Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к		100 м2 оштукатуриваемой поверхности		9.6		2358.31		1037.61		177.96		99.65		22640		9961		1708		957		113.5234		1089.82		9.0419		86.8

		96		ТЕРр62-42-1		Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором за 2 раза
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 протравленной поверхности		9.6		83.51		65.73						802		631						8.671		83.24

		97		ТЕР13-03-001-13		Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: компаундом ЭД-20, первый слой
101,65 = 1 733,05 - 0,006 x 11 247,48 - 0,0026 x 62 084,30 - 0,025 x 54 204,39 - 0,0039 x 12 150,00
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к р		100 м2 окрашиваемой поверхности		9.6		135.92		117.31		18.62		0.16		1305		1126		179		2		11.9951		115.15		0.0144		0.14

		98		Прайс		Грунт глубокого проникновения (48/1,18/3,57*1,02*1,05)		кг		240		12.2								2928

		99		ТЕР15-02-019-03		Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; Э		100 м2 оштукатуриваемой поверхности		9.6		3040.28		612.82		46.99		29.41		29187		5883		451		282		68.6245		658.8		2.6881		25.81

		100		ТЕР15-01-019-05		Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону
3 547,28 = 11 148,28 - 100 x 76,01
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на но		100 м2 поверхности облицовки		0.81		4022.95		1885.69		52.01		26.26		3259		1527		42		21		211.1636		171.04		2.3719		1.92

		101		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г		Плитка керамическая настенная (350/1,18/3,57*1,02*1,05)		м2		81		88.98								7207

		102		ТЕР10-05-008-03		Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с дверным проемом
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; Т		100 м2 стен (за вычетом проемов)		9.6		6574.36		944.82		44.76				63114		9070		430				107.1225		1028.38

		103		ТЕР13-03-001-13		Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: компаундом ЭД-20, первый слой
101,65 = 1 733,05 - 0,006 x 11 247,48 - 0,0026 x 62 084,30 - 0,025 x 54 204,39 - 0,0039 x 12 150,00
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к р		100 м2 окрашиваемой поверхности		12.48		135.92		117.31		18.62		0.16		1696		1464		232		2		11.9951		149.7		0.0144		0.18

		104		Прайс		Грунт глубокого проникновения (48/1,18/3,57*1,02*1,05)		кг		312		12.2								3806

		105		ТЕР15-04-027-05		Шпатлевка стен и перегородок
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 окрашиваемой поверхности		12.48		572.11		146.68		4.02		0.17		7140		1831		50		2		15.8568		197.89		0.0144		0.18

		106		ТЕР15-06-001-05		Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ		100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности		12.48		3733.4		381.9		1.7		0.17		46593		4766		21		2		43.2986		540.37		0.0144		0.18

		107		ТЕР15-04-005-01		Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность О		100 м2 окрашиваемой поверхности		12.48		1170.87		175.06		9.82		0.17		14612		2185		123		2		20.0756		250.54		0.0144		0.18

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		207013		40936		3236		1270				4603.55				115.39

		Накладные расходы																		40439

		Сметная прибыль																		20968

		Итого по разделу 3 Отделочные работы																		268420										4603.55				115.39

		Раздел 4. Санитарно-технические работы

		108		ТЕР17-01-003-01		Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным
557,38 = 4 354,38 - 10 x 379,70
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗ		10 компл.		0.2		650.1		301.42		63.15		5.74		130		60		13		1		32.5864		6.52		0.46		0.09

		109		ССц вып.28  2 кв 2010 г.		Унитаз "Компакт" (2500/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		2		635.59								1271

		110		ТЕРр65-6-10		Смена: гибких подводок
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 приборов		0.06		2980.28		531.5		6.78		0.71		179		32						60.26		3.62		0.0575

		111		ТЕР17-01-001-14		Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		10 компл.		0.2		1939.66		267.71		33.22		2.33		388		54		7				28.6321		5.73		0.1869		0.04

		112		ТЕР17-01-002-03		Установка смесителей
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		10 шт.		0.2		1810.86		86.56		0.34				362		17						9.2575		1.85

		113		ТЕР17-01-001-23		Установка трапов диаметром: 100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		10 компл.		0.2		2133.03		108.44		27.43		1.8		427		22		5				11.5983		2.32		0.1438		0.03

		114		ТЕР16-04-001-02		Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%;		100 м трубопровода		0.21		9383.23		785.33		35.16		1.25		1970		165		7				81.466		17.11		0.0862		0.02

		115		ССЦ вып. 28  2 кв.2010 г		Тройник диам 100*50 (28,6/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		4		7.27								29

		116		ТЕР16-04-002-05		Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 50 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%;		100 м трубопровода		0.52		6010.26		1804.22		2156.75		280.56		3125		938		1122		146		187.1602		97.32		19.3488		10.06

		117		ССЦ вып 28 2 кв 2010 г		Кран шаровый диам 50 мм (823,6/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		2		209.39								419

		118		ТЕР16-04-002-01		Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%;		100 м трубопровода		1.36		5160.5		2425.35		2136.18		279.72		7018		3298		2905		380		251.5924		342.17		19.2912		26.24

		119		ССЦ 28  2 кв 2010 г		Тройник диам 20 мм (9,7/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		10		2.47								25

		120		ССЦ вып.28  2 кв 2010 г		Кран шаровый диам 20 мм (147,6/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		8		37.5								300

		121		ССЦ вып 28 2 кв 2010 г.		Тройник переходной диам 50*20*50 (68,4/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		6		17.39								104

		122		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г		Уголок 90 гр диам 20мм (6,1/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		20		1.55								31

		123		ТСЦ-301-1224		Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты		кг		150		14.3								2145

		124		ТЕР16-07-003-02		Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%;		1 врезка		2		101.06		56.85		9.21				202		114		18				5.8984		11.8

		125		ТЕР16-07-003-06		Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%;		1 врезка		2		466.63		79.51		13.07		0.22		933		159		26				8.5037		17.01		0.0144		0.03

		126		ТЕР16-07-004-02		Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 врезка		2		260.25		98.01		1.16				521		196		2				11.8232		23.65

		127		ТЕР18-03-001-02		Установка радиаторов: стальных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 кВт радиаторов и конвекторов		0.9761		22527		756.51		340.73		23.19		21989		738		333		23		86.756		84.68		1.84		1.8

		128		ТСЦ-101-2205		Дюбели распорные полиэтиленовые: 10х40 мм		10 шт.		8.687		2.7								23

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		41591		5793		4438		550				613.78				38.31

		Накладные расходы																		7300

		Сметная прибыль																		4468

		Итого по разделу 4 Санитарно-технические работы																		53359										613.78				38.31

		Раздел 5. Электромонтажные работы

		129		ТЕРм08-03-591-02		Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.12		410.58		356.97		12.01		0.67		49		43		1				37.03		4.44		0.046		0.01

		130		ТЕРм08-03-591-05		Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.04		417.33		363.62		12.01		0.67		17		15						37.72		1.51		0.046

		131		ТЕРм08-03-594-13		Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.32		18167.57		2450.01		3442.81		1090.34		5814		784		1102		349		254.15		81.33		87.2965		27.93

		132		ТЕРм08-03-594-14		Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.2		19394.07		2959.96		4150.49		1307.79		3879		592		830		262		307.05		61.41		104.7075		20.94

		133		ТЕРм08-03-594-01		Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.1		5826.86		975.57		1754.34		477.38		583		98		175		48		101.2		10.12		38.0075		3.8

		134		ТЕРм08-03-591-11		Розетка штепсельная: трехполюсная
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.24		1907.15		813.72		36.03		2		458		195		9				84.41		20.26		0.138		0.03

		135		ТЕРм08-02-409-04		Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр: до 50 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м		11.38		2274.28		286.95		619.6		170.33		25881		3265		7051		1938		31.395		357.28		13.6045		154.82

		136		ТЕРм08-02-412-03		Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м		11.38		788.36		82.62		12.01		0.67		8972		940		137		8		9.039		102.86		0.046		0.52

		137		ТЕРм08-02-396-05		Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м		11.38		2019.41		395.21		886.79		186.06		22981		4497		10092		2117		43.24		492.07		14.697		167.25

		138		ТЕРм08-02-422-01		Провод: один сечением до 2х2,5 мм2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м одного провода		11.38		934.78		266.06		3		0.17		10638		3028		34		2		27.6		314.09		0.0115		0.13

		139		ТСЦ-509-0768		Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4		шт.		20		244.77								4895

		140		ТСЦ-509-0768		Светильники с люминесцентными лампами		шт.		32		244.77								7833

		141		ТСЦ-509-1381		Светильник ПСХ-60 настенный (IP 54) белое металлическое основание		шт		10		24.5								245

		142		ТСЦ-509-0689		Лампы люминесцентные ЛБ-65		шт.		144		25.57								3682

		143		ТСЦ-509-0771		Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С		10 шт.		14.4		28.21								406

		144		ТСЦ-509-0741		Лампы накаливания электрические осветительные		10 шт.		1		22.4								22

		145		ТСЦ-509-0146		Выключатели ВК-11-1930		шт.		16		32.96								527

		146		ТСЦ-503-0479		Розетка штепсельная РШ-Ц-2СД		шт.		24		3.06								73

		147		ТСЦ-103-1441		Феникс-шланг (трубы полиэтиленовые гофрированные)		м		113.79		1506.59								171435

		148		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г.		Провод ПУНП 3*1,5 мм2 (15,8/1,18/3,57*1,02*1,02)		м		1160.76		3.9								4527

		149		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г.		Провод ПУНП 3*2,5 мм2 (20,8/1,18/3,57*1,02*1,02)		м		1160.76		5.14								5966

		150		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г.		Кабель-канал 25*16 (15,6/1,18/3,57*1,02*1,02)		м		1138		3.85								4381

		151		ТСЦ-503-0452		Коробка универсальная марки: УК-Р-0,5-15		шт.		24		8.55								205

		152		ТЕРм08-03-572-01		Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый: на стене		1 шт.		3		246.54		22.36		45.76		2.03		740		67		137		6		2.32		6.96		0.14		0.42

		153		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г.		Шкаф ЩРН -36Э (528/1,18/3,57*1,02*1,012)		шт		3		147.97								444

		154		ТЕРм08-03-526-01		Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 шт.		40		287.84		16.59		1.79				11514		664		72				1.794		71.76

		155		ТЕРм08-03-526-02		Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 шт.		45		317.52		24.68		5.11		0.17		14288		1111		230		8		2.668		120.06		0.0115		0.52

		156		ТСЦ-509-0153		Выключатели автоматические: АП50Б 2М У3 I-63А		шт.		16		138.38								2214

		157		ТСЦ-509-0155		Выключатели автоматические: АП50Б 3МТ У3 I-63А		шт.		19		186.49								3543

		158		ТСЦ-509-0294		Выключатели автоматические: АЕ1031-1УХЛ,2УХЛ I-25А		шт.		21		48.72								1023

		159		ТСЦ-509-0295		Выключатели автоматические: АЕ2023-100-00 У3 I-16А		шт.		19		106.69								2027

		160		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г.		Автомат УЗО МОД 40А (1265/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		10		321.61								3216

		161		ТЕРр69-1-5		Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 2,5 кирпича
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 отверстий		0.3		1619.8		1619.8						486		486						213.693		64.11

		162		ТЕРр69-1-3		Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 1,5 кирпича
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 отверстий		0.2		1043.43		1043.43						209		209						137.655		27.53

		163		ТЕР46-03-001-05		Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 45 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 отверстий		0.25		1871.76		220.43		1352.15		276.55		468		55		338		69		23.575		5.89		22.195		5.55

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		323641		16049		20208		4807				1741.68				381.92

		Накладные расходы																		17680

		Сметная прибыль																		11399

		Итого по разделу 5 Электромонтажные работы																		352720										1741.68				381.92

		Раздел 6. Ремонт и отделка фасада

		164		ТЕР46-02-009-02		Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		3.25		198.93		198.93						647		647						26.243		85.29

		165		ТЕРр53-15-4		Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте более 1 м2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 отремонтированной поверхности стен		1.5		27190		5038.48		293.62		33.35		40785		7558		440		50		634.57		951.86		2.3		3.45

		166		ТЕРр61-1-2		Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 поверхности		3.25		2028.98		787.4		54.97		18.33		6594		2559		179		60		97.451		316.72		1.472		4.78

		167		ТЕР26-01-037-01		Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей: стен и колонн прямоугольных
939,61 = 1 492,78 - 0,12 x 3 723,03 - 0,0039 x 7 703,41 - 2 x 11,66 - 0,05 x 1 061,00
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительс		1 м3 изоляции		32.5		1038.78		247.8		127.29				33760		8053		4137				26.5029		861.34

		168		Прайс		Клеевой состав 14,7/1,18/3,57*1,02*1,05)		кг		1625		3.74								6078

		169		ТЕР10-01-010-01		Исключается из расценки Установка элементов каркаса: из брусьев
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МАТ=0 к расх. (1-й уровень);
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25% (1-й уровень);
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=		1 м3 древесины в конструкции		-1.625		288.06		242.52		45.54				-468		-394		-74				29.7562		-48.35

		170		ТСЦ-104-0007		Плиты из минеральной ваты: повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200		м3		34.125		684.21								23349

		171		ТЕР09-03-050-01		Монтаж уголков
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м плинтуса		3.09		230.87		152.85		38.42				713		472		119				16.928		52.31

		172		ТСЦ-101-1137		Уголки из оцинкованной стали		т		0.027		14258.76								385

		173		ТЕРр69-2-1		Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 отверстий		16.25		66.54		52.34		14.2				1081		850		231				6.3135		102.59

		174		Прайс		Дюбель 10*210 (6,2/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		1625		1.58								2568

		175		ТЕР13-05-003-02		Оклейка поверхностей стеклотканью
44,12 = 143,96 - 0,00057 x 11 247,48 - 0,00016 x 75 922,39 - 0,0019 x 42 777,30
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх		1 м2 оклеиваемой поверхности		340		49.75		19.18		3.13		0.46		16915		6520		1065		156		1.9308		656.47		0.0431		14.65

		176		Прайс		Клеевой состав для армирования (20,8/1,18/3,57*1,02*1,05)		кг		2040		5.29								10792

		177		Прайс		Стеклосетка армирующая (24/1,18/3,57*1,02*1,05)		м2		357		6.1								2178

		178		ТЕР13-03-001-01		Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой
87,18 = 165,52 - 0,0055 x 3 424,65 - 0,0165 x 3 606,00
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненнос		100 м2 окрашиваемой поверхности		3.4		116.6		100.32		16.29		0.16		396		341		55		1		9.8262		33.41		0.0144		0.05

		179		Прайс		Грунтовка Тифгрунт АК (56/1,18/3,57*1,02*1,05)		кг		68		14.24								968

		180		ТЕР15-02-005-01		Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: стен гладких
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МАТ=0 к расх. (1-й уровень);
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25% (1-й уровень);
Стесненность ОЗП=15%;		100 м2 оштукатуриваемой поверхности		3.4		2243.54		2114.78		128.76		53.86		7628		7190		438		183		219.3763		745.88		3.9962		13.59

		181		Прайс		Смеси штукатурные (16,7/1,18/3,57*1,02*1,05)		кг		1190		4.25								5058

		182		ТЕР15-04-014-02		Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: кремнийорганическая
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 окрашиваемой поверхности		3.4		6553.97		116.91		13.21				22283		397		45				12.9473		44.02

		183		ТЕР08-07-001-02		Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%;		100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов		3.78		1162.86		482.67		8.12				4396		1825		31				57.5288		217.46

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		186106		36018		6666		450				4019				36.52

		Накладные расходы																		31233

		Сметная прибыль																		20357

		Итого по разделу 6 Ремонт и отделка фасада																		237696										4019				36.52

		Раздел 7. Усиление конструкций стен и фундаментов

		184		ТЕРр51-2-1		Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, с креплением
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м3 грунта		2.97		5278.42		3847.73		0.93				15677		11428		3				498.41		1480.28

		185		ТЕРр51-6-1		Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м3 грунта		2.97		6024.49		678.65		5345.84				17893		2016		15877				95.45		283.49

		186		СЦП3-3-22-1		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьера, расстояние перевозки 22 км: класс груза 1		1 т		519.75		23.51				23.51				12219				12219

		187		ТЕР46-01-001-01		Усиление монолитными железобетонными обоймами: фундаментов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 м3		156		1561.17		218.36		66.73		3.84		243542		34064		10411		599		27.025		4215.9		0.2645		41.26

		188		ТСЦ-204-0100		Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III		т		2		5706.5								11413

		189		ТЕР46-01-004-02		Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными обоймами
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 т		19.79		11481.29		2135.01		1361.44		85.38		227215		42252		26943		1690		224.9745		4452.25		5.888		116.52

		190		ТЕР01-02-061-02		Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м3 грунта		1.07		937.11		937.11						1003		1003						128.547		137.55

		191		ТСЦ-408-0132		Песок		м3		107		130.57								13971

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		542933		90763		65453		2289				10569.47				157.78

		Накладные расходы																		87616

		Сметная прибыль																		52296

		Итого по разделу 7 Усиление конструкций стен и фундаментов																		682845										10569.47				157.78

		ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

		Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.																		2362885		276556		150964		13502				32028.72				1050.23

		Накладные расходы																		268819

		Сметная прибыль																		162402

		Итого Строительные работы																		2660868										30390.17				674.11

		Итого Монтажные работы																		133238										1638.55				376.12

		ВСЕГО по смете																		2794106										32028.72				1050.23

		Составил: ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)

		Проверил: ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)
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		СОГЛАСОВАНО:																								УТВЕРЖДАЮ:

		_________________																								_________________

		" _____ " ________________ 200_ г.																								"____" ______________200_ г.

										Реконструкция нежилого здания по ул. Московская, 61 в г. Пенза

																(наименование стройки)

																ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

																(локальная смета)

								на работы по реконструкции

																(наименование работ и затрат, наименование объекта)

								Основание:

								Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________												___________________________2794106				руб.

								строительных работ _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________2660868				руб.

								монтажных работ _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________133238				руб.

								Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________												___________________________290058				руб.

								Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________32028,72				чел.час

								Составлен(а) в ценах 2001 г.

		№ пп		Обоснование		Наименование		Ед. изм.		Кол.		Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.								Т/з осн.
раб.на ед.		Т/з осн.
раб.
Всего		Т/з мех. на ед.		Т/з мех.
Всего

												Всего		В том числе						Всего		В том числе

														Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех				Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

		Раздел 1. Демонтажные работы

		1		ТЕРр58-1-1		Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 кровли		3.61		189.39		134.6		54.8		7.67		684		486		198		28		17.434		62.94		0.529		1.91

		2		ТЕРр58-1-3		Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 кровли		3.61		294.81		244.78		50.04		7		1064		884		180		25		31.142		112.42		0.483		1.74

		3		ТЕР12-01-007-08		Разборка кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) (1-й уровень);
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%		100 м2 кровли		3.61		952.97		875.42		77.55		8.75		3440		3160		280		32		99.2536		358.31		0.6038		2.18

		4		ТЕР46-04-007-01		Разборка деревянных перекрытий
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		3.707		1592.12		1185.48		406.64		133.98		5902		4395		1507		497		153.5595		569.25		10.7525		39.86

		5		ТЕРр63-10-2 примен		Разборка облицовки из плпстмассовыхи декоративных плиток: потолков
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 облицовки		1.26		101.03		92.44		8.59		2.86		127		116		11		4		11.017		13.88		0.23		0.29

		6		ТЕРр63-10-2		Разборка из фанерных листов: потолков
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 облицовки		2.447		101.03		92.44		8.59		2.86		247		226		21		7		11.017		26.96		0.23		0.56

		7		ТЕР46-04-012-01		Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		0.5249		2036.57		1704.21		332.36		110.91		1069		895		174		58		216.821		113.81		8.901		4.67

		8		ТЕР46-04-012-03		Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		0.5545		1271.6		939.24		332.36		110.91		705		521		184		61		119.4965		66.26		8.901		4.94

		9		ТЕРр57-2-1		Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 покрытия		1.587		104.87		99.29		5.58		1.86		166		158		8		3		13.0985		20.79		0.1495		0.24

		10		ТЕРр57-3-1		Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м плинтуса		1		32.87		32.87						33		33						4.3355		4.34

		11		ТЕРр57-2-5		Разборка покрытий полов: из фанеры в один слой
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 покрытия		1.587		147.4		140.96		6.44		2.15		234		224		10		3		18.5955		29.51		0.1725		0.27

		12		ТЕР46-04-010-02		Разборка покрытий полов: дощатых
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 покрытия		0.64		422.87		266.13		156.73		52.3		271		171		100		33		35.1095		22.47		4.1975		2.69

		13		ТЕРр57-1-2		Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 основания		0.64		66.86		66.86						43		43						8.8205		5.65

		14		ТЕРр57-2-3		Разборка покрытий полов: из керамических плиток
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 покрытия		0.11		727.94		666.1		61.84		20.63		80		73		7		2		80.3505		8.84		1.656		0.18

		15		ТЕРр57-2-4		Разборка покрытий полов: цементных типа "Брекчия"
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 покрытия		2.01		3549		1060.13		2488.88		264.2		7133		2131		5002		531		127.88		257.04		24.15		48.54

		16		ТЕРр59-1-2		Разборка деревянного подиума  с площадками и ступенями
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 горизонтальной проекции		0.09		1830.92		1830.92						165		165						237.1645		21.34

		17		ТЕРр63-7-5		Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 поверхности облицовки		0.67		874.68		653.66		221.02		25.38		586		438		148		17		85.445		57.25		2.2885		1.53

		18		ТЕР46-04-006-03		Разборка встроенных шкафов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		0.062		541.39		247.66		293.72		98.01		34		15		19		6		33.695		2.09		7.866		0.49

		19		ТЕР46-04-012-03		Разборка деревянных заполнений проемов: встроенных шкафов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		0.062		1271.6		939.24		332.36		110.91		79		58		21		7		119.4965		7.41		8.901		0.55

		20		ТЕР46-04-006-01		Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		1.3		680.47		362.27		318.19		106.18		885		471		414		138		49.289		64.08		8.5215		11.08

		21		ТЕРр65-4-2		Демонтаж: унитазов и писсуаров
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 приборов		0.02		621.07		608.61		12.45		4.15		12		12						73.416		1.47		0.3335		0.01

		22		ТЕРр65-4-1		Демонтаж: умывальников и раковин
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 приборов		0.02		500.24		489.07		11.17		3.73		10		10						58.995		1.18		0.299		0.01

		23		ТЕРр65-2-2		Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м трубопровода с фасонными частями		0.21		820.09		806.35		13.74		4.59		172		169		3		1		98.095		20.6		0.368		0.08

		24		ТЕРр65-1-2		Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м трубопровода		0.52		617.36		553.99		17.65		2.44		321		288		9		1		68.563		35.65		0.1955		0.1

		25		ТЕРр65-1-3		Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м трубопровода		0.71		784.99		709.72		22.98		3.73		557		504		16		3		87.837		62.36		0.299		0.21

		26		ТЕРр65-1-1		Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м трубопровода		1.9		358.86		322.06		10.29		1.44		682		612		20		3		39.859		75.73		0.115		0.22

		27		ТЕРр65-19-1		Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.28		1063.91		967.72		96.19		32.1		298		271		27		9		126.5		35.42		2.576		0.72

		28		ТЕРм08-03-573-04		Демонтаж шкафа (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5);
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 шт.		1		43.84		13.14		30.7		1.95		44		13		31		2		1.3628		1.36		0.1668		0.17

		29		ТЕРр51-6-1		Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м3 грунта		1.45		6024.49		678.65		5345.84				8736		984		7752				95.45		138.4

		30		СЦП3-3-22-1		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьера, расстояние перевозки 22 км: класс груза 1		1 т		232		23.51				23.51				5454				5454

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		39233		17526		21596		1471				2196.81				123.24

		Накладные расходы																		16672

		Сметная прибыль																		10370

		Итого Строительные работы																		66210										2195.45				123.07

		Итого Монтажные работы																		65										1.36				0.17

		Итого по разделу 1 Демонтажные работы																		66275										2196.81				123.24

		Раздел 2. Строительные работы

		Перекрытия,кровли,потолки

		31		ТЕР09-03-015-01		Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 т конструкций		13.78		839.32		177.51		496.46		34.67		11566		2446		6841		478		20.8823		287.76		2.2425		30.9

		32		ТСЦ-101-1009		Балки двутавровые		т		13.78		7367.88								101529

		33		ТЕР13-03-002-04		Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 окрашиваемой поверхности		4.15		387.59		72.68		16.29		0.16		1609		302		68		1		7.0225		29.14		0.0144		0.06

		34		ТЕР15-04-030-03		Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к р		100 м2 окрашиваемой поверхности		4.15		1001.83		462.19		4.02		0.17		4158		1918		17		1		53.6803		222.77		0.0144		0.06

		35		ТЕР07-01-044-01		Установка арматурных стыковых накладок
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 т стальных элементов		0.48		10494.46		2232.51		943.22				5037		1072		453				224.825		107.92

		36		ТЕР06-01-041-09		Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью: до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм
120 050,57 = 131 859,29 - 0,024 x 7 703,41 - 0,96 x 957,00 - 2,24 x 1 000,00 - 76,4 x 110,80
КОЭФ. К ПОЗИ		100 м3 в деле		0.44		125070.27		10749.36		7880.45		841.76		55031		4730		3467		370		1281.2116		563.73		58.1325		25.58

		37		ТЕР09-04-002-01		Монтаж опалубки  из профилированного листа при высоте здания до 25 м
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 покрытия		4.4		1522.42		399.06		842.13		57.82		6699		1756		3705		254		46.9488		206.57		3.7519		16.51

		38		ТСЦ-101-0829		Профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката		т		6.18		11924.31								73692

		39		ТЕР11-01-011-01		Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 стяжки		2.01		1711.37		403.39		76.12		22.74		3440		811		153		46		52.252		105.03		1.8256		3.67

		40		ТЕР11-01-011-02		Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень);
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25%		100 м2 стяжки		2.01		638.42		9.54		23.96		6.78		1283		19		48		14		1.2362		2.48		0.5434		1.09

		41		ТЕР06-01-015-10		Армирование подстилающих слоев и набетонок
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 т		0.3		6173.52		143.93		54.9		3.34		1852		43		16		1		16.7164		5.01		0.23		0.07

		42		ТЕР12-01-015-01		Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 изолируемой поверхности		2.01		2827.7		211.65		133		3.75		5684		425		267		8		23.157		46.55		0.2588		0.52

		43		ТЕР26-01-039-01		Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо
152,36 = 1 735,16 - 1,02 x 1 551,76
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15		1 м3 изоляции		40.2		208.03		126.35		81.68				8363		5080		3283				13.992		562.48

		44		ТСЦ-104-0003		Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем М-250 (ГОСТ 9573-82)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		м3		41,106
40,3*1,02		466.19								19163

		45		ТЕР10-01-023-01		Укладка ходовых досок
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м ходов		0.9		297.26		40.96		19.32		1.67		268		37		17		2		5.0255		4.52		0.115		0.1

		46		ТЕР10-01-002-01		Установка стропил
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 м3 древесины в конструкции		14.75		2385.09		257.42		57		3.13		35180		3797		841		46		31.859		469.92		0.2156		3.18

		47		ТЕРр58-12-1		Устройство обрешетки сплошной из досок
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		3.61		2440.32		282.59		47.68		6.3		8810		1020		172		23		36.6045		132.14		0.506		1.83

		48		ТЕР12-01-023-02		Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: средней сложности
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 кровли		3.61		10684.42		457.48		182.56		16.47		38571		1651		659		59		54.5267		196.84		1.1356		4.1

		49		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г. стр.129		Планка конька плоская 190*190*2000 (480/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		7		123.78								866

		50		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г. стр.129		Планка угла наружнего  115*115*2000 (240/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		14		61.89								866

		51		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г. стр.129		Планка ендовы нижняя 298*298*2000(520/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		7		134								938

		52		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г. стр.129		Планка ендовы верхняя 76*76*2000(320/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		7		82.5								578

		53		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г. стр.129		Планка карнизная 100*69*2000(240/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		21		61.89								1300

		54		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г. стр.129		Заглушка конька(240/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		3		61.89								186

		55		ТЕР26-02-017-01		Огнезащитная пропитка деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом «КЛОД-01»
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ		100 м2 обрабатываемой поверхности		4,722
0,722+4		12914.37		489.17		253.14				60982		2310		1195				54.778		258.66

		56		ТЕР10-05-011-02		Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113)
4 895,03 = 6 883,04 - 111 x 17,91
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность		100 м2 потолка		4.4		5181.47		1131.45		34.6				22798		4978		152				128.2825		564.44

		57		ТСЦ-101-3434		Панели декоративные пластиковые «Кронапласт», размером: 2700х250х10 мм		м2		488,4
440*1,11		69.85								34115

		58		Прайс		Тяга подвесов (5,5/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		356.4		1.42								506

		Стены и перегородки

		59		ТЕР10-04-011-03		Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой без изоляции
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; Т		100 м2 перегородок (за вычетом проемов)		1.44		9728.19		2441.14		245.83		13.34		14009		3515		354		19		276.7728		398.55		0.92		1.32

		60		ТСЦ-101-2510		Листы гипсокартонные: ГКЛ 14 мм		м2		302.4		18.36								5552

		61		ТЕР10-04-012-03		Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3: общественных зданий
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к р		100 шт. проемов		0.09		4176.33		910.2		32.43				376		82		3				99.5842		8.96

		62		ТЕРр53-20-4		Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м3 кладки		0.084		96185.41		6279.58		4646.01		650.32		8080		527		390		55		770.5		64.72		44.85		3.77

		63		ТЕРр53-16-1		Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 м3 кладки		15		1221.76		317.04		39.24		6.64		18326		4756		589		100		40.6985		610.48		0.4945		7.42

		64		ТЕРр53-15-8		Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 отремонтированной поверхности стен		1.95		28551.95		5541.61		1152.44		320.04		55676		10806		2247		624		697.935		1360.97		25.3		49.34

		65		ТЕРр53-15-10		Стесывание неровностей толщиной до 40 мм при ремонте внутренней поверхности кирпичных стен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 отремонтированной поверхности стен		0.3		4077.9		3707.51		370.39				1223		1112		111				458.85		137.66

		Полы

		66		ТЕР11-01-002-01		Устройство подстилающих слоев: песчаных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 м3 подстилающего слоя		30.15		217.61		37.84		50.07		4.66		6561		1141		1510		140		4.5097		135.97		0.4312		13

		67		ТЕР11-01-002-09		Устройство подстилающих слоев: бетонных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 м3 подстилающего слоя		30.15		724.47		39.45		0.42				21843		1189		13				4.8404		145.94

		68		ТЕР11-01-011-01		Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 стяжки		0.11		1711.37		403.39		76.12		22.74		188		44		8		3		52.252		5.75		1.8256		0.2

		69		ТЕРр57-10-1		Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,25 м2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 мест		1.03		667.74		388.3		39.3		3.98		688		400		40		4		46.8395		48.24		0.368		0.38

		70		ТЕР11-01-011-01		Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 стяжки		4.4		1711.37		403.39		76.12		22.74		7530		1775		335		100		52.252		229.91		1.8256		8.03

		71		ТЕР11-01-011-02		Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) (1-й уровень);
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25%		100 м2 стяжки		4.4		1273.52		18.42		45.26		12.81		5603		81		199		56		2.3862		10.5		1.0264		4.52

		72		ТЕР11-01-027-03		Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем
1 357,07 = 9 077,66 - 102 x 67,69 - 1,3 x 627,85
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;		100 м2 покрытия		4.66		1749.96		1346.48		212.06		46.8		8155		6275		988		218		158.409		738.19		3.8238		17.82

		73		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г. стр.122		Керамогранит 400*400 (800/1,18/3,57*1,02*1,05)		м2		475.3		203.39								96671

		74		ТСЦ-101-3185		Клей для плитки Ветонит "Плюс Фикс"		т		3.262		4173.7								13615

		75		ТСЦ-402-0071		Смесь сухая: разных цветов для заделки швов водостойкая		т		0.233		8820								2055

		Проемы

		76		ТЕРр53-25-1		Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 т металлоконструкций перемычек		0.171		11664.34		1600.49		87.54		5.84		1995		274		15		1		190.762		32.62		0.5405		0.09

		77		ТЕР13-03-002-04		Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 окрашиваемой поверхности		0.075		387.59		72.68		16.29		0.16		29		5		1				7.0225		0.53		0.0144

		78		ТЕР15-04-030-03		Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к р		100 м2 окрашиваемой поверхности		0.075		1001.83		462.19		4.02		0.17		75		35						53.6803		4.03		0.0144

		79		ТЕР10-01-034-03		Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых
18 795,58 = 178 120,58 - 100 x 1 593,25
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=		100 м2 проемов		0.5249		19617.51		2429.01		754.4		31.52		10297		1275		396		17		285.7658		150		2.53		1.33

		80		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г.		Окно из ПВХ с 2-х камерным стеклопакетом (7347/1,18/3,57*1,02*1,02)		м2		52.49		1814.51								95244

		81		ТЕР15-01-050-04		Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=		100 м2 облицовки		0.7159		12708.04		1966		62.83		1.44		9098		1407		45		1		220.1566		157.61		0.115		0.08

		82		ТЕР11-01-040-01		Устройство уголков поливинилхлоридных: на клее КН-2
251,05 = 1 739,79 - 101 x 14,74
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м плинтуса		1.2		279.62		112.84		3.48				336		135		4				11.8893		14.27

		83		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г.		Уголок из ПВХ 40*40 (8,33/1,18/3,57*1,02*1,05)		м		121.2		2.12								257

		84		ТЕР10-01-035-03		Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 п. м		0.3884		7732.98		234.4		38.58		1.25		3003		91		15				28.275		10.98		0.1006		0.04

		85		ТСЦ-101-2911		Доски подоконные ПВХ, шириной: 500 мм		м		39,6168
38,84*1,02		374.93								14854

		86		ТЕРр58-20-1		Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м		0.3884		3500.97		394.78		7.15		1.15		1360		153		3				47.6215		18.5		0.092		0.04

		87		ТЕР10-01-047-01		Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=		100 м2 проемов		0.5545		174306.4		2288.73		695.02		18.8		96653		1269		385		10		265.8225		147.4		1.5094		0.84

		88		ТЕРр56-12-5		Установка дверных приборов: замки врезные
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт. приборов		0.26		15476.43		697.85						4024		181						84.18		21.89

		89		ТЕР09-06-001-01		Монтаж: конструкций дверей
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 т конструкций		0.378		1226.3		981.12		196.54		10.22		464		371		74		4		118.3505		44.74		0.7044		0.27

		90		Прайс		Блок дверной металлический		шт		3		4000								12000

		91		ТЕР07-05-039-08		Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м шва		0.153		3148.19		207.05		1841.8		63.97		482		32		282		10		23.4744		3.59		5.9225		0.91

		92		ТЕР10-05-008-01		Заделка ниш ГКЛ с устройством металлического каркаса
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 стен (за вычетом проемов)		0.15		6503.93		968.15		37.35				976		145		6				109.7675		16.47

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		1022368		69471		29367		2665				8284.43				197.07

		Накладные расходы																		67879

		Сметная прибыль																		42541

		Итого по разделу 2 Строительные работы																		1132788										8284.43				197.07

		Раздел 3. Отделочные работы

		93		ТЕР46-02-009-02		Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		9.6		198.93		198.93						1910		1910						26.243		251.93

		94		ТЕРр53-14-1		Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		10 м трещин		21.4		38.01		27.17						814		582						3.1165		66.69

		95		ТЕР15-02-016-03		Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к		100 м2 оштукатуриваемой поверхности		9.6		2358.31		1037.61		177.96		99.65		22640		9961		1708		957		113.5234		1089.82		9.0419		86.8

		96		ТЕРр62-42-1		Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором за 2 раза
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 протравленной поверхности		9.6		83.51		65.73						802		631						8.671		83.24

		97		ТЕР13-03-001-13		Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: компаундом ЭД-20, первый слой
101,65 = 1 733,05 - 0,006 x 11 247,48 - 0,0026 x 62 084,30 - 0,025 x 54 204,39 - 0,0039 x 12 150,00
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к р		100 м2 окрашиваемой поверхности		9.6		135.92		117.31		18.62		0.16		1305		1126		179		2		11.9951		115.15		0.0144		0.14

		98		Прайс		Грунт глубокого проникновения (48/1,18/3,57*1,02*1,05)		кг		240		12.2								2928

		99		ТЕР15-02-019-03		Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; Э		100 м2 оштукатуриваемой поверхности		9.6		3040.28		612.82		46.99		29.41		29187		5883		451		282		68.6245		658.8		2.6881		25.81

		100		ТЕР15-01-019-05		Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону
3 547,28 = 11 148,28 - 100 x 76,01
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на но		100 м2 поверхности облицовки		0.81		4022.95		1885.69		52.01		26.26		3259		1527		42		21		211.1636		171.04		2.3719		1.92

		101		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г		Плитка керамическая настенная (350/1,18/3,57*1,02*1,05)		м2		81		88.98								7207

		102		ТЕР10-05-008-03		Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с дверным проемом
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; Т		100 м2 стен (за вычетом проемов)		9.6		6574.36		944.82		44.76				63114		9070		430				107.1225		1028.38

		103		ТЕР13-03-001-13		Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: компаундом ЭД-20, первый слой
101,65 = 1 733,05 - 0,006 x 11 247,48 - 0,0026 x 62 084,30 - 0,025 x 54 204,39 - 0,0039 x 12 150,00
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к р		100 м2 окрашиваемой поверхности		12.48		135.92		117.31		18.62		0.16		1696		1464		232		2		11.9951		149.7		0.0144		0.18

		104		Прайс		Грунт глубокого проникновения (48/1,18/3,57*1,02*1,05)		кг		312		12.2								3806

		105		ТЕР15-04-027-05		Шпатлевка стен и перегородок
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 окрашиваемой поверхности		12.48		572.11		146.68		4.02		0.17		7140		1831		50		2		15.8568		197.89		0.0144		0.18

		106		ТЕР15-06-001-05		Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ		100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности		12.48		3733.4		381.9		1.7		0.17		46593		4766		21		2		43.2986		540.37		0.0144		0.18

		107		ТЕР15-04-005-01		Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность О		100 м2 окрашиваемой поверхности		12.48		1170.87		175.06		9.82		0.17		14612		2185		123		2		20.0756		250.54		0.0144		0.18

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		207013		40936		3236		1270				4603.55				115.39

		Накладные расходы																		40439

		Сметная прибыль																		20968

		Итого по разделу 3 Отделочные работы																		268420										4603.55				115.39

		Раздел 4. Санитарно-технические работы

		108		ТЕР17-01-003-01		Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным
557,38 = 4 354,38 - 10 x 379,70
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗ		10 компл.		0.2		650.1		301.42		63.15		5.74		130		60		13		1		32.5864		6.52		0.46		0.09

		109		ССц вып.28  2 кв 2010 г.		Унитаз "Компакт" (2500/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		2		635.59								1271

		110		ТЕРр65-6-10		Смена: гибких подводок
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 приборов		0.06		2980.28		531.5		6.78		0.71		179		32						60.26		3.62		0.0575

		111		ТЕР17-01-001-14		Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		10 компл.		0.2		1939.66		267.71		33.22		2.33		388		54		7				28.6321		5.73		0.1869		0.04

		112		ТЕР17-01-002-03		Установка смесителей
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		10 шт.		0.2		1810.86		86.56		0.34				362		17						9.2575		1.85

		113		ТЕР17-01-001-23		Установка трапов диаметром: 100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		10 компл.		0.2		2133.03		108.44		27.43		1.8		427		22		5				11.5983		2.32		0.1438		0.03

		114		ТЕР16-04-001-02		Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%;		100 м трубопровода		0.21		9383.23		785.33		35.16		1.25		1970		165		7				81.466		17.11		0.0862		0.02

		115		ССЦ вып. 28  2 кв.2010 г		Тройник диам 100*50 (28,6/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		4		7.27								29

		116		ТЕР16-04-002-05		Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 50 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%;		100 м трубопровода		0.52		6010.26		1804.22		2156.75		280.56		3125		938		1122		146		187.1602		97.32		19.3488		10.06

		117		ССЦ вып 28 2 кв 2010 г		Кран шаровый диам 50 мм (823,6/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		2		209.39								419

		118		ТЕР16-04-002-01		Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%;		100 м трубопровода		1.36		5160.5		2425.35		2136.18		279.72		7018		3298		2905		380		251.5924		342.17		19.2912		26.24

		119		ССЦ 28  2 кв 2010 г		Тройник диам 20 мм (9,7/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		10		2.47								25

		120		ССЦ вып.28  2 кв 2010 г		Кран шаровый диам 20 мм (147,6/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		8		37.5								300

		121		ССЦ вып 28 2 кв 2010 г.		Тройник переходной диам 50*20*50 (68,4/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		6		17.39								104

		122		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г		Уголок 90 гр диам 20мм (6,1/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		20		1.55								31

		123		ТСЦ-301-1224		Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты		кг		150		14.3								2145

		124		ТЕР16-07-003-02		Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%;		1 врезка		2		101.06		56.85		9.21				202		114		18				5.8984		11.8

		125		ТЕР16-07-003-06		Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%;		1 врезка		2		466.63		79.51		13.07		0.22		933		159		26				8.5037		17.01		0.0144		0.03

		126		ТЕР16-07-004-02		Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 врезка		2		260.25		98.01		1.16				521		196		2				11.8232		23.65

		127		ТЕР18-03-001-02		Установка радиаторов: стальных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 кВт радиаторов и конвекторов		0.9761		22527		756.51		340.73		23.19		21989		738		333		23		86.756		84.68		1.84		1.8

		128		ТСЦ-101-2205		Дюбели распорные полиэтиленовые: 10х40 мм		10 шт.		8.687		2.7								23

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		41591		5793		4438		550				613.78				38.31

		Накладные расходы																		7300

		Сметная прибыль																		4468

		Итого по разделу 4 Санитарно-технические работы																		53359										613.78				38.31

		Раздел 5. Электромонтажные работы

		129		ТЕРм08-03-591-02		Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.12		410.58		356.97		12.01		0.67		49		43		1				37.03		4.44		0.046		0.01

		130		ТЕРм08-03-591-05		Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.04		417.33		363.62		12.01		0.67		17		15						37.72		1.51		0.046

		131		ТЕРм08-03-594-13		Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.32		18167.57		2450.01		3442.81		1090.34		5814		784		1102		349		254.15		81.33		87.2965		27.93

		132		ТЕРм08-03-594-14		Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.2		19394.07		2959.96		4150.49		1307.79		3879		592		830		262		307.05		61.41		104.7075		20.94

		133		ТЕРм08-03-594-01		Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.1		5826.86		975.57		1754.34		477.38		583		98		175		48		101.2		10.12		38.0075		3.8

		134		ТЕРм08-03-591-11		Розетка штепсельная: трехполюсная
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.24		1907.15		813.72		36.03		2		458		195		9				84.41		20.26		0.138		0.03

		135		ТЕРм08-02-409-04		Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр: до 50 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м		11.38		2274.28		286.95		619.6		170.33		25881		3265		7051		1938		31.395		357.28		13.6045		154.82

		136		ТЕРм08-02-412-03		Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м		11.38		788.36		82.62		12.01		0.67		8972		940		137		8		9.039		102.86		0.046		0.52

		137		ТЕРм08-02-396-05		Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м		11.38		2019.41		395.21		886.79		186.06		22981		4497		10092		2117		43.24		492.07		14.697		167.25

		138		ТЕРм08-02-422-01		Провод: один сечением до 2х2,5 мм2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м одного провода		11.38		934.78		266.06		3		0.17		10638		3028		34		2		27.6		314.09		0.0115		0.13

		139		ТСЦ-509-0768		Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4		шт.		20		244.77								4895

		140		ТСЦ-509-0768		Светильники с люминесцентными лампами		шт.		32		244.77								7833

		141		ТСЦ-509-1381		Светильник ПСХ-60 настенный (IP 54) белое металлическое основание		шт		10		24.5								245

		142		ТСЦ-509-0689		Лампы люминесцентные ЛБ-65		шт.		144		25.57								3682

		143		ТСЦ-509-0771		Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С		10 шт.		14.4		28.21								406

		144		ТСЦ-509-0741		Лампы накаливания электрические осветительные		10 шт.		1		22.4								22

		145		ТСЦ-509-0146		Выключатели ВК-11-1930		шт.		16		32.96								527

		146		ТСЦ-503-0479		Розетка штепсельная РШ-Ц-2СД		шт.		24		3.06								73

		147		ТСЦ-103-1441		Феникс-шланг (трубы полиэтиленовые гофрированные)		м		113.79		1506.59								171435

		148		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г.		Провод ПУНП 3*1,5 мм2 (15,8/1,18/3,57*1,02*1,02)		м		1160.76		3.9								4527

		149		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г.		Провод ПУНП 3*2,5 мм2 (20,8/1,18/3,57*1,02*1,02)		м		1160.76		5.14								5966

		150		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г.		Кабель-канал 25*16 (15,6/1,18/3,57*1,02*1,02)		м		1138		3.85								4381

		151		ТСЦ-503-0452		Коробка универсальная марки: УК-Р-0,5-15		шт.		24		8.55								205

		152		ТЕРм08-03-572-01		Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый: на стене		1 шт.		3		246.54		22.36		45.76		2.03		740		67		137		6		2.32		6.96		0.14		0.42

		153		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г.		Шкаф ЩРН -36Э (528/1,18/3,57*1,02*1,012)		шт		3		147.97								444

		154		ТЕРм08-03-526-01		Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 шт.		40		287.84		16.59		1.79				11514		664		72				1.794		71.76

		155		ТЕРм08-03-526-02		Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 шт.		45		317.52		24.68		5.11		0.17		14288		1111		230		8		2.668		120.06		0.0115		0.52

		156		ТСЦ-509-0153		Выключатели автоматические: АП50Б 2М У3 I-63А		шт.		16		138.38								2214

		157		ТСЦ-509-0155		Выключатели автоматические: АП50Б 3МТ У3 I-63А		шт.		19		186.49								3543

		158		ТСЦ-509-0294		Выключатели автоматические: АЕ1031-1УХЛ,2УХЛ I-25А		шт.		21		48.72								1023

		159		ТСЦ-509-0295		Выключатели автоматические: АЕ2023-100-00 У3 I-16А		шт.		19		106.69								2027

		160		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г.		Автомат УЗО МОД 40А (1265/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		10		321.61								3216

		161		ТЕРр69-1-5		Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 2,5 кирпича
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 отверстий		0.3		1619.8		1619.8						486		486						213.693		64.11

		162		ТЕРр69-1-3		Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 1,5 кирпича
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 отверстий		0.2		1043.43		1043.43						209		209						137.655		27.53

		163		ТЕР46-03-001-05		Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 45 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 отверстий		0.25		1871.76		220.43		1352.15		276.55		468		55		338		69		23.575		5.89		22.195		5.55

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		323641		16049		20208		4807				1741.68				381.92

		Накладные расходы																		17680

		Сметная прибыль																		11399

		Итого по разделу 5 Электромонтажные работы																		352720										1741.68				381.92

		Раздел 6. Ремонт и отделка фасада

		164		ТЕР46-02-009-02		Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		3.25		198.93		198.93						647		647						26.243		85.29

		165		ТЕРр53-15-4		Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте более 1 м2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 отремонтированной поверхности стен		1.5		27190		5038.48		293.62		33.35		40785		7558		440		50		634.57		951.86		2.3		3.45

		166		ТЕРр61-1-2		Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 поверхности		3.25		2028.98		787.4		54.97		18.33		6594		2559		179		60		97.451		316.72		1.472		4.78

		167		ТЕР26-01-037-01		Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей: стен и колонн прямоугольных
939,61 = 1 492,78 - 0,12 x 3 723,03 - 0,0039 x 7 703,41 - 2 x 11,66 - 0,05 x 1 061,00
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительс		1 м3 изоляции		32.5		1038.78		247.8		127.29				33760		8053		4137				26.5029		861.34

		168		Прайс		Клеевой состав 14,7/1,18/3,57*1,02*1,05)		кг		1625		3.74								6078

		169		ТЕР10-01-010-01		Исключается из расценки Установка элементов каркаса: из брусьев
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МАТ=0 к расх. (1-й уровень);
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25% (1-й уровень);
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=		1 м3 древесины в конструкции		-1.625		288.06		242.52		45.54				-468		-394		-74				29.7562		-48.35

		170		ТСЦ-104-0007		Плиты из минеральной ваты: повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200		м3		34.125		684.21								23349

		171		ТЕР09-03-050-01		Монтаж уголков
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м плинтуса		3.09		230.87		152.85		38.42				713		472		119				16.928		52.31

		172		ТСЦ-101-1137		Уголки из оцинкованной стали		т		0.027		14258.76								385

		173		ТЕРр69-2-1		Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 отверстий		16.25		66.54		52.34		14.2				1081		850		231				6.3135		102.59

		174		Прайс		Дюбель 10*210 (6,2/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		1625		1.58								2568

		175		ТЕР13-05-003-02		Оклейка поверхностей стеклотканью
44,12 = 143,96 - 0,00057 x 11 247,48 - 0,00016 x 75 922,39 - 0,0019 x 42 777,30
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх		1 м2 оклеиваемой поверхности		340		49.75		19.18		3.13		0.46		16915		6520		1065		156		1.9308		656.47		0.0431		14.65

		176		Прайс		Клеевой состав для армирования (20,8/1,18/3,57*1,02*1,05)		кг		2040		5.29								10792

		177		Прайс		Стеклосетка армирующая (24/1,18/3,57*1,02*1,05)		м2		357		6.1								2178

		178		ТЕР13-03-001-01		Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой
87,18 = 165,52 - 0,0055 x 3 424,65 - 0,0165 x 3 606,00
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненнос		100 м2 окрашиваемой поверхности		3.4		116.6		100.32		16.29		0.16		396		341		55		1		9.8262		33.41		0.0144		0.05

		179		Прайс		Грунтовка Тифгрунт АК (56/1,18/3,57*1,02*1,05)		кг		68		14.24								968

		180		ТЕР15-02-005-01		Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: стен гладких
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МАТ=0 к расх. (1-й уровень);
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25% (1-й уровень);
Стесненность ОЗП=15%;		100 м2 оштукатуриваемой поверхности		3.4		2243.54		2114.78		128.76		53.86		7628		7190		438		183		219.3763		745.88		3.9962		13.59

		181		Прайс		Смеси штукатурные (16,7/1,18/3,57*1,02*1,05)		кг		1190		4.25								5058

		182		ТЕР15-04-014-02		Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: кремнийорганическая
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 окрашиваемой поверхности		3.4		6553.97		116.91		13.21				22283		397		45				12.9473		44.02

		183		ТЕР08-07-001-02		Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%;		100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов		3.78		1162.86		482.67		8.12				4396		1825		31				57.5288		217.46

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		186106		36018		6666		450				4019				36.52

		Накладные расходы																		31233

		Сметная прибыль																		20357

		Итого по разделу 6 Ремонт и отделка фасада																		237696										4019				36.52

		Раздел 7. Усиление конструкций стен и фундаментов

		184		ТЕРр51-2-1		Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, с креплением
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м3 грунта		2.97		5278.42		3847.73		0.93				15677		11428		3				498.41		1480.28

		185		ТЕРр51-6-1		Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м3 грунта		2.97		6024.49		678.65		5345.84				17893		2016		15877				95.45		283.49

		186		СЦП3-3-22-1		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьера, расстояние перевозки 22 км: класс груза 1		1 т		519.75		23.51				23.51				12219				12219

		187		ТЕР46-01-001-01		Усиление монолитными железобетонными обоймами: фундаментов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 м3		156		1561.17		218.36		66.73		3.84		243542		34064		10411		599		27.025		4215.9		0.2645		41.26

		188		ТСЦ-204-0100		Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III		т		2		5706.5								11413

		189		ТЕР46-01-004-02		Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными обоймами
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 т		19.79		11481.29		2135.01		1361.44		85.38		227215		42252		26943		1690		224.9745		4452.25		5.888		116.52

		190		ТЕР01-02-061-02		Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м3 грунта		1.07		937.11		937.11						1003		1003						128.547		137.55

		191		ТСЦ-408-0132		Песок		м3		107		130.57								13971

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		542933		90763		65453		2289				10569.47				157.78

		Накладные расходы																		87616

		Сметная прибыль																		52296

		Итого по разделу 7 Усиление конструкций стен и фундаментов																		682845										10569.47				157.78

		ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

		Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.																		2362885		276556		150964		13502				32028.72				1050.23

		Накладные расходы																		268819

		Сметная прибыль																		162402

		Итого Строительные работы																		2660868										30390.17				674.11

		Итого Монтажные работы																		133238										1638.55				376.12

		ВСЕГО по смете																		2794106										32028.72				1050.23

		Составил: ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)

		Проверил: ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)
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		Заказчик

						(наименование оргинзации)

		"Утвержден" "_____"_______________ 20___ г.

		(ссылка на документ об утверждении)

		"_______" _____________________ 20__ г.

		СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

		реконструкции нежилого здания ул. Московская, 61 в г. Пенза

		Составлен в ценах 2010 г.

		№№ п/п		Номера смет		Наименование глав, объектов, работ и затрат		Сметная стоимость, тыс.руб.

								Строительных работ		Монтажных работ		Оборуд. Инвент.		прочие затраты		Всего

		1		2		3		4		5		6		7		8

						Глава 2. Объекты основного назначения

		1		ЛС №1		Работы по реконструкции		2660.868		133.238						2794.106

		2		ЛС №2		Охранная и пожарная сигнализация				120.034						120.034

		3		ЛС №3		Вентиляция и кондиционирование		28.891		5.592						34.483

						Итого по гл.2		2689.759		258.864						2948.623

						Цены 2010 г. Ксмр=4,87		13099.126		1260.668						3103.140

						Глава 8. Временные зания и сооружения

		8		ГСН		Временные здания и сооружения 1,2%		188.627		18.154						206.781

				.-81-05-01-2001		1,8*0,8=1,44%

				п.4.2 ТЧП 2.1

						Итого по гл.6		188.627		18.154						206.781

						Итого по гл.гл.2-6		13287.753		1278.822						14566.575

						Глава 9. Прочие работы и затраты

		9		ГСН		Удорожание работ в зимнее время		263.098		25.321						288.419

				.-81-05-02-2007		2,2*0,9=1,98%

				т.4  п.11.4

						Итого по гл.7		263.098		25.321						288.419

						Итого по гл.гл. 2-7		13550.851		1304.143						14854.994

						Глава 12. Проектные работы

		10		Договор		Обследование конструкций здания								310.000		310.000

		11		Договор		Проект усиления								415.000		415.000

						Итого по гл. 12								725.000		725.000

						Итого по гл. 2 - 12		13550.851		1304.143				725.000		15579.994

		12				Непредвиденные работы и затраты 2%		271.017		26.083				14.500		311.600

						Итого		13821.868		1330.226				739.500		15891.594

						НДС 18%		2487.936		239.441				133.110		2860.487

						Всего		16309.804		1569.667				872.610		18752.081

				Составил:

				Проверил:





Лист3

		






_1352765488.xls
Локальная смета

		СОГЛАСОВАНО:																								УТВЕРЖДАЮ:

		_________________																								_________________

		" _____ " ________________ 200_ г.																								"____" ______________200_ г.

										Реконструкция нежилого здания по ул. Московская, 61 в г. Пенза

																(наименование стройки)

																ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

																(локальная смета)

								на работы по реконструкции

																(наименование работ и затрат, наименование объекта)

								Основание:

								Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________												___________________________2794106				руб.

								строительных работ _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________2660868				руб.

								монтажных работ _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________133238				руб.

								Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________												___________________________290058				руб.

								Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________32028,72				чел.час

								Составлен(а) в ценах 2001 г.

		№ пп		Обоснование		Наименование		Ед. изм.		Кол.		Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.								Т/з осн.
раб.на ед.		Т/з осн.
раб.
Всего		Т/з мех. на ед.		Т/з мех.
Всего

												Всего		В том числе						Всего		В том числе

														Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех				Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

		Раздел 1. Демонтажные работы

		1		ТЕРр58-1-1		Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 кровли		3.61		189.39		134.6		54.8		7.67		684		486		198		28		17.434		62.94		0.529		1.91

		2		ТЕРр58-1-3		Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 кровли		3.61		294.81		244.78		50.04		7		1064		884		180		25		31.142		112.42		0.483		1.74

		3		ТЕР12-01-007-08		Разборка кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) (1-й уровень);
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%		100 м2 кровли		3.61		952.97		875.42		77.55		8.75		3440		3160		280		32		99.2536		358.31		0.6038		2.18

		4		ТЕР46-04-007-01		Разборка деревянных перекрытий
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		3.707		1592.12		1185.48		406.64		133.98		5902		4395		1507		497		153.5595		569.25		10.7525		39.86

		5		ТЕРр63-10-2 примен		Разборка облицовки из плпстмассовыхи декоративных плиток: потолков
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 облицовки		1.26		101.03		92.44		8.59		2.86		127		116		11		4		11.017		13.88		0.23		0.29

		6		ТЕРр63-10-2		Разборка из фанерных листов: потолков
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 облицовки		2.447		101.03		92.44		8.59		2.86		247		226		21		7		11.017		26.96		0.23		0.56

		7		ТЕР46-04-012-01		Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		0.5249		2036.57		1704.21		332.36		110.91		1069		895		174		58		216.821		113.81		8.901		4.67

		8		ТЕР46-04-012-03		Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		0.5545		1271.6		939.24		332.36		110.91		705		521		184		61		119.4965		66.26		8.901		4.94

		9		ТЕРр57-2-1		Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 покрытия		1.587		104.87		99.29		5.58		1.86		166		158		8		3		13.0985		20.79		0.1495		0.24

		10		ТЕРр57-3-1		Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м плинтуса		1		32.87		32.87						33		33						4.3355		4.34

		11		ТЕРр57-2-5		Разборка покрытий полов: из фанеры в один слой
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 покрытия		1.587		147.4		140.96		6.44		2.15		234		224		10		3		18.5955		29.51		0.1725		0.27

		12		ТЕР46-04-010-02		Разборка покрытий полов: дощатых
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 покрытия		0.64		422.87		266.13		156.73		52.3		271		171		100		33		35.1095		22.47		4.1975		2.69

		13		ТЕРр57-1-2		Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 основания		0.64		66.86		66.86						43		43						8.8205		5.65

		14		ТЕРр57-2-3		Разборка покрытий полов: из керамических плиток
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 покрытия		0.11		727.94		666.1		61.84		20.63		80		73		7		2		80.3505		8.84		1.656		0.18

		15		ТЕРр57-2-4		Разборка покрытий полов: цементных типа "Брекчия"
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 покрытия		2.01		3549		1060.13		2488.88		264.2		7133		2131		5002		531		127.88		257.04		24.15		48.54

		16		ТЕРр59-1-2		Разборка деревянного подиума  с площадками и ступенями
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 горизонтальной проекции		0.09		1830.92		1830.92						165		165						237.1645		21.34

		17		ТЕРр63-7-5		Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 поверхности облицовки		0.67		874.68		653.66		221.02		25.38		586		438		148		17		85.445		57.25		2.2885		1.53

		18		ТЕР46-04-006-03		Разборка встроенных шкафов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		0.062		541.39		247.66		293.72		98.01		34		15		19		6		33.695		2.09		7.866		0.49

		19		ТЕР46-04-012-03		Разборка деревянных заполнений проемов: встроенных шкафов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		0.062		1271.6		939.24		332.36		110.91		79		58		21		7		119.4965		7.41		8.901		0.55

		20		ТЕР46-04-006-01		Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		1.3		680.47		362.27		318.19		106.18		885		471		414		138		49.289		64.08		8.5215		11.08

		21		ТЕРр65-4-2		Демонтаж: унитазов и писсуаров
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 приборов		0.02		621.07		608.61		12.45		4.15		12		12						73.416		1.47		0.3335		0.01

		22		ТЕРр65-4-1		Демонтаж: умывальников и раковин
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 приборов		0.02		500.24		489.07		11.17		3.73		10		10						58.995		1.18		0.299		0.01

		23		ТЕРр65-2-2		Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м трубопровода с фасонными частями		0.21		820.09		806.35		13.74		4.59		172		169		3		1		98.095		20.6		0.368		0.08

		24		ТЕРр65-1-2		Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м трубопровода		0.52		617.36		553.99		17.65		2.44		321		288		9		1		68.563		35.65		0.1955		0.1

		25		ТЕРр65-1-3		Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м трубопровода		0.71		784.99		709.72		22.98		3.73		557		504		16		3		87.837		62.36		0.299		0.21

		26		ТЕРр65-1-1		Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м трубопровода		1.9		358.86		322.06		10.29		1.44		682		612		20		3		39.859		75.73		0.115		0.22

		27		ТЕРр65-19-1		Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.28		1063.91		967.72		96.19		32.1		298		271		27		9		126.5		35.42		2.576		0.72

		28		ТЕРм08-03-573-04		Демонтаж шкафа (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5);
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 шт.		1		43.84		13.14		30.7		1.95		44		13		31		2		1.3628		1.36		0.1668		0.17

		29		ТЕРр51-6-1		Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м3 грунта		1.45		6024.49		678.65		5345.84				8736		984		7752				95.45		138.4

		30		СЦП3-3-22-1		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьера, расстояние перевозки 22 км: класс груза 1		1 т		232		23.51				23.51				5454				5454

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		39233		17526		21596		1471				2196.81				123.24

		Накладные расходы																		16672

		Сметная прибыль																		10370

		Итого Строительные работы																		66210										2195.45				123.07

		Итого Монтажные работы																		65										1.36				0.17

		Итого по разделу 1 Демонтажные работы																		66275										2196.81				123.24

		Раздел 2. Строительные работы

		Перекрытия,кровли,потолки

		31		ТЕР09-03-015-01		Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 т конструкций		13.78		839.32		177.51		496.46		34.67		11566		2446		6841		478		20.8823		287.76		2.2425		30.9

		32		ТСЦ-101-1009		Балки двутавровые		т		13.78		7367.88								101529

		33		ТЕР13-03-002-04		Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 окрашиваемой поверхности		4.15		387.59		72.68		16.29		0.16		1609		302		68		1		7.0225		29.14		0.0144		0.06

		34		ТЕР15-04-030-03		Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к р		100 м2 окрашиваемой поверхности		4.15		1001.83		462.19		4.02		0.17		4158		1918		17		1		53.6803		222.77		0.0144		0.06

		35		ТЕР07-01-044-01		Установка арматурных стыковых накладок
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 т стальных элементов		0.48		10494.46		2232.51		943.22				5037		1072		453				224.825		107.92

		36		ТЕР06-01-041-09		Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью: до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм
120 050,57 = 131 859,29 - 0,024 x 7 703,41 - 0,96 x 957,00 - 2,24 x 1 000,00 - 76,4 x 110,80
КОЭФ. К ПОЗИ		100 м3 в деле		0.44		125070.27		10749.36		7880.45		841.76		55031		4730		3467		370		1281.2116		563.73		58.1325		25.58

		37		ТЕР09-04-002-01		Монтаж опалубки  из профилированного листа при высоте здания до 25 м
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 покрытия		4.4		1522.42		399.06		842.13		57.82		6699		1756		3705		254		46.9488		206.57		3.7519		16.51

		38		ТСЦ-101-0829		Профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката		т		6.18		11924.31								73692

		39		ТЕР11-01-011-01		Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 стяжки		2.01		1711.37		403.39		76.12		22.74		3440		811		153		46		52.252		105.03		1.8256		3.67

		40		ТЕР11-01-011-02		Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень);
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25%		100 м2 стяжки		2.01		638.42		9.54		23.96		6.78		1283		19		48		14		1.2362		2.48		0.5434		1.09

		41		ТЕР06-01-015-10		Армирование подстилающих слоев и набетонок
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 т		0.3		6173.52		143.93		54.9		3.34		1852		43		16		1		16.7164		5.01		0.23		0.07

		42		ТЕР12-01-015-01		Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 изолируемой поверхности		2.01		2827.7		211.65		133		3.75		5684		425		267		8		23.157		46.55		0.2588		0.52

		43		ТЕР26-01-039-01		Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо
152,36 = 1 735,16 - 1,02 x 1 551,76
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15		1 м3 изоляции		40.2		208.03		126.35		81.68				8363		5080		3283				13.992		562.48

		44		ТСЦ-104-0003		Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем М-250 (ГОСТ 9573-82)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		м3		41,106
40,3*1,02		466.19								19163

		45		ТЕР10-01-023-01		Укладка ходовых досок
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м ходов		0.9		297.26		40.96		19.32		1.67		268		37		17		2		5.0255		4.52		0.115		0.1

		46		ТЕР10-01-002-01		Установка стропил
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 м3 древесины в конструкции		14.75		2385.09		257.42		57		3.13		35180		3797		841		46		31.859		469.92		0.2156		3.18

		47		ТЕРр58-12-1		Устройство обрешетки сплошной из досок
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		3.61		2440.32		282.59		47.68		6.3		8810		1020		172		23		36.6045		132.14		0.506		1.83

		48		ТЕР12-01-023-02		Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: средней сложности
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 кровли		3.61		10684.42		457.48		182.56		16.47		38571		1651		659		59		54.5267		196.84		1.1356		4.1

		49		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г. стр.129		Планка конька плоская 190*190*2000 (480/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		7		123.78								866

		50		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г. стр.129		Планка угла наружнего  115*115*2000 (240/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		14		61.89								866

		51		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г. стр.129		Планка ендовы нижняя 298*298*2000(520/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		7		134								938

		52		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г. стр.129		Планка ендовы верхняя 76*76*2000(320/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		7		82.5								578

		53		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г. стр.129		Планка карнизная 100*69*2000(240/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		21		61.89								1300

		54		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г. стр.129		Заглушка конька(240/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		3		61.89								186

		55		ТЕР26-02-017-01		Огнезащитная пропитка деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом «КЛОД-01»
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ		100 м2 обрабатываемой поверхности		4,722
0,722+4		12914.37		489.17		253.14				60982		2310		1195				54.778		258.66

		56		ТЕР10-05-011-02		Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113)
4 895,03 = 6 883,04 - 111 x 17,91
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность		100 м2 потолка		4.4		5181.47		1131.45		34.6				22798		4978		152				128.2825		564.44

		57		ТСЦ-101-3434		Панели декоративные пластиковые «Кронапласт», размером: 2700х250х10 мм		м2		488,4
440*1,11		69.85								34115

		58		Прайс		Тяга подвесов (5,5/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		356.4		1.42								506

		Стены и перегородки

		59		ТЕР10-04-011-03		Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой без изоляции
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; Т		100 м2 перегородок (за вычетом проемов)		1.44		9728.19		2441.14		245.83		13.34		14009		3515		354		19		276.7728		398.55		0.92		1.32

		60		ТСЦ-101-2510		Листы гипсокартонные: ГКЛ 14 мм		м2		302.4		18.36								5552

		61		ТЕР10-04-012-03		Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3: общественных зданий
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к р		100 шт. проемов		0.09		4176.33		910.2		32.43				376		82		3				99.5842		8.96

		62		ТЕРр53-20-4		Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м3 кладки		0.084		96185.41		6279.58		4646.01		650.32		8080		527		390		55		770.5		64.72		44.85		3.77

		63		ТЕРр53-16-1		Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 м3 кладки		15		1221.76		317.04		39.24		6.64		18326		4756		589		100		40.6985		610.48		0.4945		7.42

		64		ТЕРр53-15-8		Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 отремонтированной поверхности стен		1.95		28551.95		5541.61		1152.44		320.04		55676		10806		2247		624		697.935		1360.97		25.3		49.34

		65		ТЕРр53-15-10		Стесывание неровностей толщиной до 40 мм при ремонте внутренней поверхности кирпичных стен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 отремонтированной поверхности стен		0.3		4077.9		3707.51		370.39				1223		1112		111				458.85		137.66

		Полы

		66		ТЕР11-01-002-01		Устройство подстилающих слоев: песчаных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 м3 подстилающего слоя		30.15		217.61		37.84		50.07		4.66		6561		1141		1510		140		4.5097		135.97		0.4312		13

		67		ТЕР11-01-002-09		Устройство подстилающих слоев: бетонных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 м3 подстилающего слоя		30.15		724.47		39.45		0.42				21843		1189		13				4.8404		145.94

		68		ТЕР11-01-011-01		Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 стяжки		0.11		1711.37		403.39		76.12		22.74		188		44		8		3		52.252		5.75		1.8256		0.2

		69		ТЕРр57-10-1		Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,25 м2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 мест		1.03		667.74		388.3		39.3		3.98		688		400		40		4		46.8395		48.24		0.368		0.38

		70		ТЕР11-01-011-01		Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 стяжки		4.4		1711.37		403.39		76.12		22.74		7530		1775		335		100		52.252		229.91		1.8256		8.03

		71		ТЕР11-01-011-02		Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) (1-й уровень);
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25%		100 м2 стяжки		4.4		1273.52		18.42		45.26		12.81		5603		81		199		56		2.3862		10.5		1.0264		4.52

		72		ТЕР11-01-027-03		Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем
1 357,07 = 9 077,66 - 102 x 67,69 - 1,3 x 627,85
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;		100 м2 покрытия		4.66		1749.96		1346.48		212.06		46.8		8155		6275		988		218		158.409		738.19		3.8238		17.82

		73		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г. стр.122		Керамогранит 400*400 (800/1,18/3,57*1,02*1,05)		м2		475.3		203.39								96671

		74		ТСЦ-101-3185		Клей для плитки Ветонит "Плюс Фикс"		т		3.262		4173.7								13615

		75		ТСЦ-402-0071		Смесь сухая: разных цветов для заделки швов водостойкая		т		0.233		8820								2055

		Проемы

		76		ТЕРр53-25-1		Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 т металлоконструкций перемычек		0.171		11664.34		1600.49		87.54		5.84		1995		274		15		1		190.762		32.62		0.5405		0.09

		77		ТЕР13-03-002-04		Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 окрашиваемой поверхности		0.075		387.59		72.68		16.29		0.16		29		5		1				7.0225		0.53		0.0144

		78		ТЕР15-04-030-03		Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к р		100 м2 окрашиваемой поверхности		0.075		1001.83		462.19		4.02		0.17		75		35						53.6803		4.03		0.0144

		79		ТЕР10-01-034-03		Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых
18 795,58 = 178 120,58 - 100 x 1 593,25
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=		100 м2 проемов		0.5249		19617.51		2429.01		754.4		31.52		10297		1275		396		17		285.7658		150		2.53		1.33

		80		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г.		Окно из ПВХ с 2-х камерным стеклопакетом (7347/1,18/3,57*1,02*1,02)		м2		52.49		1814.51								95244

		81		ТЕР15-01-050-04		Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=		100 м2 облицовки		0.7159		12708.04		1966		62.83		1.44		9098		1407		45		1		220.1566		157.61		0.115		0.08

		82		ТЕР11-01-040-01		Устройство уголков поливинилхлоридных: на клее КН-2
251,05 = 1 739,79 - 101 x 14,74
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м плинтуса		1.2		279.62		112.84		3.48				336		135		4				11.8893		14.27

		83		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г.		Уголок из ПВХ 40*40 (8,33/1,18/3,57*1,02*1,05)		м		121.2		2.12								257

		84		ТЕР10-01-035-03		Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 п. м		0.3884		7732.98		234.4		38.58		1.25		3003		91		15				28.275		10.98		0.1006		0.04

		85		ТСЦ-101-2911		Доски подоконные ПВХ, шириной: 500 мм		м		39,6168
38,84*1,02		374.93								14854

		86		ТЕРр58-20-1		Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м		0.3884		3500.97		394.78		7.15		1.15		1360		153		3				47.6215		18.5		0.092		0.04

		87		ТЕР10-01-047-01		Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=		100 м2 проемов		0.5545		174306.4		2288.73		695.02		18.8		96653		1269		385		10		265.8225		147.4		1.5094		0.84

		88		ТЕРр56-12-5		Установка дверных приборов: замки врезные
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт. приборов		0.26		15476.43		697.85						4024		181						84.18		21.89

		89		ТЕР09-06-001-01		Монтаж: конструкций дверей
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 т конструкций		0.378		1226.3		981.12		196.54		10.22		464		371		74		4		118.3505		44.74		0.7044		0.27

		90		Прайс		Блок дверной металлический		шт		3		4000								12000

		91		ТЕР07-05-039-08		Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м шва		0.153		3148.19		207.05		1841.8		63.97		482		32		282		10		23.4744		3.59		5.9225		0.91

		92		ТЕР10-05-008-01		Заделка ниш ГКЛ с устройством металлического каркаса
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 стен (за вычетом проемов)		0.15		6503.93		968.15		37.35				976		145		6				109.7675		16.47

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		1022368		69471		29367		2665				8284.43				197.07

		Накладные расходы																		67879

		Сметная прибыль																		42541

		Итого по разделу 2 Строительные работы																		1132788										8284.43				197.07

		Раздел 3. Отделочные работы

		93		ТЕР46-02-009-02		Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		9.6		198.93		198.93						1910		1910						26.243		251.93

		94		ТЕРр53-14-1		Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		10 м трещин		21.4		38.01		27.17						814		582						3.1165		66.69

		95		ТЕР15-02-016-03		Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к		100 м2 оштукатуриваемой поверхности		9.6		2358.31		1037.61		177.96		99.65		22640		9961		1708		957		113.5234		1089.82		9.0419		86.8

		96		ТЕРр62-42-1		Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором за 2 раза
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 протравленной поверхности		9.6		83.51		65.73						802		631						8.671		83.24

		97		ТЕР13-03-001-13		Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: компаундом ЭД-20, первый слой
101,65 = 1 733,05 - 0,006 x 11 247,48 - 0,0026 x 62 084,30 - 0,025 x 54 204,39 - 0,0039 x 12 150,00
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к р		100 м2 окрашиваемой поверхности		9.6		135.92		117.31		18.62		0.16		1305		1126		179		2		11.9951		115.15		0.0144		0.14

		98		Прайс		Грунт глубокого проникновения (48/1,18/3,57*1,02*1,05)		кг		240		12.2								2928

		99		ТЕР15-02-019-03		Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; Э		100 м2 оштукатуриваемой поверхности		9.6		3040.28		612.82		46.99		29.41		29187		5883		451		282		68.6245		658.8		2.6881		25.81

		100		ТЕР15-01-019-05		Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону
3 547,28 = 11 148,28 - 100 x 76,01
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на но		100 м2 поверхности облицовки		0.81		4022.95		1885.69		52.01		26.26		3259		1527		42		21		211.1636		171.04		2.3719		1.92

		101		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г		Плитка керамическая настенная (350/1,18/3,57*1,02*1,05)		м2		81		88.98								7207

		102		ТЕР10-05-008-03		Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с дверным проемом
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; Т		100 м2 стен (за вычетом проемов)		9.6		6574.36		944.82		44.76				63114		9070		430				107.1225		1028.38

		103		ТЕР13-03-001-13		Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: компаундом ЭД-20, первый слой
101,65 = 1 733,05 - 0,006 x 11 247,48 - 0,0026 x 62 084,30 - 0,025 x 54 204,39 - 0,0039 x 12 150,00
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к р		100 м2 окрашиваемой поверхности		12.48		135.92		117.31		18.62		0.16		1696		1464		232		2		11.9951		149.7		0.0144		0.18

		104		Прайс		Грунт глубокого проникновения (48/1,18/3,57*1,02*1,05)		кг		312		12.2								3806

		105		ТЕР15-04-027-05		Шпатлевка стен и перегородок
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 окрашиваемой поверхности		12.48		572.11		146.68		4.02		0.17		7140		1831		50		2		15.8568		197.89		0.0144		0.18

		106		ТЕР15-06-001-05		Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ		100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности		12.48		3733.4		381.9		1.7		0.17		46593		4766		21		2		43.2986		540.37		0.0144		0.18

		107		ТЕР15-04-005-01		Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность О		100 м2 окрашиваемой поверхности		12.48		1170.87		175.06		9.82		0.17		14612		2185		123		2		20.0756		250.54		0.0144		0.18

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		207013		40936		3236		1270				4603.55				115.39

		Накладные расходы																		40439

		Сметная прибыль																		20968

		Итого по разделу 3 Отделочные работы																		268420										4603.55				115.39

		Раздел 4. Санитарно-технические работы

		108		ТЕР17-01-003-01		Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным
557,38 = 4 354,38 - 10 x 379,70
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗ		10 компл.		0.2		650.1		301.42		63.15		5.74		130		60		13		1		32.5864		6.52		0.46		0.09

		109		ССц вып.28  2 кв 2010 г.		Унитаз "Компакт" (2500/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		2		635.59								1271

		110		ТЕРр65-6-10		Смена: гибких подводок
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 приборов		0.06		2980.28		531.5		6.78		0.71		179		32						60.26		3.62		0.0575

		111		ТЕР17-01-001-14		Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		10 компл.		0.2		1939.66		267.71		33.22		2.33		388		54		7				28.6321		5.73		0.1869		0.04

		112		ТЕР17-01-002-03		Установка смесителей
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		10 шт.		0.2		1810.86		86.56		0.34				362		17						9.2575		1.85

		113		ТЕР17-01-001-23		Установка трапов диаметром: 100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		10 компл.		0.2		2133.03		108.44		27.43		1.8		427		22		5				11.5983		2.32		0.1438		0.03

		114		ТЕР16-04-001-02		Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%;		100 м трубопровода		0.21		9383.23		785.33		35.16		1.25		1970		165		7				81.466		17.11		0.0862		0.02

		115		ССЦ вып. 28  2 кв.2010 г		Тройник диам 100*50 (28,6/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		4		7.27								29

		116		ТЕР16-04-002-05		Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 50 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%;		100 м трубопровода		0.52		6010.26		1804.22		2156.75		280.56		3125		938		1122		146		187.1602		97.32		19.3488		10.06

		117		ССЦ вып 28 2 кв 2010 г		Кран шаровый диам 50 мм (823,6/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		2		209.39								419

		118		ТЕР16-04-002-01		Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%;		100 м трубопровода		1.36		5160.5		2425.35		2136.18		279.72		7018		3298		2905		380		251.5924		342.17		19.2912		26.24

		119		ССЦ 28  2 кв 2010 г		Тройник диам 20 мм (9,7/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		10		2.47								25

		120		ССЦ вып.28  2 кв 2010 г		Кран шаровый диам 20 мм (147,6/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		8		37.5								300

		121		ССЦ вып 28 2 кв 2010 г.		Тройник переходной диам 50*20*50 (68,4/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		6		17.39								104

		122		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г		Уголок 90 гр диам 20мм (6,1/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		20		1.55								31

		123		ТСЦ-301-1224		Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты		кг		150		14.3								2145

		124		ТЕР16-07-003-02		Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%;		1 врезка		2		101.06		56.85		9.21				202		114		18				5.8984		11.8

		125		ТЕР16-07-003-06		Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%;		1 врезка		2		466.63		79.51		13.07		0.22		933		159		26				8.5037		17.01		0.0144		0.03

		126		ТЕР16-07-004-02		Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 врезка		2		260.25		98.01		1.16				521		196		2				11.8232		23.65

		127		ТЕР18-03-001-02		Установка радиаторов: стальных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 кВт радиаторов и конвекторов		0.9761		22527		756.51		340.73		23.19		21989		738		333		23		86.756		84.68		1.84		1.8

		128		ТСЦ-101-2205		Дюбели распорные полиэтиленовые: 10х40 мм		10 шт.		8.687		2.7								23

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		41591		5793		4438		550				613.78				38.31

		Накладные расходы																		7300

		Сметная прибыль																		4468

		Итого по разделу 4 Санитарно-технические работы																		53359										613.78				38.31

		Раздел 5. Электромонтажные работы

		129		ТЕРм08-03-591-02		Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.12		410.58		356.97		12.01		0.67		49		43		1				37.03		4.44		0.046		0.01

		130		ТЕРм08-03-591-05		Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.04		417.33		363.62		12.01		0.67		17		15						37.72		1.51		0.046

		131		ТЕРм08-03-594-13		Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.32		18167.57		2450.01		3442.81		1090.34		5814		784		1102		349		254.15		81.33		87.2965		27.93

		132		ТЕРм08-03-594-14		Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.2		19394.07		2959.96		4150.49		1307.79		3879		592		830		262		307.05		61.41		104.7075		20.94

		133		ТЕРм08-03-594-01		Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.1		5826.86		975.57		1754.34		477.38		583		98		175		48		101.2		10.12		38.0075		3.8

		134		ТЕРм08-03-591-11		Розетка штепсельная: трехполюсная
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.24		1907.15		813.72		36.03		2		458		195		9				84.41		20.26		0.138		0.03

		135		ТЕРм08-02-409-04		Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр: до 50 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м		11.38		2274.28		286.95		619.6		170.33		25881		3265		7051		1938		31.395		357.28		13.6045		154.82

		136		ТЕРм08-02-412-03		Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м		11.38		788.36		82.62		12.01		0.67		8972		940		137		8		9.039		102.86		0.046		0.52

		137		ТЕРм08-02-396-05		Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м		11.38		2019.41		395.21		886.79		186.06		22981		4497		10092		2117		43.24		492.07		14.697		167.25

		138		ТЕРм08-02-422-01		Провод: один сечением до 2х2,5 мм2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м одного провода		11.38		934.78		266.06		3		0.17		10638		3028		34		2		27.6		314.09		0.0115		0.13

		139		ТСЦ-509-0768		Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4		шт.		20		244.77								4895

		140		ТСЦ-509-0768		Светильники с люминесцентными лампами		шт.		32		244.77								7833

		141		ТСЦ-509-1381		Светильник ПСХ-60 настенный (IP 54) белое металлическое основание		шт		10		24.5								245

		142		ТСЦ-509-0689		Лампы люминесцентные ЛБ-65		шт.		144		25.57								3682

		143		ТСЦ-509-0771		Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С		10 шт.		14.4		28.21								406

		144		ТСЦ-509-0741		Лампы накаливания электрические осветительные		10 шт.		1		22.4								22

		145		ТСЦ-509-0146		Выключатели ВК-11-1930		шт.		16		32.96								527

		146		ТСЦ-503-0479		Розетка штепсельная РШ-Ц-2СД		шт.		24		3.06								73

		147		ТСЦ-103-1441		Феникс-шланг (трубы полиэтиленовые гофрированные)		м		113.79		1506.59								171435

		148		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г.		Провод ПУНП 3*1,5 мм2 (15,8/1,18/3,57*1,02*1,02)		м		1160.76		3.9								4527

		149		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г.		Провод ПУНП 3*2,5 мм2 (20,8/1,18/3,57*1,02*1,02)		м		1160.76		5.14								5966

		150		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г.		Кабель-канал 25*16 (15,6/1,18/3,57*1,02*1,02)		м		1138		3.85								4381

		151		ТСЦ-503-0452		Коробка универсальная марки: УК-Р-0,5-15		шт.		24		8.55								205

		152		ТЕРм08-03-572-01		Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый: на стене		1 шт.		3		246.54		22.36		45.76		2.03		740		67		137		6		2.32		6.96		0.14		0.42

		153		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г.		Шкаф ЩРН -36Э (528/1,18/3,57*1,02*1,012)		шт		3		147.97								444

		154		ТЕРм08-03-526-01		Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 шт.		40		287.84		16.59		1.79				11514		664		72				1.794		71.76

		155		ТЕРм08-03-526-02		Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 шт.		45		317.52		24.68		5.11		0.17		14288		1111		230		8		2.668		120.06		0.0115		0.52

		156		ТСЦ-509-0153		Выключатели автоматические: АП50Б 2М У3 I-63А		шт.		16		138.38								2214

		157		ТСЦ-509-0155		Выключатели автоматические: АП50Б 3МТ У3 I-63А		шт.		19		186.49								3543

		158		ТСЦ-509-0294		Выключатели автоматические: АЕ1031-1УХЛ,2УХЛ I-25А		шт.		21		48.72								1023

		159		ТСЦ-509-0295		Выключатели автоматические: АЕ2023-100-00 У3 I-16А		шт.		19		106.69								2027

		160		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г.		Автомат УЗО МОД 40А (1265/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		10		321.61								3216

		161		ТЕРр69-1-5		Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 2,5 кирпича
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 отверстий		0.3		1619.8		1619.8						486		486						213.693		64.11

		162		ТЕРр69-1-3		Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 1,5 кирпича
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 отверстий		0.2		1043.43		1043.43						209		209						137.655		27.53

		163		ТЕР46-03-001-05		Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 45 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 отверстий		0.25		1871.76		220.43		1352.15		276.55		468		55		338		69		23.575		5.89		22.195		5.55

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		323641		16049		20208		4807				1741.68				381.92

		Накладные расходы																		17680

		Сметная прибыль																		11399

		Итого по разделу 5 Электромонтажные работы																		352720										1741.68				381.92

		Раздел 6. Ремонт и отделка фасада

		164		ТЕР46-02-009-02		Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		3.25		198.93		198.93						647		647						26.243		85.29

		165		ТЕРр53-15-4		Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте более 1 м2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 отремонтированной поверхности стен		1.5		27190		5038.48		293.62		33.35		40785		7558		440		50		634.57		951.86		2.3		3.45

		166		ТЕРр61-1-2		Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 поверхности		3.25		2028.98		787.4		54.97		18.33		6594		2559		179		60		97.451		316.72		1.472		4.78

		167		ТЕР26-01-037-01		Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей: стен и колонн прямоугольных
939,61 = 1 492,78 - 0,12 x 3 723,03 - 0,0039 x 7 703,41 - 2 x 11,66 - 0,05 x 1 061,00
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительс		1 м3 изоляции		32.5		1038.78		247.8		127.29				33760		8053		4137				26.5029		861.34

		168		Прайс		Клеевой состав 14,7/1,18/3,57*1,02*1,05)		кг		1625		3.74								6078

		169		ТЕР10-01-010-01		Исключается из расценки Установка элементов каркаса: из брусьев
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МАТ=0 к расх. (1-й уровень);
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25% (1-й уровень);
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=		1 м3 древесины в конструкции		-1.625		288.06		242.52		45.54				-468		-394		-74				29.7562		-48.35

		170		ТСЦ-104-0007		Плиты из минеральной ваты: повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200		м3		34.125		684.21								23349

		171		ТЕР09-03-050-01		Монтаж уголков
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м плинтуса		3.09		230.87		152.85		38.42				713		472		119				16.928		52.31

		172		ТСЦ-101-1137		Уголки из оцинкованной стали		т		0.027		14258.76								385

		173		ТЕРр69-2-1		Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 отверстий		16.25		66.54		52.34		14.2				1081		850		231				6.3135		102.59

		174		Прайс		Дюбель 10*210 (6,2/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		1625		1.58								2568

		175		ТЕР13-05-003-02		Оклейка поверхностей стеклотканью
44,12 = 143,96 - 0,00057 x 11 247,48 - 0,00016 x 75 922,39 - 0,0019 x 42 777,30
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх		1 м2 оклеиваемой поверхности		340		49.75		19.18		3.13		0.46		16915		6520		1065		156		1.9308		656.47		0.0431		14.65

		176		Прайс		Клеевой состав для армирования (20,8/1,18/3,57*1,02*1,05)		кг		2040		5.29								10792

		177		Прайс		Стеклосетка армирующая (24/1,18/3,57*1,02*1,05)		м2		357		6.1								2178

		178		ТЕР13-03-001-01		Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой
87,18 = 165,52 - 0,0055 x 3 424,65 - 0,0165 x 3 606,00
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненнос		100 м2 окрашиваемой поверхности		3.4		116.6		100.32		16.29		0.16		396		341		55		1		9.8262		33.41		0.0144		0.05

		179		Прайс		Грунтовка Тифгрунт АК (56/1,18/3,57*1,02*1,05)		кг		68		14.24								968

		180		ТЕР15-02-005-01		Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: стен гладких
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МАТ=0 к расх. (1-й уровень);
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25% (1-й уровень);
Стесненность ОЗП=15%;		100 м2 оштукатуриваемой поверхности		3.4		2243.54		2114.78		128.76		53.86		7628		7190		438		183		219.3763		745.88		3.9962		13.59

		181		Прайс		Смеси штукатурные (16,7/1,18/3,57*1,02*1,05)		кг		1190		4.25								5058

		182		ТЕР15-04-014-02		Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: кремнийорганическая
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 окрашиваемой поверхности		3.4		6553.97		116.91		13.21				22283		397		45				12.9473		44.02

		183		ТЕР08-07-001-02		Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%;		100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов		3.78		1162.86		482.67		8.12				4396		1825		31				57.5288		217.46

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		186106		36018		6666		450				4019				36.52

		Накладные расходы																		31233

		Сметная прибыль																		20357

		Итого по разделу 6 Ремонт и отделка фасада																		237696										4019				36.52

		Раздел 7. Усиление конструкций стен и фундаментов

		184		ТЕРр51-2-1		Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, с креплением
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м3 грунта		2.97		5278.42		3847.73		0.93				15677		11428		3				498.41		1480.28

		185		ТЕРр51-6-1		Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м3 грунта		2.97		6024.49		678.65		5345.84				17893		2016		15877				95.45		283.49

		186		СЦП3-3-22-1		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьера, расстояние перевозки 22 км: класс груза 1		1 т		519.75		23.51				23.51				12219				12219

		187		ТЕР46-01-001-01		Усиление монолитными железобетонными обоймами: фундаментов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 м3		156		1561.17		218.36		66.73		3.84		243542		34064		10411		599		27.025		4215.9		0.2645		41.26

		188		ТСЦ-204-0100		Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III		т		2		5706.5								11413

		189		ТЕР46-01-004-02		Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными обоймами
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 т		19.79		11481.29		2135.01		1361.44		85.38		227215		42252		26943		1690		224.9745		4452.25		5.888		116.52

		190		ТЕР01-02-061-02		Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м3 грунта		1.07		937.11		937.11						1003		1003						128.547		137.55

		191		ТСЦ-408-0132		Песок		м3		107		130.57								13971

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		542933		90763		65453		2289				10569.47				157.78

		Накладные расходы																		87616

		Сметная прибыль																		52296

		Итого по разделу 7 Усиление конструкций стен и фундаментов																		682845										10569.47				157.78

		ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

		Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.																		2362885		276556		150964		13502				32028.72				1050.23

		Накладные расходы																		268819

		Сметная прибыль																		162402

		Итого Строительные работы																		2660868										30390.17				674.11

		Итого Монтажные работы																		133238										1638.55				376.12

		ВСЕГО по смете																		2794106										32028.72				1050.23

		Составил: ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)

		Проверил: ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)
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		СОГЛАСОВАНО:																								УТВЕРЖДАЮ:

		_________________																								_________________

		" _____ " ________________ 200_ г.																								"____" ______________200_ г.

										Реконструкция нежилого здания по ул. Московская, 61 в г. Пенза

																(наименование стройки)

																ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

																(локальная смета)

								на работы по реконструкции

																(наименование работ и затрат, наименование объекта)

								Основание:

								Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________												___________________________2794106				руб.

								строительных работ _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________2660868				руб.

								монтажных работ _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________133238				руб.

								Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________												___________________________290058				руб.

								Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________32028,72				чел.час

								Составлен(а) в ценах 2001 г.
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		Раздел 1. Демонтажные работы

		1		ТЕРр58-1-1		Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 кровли		3.61		189.39		134.6		54.8		7.67		684		486		198		28		17.434		62.94		0.529		1.91

		2		ТЕРр58-1-3		Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 кровли		3.61		294.81		244.78		50.04		7		1064		884		180		25		31.142		112.42		0.483		1.74

		3		ТЕР12-01-007-08		Разборка кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) (1-й уровень);
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%		100 м2 кровли		3.61		952.97		875.42		77.55		8.75		3440		3160		280		32		99.2536		358.31		0.6038		2.18

		4		ТЕР46-04-007-01		Разборка деревянных перекрытий
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		3.707		1592.12		1185.48		406.64		133.98		5902		4395		1507		497		153.5595		569.25		10.7525		39.86

		5		ТЕРр63-10-2 примен		Разборка облицовки из плпстмассовыхи декоративных плиток: потолков
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 облицовки		1.26		101.03		92.44		8.59		2.86		127		116		11		4		11.017		13.88		0.23		0.29

		6		ТЕРр63-10-2		Разборка из фанерных листов: потолков
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 облицовки		2.447		101.03		92.44		8.59		2.86		247		226		21		7		11.017		26.96		0.23		0.56

		7		ТЕР46-04-012-01		Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		0.5249		2036.57		1704.21		332.36		110.91		1069		895		174		58		216.821		113.81		8.901		4.67

		8		ТЕР46-04-012-03		Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		0.5545		1271.6		939.24		332.36		110.91		705		521		184		61		119.4965		66.26		8.901		4.94

		9		ТЕРр57-2-1		Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 покрытия		1.587		104.87		99.29		5.58		1.86		166		158		8		3		13.0985		20.79		0.1495		0.24

		10		ТЕРр57-3-1		Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м плинтуса		1		32.87		32.87						33		33						4.3355		4.34

		11		ТЕРр57-2-5		Разборка покрытий полов: из фанеры в один слой
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 покрытия		1.587		147.4		140.96		6.44		2.15		234		224		10		3		18.5955		29.51		0.1725		0.27

		12		ТЕР46-04-010-02		Разборка покрытий полов: дощатых
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 покрытия		0.64		422.87		266.13		156.73		52.3		271		171		100		33		35.1095		22.47		4.1975		2.69

		13		ТЕРр57-1-2		Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 основания		0.64		66.86		66.86						43		43						8.8205		5.65

		14		ТЕРр57-2-3		Разборка покрытий полов: из керамических плиток
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 покрытия		0.11		727.94		666.1		61.84		20.63		80		73		7		2		80.3505		8.84		1.656		0.18

		15		ТЕРр57-2-4		Разборка покрытий полов: цементных типа "Брекчия"
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 покрытия		2.01		3549		1060.13		2488.88		264.2		7133		2131		5002		531		127.88		257.04		24.15		48.54

		16		ТЕРр59-1-2		Разборка деревянного подиума  с площадками и ступенями
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 горизонтальной проекции		0.09		1830.92		1830.92						165		165						237.1645		21.34

		17		ТЕРр63-7-5		Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 поверхности облицовки		0.67		874.68		653.66		221.02		25.38		586		438		148		17		85.445		57.25		2.2885		1.53

		18		ТЕР46-04-006-03		Разборка встроенных шкафов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		0.062		541.39		247.66		293.72		98.01		34		15		19		6		33.695		2.09		7.866		0.49

		19		ТЕР46-04-012-03		Разборка деревянных заполнений проемов: встроенных шкафов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		0.062		1271.6		939.24		332.36		110.91		79		58		21		7		119.4965		7.41		8.901		0.55

		20		ТЕР46-04-006-01		Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		1.3		680.47		362.27		318.19		106.18		885		471		414		138		49.289		64.08		8.5215		11.08

		21		ТЕРр65-4-2		Демонтаж: унитазов и писсуаров
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 приборов		0.02		621.07		608.61		12.45		4.15		12		12						73.416		1.47		0.3335		0.01

		22		ТЕРр65-4-1		Демонтаж: умывальников и раковин
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 приборов		0.02		500.24		489.07		11.17		3.73		10		10						58.995		1.18		0.299		0.01

		23		ТЕРр65-2-2		Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м трубопровода с фасонными частями		0.21		820.09		806.35		13.74		4.59		172		169		3		1		98.095		20.6		0.368		0.08

		24		ТЕРр65-1-2		Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м трубопровода		0.52		617.36		553.99		17.65		2.44		321		288		9		1		68.563		35.65		0.1955		0.1

		25		ТЕРр65-1-3		Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м трубопровода		0.71		784.99		709.72		22.98		3.73		557		504		16		3		87.837		62.36		0.299		0.21

		26		ТЕРр65-1-1		Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м трубопровода		1.9		358.86		322.06		10.29		1.44		682		612		20		3		39.859		75.73		0.115		0.22

		27		ТЕРр65-19-1		Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.28		1063.91		967.72		96.19		32.1		298		271		27		9		126.5		35.42		2.576		0.72

		28		ТЕРм08-03-573-04		Демонтаж шкафа (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5);
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 шт.		1		43.84		13.14		30.7		1.95		44		13		31		2		1.3628		1.36		0.1668		0.17

		29		ТЕРр51-6-1		Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м3 грунта		1.45		6024.49		678.65		5345.84				8736		984		7752				95.45		138.4

		30		СЦП3-3-22-1		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьера, расстояние перевозки 22 км: класс груза 1		1 т		232		23.51				23.51				5454				5454

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		39233		17526		21596		1471				2196.81				123.24

		Накладные расходы																		16672

		Сметная прибыль																		10370

		Итого Строительные работы																		66210										2195.45				123.07

		Итого Монтажные работы																		65										1.36				0.17

		Итого по разделу 1 Демонтажные работы																		66275										2196.81				123.24

		Раздел 2. Строительные работы

		Перекрытия,кровли,потолки

		31		ТЕР09-03-015-01		Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 т конструкций		13.78		839.32		177.51		496.46		34.67		11566		2446		6841		478		20.8823		287.76		2.2425		30.9

		32		ТСЦ-101-1009		Балки двутавровые		т		13.78		7367.88								101529

		33		ТЕР13-03-002-04		Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 окрашиваемой поверхности		4.15		387.59		72.68		16.29		0.16		1609		302		68		1		7.0225		29.14		0.0144		0.06

		34		ТЕР15-04-030-03		Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к р		100 м2 окрашиваемой поверхности		4.15		1001.83		462.19		4.02		0.17		4158		1918		17		1		53.6803		222.77		0.0144		0.06

		35		ТЕР07-01-044-01		Установка арматурных стыковых накладок
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 т стальных элементов		0.48		10494.46		2232.51		943.22				5037		1072		453				224.825		107.92

		36		ТЕР06-01-041-09		Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью: до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм
120 050,57 = 131 859,29 - 0,024 x 7 703,41 - 0,96 x 957,00 - 2,24 x 1 000,00 - 76,4 x 110,80
КОЭФ. К ПОЗИ		100 м3 в деле		0.44		125070.27		10749.36		7880.45		841.76		55031		4730		3467		370		1281.2116		563.73		58.1325		25.58

		37		ТЕР09-04-002-01		Монтаж опалубки  из профилированного листа при высоте здания до 25 м
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 покрытия		4.4		1522.42		399.06		842.13		57.82		6699		1756		3705		254		46.9488		206.57		3.7519		16.51

		38		ТСЦ-101-0829		Профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката		т		6.18		11924.31								73692

		39		ТЕР11-01-011-01		Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 стяжки		2.01		1711.37		403.39		76.12		22.74		3440		811		153		46		52.252		105.03		1.8256		3.67

		40		ТЕР11-01-011-02		Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень);
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25%		100 м2 стяжки		2.01		638.42		9.54		23.96		6.78		1283		19		48		14		1.2362		2.48		0.5434		1.09

		41		ТЕР06-01-015-10		Армирование подстилающих слоев и набетонок
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 т		0.3		6173.52		143.93		54.9		3.34		1852		43		16		1		16.7164		5.01		0.23		0.07

		42		ТЕР12-01-015-01		Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 изолируемой поверхности		2.01		2827.7		211.65		133		3.75		5684		425		267		8		23.157		46.55		0.2588		0.52

		43		ТЕР26-01-039-01		Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо
152,36 = 1 735,16 - 1,02 x 1 551,76
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15		1 м3 изоляции		40.2		208.03		126.35		81.68				8363		5080		3283				13.992		562.48

		44		ТСЦ-104-0003		Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем М-250 (ГОСТ 9573-82)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		м3		41,106
40,3*1,02		466.19								19163

		45		ТЕР10-01-023-01		Укладка ходовых досок
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м ходов		0.9		297.26		40.96		19.32		1.67		268		37		17		2		5.0255		4.52		0.115		0.1

		46		ТЕР10-01-002-01		Установка стропил
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 м3 древесины в конструкции		14.75		2385.09		257.42		57		3.13		35180		3797		841		46		31.859		469.92		0.2156		3.18

		47		ТЕРр58-12-1		Устройство обрешетки сплошной из досок
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		3.61		2440.32		282.59		47.68		6.3		8810		1020		172		23		36.6045		132.14		0.506		1.83

		48		ТЕР12-01-023-02		Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: средней сложности
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 кровли		3.61		10684.42		457.48		182.56		16.47		38571		1651		659		59		54.5267		196.84		1.1356		4.1

		49		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г. стр.129		Планка конька плоская 190*190*2000 (480/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		7		123.78								866

		50		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г. стр.129		Планка угла наружнего  115*115*2000 (240/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		14		61.89								866

		51		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г. стр.129		Планка ендовы нижняя 298*298*2000(520/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		7		134								938

		52		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г. стр.129		Планка ендовы верхняя 76*76*2000(320/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		7		82.5								578

		53		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г. стр.129		Планка карнизная 100*69*2000(240/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		21		61.89								1300

		54		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г. стр.129		Заглушка конька(240/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		3		61.89								186

		55		ТЕР26-02-017-01		Огнезащитная пропитка деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом «КЛОД-01»
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ		100 м2 обрабатываемой поверхности		4,722
0,722+4		12914.37		489.17		253.14				60982		2310		1195				54.778		258.66

		56		ТЕР10-05-011-02		Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113)
4 895,03 = 6 883,04 - 111 x 17,91
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность		100 м2 потолка		4.4		5181.47		1131.45		34.6				22798		4978		152				128.2825		564.44

		57		ТСЦ-101-3434		Панели декоративные пластиковые «Кронапласт», размером: 2700х250х10 мм		м2		488,4
440*1,11		69.85								34115

		58		Прайс		Тяга подвесов (5,5/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		356.4		1.42								506

		Стены и перегородки

		59		ТЕР10-04-011-03		Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой без изоляции
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; Т		100 м2 перегородок (за вычетом проемов)		1.44		9728.19		2441.14		245.83		13.34		14009		3515		354		19		276.7728		398.55		0.92		1.32

		60		ТСЦ-101-2510		Листы гипсокартонные: ГКЛ 14 мм		м2		302.4		18.36								5552

		61		ТЕР10-04-012-03		Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3: общественных зданий
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к р		100 шт. проемов		0.09		4176.33		910.2		32.43				376		82		3				99.5842		8.96

		62		ТЕРр53-20-4		Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м3 кладки		0.084		96185.41		6279.58		4646.01		650.32		8080		527		390		55		770.5		64.72		44.85		3.77

		63		ТЕРр53-16-1		Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 м3 кладки		15		1221.76		317.04		39.24		6.64		18326		4756		589		100		40.6985		610.48		0.4945		7.42

		64		ТЕРр53-15-8		Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 отремонтированной поверхности стен		1.95		28551.95		5541.61		1152.44		320.04		55676		10806		2247		624		697.935		1360.97		25.3		49.34

		65		ТЕРр53-15-10		Стесывание неровностей толщиной до 40 мм при ремонте внутренней поверхности кирпичных стен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 отремонтированной поверхности стен		0.3		4077.9		3707.51		370.39				1223		1112		111				458.85		137.66

		Полы

		66		ТЕР11-01-002-01		Устройство подстилающих слоев: песчаных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 м3 подстилающего слоя		30.15		217.61		37.84		50.07		4.66		6561		1141		1510		140		4.5097		135.97		0.4312		13

		67		ТЕР11-01-002-09		Устройство подстилающих слоев: бетонных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 м3 подстилающего слоя		30.15		724.47		39.45		0.42				21843		1189		13				4.8404		145.94

		68		ТЕР11-01-011-01		Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 стяжки		0.11		1711.37		403.39		76.12		22.74		188		44		8		3		52.252		5.75		1.8256		0.2

		69		ТЕРр57-10-1		Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,25 м2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 мест		1.03		667.74		388.3		39.3		3.98		688		400		40		4		46.8395		48.24		0.368		0.38

		70		ТЕР11-01-011-01		Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 стяжки		4.4		1711.37		403.39		76.12		22.74		7530		1775		335		100		52.252		229.91		1.8256		8.03

		71		ТЕР11-01-011-02		Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) (1-й уровень);
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25%		100 м2 стяжки		4.4		1273.52		18.42		45.26		12.81		5603		81		199		56		2.3862		10.5		1.0264		4.52

		72		ТЕР11-01-027-03		Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем
1 357,07 = 9 077,66 - 102 x 67,69 - 1,3 x 627,85
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;		100 м2 покрытия		4.66		1749.96		1346.48		212.06		46.8		8155		6275		988		218		158.409		738.19		3.8238		17.82

		73		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г. стр.122		Керамогранит 400*400 (800/1,18/3,57*1,02*1,05)		м2		475.3		203.39								96671

		74		ТСЦ-101-3185		Клей для плитки Ветонит "Плюс Фикс"		т		3.262		4173.7								13615

		75		ТСЦ-402-0071		Смесь сухая: разных цветов для заделки швов водостойкая		т		0.233		8820								2055

		Проемы

		76		ТЕРр53-25-1		Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 т металлоконструкций перемычек		0.171		11664.34		1600.49		87.54		5.84		1995		274		15		1		190.762		32.62		0.5405		0.09

		77		ТЕР13-03-002-04		Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 окрашиваемой поверхности		0.075		387.59		72.68		16.29		0.16		29		5		1				7.0225		0.53		0.0144

		78		ТЕР15-04-030-03		Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к р		100 м2 окрашиваемой поверхности		0.075		1001.83		462.19		4.02		0.17		75		35						53.6803		4.03		0.0144

		79		ТЕР10-01-034-03		Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых
18 795,58 = 178 120,58 - 100 x 1 593,25
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=		100 м2 проемов		0.5249		19617.51		2429.01		754.4		31.52		10297		1275		396		17		285.7658		150		2.53		1.33

		80		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г.		Окно из ПВХ с 2-х камерным стеклопакетом (7347/1,18/3,57*1,02*1,02)		м2		52.49		1814.51								95244

		81		ТЕР15-01-050-04		Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=		100 м2 облицовки		0.7159		12708.04		1966		62.83		1.44		9098		1407		45		1		220.1566		157.61		0.115		0.08

		82		ТЕР11-01-040-01		Устройство уголков поливинилхлоридных: на клее КН-2
251,05 = 1 739,79 - 101 x 14,74
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м плинтуса		1.2		279.62		112.84		3.48				336		135		4				11.8893		14.27

		83		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г.		Уголок из ПВХ 40*40 (8,33/1,18/3,57*1,02*1,05)		м		121.2		2.12								257

		84		ТЕР10-01-035-03		Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 п. м		0.3884		7732.98		234.4		38.58		1.25		3003		91		15				28.275		10.98		0.1006		0.04

		85		ТСЦ-101-2911		Доски подоконные ПВХ, шириной: 500 мм		м		39,6168
38,84*1,02		374.93								14854

		86		ТЕРр58-20-1		Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м		0.3884		3500.97		394.78		7.15		1.15		1360		153		3				47.6215		18.5		0.092		0.04

		87		ТЕР10-01-047-01		Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=		100 м2 проемов		0.5545		174306.4		2288.73		695.02		18.8		96653		1269		385		10		265.8225		147.4		1.5094		0.84

		88		ТЕРр56-12-5		Установка дверных приборов: замки врезные
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт. приборов		0.26		15476.43		697.85						4024		181						84.18		21.89

		89		ТЕР09-06-001-01		Монтаж: конструкций дверей
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 т конструкций		0.378		1226.3		981.12		196.54		10.22		464		371		74		4		118.3505		44.74		0.7044		0.27

		90		Прайс		Блок дверной металлический		шт		3		4000								12000

		91		ТЕР07-05-039-08		Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м шва		0.153		3148.19		207.05		1841.8		63.97		482		32		282		10		23.4744		3.59		5.9225		0.91

		92		ТЕР10-05-008-01		Заделка ниш ГКЛ с устройством металлического каркаса
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 стен (за вычетом проемов)		0.15		6503.93		968.15		37.35				976		145		6				109.7675		16.47

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		1022368		69471		29367		2665				8284.43				197.07

		Накладные расходы																		67879

		Сметная прибыль																		42541

		Итого по разделу 2 Строительные работы																		1132788										8284.43				197.07

		Раздел 3. Отделочные работы

		93		ТЕР46-02-009-02		Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		9.6		198.93		198.93						1910		1910						26.243		251.93

		94		ТЕРр53-14-1		Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		10 м трещин		21.4		38.01		27.17						814		582						3.1165		66.69

		95		ТЕР15-02-016-03		Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к		100 м2 оштукатуриваемой поверхности		9.6		2358.31		1037.61		177.96		99.65		22640		9961		1708		957		113.5234		1089.82		9.0419		86.8

		96		ТЕРр62-42-1		Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором за 2 раза
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 протравленной поверхности		9.6		83.51		65.73						802		631						8.671		83.24

		97		ТЕР13-03-001-13		Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: компаундом ЭД-20, первый слой
101,65 = 1 733,05 - 0,006 x 11 247,48 - 0,0026 x 62 084,30 - 0,025 x 54 204,39 - 0,0039 x 12 150,00
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к р		100 м2 окрашиваемой поверхности		9.6		135.92		117.31		18.62		0.16		1305		1126		179		2		11.9951		115.15		0.0144		0.14

		98		Прайс		Грунт глубокого проникновения (48/1,18/3,57*1,02*1,05)		кг		240		12.2								2928

		99		ТЕР15-02-019-03		Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; Э		100 м2 оштукатуриваемой поверхности		9.6		3040.28		612.82		46.99		29.41		29187		5883		451		282		68.6245		658.8		2.6881		25.81

		100		ТЕР15-01-019-05		Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону
3 547,28 = 11 148,28 - 100 x 76,01
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на но		100 м2 поверхности облицовки		0.81		4022.95		1885.69		52.01		26.26		3259		1527		42		21		211.1636		171.04		2.3719		1.92

		101		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г		Плитка керамическая настенная (350/1,18/3,57*1,02*1,05)		м2		81		88.98								7207

		102		ТЕР10-05-008-03		Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с дверным проемом
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; Т		100 м2 стен (за вычетом проемов)		9.6		6574.36		944.82		44.76				63114		9070		430				107.1225		1028.38

		103		ТЕР13-03-001-13		Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: компаундом ЭД-20, первый слой
101,65 = 1 733,05 - 0,006 x 11 247,48 - 0,0026 x 62 084,30 - 0,025 x 54 204,39 - 0,0039 x 12 150,00
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к р		100 м2 окрашиваемой поверхности		12.48		135.92		117.31		18.62		0.16		1696		1464		232		2		11.9951		149.7		0.0144		0.18

		104		Прайс		Грунт глубокого проникновения (48/1,18/3,57*1,02*1,05)		кг		312		12.2								3806

		105		ТЕР15-04-027-05		Шпатлевка стен и перегородок
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 окрашиваемой поверхности		12.48		572.11		146.68		4.02		0.17		7140		1831		50		2		15.8568		197.89		0.0144		0.18

		106		ТЕР15-06-001-05		Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ		100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности		12.48		3733.4		381.9		1.7		0.17		46593		4766		21		2		43.2986		540.37		0.0144		0.18

		107		ТЕР15-04-005-01		Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность О		100 м2 окрашиваемой поверхности		12.48		1170.87		175.06		9.82		0.17		14612		2185		123		2		20.0756		250.54		0.0144		0.18

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		207013		40936		3236		1270				4603.55				115.39

		Накладные расходы																		40439

		Сметная прибыль																		20968

		Итого по разделу 3 Отделочные работы																		268420										4603.55				115.39

		Раздел 4. Санитарно-технические работы

		108		ТЕР17-01-003-01		Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным
557,38 = 4 354,38 - 10 x 379,70
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗ		10 компл.		0.2		650.1		301.42		63.15		5.74		130		60		13		1		32.5864		6.52		0.46		0.09

		109		ССц вып.28  2 кв 2010 г.		Унитаз "Компакт" (2500/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		2		635.59								1271

		110		ТЕРр65-6-10		Смена: гибких подводок
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 приборов		0.06		2980.28		531.5		6.78		0.71		179		32						60.26		3.62		0.0575

		111		ТЕР17-01-001-14		Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		10 компл.		0.2		1939.66		267.71		33.22		2.33		388		54		7				28.6321		5.73		0.1869		0.04

		112		ТЕР17-01-002-03		Установка смесителей
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		10 шт.		0.2		1810.86		86.56		0.34				362		17						9.2575		1.85

		113		ТЕР17-01-001-23		Установка трапов диаметром: 100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		10 компл.		0.2		2133.03		108.44		27.43		1.8		427		22		5				11.5983		2.32		0.1438		0.03

		114		ТЕР16-04-001-02		Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%;		100 м трубопровода		0.21		9383.23		785.33		35.16		1.25		1970		165		7				81.466		17.11		0.0862		0.02

		115		ССЦ вып. 28  2 кв.2010 г		Тройник диам 100*50 (28,6/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		4		7.27								29

		116		ТЕР16-04-002-05		Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 50 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%;		100 м трубопровода		0.52		6010.26		1804.22		2156.75		280.56		3125		938		1122		146		187.1602		97.32		19.3488		10.06

		117		ССЦ вып 28 2 кв 2010 г		Кран шаровый диам 50 мм (823,6/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		2		209.39								419

		118		ТЕР16-04-002-01		Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%;		100 м трубопровода		1.36		5160.5		2425.35		2136.18		279.72		7018		3298		2905		380		251.5924		342.17		19.2912		26.24

		119		ССЦ 28  2 кв 2010 г		Тройник диам 20 мм (9,7/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		10		2.47								25

		120		ССЦ вып.28  2 кв 2010 г		Кран шаровый диам 20 мм (147,6/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		8		37.5								300

		121		ССЦ вып 28 2 кв 2010 г.		Тройник переходной диам 50*20*50 (68,4/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		6		17.39								104

		122		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г		Уголок 90 гр диам 20мм (6,1/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		20		1.55								31

		123		ТСЦ-301-1224		Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты		кг		150		14.3								2145

		124		ТЕР16-07-003-02		Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%;		1 врезка		2		101.06		56.85		9.21				202		114		18				5.8984		11.8

		125		ТЕР16-07-003-06		Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%;		1 врезка		2		466.63		79.51		13.07		0.22		933		159		26				8.5037		17.01		0.0144		0.03

		126		ТЕР16-07-004-02		Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 врезка		2		260.25		98.01		1.16				521		196		2				11.8232		23.65

		127		ТЕР18-03-001-02		Установка радиаторов: стальных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 кВт радиаторов и конвекторов		0.9761		22527		756.51		340.73		23.19		21989		738		333		23		86.756		84.68		1.84		1.8

		128		ТСЦ-101-2205		Дюбели распорные полиэтиленовые: 10х40 мм		10 шт.		8.687		2.7								23

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		41591		5793		4438		550				613.78				38.31

		Накладные расходы																		7300

		Сметная прибыль																		4468

		Итого по разделу 4 Санитарно-технические работы																		53359										613.78				38.31

		Раздел 5. Электромонтажные работы

		129		ТЕРм08-03-591-02		Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.12		410.58		356.97		12.01		0.67		49		43		1				37.03		4.44		0.046		0.01

		130		ТЕРм08-03-591-05		Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.04		417.33		363.62		12.01		0.67		17		15						37.72		1.51		0.046

		131		ТЕРм08-03-594-13		Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.32		18167.57		2450.01		3442.81		1090.34		5814		784		1102		349		254.15		81.33		87.2965		27.93

		132		ТЕРм08-03-594-14		Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.2		19394.07		2959.96		4150.49		1307.79		3879		592		830		262		307.05		61.41		104.7075		20.94

		133		ТЕРм08-03-594-01		Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.1		5826.86		975.57		1754.34		477.38		583		98		175		48		101.2		10.12		38.0075		3.8

		134		ТЕРм08-03-591-11		Розетка штепсельная: трехполюсная
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.24		1907.15		813.72		36.03		2		458		195		9				84.41		20.26		0.138		0.03

		135		ТЕРм08-02-409-04		Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр: до 50 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м		11.38		2274.28		286.95		619.6		170.33		25881		3265		7051		1938		31.395		357.28		13.6045		154.82

		136		ТЕРм08-02-412-03		Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м		11.38		788.36		82.62		12.01		0.67		8972		940		137		8		9.039		102.86		0.046		0.52

		137		ТЕРм08-02-396-05		Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м		11.38		2019.41		395.21		886.79		186.06		22981		4497		10092		2117		43.24		492.07		14.697		167.25

		138		ТЕРм08-02-422-01		Провод: один сечением до 2х2,5 мм2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м одного провода		11.38		934.78		266.06		3		0.17		10638		3028		34		2		27.6		314.09		0.0115		0.13

		139		ТСЦ-509-0768		Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4		шт.		20		244.77								4895

		140		ТСЦ-509-0768		Светильники с люминесцентными лампами		шт.		32		244.77								7833

		141		ТСЦ-509-1381		Светильник ПСХ-60 настенный (IP 54) белое металлическое основание		шт		10		24.5								245

		142		ТСЦ-509-0689		Лампы люминесцентные ЛБ-65		шт.		144		25.57								3682

		143		ТСЦ-509-0771		Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С		10 шт.		14.4		28.21								406

		144		ТСЦ-509-0741		Лампы накаливания электрические осветительные		10 шт.		1		22.4								22

		145		ТСЦ-509-0146		Выключатели ВК-11-1930		шт.		16		32.96								527

		146		ТСЦ-503-0479		Розетка штепсельная РШ-Ц-2СД		шт.		24		3.06								73

		147		ТСЦ-103-1441		Феникс-шланг (трубы полиэтиленовые гофрированные)		м		113.79		1506.59								171435

		148		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г.		Провод ПУНП 3*1,5 мм2 (15,8/1,18/3,57*1,02*1,02)		м		1160.76		3.9								4527

		149		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г.		Провод ПУНП 3*2,5 мм2 (20,8/1,18/3,57*1,02*1,02)		м		1160.76		5.14								5966

		150		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г.		Кабель-канал 25*16 (15,6/1,18/3,57*1,02*1,02)		м		1138		3.85								4381

		151		ТСЦ-503-0452		Коробка универсальная марки: УК-Р-0,5-15		шт.		24		8.55								205

		152		ТЕРм08-03-572-01		Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый: на стене		1 шт.		3		246.54		22.36		45.76		2.03		740		67		137		6		2.32		6.96		0.14		0.42

		153		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г.		Шкаф ЩРН -36Э (528/1,18/3,57*1,02*1,012)		шт		3		147.97								444

		154		ТЕРм08-03-526-01		Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 шт.		40		287.84		16.59		1.79				11514		664		72				1.794		71.76

		155		ТЕРм08-03-526-02		Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 шт.		45		317.52		24.68		5.11		0.17		14288		1111		230		8		2.668		120.06		0.0115		0.52

		156		ТСЦ-509-0153		Выключатели автоматические: АП50Б 2М У3 I-63А		шт.		16		138.38								2214

		157		ТСЦ-509-0155		Выключатели автоматические: АП50Б 3МТ У3 I-63А		шт.		19		186.49								3543

		158		ТСЦ-509-0294		Выключатели автоматические: АЕ1031-1УХЛ,2УХЛ I-25А		шт.		21		48.72								1023

		159		ТСЦ-509-0295		Выключатели автоматические: АЕ2023-100-00 У3 I-16А		шт.		19		106.69								2027

		160		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г.		Автомат УЗО МОД 40А (1265/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		10		321.61								3216

		161		ТЕРр69-1-5		Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 2,5 кирпича
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 отверстий		0.3		1619.8		1619.8						486		486						213.693		64.11

		162		ТЕРр69-1-3		Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 1,5 кирпича
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 отверстий		0.2		1043.43		1043.43						209		209						137.655		27.53

		163		ТЕР46-03-001-05		Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 45 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 отверстий		0.25		1871.76		220.43		1352.15		276.55		468		55		338		69		23.575		5.89		22.195		5.55

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		323641		16049		20208		4807				1741.68				381.92

		Накладные расходы																		17680

		Сметная прибыль																		11399

		Итого по разделу 5 Электромонтажные работы																		352720										1741.68				381.92

		Раздел 6. Ремонт и отделка фасада

		164		ТЕР46-02-009-02		Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		3.25		198.93		198.93						647		647						26.243		85.29

		165		ТЕРр53-15-4		Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте более 1 м2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 отремонтированной поверхности стен		1.5		27190		5038.48		293.62		33.35		40785		7558		440		50		634.57		951.86		2.3		3.45

		166		ТЕРр61-1-2		Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 поверхности		3.25		2028.98		787.4		54.97		18.33		6594		2559		179		60		97.451		316.72		1.472		4.78

		167		ТЕР26-01-037-01		Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей: стен и колонн прямоугольных
939,61 = 1 492,78 - 0,12 x 3 723,03 - 0,0039 x 7 703,41 - 2 x 11,66 - 0,05 x 1 061,00
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительс		1 м3 изоляции		32.5		1038.78		247.8		127.29				33760		8053		4137				26.5029		861.34

		168		Прайс		Клеевой состав 14,7/1,18/3,57*1,02*1,05)		кг		1625		3.74								6078

		169		ТЕР10-01-010-01		Исключается из расценки Установка элементов каркаса: из брусьев
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МАТ=0 к расх. (1-й уровень);
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25% (1-й уровень);
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=		1 м3 древесины в конструкции		-1.625		288.06		242.52		45.54				-468		-394		-74				29.7562		-48.35

		170		ТСЦ-104-0007		Плиты из минеральной ваты: повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200		м3		34.125		684.21								23349

		171		ТЕР09-03-050-01		Монтаж уголков
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м плинтуса		3.09		230.87		152.85		38.42				713		472		119				16.928		52.31

		172		ТСЦ-101-1137		Уголки из оцинкованной стали		т		0.027		14258.76								385

		173		ТЕРр69-2-1		Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 отверстий		16.25		66.54		52.34		14.2				1081		850		231				6.3135		102.59

		174		Прайс		Дюбель 10*210 (6,2/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		1625		1.58								2568

		175		ТЕР13-05-003-02		Оклейка поверхностей стеклотканью
44,12 = 143,96 - 0,00057 x 11 247,48 - 0,00016 x 75 922,39 - 0,0019 x 42 777,30
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх		1 м2 оклеиваемой поверхности		340		49.75		19.18		3.13		0.46		16915		6520		1065		156		1.9308		656.47		0.0431		14.65

		176		Прайс		Клеевой состав для армирования (20,8/1,18/3,57*1,02*1,05)		кг		2040		5.29								10792

		177		Прайс		Стеклосетка армирующая (24/1,18/3,57*1,02*1,05)		м2		357		6.1								2178

		178		ТЕР13-03-001-01		Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой
87,18 = 165,52 - 0,0055 x 3 424,65 - 0,0165 x 3 606,00
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненнос		100 м2 окрашиваемой поверхности		3.4		116.6		100.32		16.29		0.16		396		341		55		1		9.8262		33.41		0.0144		0.05

		179		Прайс		Грунтовка Тифгрунт АК (56/1,18/3,57*1,02*1,05)		кг		68		14.24								968

		180		ТЕР15-02-005-01		Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: стен гладких
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МАТ=0 к расх. (1-й уровень);
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25% (1-й уровень);
Стесненность ОЗП=15%;		100 м2 оштукатуриваемой поверхности		3.4		2243.54		2114.78		128.76		53.86		7628		7190		438		183		219.3763		745.88		3.9962		13.59

		181		Прайс		Смеси штукатурные (16,7/1,18/3,57*1,02*1,05)		кг		1190		4.25								5058

		182		ТЕР15-04-014-02		Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: кремнийорганическая
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 окрашиваемой поверхности		3.4		6553.97		116.91		13.21				22283		397		45				12.9473		44.02

		183		ТЕР08-07-001-02		Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%;		100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов		3.78		1162.86		482.67		8.12				4396		1825		31				57.5288		217.46

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		186106		36018		6666		450				4019				36.52

		Накладные расходы																		31233

		Сметная прибыль																		20357

		Итого по разделу 6 Ремонт и отделка фасада																		237696										4019				36.52

		Раздел 7. Усиление конструкций стен и фундаментов

		184		ТЕРр51-2-1		Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, с креплением
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м3 грунта		2.97		5278.42		3847.73		0.93				15677		11428		3				498.41		1480.28

		185		ТЕРр51-6-1		Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м3 грунта		2.97		6024.49		678.65		5345.84				17893		2016		15877				95.45		283.49

		186		СЦП3-3-22-1		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьера, расстояние перевозки 22 км: класс груза 1		1 т		519.75		23.51				23.51				12219				12219

		187		ТЕР46-01-001-01		Усиление монолитными железобетонными обоймами: фундаментов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 м3		156		1561.17		218.36		66.73		3.84		243542		34064		10411		599		27.025		4215.9		0.2645		41.26

		188		ТСЦ-204-0100		Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III		т		2		5706.5								11413

		189		ТЕР46-01-004-02		Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными обоймами
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 т		19.79		11481.29		2135.01		1361.44		85.38		227215		42252		26943		1690		224.9745		4452.25		5.888		116.52

		190		ТЕР01-02-061-02		Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м3 грунта		1.07		937.11		937.11						1003		1003						128.547		137.55

		191		ТСЦ-408-0132		Песок		м3		107		130.57								13971

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		542933		90763		65453		2289				10569.47				157.78

		Накладные расходы																		87616

		Сметная прибыль																		52296

		Итого по разделу 7 Усиление конструкций стен и фундаментов																		682845										10569.47				157.78

		ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

		Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.																		2362885		276556		150964		13502				32028.72				1050.23

		Накладные расходы																		268819

		Сметная прибыль																		162402

		Итого Строительные работы																		2660868										30390.17				674.11

		Итого Монтажные работы																		133238										1638.55				376.12

		ВСЕГО по смете																		2794106										32028.72				1050.23

		Составил: ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)

		Проверил: ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)
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		" _____ " ________________ 200_ г.																								"____" ______________200_ г.

										Реконструкция нежилого здания по ул. Московская, 61 в г. Пенза

																(наименование стройки)

																ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

																(локальная смета)

								на работы по реконструкции

																(наименование работ и затрат, наименование объекта)

								Основание:

								Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________												___________________________2794106				руб.

								строительных работ _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________2660868				руб.

								монтажных работ _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________133238				руб.

								Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________												___________________________290058				руб.

								Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________32028,72				чел.час

								Составлен(а) в ценах 2001 г.

		№ пп		Обоснование		Наименование		Ед. изм.		Кол.		Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.								Т/з осн.
раб.на ед.		Т/з осн.
раб.
Всего		Т/з мех. на ед.		Т/з мех.
Всего

												Всего		В том числе						Всего		В том числе

														Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех				Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

		Раздел 1. Демонтажные работы

		1		ТЕРр58-1-1		Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 кровли		3.61		189.39		134.6		54.8		7.67		684		486		198		28		17.434		62.94		0.529		1.91

		2		ТЕРр58-1-3		Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 кровли		3.61		294.81		244.78		50.04		7		1064		884		180		25		31.142		112.42		0.483		1.74

		3		ТЕР12-01-007-08		Разборка кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) (1-й уровень);
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%		100 м2 кровли		3.61		952.97		875.42		77.55		8.75		3440		3160		280		32		99.2536		358.31		0.6038		2.18

		4		ТЕР46-04-007-01		Разборка деревянных перекрытий
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		3.707		1592.12		1185.48		406.64		133.98		5902		4395		1507		497		153.5595		569.25		10.7525		39.86

		5		ТЕРр63-10-2 примен		Разборка облицовки из плпстмассовыхи декоративных плиток: потолков
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 облицовки		1.26		101.03		92.44		8.59		2.86		127		116		11		4		11.017		13.88		0.23		0.29

		6		ТЕРр63-10-2		Разборка из фанерных листов: потолков
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 облицовки		2.447		101.03		92.44		8.59		2.86		247		226		21		7		11.017		26.96		0.23		0.56

		7		ТЕР46-04-012-01		Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		0.5249		2036.57		1704.21		332.36		110.91		1069		895		174		58		216.821		113.81		8.901		4.67

		8		ТЕР46-04-012-03		Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		0.5545		1271.6		939.24		332.36		110.91		705		521		184		61		119.4965		66.26		8.901		4.94

		9		ТЕРр57-2-1		Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 покрытия		1.587		104.87		99.29		5.58		1.86		166		158		8		3		13.0985		20.79		0.1495		0.24

		10		ТЕРр57-3-1		Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м плинтуса		1		32.87		32.87						33		33						4.3355		4.34

		11		ТЕРр57-2-5		Разборка покрытий полов: из фанеры в один слой
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 покрытия		1.587		147.4		140.96		6.44		2.15		234		224		10		3		18.5955		29.51		0.1725		0.27

		12		ТЕР46-04-010-02		Разборка покрытий полов: дощатых
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 покрытия		0.64		422.87		266.13		156.73		52.3		271		171		100		33		35.1095		22.47		4.1975		2.69

		13		ТЕРр57-1-2		Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 основания		0.64		66.86		66.86						43		43						8.8205		5.65

		14		ТЕРр57-2-3		Разборка покрытий полов: из керамических плиток
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 покрытия		0.11		727.94		666.1		61.84		20.63		80		73		7		2		80.3505		8.84		1.656		0.18

		15		ТЕРр57-2-4		Разборка покрытий полов: цементных типа "Брекчия"
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 покрытия		2.01		3549		1060.13		2488.88		264.2		7133		2131		5002		531		127.88		257.04		24.15		48.54

		16		ТЕРр59-1-2		Разборка деревянного подиума  с площадками и ступенями
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 горизонтальной проекции		0.09		1830.92		1830.92						165		165						237.1645		21.34

		17		ТЕРр63-7-5		Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 поверхности облицовки		0.67		874.68		653.66		221.02		25.38		586		438		148		17		85.445		57.25		2.2885		1.53

		18		ТЕР46-04-006-03		Разборка встроенных шкафов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		0.062		541.39		247.66		293.72		98.01		34		15		19		6		33.695		2.09		7.866		0.49

		19		ТЕР46-04-012-03		Разборка деревянных заполнений проемов: встроенных шкафов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		0.062		1271.6		939.24		332.36		110.91		79		58		21		7		119.4965		7.41		8.901		0.55

		20		ТЕР46-04-006-01		Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		1.3		680.47		362.27		318.19		106.18		885		471		414		138		49.289		64.08		8.5215		11.08

		21		ТЕРр65-4-2		Демонтаж: унитазов и писсуаров
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 приборов		0.02		621.07		608.61		12.45		4.15		12		12						73.416		1.47		0.3335		0.01

		22		ТЕРр65-4-1		Демонтаж: умывальников и раковин
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 приборов		0.02		500.24		489.07		11.17		3.73		10		10						58.995		1.18		0.299		0.01

		23		ТЕРр65-2-2		Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м трубопровода с фасонными частями		0.21		820.09		806.35		13.74		4.59		172		169		3		1		98.095		20.6		0.368		0.08

		24		ТЕРр65-1-2		Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м трубопровода		0.52		617.36		553.99		17.65		2.44		321		288		9		1		68.563		35.65		0.1955		0.1

		25		ТЕРр65-1-3		Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м трубопровода		0.71		784.99		709.72		22.98		3.73		557		504		16		3		87.837		62.36		0.299		0.21

		26		ТЕРр65-1-1		Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м трубопровода		1.9		358.86		322.06		10.29		1.44		682		612		20		3		39.859		75.73		0.115		0.22

		27		ТЕРр65-19-1		Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.28		1063.91		967.72		96.19		32.1		298		271		27		9		126.5		35.42		2.576		0.72

		28		ТЕРм08-03-573-04		Демонтаж шкафа (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5);
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 шт.		1		43.84		13.14		30.7		1.95		44		13		31		2		1.3628		1.36		0.1668		0.17

		29		ТЕРр51-6-1		Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м3 грунта		1.45		6024.49		678.65		5345.84				8736		984		7752				95.45		138.4

		30		СЦП3-3-22-1		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьера, расстояние перевозки 22 км: класс груза 1		1 т		232		23.51				23.51				5454				5454

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		39233		17526		21596		1471				2196.81				123.24

		Накладные расходы																		16672

		Сметная прибыль																		10370

		Итого Строительные работы																		66210										2195.45				123.07

		Итого Монтажные работы																		65										1.36				0.17

		Итого по разделу 1 Демонтажные работы																		66275										2196.81				123.24

		Раздел 2. Строительные работы

		Перекрытия,кровли,потолки

		31		ТЕР09-03-015-01		Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 т конструкций		13.78		839.32		177.51		496.46		34.67		11566		2446		6841		478		20.8823		287.76		2.2425		30.9

		32		ТСЦ-101-1009		Балки двутавровые		т		13.78		7367.88								101529

		33		ТЕР13-03-002-04		Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 окрашиваемой поверхности		4.15		387.59		72.68		16.29		0.16		1609		302		68		1		7.0225		29.14		0.0144		0.06

		34		ТЕР15-04-030-03		Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к р		100 м2 окрашиваемой поверхности		4.15		1001.83		462.19		4.02		0.17		4158		1918		17		1		53.6803		222.77		0.0144		0.06

		35		ТЕР07-01-044-01		Установка арматурных стыковых накладок
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 т стальных элементов		0.48		10494.46		2232.51		943.22				5037		1072		453				224.825		107.92

		36		ТЕР06-01-041-09		Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью: до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм
120 050,57 = 131 859,29 - 0,024 x 7 703,41 - 0,96 x 957,00 - 2,24 x 1 000,00 - 76,4 x 110,80
КОЭФ. К ПОЗИ		100 м3 в деле		0.44		125070.27		10749.36		7880.45		841.76		55031		4730		3467		370		1281.2116		563.73		58.1325		25.58

		37		ТЕР09-04-002-01		Монтаж опалубки  из профилированного листа при высоте здания до 25 м
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 покрытия		4.4		1522.42		399.06		842.13		57.82		6699		1756		3705		254		46.9488		206.57		3.7519		16.51

		38		ТСЦ-101-0829		Профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката		т		6.18		11924.31								73692

		39		ТЕР11-01-011-01		Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 стяжки		2.01		1711.37		403.39		76.12		22.74		3440		811		153		46		52.252		105.03		1.8256		3.67

		40		ТЕР11-01-011-02		Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень);
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25%		100 м2 стяжки		2.01		638.42		9.54		23.96		6.78		1283		19		48		14		1.2362		2.48		0.5434		1.09

		41		ТЕР06-01-015-10		Армирование подстилающих слоев и набетонок
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 т		0.3		6173.52		143.93		54.9		3.34		1852		43		16		1		16.7164		5.01		0.23		0.07

		42		ТЕР12-01-015-01		Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 изолируемой поверхности		2.01		2827.7		211.65		133		3.75		5684		425		267		8		23.157		46.55		0.2588		0.52

		43		ТЕР26-01-039-01		Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо
152,36 = 1 735,16 - 1,02 x 1 551,76
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15		1 м3 изоляции		40.2		208.03		126.35		81.68				8363		5080		3283				13.992		562.48

		44		ТСЦ-104-0003		Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем М-250 (ГОСТ 9573-82)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		м3		41,106
40,3*1,02		466.19								19163

		45		ТЕР10-01-023-01		Укладка ходовых досок
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м ходов		0.9		297.26		40.96		19.32		1.67		268		37		17		2		5.0255		4.52		0.115		0.1

		46		ТЕР10-01-002-01		Установка стропил
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 м3 древесины в конструкции		14.75		2385.09		257.42		57		3.13		35180		3797		841		46		31.859		469.92		0.2156		3.18

		47		ТЕРр58-12-1		Устройство обрешетки сплошной из досок
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		3.61		2440.32		282.59		47.68		6.3		8810		1020		172		23		36.6045		132.14		0.506		1.83

		48		ТЕР12-01-023-02		Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: средней сложности
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 кровли		3.61		10684.42		457.48		182.56		16.47		38571		1651		659		59		54.5267		196.84		1.1356		4.1

		49		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г. стр.129		Планка конька плоская 190*190*2000 (480/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		7		123.78								866

		50		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г. стр.129		Планка угла наружнего  115*115*2000 (240/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		14		61.89								866

		51		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г. стр.129		Планка ендовы нижняя 298*298*2000(520/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		7		134								938

		52		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г. стр.129		Планка ендовы верхняя 76*76*2000(320/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		7		82.5								578

		53		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г. стр.129		Планка карнизная 100*69*2000(240/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		21		61.89								1300

		54		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г. стр.129		Заглушка конька(240/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		3		61.89								186

		55		ТЕР26-02-017-01		Огнезащитная пропитка деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом «КЛОД-01»
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ		100 м2 обрабатываемой поверхности		4,722
0,722+4		12914.37		489.17		253.14				60982		2310		1195				54.778		258.66

		56		ТЕР10-05-011-02		Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113)
4 895,03 = 6 883,04 - 111 x 17,91
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность		100 м2 потолка		4.4		5181.47		1131.45		34.6				22798		4978		152				128.2825		564.44

		57		ТСЦ-101-3434		Панели декоративные пластиковые «Кронапласт», размером: 2700х250х10 мм		м2		488,4
440*1,11		69.85								34115

		58		Прайс		Тяга подвесов (5,5/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		356.4		1.42								506

		Стены и перегородки

		59		ТЕР10-04-011-03		Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой без изоляции
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; Т		100 м2 перегородок (за вычетом проемов)		1.44		9728.19		2441.14		245.83		13.34		14009		3515		354		19		276.7728		398.55		0.92		1.32

		60		ТСЦ-101-2510		Листы гипсокартонные: ГКЛ 14 мм		м2		302.4		18.36								5552

		61		ТЕР10-04-012-03		Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3: общественных зданий
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к р		100 шт. проемов		0.09		4176.33		910.2		32.43				376		82		3				99.5842		8.96

		62		ТЕРр53-20-4		Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м3 кладки		0.084		96185.41		6279.58		4646.01		650.32		8080		527		390		55		770.5		64.72		44.85		3.77

		63		ТЕРр53-16-1		Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 м3 кладки		15		1221.76		317.04		39.24		6.64		18326		4756		589		100		40.6985		610.48		0.4945		7.42

		64		ТЕРр53-15-8		Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 отремонтированной поверхности стен		1.95		28551.95		5541.61		1152.44		320.04		55676		10806		2247		624		697.935		1360.97		25.3		49.34

		65		ТЕРр53-15-10		Стесывание неровностей толщиной до 40 мм при ремонте внутренней поверхности кирпичных стен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 отремонтированной поверхности стен		0.3		4077.9		3707.51		370.39				1223		1112		111				458.85		137.66

		Полы

		66		ТЕР11-01-002-01		Устройство подстилающих слоев: песчаных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 м3 подстилающего слоя		30.15		217.61		37.84		50.07		4.66		6561		1141		1510		140		4.5097		135.97		0.4312		13

		67		ТЕР11-01-002-09		Устройство подстилающих слоев: бетонных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 м3 подстилающего слоя		30.15		724.47		39.45		0.42				21843		1189		13				4.8404		145.94

		68		ТЕР11-01-011-01		Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 стяжки		0.11		1711.37		403.39		76.12		22.74		188		44		8		3		52.252		5.75		1.8256		0.2

		69		ТЕРр57-10-1		Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,25 м2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 мест		1.03		667.74		388.3		39.3		3.98		688		400		40		4		46.8395		48.24		0.368		0.38

		70		ТЕР11-01-011-01		Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 стяжки		4.4		1711.37		403.39		76.12		22.74		7530		1775		335		100		52.252		229.91		1.8256		8.03

		71		ТЕР11-01-011-02		Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) (1-й уровень);
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25%		100 м2 стяжки		4.4		1273.52		18.42		45.26		12.81		5603		81		199		56		2.3862		10.5		1.0264		4.52

		72		ТЕР11-01-027-03		Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем
1 357,07 = 9 077,66 - 102 x 67,69 - 1,3 x 627,85
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;		100 м2 покрытия		4.66		1749.96		1346.48		212.06		46.8		8155		6275		988		218		158.409		738.19		3.8238		17.82

		73		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г. стр.122		Керамогранит 400*400 (800/1,18/3,57*1,02*1,05)		м2		475.3		203.39								96671

		74		ТСЦ-101-3185		Клей для плитки Ветонит "Плюс Фикс"		т		3.262		4173.7								13615

		75		ТСЦ-402-0071		Смесь сухая: разных цветов для заделки швов водостойкая		т		0.233		8820								2055

		Проемы

		76		ТЕРр53-25-1		Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 т металлоконструкций перемычек		0.171		11664.34		1600.49		87.54		5.84		1995		274		15		1		190.762		32.62		0.5405		0.09

		77		ТЕР13-03-002-04		Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 окрашиваемой поверхности		0.075		387.59		72.68		16.29		0.16		29		5		1				7.0225		0.53		0.0144

		78		ТЕР15-04-030-03		Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к р		100 м2 окрашиваемой поверхности		0.075		1001.83		462.19		4.02		0.17		75		35						53.6803		4.03		0.0144

		79		ТЕР10-01-034-03		Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых
18 795,58 = 178 120,58 - 100 x 1 593,25
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=		100 м2 проемов		0.5249		19617.51		2429.01		754.4		31.52		10297		1275		396		17		285.7658		150		2.53		1.33

		80		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г.		Окно из ПВХ с 2-х камерным стеклопакетом (7347/1,18/3,57*1,02*1,02)		м2		52.49		1814.51								95244

		81		ТЕР15-01-050-04		Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=		100 м2 облицовки		0.7159		12708.04		1966		62.83		1.44		9098		1407		45		1		220.1566		157.61		0.115		0.08

		82		ТЕР11-01-040-01		Устройство уголков поливинилхлоридных: на клее КН-2
251,05 = 1 739,79 - 101 x 14,74
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м плинтуса		1.2		279.62		112.84		3.48				336		135		4				11.8893		14.27

		83		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г.		Уголок из ПВХ 40*40 (8,33/1,18/3,57*1,02*1,05)		м		121.2		2.12								257

		84		ТЕР10-01-035-03		Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 п. м		0.3884		7732.98		234.4		38.58		1.25		3003		91		15				28.275		10.98		0.1006		0.04

		85		ТСЦ-101-2911		Доски подоконные ПВХ, шириной: 500 мм		м		39,6168
38,84*1,02		374.93								14854

		86		ТЕРр58-20-1		Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м		0.3884		3500.97		394.78		7.15		1.15		1360		153		3				47.6215		18.5		0.092		0.04

		87		ТЕР10-01-047-01		Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=		100 м2 проемов		0.5545		174306.4		2288.73		695.02		18.8		96653		1269		385		10		265.8225		147.4		1.5094		0.84

		88		ТЕРр56-12-5		Установка дверных приборов: замки врезные
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт. приборов		0.26		15476.43		697.85						4024		181						84.18		21.89

		89		ТЕР09-06-001-01		Монтаж: конструкций дверей
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 т конструкций		0.378		1226.3		981.12		196.54		10.22		464		371		74		4		118.3505		44.74		0.7044		0.27

		90		Прайс		Блок дверной металлический		шт		3		4000								12000

		91		ТЕР07-05-039-08		Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м шва		0.153		3148.19		207.05		1841.8		63.97		482		32		282		10		23.4744		3.59		5.9225		0.91

		92		ТЕР10-05-008-01		Заделка ниш ГКЛ с устройством металлического каркаса
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 стен (за вычетом проемов)		0.15		6503.93		968.15		37.35				976		145		6				109.7675		16.47

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		1022368		69471		29367		2665				8284.43				197.07

		Накладные расходы																		67879

		Сметная прибыль																		42541

		Итого по разделу 2 Строительные работы																		1132788										8284.43				197.07

		Раздел 3. Отделочные работы

		93		ТЕР46-02-009-02		Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		9.6		198.93		198.93						1910		1910						26.243		251.93

		94		ТЕРр53-14-1		Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		10 м трещин		21.4		38.01		27.17						814		582						3.1165		66.69

		95		ТЕР15-02-016-03		Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к		100 м2 оштукатуриваемой поверхности		9.6		2358.31		1037.61		177.96		99.65		22640		9961		1708		957		113.5234		1089.82		9.0419		86.8

		96		ТЕРр62-42-1		Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором за 2 раза
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 протравленной поверхности		9.6		83.51		65.73						802		631						8.671		83.24

		97		ТЕР13-03-001-13		Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: компаундом ЭД-20, первый слой
101,65 = 1 733,05 - 0,006 x 11 247,48 - 0,0026 x 62 084,30 - 0,025 x 54 204,39 - 0,0039 x 12 150,00
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к р		100 м2 окрашиваемой поверхности		9.6		135.92		117.31		18.62		0.16		1305		1126		179		2		11.9951		115.15		0.0144		0.14

		98		Прайс		Грунт глубокого проникновения (48/1,18/3,57*1,02*1,05)		кг		240		12.2								2928

		99		ТЕР15-02-019-03		Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; Э		100 м2 оштукатуриваемой поверхности		9.6		3040.28		612.82		46.99		29.41		29187		5883		451		282		68.6245		658.8		2.6881		25.81

		100		ТЕР15-01-019-05		Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону
3 547,28 = 11 148,28 - 100 x 76,01
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на но		100 м2 поверхности облицовки		0.81		4022.95		1885.69		52.01		26.26		3259		1527		42		21		211.1636		171.04		2.3719		1.92

		101		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г		Плитка керамическая настенная (350/1,18/3,57*1,02*1,05)		м2		81		88.98								7207

		102		ТЕР10-05-008-03		Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с дверным проемом
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; Т		100 м2 стен (за вычетом проемов)		9.6		6574.36		944.82		44.76				63114		9070		430				107.1225		1028.38

		103		ТЕР13-03-001-13		Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: компаундом ЭД-20, первый слой
101,65 = 1 733,05 - 0,006 x 11 247,48 - 0,0026 x 62 084,30 - 0,025 x 54 204,39 - 0,0039 x 12 150,00
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к р		100 м2 окрашиваемой поверхности		12.48		135.92		117.31		18.62		0.16		1696		1464		232		2		11.9951		149.7		0.0144		0.18

		104		Прайс		Грунт глубокого проникновения (48/1,18/3,57*1,02*1,05)		кг		312		12.2								3806

		105		ТЕР15-04-027-05		Шпатлевка стен и перегородок
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 окрашиваемой поверхности		12.48		572.11		146.68		4.02		0.17		7140		1831		50		2		15.8568		197.89		0.0144		0.18

		106		ТЕР15-06-001-05		Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ		100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности		12.48		3733.4		381.9		1.7		0.17		46593		4766		21		2		43.2986		540.37		0.0144		0.18

		107		ТЕР15-04-005-01		Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность О		100 м2 окрашиваемой поверхности		12.48		1170.87		175.06		9.82		0.17		14612		2185		123		2		20.0756		250.54		0.0144		0.18

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		207013		40936		3236		1270				4603.55				115.39

		Накладные расходы																		40439

		Сметная прибыль																		20968

		Итого по разделу 3 Отделочные работы																		268420										4603.55				115.39

		Раздел 4. Санитарно-технические работы

		108		ТЕР17-01-003-01		Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным
557,38 = 4 354,38 - 10 x 379,70
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗ		10 компл.		0.2		650.1		301.42		63.15		5.74		130		60		13		1		32.5864		6.52		0.46		0.09

		109		ССц вып.28  2 кв 2010 г.		Унитаз "Компакт" (2500/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		2		635.59								1271

		110		ТЕРр65-6-10		Смена: гибких подводок
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 приборов		0.06		2980.28		531.5		6.78		0.71		179		32						60.26		3.62		0.0575

		111		ТЕР17-01-001-14		Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		10 компл.		0.2		1939.66		267.71		33.22		2.33		388		54		7				28.6321		5.73		0.1869		0.04

		112		ТЕР17-01-002-03		Установка смесителей
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		10 шт.		0.2		1810.86		86.56		0.34				362		17						9.2575		1.85

		113		ТЕР17-01-001-23		Установка трапов диаметром: 100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		10 компл.		0.2		2133.03		108.44		27.43		1.8		427		22		5				11.5983		2.32		0.1438		0.03

		114		ТЕР16-04-001-02		Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%;		100 м трубопровода		0.21		9383.23		785.33		35.16		1.25		1970		165		7				81.466		17.11		0.0862		0.02

		115		ССЦ вып. 28  2 кв.2010 г		Тройник диам 100*50 (28,6/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		4		7.27								29

		116		ТЕР16-04-002-05		Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 50 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%;		100 м трубопровода		0.52		6010.26		1804.22		2156.75		280.56		3125		938		1122		146		187.1602		97.32		19.3488		10.06

		117		ССЦ вып 28 2 кв 2010 г		Кран шаровый диам 50 мм (823,6/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		2		209.39								419

		118		ТЕР16-04-002-01		Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%;		100 м трубопровода		1.36		5160.5		2425.35		2136.18		279.72		7018		3298		2905		380		251.5924		342.17		19.2912		26.24

		119		ССЦ 28  2 кв 2010 г		Тройник диам 20 мм (9,7/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		10		2.47								25

		120		ССЦ вып.28  2 кв 2010 г		Кран шаровый диам 20 мм (147,6/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		8		37.5								300

		121		ССЦ вып 28 2 кв 2010 г.		Тройник переходной диам 50*20*50 (68,4/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		6		17.39								104

		122		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г		Уголок 90 гр диам 20мм (6,1/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		20		1.55								31

		123		ТСЦ-301-1224		Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты		кг		150		14.3								2145

		124		ТЕР16-07-003-02		Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%;		1 врезка		2		101.06		56.85		9.21				202		114		18				5.8984		11.8

		125		ТЕР16-07-003-06		Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%;		1 врезка		2		466.63		79.51		13.07		0.22		933		159		26				8.5037		17.01		0.0144		0.03

		126		ТЕР16-07-004-02		Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 врезка		2		260.25		98.01		1.16				521		196		2				11.8232		23.65

		127		ТЕР18-03-001-02		Установка радиаторов: стальных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 кВт радиаторов и конвекторов		0.9761		22527		756.51		340.73		23.19		21989		738		333		23		86.756		84.68		1.84		1.8

		128		ТСЦ-101-2205		Дюбели распорные полиэтиленовые: 10х40 мм		10 шт.		8.687		2.7								23

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		41591		5793		4438		550				613.78				38.31

		Накладные расходы																		7300

		Сметная прибыль																		4468

		Итого по разделу 4 Санитарно-технические работы																		53359										613.78				38.31

		Раздел 5. Электромонтажные работы

		129		ТЕРм08-03-591-02		Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.12		410.58		356.97		12.01		0.67		49		43		1				37.03		4.44		0.046		0.01

		130		ТЕРм08-03-591-05		Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.04		417.33		363.62		12.01		0.67		17		15						37.72		1.51		0.046

		131		ТЕРм08-03-594-13		Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.32		18167.57		2450.01		3442.81		1090.34		5814		784		1102		349		254.15		81.33		87.2965		27.93

		132		ТЕРм08-03-594-14		Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.2		19394.07		2959.96		4150.49		1307.79		3879		592		830		262		307.05		61.41		104.7075		20.94

		133		ТЕРм08-03-594-01		Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.1		5826.86		975.57		1754.34		477.38		583		98		175		48		101.2		10.12		38.0075		3.8

		134		ТЕРм08-03-591-11		Розетка штепсельная: трехполюсная
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 шт.		0.24		1907.15		813.72		36.03		2		458		195		9				84.41		20.26		0.138		0.03

		135		ТЕРм08-02-409-04		Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр: до 50 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м		11.38		2274.28		286.95		619.6		170.33		25881		3265		7051		1938		31.395		357.28		13.6045		154.82

		136		ТЕРм08-02-412-03		Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м		11.38		788.36		82.62		12.01		0.67		8972		940		137		8		9.039		102.86		0.046		0.52

		137		ТЕРм08-02-396-05		Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м		11.38		2019.41		395.21		886.79		186.06		22981		4497		10092		2117		43.24		492.07		14.697		167.25

		138		ТЕРм08-02-422-01		Провод: один сечением до 2х2,5 мм2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м одного провода		11.38		934.78		266.06		3		0.17		10638		3028		34		2		27.6		314.09		0.0115		0.13

		139		ТСЦ-509-0768		Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4		шт.		20		244.77								4895

		140		ТСЦ-509-0768		Светильники с люминесцентными лампами		шт.		32		244.77								7833

		141		ТСЦ-509-1381		Светильник ПСХ-60 настенный (IP 54) белое металлическое основание		шт		10		24.5								245

		142		ТСЦ-509-0689		Лампы люминесцентные ЛБ-65		шт.		144		25.57								3682

		143		ТСЦ-509-0771		Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С		10 шт.		14.4		28.21								406

		144		ТСЦ-509-0741		Лампы накаливания электрические осветительные		10 шт.		1		22.4								22

		145		ТСЦ-509-0146		Выключатели ВК-11-1930		шт.		16		32.96								527

		146		ТСЦ-503-0479		Розетка штепсельная РШ-Ц-2СД		шт.		24		3.06								73

		147		ТСЦ-103-1441		Феникс-шланг (трубы полиэтиленовые гофрированные)		м		113.79		1506.59								171435

		148		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г.		Провод ПУНП 3*1,5 мм2 (15,8/1,18/3,57*1,02*1,02)		м		1160.76		3.9								4527

		149		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г.		Провод ПУНП 3*2,5 мм2 (20,8/1,18/3,57*1,02*1,02)		м		1160.76		5.14								5966

		150		ССЦ вып.28 2 кв.2010 г.		Кабель-канал 25*16 (15,6/1,18/3,57*1,02*1,02)		м		1138		3.85								4381

		151		ТСЦ-503-0452		Коробка универсальная марки: УК-Р-0,5-15		шт.		24		8.55								205

		152		ТЕРм08-03-572-01		Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый: на стене		1 шт.		3		246.54		22.36		45.76		2.03		740		67		137		6		2.32		6.96		0.14		0.42

		153		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г.		Шкаф ЩРН -36Э (528/1,18/3,57*1,02*1,012)		шт		3		147.97								444

		154		ТЕРм08-03-526-01		Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 шт.		40		287.84		16.59		1.79				11514		664		72				1.794		71.76

		155		ТЕРм08-03-526-02		Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 шт.		45		317.52		24.68		5.11		0.17		14288		1111		230		8		2.668		120.06		0.0115		0.52

		156		ТСЦ-509-0153		Выключатели автоматические: АП50Б 2М У3 I-63А		шт.		16		138.38								2214

		157		ТСЦ-509-0155		Выключатели автоматические: АП50Б 3МТ У3 I-63А		шт.		19		186.49								3543

		158		ТСЦ-509-0294		Выключатели автоматические: АЕ1031-1УХЛ,2УХЛ I-25А		шт.		21		48.72								1023

		159		ТСЦ-509-0295		Выключатели автоматические: АЕ2023-100-00 У3 I-16А		шт.		19		106.69								2027

		160		ССЦ вып.28 2 кв 2010 г.		Автомат УЗО МОД 40А (1265/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		10		321.61								3216

		161		ТЕРр69-1-5		Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 2,5 кирпича
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 отверстий		0.3		1619.8		1619.8						486		486						213.693		64.11

		162		ТЕРр69-1-3		Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 1,5 кирпича
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 отверстий		0.2		1043.43		1043.43						209		209						137.655		27.53

		163		ТЕР46-03-001-05		Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 45 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 отверстий		0.25		1871.76		220.43		1352.15		276.55		468		55		338		69		23.575		5.89		22.195		5.55

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		323641		16049		20208		4807				1741.68				381.92

		Накладные расходы																		17680

		Сметная прибыль																		11399

		Итого по разделу 5 Электромонтажные работы																		352720										1741.68				381.92

		Раздел 6. Ремонт и отделка фасада

		164		ТЕР46-02-009-02		Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2		3.25		198.93		198.93						647		647						26.243		85.29

		165		ТЕРр53-15-4		Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте более 1 м2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 отремонтированной поверхности стен		1.5		27190		5038.48		293.62		33.35		40785		7558		440		50		634.57		951.86		2.3		3.45

		166		ТЕРр61-1-2		Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 поверхности		3.25		2028.98		787.4		54.97		18.33		6594		2559		179		60		97.451		316.72		1.472		4.78

		167		ТЕР26-01-037-01		Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей: стен и колонн прямоугольных
939,61 = 1 492,78 - 0,12 x 3 723,03 - 0,0039 x 7 703,41 - 2 x 11,66 - 0,05 x 1 061,00
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительс		1 м3 изоляции		32.5		1038.78		247.8		127.29				33760		8053		4137				26.5029		861.34

		168		Прайс		Клеевой состав 14,7/1,18/3,57*1,02*1,05)		кг		1625		3.74								6078

		169		ТЕР10-01-010-01		Исключается из расценки Установка элементов каркаса: из брусьев
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МАТ=0 к расх. (1-й уровень);
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25% (1-й уровень);
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=		1 м3 древесины в конструкции		-1.625		288.06		242.52		45.54				-468		-394		-74				29.7562		-48.35

		170		ТСЦ-104-0007		Плиты из минеральной ваты: повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200		м3		34.125		684.21								23349

		171		ТЕР09-03-050-01		Монтаж уголков
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м плинтуса		3.09		230.87		152.85		38.42				713		472		119				16.928		52.31

		172		ТСЦ-101-1137		Уголки из оцинкованной стали		т		0.027		14258.76								385

		173		ТЕРр69-2-1		Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 отверстий		16.25		66.54		52.34		14.2				1081		850		231				6.3135		102.59

		174		Прайс		Дюбель 10*210 (6,2/1,18/3,57*1,02*1,05)		шт		1625		1.58								2568

		175		ТЕР13-05-003-02		Оклейка поверхностей стеклотканью
44,12 = 143,96 - 0,00057 x 11 247,48 - 0,00016 x 75 922,39 - 0,0019 x 42 777,30
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх		1 м2 оклеиваемой поверхности		340		49.75		19.18		3.13		0.46		16915		6520		1065		156		1.9308		656.47		0.0431		14.65

		176		Прайс		Клеевой состав для армирования (20,8/1,18/3,57*1,02*1,05)		кг		2040		5.29								10792

		177		Прайс		Стеклосетка армирующая (24/1,18/3,57*1,02*1,05)		м2		357		6.1								2178

		178		ТЕР13-03-001-01		Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой
87,18 = 165,52 - 0,0055 x 3 424,65 - 0,0165 x 3 606,00
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненнос		100 м2 окрашиваемой поверхности		3.4		116.6		100.32		16.29		0.16		396		341		55		1		9.8262		33.41		0.0144		0.05

		179		Прайс		Грунтовка Тифгрунт АК (56/1,18/3,57*1,02*1,05)		кг		68		14.24								968

		180		ТЕР15-02-005-01		Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: стен гладких
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МАТ=0 к расх. (1-й уровень);
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25% (1-й уровень);
Стесненность ОЗП=15%;		100 м2 оштукатуриваемой поверхности		3.4		2243.54		2114.78		128.76		53.86		7628		7190		438		183		219.3763		745.88		3.9962		13.59

		181		Прайс		Смеси штукатурные (16,7/1,18/3,57*1,02*1,05)		кг		1190		4.25								5058

		182		ТЕР15-04-014-02		Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: кремнийорганическая
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м2 окрашиваемой поверхности		3.4		6553.97		116.91		13.21				22283		397		45				12.9473		44.02

		183		ТЕР08-07-001-02		Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%;		100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов		3.78		1162.86		482.67		8.12				4396		1825		31				57.5288		217.46

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		186106		36018		6666		450				4019				36.52

		Накладные расходы																		31233

		Сметная прибыль																		20357

		Итого по разделу 6 Ремонт и отделка фасада																		237696										4019				36.52

		Раздел 7. Усиление конструкций стен и фундаментов

		184		ТЕРр51-2-1		Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, с креплением
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м3 грунта		2.97		5278.42		3847.73		0.93				15677		11428		3				498.41		1480.28

		185		ТЕРр51-6-1		Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м3 грунта		2.97		6024.49		678.65		5345.84				17893		2016		15877				95.45		283.49

		186		СЦП3-3-22-1		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьера, расстояние перевозки 22 км: класс груза 1		1 т		519.75		23.51				23.51				12219				12219

		187		ТЕР46-01-001-01		Усиление монолитными железобетонными обоймами: фундаментов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 м3		156		1561.17		218.36		66.73		3.84		243542		34064		10411		599		27.025		4215.9		0.2645		41.26

		188		ТСЦ-204-0100		Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III		т		2		5706.5								11413

		189		ТЕР46-01-004-02		Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными обоймами
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		1 т		19.79		11481.29		2135.01		1361.44		85.38		227215		42252		26943		1690		224.9745		4452.25		5.888		116.52

		190		ТЕР01-02-061-02		Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Применение ТЕР на новое строительство ОЗП=15%; ЭМ=25% к расх.; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%;
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15% к расх.; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%		100 м3 грунта		1.07		937.11		937.11						1003		1003						128.547		137.55

		191		ТСЦ-408-0132		Песок		м3		107		130.57								13971

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		542933		90763		65453		2289				10569.47				157.78

		Накладные расходы																		87616

		Сметная прибыль																		52296

		Итого по разделу 7 Усиление конструкций стен и фундаментов																		682845										10569.47				157.78

		ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

		Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.																		2362885		276556		150964		13502				32028.72				1050.23

		Накладные расходы																		268819

		Сметная прибыль																		162402

		Итого Строительные работы																		2660868										30390.17				674.11

		Итого Монтажные работы																		133238										1638.55				376.12

		ВСЕГО по смете																		2794106										32028.72				1050.23

		Составил: ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)

		Проверил: ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)
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Локальная смета

		СОГЛАСОВАНО:																								УТВЕРЖДАЮ:

		_________________																								_________________

		" _____ " ________________ 200_ г.																								"____" ______________200_ г.

								Реконструкция нежилого здания по ул. Московская,61 в г. Пенза

																(наименование стройки)

																ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

																(локальная смета)

						на		вентиляцию и кондиционирование воздуха

																(наименование работ и затрат, наименование объекта)

								Основание:

								Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________												___________________________34483				руб.

								строительных работ _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________28891				руб.

								монтажных работ _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________5592				руб.

								Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________												___________________________1773				руб.

								Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________183,47				чел.час

								Составлен(а) в базовых ценах 2001 г. ( в редакции 2009 г)

		№ пп		Обоснование		Наименование		Ед. изм.		Кол.		Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.								Т/з осн.
раб.на ед.		Т/з осн.
раб.
Всего		Т/з мех. на ед.		Т/з мех.
Всего

												Всего		В том числе						Всего		В том числе

														Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех				Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

		1		ТЕРм07-03-003-01				1 шт.		3		1082.06		325.81		294.32		23.68		3246		977		883		71		34.845		104.54		1.633		4.9

		2		Прайс		Сплит-система LG-0,7 Неоплазма (14300/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		3		3635.6								10907

		4		ТСЦ-301-1224		Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты		кг		30		14.3								429

		5		ТЕРм12-01-105-01				100 м		0.18		1396.01		949.45		388.86		23.01		251		171		70		4		101.545		18.28		1.7365		0.31

		6		Прайс		Медная трубка DN 10 (75/1,18/3,57*1,02*1,05)		м		9		19.07								172

		7		Прайс		Медная трубка DN 18 (151/1,18/3,57*1,02*1,05)		м		9		38.39								346

		8		ТЕРм12-01-081-01				10 м		1.8		195.36		107.52		63.07				352		194		114				11.5		20.7

		9		ТЕР26-01-017-01				10 м трубопровода		1.8		627.96		44.87		30.48				1130		81		55				4.6552		8.38

		10		Прайс		Изоляция KFLEKS толщ.13 мм на трубку DN 10 (22,89/1,18/3,57*1,02*1,05)		м		9.9		5.82								58

		11		Прайс		Изоляция KFLEKS толщ.13 мм на трубку DN 18 (		м		9.9		7.32								72

		12		ТЕР26-01-052-01				100 м2 поверхности покрытия изоляции		0.045		7507.53		1311.15		108.11				338		59		5				141.7456		6.38

		13		Прайс		Покрывной слой с клеевым составом (431,25/1,18/3,57*1,02*1,05)		м2		5.22		109.64								572

		14		ТЕР20-01-001-15				100 м2 поверхности воздуховодов		0.28		1732.91		764.63		190.3		6.05		485		214		53		2		89.9564		25.19		0.4169		0.12

		15		ССЦ вып.28		Воздуховод прямоуг. сечения из листовой оцинкованой стали (1382,3/1,18/3,57*1,02*1,05)		м2		28		351.43								9840

		16		ТСЦ-301-3069		Сетки металлические в рамках площадью в свету: до 0,5 м2		м2		21		76.65								1610

		17		ТСЦ-301-1905		Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали: круглые диаметром до 1000 мм		шт.		3		419.09								1257

		18		ТСЦ-301-1224		Крепления		кг		74.5		14.3								1065

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		32130		1696		1180		77				183.47				5.33

		Накладные расходы																		1395

		Сметная прибыль																		958

		Итого по разделу 1 Новый Раздел																		34483										183.47				5.33

		ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

		Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.																		32130		1696		1180		77				183.47				5.33

		Накладные расходы																		1395

		Сметная прибыль																		958

		Итого Строительные работы																		28891										39.95				0.12

		Итого Монтажные работы																		5592										143.52				5.21

		Итого																		34483										183.47				5.33

		ВСЕГО по смете																		34483										183.47				5.33

		Составил: ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)

		Проверил: ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)
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Лист1 (3)

		Заказчик

						(наименование оргинзации)

		"Утвержден" "_____"_______________ 20___ г.

		(ссылка на документ об утверждении)

		"_______" _____________________ 20__ г.

		СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

		реконструкции нежилого здания ул. Московская, 61 в г. Пенза

		Составлен в ценах 2010 г.

		№№ п/п		Номера смет		Наименование глав, объектов, работ и затрат		Сметная стоимость, тыс.руб.

								Строительных работ		Монтажных работ		Оборуд. Инвент.		прочие затраты		Всего

		1		2		3		4		5		6		7		8

						Глава 2. Объекты основного назначения

		1		ЛС №1		Работы по реконструкции		2660.868		133.238						2794.106

		2		ЛС №2		Охранная и пожарная сигнализация				120.034						120.034

		3		ЛС №3		Вентиляция и кондиционирование		28.891		5.592						34.483

						Итого по гл.2		2689.759		258.864						2948.623

						Цены 2010 г. Ксмр=4,87		13099.126		1260.668						3103.140

						Глава 8. Временные зания и сооружения

		8		ГСН		Временные здания и сооружения 1,2%		188.627		18.154						206.781

				.-81-05-01-2001		1,8*0,8=1,44%

				п.4.2 ТЧП 2.1

						Итого по гл.6		188.627		18.154						206.781

						Итого по гл.гл.2-6		13287.753		1278.822						14566.575

						Глава 9. Прочие работы и затраты

		9		ГСН		Удорожание работ в зимнее время		263.098		25.321						288.419

				.-81-05-02-2007		2,2*0,9=1,98%

				т.4  п.11.4

						Итого по гл.7		263.098		25.321						288.419

						Итого по гл.гл. 2-7		13550.851		1304.143						14854.994

						Глава 12. Проектные работы

		10		Договор		Обследование конструкций здания								310.000		310.000

		11		Договор		Проект усиления								415.000		415.000

						Итого по гл. 12								725.000		725.000

						Итого по гл. 2 - 12		13550.851		1304.143				725.000		15579.994

		12				Непредвиденные работы и затраты 2%		271.017		26.083				14.500		311.600

						Итого		13821.868		1330.226				739.500		15891.594

						НДС 18%		2487.936		239.441				133.110		2860.487

						Всего		16309.804		1569.667				872.610		18752.081

				Составил:

				Проверил:





Лист3
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Локальная смета

		СОГЛАСОВАНО:																								УТВЕРЖДАЮ:

		_________________																								_________________

		" _____ " ________________ 200_ г.																								"____" ______________200_ г.

								Реконструкция нежилого здания по ул. Московская,61 в г. Пенза

																(наименование стройки)

																ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

																(локальная смета)

						на		вентиляцию и кондиционирование воздуха

																(наименование работ и затрат, наименование объекта)

								Основание:

								Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________												___________________________34483				руб.

								строительных работ _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________28891				руб.

								монтажных работ _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________5592				руб.

								Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________												___________________________1773				руб.

								Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________183,47				чел.час

								Составлен(а) в базовых ценах 2001 г. ( в редакции 2009 г)

		№ пп		Обоснование		Наименование		Ед. изм.		Кол.		Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.								Т/з осн.
раб.на ед.		Т/з осн.
раб.
Всего		Т/з мех. на ед.		Т/з мех.
Всего

												Всего		В том числе						Всего		В том числе

														Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех				Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

		1		ТЕРм07-03-003-01				1 шт.		3		1082.06		325.81		294.32		23.68		3246		977		883		71		34.845		104.54		1.633		4.9

		2		Прайс		Сплит-система LG-0,7 Неоплазма (14300/1,18/3,57*1,02*1,065)		шт		3		3635.6								10907

		4		ТСЦ-301-1224		Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты		кг		30		14.3								429

		5		ТЕРм12-01-105-01				100 м		0.18		1396.01		949.45		388.86		23.01		251		171		70		4		101.545		18.28		1.7365		0.31

		6		Прайс		Медная трубка DN 10 (75/1,18/3,57*1,02*1,05)		м		9		19.07								172

		7		Прайс		Медная трубка DN 18 (151/1,18/3,57*1,02*1,05)		м		9		38.39								346

		8		ТЕРм12-01-081-01				10 м		1.8		195.36		107.52		63.07				352		194		114				11.5		20.7

		9		ТЕР26-01-017-01				10 м трубопровода		1.8		627.96		44.87		30.48				1130		81		55				4.6552		8.38

		10		Прайс		Изоляция KFLEKS толщ.13 мм на трубку DN 10 (22,89/1,18/3,57*1,02*1,05)		м		9.9		5.82								58

		11		Прайс		Изоляция KFLEKS толщ.13 мм на трубку DN 18 (		м		9.9		7.32								72

		12		ТЕР26-01-052-01				100 м2 поверхности покрытия изоляции		0.045		7507.53		1311.15		108.11				338		59		5				141.7456		6.38

		13		Прайс		Покрывной слой с клеевым составом (431,25/1,18/3,57*1,02*1,05)		м2		5.22		109.64								572

		14		ТЕР20-01-001-15				100 м2 поверхности воздуховодов		0.28		1732.91		764.63		190.3		6.05		485		214		53		2		89.9564		25.19		0.4169		0.12

		15		ССЦ вып.28		Воздуховод прямоуг. сечения из листовой оцинкованой стали (1382,3/1,18/3,57*1,02*1,05)		м2		28		351.43								9840

		16		ТСЦ-301-3069		Сетки металлические в рамках площадью в свету: до 0,5 м2		м2		21		76.65								1610

		17		ТСЦ-301-1905		Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали: круглые диаметром до 1000 мм		шт.		3		419.09								1257

		18		ТСЦ-301-1224		Крепления		кг		74.5		14.3								1065

		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		32130		1696		1180		77				183.47				5.33

		Накладные расходы																		1395

		Сметная прибыль																		958

		Итого по разделу 1 Новый Раздел																		34483										183.47				5.33

		ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

		Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.																		32130		1696		1180		77				183.47				5.33

		Накладные расходы																		1395

		Сметная прибыль																		958

		Итого Строительные работы																		28891										39.95				0.12

		Итого Монтажные работы																		5592										143.52				5.21

		Итого																		34483										183.47				5.33

		ВСЕГО по смете																		34483										183.47				5.33

		Составил: ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)

		Проверил: ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)
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