Извещение о проведении открытого конкурса

на выполнение работ по капитальному ремонту
Дата публикации извещения: 25 июня 2013г.
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту систем ЦО, канализации, ХВС и кровли в многоквартирных домах. 

Адреса многоквартирных домов: Пензенская область, г. Пенза, ул. Литвинова,19а, ул. Московская,104, ул. Суворова,121.
Работы (объекты):
1.    Капитальный ремонт мягкой кровли и системы канализации МКД по адресу ул. Литвинова,19а

2. Капитальный ремонт металлической кровли, системы канализации, ЦО и ХВС, МКД №104 по адресу ул. Московской, 104.
3.  Капитальный ремонт кровли, системы канализации и ХВС, МКД по адресу ул. Суворова, 121

ориентировочная стоимость 5 048 174,00 рубля.
Заказчик: 440028 г. Пенза, ул. Некрасова,34 

ООО «Управляющая организация «Жилье-21-1»
ИНН 5836627435; 

Ответственное лицо за контакты с участниками конкурса: Кузичева Ирина Александровна, (8-841-2)-42-84-85, 42-84-85(факс), адрес электронной почты department_gkh@mail.ru
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 5 048 174 рубля. (Пять миллионов сорок восемь тысячь сто семьдесят четыре рубля), в том числе НДС 18% - 770 060,44 рублей
Срок выполнения работ: не позднее 1 декабря 2013г.
Дата начала подачи и место приема заявок: 
с 25 июня 2013г. по 26 июля 2013г., г.Пенза, ул. Некрасова, 34, каб. 33, часы работы с 8.00 по 17.00 часов, ежедневно, кроме субботы и воскресенья, перерыв на обед с 12.00 до 13.00.
Официальный сайт  в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет»  для  публикации: www.penza-gorod.ru  
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками:

г. Пенза, ул. Некрасова, 34, 3 этаж, актовый зал, 26 июля 2013г. 9 часов 00 минут.
Приложение: конкурсная документация в составе:

1)
Общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов;
2)
Договор подряда (проект);
3)
Техническая и сметная документация, в составе: 
- дефектный акт на капитальный ремонт мягкой кровли по адресу ул. Литвинова,19а
- дефектный акт на капитальный ремонт системы канализации МКД по адресу ул. Литвинова,19а
- дефектный акт на капитальный ремонт системы канализации МКД по адресу ул. Московской ,104
- дефектный акт на капитальный ремонт системы ЦО МКД по адресу ул. Московской, 104
- дефектный акт на капитальный ремонт металлической кровли МКД №104 по адресу ул. Московской, 104

- дефектный акт на капитальный ремонт системы ХВС МКД по адресу ул. Московской, 104
- дефектный акт на капитальный ремонт кровли МКД по адресу ул. Суворова,121
- дефектный акт на капитальный ремонт системы канализации МКД по адресу ул. Суворова, 121
- на капитальный ремонт системы ХВС МКД по адресу ул. Суворова, 121
- локальная смета на капитальный ремонт мягкой кровли по адресу ул. Литвинова,19а
- локальная смета на капитальный ремонт системы канализации МКД по адресу ул.Литвинова,19а
- локальная смета на капитальный ремонт системы канализации МКД по адресу ул. Московской ,104
- локальная смета на капитальный ремонт системы ЦО МКД по адресу ул. Московской, 104
- локальная смета на капитальный ремонт металлической кровли МКД №104 по адресу ул. Московской, 104

- локальная смета на капитальный ремонт системы ХВС МКД по адресу ул. Московской, 104
- локальная смета на капитальный ремонт кровли МКД по адресу ул. Суворова,121
- локальная смета на капитальный ремонт системы канализации МКД по адресу ул. Суворова, 121
- локальная смета ремонт системы ХВС МКД по адресу ул. Суворова, 121
Смотреть приложение № 5 к конкурсной документации
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по проведению  открытого конкурса  на выполнение   работ 
по капитальному ремонту  многоквартирных домов
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             г. Пенза

2013 год

Конкурсная документация

по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

1. Общие положения

Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение следующих работ по капитальному ремонту: 
- Капитальный ремонт мягкой кровли и системы канализации МКД по адресу ул. Литвинова,19а

- Капитальный ремонт металлической кровли, системы канализации, ЦО и ХВС, МКД №104 по адресу ул. Московской, 104.
- Капитальный ремонт кровли, системы канализации и ХВС, МКД по адресу ул. Суворова, 121

1.2. Заказчиком является ООО «Управляющая организация «Жилье-21-1».
1.3.
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 5 048 174 рубля. (Пять миллионов сорок восемь тысячь сто семьдесят четыре рубля), в том числе НДС 18% - 770 060,44 рублей

1.4.
Крайним сроком подачи конкурсных заявок является день и час вскрытия конвертов с конкурсными заявками. 
Заявки подаются с 25 июня 2013г. по 26 июля 2013г. по адресу: 440028, г. Пенза, ул. Некрасва,34, каб. 33, часы работы с 8-00 до 17-00 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья, перерыв на обед с 12-00 до 13-00 часов; 
1.5.
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в 9 часов 00 минут 26 июля 2013 года по адресу: г. Пенза, ул. Некрасова,34, 3 этаж, актовый зал.

            На процедуру вскрытия конвертов приглашаются представители всех участников конкурса, подавших заявки на участие в конкурсе. Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью.

1.6.
Официальное извещение о проведении конкурса публикуется в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте www.penza-gorod.ru, не позднее, чем за 30 дней до даты вскрытия конвертов.

1.7.
В обеспечение заявки участники конкурса должны перечислить сумму в размере:

151 445,22 рублей (3% от начальной (максимальной) цены договора подряда) до даты вскрытия конвертов с заявками на следующий счет:

ООО «Управляющая организация «Жилье-21-1»
ИНН 5836627435; КПП 583601001
Р/с.40702810700010001261
ОАО Банк «Кузнецкий» г. Пенза
к/с.30101810200000000707
БИК 045655707
1.8.
Официальная информация об открытом конкурсе публикуется в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте www.penza-gorod.ru
1.9.
Договор подряда с победителем конкурса заключается по форме согласно приложению №4 к настоящей конкурсной документации не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, после предоставления обеспечения исполнения обязательств по договору в размере 30 (тридцать) процентов от начальной (максимальной) цены договора подряда,  и не позднее двадцати дней с даты определения победителя конкурса.
1.10. Должностное лицо Заказчика, ответственное за контакты с участниками конкурса: Кузичева Ирина Александровна, (8-841-2)-42-84-85, 42-84-85 (факс), dogovor@samouchet.ru
2. Требования к участникам конкурса

Для участия в конкурсе допускаются участники, соответствующие следующим требованиям:

2.1. деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

2.2. у участника не должно быть просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

2.3. участник не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

2.4. отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется согласно «Положению о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков», утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2007 № 292;

2.5. соответствие участника конкурса требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса.

3.
Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в конкурсе
3.1.
Для участия в конкурсе участник подает заявку, составленную по форме согласно приложению 1 к настоящей конкурсной документации с приложением следующих документов: 

3.1.1. опись входящих в состав заявки документов по форме согласно приложению 2 к настоящей конкурсной документации;

3.1.2. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника по форме согласно приложению 3 к настоящей конкурсной документации; 

3.1.3. документ или копия документа, подтверждающий внесение обеспечения заявки; 

3.1.4. документы или копии документов, подтверждающие опыт работы специалистов подрядчика на объектах аналогах и  соответствие квалификационным требованиям; 

3.1.5. копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки, (для юридических лиц), копия справки о состоянии кредиторской задолженности и справки об имуществе на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для индивидуальных предпринимателей); 
3.1.6. организационно-штатное расписание организации подрядчика (участника конкурса), на которую планируется возложить выполнение работ, с информацией о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ, и имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях, по форме согласно приложению 3 к конкурсной документации с приложением документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовой книжки);

3.1.7.заверенные копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), заверенную копию документа, удостоверяющего личность – паспорт гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);

3.1.8. заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

3.1.9. заверенная копия свидетельства о государственной регистрации; 

3.1.10. оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса;

3.1.11. копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией (при проведении работ, указанных в перечне, утвержденном приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624).  
3.1.12.выписка из протокола заседания коллегиального органа управления СРО в строительстве или справка, выданная СРО в строительстве, о дате принятия в члены СРО в строительстве.
3.2. Указанные документы являются обязательными для представления. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа или представление документов по формам, отличным от тех, что включены в настоящую конкурсную документацию, является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

3.3. Конкурсная заявка должна быть представлена Заказчику в запечатанном конверте. На конверте указывается предмет конкурса. Документы, включенные в состав заявки, представляются в прошитом нитью (бечевкой), скрепленном печатью участника и подписью руководителя (уполномоченного лица участника), в виде одного тома, с указанием на обороте последнего листа заявки количества страниц.

3.4. Конкурсная заявка доставляется участником с помощью почты, курьером или лично, по адресу, указанному в пункте 1.4. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, независимо от причины опоздания, к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику в нераспечатанном виде. Организатор конкурса регистрирует конкурсную заявку или изменение в конкурсную заявку в книге регистрации заявок немедленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной конкурсной заявке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником. 

3.5. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве заявки подается участником в письменном виде по адресу, в который доставлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью организации-участника. Отозванная конкурсная заявка возвращается Заказчиком участнику в нераспечатанном виде.

3.6. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов вносить изменения в поданную конкурсную заявку. Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки и должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скрепленный печатью организации-участника. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, который оформляется также как внешний конверт с конкурсной заявкой, и на котором делается надпись «Изменение». Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой.
4. Обеспечение конкурсной заявки

4.1. Для участия в конкурсе участник обязан представить обеспечение конкурсной заявки в размере, указанном в пункте 1.7 настоящей типовой конкурсной документации по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.
4.2. Обеспечение конкурсной заявки удерживается в пользу Заказчика в следующих случаях:
4.2.1.участник отозвал свою конкурсную заявку после процедуры вскрытия конвертов;

4.2.2.участник, выигравший конкурс, уклоняется от подписания договора подряда;

4.2.3. участник, выигравший конкурс, не предоставил обеспечение исполнения договора.

4.3. Обеспечение конкурсной заявки возвращается:

4.3.1. участникам, не допущенным к участию в конкурсе – в пятидневный срок со дня подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок;

4.3.2. победителю конкурса – в десятидневный срок со дня подписания договора подряда при условии представления победителем надлежащего обеспечения исполнения договора;

4.3.3. участникам, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в пятидневный срок со дня подписания  протокола оценки и сопоставления заявок;

4.3.4. участнику конкурса, заявке на участие которого присвоен второй номер, в течение десяти дней со дня подписания договора подряда с победителем или с таким участником конкурса при условии представления надлежащего обеспечения исполнения договора.
5.
Процедура проведения конкурса.
5.1.
Любой участник до даты вскрытия конвертов вправе задать вопросы организатору конкурса и получать от него разъяснения по содержанию конкурсной документации и процедуре проведения конкурса. Вопросы задаются в письменной форме, либо в форме электронного документа. Ответы на письменные вопросы участников конкурса направляются в течение двух рабочих дней со дня поступления.

5.2.
Заказчик вправе вносить изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты вскрытия конвертов. Заказчик предоставляет участникам дополнительное время для учета внесенных им изменений путем переноса даты вскрытия конвертов на более поздний срок, но не более чем на 10 календарных дней от первоначальной даты вскрытия конвертов.
5.2.1. Информация о внесенных изменениях в конкурсную документацию и переносе сроков процедуры вскрытия конвертов с заявками подлежит размещению на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в день принятия Заказчиком  решения о внесении изменений.                                                                                                                                                                                                                                                               5.2.2. В течение дня, следующего за днем принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию, Заказчик направляет письменные уведомления о внесении изменений участникам конкурса, подавшим заявки до принятия Заказчиком решения о внесении изменений.
5.3.
После вскрытия конвертов, полученные конкурсные заявки проходят процедуру рассмотрения конкурсной комиссией на предмет соответствия требованиям конкурсной документации, по результатам которой конкурсной комиссией принимается решение о допуске претендента к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются: 
5.3.1.
отсутствие подписи в конкурсной заявке или наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать конкурсную заявку;

5.3.2.
предоставление участником неполного комплекта документов, установленных пунктом 3.1. настоящей конкурсной документации, либо документов, оформленных ненадлежащим образом.

5.3.3.
несоответствие участника требованиям, установленным пунктом 2 настоящей конкурсной документации;

5.3.4.
превышение цены конкурсной заявки  над начальной (максимальной) ценой, указанной в конкурсной документации;

5.3.5.
предоставление участником в конкурсной заявке недостоверных сведений. 

5.4.
В случае несоответствия между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения, верной считается сумма, выраженная буквенными значениями. Данное правило распространяется на все случаи указания каких-либо сведений, выраженных цифровыми и буквенными значениями.

5.5.
Конкурсные заявки, допущенные к участию в конкурсе, проходят процедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в соответствии с критериями и на основе методики оценки конкурсных заявок, согласно пункту 6 настоящей конкурсной документации.

6.
Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе.
6.1.
Для определения лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим трем критериям: 
цена договора: максимальное количество баллов - 60;

cрок выполнения работ: максимальное количество баллов - 20;

квалификация участника: максимальное количество баллов – 20. 

6.2. Оценка по критерию «квалификация участника» производится по трем подкритериям:

а)
опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год);
б)      членство в СРО в строительстве;
в)
квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала);

6.3.
Общее максимальное количество баллов по трем критериям – 100.

6.4. Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией в следующей последовательности:

6.4.1.Ранжирование заявок по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ»: номер 1 получает заявка с наилучшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляются по мере снижения показателей; при равенстве показателей меньший номер получает заявка, поданная и зарегистрированная раньше.

6.4.2.Выставление количества баллов заявкам по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ» в соответствии с таблицами 1, 2.

В табл. 1 и 2 присваиваемое участнику количество баллов указано против порядкового номера заявки.
	Таблица 1

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Цена договора»



	№
	Критерий
	Максимальное кол-во баллов
	Результат ранжирования

заявок
	Присваиваемое кол-во баллов

	
	Цена
договора
	60
	1
	60

	
	
	
	2
	55

	
	
	
	3
	50

	
	
	
	4
	45

	
	
	
	5
	40

	
	
	
	6
	35

	
	
	
	7
	30

	
	
	
	8
	25

	
	
	
	9
	20

	
	
	
	10
	15

	
	
	
	11
	10

	
	
	
	12 
	5

	
	
	
	13 и более
	0


	Таблица 2

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Срок выполнения работ»



	№
	Критерий
	Максимальное кол-во баллов
	Результат ранжирования

заявок
	Присваиваемое кол-во баллов

	
	Срок выполнения 
	20
	1
	20

	
	
	
	2
	20

	
	
	
	3
	18

	
	
	
	4
	18

	
	
	
	5
	16

	
	
	
	6
	14

	
	
	
	7
	12

	
	
	
	8
	10

	
	
	
	9
	8

	
	
	
	10
	6

	
	
	
	11
	4

	
	
	
	12
	2

	
	
	
	13 и более
	0


6.4.3. Выставление количества баллов заявкам по критерию «квалификация участника»  осуществляется в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3

Начисление баллов по подкритериям критерия «квалификация»

	N
	Критерий
	Максимальное кол-во баллов
	Подкритерии
	Показатель подкритерия (ед.)
	Количество баллов

	
	Квалификация
	20
	Опыт работы (количество успешно завершенных* объектов-аналогов** за последний год)
	2 и более
	7

	
	
	
	
	1
	3

	
	
	
	
	0
	0

	
	
	
	Членство в СРО в строительстве
	1 год и более
	3

	
	
	
	
	до 1 года
	1

	
	
	
	
	Не состоит
	0

	
	
	
	Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала***)
	2 и более с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет
	7

	
	
	
	
	1 с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет
	3,5

	
	
	
	
	2 и более с опытом работы более 5 лет
	3

	
	
	
	
	1 с опытом работы более 5 лет
	1

	
	
	
	
	в остальных случаях
	0


* Под успешно завершенными объектами понимаются объекты капитального ремонта, превышение стоимости и сроков выполнения работ на которых составили не более 10% от первоначально установленных договором подряда.

** Под объектом-аналогом понимается объект капитального ремонта, на котором участником были выполнены работы, аналогичные тем, которые являются предметом конкурса, в объеме не менее 50% начальной (максимальной) цены договора отдельно по каждому виду работ.

*** Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет.

6.4.4. Суммирование баллов, полученных каждой заявкой по трем критериям.

6.4.5. Ранжирование заявок по количеству полученных баллов: номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов, приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию «Квалификация», затем по критерию «Цена договора» и, в случае необходимости - подкритерию «Срок выполнения работ» последовательно. Участник, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем конкурса.
7. Обеспечение исполнения договора подряда, размер, срок и порядок его предоставления.
7.1.
В конкурсной документации Заказчиком должно быть установлено требование обеспечения исполнения контракта.

7.2.
Размер обеспечения исполнения контракта устанавливается 30 (тридцать) % начальной (максимальной) цены договора подряда. 
7.3.
Договор подряда заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается договор подряда, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, страхования гражданской ответственности и строительно-монтажных рисков, договора поручительства или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора подряда, предусмотренного конкурсной документацией. Способ обеспечения исполнения договора подряда из указанных в настоящем пункте способов определяется таким участником конкурса самостоятельно. 

7.3.1.
в случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям:

1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской (финансовой) отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз;

2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей;

3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей.

7.3.2.
Соответствие поручителя требованиям, установленным пунктом 7.3.1. настоящего раздела, определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока представления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным пунктом 7.3.1. настоящего раздела, определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за каждый отчетный год.

7.3.3.
В случае, если обеспечением исполнения договора подряда является договор поручительства, договор подряда может быть заключен только после предоставления участником конкурса, с которым заключается договор подряда, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских (финансовых) отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя:

-  документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени поручителя;

- копии учредительных документов.

Все листы предоставляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность предоставленных документов, сведений поручителя.
7.4.  При непредставлении Заказчику таким участником конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного договора подряда, а также обеспечения исполнения договора подряда, такой участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения договора подряда.
Приложение 1

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса на 

выполнение работ по капитальному 

ремонту многоквартирных домов

Заявка

на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать предмет конкурса, объект и адрес)
1.
Участник:

	1.1. Наименование юридического лица
	

	1.2. ИНН
	

	1.3. Юридический адрес 
	

	1.4. Фактический адрес
	

	1.5. Контактный телефон (факс)
	

	1.6. Контактное лицо
	


1. Электронный адрес участника ____________________________________________

2. 3. Участник ____________________ является (не является), плательщиком налога на добавленную стоимость, основание освобождения от уплаты НДС в случае наличия.

4. Участник ______________________________________ имеет (не имеет) выданное саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно перечню, утвержденному приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624.
5.
Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.

6.
Подтверждаем соответствие требованиям:
- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

- участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства ;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

7.
Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда: 

	№ п/п
	Наименование 
	Единица измерения

	Значение (все значения указываются цифрами) 

	1
	2
	3
	4

	1.
	Цена договора, в том числе налог на добавленную стоимость (при наличии)
	Рубль
	

	2.
	Срок выполнения работ 
	Календарные дни

с даты начала работ
	


8.Информация для оценки подкритериев критерия «Квалификация»

	№ п/п
	Наименование 
	Единица измерения

	Значение (все значения указываются цифрами) 

	1
	Опыт работы, в том числе:
	шт.
	

	
	количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ, подтвержденных представленными договорами подряда и другими документами
	
	

	2
	Членство в СРО в строительстве
	лет
	

	3
	Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала), в том числе:
	человек
	

	
	с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет
	
	

	
	- с опытом работы более 5 лет 
	
	

	
	- иное
	
	


9.Нами внесено денежное обеспечение заявки в размере _______________________

_______________________________________________________________ рублей,

(дата, номер платежного поручения)

10.Обеспечение заявки просим возвратить на счет ______________________________
(указываются реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения)

11.Нами представлены в составе заявки на участие в конкурсе 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать предмет конкурса, объект и адрес)
документы, предусмотренные пунктами 3.1.2 – 3.1.12 конкурсной документации 

Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность, печать

Приложение 2

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса 
на выполнение работ по капитальному 
ремонту многоквартирных домов

Опись

входящих в состав заявки документов

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование участника)

подтверждает, что для участия в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(указать наименование работ, объект и адрес)
в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав заявки совпадают.

	Наименование документа
	Количество листов

	
	

	
	


Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 3

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса 
на выполнение работ по капитальному 

ремонту многоквартирных домов

Сведения о составе и квалификации специалистов, имеющих высшее специальное 
образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях 
не менее 5 лет
	№ п/п
	ФИО
	Должность в компании
	Стаж работы в отрасли
	Стаж работы в компании
	Название учебного заведения и год окончания
	Примечание

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Итого:

- количество специалистов с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет: ________человек

- количество специалистов с опытом работы более 5 лет: ________человек

Средняя  численность работников участника на дату подачи заявки:

Прилагаются следующие документы в отношении каждого  работника (заверенные участником)

1.Копия паспорта в количестве ____шт.

2. Копия диплома в количестве _____шт.

3. Копия трудовой книжки в количестве _____ шт.
Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 4

к конкурсной документации
по проведению открытого конкурса 
на выполнение работ по капитальному 

ремонту многоквартирных домов

Примерная форма договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

Договор №______
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

«____»___________ 2013 года

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________, (полное наименование заказчика)

в лице _____________________________________________________________________, действующего на основании ____________________________________________________(далее - Заказчик) с одной стороны и __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации) 

в лице _______________________________________________________________________, действующего на основании _______________________________________________(далее - Подрядчик), именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Статья 1.
 ПРЕДМЕТ И СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту ___________________(далее - работы) многоквартирных домов (далее – объект), расположенных по адресу:_____________________________________ в соответствии с технической  и сметной документацией, прилагаемой к Договору.

1.2. Общая стоимость работ по Договору составляет___________________________ рублей, в том числе НДС__________________________________________________ рублей. 
1.3. Указанная в пункте 1.2 стоимость работ в связи с удорожанием ресурсов в период  проведения капитального ремонта, увеличению не подлежит.
1.4. Срок выполнения работ составляет _________________ дней. 
1.5. В счет стоимости работ, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком за свой риск из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику.
1.6. Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенной в соответствии с Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.
1.7. Основанием для заключения настоящего Договора является _________________ ______________№ __________ от «___»________2013 г.
Статья 2. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ
2.1.
Оплата по Договору осуществляется в два этапа:

- авансовый платеж Подрядчику в размере 30 % от стоимости, указанной в Пункте 1.2 Договора в сумме _________________________________ рублей  выплачивается в 5-ти дневный срок с даты подписания Договора Сторонами;

- окончательный платеж по завершению работ по Договору выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 в 3-х дневный срок с даты подписания указанных документов Заказчиком, уполномоченными представителями собственников жилых помещений и согласования с органом местного самоуправления. 

2.2.
Подрядчик обязан использовать аванс для покрытия расходов по производству работ, предоставить Представителю Заказчика по первому требованию все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его назначением.
Статья 3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1.
Срок начала работ: не позднее «____»______________2013года, но не ранее выплаты авансового платежа в соответствии с пунктом 2.1. настоящего Договора .

3.2.
Срок окончания работ не позднее: «____»______________2013года. Работы выполняются согласно календарного графика выполнения работ, утвержденного Заказчиком, и являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.
3.3.
Фактической датой завершения работ на объекте является дата подписания акта о приемке в эксплуатацию приемочной  комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.
Статья 4. ЗАКАЗЧИК
4.1.
При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан: 

4.1.1.
Передать Подрядчику по акту объект в течение 3-х дней со дня подписания Договора Сторонами. 

4.1.2.
Обеспечить организацию строительного контроля в течение всего периода производства работ, в порядке предусмотренном статьей 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4.1.3.
Создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод в эксплуатацию объекта после капитального ремонта.
4.1.4.
Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме 
КС-3.

4.2.
Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором. 
Статья 5. ПОДРЯДЧИК
5.1.
При выполнении Договора Подрядчик обязан: 

5.1.1.
Принять от Заказчика по акту объект в срок, указанный в пункте 4.1.1. 

5.1.2.
Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части. 

5.1.3.
Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам РФ и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.

5.1.4.
Разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов. 
5.1.5.
Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8.00. до 21.00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ.

5.1.6.
Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. 

5.1.7.
Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных  работ, и обеспечивать их своевременную уборку.

5.1.8.

Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию.

5.1.9. 
Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

5.1.10.
При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта немедленно известить Заказчика и до получения от него указании приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут  быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.
5.1.11.
По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ. 

5.1.12.
Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте. 
5.1.13.
Сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом 3.2. Договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает общий журнал производства работ, уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.

5.1.14.
Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.
5.1.15.
Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и использование иностранных работников.
5.1.16. Выполнять пересчет сметной стоимости капитального ремонта объектов в текущий уровень цен по индивидуальным расчетам индекса, рассчитанным ГУ "Региональный центр ценообразования в строительстве по Пензенской области".
5.2.
Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.
Статья 6. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

6.1.
Заказчик назначает представителя, который представляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком. 

Полномочным представителем Заказчика является: 
___________________________________________________________________________
 (должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, название организации, адрес, контактные телефоны)

6.2.
Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком. 

Полномочным представителем Подрядчика является:
___________________________________________________________________________
 (должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия)

6.3.
Замена представителя Заказчика или Подрядчика, осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны.

6.4.
Представитель Заказчика выполняет следующие функции:

6.4.1. Контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов;

6.4.2. Принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в технической и сметной документации;

6.4.3. Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, и других документов);

6.4.4. Освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытых работ и ответственных конструкций и подписание акта освидетельствования скрытых работ;

6.4.5. Проверка фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта приемки выполненных работ КС-2;

6.4.6. Участие в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после проведения капитального ремонта многоквартирного дома и подписание акта ввода объекта в эксплуатацию. 

6.5. С целью выполнения функций, указанных в пункте 6.4, представитель Заказчика имеет право:

6.5.1. Проводить совещания  с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводящихся по инициативе Заказчика или Подрядчика;

6.5.2. Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.

6.6. Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения в Договор или требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия Договора.

6.7.
Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения. 

6.8.
Все действия во исполнение настоящего Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в журнале производства работ. 

6.9.
Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

6.10.
Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами. 

6.11.
Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями Заказчика и Подрядчика, оформляются в виде протоколов совещаний и/или записываются в журнал производства работ.
6.12.
С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной СНиП 12-01-2004 от 19 апреля 2004 г. N 70 «Организация строительства».
6.13. Подрядчик может привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ.

 6.14. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический, археологический интерес или иную ценность, найденные на месте производства работ, не являются собственностью  Подрядчика. В случае их обнаружения Подрядчик обязан приостановить работы и немедленно уведомить об этом Заказчика.
Статья 7. СДАЧА И ПРИЕМКА ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

7.1.
Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(Р) – «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (в ред. Изменений № 1, утв. Приказом Госстроя РФ от 06.05.1997 N 17-16), технической и сметной документацией, а также иными применимыми нормативными актами.

7.2.
Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме КС-3. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию.
7.3.
При обнаружении рабочей (приемочной) комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте. 

7.4.
Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 7.3 Договора.

7.5.
Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

7.6.
С момента приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком он принимает на себя ответственность за сохранность объекта и несет риск возможного его повреждения или утраты.

Статья 8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

8.1.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по Договору.

8.2.
Гарантийный срок составляет 36 месяцев со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем.
8.3.
При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее 3-х дней, с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать сроков необходимых для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ более чем на 5 (пять) рабочих дней.  

8.4.
При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услуг которых, при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик.

8.5.
Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период. 
Статья 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1.
Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.
9.2.
За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору Заказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости, указанной в пункте 1.2. Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

9.3.
За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 % (один процент) стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда. 

9.4.
В случае нарушения Подрядчиком условий Договора  Представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае не устранения Подрядчиком в течение 2-х дней выявленных нарушений, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) стоимости, указанной в пункте 1.2. Договора за каждый день до фактического устранения нарушений. 

9.5.
Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по Договору.

9.6.
Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.

9.7.
Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
 
Статья 10. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ

10.1.
Представитель Заказчика вправе вносить от имени Заказчика изменения в техническую документацию при условии, что дополнительные работы по стоимости не превышают 10% (десяти процентов) указанной в пункте 1.2 Договора стоимости работ и характер работ не изменяется. 

10.2.
При внесении изменений в техническую документацию в соответствии с пунктом 10.1, дополнительные работы оплачиваются Заказчиком по расценкам в соответствии со сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

10.3.
Внесение в техническую документацию изменений в большем против указанного в пункте 10.1 настоящей статьи объеме осуществляется на основе согласованной Сторонами дополнительной сметы с корректировкой сроков выполнения работ и оформлением дополнительного соглашения.

Статья 11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
11.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности. 

11.2.
В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 11.1, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в 3-х дневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением документа, подтверждающего данное обстоятельство.

11.3.
С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

Статья 12. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

12.1.
Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий Договора:

12.1.1.
Если Подрядчик не приступил к выполнению Работ на объекте в течение 10  дней с установленной в Пункте 3.1.  настоящего Договора даты начала работ. 
12.1.2.
В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по Договору.

12.2.
При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора в соответствии с пунктом 12.1. Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения Договора. 

12.3.
Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику с учетом авансового платежа в течение 10 дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 дней.
12.4. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, при этом оплата Заказчиком Подрядчику производится за фактически выполненные работы.
Статья 13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

13.1.
Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

13.2.
При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

13.3.
В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.
Статья 14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
14.1.
Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны  Сторонами. 

14.2.
В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

14.3.
Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр Заказчику, 1 экземпляр Подрядчику.

14.4.
Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.
Статья 15. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
Приложениями к настоящему договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:

 № 1.________________________________________________________________________

 № 2.________________________________________________________________________
 № 3.________________________________________________________________________

 № 4.________________________________________________________________________

 № 5.________________________________________________________________________

Статья 16.
 МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
16.1.
Заказчик: 
Местонахождение:_____________________________________________________________ 

Реквизиты:____________________________________________________________________
16.2.
Подрядчик:_______________________________________________________

Местонахождение:_____________________________________________________________

Реквизиты:____________________________________________________________________
Подписи сторон

Заказчик 









Подрядчик

«_____»____________ 2013г.




«_____»___________ 2013г.

М.П.










М.П
Приложение 5 

к конкурсной документации
по проведению открытого конкурса 
на выполнение работ по капитальному 

ремонту многоквартирных домов
	Заказчик
	Подрядчик

	_____________________
	______________________

	                       м.п.
	                      м.п.


	«СОГЛАСОВАНО»
	 
	«УТВЕРЖДАЮ»
	 

	 
	 
	 
	 

	________________ /______________________ /
	 
	________________ /______________________ /
	 

	 
	 
	 
	 

	«______»____________________ 20___г.
	 
	«______»____________________ 20___г.
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 21

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт системы канализации МКД по ул.Литвинова,19а

	 
	Основание: 
	дефектный аккт
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Сметная стоимость:
	#ИМЯ?
	тыс. руб.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Hормативная трудоемкость:
	#ИМЯ?
	тыс.чел.ч

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Сметная заработная плата:
	#ИМЯ?
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 
	Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Раздел 1.  Техподполье

	 
	

	1.
	Е65-2-2
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями
	0,82
	820,09
	13,74
	672,48
	661,21
	11,27
	98,095
	80,4379

	
	
	
	806,35
	4,59
	
	
	3,76
	0,368
	0,30176

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Е65-2-1
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями
	0,18
	657,24
	6,87
	118,31
	117,07
	1,24
	79,12
	14,2416

	
	
	
	650,37
	2,29
	
	
	0,41
	0,184
	0,03312

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Е16-04-001-02
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм, 100 м трубопровода
	0,82
	9 383,23
	35,16
	7 694,25
	643,97
	28,83
	70,84
	58,0888

	
	
	
	785,33
	1,25
	
	
	1,03
	0,069
	0,05658

	 
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	П.Прайс
Заглушка из полипропилена   ф100 мм, шт.
	11
	3,06
	 
	33,66
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	   Поправки: М: =15/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	П.Прайс
(ООО "Центр новых технологий")
Крепление хомут с 2 винтами "4 ", шт
	164
	9,48
	 
	1 554,72
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	   Поправки: М: =46.46/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	Е16-04-001-01
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм, 100 м трубопровода
	0,18
	5 592,10
	16,10
	1 006,58
	147,42
	2,90
	73,876
	13,29768

	
	
	
	818,98
	0,42
	
	
	0,08
	0,023
	0,00414

	 
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	П.Прайс
(ООО Партнер Пенза)
Крепление хомут с шурупом и пробкой 2", шт
	36
	3,74
	 
	134,64
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	   Поправки: М: =17.80/1.18/4.15*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	С301-1224
Крепления для трубопроводов:  планки, шпильки,профиль.гайки ,кронштейны, кг
	400
	14,30
	 
	5 720,00
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	Е69-9-1
Очистка помещений от строительного мусора, 100 т мусора
	0,012
	1 737,60
	 
	20,85
	20,85
	 
	246,468
	2,957616

	
	
	
	1 737,60
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	ТССЦпг-2001.
Перевозка строительного мусора на расстояние 15 км (класс груза 1), т
	1,2
	23,64
	23,64
	28,37
	 
	28,37
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	 
	 
	 
	16 983,86
	1 590,52
	72,61
	 
	169,0236

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	5,28
	
	0,3956

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Раздел 2.  Выпуск до колодца

	 
	

	12.
	Е16-04-001-02
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм, 100 м трубопровода
	0,05
	9 383,23
	35,16
	469,17
	39,27
	1,76
	70,84
	3,542

	
	
	
	785,33
	1,25
	
	
	0,06
	0,069
	0,00345

	 
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.
	Е16-05-001-03
Установка  клапана обратного ,   диаметром 100 мм в колодце, 1 шт.
	1
	211,90
	15,81
	211,90
	33,95
	15,81
	3,848475
	3,848475

	
	
	
	33,95
	0,42
	
	
	0,42
	0,02875
	0,02875

	 
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.
	П.Прайс
Клапан обратный  ф100 в колодце, шт.
	1
	438,57
	 
	438,57
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	   Поправки: М: =2150/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.
	Е46-03-017-05
Заделка отверстия в кирпичной стене вокруг трубы ЦП раствором, 1 м3 заделки
	0,051
	1 948,93
	37,72
	99,40
	34,68
	1,92
	86,503
	4,411653

	
	
	
	679,91
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	 
	 
	 
	1 219,04
	107,9
	19,49
	 
	11,802128

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	0,48
	
	0,0322

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Раздел 3.  Вскрышные работы

	 
	

	16.
	Е01-02-057-02
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	0,025
	1 543,78
	 
	38,59
	38,59
	 
	203,665
	5,091625

	
	
	
	1 543,78
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	   Начисления: Н5= 1.3225
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.
	Е23-01-001-01
Устройство основания под трубопроводы песчаного с трамбовкой послойно  и устройством нормативного уклона вручную., 10 м3 основания
	0,15
	1 317,08
	43,64
	197,57
	13,97
	6,55
	11,73
	1,7595

	
	
	
	93,14
	4,35
	
	
	0,65
	0,4025
	0,060375

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.
	Е01-02-061-01
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта
	0,01
	853,24
	 
	8,53
	8,53
	 
	117,0413
	1,1704125

	
	
	
	853,24
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	   Начисления: Н5= 1.3225
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.
	Е01-01-002-01
Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта
	0,0075
	3 407,43
	3 350,84
	25,55
	0,42
	25,13
	6,572825
	0,0492962

	
	
	
	56,59
	287,23
	
	
	2,15
	19,80875
	0,1485656

	 
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20.
	Е01-02-061-01
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта
	0,075
	853,24
	 
	63,99
	63,99
	 
	117,0413
	8,7780938

	
	
	
	853,24
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	   Начисления: Н5= 1.3225
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21.
	Е27-04-001-04
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня толщ . 5см   (0,05*1,5 =0,075м3), 100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,00075
	5 870,82
	5 575,27
	4,40
	0,19
	4,18
	31,99128
	0,0239935

	
	
	
	251,45
	433,82
	
	
	0,33
	29,6125
	0,0222094

	 
	Объем: 1.5*0.05
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22.
	С408-0023
Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм, м3
	0,075
	177,83
	 
	13,34
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23.
	Е27-07-001-01
Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см, 100 м2 покрытия
	0,015
	438,51
	84,15
	6,58
	2,36
	1,26
	17,388
	0,26082

	
	
	
	157,01
	0,76
	
	
	0,01
	0,0625
	0,0009375

	 
	   Вычт.ресурсы:  С410-0054:[ М-(2881.78=403.61*7.14) ]

	 
	   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24.
	С7001-28577
(ССЦ36-с347-3)
ОАО "Карьероуправление" мелкозернистый плотный тип Б М II (Т.ц.=3658), т
	0,1071
	803,83
	 
	86,09
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	Объем: (0.015)*7.14
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.15*1.055

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25.
	Е27-07-001-02
На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01, 100 м2 покрытия
	0,015
	493,12
	157,92
	7,40
	5,03
	2,37
	9,28
	0,1392

	
	
	
	335,20
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	   Вычт.ресурсы:  С410-0054:[ М-(488.37=403.61*1.21) ]

	 
	   Поправки: ОЗП: *4; ЭМ: *4; ЗПМ: *4; М: *4

	 
	   Начисления: Н3= 4, Н4= 4, Н5= 4, Н48= 4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26.
	С7001-28577
(ССЦ36-с347-3)
ОАО "Карьероуправление" мелкозернистый плотный тип Б М II (Т.ц.=3658), т
	0,0726
	803,83
	 
	58,36
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	Объем: (0.015)*1.21*4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.15*1.055

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	 
	 
	 
	510,4
	133,08
	39,49
	 
	17,272941

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	3,14
	
	0,2320875

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	 
	 
	 
	18 713,3
	1 831,5
	131,59
	 
	198,09867

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	8,9
	
	0,6598875

	 
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	 
	 
	 
	2 820,61
	188,61
	69,78
	 
	24,64221

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	3,14
	
	0,2320875

	 
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	 
	 
	 
	#ИМЯ?
	 
	 
	 
	 


	 
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=78 - по стр. 10; %=99 - по стр. 15; %=72 - по стр. 16, 18, 20; %=117 - по стр. 17; %=85.5 - по стр. 19; %=127.8 - по стр. 21, 23, 25)
	160,01
	 
	 
	 
	 

	 
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 10; %=59.5 - по стр. 15; %=38.25 - по стр. 16, 18, 20; %=75.65 - по стр. 17; %=42.5 - по стр. 19; %=80.75 - по стр. 21, 23, 25)
	92,1
	 
	 
	 
	 

	 
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	 
	 
	 
	3 072,72
	 
	 
	 
	 

	 
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	 
	 
	 
	15 892,69
	1 642,89
	61,81
	 
	173,45646

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	5,76
	
	0,4278

	 
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 1, 2; %=115.2 - по стр. 3, 6, 12, 13)
	1 576,88
	 
	 
	 
	 

	 
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 2; %=70.55 - по стр. 3, 6, 12, 13)
	1 002,34
	 
	 
	 
	 

	 
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	 
	 
	 
	18 471,91
	 
	 
	 
	 

	 
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	 
	 
	 
	#ИМЯ?
	 
	 
	 
	 

	 
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	 
	 
	 
	1 736,89
	 
	 
	 
	 

	 
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	 
	 
	 
	1 094,44
	 
	 
	 
	 

	 
	Оплата основных рабочих
	 
	 
	 
	1 831,5
	 
	 
	 
	 

	 
	Оплата механизаторов
	 
	 
	 
	8,9
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная заработная плата
	 
	 
	 
	1 840,4
	 
	 
	 
	 

	 
	Стоимость механизмов
	 
	 
	 
	131,59
	 
	 
	 
	 

	 
	Стоимость материалов
	 
	 
	 
	16 750,21
	 
	 
	 
	 

	 
	Оплата основных рабочих в  ТЦ
	 
	 
	7,4
	13 553,1
	 
	 
	 
	 

	 
	Оплата механизаторов в ТЦ
	 
	 
	5,4
	48,06
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная заработная плата в ТЦ
	 
	 
	 
	13 601,16
	 
	 
	 
	 

	 
	Коэффициент для расчета НР и СП
	 
	 
	 
	7,39
	 
	 
	 
	 

	 
	Стоимость механизмов в ТЦ
	 
	 
	4,49
	590,84
	 
	 
	 
	 

	 
	Стоимость материалов в ТЦ
	 
	 
	4,28
	71 690,9
	 
	 
	 
	 

	 
	Накладные расходы в ТЦ
	 
	 
	 
	12 835,62
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная прибыль в ТЦ
	 
	 
	 
	8 087,91
	 
	 
	 
	 

	 
	Накладные расходы в ТЦ с к=0,85
	 
	 
	0,85
	10 910,28
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная прибыль в ТЦ с к=0,8
	 
	 
	0,8
	6 470,33
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого  в  ценах 2013г
	 
	 
	 
	103 215,45
	 
	 
	 
	 

	 
	Содержание технадзора  2,14%
	 
	 
	2,14
	2 208,81
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого
	 
	 
	 
	105 424,26
	 
	 
	 
	 

	 
	Непредвиденные затраты 2%
	 
	 
	2
	2 108,49
	 
	 
	 
	 

	 
	ИТОГО
	 
	 
	 
	107 533
	 
	 
	 
	 

	 
	НДС 18%
	 
	 
	18
	19 356
	 
	 
	 
	 

	 
	ИТОГО с НДС
	 
	 
	 
	126 889
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Составил:
	Станчина О.Н.

	 
	 
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Проверил:
	Киселева С.В.

	 
	 
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 9

	(Локальный сметный расчет)

	на Капитальный ремонт мягкой кровли МКД №19а по ул. Литвинова

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Сметная стоимость:
	#ИМЯ?
	тыс. руб.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Hормативная трудоемкость:
	#ИМЯ?
	тыс.чел.ч

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Сметная заработная плата:
	#ИМЯ?
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 
	Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Е46-04-008-01
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия
	5,33
	205,18
	79,83
	1 093,61
	668,12
	425,49
	16,537
	88,14221

	
	
	
	125,35
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Е58-16-3
Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2, 100 мест
	2,4027
	2 631,73
	175,24
	6 323,26
	3 090,38
	421,05
	149,385
	358,92734

	
	
	
	1 286,21
	17,14
	
	
	41,18
	1,587
	3,8130849

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Е12-01-016-01
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением, 100 м2 кровли
	2,4027
	307,66
	4,64
	739,21
	120,47
	11,15
	5,89835
	14,171966

	
	
	
	50,14
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Е12-01-002-09
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя, 100 м2 кровли
	5,33
	276,11
	73,83
	1 471,66
	925,18
	393,51
	18,9911
	101,22256

	
	
	
	173,58
	4,17
	
	
	22,23
	0,2875
	1,532375

	 
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(5419.56=47.54*114) ];  С101-1962:[ М-(4671.32=40.27*116) ]

	 
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	С7035-01067
(ССЦ39-с95-66)
Унифлекс ТКП (500-3000) (т.ц.= 136 ) (Техно Николь), м2
	607,62
	27,88
	 
	16 940,45
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	Объем: (5.33)*114.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	С7035-01064
(ССЦ39-с95-63)
Унифлекс ТПП (500-3000) (т.ц.= 117,5 ) (Техно Николь), м2
	618,28
	24,09
	 
	14 894,37
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	Объем: (5.33)*116.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	Е46-04-008-01
Разборка примыканий к парапету, выходу на кровлю, вентшахтам, 100 м2 покрытия
	1,568
	205,18
	79,83
	321,72
	196,55
	125,17
	16,537
	25,930016

	
	
	
	125,35
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	Е15-02-001-01
(Прим)
Оштукатуривание парапета, вентшахт, выхода на кровлю, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,412
	2 030,88
	98,28
	836,72
	361,10
	40,49
	93,7388
	38,620386

	
	
	
	876,46
	53,86
	
	
	22,19
	3,99625
	1,646455

	 
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	Е12-01-004-04
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий
	1,568
	892,09
	163,04
	1 398,80
	657,40
	255,65
	46,94875
	73,61564

	
	
	
	419,26
	14,81
	
	
	23,22
	1,020625
	1,60034

	 
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(11980.08=47.54*252) ]

	 
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	С7035-01067
(ССЦ39-с95-66)
Унифлекс ТКП (500-3000) (т.ц.= 136 ) (Техно Николь), м2
	395,136
	27,88
	 
	11 016,39
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	Объем: (1.568)*252.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	Е58-20-1
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м
	1,568
	3 500,96
	7,15
	5 489,51
	619,02
	11,21
	47,6215
	74,670512

	
	
	
	394,78
	1,15
	
	
	1,80
	0,092
	0,144256

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	Е58-3-1
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий
	-1,568
	79,66
	0,33
	-124,91
	-124,39
	-0,52
	10,465
	-16,40912

	
	
	
	79,33
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.
	Е46-01-008-02
Восстановление ж.б. плиты парапета, 1 м3
	0,2
	1 489,70
	48,37
	297,93
	42,63
	9,67
	26,381
	5,2762

	
	
	
	213,16
	2,00
	
	
	0,40
	0,138
	0,0276

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.
	Е12-01-017-01
Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (по парапету), 100 м2 стяжки
	0,443
	1 624,04
	437,98
	719,46
	133,80
	194,03
	35,99845
	15,947313

	
	
	
	302,03
	33,74
	
	
	14,95
	2,78875
	1,2354163

	 
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.
	Е12-01-017-02
Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (по парапету), 100 м2 стяжки
	2,215
	353,33
	23,00
	782,63
	122,89
	50,95
	6,6125
	14,646688

	
	
	
	55,48
	2,59
	
	
	5,74
	0,215625
	0,4776094

	 
	Объем: 44.3*5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	   Начисления: Н3= 7.1875, Н4= 7.1875, Н5= 6.6125, Н48= 5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.
	Е12-01-016-01
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением, 100 м2 кровли
	0,443
	307,66
	4,64
	136,30
	22,21
	2,06
	5,89835
	2,6129691

	
	
	
	50,14
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.
	Е12-01-002-10
Устройство покрытий парапета унифлексом, 100 м2 кровли
	0,443
	156,01
	39,85
	69,10
	45,19
	17,65
	11,1619
	4,9447217

	
	
	
	102,02
	2,30
	
	
	1,02
	0,158125
	0,0700494

	 
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(5514.64=47.54*116) ]

	 
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.
	С7035-01067
(ССЦ39-с95-66)
Унифлекс ТКП (500-3000) (т.ц.= 136 ) (Техно Николь), м2
	51,388
	27,88
	 
	1 432,70
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	Объем: (0.443)*116.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20.
	Е09-06-001-01
Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер, 1 т конструкций
	0,05333
	1 226,30
	196,54
	65,39
	52,32
	10,48
	118,3505
	6,3116338

	
	
	
	981,12
	10,22
	
	
	0,55
	0,704375
	0,0375643

	 
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21.
	С201-8062
Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т из листовой стали толщиной 3-10 мм, т
	0,05333
	12 442,72
	 
	663,57
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22.
	Е26-01-041-05
Утепление металлических дверей изделиями из пенопласта насухо, 1 м3 изоляции
	0,056
	1 106,21
	43,20
	61,95
	6,41
	2,42
	12,52408
	0,7013482

	
	
	
	114,48
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	Объем: 1.12*0.05
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23.
	Е15-04-030-02
Масляная окраска металлической двери, количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0112
	741,09
	4,03
	8,31
	1,56
	0,05
	16,14773
	0,1808545

	
	
	
	139,03
	0,17
	
	
	 
	0,014375
	0,000161

	 
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24.
	Е53-16-1
Ремонт кирпичной кладки стен выхода на кровлю, 1 м3 кладки
	0,03
	1 221,76
	39,24
	36,65
	9,51
	1,18
	40,6985
	1,220955

	
	
	
	317,04
	6,64
	
	
	0,20
	0,4945
	0,014835

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25.
	Е61-10-1
Ремонт штукатурки стен вентканалов, толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности
	0,04
	3 203,96
	1,96
	128,16
	78,92
	0,08
	232,116
	9,28464

	
	
	
	1 972,99
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26.
	Е15-04-006-03
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен вентканалов, 100 м2 покрытия
	0,493
	83,43
	1,70
	41,13
	39,93
	0,84
	8,662375
	4,2705509

	
	
	
	80,99
	0,17
	
	
	0,08
	0,014375
	0,0070869

	 
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27.
	С101-3452
Грунтовка акриловая ДИВА-АГ, т
	0,006409
	8 322,15
	 
	53,34
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	Объем: (0.493)*0.013
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28.
	Е15-04-014-03
Окраска стен вентканалов по подготовленной поверхности поливинилацетатная, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,493
	593,62
	6,35
	292,65
	39,68
	3,13
	8,91365
	4,3944295

	
	
	
	80,49
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29.
	Е12-01-017-01
Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (верха вентканалов), 100 м2 стяжки
	0,18
	1 624,04
	437,98
	292,34
	54,37
	78,84
	35,99845
	6,479721

	
	
	
	302,03
	33,74
	
	
	6,07
	2,78875
	0,501975

	 
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30.
	Е12-01-016-01
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением верха вентканалов, 100 м2 кровли
	0,18
	307,66
	4,64
	55,39
	9,03
	0,84
	5,89835
	1,061703

	
	
	
	50,14
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31.
	Е12-01-004-04
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стойкам антен, 100 м примыканий
	0,05
	892,09
	163,04
	44,60
	20,96
	8,15
	46,94875
	2,3474375

	
	
	
	419,26
	14,81
	
	
	0,74
	1,020625
	0,0510313

	 
	Объем: 10*0.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(11980.08=47.54*252) ]

	 
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32.
	С7035-01067
(ССЦ39-с95-66)
Унифлекс ТКП (500-3000) (т.ц.= 136 ) (Техно Николь), м2
	12,6
	27,88
	 
	351,29
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	Объем: (0.05)*252.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35.
	Е65-6-23
Смена водосточных воронок, 100 приборов
	0,02
	5 287,63
	74,69
	105,75
	99,69
	1,49
	565,11
	11,3022

	
	
	
	4 984,27
	7,88
	
	
	0,16
	0,6325
	0,01265

	 
	   Вычт.ресурсы:  С301-1525:[ М-(31760.00=317.60*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36.
	С301-3304
Воронка сливная диаметром 100 мм, шт.
	2
	56,12
	 
	112,24
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37.
	Е12-01-002-09
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя на входном козырьке, 100 м2 кровли
	0,09
	276,11
	73,83
	24,84
	15,62
	6,64
	18,9911
	1,709199

	
	
	
	173,58
	4,17
	
	
	0,38
	0,2875
	0,025875

	 
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(5419.56=47.54*114) ];  С101-1962:[ М-(4671.32=40.27*116) ]

	 
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38.
	С7035-01067
(ССЦ39-с95-66)
Унифлекс ТКП (500-3000) (т.ц.= 136 ) (Техно Николь), м2
	10,26
	27,88
	 
	286,05
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	Объем: (0.09)*114.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	39.
	С7035-01064
(ССЦ39-с95-63)
Унифлекс ТПП (500-3000) (т.ц.= 117,5 ) (Техно Николь), м2
	10,44
	24,09
	 
	251,50
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	Объем: (0.09)*116.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40.
	Е58-20-1
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м
	0,06
	511,02
	7,15
	30,67
	23,69
	0,43
	47,6215
	2,85729

	
	
	
	394,78
	1,15
	
	
	0,07
	0,092
	0,00552

	 
	   Вычт.ресурсы:  С101-1875:[ М-(2989.94=16249.65*0.184) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	41.
	С7035-00877
(ССЦ39-с92-23)
ООО "Трубосервис" : Лист оцинкованный : тол. 0,55 [т.ц. =46400], т
	0,00867
	9 474,22
	 
	82,14
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.011

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	42.
	Е53-16-1
Ремонт кирпичной кладки стен выходного козырька, 1 м3 кладки
	0,05
	1 221,76
	39,24
	61,08
	15,85
	1,96
	40,6985
	2,034925

	
	
	
	317,04
	6,64
	
	
	0,33
	0,4945
	0,024725

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	43.
	Е15-02-001-01
Штукатурка стен входного козырька цементно-известковым раствором, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,02
	2 030,88
	98,28
	40,62
	17,53
	1,97
	93,7388
	1,874776

	
	
	
	876,46
	53,86
	
	
	1,08
	3,99625
	0,079925

	 
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	44.
	Е15-04-006-03
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен входного козырька, 100 м2 покрытия
	0,02
	83,43
	1,70
	1,66
	1,62
	0,03
	8,662375
	0,1732475

	
	
	
	80,99
	0,17
	
	
	 
	0,014375
	0,0002875

	 
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	45.
	С101-3452
Грунтовка акриловая ДИВА-АГ, т
	0,00026
	8 322,15
	 
	2,16
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	Объем: (0.020)*0.013
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	46.
	Е12-01-017-01
Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм на парапете входного козырька, 100 м2 стяжки
	0,005
	1 624,04
	437,98
	8,12
	1,51
	2,19
	35,99845
	0,1799923

	
	
	
	302,03
	33,74
	
	
	0,17
	2,78875
	0,0139438

	 
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	47.
	Е12-01-016-01
Огрунтовка парапета под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением, 100 м2 кровли
	0,005
	307,66
	4,64
	1,53
	0,25
	0,02
	5,89835
	0,0294918

	
	
	
	50,14
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	48.
	Е12-01-010-01
Устройство мелких покрытий (парапета на вх. козырьке) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия
	0,0066
	14 151,48
	37,91
	93,40
	8,16
	0,25
	149,1119
	0,9841384

	
	
	
	1 236,14
	4,17
	
	
	0,03
	0,2875
	0,0018975

	 
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	49.
	ТССЦпг-2001.
Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, т, т
	8,415
	1,88
	 
	15,82
	15,82
	 
	 
	 

	
	
	
	1,88
	 
	
	
	 
	 
	 

	50.
	ТССЦпг-2001.
Перевозка строительного мусора на расстояние 23 км (класс груза 1), т
	8,415
	31,34
	31,34
	263,73
	 
	263,73
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	 
	 
	 
	67 314,99
	7 392,98
	2 342,28
	 
	859,71794

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	142,59
	
	11,324663

	 
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	 
	 
	 
	66 368,04
	7 240,97
	2 330,31
	 
	842,1041

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	141,88
	
	11,274449

	 
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	 
	 
	 
	#ИМЯ?
	 
	 
	 
	 

	 
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 1, 7, 13; %=83 - по стр. 2, 11, 12, 40; %=108 - по стр. 3, 4, 9, 14-16, 18, 29-31, 37, 46-48; %=94.5 - по стр. 8, 23, 26, 28, 43, 44; %=90 - по стр. 22; %=86 - по стр. 24, 42; %=79 - по стр. 25; %=100 - по стр. 49)
	6 882,41
	 
	 
	 
	 

	 
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=59.5 - по стр. 1, 7, 13, 22; %=65 - по стр. 2, 11, 12, 40; %=55.25 - по стр. 3, 4, 9, 14-16, 18, 29-31, 37, 46-48; %=46.75 - по стр. 8, 23, 26, 28, 43, 44; %=70 - по стр. 24, 42; %=50 - по стр. 25; %=60 - по стр. 49)
	4 433,12
	 
	 
	 
	 

	 
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	 
	 
	 
	77 683,57
	 
	 
	 
	 

	 
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	 
	 
	 
	728,96
	52,32
	10,48
	 
	6,3116338

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	0,55
	
	0,0375643

	 
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 20)
	 
	 
	 
	42,82
	 
	 
	 
	 

	 
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 20)
	 
	 
	 
	38,20
	 
	 
	 
	 

	 
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	 
	 
	809,98
	 
	 
	 
	 

	 
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	 
	 
	 
	217,99
	99,69
	1,49
	 
	11,3022

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	0,16
	
	0,01265

	 
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=103 - по стр. 35)
	 
	 
	 
	102,85
	 
	 
	 
	 

	 
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 35)
	 
	 
	 
	59,91
	 
	 
	 
	 

	 
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	 
	 
	 
	380,75
	 
	 
	 
	 

	 
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	 
	 
	 
	#ИМЯ?
	 
	 
	 
	 

	 
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	 
	 
	 
	7 028,08
	 
	 
	 
	 

	 
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	 
	 
	 
	4 531,23
	 
	 
	 
	 

	 
	Оплата основных рабочих
	 
	 
	 
	7 392,98
	 
	 
	 
	 

	 
	Оплата механизаторов
	 
	 
	 
	142,59
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная заработная плата
	 
	 
	 
	7 535,57
	 
	 
	 
	 

	 
	Стоимость механизмов
	 
	 
	 
	2 342,28
	 
	 
	 
	 

	 
	Стоимость материалов
	 
	 
	 
	57 579,73
	 
	 
	 
	 

	 
	Оплата основных рабочих в  ТЦ
	 
	 
	7,4
	54 708,05
	 
	 
	 
	 

	 
	Оплата механизаторов в ТЦ
	 
	 
	5,4
	769,99
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная заработная плата в ТЦ
	 
	 
	 
	55 478,04
	 
	 
	 
	 

	 
	Коэффициент для расчета НР и СП
	 
	 
	 
	7,36
	 
	 
	 
	 

	 
	Стоимость механизмов в ТЦ
	 
	 
	4,49
	10 516,84
	 
	 
	 
	 

	 
	Стоимость материалов в ТЦ
	 
	 
	4,28
	246 441,24
	 
	 
	 
	 

	 
	Накладные расходы в ТЦ
	 
	 
	 
	51 726,67
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная прибыль в ТЦ
	 
	 
	 
	33 349,85
	 
	 
	 
	 

	 
	Накладные расходы в ТЦ с к=0,85
	 
	 
	0,85
	43 967,67
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная прибыль в ТЦ с к=0,8
	 
	 
	0,8
	26 679,88
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого  в  ценах 2013г
	 
	 
	 
	382 313,68
	 
	 
	 
	 

	 
	Содержание технадзора  2,14%
	 
	 
	2,14
	8 181,51
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого
	 
	 
	 
	390 495,19
	 
	 
	 
	 

	 
	Непредвиденные затраты 2%
	 
	 
	2
	7 809,90
	 
	 
	 
	 

	 
	ИТОГО
	 
	 
	 
	398 305
	 
	 
	 
	 

	 
	НДС 18%
	 
	 
	18
	71 695
	 
	 
	 
	 

	 
	ИТОГО с НДС
	 
	 
	 
	470 000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Составил:
	Пакаев Д.И.

	 
	 
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 25

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт системы канализации МКД по ул. Москоовской ,104

	 
	Основание: 
	дефектный аккт
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Сметная стоимость:
	#ИМЯ?
	тыс. руб.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Hормативная трудоемкость:
	#ИМЯ?
	тыс.чел.ч

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Сметная заработная плата:
	#ИМЯ?
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 
	Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Е65-2-2
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями
	1,16
	820,09
	13,74
	951,31
	935,37
	15,94
	98,095
	113,7902

	
	
	
	806,35
	4,59
	
	
	5,32
	0,368
	0,42688

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Е16-04-001-02
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм, 100 м трубопровода
	1,16
	9 383,23
	35,16
	10 884,55
	910,98
	40,79
	70,84
	82,1744

	
	
	
	785,33
	1,25
	
	
	1,45
	0,069
	0,08004

	 
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	П.Прайс
Заглушка из полипропилена   ф100 мм, шт.
	26
	3,06
	 
	79,56
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	   Поправки: М: =15/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	П.Прайс
Муфта ремонтная  ф110, шт.
	3
	15,30
	 
	45,90
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	   Поправки: М: =75/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	П.Прайс
Крепление хомут с 2 винтами "4 ", шт
	96
	9,48
	 
	910,08
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	   Поправки: М: =46.46/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	С301-1224
Крепления для трубопроводов:  планки, шпильки,профиль.гайки ,кронштейны, кг
	88
	14,30
	 
	1 258,40
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	ТССЦпг -2001.
Перевозка мусора строительного на 23 км (класс груза1), т
	1,554
	31,34
	31,34
	48,70
	 
	48,70
	 
	 

	
	
	
	 
	31,34
	
	
	48,70
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	 
	 
	 
	14 178,5
	1 846,35
	105,43
	 
	195,9646

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	55,47
	
	0,50692

	 
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	 
	 
	 
	1 084,24
	 
	48,7
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	48,7
	
	 

	 
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	 
	 
	 
	1 084,24
	 
	 
	 
	 

	 
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	 
	 
	 
	13 094,26
	1 846,35
	56,73
	 
	195,9646

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	6,77
	
	0,50692

	 
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 1; %=115.2 - по стр. 2)
	 
	1 747,23
	 
	 
	 
	 

	 
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1; %=70.55 - по стр. 2)
	 
	1 114,07
	 
	 
	 
	 

	 
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	 
	 
	 
	15 955,56
	 
	 
	 
	 

	 
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	 
	 
	 
	#ИМЯ?
	 
	 
	 
	 

	 
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	 
	 
	 
	1 747,23
	 
	 
	 
	 

	 
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	 
	 
	 
	1 114,07
	 
	 
	 
	 

	 
	Оплата основных рабочих
	 
	 
	 
	1 846,35
	 
	 
	 
	 

	 
	Оплата механизаторов
	 
	 
	 
	55,47
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная заработная плата
	 
	 
	 
	1 901,82
	 
	 
	 
	 

	 
	Стоимость механизмов
	 
	 
	 
	105,43
	 
	 
	 
	 

	 
	Стоимость материалов
	 
	 
	 
	12 226,72
	 
	 
	 
	 

	 
	Оплата основных рабочих в  ТЦ
	 
	 
	7,4
	13 662,99
	 
	 
	 
	 

	 
	Оплата механизаторов в ТЦ
	 
	 
	5,4
	299,54
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная заработная плата в ТЦ
	 
	 
	 
	13 962,53
	 
	 
	 
	 

	 
	Коэффициент для расчета НР и СП
	 
	 
	 
	7,34
	 
	 
	 
	 

	 
	Стоимость механизмов в ТЦ
	 
	 
	4,49
	473,38
	 
	 
	 
	 

	 
	Стоимость материалов в ТЦ
	 
	 
	4,28
	52 330,36
	 
	 
	 
	 

	 
	Накладные расходы в ТЦ
	 
	 
	 
	12 824,67
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная прибыль в ТЦ
	 
	 
	 
	8 177,27
	 
	 
	 
	 

	 
	Накладные расходы в ТЦ с к=0,85
	 
	 
	0,85
	10 900,97
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная прибыль в ТЦ с к=0,8
	 
	 
	0,8
	6 541,82
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого  в  ценах 2013г
	 
	 
	 
	83 909,52
	 
	 
	 
	 

	 
	Содержание технадзора  2,14%
	 
	 
	2,14
	1 795,66
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого
	 
	 
	 
	85 705,18
	 
	 
	 
	 

	 
	Непредвиденные затраты 2%
	 
	 
	2
	1 714,1
	 
	 
	 
	 

	 
	ИТОГО
	 
	 
	 
	87 419
	 
	 
	 
	 

	 
	НДС 18%
	 
	 
	18
	15 735
	 
	 
	 
	 

	 
	ИТОГО с НДС
	 
	 
	 
	103 154
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Составил:
	Станчина О.Н.

	 
	 
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Проверил:
	Киселева С.В.

	 
	 
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт металлической кровли МКД №104 по ул.Московской

	 
	Основание: 
	Дефектный акт
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Сметная стоимость:
	#ИМЯ?
	тыс. руб.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Hормативная трудоемкость:
	#ИМЯ?
	тыс.чел.ч

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Сметная заработная плата:
	#ИМЯ?
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 
	Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Е58-14-1
Смена покрытия кровли средней сложности из листовой стали с настенными желобами и свесами, 100 м2 покрытия
	11,628
	2 681,85
	149,33
	31 184,55
	17 509,79
	1 736,41
	170,729
	1985,2368

	
	
	
	1 505,83
	31,23
	
	
	363,14
	2,507
	29,151396

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	С101-1875
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т
	11,32567
	16 249,65
	 
	184 038,21
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	Объем: 11.628*0.974
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	П Прайс-лист.
Лента герметизирующая "Герлен"  шир.25мм, м
	515
	5,52
	 
	2 842,80
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	   Поправки: М: =24/1.18/3.91*1.02*1.04

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Е53-16-1
Ремонт кирпичной кладки вентканалов отдельными местами, 1 м3 кладки
	7,725
	1 221,76
	39,24
	9 438,09
	2 449,13
	303,13
	40,6985
	314,39591

	
	
	
	317,04
	6,64
	
	
	51,29
	0,4945
	3,8200125

	 
	Объем: 61.8*0.125
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	Е61-17-1
Ремонт штукатурки вентканалов толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности
	0,765
	3 834,89
	1,87
	2 933,69
	1 992,07
	1,43
	288,374
	220,60611

	
	
	
	2 604,01
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	Е15-04-006-03
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен вентканалов и надкрышных элементов, 100 м2 покрытия
	2
	83,43
	1,70
	166,86
	161,98
	3,40
	8,662375
	17,32475

	
	
	
	80,99
	0,17
	
	
	0,34
	0,014375
	0,02875

	 
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	С101-3451
Грунтовка, т
	0,026
	11 710,93
	 
	304,48
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	Объем: (2.0)*0.013
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	Е15-04-014-03
Окраска вентканалов поливинилацетатная, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	2
	593,62
	6,35
	1 187,24
	160,98
	12,70
	8,91365
	17,8273

	
	
	
	80,49
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	Е58-2-1
Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных, 100 окон
	0,03
	3 046,84
	16,77
	91,40
	90,90
	0,50
	392,495
	11,77485

	
	
	
	3 030,07
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	Е58-3-2
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали водосточных труб с земли и подмостей, 100 м труб и покрытий
	1,05
	98,90
	 
	103,85
	103,85
	 
	12,696
	13,3308

	
	
	
	98,90
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	Е58-4-1
Разборка парапетных решеток, 100 м парапетных решеток
	1,5
	132,81
	2,61
	199,22
	195,30
	3,92
	17,02
	25,53

	
	
	
	130,20
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	Е58-1-1
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли
	11,3
	189,40
	54,80
	2 140,22
	1 520,98
	619,24
	17,434
	197,0042

	
	
	
	134,60
	7,67
	
	
	86,67
	0,529
	5,9777

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.
	Е58-1-3
Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен, 100 м2 кровли
	11,3
	294,82
	50,04
	3 331,46
	2 766,01
	565,45
	31,142
	351,9046

	
	
	
	244,78
	7,00
	
	
	79,10
	0,483
	5,4579

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.
	Е58-1-4
Разборка деревянных элементов конструкций крыш мауэрлатов, 100 м2 кровли
	11,3
	91,92
	32,17
	1 038,70
	675,18
	363,52
	7,7395
	87,45635

	
	
	
	59,75
	4,51
	
	
	50,96
	0,3105
	3,50865

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.
	Е58-5-5
Разборка и устройство деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м
	0,82
	4 610,65
	63,48
	3 780,73
	1 252,44
	52,05
	184,2415
	151,07803

	
	
	
	1 527,36
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.
	Е10-01-002-01
Установка стропил, 1 м3 древесины в конструкции
	17,33
	2 340,12
	45,60
	40 554,28
	3 879,32
	790,25
	27,7035
	480,10166

	
	
	
	223,85
	2,51
	
	
	43,50
	0,1725
	2,989425

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.
	Е58-12-1
Устройство обрешетки сплошной из досок, 100 м2
	1,95
	399,60
	47,68
	779,22
	551,05
	92,98
	36,6045
	71,378775

	
	
	
	282,59
	6,30
	
	
	12,29
	0,506
	0,9867

	 
	   Вычт.ресурсы:  С102-0077:[ М-(2040.72=773.00*2.64) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.
	С102-0056
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта, м3
	5,148
	1 361,00
	 
	7 006,43
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	Объем: 1,95*2,64
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.
	Е58-12-2
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2
	9,35
	1 658,54
	31,38
	15 507,35
	1 772,20
	293,40
	24,5525
	229,56588

	
	
	
	189,54
	4,59
	
	
	42,92
	0,368
	3,4408

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20.
	Е58-20-5
Смена обделок из листовой стали, примыканий к каменным стенам, 100 м
	1,02
	703,64
	4,93
	717,71
	634,11
	5,03
	74,9915
	76,49133

	
	
	
	621,68
	0,71
	
	
	0,72
	0,0575
	0,05865

	 
	   Вычт.ресурсы:  С101-1875:[ М-(1462.47=16249.65*0.09) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21.
	Е10-01-003-01
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно
	7
	388,11
	33,26
	2 716,77
	508,76
	232,82
	8,768175
	61,377225

	
	
	
	72,68
	2,30
	
	
	16,10
	0,158125
	1,106875

	 
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22.
	Е10-01-008-08
Обивка стен кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов
	0,189
	6 657,72
	24,38
	1 258,31
	66,87
	4,61
	44,1715
	8,3484135

	
	
	
	353,81
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	   Вычт.ресурсы:  С101-1704:[ М-(1528.13=8489.60*0.18) ]

	 
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23.
	Е20-02-002-01
Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2, 1 решетка
	14
	25,15
	4,04
	352,10
	235,76
	56,56
	1,93085
	27,0319

	
	
	
	16,84
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24.
	С101-1875
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т
	0,024255
	16 249,65
	 
	394,14
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	Объем: 4.41*5.5/1000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25.
	Е10-04-013-01
Установка деревянных дверных блоков, 100 м2 проемов
	0,0441
	26 683,91
	490,53
	1 176,76
	36,26
	21,63
	96,72765
	4,2656894

	
	
	
	822,19
	28,56
	
	
	1,26
	1,969375
	0,0868494

	 
	Объем: 0.7*0.9*7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26.
	С101-0887
Скобяные изделия, компл.
	7
	183,14
	 
	1 281,98
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27.
	Е65-38-2
(применительно)
Установка продухов на кровле, 1 шт.
	7
	100,79
	 
	705,53
	89,74
	 
	1,587
	11,109

	
	
	
	12,82
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28.
	Е10-01-053-01
(прим)
Устройство лестниц к слуховым окнам, 1 м3
	0,273
	2 608,99
	53,56
	712,25
	145,65
	14,62
	56,21948
	15,347917

	
	
	
	533,52
	2,92
	
	
	0,80
	0,20125
	0,0549413

	 
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29.
	Е58-10-1
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м
	1,8
	11 165,75
	12,08
	20 098,34
	631,49
	21,74
	42,32
	76,176

	
	
	
	350,83
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30.
	Е58-3-2
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали водосточных труб с земли и подмостей, 100 м труб и покрытий
	-1,8
	98,90
	 
	-178,02
	-178,02
	 
	12,696
	-22,8528

	
	
	
	98,90
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31.
	Е58-10-3
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.
	0,48
	5 507,26
	7,43
	2 643,49
	292,41
	3,57
	73,485
	35,2728

	
	
	
	609,19
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32.
	Е58-10-5
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.
	0,12
	4 550,30
	7,43
	546,04
	60,75
	0,89
	61,065
	7,3278

	
	
	
	506,23
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33.
	Е58-10-6
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.
	0,12
	8 611,30
	7,43
	1 033,36
	60,75
	0,89
	61,065
	7,3278

	
	
	
	506,23
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34.
	Е12-01-010-01
Устройство мелких покрытий (зонты над вентшахтами) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия
	0,18
	14 151,48
	37,91
	2 547,27
	222,51
	6,82
	149,1119
	26,840138

	
	
	
	1 236,14
	4,17
	
	
	0,75
	0,2875
	0,05175

	 
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35.
	Е12-01-012-01
Ограждение кровель перилами, 100 м ограждения
	1,5
	4 571,38
	93,72
	6 857,08
	113,93
	140,58
	8,821075
	13,231613

	
	
	
	75,95
	6,05
	
	
	9,08
	0,416875
	0,6253125

	 
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36.
	Е10-01-091-01
Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления, 100 м2 обрабатываемой поверхности
	10,15
	343,08
	65,74
	3 482,27
	625,65
	667,26
	6,74475
	68,459213

	
	
	
	61,64
	0,72
	
	
	7,31
	0,0575
	0,583625

	 
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37.
	ТССЦпг-2001.
Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, т, т
	45
	1,88
	 
	84,60
	84,60
	 
	 
	 

	
	
	
	1,88
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38.
	ТССЦпг-2001.
Перевозка строительного мусора на расстояние 23 км (класс груза 1), т
	45
	16,90
	16,90
	760,50
	 
	760,50
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	 
	 
	 
	353 819,26
	38 712,40
	6 775,90
	 
	4590,2701

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	766,23
	
	57,929337

	 
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	 
	 
	 
	352 761,63
	38 386,90
	6 719,34
	 
	4552,1292

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	766,23
	
	57,929337

	 
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	 
	 
	 
	#ИМЯ?
	 
	 
	 
	 

	 
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=83 - по стр. 1, 9-15, 17, 19, 20, 29-33; %=86 - по стр. 4; %=79 - по стр. 5; %=94.5 - по стр. 6, 8; %=106.2 - по стр. 16, 21, 22, 25, 28, 36; %=108 - по стр. 34, 35; %=100 - по стр. 37)
	33 867,47
	 
	 
	 
	 

	 
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1, 9-15, 17, 19, 20, 29-33; %=70 - по стр. 4; %=50 - по стр. 5; %=46.75 - по стр. 6, 8; %=53.55 - по стр. 16, 21, 22, 25, 28, 36; %=55.25 - по стр. 34, 35; %=60 - по стр. 37)
	24 568,30
	 
	 
	 
	 

	 
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	 
	 
	 
	411 197,40
	 
	 
	 
	 

	 
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	 
	 
	 
	1 057,63
	325,50
	56,56
	 
	38,1409

	 
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115.2 - по стр. 23; %=103 - по стр. 27)
	 
	364,03
	 
	 
	 
	 

	 
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70.55 - по стр. 23; %=60 - по стр. 27)
	 
	220,17
	 
	 
	 
	 

	 
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	 
	 
	 
	1 641,83
	 
	 
	 
	 

	 
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	 
	 
	 
	#ИМЯ?
	 
	 
	 
	 

	 
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	 
	 
	 
	34 231,50
	 
	 
	 
	 

	 
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	 
	 
	 
	24 788,47
	 
	 
	 
	 

	 
	Оплата основных рабочих
	 
	 
	 
	38 712,40
	 
	 
	 
	 

	 
	Оплата механизаторов
	 
	 
	 
	766,23
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная заработная плата
	 
	 
	 
	39 478,63
	 
	 
	 
	 

	 
	Стоимость механизмов
	 
	 
	 
	6 775,90
	 
	 
	 
	 

	 
	Стоимость материалов
	 
	 
	 
	308 330,96
	 
	 
	 
	 

	 
	Оплата основных рабочих в  ТЦ
	 
	 
	7,4
	286 471,76
	 
	 
	 
	 

	 
	Оплата механизаторов в ТЦ
	 
	 
	5,4
	4 137,64
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная заработная плата в ТЦ
	 
	 
	 
	290 609,40
	 
	 
	 
	 

	 
	Коэффициент для расчета НР и СП
	 
	 
	 
	7,36
	 
	 
	 
	 

	 
	Стоимость механизмов в ТЦ
	 
	 
	4,49
	30 423,79
	 
	 
	 
	 

	 
	Стоимость материалов в ТЦ
	 
	 
	4,28
	1 319 656,51
	 
	 
	 
	 

	 
	Накладные расходы в ТЦ
	 
	 
	 
	251 943,84
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная прибыль в ТЦ
	 
	 
	 
	182 443,14
	 
	 
	 
	 

	 
	Накладные расходы в ТЦ с к=0,85
	 
	 
	0,85
	214 152,26
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная прибыль в ТЦ с к=0,8
	 
	 
	0,8
	145 954,51
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого  в  ценах 2013г
	 
	 
	 
	1 996 658,83
	 
	 
	 
	 

	 
	Содержание технадзора  2,14%
	 
	 
	2,14
	42 728,50
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого
	 
	 
	 
	2 039 387,33
	 
	 
	 
	 

	 
	Непредвиденные затраты 2%
	 
	 
	2
	40 787,75
	 
	 
	 
	 

	 
	ИТОГО
	 
	 
	 
	2 080 175
	 
	 
	 
	 

	 
	НДС 18%
	 
	 
	18
	374 432
	 
	 
	 
	 

	 
	ИТОГО с НДС
	 
	 
	 
	2 454 607
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Составил:
	Киселева С.В.

	 
	 
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Проверил:
	 

	 
	 
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	«СОГЛАСОВАНО»
	 
	«УТВЕРЖДАЮ»
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	________________ /______________________ /
	 
	________________ /______________________ /
	 

	 
	 
	 
	 

	«______»____________________ 20___г.
	 
	«______»____________________ 20___г.
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 12

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт системы ХВС  МКД по ул. Московской, 104

	 
	Основание: 
	дефектный акт
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Сметная стоимость:
	#ИМЯ?
	тыс. руб.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Hормативная трудоемкость:
	0,243
	тыс.чел.ч

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Сметная заработная плата:
	2,269
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 
	Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Е65-1-3
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм, 100 м
	0,415
	784,99
	22,98
	325,77
	294,53
	9,54
	87,837
	36,452355

	
	
	
	709,72
	3,73
	
	
	1,55
	0,299
	0,124085

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Е65-1-2
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м
	0,225
	617,36
	17,65
	138,91
	124,65
	3,97
	68,563
	15,426675

	
	
	
	553,99
	2,44
	
	
	0,55
	0,1955
	0,0439875

	 
	Объем: 15+7.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Е65-1-1
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м
	0,18
	358,86
	10,29
	64,59
	57,97
	1,85
	39,859
	7,17462

	
	
	
	322,06
	1,44
	
	
	0,26
	0,115
	0,0207

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Е16-04-002-07
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм, 100 м трубопровода
	0,415
	4 791,21
	2 714,95
	1 988,34
	824,46
	1 126,70
	214,774
	89,13121

	
	
	
	1 986,66
	353,73
	
	
	146,80
	24,39438
	10,1236656

	 
	   Вычт.ресурсы:  С507-0593:[ М-(3442.41=353.43*9.74) ]

	 
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	П Прайс 17.
Труба PР универсальная ф75мм (Чехия), м
	40,421
	102,28
	 
	4 134,26
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	Объем: (0.415)*97.4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	   Поправки: М: =501.43/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	Е16-04-002-06
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм, 100 м трубопровода
	0,15
	3 996,40
	2 156,75
	599,45
	259,68
	323,51
	187,1602
	28,07403

	
	
	
	1 731,23
	280,56
	
	
	42,08
	19,34875
	2,9023125

	 
	   Вычт.ресурсы:  С507-0592:[ М-(2888.23=305.31*9.46) ]

	 
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	П Прайс 16.
Труба PР универсальная ф63мм (Чехия), м
	14,19
	63,14
	 
	895,96
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	Объем: (0.15)*94.6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	   Поправки: М: =309.55/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	Е16-04-002-04
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм, 100 м трубопровода
	0,075
	3 136,79
	964,30
	235,25
	155,28
	72,32
	214,774
	16,10805

	
	
	
	2 070,43
	122,98
	
	
	9,22
	8,48125
	0,6360938

	 
	   Вычт.ресурсы:  С507-0590:[ М-(1238.71=132.20*9.37) ]

	 
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	П Прайс 14.
Труба PР универсальная ф40мм (Чехия), м
	7,0275
	27,35
	 
	192,20
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	Объем: (0.075)*93.7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	   Поправки: М: =134.07/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	Е16-04-002-03
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм, 100 м трубопровода
	0,18
	2 376,44
	768,11
	427,76
	279,51
	138,26
	161,0805
	28,99449

	
	
	
	1 552,81
	98,38
	
	
	17,71
	6,785
	1,2213

	 
	   Вычт.ресурсы:  С507-0589:[ М-(888.76=94.75*9.38) ]

	 
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	П Прайс 13.
Труба PР универсальная ф32мм (чехия), м
	16,884
	17,48
	 
	295,13
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	Объем: (0.18)*93.8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	   Поправки: М: =85.69/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	Е65-25-2
(прим.)
Установка пробко-спускных кранов, 100 шт.
	0,09
	529,58
	 
	47,67
	35,87
	 
	48,07
	4,3263

	
	
	
	398,50
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	   Вычт.ресурсы:  С302-0474:[ М-(2996.00=29.96*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.
	С7010-07191
Кран с прямым спуском 10Б9бк1 d=15мм (т.ц.=404,7 р. ), шт.
	9
	82,55
	 
	742,95
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	Объем: (0.09)*100.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	   Поправки: М: =404.7/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.
	П Прайс 165.
Кран шаровой из полипропилена, диаметром 75 мм (Чехия), шт.
	1
	452,62
	 
	452,62
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	   Поправки: М: =2218.92/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.
	П Прайс 161.
Кран шаровой из полипропилена, диаметром 32 мм (Чехия), шт.
	6
	87,31
	 
	523,86
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	   Поправки: М: =428.04/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.
	П Прайс 162.
Кран шаровой из полипропилена, диаметром 40 мм (Чехия), шт.
	3
	107,89
	 
	323,67
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	   Поправки: М: =528.9/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.
	П Прайс 35.
Муфта сварная  ф75мм РР, шт.
	5
	34,62
	 
	173,10
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	   Поправки: М: =169.74/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.
	П Прайс 34.
Муфта сварная  ф63мм РР, шт.
	5
	14,22
	 
	71,10
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	   Поправки: М: =69.7/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.
	П Прайс 124.
Тройник  переходной 63-32-63мм РР, шт.
	3
	35,80
	 
	107,40
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	   Поправки: М: =175.48/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20.
	П Прайс 120.
Тройник  переходной 75-32-75мм РР, шт.
	3
	84,80
	 
	254,40
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	   Поправки: М: =415.7/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21.
	П Прайс 110.
Тройник ф75мм РР, шт.
	1
	62,39
	 
	62,39
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	   Поправки: М: =305.86/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22.
	П Прайс 119.
Тройник  переходной 75-40-75мм РР, шт.
	2
	84,80
	 
	169,60
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	   Поправки: М: =415.7/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23.
	П Прайс 123.
Тройник  переходной 63-40-63мм РР, шт.
	1
	36,80
	 
	36,80
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	   Поправки: М: =180.4/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24.
	П Прайс 110.
Тройник ф75мм РР, шт.
	1
	62,39
	 
	62,39
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	   Поправки: М: =305.86/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25.
	П Прайс 88.
Уголок  90град  ф75мм РР, шт.
	2
	50,18
	 
	100,36
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	   Поправки: М: =246/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26.
	П Прайс 96.
Уголок  45град  ф63мм РР, шт.
	2
	29,27
	 
	58,54
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	   Поправки: М: =143.5/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27.
	П Прайс 41.
Муфта переходная   40/20мм РР, шт.
	3
	3,60
	 
	10,80
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	   Поправки: М: =17.63/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28.
	П Прайс 39.
Муфта переходная   32/20мм РР, шт.
	6
	3,60
	 
	21,60
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	   Поправки: М: =17.63/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29.
	П Прайс 62.
Муфта комбинированная ВР 40-1 1/4", шт.
	3
	87,15
	 
	261,45
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	   Поправки: М: =427.22/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30.
	П Прайс 61.
Муфта комбинированная ВР 32-1", шт.
	6
	28,35
	 
	170,10
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	   Поправки: М: =138.99/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31.
	П Прайс 531.
Крепление хомут  2  1/2", шт
	28
	6,72
	 
	188,16
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	   Поправки: М: =32.94/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32.
	П Прайс 93.
Уголок  45град  ф32мм РР, шт.
	6
	4,10
	 
	24,60
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	   Поправки: М: =20.09/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33.
	П Прайс 94.
Уголок  45град  ф40мм РР, шт.
	20
	7,69
	 
	153,80
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	   Поправки: М: =37.72/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34.
	Е16-02-007-03
Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм, 1 соединение
	1
	145,67
	13,25
	145,67
	18,61
	13,25
	1,93085
	1,93085

	
	
	
	18,61
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35.
	П Прайс 71.
Муфта комбинированная НР 63-2", шт.
	1
	178,98
	 
	178,98
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	   Поправки: М: =877.4/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36.
	П Прайс 186.
Американка НР 63-2 ", шт.
	1
	258,68
	 
	258,68
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	   Поправки: М: =1268.13/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37.
	ТССЦпг-2001.
Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, т, т
	0,295
	1,88
	 
	0,55
	0,55
	 
	 
	 

	
	
	
	1,88
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38.
	ТССЦпг-2001.
Перевозка строительного мусора на расстояние 23 км (класс груза 1), т
	0,295
	31,34
	31,34
	9,25
	 
	9,25
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	   Поправки: ЭМ: =31.34

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	 
	 
	 
	13 908,11
	2 051,11
	1 698,65
	 
	227,61858

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	218,17
	
	15,072144

	 
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	 
	 
	 
	2 794,87
	0,55
	9,25
	 
	 

	 
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 37)
	 
	 
	 
	0,55
	 
	 
	 
	 

	 
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 37)
	 
	 
	 
	0,33
	 
	 
	 
	 

	 
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	 
	 
	 
	2 795,75
	 
	 
	 
	 

	 
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	 
	 
	 
	11 113,24
	2 050,56
	1 689,4
	 
	227,61858

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	218,17
	
	15,072144

	 
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 1-3; %=115.2 - по стр. 4, 6, 8, 10, 34; %=103 - по стр. 12)
	2 411,65
	 
	 
	 
	 

	 
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-3; %=70.55 - по стр. 4, 6, 8, 10, 34; %=60 - по стр. 12)
	1 498,26
	 
	 
	 
	 

	 
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	 
	 
	 
	15 023,15
	 
	 
	 
	 

	 
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	 
	 
	 
	#ИМЯ?
	 
	 
	 
	 

	 
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	 
	 
	 
	2 412,2
	 
	 
	 
	 

	 
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	 
	 
	 
	1 498,59
	 
	 
	 
	 

	 
	Оплата основных рабочих
	 
	 
	 
	2 051,11
	 
	 
	 
	 

	 
	Оплата механизаторов
	 
	 
	 
	218,17
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная заработная плата
	 
	 
	 
	2 269,28
	 
	 
	 
	 

	 
	Стоимость механизмов
	 
	 
	 
	1 698,65
	 
	 
	 
	 

	 
	Стоимость материалов
	 
	 
	 
	10 158,35
	 
	 
	 
	 

	 
	Оплата основных рабочих в  ТЦ
	 
	 
	7,4
	15 178,21
	 
	 
	 
	 

	 
	Оплата механизаторов в ТЦ
	 
	 
	5,4
	1 178,12
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная заработная плата в ТЦ
	 
	 
	 
	16 356,33
	 
	 
	 
	 

	 
	Коэффициент для расчета НР и СП
	 
	 
	 
	7,21
	 
	 
	 
	 

	 
	Стоимость механизмов в ТЦ
	 
	 
	4,49
	7 626,94
	 
	 
	 
	 

	 
	Стоимость материалов в ТЦ
	 
	 
	4,28
	43 477,74
	 
	 
	 
	 

	 
	Накладные расходы в ТЦ
	 
	 
	 
	17 391,96
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная прибыль в ТЦ
	 
	 
	 
	10 804,83
	 
	 
	 
	 

	 
	Накладные расходы в ТЦ с к=0,85
	 
	 
	0,85
	14 783,17
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная прибыль в ТЦ с к=0,8
	 
	 
	0,8
	8 643,86
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого  в  ценах 2013г
	 
	 
	 
	89 709,92
	 
	 
	 
	 

	 
	Содержание технадзора  2,14%
	 
	 
	2,14
	1 919,79
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого
	 
	 
	 
	91 629,71
	 
	 
	 
	 

	 
	Непредвиденные затраты 2%
	 
	 
	2
	1 832,59
	 
	 
	 
	 

	 
	ИТОГО
	 
	 
	 
	93 462
	 
	 
	 
	 

	 
	НДС 18%
	 
	 
	18
	16 823
	 
	 
	 
	 

	 
	ИТОГО с НДС
	 
	 
	 
	110 285
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Составил:
	Глозман Г.В.

	 
	 
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Проверил:
	Киселева С.В.

	 
	 
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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	«______»____________________ 20___г.
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	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт системы ЦО  МКД по ул. Московской, 104

	 
	Основание: 
	дефектный акт
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Сметная стоимость:
	#ИМЯ?
	тыс. руб.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Hормативная трудоемкость:
	1,079
	тыс.чел.ч

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Сметная заработная плата:
	10,026
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 
	Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Е65-9-8
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 80 мм, 100 м трубопровода
	0,23
	2 426,49
	399,25
	558,09
	432,29
	91,83
	201,02
	46,2346

	
	
	
	1 879,54
	5,16
	
	
	1,19
	0,414
	0,09522

	 
	   Вычт.ресурсы:  С302-0894:[ М-(9807.00=98.07*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	С7026-08897
(ССЦ38-с277-27)
Трубозаготовки из черных водогазопроводных труб d=89х3,5мм (т.ц.= 433,5), м
	23
	88,25
	 
	2 029,75
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.008

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Е65-9-7
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 65 мм, 100 м трубопровода
	0,2
	2 251,23
	399,25
	450,25
	340,86
	79,85
	182,275
	36,455

	
	
	
	1 704,28
	5,16
	
	
	1,03
	0,414
	0,0828

	 
	   Вычт.ресурсы:  С302-0893:[ М-(8645.00=86.45*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	С7026-08896
(ССЦ38-с277-26)
Трубозаготовки из черных водогазопроводных труб d=76х3,5мм (т.ц.= 389), м
	20
	79,19
	 
	1 583,80
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.008

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	Е65-9-6
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода
	1,51
	1 810,82
	256,29
	2 734,35
	2 190,29
	387,00
	155,135
	234,25385

	
	
	
	1 450,52
	4,30
	
	
	6,49
	0,345
	0,52095

	 
	   Вычт.ресурсы:  С302-0892:[ М-(7208.00=72.08*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	С7026-08895
(ССЦ38-с277-25)
Трубозаготовки из черных водогазопроводных труб d=57х3,5мм (т.ц.= 340,7), м
	151
	69,36
	 
	10 473,36
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.008

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	Е65-9-5
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 40 мм, 100 м трубопровода
	1,51
	1 441,42
	93,20
	2 176,54
	1 971,08
	140,73
	139,61
	210,8111

	
	
	
	1 305,35
	3,01
	
	
	4,55
	0,2415
	0,364665

	 
	   Вычт.ресурсы:  С302-0891:[ М-(5930.00=59.30*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	С7035-06594
(ССЦ39-с205-28)
Трубозаготовки из черных водогазопроводных труб d=40х3,5мм (т.ц.= 297), м
	151
	60,46
	 
	9 129,46
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	   Поправки: М: *1.02/1.18*1.008/4.28

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	Е65-9-3
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 25 мм, 100 м трубопровода
	0,59
	1 155,73
	93,20
	681,88
	601,60
	54,99
	109,0545
	64,342155

	
	
	
	1 019,66
	3,01
	
	
	1,78
	0,2415
	0,142485

	 
	   Вычт.ресурсы:  С302-0889:[ М-(4264.00=42.64*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	С7026-08892
(ССЦ38-с277-22)
Трубозаготовки из черных водогазопроводных труб d=25х3,2мм (т.ц.= 192,5), м
	59
	39,19
	 
	2 312,21
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.008

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	Е65-9-2
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 20 мм, 100 м трубопровода
	0,43
	1 059,72
	93,20
	455,68
	397,17
	40,08
	98,785
	42,47755

	
	
	
	923,65
	3,01
	
	
	1,29
	0,2415
	0,103845

	 
	   Вычт.ресурсы:  С302-0888:[ М-(3911.00=39.11*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	С7026-08891
(ССЦ38-с277-21)
Трубозаготовки из черных водогазопроводных труб d=20х2,8мм (т.ц.= 149,6), м
	43
	30,46
	 
	1 309,78
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.008

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.
	Е65-25-2
(прим.)
Установка пробко-спускных кранов, 100 шт.
	0,37
	529,58
	 
	195,95
	147,45
	 
	48,07
	17,7859

	
	
	
	398,50
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	   Вычт.ресурсы:  С302-0474:[ М-(2996.00=29.96*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.
	С7010-07191
Кран с прямым спуском 10Б9бк1 d=15мм (т.ц.=404,7 р. ), шт.
	37
	82,55
	 
	3 054,35
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	Объем: (0.37)*100.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	   Поправки: М: =404.7/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.
	Е65-3-13
Снятие задвижек диаметром до 100 мм, 100 шт. арматуры
	0,04
	919,29
	10,74
	36,77
	36,34
	0,43
	109,595
	4,3838

	
	
	
	908,55
	3,59
	
	
	0,14
	0,2875
	0,0115

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.
	Е16-05-001-02
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм, 1 шт.
	4
	121,66
	7,96
	486,64
	68,60
	31,84
	1,944075
	7,7763

	
	
	
	17,15
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.
	П  Прайс 514.
Кран шаровой ручной фланцевый ф50мм (Дания), шт.
	4
	1 098,35
	 
	4 393,40
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	   Поправки: М: =5384.50/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.
	П  Прайс.
Кран шаровой  ф25мм (Италия), шт.
	50
	78,94
	 
	3 947,00
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	   Поправки: М: =387/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.
	П  Прайс.
Кран шаровой  ф20мм (Италия), шт.
	20
	60,83
	 
	1 216,60
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	   Поправки: М: =298.20/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20.
	Е16-07-005-02
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода
	0,43
	185,09
	84,12
	79,59
	32,25
	36,17
	6,625725
	2,8490618

	
	
	
	75,00
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	Объем: 20+23
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21.
	Е16-07-005-01
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода
	4,04
	167,45
	84,12
	676,49
	303,00
	339,84
	6,625725
	26,767929

	
	
	
	75,00
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	Объем: 151+151+59+43
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22.
	Е15-04-030-03
Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,013
	1 001,84
	4,03
	1 014,86
	468,20
	4,08
	53,68028
	54,378119

	
	
	
	462,19
	0,17
	
	
	0,17
	0,014375
	0,0145619

	 
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23.
	Е15-04-030-04
Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,171
	1 348,80
	4,03
	230,64
	138,36
	0,69
	93,97685
	16,070041

	
	
	
	809,15
	0,17
	
	
	0,03
	0,014375
	0,0024581

	 
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24.
	Е26-01-054-03
Оклеивание поверхности изоляции тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА, 100 м2 поверхности покрытия изоляции
	1,322
	2 073,35
	39,52
	2 740,97
	645,41
	52,25
	58,19
	76,92718

	
	
	
	488,21
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25.
	С104-0172
Стеклоткань, м2
	158,62
	8,62
	 
	1 367,30
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	   Поправки: М: =39/1.18/4.28*1.02*1.094

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26.
	Е26-01-017-01
Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода
	44,7
	165,21
	30,48
	7 384,89
	2 005,69
	1 362,46
	4,6552
	208,08744

	
	
	
	44,87
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	Объем: 23+20+151+151+59+43
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	   Вычт.ресурсы:  С101-2466:[ М-(462.75=321.80*1.438) ]

	 
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27.
	П. Прайс 464.
Трубки из вспен.каучука К-flex ST толщ.13мм д.89, м
	25,3
	32,42
	 
	820,23
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	Объем: 23*1.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	   Поправки: М: =152.15/1.18/4.28*1.02*1.055

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28.
	П. Прайс 458.
Трубки из вспен.каучука К-flex ST толщ.13мм д.76, м
	22
	25,89
	 
	569,58
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	Объем: 20*1.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	   Поправки: М: =121.52/1.18/4.28*1.02*1.055

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29.
	П. Прайс 449.
Трубки из вспен.каучука К-flex ST толщ.9мм д.57, м
	166,1
	15,29
	 
	2 539,67
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	Объем: 151*1.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	   Поправки: М: =71.77/1.18/4.28*1.02*1.055

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30.
	П. Прайс 440.
Трубки из вспен.каучука К-flex ST толщ.9мм д.42, м
	166,1
	10,09
	 
	1 675,95
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	Объем: 151*1.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	   Поправки: М: =47.37/1.18/4.28*1.02*1.055

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31.
	П. Прайс 434.
Трубки из вспен.каучука К-flex ST толщ.9мм д.28, м
	64,9
	7,65
	 
	496,49
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	Объем: 59*1.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	   Поправки: М: =35.88/1.18/4.28*1.02*1.055

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32.
	П. Прайс 431.
Трубки из вспен.каучука К-flex ST толщ.9мм д. 22, м
	47,3
	5,81
	 
	274,81
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	Объем: 43*1.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	   Поправки: М: =27.27/1.18/4.28*1.02*1.055

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33.
	Е66-24-1
Разборка тепловой изоляции, 100 м2 наружной площади разобранной изоляции
	0,214
	123,58
	 
	26,45
	26,45
	 
	15,295
	3,27313

	
	
	
	123,58
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34.
	Е69-1-2
Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 1 кирпич, 100 отверстий
	0,19
	745,30
	 
	141,61
	141,61
	 
	98,325
	18,68175

	
	
	
	745,30
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35.
	Е18-06-003-05
Установка воздухосборников наружным диаметром 159 мм, 1 шт.
	4
	245,56
	10,13
	982,24
	59,20
	40,52
	1,600225
	6,4009

	
	
	
	14,80
	0,22
	
	
	0,88
	0,014375
	0,0575

	 
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36.
	С301-1224
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг
	104
	14,30
	 
	1 487,20
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	Объем: 52+52
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37.
	ТССЦпг-2001.
Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, т, т
	1,598
	1,88
	 
	3,00
	3,00
	 
	 
	 

	
	
	
	1,88
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38.
	ТССЦпг-2001.
Перевозка строительного мусора на расстояние 23 км (класс груза 1), т
	1,598
	31,34
	31,34
	50,08
	 
	50,08
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	   Поправки: ЭМ: =31.34

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	 
	 
	 
	69 787,91
	10 008,85
	2 712,84
	 
	1077,9558

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	17,55
	
	1,395985

	 
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	 
	 
	 
	49 229,24
	3 428,72
	1 469,56
	 
	377,41766

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	0,2
	
	0,01702

	 
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	 
	 
	 
	#ИМЯ?
	 
	 
	 
	 

	 
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=94.5 - по стр. 22, 23; %=90 - по стр. 24, 26; %=74 - по стр. 33; %=78 - по стр. 34; %=100 - по стр. 37)
	3 092,41
	 
	 
	 
	 

	 
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=46.75 - по стр. 22, 23; %=59.5 - по стр. 24, 26; %=50 - по стр. 33, 34; %=60 - по стр. 37)
	1 946,91
	 
	 
	 
	 

	 
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	 
	 
	 
	54 268,56
	 
	 
	 
	 

	 
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	 
	 
	 
	20 558,67
	6 580,13
	1 243,28
	 
	700,53815

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	17,35
	
	1,378965

	 
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=103 - по стр. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13; %=74 - по стр. 15; %=115.2 - по стр. 16, 20, 21, 35)
	6 841,42
	 
	 
	 
	 

	 
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13; %=50 - по стр. 15; %=70.55 - по стр. 16, 20, 21, 35)
	4 003,8
	 
	 
	 
	 

	 
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	 
	 
	 
	31 403,89
	 
	 
	 
	 

	 
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	 
	 
	 
	#ИМЯ?
	 
	 
	 
	 

	 
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	 
	 
	 
	9 933,83
	 
	 
	 
	 

	 
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	 
	 
	 
	5 950,71
	 
	 
	 
	 

	 
	Оплата основных рабочих
	 
	 
	 
	10 008,85
	 
	 
	 
	 

	 
	Оплата механизаторов
	 
	 
	 
	17,55
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная заработная плата
	 
	 
	 
	10 026,4
	 
	 
	 
	 

	 
	Стоимость механизмов
	 
	 
	 
	2 712,84
	 
	 
	 
	 

	 
	Стоимость материалов
	 
	 
	 
	57 066,22
	 
	 
	 
	 

	 
	Оплата основных рабочих в  ТЦ
	 
	 
	7,4
	74 065,49
	 
	 
	 
	 

	 
	Оплата механизаторов в ТЦ
	 
	 
	5,4
	94,77
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная заработная плата в ТЦ
	 
	 
	 
	74 160,26
	 
	 
	 
	 

	 
	Коэффициент для расчета НР и СП
	 
	 
	 
	7,4
	 
	 
	 
	 

	 
	Стоимость механизмов в ТЦ
	 
	 
	4,49
	12 180,65
	 
	 
	 
	 

	 
	Стоимость материалов в ТЦ
	 
	 
	4,28
	244 243,42
	 
	 
	 
	 

	 
	Накладные расходы в ТЦ
	 
	 
	 
	73 510,34
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная прибыль в ТЦ
	 
	 
	 
	44 035,25
	 
	 
	 
	 

	 
	Накладные расходы в ТЦ с к=0,85
	 
	 
	0,85
	62 483,79
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная прибыль в ТЦ с к=0,8
	 
	 
	0,8
	35 228,2
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого  в  ценах 2013г
	 
	 
	 
	428 201,55
	 
	 
	 
	 

	 
	Содержание технадзора  2,14%
	 
	 
	2,14
	9 163,51
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого
	 
	 
	 
	437 365,06
	 
	 
	 
	 

	 
	Непредвиденные затраты 2%
	 
	 
	2
	8 747,3
	 
	 
	 
	 

	 
	ИТОГО
	 
	 
	 
	446 112
	 
	 
	 
	 

	 
	НДС 18%
	 
	 
	18
	80 300
	 
	 
	 
	 

	 
	ИТОГО с НДС
	 
	 
	 
	526 412
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Составил:
	Глозман Г.В.

	 
	 
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Проверил:
	Киселева С.В.

	 
	 
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	«СОГЛАСОВАНО»
	 
	«УТВЕРЖДАЮ»
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	________________ /______________________ /
	 
	________________ /______________________ /
	 

	 
	 
	 
	 

	«______»____________________ 20___г.
	 
	«______»____________________ 20___г.
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт системы канализации   МКД по ул. Суворова, 121

	 
	Основание: 
	дефектный акт
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Сметная стоимость:
	#ИМЯ?
	тыс. руб.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Hормативная трудоемкость:
	0,279
	тыс.чел.ч

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Сметная заработная плата:
	2,457
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 
	Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Е65-2-2
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями
	1,4
	820,09
	13,74
	1 148,13
	1 128,89
	19,24
	98,095
	137,333

	
	
	
	806,35
	4,59
	
	
	6,43
	0,368
	0,5152

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Е16-04-001-02
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм, 100 м трубопровода
	1,4
	9 383,23
	35,16
	13 136,52
	1 099,46
	49,22
	81,466
	114,0524

	
	
	
	785,33
	1,25
	
	
	1,75
	0,08625
	0,12075

	 
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	П. Прайс-лист
Заглушка  110мм, шт.
	27
	3,37
	 
	90,99
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	   Поправки: М: =16.5/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	П. Прайс-лист
Крепление 110мм, шт.
	140
	9,48
	 
	1 327,20
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	   Поправки: М: =46.46/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	С301-1224
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг
	38
	14,30
	 
	543,40
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	Е52-5-1
Устройство кирпичных столбиков, 1 м3
	1,125
	972,08
	0,93
	1 093,59
	140,32
	1,05
	15,709
	17,672625

	
	
	
	124,73
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	Объем: (0.25*0.2*0.25)*90
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	Е06-01-013-01
Устройство основания из бетона толщиной 20 мм, 100 м2 подливки под оборудование
	0,08
	2 171,15
	22,63
	173,70
	42,24
	1,81
	60,54405
	4,843524

	
	
	
	527,94
	1,67
	
	
	0,13
	0,115
	0,0092

	 
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	Е06-01-013-02
На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-01-013-01, 100 м2 подливки под оборудование
	0,24
	932,70
	10,28
	223,85
	36,20
	2,47
	17,2983
	4,151592

	
	
	
	150,84
	0,83
	
	
	0,20
	0,0575
	0,0138

	 
	Объем: 8*3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	ТССЦпг-2001.
Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, т, т
	0,921
	1,88
	 
	1,73
	1,73
	 
	 
	 

	
	
	
	1,88
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	ТССЦпг-2001.
Перевозка строительного мусора на расстояние 23 км (класс груза 1), т
	0,921
	31,34
	31,34
	28,86
	 
	28,86
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	   Поправки: ЭМ: =31.34

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	 
	 
	 
	17 767,97
	2 448,84
	102,65
	 
	278,05314

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	8,51
	
	0,65895

	 
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	 
	 
	 
	2 939,92
	220,49
	34,19
	 
	26,667741

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	0,33
	
	0,023

	 
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 6; %=94.5 - по стр. 7, 8; %=100 - по стр. 9)
	206,67
	 
	 
	 
	 

	 
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=75 - по стр. 6; %=55.25 - по стр. 7, 8; %=60 - по стр. 9)
	149,8
	 
	 
	 
	 

	 
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	 
	 
	 
	3 296,39
	 
	 
	 
	 

	 
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	 
	 
	 
	14 828,05
	2 228,35
	68,46
	 
	251,3854

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	8,18
	
	0,63595

	 
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 1; %=115.2 - по стр. 2)
	 
	2 108,73
	 
	 
	 
	 

	 
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1; %=70.55 - по стр. 2)
	 
	1 344,56
	 
	 
	 
	 

	 
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	 
	 
	 
	18 281,34
	 
	 
	 
	 

	 
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	 
	 
	 
	#ИМЯ?
	 
	 
	 
	 

	 
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	 
	 
	 
	2 315,4
	 
	 
	 
	 

	 
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	 
	 
	 
	1 494,36
	 
	 
	 
	 

	 
	Оплата основных рабочих
	 
	 
	 
	2 448,84
	 
	 
	 
	 

	 
	Оплата механизаторов
	 
	 
	 
	8,51
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная заработная плата
	 
	 
	 
	2 457,35
	 
	 
	 
	 

	 
	Стоимость механизмов
	 
	 
	 
	102,65
	 
	 
	 
	 

	 
	Стоимость материалов
	 
	 
	 
	15 216,48
	 
	 
	 
	 

	 
	Оплата основных рабочих в  ТЦ
	 
	 
	7,4
	18 121,42
	 
	 
	 
	 

	 
	Оплата механизаторов в ТЦ
	 
	 
	5,4
	45,95
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная заработная плата в ТЦ
	 
	 
	 
	18 167,37
	 
	 
	 
	 

	 
	Коэффициент для расчета НР и СП
	 
	 
	 
	7,39
	 
	 
	 
	 

	 
	Стоимость механизмов в ТЦ
	 
	 
	4,49
	460,9
	 
	 
	 
	 

	 
	Стоимость материалов в ТЦ
	 
	 
	4,28
	65 126,53
	 
	 
	 
	 

	 
	Накладные расходы в ТЦ
	 
	 
	 
	17 110,81
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная прибыль в ТЦ
	 
	 
	 
	11 043,32
	 
	 
	 
	 

	 
	Накладные расходы в ТЦ с к=0,85
	 
	 
	0,85
	14 544,19
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная прибыль в ТЦ с к=0,8
	 
	 
	0,8
	8 834,66
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого  в  ценах 2013г
	 
	 
	 
	107 087,7
	 
	 
	 
	 

	 
	Содержание технадзора  2,14%
	 
	 
	2,14
	2 291,68
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого
	 
	 
	 
	109 379,38
	 
	 
	 
	 

	 
	Непредвиденные затраты 2%
	 
	 
	2
	2 187,59
	 
	 
	 
	 

	 
	ИТОГО
	 
	 
	 
	111 567
	 
	 
	 
	 

	 
	НДС 18%
	 
	 
	18
	20 082
	 
	 
	 
	 

	 
	ИТОГО с НДС
	 
	 
	 
	131 649
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Составил:
	Глозман Г.В.

	 
	 
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Проверил:
	Киселева С.В.

	 
	 
	(должность, подпись, Ф.И.О)


	«СОГЛАСОВАНО»
	 
	«УТВЕРЖДАЮ»
	 

	 
	 
	 
	 

	________________ /______________________ /
	 
	________________ /______________________ /
	 

	 
	 
	 
	 

	«______»____________________ 20___г.
	 
	«______»____________________ 20___г.
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 26

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт кровли МКД по ул. Суворова,121

	 
	Основание: 
	дефектный акт
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Сметная стоимость:
	#ИМЯ?
	тыс. руб.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Hормативная трудоемкость:
	#ИМЯ?
	тыс.чел.ч

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Сметная заработная плата:
	#ИМЯ?
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 
	Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Е46-04-008-01
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия
	11,52
	205,18
	79,83
	2 363,67
	1 444,03
	919,64
	16,537
	190,50624

	
	
	
	125,35
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Е58-16-3
Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2, 100 мест
	3,69
	2 631,73
	175,24
	9 711,08
	4 746,11
	646,64
	149,385
	551,23065

	
	
	
	1 286,21
	17,14
	
	
	63,25
	1,587
	5,85603

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Е12-01-016-01
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением, 100 м2 кровли
	3,69
	316,34
	5,80
	1 167,30
	212,77
	21,40
	5,89835
	21,764912

	
	
	
	57,66
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Е12-01-002-09
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов   унифлекс  в два слоя, 100 м2 кровли
	11,52
	320,60
	92,29
	3 693,31
	2 299,51
	1 063,18
	18,9911
	218,77747

	
	
	
	199,61
	5,21
	
	
	60,02
	0,2875
	3,312

	 
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(5419.56=47.54*114) ];  С101-1962:[ М-(4671.32=40.27*116) ]

	 
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	С7035-01067
(ССЦ39-с95-66 ССЦ39-с95-66)
Унифлекс ТКП сланец серый (500-3000) (т.ц.= 136 ) (Техно Николь), м2
	1336,32
	27,88
	 
	37 256,60
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	Объем: 11.52*116
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	С101-3358
Унифлэкс ТКП верхний слой, м2
	1313,28
	30,41
	 
	39 936,84
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	Объем: 11.52*114.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	Е46-04-012-03
Разборка деревянных заполнений проемов дверных  -2 шт, 100 м2
	0,0232
	1 271,60
	332,36
	29,50
	21,79
	7,71
	119,4965
	2,7723188

	
	
	
	939,24
	110,91
	
	
	2,57
	8,901
	0,2065032

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	Е10-01-039-01
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2  -2 шт, 100 м2 проемов
	0,0232
	30 994,59
	2 069,71
	719,08
	28,57
	48,02
	137,9103
	3,199519

	
	
	
	1 231,54
	236,58
	
	
	5,49
	16,31563
	0,3785225

	 
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	Е10-01-044-11
Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по дереву с двух сторон, 100 м2 проемов
	0,0932
	16 698,61
	36,93
	1 556,31
	130,14
	3,44
	175,8661
	16,390716

	
	
	
	1 396,37
	2,08
	
	
	0,19
	0,14375
	0,0133975

	 
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	Е15-02-001-01
Улучшенная наружная штукатурка стен выходов на кровлю  и венткалов  ( под примыкания)  на высоту 0,4м  цементно-известковым раствором по камню, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,405
	2 030,88
	98,28
	822,51
	354,97
	39,80
	81,512
	33,01236

	
	
	
	876,46
	53,86
	
	
	21,81
	3,197
	1,294785

	 
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	Е58-16-3
Ремонт цементной стяжки вентканалов  (оголовок)   площадью заделки до 1,0 м2 толщ  до 40 мм к=2, 100 мест
	0,052
	5 263,44
	350,47
	273,70
	133,77
	18,22
	149,385
	7,76802

	
	
	
	2 572,41
	34,27
	
	
	1,78
	1,587
	0,082524

	 
	   Поправки: ОЗП: *2; ЭМ: *2; ЗПМ: *2; М: *2

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	Е12-01-016-01
Огрунтовка  стен  вентканалов и выходов на кровлю ( под примыкания)    битумной грунтовкой с ее приготовлением, 100 м2 кровли
	0,457
	307,66
	4,64
	140,60
	22,91
	2,12
	5,129
	2,343953

	
	
	
	50,14
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.
	Е12-01-004-04
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и вентшахт высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий
	1,013
	804,79
	130,43
	815,26
	369,31
	132,13
	40,825
	41,355725

	
	
	
	364,57
	11,85
	
	
	12,00
	0,8165
	0,8271145

	 
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(11980.08=47.54*252) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.
	С101-3358
Унифлэкс ТКП верхний слой, м2
	255,276
	30,41
	 
	7 762,94
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	Объем: 1.013*252
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.
	Е12-01-004-02
Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к  парапетам высотой более 600 мм с напуском под металлический короб, 100 м примыканий
	0,286
	9 541,63
	266,74
	2 728,91
	160,30
	76,29
	62,76585
	17,951033

	
	
	
	560,50
	7,50
	
	
	2,15
	0,5175
	0,148005

	 
	   Вычт.ресурсы:  С101-1746:[ М-(1612.17=8.53*189) ]

	 
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.
	С101-3358
Унифлэкс ТКП верхний слой, м2
	54,054
	30,41
	 
	1 643,78
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	Объем: 0.286*189.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.
	Е12-01-004-04
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к теле- и радиоантенам и трубам  в 2 слоя ( фановые трубы -18 , антенны -17,  трубы мусоропровода -6) ), 100 м примыканий
	0,18
	892,09
	163,04
	160,58
	75,47
	29,35
	40,825
	7,3485

	
	
	
	419,26
	14,81
	
	
	2,67
	0,8165
	0,14697

	 
	Объем: 36*0.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(11980.08=47.54*252) ]

	 
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.
	С101-3358
Унифлэкс ТКП, м2
	45,36
	30,41
	 
	1 379,40
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	Объем: (0.18)*252
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.
	Е12-01-010-01
Устройство  металлического короба на парапетной стене  из листовой оцинкованной стали шириной  более 0,7 м, 100 м2 покрытия
	0,24
	14 151,48
	37,91
	3 396,35
	296,67
	9,10
	129,6625
	31,119

	
	
	
	1 236,14
	4,17
	
	
	1,00
	0,23
	0,0552

	 
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20.
	Е12-01-010-01
Устройство  металлического отлива по карнизу  кровли из листовой оцинкованной стали шириной до 0,5 м  - 192,8 м, 100 м2 покрытия
	0,954
	14 151,48
	37,91
	13 500,52
	1 179,28
	36,17
	129,6625
	123,69803

	
	
	
	1 236,14
	4,17
	
	
	3,98
	0,23
	0,21942

	 
	Объем: 190.8*0.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21.
	Е53-21-15
Заделка швов в карнизных плитах раствором (прим.), 100 м восстановленной герметизации стыков
	0,35
	595,15
	0,93
	208,31
	198,60
	0,33
	57,1435
	20,000225

	
	
	
	567,43
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22.
	Е15-04-014-03
Окраска карнизных плит  по подготовленной поверхности поливинилацетатная, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,76
	593,62
	6,35
	451,15
	61,17
	4,83
	7,751
	5,89076

	
	
	
	80,49
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23.
	Е12-01-002-09
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов   унифлекс  в два слоя  на будках выхода на кровлю и по козырькам входов в подъезды с примыканием (3,2*2,65)*6 + 91,4*1,25)*2, 100 м2 кровли
	0,544
	276,11
	73,83
	150,20
	94,43
	40,16
	16,514
	8,983616

	
	
	
	173,58
	4,17
	
	
	2,27
	0,23
	0,12512

	 
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(5419.56=47.54*114) ];  С101-1962:[ М-(4671.32=40.27*116) ]

	 
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24.
	С7035-01067
(ССЦ39-с95-66 ССЦ39-с95-66)
Унифлекс ТКП сланец серый (500-3000) (т.ц.= 136 ) (Техно Николь), м2
	63,104
	27,88
	 
	1 759,34
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	Объем: 0.544*116
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25.
	С101-3358
Унифлэкс ТКП верхний слой, м2
	62,016
	30,41
	 
	1 885,91
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	Объем: 0.544*114.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26.
	Е12-01-010-01
Устройство  металлического обрамления с капельником по козырькам над входами в подъезд - 6 подъездов, 100 м2 покрытия
	0,301
	14 151,48
	37,91
	4 259,60
	372,08
	11,41
	129,6625
	39,028413

	
	
	
	1 236,14
	4,17
	
	
	1,26
	0,23
	0,06923

	 
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27.
	Е12-01-010-01
Устройство  металлических зонтов над вентканалами и трубами  мусоропровода., 100 м2 покрытия
	0,315
	14 151,48
	37,91
	4 457,71
	389,38
	11,94
	129,6625
	40,843688

	
	
	
	1 236,14
	4,17
	
	
	1,31
	0,23
	0,07245

	 
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28.
	Е15-04-014-03
Окраска плит козырьков входа в подъезд  и плит вентканалов  поливинилацетатная, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,404
	593,62
	6,35
	239,83
	32,52
	2,57
	7,751
	3,131404

	
	
	
	80,49
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29.
	С330-23-1
Перевозка мусора на расстояние 23 км, т
	5,155
	31,34
	31,34
	161,56
	 
	161,56
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	   Поправки: ЭМ: =31.34

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	 
	 
	 
	142 631,85
	12 623,78
	3 286,01
	 
	1387,1166

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	181,75
	
	12,807272

	 
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	 
	 
	 
	142 631,85
	12 623,78
	3 286,01
	 
	1387,1166

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	181,75
	
	12,807272

	 
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	 
	 
	 
	#ИМЯ?
	 
	 
	 
	 

	 
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 1, 7; %=83 - по стр. 2, 11; %=108 - по стр. 3, 4, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 23, 26, 27; %=106.2 - по стр. 8, 9; %=94.5 - по стр. 10, 22, 28; %=86 - по стр. 21)
	12 351,44
	 
	 
	 
	 

	 
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=59.5 - по стр. 1, 7; %=65 - по стр. 2, 11; %=55.25 - по стр. 3, 4, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 23, 26, 27; %=53.55 - по стр. 8, 9; %=46.75 - по стр. 10, 22, 28; %=70 - по стр. 21)
	7 606,09
	 
	 
	 
	 

	 
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	 
	 
	 
	162 589,38
	 
	 
	 
	 

	 
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	 
	 
	 
	#ИМЯ?
	 
	 
	 
	 

	 
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	 
	 
	 
	12 351,44
	 
	 
	 
	 

	 
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	 
	 
	 
	7 606,09
	 
	 
	 
	 

	 
	Оплата основных рабочих
	 
	 
	 
	12 623,78
	 
	 
	 
	 

	 
	Оплата механизаторов
	 
	 
	 
	181,75
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная заработная плата
	 
	 
	 
	12 805,53
	 
	 
	 
	 

	 
	Стоимость механизмов
	 
	 
	 
	3 286,01
	 
	 
	 
	 

	 
	Стоимость материалов
	 
	 
	 
	126 722,06
	 
	 
	 
	 

	 
	Оплата основных рабочих в  ТЦ
	 
	 
	7,4
	93 415,97
	 
	 
	 
	 

	 
	Оплата механизаторов в ТЦ
	 
	 
	5,4
	981,45
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная заработная плата в ТЦ
	 
	 
	 
	94 397,42
	 
	 
	 
	 

	 
	Коэффициент для расчета НР и СП
	 
	 
	 
	7,37
	 
	 
	 
	 

	 
	Стоимость механизмов в ТЦ
	 
	 
	4,49
	14 754,18
	 
	 
	 
	 

	 
	Стоимость материалов в ТЦ
	 
	 
	4,28
	542 370,42
	 
	 
	 
	 

	 
	Накладные расходы в ТЦ
	 
	 
	 
	91 030,11
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная прибыль в ТЦ
	 
	 
	 
	56 056,88
	 
	 
	 
	 

	 
	Накладные расходы в ТЦ с к=0,85
	 
	 
	0,85
	77 375,59
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная прибыль в ТЦ с к=0,8
	 
	 
	0,8
	44 845,5
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого  в  ценах 2013г
	 
	 
	 
	772 761,66
	 
	 
	 
	 

	 
	Содержание технадзора  2,14%
	 
	 
	2,14
	16 537,1
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого
	 
	 
	 
	789 298,76
	 
	 
	 
	 

	 
	Непредвиденные затраты 2%
	 
	 
	2
	15 785,98
	 
	 
	 
	 

	 
	ИТОГО
	 
	 
	 
	805 085
	 
	 
	 
	 

	 
	НДС 18%
	 
	 
	18
	144 915
	 
	 
	 
	 

	 
	ИТОГО с НДС
	 
	 
	 
	950 000,
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Составил:
	Станчина О.Н.

	 
	 
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Проверил:
	Киселева С.В.

	 
	 
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	«СОГЛАСОВАНО»
	 
	«УТВЕРЖДАЮ»
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	________________ /______________________ /
	 
	________________ /______________________ /
	 

	 
	 
	 
	 

	«______»____________________ 20___г.
	 
	«______»____________________ 20___г.
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 13

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт системы ХВС МКД по ул. Суворова, 121

	 
	Основание: 
	дефектный акт
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Сметная стоимость:
	#ИМЯ?
	тыс. руб.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	монтажных работ:
	#ИМЯ?
	тыс. руб.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Hормативная трудоемкость:
	0,412
	тыс.чел.ч

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Сметная заработная плата:
	3,878
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 
	Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Е65-1-3
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм, 100 м
	0,22
	784,99
	22,98
	172,70
	156,14
	5,06
	87,837
	19,32414

	
	
	
	709,72
	3,73
	
	
	0,82
	0,299
	0,06578

	 
	Объем: 3+19
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Е65-1-2
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м
	0,6
	617,36
	17,65
	370,41
	332,39
	10,59
	68,563
	41,1378

	
	
	
	553,99
	2,44
	
	
	1,46
	0,1955
	0,1173

	 
	Объем: 30+30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Е65-1-1
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м
	0,72
	358,86
	10,29
	258,38
	231,88
	7,41
	39,859
	28,69848

	
	
	
	322,06
	1,44
	
	
	1,04
	0,115
	0,0828

	 
	Объем: 70+2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Е16-04-002-08
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 90 мм, 100 м трубопровода
	0,03
	4 200,69
	2 326,22
	126,02
	53,21
	69,79
	191,7625
	5,752875

	
	
	
	1 773,80
	300,98
	
	
	9,03
	20,7575
	0,622725

	 
	   Вычт.ресурсы:  С507-0594:[ М-(4896.10=502.68*9.74) ]

	 
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	П Прайс 18.
Труба PР универсальная  ф90мм (Чехия), м
	2,922
	152,88
	 
	446,72
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	Объем: (0.03)*97.4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	   Поправки: М: =749.48/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	Е16-04-002-07
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм, 100 м трубопровода
	0,19
	4 791,21
	2 714,95
	910,33
	377,47
	515,84
	214,774
	40,80706

	
	
	
	1 986,66
	353,73
	
	
	67,21
	24,39438
	4,6349313

	 
	   Вычт.ресурсы:  С507-0593:[ М-(3442.41=353.43*9.74) ]

	 
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	П Прайс 17.
Труба PР универсальная ф75мм (Чехия), м
	18,506
	102,28
	 
	1 892,79
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	Объем: (0.19)*97.4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	   Поправки: М: =501.43/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	Е16-04-002-06
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм, 100 м трубопровода
	0,3
	3 996,40
	2 156,75
	1 198,93
	519,37
	647,03
	187,1602
	56,14806

	
	
	
	1 731,23
	280,56
	
	
	84,17
	19,34875
	5,804625

	 
	   Вычт.ресурсы:  С507-0592:[ М-(2888.23=305.31*9.46) ]

	 
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	П Прайс 16.
Труба PР универсальная ф63мм (Чехия), м
	28,38
	63,14
	 
	1 791,91
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	Объем: (0.3)*94.6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	   Поправки: М: =309.55/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	Е16-04-002-05
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм, 100 м трубопровода
	0,3
	4 058,47
	2 156,75
	1 217,55
	541,27
	647,03
	187,1602
	56,14806

	
	
	
	1 804,22
	280,56
	
	
	84,17
	19,34875
	5,804625

	 
	   Вычт.ресурсы:  С507-0591:[ М-(1951.79=206.32*9.46) ]

	 
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	П Прайс 15.
Труба PР универсальная ф50мм (Чехия), м
	28,38
	44,33
	 
	1 258,09
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	Объем: (0.3)*94.6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	   Поправки: М: =217.3/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	Е16-04-002-03
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм, 100 м трубопровода
	0,7
	2 376,44
	768,11
	1 663,51
	1 086,97
	537,68
	161,0805
	112,75635

	
	
	
	1 552,81
	98,38
	
	
	68,87
	6,785
	4,7495

	 
	   Вычт.ресурсы:  С507-0589:[ М-(888.76=94.75*9.38) ]

	 
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.
	П Прайс 13.
Труба PР универсальная ф32мм (чехия), м
	65,66
	17,48
	 
	1 147,74
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	Объем: (0.7)*93.8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	   Поправки: М: =85.69/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.
	Е16-04-002-01
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм, 100 м трубопровода
	0,02
	4 641,87
	2 136,18
	92,84
	48,51
	42,72
	251,5924
	5,031848

	
	
	
	2 425,35
	279,72
	
	
	5,59
	19,29125
	0,385825

	 
	   Вычт.ресурсы:  С507-0622:[ М-(518.63=57.69*8.99) ]

	 
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.
	П Прайс 11.
Труба PР универсальная ф20мм (Чехия), м
	1,798
	6,11
	 
	10,99
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	Объем: (0.02)*89.9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	   Поправки: М: =29.93/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.
	Е65-25-2
(прим.)
Установка пробко-спускных кранов, 100 шт.
	0,18
	529,58
	 
	95,32
	71,73
	 
	48,07
	8,6526

	
	
	
	398,50
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	   Вычт.ресурсы:  С302-0474:[ М-(2996.00=29.96*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.
	С7010-07191
Кран с прямым спуском 10Б9бк1 d=15мм (т.ц.=404,7 р. ), шт.
	18
	82,55
	 
	1 485,90
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	Объем: (0.18)*100.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	   Поправки: М: =404.7/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.
	П Прайс 161.
Кран шаровой из полипропилена, диаметром 32 мм (Чехия), шт.
	18
	87,31
	 
	1 571,58
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	   Поправки: М: =428.04/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.
	П Прайс 31.
Муфта сварная  ф32мм РР, шт.
	18
	2,26
	 
	40,68
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	   Поправки: М: =11.07/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20.
	П Прайс 35.
Муфта сварная  ф75мм РР, шт.
	2
	34,62
	 
	69,24
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	   Поправки: М: =169.74/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21.
	П Прайс 34.
Муфта сварная  ф63мм РР, шт.
	4
	14,22
	 
	56,88
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	   Поправки: М: =69.7/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22.
	П Прайс 33.
Муфта сварная  ф50мм РР, шт.
	4
	9,45
	 
	37,80
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	   Поправки: М: =46.33/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23.
	П Прайс 36.
Муфта сварная  ф90мм РР, шт.
	2
	38,22
	 
	76,44
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	   Поправки: М: =187.37/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24.
	П Прайс 124.
Тройник  переходной 63-32-63мм РР, шт.
	6
	35,80
	 
	214,80
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	   Поправки: М: =175.48/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25.
	П Прайс 120.
Тройник  переходной 75-32-75мм РР, шт.
	6
	84,80
	 
	508,80
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	   Поправки: М: =415.7/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26.
	П Прайс 126.
Тройник  переходной 50-32-50мм РР, шт.
	4
	17,31
	 
	69,24
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	   Поправки: М: =84.87/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27.
	П Прайс 109.
Тройник ф90мм РР, шт.
	1
	111,15
	 
	111,15
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	   Поправки: М: =544.89/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28.
	П Прайс 89.
Уголок  90град  ф90мм РР, шт.
	4
	96,18
	 
	384,72
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	   Поправки: М: =471.5/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29.
	П Прайс 84.
Уголок  90град  ф32мм РР, шт.
	66
	2,76
	 
	182,16
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	   Поправки: М: =13.53/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30.
	П Прайс 132.
Тройник  переходной 32-20-32мм РР, шт.
	18
	5,10
	 
	91,80
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	   Поправки: М: =25.01/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31.
	П Прайс 55.
Муфта переходная   90/75мм РР, шт.
	2
	32,78
	 
	65,56
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	   Поправки: М: =160.72/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32.
	П Прайс 53.
Муфта переходная   75/63мм РР, шт.
	2
	29,02
	 
	58,04
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	   Поправки: М: =142.27/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33.
	П Прайс 51.
Муфта переходная   63/50мм РР, шт.
	2
	14,30
	 
	28,60
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	   Поправки: М: =70.11/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34.
	П Прайс 46.
Муфта переходная   50/32мм РР, шт.
	2
	6,59
	 
	13,18
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	   Поправки: М: =32.29/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35.
	П Прайс 61.
Муфта комбинированная ВР 32-1", шт.
	18
	28,35
	 
	510,30
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	   Поправки: М: =138.99/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36.
	П Прайс 65.
Муфта комбинированная НР 20-1/2", шт.
	18
	11,96
	 
	215,28
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	   Поправки: М: =58.63/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37.
	П Прайс 534.
Крепление хомут  1 1/4 ", шт
	70
	5,00
	 
	350,00
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	   Поправки: М: =24.53/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38.
	П Прайс 532.
Крепление хомут  2 ", шт
	30
	5,65
	 
	169,50
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	   Поправки: М: =27.70/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	39.
	П Прайс 531.
Крепление хомут  2  1/2", шт
	30
	6,72
	 
	201,60
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	   Поправки: М: =32.94/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40.
	П Прайс 540.
Крепление хомут  3  ", шт
	19
	7,81
	 
	148,39
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	   Поправки: М: =38.31/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	41.
	П Прайс 539.
Крепление хомут  4  ", шт
	3
	9,48
	 
	28,44
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	   Поправки: М: =46.46/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	42.
	С301-1224
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг
	40
	14,30
	 
	572,00
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	43.
	Е16-02-007-04
Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм, 1 соединение
	1
	90,35
	6,63
	90,35
	9,30
	6,63
	1,93085
	1,93085

	
	
	
	9,30
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	   Поправки: ОЗП: *0.5; ЭМ: *0.5; ЗПМ: *0.5; М: *0.5

	 
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	44.
	П Прайс 194.
Бурт под фланец ф90мм, шт
	1
	47,67
	 
	47,67
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	   Поправки: М: =233.7/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	45.
	П Прайс 183.
Американка НР 32х1 ", шт.
	18
	43,91
	 
	790,38
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	   Поправки: М: =215.25/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	46.
	Ц12-10-001-01
Приварка стальной резьбы, 100 шт.
	0,18
	1 551,82
	707,37
	279,33
	126,58
	127,33
	75,21
	13,5378

	
	
	
	703,21
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	   Вычт.ресурсы:  С101-1703:[ М-(151.53=50.51*3) ];  С108-0081:[ М-(1123.00=11.23*100) ];  С301-3240:[ М-(307.00=3.07*100) ];  С507-2630:[ М-(645.00=6.45*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	47.
	П Прайс 228.
Резьбы черные ф25мм, шт.
	18
	3,07
	 
	55,26
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	   Поправки: М: =15/1.18/4.28*1.02*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	48.
	ТССЦпг-2001.
Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, т, т
	0,457
	1,88
	 
	0,86
	0,86
	 
	 
	 

	
	
	
	1,88
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	49.
	ТССЦпг-2001.
Перевозка строительного мусора на расстояние 23 км (класс груза 1), т
	0,457
	31,34
	31,34
	14,32
	 
	14,32
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	   Поправки: ЭМ: =31.34

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	 
	 
	 
	21 194,48
	3 555,68
	2 631,43
	 
	389,92592

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	322,36
	
	22,268111

	 
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	 
	 
	 
	279,33
	126,58
	127,33
	 
	13,5378

	 
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 46)
	 
	 
	 
	101,26
	 
	 
	 
	 

	 
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 46)
	 
	 
	 
	75,95
	 
	 
	 
	 

	 
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	 
	 
	 
	456,54
	 
	 
	 
	 

	 
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	 
	 
	 
	6 403,1
	0,86
	14,32
	 
	 

	 
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 48)
	 
	 
	 
	0,86
	 
	 
	 
	 

	 
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 48)
	 
	 
	 
	0,52
	 
	 
	 
	 

	 
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	 
	 
	 
	6 404,48
	 
	 
	 
	 

	 
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	 
	 
	 
	14 512,05
	3 428,24
	2 489,78
	 
	376,38812

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	322,36
	
	22,268111

	 
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 1-3; %=115.2 - по стр. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 43; %=103 - по стр. 16)
	4 013,76
	 
	 
	 
	 

	 
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-3; %=70.55 - по стр. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 43; %=60 - по стр. 16)
	2 489,77
	 
	 
	 
	 

	 
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	 
	 
	 
	21 015,58
	 
	 
	 
	 

	 
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	 
	 
	 
	#ИМЯ?
	 
	 
	 
	 

	 
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	 
	 
	 
	4 115,88
	 
	 
	 
	 

	 
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	 
	 
	 
	2 566,24
	 
	 
	 
	 

	 
	Оплата основных рабочих
	 
	 
	 
	3 555,68
	 
	 
	 
	 

	 
	Оплата механизаторов
	 
	 
	 
	322,36
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная заработная плата
	 
	 
	 
	3 878,04
	 
	 
	 
	 

	 
	Стоимость механизмов
	 
	 
	 
	2 631,43
	 
	 
	 
	 

	 
	Стоимость материалов
	 
	 
	 
	15 007,37
	 
	 
	 
	 

	 
	Оплата основных рабочих в  ТЦ
	 
	 
	7,4
	26 312,03
	 
	 
	 
	 

	 
	Оплата механизаторов в ТЦ
	 
	 
	5,4
	1 740,74
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная заработная плата в ТЦ
	 
	 
	 
	28 052,77
	 
	 
	 
	 

	 
	Коэффициент для расчета НР и СП
	 
	 
	 
	7,23
	 
	 
	 
	 

	 
	Стоимость механизмов в ТЦ
	 
	 
	4,49
	11 815,12
	 
	 
	 
	 

	 
	Стоимость материалов в ТЦ
	 
	 
	4,28
	64 231,54
	 
	 
	 
	 

	 
	Накладные расходы в ТЦ
	 
	 
	 
	29 757,81
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная прибыль в ТЦ
	 
	 
	 
	18 553,92
	 
	 
	 
	 

	 
	Накладные расходы в ТЦ с к=0,85
	 
	 
	0,85
	25 294,14
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная прибыль в ТЦ с к=0,8
	 
	 
	0,8
	14 843,14
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого  в  ценах 2013г
	 
	 
	 
	142 495,97
	 
	 
	 
	 

	 
	Содержание технадзора  2,14%
	 
	 
	2,14
	3 049,41
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого
	 
	 
	 
	145 545,38
	 
	 
	 
	 

	 
	Непредвиденные затраты 2%
	 
	 
	2
	2 910,91
	 
	 
	 
	 

	 
	ИТОГО
	 
	 
	 
	148 456
	 
	 
	 
	 

	 
	НДС 18%
	 
	 
	18
	26 722
	 
	 
	 
	 

	 
	ИТОГО с НДС
	 
	 
	 
	175 178
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