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Извещение о проведении открытого конкурса

на выполнение работ по капитальному ремонту
Дата публикации извещения: 26 июня 2013г.
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем и кровли  в многоквартирных домах. 

Адреса многоквартирных домов: Пензенская область, г. Пенза, ул. Дружбы,1.
Работы (объекты):
· капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем (системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения), капитальный ремонт кровли в многоквартирном доме по адресу: ул. Дружбы, 1; ориентировочная стоимость 2 464 619,00 рублей
Заказчик: 440008  г. Пенза, ул. Некрасова,34, 

ООО «Управляющая организация «Жилье-7-1»
ИНН 5836627788; 

Ответственное лицо за контакты с участниками конкурса: Кузичева Ирина Александровна, (8-841-2)-42-84-85, 42-84-85 (факс), адрес электронной почты department_gkh@mail.ru
Начальная (максимальная) цена договора подряда:2 464619 рублей (Два миллиона четыреста шестьдесят четыре тысячи шестьсот девятнадцать рублей), в том числе НДС 18% - 375958,83рублей
Срок выполнения работ: не позднее 1 декабря 2013г.
Дата начала подачи и место приема заявок: 
с 26 июня 2013г. по 29 июля 2013г., г. Пенза, ул. Некрасова, 34, каб. 33, часы работы с 8.00 по 17.00 часов, ежедневно, кроме субботы и воскресенья, перерыв на обед с 12.00 до 13.00.

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для публикации:www.penza-gorod.ru
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками:

г. Пенза, ул. Некрасова, 34,3 этаж, актовый зал, 29 июля 2013г. 9 часов 00 минут.
Приложение: конкурсная документация в составе:

1)
Общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов;
2)
Договор подряда (проект);
3)
Техническая и сметная документация, в составе: 
- дефектный акт на капитальный ремонт системы электроснабжения в МКД по адресу ул. Дружбы,1,

- дефектный акт на капитальный ремонт системы ХВС в МКД по адресу ул. Дружбы,1,

- дефектный акт на капитальный ремонт системы водоотведения в МКД по адресу ул. Дружбы,1,
- дефектный акт на капитальный ремонт металлической кровли в МКД по адресу ул. Дружбы,1,

- локальная смета на капитальный ремонт системы электроснабжения в МКД по адресу ул. Дружбы,1,

- локальная смета на капитальный ремонт системы ХВС в МКД по адресу ул.Дружбы,1,
- локальная смета на капитальный ремонт системы водоотведения в МКД по адресу ул. Дружбы,1,
-  локальная смета на капитальный ремонт металлической кровли в МКД по адресу ул. Дружбы,1
Смотреть приложение № 5 к конкурсной документации
«Утверждаю» 

Генеральный директор
ООО «Управляющая организация «Жилье-7-1»
__________________В.А.Бондарев
«___»_______________2013г.

	КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по проведению открытого конкурсана выполнение работ
по капитальному ремонту многоквартирных домов

в ООО «Управляющая организация «Жилье-7-1» в 2013 году.




г. Пенза

2013 год
Конкурсная документация

по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

1. Общие положения

1.1. Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение следующих работ по капитальному ремонту:
- капитальный ремонт внутридомовых инженерных системи кровли в многоквартирном доме по адресу ул. Дружбы,1,  г. Пенза, Пензенской обл. 

1.2. Заказчиком является ООО «Управляющая организация «Жилье-7-1».
1.3.
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 2 464619 рублей(Два миллиона четыреста шестьдесят четыре тысячи шестьсот девятнадцать рублей), в том числе НДС 18% - 375958,83 рублей

1.4.
Крайним сроком подачи конкурсных заявок является день и час вскрытия конвертов с конкурсными заявками. 
Заявки подаются с 26 июня 2013г. по 29 июля 2013г. по адресу:440028, г. Пенза, ул. Некрасва,34, каб. 33, часы работы с 8-00 до 17-00 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья, перерыв на обед с 12-00 до 13-00 часов; 

1.5.
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в 9часов 00 минут 29 июля 2013 года по адресу: г.Пенза, ул. Некрасова,34, 3 этаж, актовый зал.

На процедуру вскрытия конвертов приглашаются представители всех участников конкурса, подавшихзаявки на участие в конкурсе. Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью.

1.6.
Официальное извещение о проведении конкурса публикуется в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтеwww.penza-gorod.ru, не позднее, чем за 30 дней до даты вскрытия конвертов.

1.7.
В обеспечение заявки участники конкурса должны перечислить сумму в размере:

73938,57рублей (3% от начальной (максимальной) цены договора подряда) до даты вскрытия конвертов с заявками на следующий счет:

ООО «Управляющая организация «Жилье-7-1»
ИНН 5836627788; КПП 583601001

Р/с.40702810900010001252
ОАО Банк «Кузнецкий» г. Пенза
к/с.30101810200000000707
БИК 045655707
1.8.
Официальная информация об открытом конкурсе публикуется в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтеwww.penza-gorod.ru
1.9.
Договор подряда с победителем конкурса заключается по форме согласно приложению №4 к настоящей конкурсной документации не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайтев информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, после предоставления обеспечения исполнения обязательств по договору в размере 30 (тридцать) процентов от начальной (максимальной) цены договора подряда, и не позднее двадцати дней с даты определения победителя конкурса.
1.10. Должностное лицо Заказчика, ответственное за контакты с участниками конкурса: Кузичева Ирина Александровна, (8-841-2)-42-84-85, 42-84-85 (факс), dogovor@samouchet.ru
2. Требования к участникам конкурса

Для участия в конкурсе допускаются участники, соответствующие следующим требованиям:

2.1. деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

2.2. у участника не должно быть просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

2.3. участник не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

2.4. отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется согласно «Положению о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков», утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2007 № 292;

2.5. соответствие участника конкурса требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса.

3.
Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в конкурсе
3.1.
Для участия в конкурсе участник подает заявку, составленную по форме согласно приложению 1 к настоящей конкурсной документации с приложением следующих документов: 

3.1.1. опись входящих в состав заявки документов по форме согласно приложению 2 к настоящей конкурсной документации;

3.1.2. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника по форме согласно приложению 3 к настоящей конкурсной документации; 

3.1.3. документ или копия документа, подтверждающий внесение обеспечения заявки; 

3.1.4. документы или копии документов, подтверждающие опыт работы специалистов подрядчика на объектах аналогах и  соответствие квалификационным требованиям; 

3.1.5. копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки, (для юридических лиц), копия справки о состоянии кредиторской задолженности и справки об имуществе на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для индивидуальных предпринимателей);

3.1.6. организационно-штатное расписание организации подрядчика (участника конкурса),на которую планируется возложить выполнение работ, с информацией о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ, и имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях, по форме согласно приложению 3 к конкурсной документации с приложением документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовой книжки);

3.1.7.заверенные копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), заверенную копию документа, удостоверяющего личность – паспорт гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);

3.1.8. заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

3.1.9. заверенная копия свидетельства о государственной регистрации; 

3.1.10. оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса;

3.1.11. копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией (при проведении работ, указанных в перечне, утвержденном приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624).

3.1.12.выписка из протокола заседания коллегиального органа управления СРО в строительстве или справка, выданная СРО в строительстве, о дате принятия в члены СРО в строительстве.
3.2. Указанные документы являются обязательными для представления. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа или представление документов по формам, отличным от тех, что включены в настоящую конкурсную документацию, является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

3.3. Конкурсная заявка должна быть представлена Заказчику в запечатанном конверте. На конверте указывается предмет конкурса. Документы, включенные в состав заявки, представляются в прошитом нитью (бечевкой), скрепленном печатью участника и подписью руководителя (уполномоченного лица участника), в виде одного тома, с указанием на обороте последнего листа заявки количества страниц.

3.4. Конкурсная заявка доставляется участником с помощью почты, курьером или лично, по адресу, указанному в пункте 1.4. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, независимо от причины опоздания, к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику в нераспечатанном виде. Организатор конкурса регистрирует конкурсную заявку или изменение в конкурсную заявку в книге регистрации заявок немедленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной конкурсной заявке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником. 

3.5. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве заявки подается участником в письменном виде по адресу, в который доставлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью организации-участника. Отозванная конкурсная заявка возвращается Заказчиком участнику в нераспечатанном виде.

3.6. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов вносить изменения в поданную конкурсную заявку. Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки и должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скрепленный печатью организации-участника. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, который оформляется также как внешний конверт с конкурсной заявкой, и на котором делается надпись «Изменение». Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой.
4. Обеспечение конкурсной заявки

4.1. Для участия в конкурсе участник обязан представить обеспечение конкурсной заявки в размере, указанном в пункте 1.7 настоящей типовой конкурсной документации по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.
4.2. Обеспечение конкурсной заявки удерживается в пользу Заказчика в следующих случаях:
4.2.1.участник отозвал свою конкурсную заявку после процедуры вскрытия конвертов;

4.2.2.участник, выигравший конкурс, уклоняется от подписания договора подряда;

4.2.3. участник, выигравший конкурс, не предоставил обеспечение исполнения договора.

4.3. Обеспечение конкурсной заявки возвращается:

4.3.1. участникам, не допущенным к участию в конкурсе – в пятидневный срок со дня подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок;

4.3.2. победителю конкурса – в десятидневный срок со дня подписания договора подряда при условии представления победителем надлежащего обеспечения исполнения договора;

4.3.3. участникам, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в пятидневный срок со дня подписания  протокола оценки и сопоставления заявок;

4.3.4. участнику конкурса, заявке на участие которого присвоен второй номер, в течение десяти дней со дня подписания договора подряда с победителем или с таким участником конкурса при условии представления надлежащего обеспечения исполнения договора.
5.
Процедура проведения конкурса.
5.1.
Любой участник до даты вскрытия конвертов вправе задать вопросы организатору конкурса и получать от него разъяснения по содержанию конкурсной документации и процедуре проведения конкурса. Вопросы задаются в письменной форме, либо в форме электронного документа. Ответы на письменные вопросы участников конкурса направляются в течение двух рабочих дней со дня поступления.

5.2.
Заказчик вправе вносить изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты вскрытия конвертов. Заказчикпредоставляет участникам дополнительное время для учета внесенных им изменений путем переноса даты вскрытия конвертов на более поздний срок, но не более чем на 10 календарных дней от первоначальной даты вскрытия конвертов.
5.2.1. Информация о внесенных изменениях в конкурсную документацию и переносе сроков процедуры вскрытия конвертов с заявками подлежит размещению на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в день принятия Заказчиком решения о внесении изменений.
5.2.2. В течение дня, следующего за днем принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию, Заказчик направляет письменные уведомления о внесении изменений участникам конкурса, подавшим заявки до принятия Заказчиком решения о внесении изменений.
5.3.
После вскрытия конвертов, полученные конкурсные заявки проходят процедуру рассмотрения конкурсной комиссией на предмет соответствия требованиям конкурсной документации, по результатам которой конкурсной комиссией принимается решение о допуске претендента к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются: 
5.3.1.
отсутствие подписи в конкурсной заявке или наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать конкурсную заявку;

5.3.2.
предоставление участником неполного комплекта документов, установленных пунктом 3.1. настоящей конкурсной документации, либо документов, оформленных ненадлежащим образом.

5.3.3.
несоответствие участника требованиям, установленным пунктом 2 настоящей конкурсной документации;

5.3.4.
превышение цены конкурсной заявки над начальной (максимальной) ценой, указанной в конкурсной документации;

5.3.5.
предоставление участником в конкурсной заявке недостоверных сведений. 

5.4.
В случае несоответствия между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения, верной считается сумма, выраженная буквенными значениями. Данное правило распространяется на все случаи указания каких-либо сведений, выраженных цифровыми и буквенными значениями.

5.5.
Конкурсные заявки, допущенные к участию в конкурсе, проходят процедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в соответствии с критериями и на основе методики оценки конкурсных заявок, согласно пункту 6 настоящей конкурсной документации.

6.
Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе.
6.1.
Для определения лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим трем критериям:
цена договора: максимальное количество баллов - 60;

cрок выполнения работ: максимальное количество баллов - 20;

квалификация участника: максимальное количество баллов – 20. 

6.2. Оценка по критерию «квалификация участника» производится по трем подкритериям:

а)
опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год);
б) членство в СРО в строительстве;
в)
квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала);

6.3.
Общее максимальное количество баллов по трем критериям – 100.

6.4. Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией в следующей последовательности:

6.4.1.Ранжирование заявок по критериям «цена договора»и «срок выполнения работ»: номер 1 получает заявка с наилучшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляются по мере снижения показателей; при равенстве показателей меньший номер получает заявка, поданная и зарегистрированная раньше.

6.4.2.Выставление количества баллов заявкам по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ» в соответствии с таблицами 1, 2.

В табл. 1 и 2 присваиваемое участнику количество баллов указано против порядкового номера заявки.
	Таблица 1

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Цена договора»



	№
	Критерий
	Максимальное кол-во баллов
	Результат ранжирования

заявок
	Присваиваемое кол-во баллов

	
	Цена
договора
	60
	1
	60

	
	
	
	2
	55

	
	
	
	3
	50

	
	
	
	4
	45

	
	
	
	5
	40

	
	
	
	6
	35

	
	
	
	7
	30

	
	
	
	8
	25

	
	
	
	9
	20

	
	
	
	10
	15

	
	
	
	11
	10

	
	
	
	12 
	5

	
	
	
	13 и более
	0


	Таблица 2

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Срок выполнения работ»



	№
	Критерий
	Максимальное кол-во баллов
	Результат ранжирования

заявок
	Присваиваемое кол-во баллов

	
	Срок выполнения 
	20
	1
	20

	
	
	
	2
	20

	
	
	
	3
	18

	
	
	
	4
	18

	
	
	
	5
	16

	
	
	
	6
	14

	
	
	
	7
	12

	
	
	
	8
	10

	
	
	
	9
	8

	
	
	
	10
	6

	
	
	
	11
	4

	
	
	
	12
	2

	
	
	
	13 и более
	0


6.4.3. Выставление количества баллов заявкам по критерию «квалификация участника»  осуществляется в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3

Начисление баллов по подкритериям критерия «квалификация»

	N
	Критерий
	Максимальное кол-во баллов
	Подкритерии
	Показатель подкритерия (ед.)
	Количество баллов

	
	Квалификация
	20
	Опыт работы (количество успешно завершенных* объектов-аналогов** за последний год)
	2 и более
	7

	
	
	
	
	1
	3

	
	
	
	
	0
	0

	
	
	
	Членство в СРО в строительстве
	1 год и более
	3

	
	
	
	
	до 1 года
	1

	
	
	
	
	Не состоит
	0

	
	
	
	Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала***)
	2 и более с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет
	7

	
	
	
	
	1 с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет
	3,5

	
	
	
	
	2 и более с опытом работы более 5 лет
	3

	
	
	
	
	1 с опытом работы более 5 лет
	1

	
	
	
	
	в остальных случаях
	0


* Под успешно завершенными объектами понимаются объекты капитального ремонта, превышение стоимости и сроков выполнения работ на которых составили не более 10% от первоначально установленных договором подряда.

** Под объектом-аналогом понимается объект капитального ремонта, на котором участником были выполнены работы, аналогичные тем, которые являются предметом конкурса, в объеме не менее 50% начальной (максимальной) цены договора отдельно по каждому виду работ.

*** Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет.

6.4.4. Суммирование баллов, полученных каждой заявкой по трем критериям.

6.4.5. Ранжирование заявок по количеству полученных баллов: номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов, приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию «Квалификация», затем по критерию «Цена договора» и, в случае необходимости - подкритерию «Срок выполнения работ» последовательно. Участник, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем конкурса.
7. Обеспечение исполнения договора подряда, размер, срок и порядок его предоставления.
7.1.
В конкурсной документации Заказчиком должно быть установлено требование обеспечения исполнения контракта.

7.2.
Размер обеспечения исполнения контракта устанавливается 30 (тридцать) %начальной (максимальной) цены договора подряда. 
7.3.
Договор подряда заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается договор подряда, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, страхования гражданской ответственности и строительно-монтажных рисков, договора поручительства или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договораподряда, предусмотренного конкурсной документацией. Способ обеспечения исполнения договораподряда из указанных в настоящемпункте способов определяется таким участником конкурса самостоятельно. 

7.3.1.
в случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям:

1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской (финансовой) отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз;

2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской (финансовой)отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей;

3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей.

7.3.2.
Соответствие поручителя требованиям, установленным пунктом 7.3.1. настоящегораздела, определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока представления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным пунктом 7.3.1. настоящегораздела, определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за каждый отчетный год.

7.3.3.
В случае, если обеспечением исполнения договора подряда является договор поручительства, договор подряда может быть заключен только после предоставления участником конкурса, с которым заключается договор подряда, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских (финансовых) отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя:

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от именипоручителя;

- копии учредительных документов.

Все листы предоставляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность предоставленных документов, сведений поручителя.
7.4.  При непредставлении Заказчику таким участником конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного договора подряда, а также обеспечения исполнения договора подряда, такой участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения договора подряда.
Приложение 1

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса на

выполнение работ по капитальному

ремонту многоквартирных домов

Заявка

на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать предмет конкурса, объект и адрес)
1.
Участник:

	1.1. Наименование юридического лица
	

	1.2. ИНН
	

	1.3. Юридический адрес 
	

	1.4. Фактический адрес
	

	1.5. Контактный телефон (факс)
	

	1.6. Контактное лицо
	


2. Электронный адрес участника ____________________________________________

3. 3. Участник ____________________ является (не является), плательщиком налога на добавленную стоимость, основание освобождения от уплаты НДС в случае наличия.

4. Участник ______________________________________имеет (не имеет)выданное саморегулируемойорганизацией свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно перечню, утвержденному приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624.
5.
Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.

6.
Подтверждаем соответствие требованиям:
- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

- участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

7.
Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда: 

	№ п/п
	Наименование 
	Единица измерения

	Значение (все значения указываются цифрами) 

	1
	2
	3
	4

	1.
	Цена договора, в том числе налог на добавленную стоимость (при наличии)
	Рубль
	

	2.
	Срок выполнения работ 
	Календарные дни

с даты начала работ
	


8.Информация для оценки подкритериев критерия «Квалификация»

	№ п/п
	Наименование 
	Единица измерения

	Значение (все значения указываются цифрами) 

	1
	Опыт работы, в том числе:
	шт.
	

	
	количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ, подтвержденных представленными договорами подряда и другими документами
	
	

	2
	Членство в СРО в строительстве
	лет
	

	3
	Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала), в том числе:
	человек
	

	
	с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет
	
	

	
	- с опытом работы более 5 лет 
	
	

	
	- иное
	
	


9.Нами внесено денежное обеспечение заявки в размере _______________________

_______________________________________________________________ рублей,

(дата, номер платежного поручения)

10.Обеспечение заявки просим возвратить на счет ______________________________
(указываются реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения)

11.Нами представлены в составе заявки на участие в конкурсе 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать предмет конкурса, объект и адрес)
документы, предусмотренные пунктами 3.1.2 – 3.1.12 конкурсной документации 

Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность, печать

Приложение 2

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса 
на выполнение работ по капитальному
ремонту многоквартирных домов

Опись

входящих в состав заявки документов

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование участника)

подтверждает, что для участия в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(указать наименование работ, объект и адрес)
в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав заявки совпадают.

	Наименование документа
	Количество листов

	
	

	
	


Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 3

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса 
на выполнение работ по капитальному

ремонту многоквартирных домов

Сведения о составе и квалификации специалистов, имеющих высшее специальное
образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях
не менее 5 лет
	№ п/п
	ФИО
	Должность в компании
	Стаж работы в отрасли
	Стаж работы в компании
	Название учебного заведения и год окончания
	Примечание

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Итого:

- количество специалистов с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет: ________человек

- количество специалистов с опытом работы более 5 лет: ________человек

Средняя  численность работников участника на дату подачи заявки:

Прилагаются следующие документы в отношении каждого  работника (заверенные участником)

1.Копия паспорта в количестве ____шт.

2. Копия диплома в количестве _____шт.

3. Копия трудовой книжки в количестве _____ шт.
Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 4

к конкурсной документации
по проведению открытого конкурса 
навыполнение работ по капитальному

ремонту многоквартирных домов

Примерная форма договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

Договор №______
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

«____»___________ 2013 года

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________, (полное наименование заказчика)

в лице _____________________________________________________________________, действующего на основании ____________________________________________________(далее - Заказчик) с одной стороны и __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации) 

в лице _______________________________________________________________________, действующего на основании _______________________________________________(далее - Подрядчик), именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Статья 1.
 ПРЕДМЕТ И СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту ___________________(далее - работы) многоквартирного дома (далее – объект), расположенного по адресу:_____________________________________ в соответствии с технической  и сметной документацией, прилагаемой к Договору.

1.2. Общая стоимость работ по Договору составляет___________________________ рублей, в том числе НДС__________________________________________________ рублей. 
1.3. Указанная в пункте 1.2 стоимость работ в связи с удорожанием ресурсов в период  проведения капитального ремонта, увеличению не подлежит.
1.4. Срок выполнения работ составляет _________________ дней.

1.5. В счет стоимости работ, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком за свой риск из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику.
1.6. Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенной в соответствии с Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.
1.7. Основанием для заключения настоящего Договора является _________________ ______________№ __________ от «___»________2013 г.
Статья 2. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ
2.1.
Оплата по Договору осуществляется в два этапа:

- авансовый платеж Подрядчику в размере 30 % от стоимости, указанной в Пункте 1.2 Договора в сумме _________________________________ рублей  выплачивается в 5-тидневный срок с даты подписания Договора Сторонами;

-окончательный платеж по завершению работ по Договору выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 в 3-хдневный срок с даты подписания указанных документов Заказчиком, уполномоченными представителями собственников жилых помещений и согласования с органом местного самоуправления.
2.2.
Подрядчик обязан использовать аванс для покрытия расходов по производству работ, предоставить Представителю Заказчика по первому требованию все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его назначением.
Статья 3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1.
Срок начала работ: не позднее «____»______________2013года, но не ранее выплаты авансового платежа в соответствии с пунктом 2.1. настоящего Договора .

3.2.
Срок окончания работ не позднее: «____»______________2013года. Работы выполняются согласно календарного графика выполнения работ, утвержденного Заказчиком, и являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.
3.3.
Фактической датой завершения работ на объекте является дата подписания акта о приемке в эксплуатацию приемочной  комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.
Статья 4. ЗАКАЗЧИК
4.1.
При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан: 

4.1.1.
Передать Подрядчику по акту объект в течение 3-х дней со дня подписания Договора Сторонами. 

4.1.2.
Обеспечить организацию строительного контроля в течение всего периода производства работ, в порядке предусмотренном статьей 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4.1.3.
Создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод в эксплуатацию объекта после капитального ремонта.
4.1.4.
Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме 
КС-3.

4.2.
Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором. 
Статья 5. ПОДРЯДЧИК
5.1.
При выполнении Договора Подрядчик обязан: 

5.1.1.
Принять от Заказчика по акту объект в срок, указанный в пункте 4.1.1. 

5.1.2.
Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части. 

5.1.3.
Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам РФ и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.

5.1.4.
Разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов. 
5.1.5.
Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8.00. до 21.00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ.

5.1.6.
Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. 

5.1.7.
Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных  работ, и обеспечивать их своевременную уборку.

5.1.8.

Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию.

5.1.9. 
Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

5.1.10.
При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта немедленно известить Заказчика и до получения от него указании приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут  быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.
5.1.11.
По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ. 

5.1.12.
Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте. 
5.1.13.
Сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом 3.2. Договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает общий журнал производства работ, уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.

5.1.14.
Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.
5.1.15.
Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и использование иностранных работников.
5.1.16. Выполнять пересчет сметной стоимости капитального ремонта объектов в текущий уровень цен по индивидуальным расчетам индекса, рассчитанным ГУ "Региональный центр ценообразования в строительстве по Пензенской области".
5.2.
Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.
Статья 6. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

6.1.
Заказчик назначает представителя, который представляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком.

Полномочным представителем Заказчика является: 
___________________________________________________________________________
 (должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, название организации, адрес, контактные телефоны)

6.2.
Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком. 

Полномочным представителем Подрядчика является:
___________________________________________________________________________
 (должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия)

6.3.
Замена представителя Заказчика или Подрядчика, осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны.

6.4.
Представитель Заказчика выполняет следующие функции:

6.4.1.Контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов;

6.4.2. Принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в технической и сметной документации;

6.4.3. Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, и других документов);

6.4.4. Освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытых работ и ответственных конструкций и подписание акта освидетельствования скрытых работ;

6.4.5. Проверка фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта приемки выполненных работ КС-2;

6.4.6. Участие в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после проведения капитального ремонта многоквартирного дома и подписание акта ввода объекта в эксплуатацию. 

6.5. С целью выполнения функций, указанных в пункте 6.4, представитель Заказчика имеет право:

6.5.1. Проводить совещания  с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводящихся по инициативе Заказчика или Подрядчика;

6.5.2.Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.

6.6.Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения в Договор или требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия Договора.

6.7.
Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения. 

6.8.
Все действия во исполнение настоящего Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в журнале производства работ. 

6.9.
Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

6.10.
Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами. 

6.11.
Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями Заказчика и Подрядчика, оформляются в виде протоколов совещаний и/или записываются в журнал производства работ.
6.12.
С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной СНиП 12-01-2004 от 19 апреля 2004 г. N 70 «Организация строительства».
6.13. Подрядчик может привлечь по согласованию с Заказчикомсубподрядные организации, обладающие необходимым опытом,  оборудованием иперсоналом, а в случаях, предусмотренных  действующим  законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ.

6.14. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющиегеологический, археологический  интерес или иную ценность, найденныена месте производства работ, не являются собственностью Подрядчика.В случае их обнаружения Подрядчик обязан приостановить работы инемедленно уведомить об этом Заказчика.
Статья 7. СДАЧА И ПРИЕМКА ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

7.1.
Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(Р) – «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (в ред. Изменений № 1, утв. Приказом Госстроя РФ от 06.05.1997 N 17-16), технической и сметной документацией, а также иными применимыми нормативными актами.

7.2.
Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме КС-3. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию.
7.3.
При обнаружении рабочей (приемочной) комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте. 

7.4.
Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 7.3 Договора.

7.5.
Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

7.6.
С момента приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком он принимает на себя ответственность за сохранность объекта и несет риск возможного его повреждения или утраты.

Статья 8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

8.1.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по Договору.

8.2.
Гарантийный срок  составляет 36 месяцев со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем.
8.3.
При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее 3-х дней,с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам - немедленно.Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать сроков необходимых для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ более чем на 5 (пять) рабочих дней.  

8.4.
При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услуг которых, при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик.

8.5.
Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период. 
Статья 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1.
Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.
9.2.
За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору Заказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) отстоимости, указанной в пункте 1.2. Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

9.3.
За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 % (один процент) стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда. 

9.4.
В случае нарушения Подрядчиком условий Договора Представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае не устранения Подрядчиком в течение 2-х дней выявленных нарушений, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере  0,5% (ноль целых пять десятых процента) стоимости, указанной в пункте 1.2. Договора за каждый день до фактического устранения нарушений. 

9.5.
Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по Договору.

9.6.
Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.

9.7.
Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

Статья 10. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ

10.1.
Представитель Заказчика вправе вносить от имени Заказчика изменения в техническую документацию при условии, что дополнительные работы по стоимости не превышают 10% (десяти процентов) указанной в пункте 1.2 Договора стоимости работ и характер работ не изменяется. 

10.2.
При внесении изменений в техническую документацию в соответствии с пунктом 10.1, дополнительные работы оплачиваются Заказчиком по расценкам в соответствии со сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

10.3.
Внесение в техническую документацию изменений в большем против указанного в пункте 10.1 настоящей статьи объеме осуществляется на основе согласованной Сторонами дополнительной сметы с корректировкой сроков выполнения работ и оформлением дополнительного соглашения.

Статья 11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
11.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности. 

11.2.
В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 11.1, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в 3-хдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением документа, подтверждающего данное обстоятельство.

11.3.
С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

Статья 12. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

12.1.
Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий Договора:

12.1.1.
Если Подрядчик не приступил к выполнению Работ на объекте в течение 10  дней с установленной в Пункте 3.1.  настоящего Договора даты начала работ. 
12.1.2.
В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по Договору.

12.2.
При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора в соответствии с пунктом 12.1. Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения Договора. 

12.3.
Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику с учетом авансового платежа в течение 10 дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 дней.
12.4. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, при этом оплата Заказчиком Подрядчику производится за фактически выполненные работы.
Статья 13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

13.1.
Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

13.2.
При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

13.3.
В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.
Статья 14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
14.1.
Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны  Сторонами. 

14.2.
В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

14.3.
Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр Заказчику, 1 экземпляр Подрядчику.

14.4.
Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонамии действует до исполнения Сторонами своих обязательств.
Статья15. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
Приложениями к настоящему договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:

№ 1.________________________________________________________________________

№ 2.________________________________________________________________________
№ 3.________________________________________________________________________

№ 4.________________________________________________________________________

№ 5.________________________________________________________________________

Статья 16.
 МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
16.1.
Заказчик: 
Местонахождение:_____________________________________________________________ 

Реквизиты:____________________________________________________________________
16.2.
Подрядчик:_______________________________________________________

Местонахождение:_____________________________________________________________

Реквизиты:____________________________________________________________________
Подписи сторон

Заказчик 









Подрядчик

«_____»____________ 2013г.




«_____»___________ 2013г.

М.П.










М.П
Приложение 5
к конкурсной документации
по проведению открытого конкурса 
навыполнение работ по капитальному

ремонту многоквартирных домов
	Заказчик
	Подрядчик

	_____________________
	______________________

	м.п.
	м.п.


	«СОГЛАСОВАНО»
	
	«УТВЕРЖДАЮ»
	

	
	
	
	

	________________ /______________________ /
	
	________________ /______________________ /
	

	
	
	
	

	«______»____________________ 20___г.
	
	«______»____________________ 20___г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 24

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт системы канализации МКД по ул. Дружбы,1

	
	Основание: 
	дефектный акт
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость:
	 17,824
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	Hормативная трудоемкость:
	 0,207
	тыс.чел.ч

	
	
	
	
	
	
	Сметная заработная плата:
	 2,000
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количество
	Стоим.ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс.маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс.маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Е65-2-2
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями
	1,22
	820,09
	13,74
	1 000,51
	983,75
	16,76
	98,095
	119,6759

	
	
	
	806,35
	4,59
	
	
	5,60
	0,368
	0,44896

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Е16-04-001-02
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм, 100 м трубопровода
	1,22
	9 383,23
	35,16
	11 447,54
	958,10
	42,90
	70,84
	86,4248

	
	
	
	785,33
	1,25
	
	
	1,53
	0,069
	0,08418

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	П.Прайс
Заглушка из полипропилена   ф100 мм, шт.
	28
	3,06
	
	85,68
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =15/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	П.Прайс
Муфта ремонтная  ф110, шт.
	4
	15,30
	
	61,20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =75/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	П.Прайс
Крепление хомут с 2 винтами "4 ", шт
	96
	9,48
	
	910,08
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =46.46/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	С301-1224
Крепления для трубопроводов:  планки, шпильки,профиль.гайки,кронштейны, кг
	88
	14,30
	
	1 258,40
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	ТССЦпг -2001.
Перевозка мусора строительного на 23 км (класс груза1), т
	1,635
	31,34
	31,34
	51,24
	
	51,24
	
	

	
	
	
	
	31,34
	
	
	51,24
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	14 814,65
	1 941,85
	110,9
	
	206,1007

	
	
	
	
	
	
	
	58,37
	
	0,53314

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	1 108,2
	
	51,24
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	51,24
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	1 108,2
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	13 706,45
	1 941,85
	59,66
	
	206,1007

	
	
	
	
	
	
	
	7,13
	
	0,53314

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 1; %=115.2 - по стр. 2)
	
	1 837,61
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1; %=70.55 - по стр. 2)
	
	1 171,7
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	16 715,76
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	17 823,96
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	1 837,61
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	1 171,7
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	1 941,85
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	58,37
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	2 000,22
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	110,9
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов
	
	
	
	12 761,9
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих в  ТЦ
	
	
	7,4
	14 369,69
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов в ТЦ
	
	
	5,4
	315,2
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата в ТЦ
	
	
	
	14 684,89
	
	
	
	

	
	Коэффициент для расчета НР и СП
	
	
	
	7,34
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов в ТЦ
	
	
	4,49
	497,94
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов в ТЦ
	
	
	4,28
	54 620,93
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ
	
	
	
	13 488,06
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ
	
	
	
	8 600,28
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ с к=0,85
	
	
	0,85
	11 464,85
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ с к=0,8
	
	
	0,8
	6 880,22
	
	
	
	

	
	Итого  в  ценах 2013г
	
	
	
	87 833,63
	
	
	
	

	
	Содержание технадзора  2,14%
	
	
	2,14
	1 879,64
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	
	89 713,27
	
	
	
	

	
	Непредвиденные затраты 2%
	
	
	2
	1 794,27
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	91 508
	
	
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	18
	16 471
	
	
	
	

	
	ИТОГО с НДС
	
	
	
	107 979
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составил:
	Станчина О.Н.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проверил:
	Киселева С.В.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	«СОГЛАСОВАНО»
	
	«УТВЕРЖДАЮ»
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	________________ /______________________ /
	
	________________ /______________________ /
	

	
	
	
	

	«______»____________________ 20___г.
	
	«______»____________________ 20___г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт  металлической кровли МКД №1 по ул.Дружбы

	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость:
	 307,552
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	Hормативная трудоемкость:
	 2,519
	тыс.чел.ч

	
	
	
	
	
	
	Сметная заработная плата:
	 21,488
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количество
	Стоим.ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс.маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс.маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Е53-15-1
Ремонт поверхности  кирпичных стен вентканала при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2, 100 м2 отремонтированной поверхности стен
	0,0625
	14 561,77
	146,81
	910,12
	230,94
	9,18
	457,2975
	28,581094

	
	
	
	3 694,96
	16,68
	
	
	1,04
	1,15
	0,071875

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Е61-31-1
(прим)
Оштукатуривание поверхности вентканалов, 100 м2 поверхности
	0,56
	2 384,65
	3,02
	1 335,40
	764,13
	1,69
	151,11
	84,6216

	
	
	
	1 364,52
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Е15-04-006-03
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен вентканалов, 100 м2 покрытия
	0,56
	83,43
	1,70
	46,71
	45,35
	0,95
	8,662375
	4,85093

	
	
	
	80,99
	0,17
	
	
	0,10
	0,014375
	0,00805

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


С101-3451

	Грунтовка, т
	0,00728
	11 710,93
	
	85,26
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.56)*0.013
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	Е15-04-014-03
Окраска вентканалов поливинилацетатная, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,56
	593,62
	6,35
	332,43
	45,07
	3,56
	8,91365
	4,991644

	
	
	
	80,49
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	Е58-14-5
Смена покрытия кровли простой сложности из листовой стали с настенными желобами и свесами, 100 м2 покрытия
	11,628
	2 317,27
	149,33
	26 945,22
	13 503,02
	1 736,41
	134,872
	1568,2916

	
	
	
	1 161,25
	31,23
	
	
	363,14
	2,507
	29,151396

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	С101-1875
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т
	11,32567
	16 249,65
	
	184 038,21
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (11.628)*0.974
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	П Прайс-лист.
Лента герметизирующая "Герлен"  шир.25мм, м
	1025
	5,52
	
	5 658,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =24/1.18/3.91*1.02*1.04

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	Е58-2-1
Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных, 100 окон
	0,1
	3 046,84
	16,77
	304,69
	303,01
	1,68
	392,495
	39,2495

	
	
	
	3 030,07
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	Е10-01-003-01
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно
	10
	388,11
	33,26
	3 881,10
	726,80
	332,60
	8,768175
	87,68175

	
	
	
	72,68
	2,30
	
	
	23,00
	0,158125
	1,58125

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	Е10-01-008-08
Обивка стен кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов
	0,27
	6 657,72
	24,38
	1 797,58
	95,53
	6,58
	44,1715
	11,926305

	
	
	
	353,81
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт. ресурсы:  С101-1704:[ М-(1528.13=8489.60*0.18) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	Е58-5-3
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м
	0,06
	6 070,05
	32,96
	364,20
	85,85
	1,98
	172,6035
	10,35621

	
	
	
	1 430,89
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.
	Е58-12-1
Устройство обрешетки сплошной из досок, 100 м2
	2,126
	399,60
	47,68
	849,56
	600,79
	101,37
	36,6045
	77,821167

	
	
	
	282,59
	6,30
	
	
	13,39
	0,506
	1,075756

	
	Вычт.ресурсы:  С102-0077:[ М-(2040.72=773.00*2.64) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.
	С102-0056
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта, м3
	5,61264
	1 361,00
	
	7 638,80
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 2,126*2,64
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.
	Е58-18-1
Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки
	4,19
	1 192,36
	17,34
	4 995,99
	1 699,97
	72,65
	52,555
	220,20545

	
	
	
	405,72
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.
	Е58-20-7
Смена обделок из листовой стали, примыканий к дымовым трубам, 100 м
	0,52
	913,09
	4,93
	474,81
	432,19
	2,56
	100,257
	52,13364

	
	
	
	831,13
	0,71
	
	
	0,37
	0,0575
	0,0299

	
	Вычт.ресурсы:  С101-1875:[ М-(1462.47=16249.65*0.09) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.
	Е20-02-002-01
Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2, 1 решетка
	20
	25,15
	4,04
	503,00
	336,80
	80,80
	1,93085
	38,617

	
	
	
	16,84
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.
	С101-1875
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т
	0,03465
	16 249,65
	
	563,05
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 6.3*5.5/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.
	Е10-04-013-01
Установка деревянных дверных блоков, 100 м2 проемов
	0,063
	26 683,91
	490,53
	1 681,08
	51,80
	30,90
	96,72765
	6,093842

	
	
	
	822,19
	28,56
	
	
	1,80
	1,969375
	0,1240706

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20.
	С101-0887
Скобяные изделия, компл.
	10
	183,14
	
	1 831,40
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21.
	Е58-4-1
Разборка парапетных решеток, 100 м парапетных решеток
	1,635
	132,81
	2,61
	217,15
	212,88
	4,27
	17,02
	27,8277

	
	
	
	130,20
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22.
	Е12-01-012-01
Ограждение кровель перилами, 100 м ограждения
	1,635
	4 571,38
	93,72
	7 474,21
	124,18
	153,23
	8,821075
	14,422458

	
	
	
	75,95
	6,05
	
	
	9,89
	0,416875
	0,6815906

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23.
	Е58-10-1
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м
	1,1
	11 165,75
	12,08
	12 282,32
	385,91
	13,29
	42,32
	46,552

	
	
	
	350,83
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24.
	Е58-10-3
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.
	0,5
	5 507,26
	7,43
	2 753,64
	304,60
	3,72
	73,485
	36,7425

	
	
	
	609,19
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25.
	Е58-10-5
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.
	0,1
	4 550,30
	7,43
	455,02
	50,62
	0,74
	61,065
	6,1065

	
	
	
	506,23
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26.
	Е58-10-6
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.
	0,1
	8 611,30
	7,43
	861,12
	50,62
	0,74
	61,065
	6,1065

	
	
	
	506,23
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27.
	Е10-01-091-01
Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления, 100 м2 обрабатываемой поверхности
	11,06
	343,08
	65,74
	3 794,46
	681,74
	727,08
	6,74475
	74,596935

	
	
	
	61,64
	0,72
	
	
	7,96
	0,0575
	0,63595

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28.
	Е12-01-010-01
Устройство мелких покрытий (зонты над вентшахтами) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия
	0,152
	14 151,48
	37,91
	2 151,02
	187,89
	5,76
	149,1119
	22,665006

	
	
	
	1 236,14
	4,17
	
	
	0,63
	0,2875
	0,0437

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29.
	Е65-38-2
(применительно)
Установка продухов на кровле, 1 шт.
	5
	100,79
	
	503,95
	64,10
	
	1,587
	7,935

	
	
	
	12,82
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30.
	Е10-01-052-01
Устройство  лестниц  для суховых окон, 1 м2 горизонтальной проекции
	1,31
	483,34
	6,50
	633,18
	69,02
	8,52
	5,635
	7,38185

	
	
	
	52,69
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31.
	ТССЦпг-2001.
Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, т, т
	7,32
	1,88
	
	13,76
	13,76
	
	
	

	
	
	
	1,88
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32.
	ТССЦпг-2001.
Перевозка строительного мусора на расстояние 23 км (класс груза 1), т
	7,32
	16,90
	16,90
	123,71
	
	123,71
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	275 500,15
	21 066,57
	3 423,97
	
	2485,7582

	
	
	
	
	
	
	
	421,32
	
	33,403538

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	274 493,20
	20 665,67
	3 343,17
	
	2439,2062

	
	
	
	
	
	
	
	421,32
	
	33,403538

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	194 156,72
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=86 - по стр. 1; %=79 - по стр. 2; %=94.5 - по стр. 3, 5; %=83 - по стр. 6, 9, 12, 13, 15, 16, 21, 23-26; %=106.2 - по стр. 10, 11, 19, 27, 30; %=108 - по стр. 22, 28; %=100 - по стр. 31)
	17 956,56
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 1; %=50 - по стр. 2; %=46.75 - по стр. 3, 5; %=65 - по стр. 6, 9, 12, 13, 15, 16, 21, 23-26; %=53.55 - по стр. 10, 11, 19, 27, 30; %=55.25 - по стр. 22, 28; %=60 - по стр. 31)
	13 365,06
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	305 814,82
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	1 006,95
	400,90
	80,80
	
	46,552

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115.2 - по стр. 17; %=103 - по стр. 29)
	
	454,01
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70.55 - по стр. 17; %=60 - по стр. 29)
	
	276,07
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	1 737,03
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	307 551,85
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	18 410,57
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	13 641,13
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	21 066,57
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	421,32
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	21 487,89
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	3 423,97
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов
	
	
	
	251 009,61
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих в  ТЦ
	
	
	7,4
	155 892,62
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов в ТЦ
	
	
	5,4
	2 275,13
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата в ТЦ
	
	
	
	158 167,75
	
	
	
	

	
	Коэффициент для расчета НР и СП
	
	
	
	7,36
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов в ТЦ
	
	
	4,49
	15 373,63
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов в ТЦ
	
	
	4,28
	1 074 321,13
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ
	
	
	
	135 501,80
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ
	
	
	
	100 398,72
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ с к=0,85
	
	
	0,85
	115 176,53
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ с к=0,8
	
	
	0,8
	80 318,98
	
	
	
	

	
	Итого  в  ценах 2013г
	
	
	
	1 441 082,89
	
	
	
	

	
	Содержание технадзора  2,14%
	
	
	2,14
	30 839,17
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	
	1 471 922,06
	
	
	
	

	
	Непредвиденные затраты 2%
	
	
	2
	29 438,44
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	1 501 361
	
	
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	18
	270 244
	
	
	
	

	
	ИТОГО с НДС
	
	
	
	1 771 605
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составил:
	 

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проверил:
	 

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	«СОГЛАСОВАНО»
	
	«УТВЕРЖДАЮ»
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	________________ /______________________ /
	
	________________ /______________________ /
	

	
	
	
	

	«______»____________________ 20___г.
	
	«______»____________________ 20___г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 11

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт системы ХВС  МКД по ул. Дружбы, 1

	
	Основание: 
	дефектный акт
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость:
	 23,911
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	Hормативная трудоемкость:
	 0,327
	тыс.чел.ч

	
	
	
	
	
	
	Сметная заработная плата:
	 3,056
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим.ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс.маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс.маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Е65-1-3
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм, 100 м
	0,58
	784,99
	22,98
	455,30
	411,64
	13,33
	87,837
	50,94546

	
	
	
	709,72
	3,73
	
	
	2,16
	0,299
	0,17342

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Е65-1-2
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м
	0,275
	617,36
	17,65
	169,77
	152,35
	4,85
	68,563
	18,854825

	
	
	
	553,99
	2,44
	
	
	0,67
	0,1955
	0,0537625

	
	Объем: 20+7.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Е65-1-1
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м
	0,25
	358,86
	10,29
	89,72
	80,52
	2,57
	39,859
	9,96475

	
	
	
	322,06
	1,44
	
	
	0,36
	0,115
	0,02875

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Е16-04-002-07
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм, 100 м трубопровода
	0,58
	4 791,21
	2 714,95
	2 778,90
	1 152,26
	1 574,67
	214,774
	124,56892

	
	
	
	1 986,66
	353,73
	
	
	205,16
	24,39438
	14,148738

	
	Вычт.ресурсы:  С507-0593:[ М-(3442.41=353.43*9.74) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	П Прайс 17.
Труба PР универсальная ф75мм (Чехия), м
	56,492
	102,28
	
	5 778,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.58)*97.4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =501.43/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	Е16-04-002-06
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм, 100 м трубопровода
	0,2
	3 996,40
	2 156,75
	799,28
	346,25
	431,35
	187,1602
	37,43204

	
	
	
	1 731,23
	280,56
	
	
	56,11
	19,34875
	3,86975

	
	Вычт.ресурсы:  С507-0592:[ М-(2888.23=305.31*9.46) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	П Прайс 16.
Труба PР универсальная ф63мм (Чехия), м
	18,92
	63,14
	
	1 194,61
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.2)*94.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =309.55/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	Е16-04-002-04
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм, 100 м трубопровода
	0,075
	3 136,79
	964,30
	235,25
	155,28
	72,32
	214,774
	16,10805

	
	
	
	2 070,43
	122,98
	
	
	9,22
	8,48125
	0,6360938

	
	Вычт.ресурсы:  С507-0590:[ М-(1238.71=132.20*9.37) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	П Прайс 14.
Труба PР универсальная ф40мм (Чехия), м
	7,0275
	27,35
	
	192,20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.075)*93.7
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =134.07/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	Е16-04-002-03
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм, 100 м трубопровода
	0,25
	2 376,44
	768,11
	594,11
	388,20
	192,03
	161,0805
	40,270125

	
	
	
	1 552,81
	98,38
	
	
	24,60
	6,785
	1,69625

	
	Вычт.ресурсы:  С507-0589:[ М-(888.76=94.75*9.38) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	П Прайс 13.
Труба PР универсальная ф32мм (чехия), м
	23,45
	17,48
	
	409,91
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.25)*93.8
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =85.69/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	Е65-25-2
(прим.)
Установка пробко-спускных кранов, 100 шт.
	0,13
	529,58
	
	68,85
	51,81
	
	48,07
	6,2491

	
	
	
	398,50
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С302-0474:[ М-(2996.00=29.96*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.
	С7010-07191
Кран с прямым спуском 10Б9бк1 d=15мм (т.ц.=404,7 р. ), шт.
	13
	82,55
	
	1 073,15
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.13)*100.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =404.7/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.
	П Прайс 165.
Кран шаровой из полипропилена, диаметром 75 мм (Чехия), шт.
	1
	452,62
	
	452,62
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =2218.92/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.
	П Прайс 161.
Кран шаровой из полипропилена, диаметром 32 мм (Чехия), шт.
	10
	87,31
	
	873,10
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =428.04/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.
	П Прайс 162.
Кран шаровой из полипропилена, диаметром 40 мм (Чехия), шт.
	3
	107,89
	
	323,67
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =528.9/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.
	П Прайс 35.
Муфта сварная  ф75мм РР, шт.
	6
	34,62
	
	207,72
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =169.74/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.
	П Прайс 34.
Муфта сварная  ф63мм РР, шт.
	6
	14,22
	
	85,32
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =69.7/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.
	П Прайс 124.
Тройник  переходной 63-32-63мм РР, шт.
	4
	35,80
	
	143,20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =175.48/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20.
	П Прайс 120.
Тройник  переходной 75-32-75мм РР, шт.
	6
	84,80
	
	508,80
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =415.7/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21.
	П Прайс 110.
Тройник ф75мм РР, шт.
	1
	62,39
	
	62,39
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =305.86/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22.
	П Прайс 119.
Тройник  переходной 75-40-75мм РР, шт.
	2
	84,80
	
	169,60
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =415.7/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23.
	П Прайс 123.
Тройник  переходной 63-40-63мм РР, шт.
	1
	36,80
	
	36,80
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =180.4/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24.
	П Прайс 110.
Тройник ф75мм РР, шт.
	1
	62,39
	
	62,39
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =305.86/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25.
	П Прайс 88.
Уголок  90град  ф75мм РР, шт.
	2
	50,18
	
	100,36
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =246/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26.
	П Прайс 96.
Уголок  45град  ф63мм РР, шт.
	2
	29,27
	
	58,54
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =143.5/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27.
	П Прайс 43.
Муфта переходная   40/32мм РР, шт.
	10
	3,60
	
	36,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =17.63/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28.
	П Прайс 39.
Муфта переходная   32/20мм РР, шт.
	3
	3,60
	
	10,80
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =17.63/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29.
	П Прайс 62.
Муфта комбинированная ВР 40-1 1/4", шт.
	3
	87,15
	
	261,45
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =427.22/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30.
	П Прайс 61.
Муфта комбинированная ВР 32-1", шт.
	10
	28,35
	
	283,50
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =138.99/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31.
	П Прайс 531.
Крепление хомут  2  1/2", шт
	35
	6,72
	
	235,20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =32.94/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32.
	С301-1224
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг
	8,53
	14,30
	
	121,98
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33.
	П Прайс 93.
Уголок  45град  ф32мм РР, шт.
	6
	4,10
	
	24,60
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =20.09/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34.
	П Прайс 94.
Уголок  45град  ф40мм РР, шт.
	20
	7,69
	
	153,80
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =37.72/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35.
	Е16-02-007-03
Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм, 1 соединение
	1
	145,67
	13,25
	145,67
	18,61
	13,25
	1,93085
	1,93085

	
	
	
	18,61
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36.
	П Прайс 71.
Муфта комбинированная НР 63-2", шт.
	1
	178,98
	
	178,98
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =877.4/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37.
	П Прайс 186.
Американка НР 63-2 ", шт.
	1
	258,68
	
	258,68
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =1268.13/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38.
	ТССЦпг-2001.
Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, т, т
	0,364
	1,88
	
	0,68
	0,68
	
	
	

	
	
	
	1,88
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	39.
	ТССЦпг-2001.
Перевозка строительного мусора на расстояние 23 км (класс груза 1), т
	0,364
	31,34
	31,34
	11,41
	
	11,41
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: ЭМ: =31.34

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	18 646,31
	2 757,6
	2 315,78
	
	306,32412

	
	
	
	
	
	
	
	298,28
	
	20,606764

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	3 638,42
	0,68
	11,41
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 38)
	
	
	
	0,68
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 38)
	
	
	
	0,41
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	3 639,51
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	15 007,89
	2 756,92
	2 304,37
	
	306,32412

	
	
	
	
	
	
	
	298,28
	
	20,606764

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 1-3; %=115.2 - по стр. 4, 6, 8, 10, 35; %=103 - по стр. 12)
	3 246,41
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-3; %=70.55 - по стр. 4, 6, 8, 10, 35; %=60 - по стр. 12)
	2 016,87
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	20 271,17
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	23 910,68
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	3 247,09
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	2 017,28
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	2 757,6
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	298,28
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	3 055,88
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	2 315,78
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов
	
	
	
	13 572,93
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих в  ТЦ
	
	
	7,4
	20 406,24
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов в ТЦ
	
	
	5,4
	1 610,71
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата в ТЦ
	
	
	
	22 016,95
	
	
	
	

	
	Коэффициент для расчета НР и СП
	
	
	
	7,2
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов в ТЦ
	
	
	4,49
	10 397,85
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов в ТЦ
	
	
	4,28
	58 092,14
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ
	
	
	
	23 379,05
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ
	
	
	
	14 524,42
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ с к=0,85
	
	
	0,85
	19 872,19
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ с к=0,8
	
	
	0,8
	11 619,54
	
	
	
	

	
	Итого  в  ценах 2013г
	
	
	
	120 387,96
	
	
	
	

	
	Содержание технадзора  2,14%
	
	
	2,14
	2 576,3
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	
	122 964,26
	
	
	
	

	
	Непредвиденные затраты 2%
	
	
	2
	2 459,29
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	125 424
	
	
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	18
	22 576
	
	
	
	

	
	ИТОГО с НДС
	
	
	
	148 000
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составил:
	Глозман Г.В.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проверил:
	Киселева С.В.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	«СОГЛАСОВАНО»
	
	«УТВЕРЖДАЮ»
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	________________ /______________________ /
	
	________________ /______________________ /
	

	
	
	
	

	«______»____________________ 20___г.
	
	«______»____________________ 20___г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт системы электроснабжения МКД №1 по ул.Дружбы

	
	Основание: 
	Дефектный акт
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость:
	 71,672
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	монтажных работ:
	 47,922
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	Hормативная трудоемкость:
	 0,962
	тыс.чел.ч

	
	
	
	
	
	
	Сметная заработная плата:
	 9,662
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количество
	Стоим.ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс.маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс.маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Раздел 1.  Электромонтажные работы

	
	

	1.
	Е67-3-1
Демонтаж кабеля, 100 м
	1,8
	84,46
	0,43
	152,02
	151,25
	0,77
	11,086
	19,9548

	
	
	
	84,03
	0,14
	
	
	0,25
	0,0115
	0,0207

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Ц08-01-061-01
Демонтаж предохранитилей, 1 шт.
	48
	6,14
	2,49
	294,72
	175,20
	119,52
	1,2995
	62,376

	
	
	
	3,65
	0,14
	
	
	6,72
	0,0345
	1,656

	
	   Поправки: ОЗП: *0.3; ЭМ: *0.3; ЗПМ: *0.3; М: *0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Е67-4-3
Демонтаж светильников с лампами накаливания, 100 шт.
	0,12
	56,39
	1,29
	6,76
	6,61
	0,15
	7,268
	0,87216

	
	
	
	55,10
	0,43
	
	
	0,05
	0,0345
	0,00414

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Е67-4-1
Демонтаж выключателей, розеток, 100 шт.
	0,12
	50,91
	
	6,11
	6,11
	
	6,716
	0,80592

	
	
	
	50,91
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	Ц08-03-572-07
Демонтаж ВРУ, 1 шт.
	1
	56,46
	40,96
	56,46
	15,50
	40,96
	5,359
	5,359

	
	
	
	15,50
	2,05
	
	
	2,05
	0,4715
	0,4715

	
	   Поправки: ОЗП: *0.3; ЭМ: *0.3; ЗПМ: *0.3; М: *0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	Ц08-03-572-07
Монтаж ВРУ (с изготовлением металлических конструкций), 1 шт.
	1
	543,65
	136,54
	543,65
	51,66
	136,54
	5,359
	5,359

	
	
	
	51,66
	6,84
	
	
	6,84
	0,4715
	0,4715

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	П Прайс-лист.
Стоимость ВРУ  1-11-10 УХЛ4, шт
	1
	4 848,18
	
	4 848,18
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =23000/1.18/4.15*1.02*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	Е46-03-001-04
Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 40 мм, 100 отверстий
	0,12
	1 820,55
	1 352,15
	218,47
	26,45
	162,26
	23,575
	2,829

	
	
	
	220,43
	276,55
	
	
	33,19
	22,195
	2,6634

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	Ц08-02-397-01
Монтаж DIN-рейки, 100 м
	0,07
	1 008,11
	278,50
	70,57
	7,87
	19,50
	12,305
	0,86135

	
	
	
	112,47
	52,52
	
	
	3,68
	4,1515
	0,290605

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	С7037-54177
(П\Л ООО МВС от 05.13 г. п.12050)
DIN-рейка, м
	7
	20,44
	
	143,08
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	Ц08-02-407-02
Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм, 100 м
	1,44
	2 854,20
	1 444,00
	4 110,05
	628,14
	2 079,36
	47,725
	68,724

	
	
	
	436,21
	397,38
	
	
	572,23
	31,74
	45,7056

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	С103-0017
Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм, м
	146,88
	25,70
	
	3 774,82
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 144*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.
	Ц08-02-412-03
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2, 100 м
	8,2
	788,37
	12,01
	6 464,63
	677,48
	98,48
	9,039
	74,1198

	
	
	
	82,62
	0,67
	
	
	5,49
	0,046
	0,3772

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.
	С502-0503
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 10 мм2, 1000 м
	0,8364
	10 095,11
	
	8 443,55
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 820*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.
	Ц08-03-574-01
Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2, 100 жил
	0,2
	3 430,73
	3,00
	686,15
	37,25
	0,60
	19,32
	3,864

	
	
	
	186,24
	0,17
	
	
	0,03
	0,0115
	0,0023

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.
	Ц08-01-080-01
Монтаж автоматических выключателей, количество подключаемых концов до 2, 1 шт.
	90
	26,38
	12,01
	2 374,20
	1 094,40
	1 080,90
	1,2995
	116,955

	
	
	
	12,16
	0,67
	
	
	60,30
	0,046
	4,14

	
	Объем: 30+30+30
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.
	С7032-08885
(П/Л ООО МВС от 04.13 г. п.1990)
ВА47-29 1Р 16А ИЭК 4,5кА х-ка В [ т.ц. = 37 ], шт
	30
	7,56
	
	226,80
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.
	С7032-08886
(П/Л ООО МВС от 04.13 г. п.1991)
ВА47-29 1Р 25А ИЭК 4,5кА х-ка В [ т.ц. = 37 ], шт
	30
	7,56
	
	226,80
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.
	С7032-08904
(П/Л ООО МВС от 04.13 г. п.2009)
*ВА 47-29 2Р 32А ИЭК 4,5кА х-ка С [ т.ц. = 80,8 ], шт
	30
	16,51
	
	495,30
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20.
	Ц11-06-002-01
Электрические проводки в щитах и пультах шкафных и панельных, 100 м
	0,4
	128,67
	
	51,47
	45,97
	
	10,6605
	4,2642

	
	
	
	114,92
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21.
	С502-0501
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 6 мм2, 1000 м
	0,0408
	5 546,65
	
	226,30
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 40*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22.
	Ц08-03-575-01
Монтаж нулевых и заземляющих планок, 1 шт.
	42
	12,82
	
	538,44
	521,64
	
	1,288
	54,096

	
	
	
	12,42
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 30+12
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23.
	С7032-09955
(П/Л ООО МВС от 04.13 г. п.3060)
Шина нулевая [ т.ц. = 32,5 ], шт
	30
	6,64
	
	199,20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24.
	С7032-18916
(П/Л ООО МВС от 04.13 г. п.12021)
Шина заземл.  [ т.ц. = 32 ], шт
	12
	6,54
	
	78,48
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Раздел 2.  Заземление

	
	

	25.
	Е01-02-057-02
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	0,0112
	1 342,42
	
	15,04
	15,04
	
	177,1
	1,98352

	
	
	
	1 342,42
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26.
	Е01-02-061-01
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта
	0,0112
	741,95
	
	8,31
	8,31
	
	101,775
	1,13988

	
	
	
	741,95
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27.
	Ц08-02-471-01
Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм, 10 шт.
	0,3
	1 141,45
	79,64
	342,43
	33,74
	23,89
	12,305
	3,6915

	
	
	
	112,47
	3,17
	
	
	0,95
	0,2185
	0,06555

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Ц08-02-472-07

	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2, 100 м
	0,3
	1 684,82
	118,43
	505,44
	67,16
	35,53
	24,495
	7,3485
	

	
	
	
	223,88
	4,17
	
	
	1,25
	0,2875
	0,08625

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Раздел 3.  Подъездное освещение

	
	

	29.
	Ц08-02-409-01
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м
	1,54
	2 340,31
	728,27
	3 604,09
	385,25
	1 121,54
	27,37
	42,1498

	
	
	
	250,16
	228,16
	
	
	351,37
	18,2965
	28,17661

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30.
	С113-0415
Труба винипластовая диаметром 20 мм, м
	157,08
	6,44
	
	1 011,60
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 154*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31.
	С503-0460
Разветвительная коробка, шт.
	16
	3,40
	
	54,40
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32.
	Ц08-02-412-03
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2, 100 м
	1,8
	788,37
	12,01
	1 419,07
	148,72
	21,62
	9,039
	16,2702

	
	
	
	82,62
	0,67
	
	
	1,21
	0,046
	0,0828

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33.
	С501-8190
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66Кв, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м
	0,1836
	3 278,95
	
	602,02
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 180*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34.
	Ц08-02-397-01
Прокладка кабель-каналов, 100 м
	0,7
	1 008,11
	278,50
	705,68
	78,73
	194,95
	12,305
	8,6135

	
	
	
	112,47
	52,52
	
	
	36,76
	4,1515
	2,90605

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35.
	С7032-11469
(П/Л ООО МВС от 04.13 г. п.4574)
КАБЕЛЬ-КАНАЛ 25 х 16 (80м/уп) [ т.ц. = 15,25 ], м
	70
	3,12
	
	218,40
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Ц08-02-400-01

	Прокладка провода в кабель-канале, 100 м
	0,8
	197,39
	93,02
	157,92
	39,52
	74,42
	5,405
	4,324
	

	
	
	
	49,40
	31,69
	
	
	25,35
	2,5415
	2,0332

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37.
	С501-8190
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66Кв, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м
	0,0816
	3 278,95
	
	267,56
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 80*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38.
	Ц08-03-593-06
Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый, 100 шт.
	0,2
	5 338,69
	2 215,11
	1 067,74
	195,78
	443,02
	101,545
	20,309

	
	
	
	978,89
	630,06
	
	
	126,01
	50,324
	10,0648

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	39.
	С7032-17732
(П/Л ООО МВС от 04.13 г. п.10837 П/Л ООО МВС от 04.13 г. п.10837)
СВЕТИЛЬНИК РАДУГА-8 (аналог 70-80вт) банник [ т.ц. = 1100 ], шт
	20
	224,83
	
	4 496,60
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40.
	Ц08-03-591-01
Установка выключателей, 100 шт.
	0,16
	847,98
	26,97
	135,68
	70,06
	4,32
	45,425
	7,268

	
	
	
	437,90
	0,51
	
	
	0,08
	0,0345
	0,00552

	
	Объем: 12+4
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	41.
	С7035-10546
(ССЦ39-с280-20)
Выключатель одноклавишный (т.ц.=37,6), шт.
	12
	7,68
	
	92,16
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	42.
	С7035-10544
(ССЦ39-с280-18)
Выключатель двухклавишный С56-043 (т.ц.=43), шт.
	4
	8,79
	
	35,16
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Раздел 4.  Пусконаладочные работы

	
	


Ц101-11-028-01

	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям, 1 линия
	24
	5,73
	
	137,52
	137,52
	
	0,46
	11,04
	

	
	
	
	5,73
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	44.
	Ц101-11-013-01
Замер полного сопротивления цепи <фаза-нуль>, 1 токоприемник
	108
	21,48
	
	2 319,84
	2 319,84
	
	1,725
	186,3

	
	
	
	21,48
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	45.
	Ц101-11-011-01
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, 100 точек
	0,13
	229,08
	
	29,78
	29,78
	
	18,4
	2,392

	
	
	
	229,08
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	46.
	Ц101-11-014-01
Снятие характеристик для определения напряжения прикосновения в точках, указанных в проекте, 1 точка прикосновения
	3
	229,08
	
	687,24
	687,24
	
	18,4
	55,2

	
	
	
	229,08
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Раздел 5.  Подвальное освещение

	
	

	47.
	Ц08-02-409-01
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м
	0,9
	2 340,31
	728,27
	2 106,27
	225,14
	655,44
	27,37
	24,633

	
	
	
	250,16
	228,16
	
	
	205,34
	18,2965
	16,46685

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	48.
	С113-0415
Труба винипластовая диаметром 20 мм, м
	91,8
	6,44
	
	591,19
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 90*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	49.
	С503-0460
Разветвительная коробка, шт.
	16
	3,40
	
	54,40
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	50.
	Ц08-02-412-02
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2, 100 м
	1,2
	746,99
	6,00
	896,39
	85,01
	7,20
	7,751
	9,3012

	
	
	
	70,84
	0,33
	
	
	0,40
	0,023
	0,0276

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	51.
	С501-8190
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66Кв, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м
	0,1224
	3 278,95
	
	401,34
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 120*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	52.
	Ц08-03-594-01
Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1, 100 шт.
	0,16
	5 826,87
	1 754,34
	932,29
	156,09
	280,69
	101,2
	16,192

	
	
	
	975,57
	477,38
	
	
	76,38
	38,0075
	6,0812

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	53.
	С509-0760
Светильники НББ 01-60, шт.
	16
	50,00
	
	800,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	54.
	Ц08-03-591-01
Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.
	0,04
	847,98
	26,97
	33,92
	17,52
	1,08
	45,425
	1,817

	
	
	
	437,90
	0,51
	
	
	0,02
	0,0345
	0,00138

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	55.
	С7035-10546
(ССЦ39-с280-20)
Выключатель одноклавишный (т.ц.=37,6), шт.
	4
	7,68
	
	30,72
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	57 996,41
	8 145,98
	6 602,74
	
	840,41333

	
	
	
	
	
	
	
	1 515,95
	
	121,80076

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	37 946,83
	4 757,83
	6 439,56
	
	557,89605

	
	
	
	
	
	
	
	1 482,46
	
	119,11252

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	10 849,57
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 2, 5, 6, 9, 11, 13, 15, 16, 22, 27-29, 32, 34, 36, 38, 40, 47, 50, 52, 54; %=80 - по стр. 20)
	5 921,40
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 2, 5, 6, 9, 11, 13, 15, 16, 22, 27-29, 32, 34, 36, 38, 40, 47, 50, 52, 54; %=60 - по стр. 20)
	4 053,91
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	47 922,14
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	13 100,38
	213,77
	163,18
	
	27,58528

	
	
	
	
	
	
	
	33,49
	
	2,68824

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	1 602,79
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 1, 3, 4; %=99 - по стр. 8; %=72 - по стр. 25, 26)
	215,48
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1, 3, 4; %=59.5 - по стр. 8; %=38.25 - по стр. 25, 26)
	151,20
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	13 467,06
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	3 774,82
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	3 774,82
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ -
	
	
	
	3 174,38
	3 174,38
	
	
	254,932

	
	.   НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - (%=65 - по стр. 43-46)
	
	
	2 063,36
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 43-46)
	
	
	
	1 269,76
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ -
	
	
	
	6 507,50
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	71 671,52
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	8 200,24
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	5 474,87
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	8 145,98
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	1 515,95
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	9 661,93
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	6 602,74
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов
	
	
	
	43 247,69
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих в  ТЦ
	
	
	7,4
	60 280,25
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов в ТЦ
	
	
	5,4
	8 186,13
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата в ТЦ
	
	
	
	68 466,38
	
	
	
	

	
	Коэффициент для расчета НР и СП
	
	
	
	7,09
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов в ТЦ
	
	
	4,49
	29 646,30
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов в ТЦ
	
	
	4,28
	185 100,11
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ
	
	
	
	58 139,70
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ
	
	
	
	38 816,83
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ с к=0,85
	
	
	0,85
	49 418,75
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ с к=0,8
	
	
	0,8
	31 053,46
	
	
	
	

	
	Итого  в  ценах 2013г
	
	
	
	355 498,87
	
	
	
	

	
	Содержание технадзора  2,14%
	
	
	2,14
	7 607,68
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	
	363 106,55
	
	
	
	

	
	Непредвиденные затраты 2%
	
	
	2
	7 262,13
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	370 369
	
	
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	18
	66 666
	
	
	
	

	
	ИТОГО с НДС
	
	
	
	437 035
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составил:
	Киселева С.В.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проверил:
	 

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


