1
3

Извещение о проведении открытого конкурса

на выполнение работ по капитальному ремонту
Дата публикации извещения: 27 июня 2013г.
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем и кровли в многоквартирных домах. 

Адреса многоквартирных домов: Пензенская область, г. Пенза, ул. Герцена,12, ул. Герцена,7, Луначарского,51.
Работы (объекты):
1. Капитальный ремонт системы ГВС, ХВС и канализации МКД по ул. Луначарского,51

2. Капитальный ремонт мягкой кровли по адресам: ул. Герцена,12, ул. Герцена, 7
· ориентировочная стоимость 3 474 536,00 рублей
Заказчик: 440008  г. Пенза, ул. Некрасова,34, 

ООО «Управляющая организация «Жилье-24-1»
ИНН 5836627072; 

Ответственное лицо за контакты с участниками конкурса: Кузичева Ирина Александровна, (8-841-2)-42-84-85, 42-84-85 (факс), адрес электронной почты department_gkh@mail.ru 
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 3 474 536,00 рублей (Три миллиона четыреста семьдесят четыре тысячи пятьсот тридцать шесть рублей), в том числе НДС 18% - 530 013,96 рублей.
Срок выполнения работ: не позднее 1 декабря 2013г.
Дата начала подачи и место приема заявок: 
с 27 июня 2013г. по 30 июля 2013г., г. Пенза, ул. Некрасова, 34, каб. 33, часы работы с 8.00 по 17.00 часов, ежедневно, кроме субботы и воскресенья, перерыв на обед с 12.00 до 13.00.

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для публикации:www.penza-gorod.ru
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками:

г. Пенза, ул. Некрасова, 34,3 этаж, актовый зал, 30 июля 2013г. в 11 часов 00 минут.
Приложение: конкурсная документация в составе:

1)
Общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов;
2)
Договор подряда (проект);
3)
Техническая и сметная документация, в составе: 
- дефектный акт на капитальный ремонт мягкой кровли МКД №12 по ул. Герцена
- дефектный акт на капитальный ремонт мягкой кровли  МКД по ул. Герцена, 7
- дефектный акт на Капитальный ремонт системы ГВС  МКД №51 по ул. Луначарского
- дефектный акт на капитальный ремонт системы канализации МКД по ул. Луначарского,51
- дефектный акт на капитальный ремонт системы ХВС МКД №51 по ул. Луначарского

- локальная смета на капитальный ремонт мягкой кровли МКД №12 по ул. Герцена
- локальная смета на капитальный ремонт мягкой кровли  МКД по ул. Герцена, 7
- локальная смета на Капитальный ремонт системы ГВС  МКД №51 по ул. Луначарского
- локальная смета на капитальный ремонт системы канализации МКД по ул. Луначарского,51
- локальная смета на капитальный ремонт системы ХВС МКД №51 по ул. Луначарского
Смотреть приложение № 5 к конкурсной документации
«Утверждаю» 

Генеральный директор
ООО «Управляющая организация «Жилье-24-1»
__________________В.А.Бондарев
«___»_______________2013г.

	КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по проведению открытого конкурса на выполнение работ
по капитальному ремонту многоквартирных домов

в ООО «Управляющая организация «Жилье-24-1» в 2013 году.




г. Пенза

2013 год
Конкурсная документация

по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

1. Общие положения

1.1. Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение следующих работ по капитальному ремонту:
2. Капитальный ремонт системы ГВС, ХВС и канализации МКД по ул. Луначарского,51, г. Пенза, Пензенской обл.
3. Капитальный ремонт мягкой кровли по ул. Герцена,12, ул. Герцена, 7,г. Пенза, Пензенской обл. 

1.2. Заказчиком является ООО «Управляющая организация «Жилье-24-1».
1.3.
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 3 474 536,00 рублей (Три миллиона четыреста семьдесят четыре тысячи пятьсот тридцать шесть рублей), в том числе НДС 18% - 530 013,96 рублей

1.4.
Крайним сроком подачи конкурсных заявок является день и час вскрытия конвертов с конкурсными заявками. 
Заявки подаются с 27 июня 2013г. по 30 июля 2013г. по адресу:440028, г. Пенза, ул. Некрасва,34, каб. 33, часы работы с 8-00 до 17-00 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья, перерыв на обед с 12-00 до 13-00 часов; 

1.5.
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в 11 часов 00 минут 30 июля 2013 года по адресу: г. Пенза, ул. Некрасова,34, 3 этаж, актовый зал.

На процедуру вскрытия конвертов приглашаются представители всех участников конкурса, подавших заявки на участие в конкурсе. Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью.

1.6.
Официальное извещение о проведении конкурса публикуется в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтеwww.penza-gorod.ru, не позднее, чем за 30 дней до даты вскрытия конвертов.

1.7.
В обеспечение заявки участники конкурса должны перечислить сумму в размере:

104 236,08 рублей (3% от начальной (максимальной) цены договора подряда) до даты вскрытия конвертов с заявками на следующий счет:

ООО «Управляющая организация «Жилье-24-1»
ИНН 5836627072; КПП 583601001
Р/с.40202810700010001175
ОАО Банк «Кузнецкий» г. Пенза
к/с.30101810200000000707
БИК 045655707
1.8.
Официальная информация об открытом конкурсе публикуется в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтеwww.penza-gorod.ru
1.9.
Договор подряда с победителем конкурса заключается по форме согласно приложению №4 к настоящей конкурсной документации не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, после предоставления обеспечения исполнения обязательств по договору в размере 30 (тридцать) процентов от начальной (максимальной) цены договора подряда, и не позднее двадцати дней с даты определения победителя конкурса.
1.10. Должностное лицо Заказчика, ответственное за контакты с участниками конкурса: Кузичева Ирина Александровна, (8-841-2)-42-84-85, 42-84-85 (факс), department_gkh@mail.ru 
Требования к участникам конкурса

Для участия в конкурсе допускаются участники, соответствующие следующим требованиям:

2.1. деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

2.2. у участника не должно быть просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

2.3. участник не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

2.4. отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется согласно «Положению о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков», утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2007 № 292;

2.5. соответствие участника конкурса требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса.

3.
Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в конкурсе
3.1.
Для участия в конкурсе участник подает заявку, составленную по форме согласно приложению 1 к настоящей конкурсной документации с приложением следующих документов: 

3.1.1. опись входящих в состав заявки документов по форме согласно приложению 2 к настоящей конкурсной документации;

3.1.2. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника по форме согласно приложению 3 к настоящей конкурсной документации; 

3.1.3. документ или копия документа, подтверждающий внесение обеспечения заявки; 

3.1.4. документы или копии документов, подтверждающие опыт работы специалистов подрядчика на объектах аналогах и соответствие квалификационным требованиям; 

3.1.5. копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки, (для юридических лиц), копия справки о состоянии кредиторской задолженности и справки об имуществе на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для индивидуальных предпринимателей);

3.1.6. организационно-штатное расписание организации подрядчика (участника конкурса), на которую планируется возложить выполнение работ, с информацией о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ, и имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях, по форме согласно приложению 3 к конкурсной документации с приложением документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовой книжки);

3.1.7.заверенные копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), заверенную копию документа, удостоверяющего личность – паспорт гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);

3.1.8. заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

3.1.9. заверенная копия свидетельства о государственной регистрации; 

3.1.10. оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса;

3.1.11. копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией (при проведении работ, указанных в перечне, утвержденном приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624).

3.1.12.выписка из протокола заседания коллегиального органа управления СРО в строительстве или справка, выданная СРО в строительстве, о дате принятия в члены СРО в строительстве.
3.2. Указанные документы являются обязательными для представления. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа или представление документов по формам, отличным от тех, что включены в настоящую конкурсную документацию, является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

3.3. Конкурсная заявка должна быть представлена Заказчику в запечатанном конверте. На конверте указывается предмет конкурса. Документы, включенные в состав заявки, представляются в прошитом нитью (бечевкой), скрепленном печатью участника и подписью руководителя (уполномоченного лица участника), в виде одного тома, с указанием на обороте последнего листа заявки количества страниц.

3.4. Конкурсная заявка доставляется участником с помощью почты, курьером или лично, по адресу, указанному в пункте 1.4. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, независимо от причины опоздания, к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику в нераспечатанном виде. Организатор конкурса регистрирует конкурсную заявку или изменение в конкурсную заявку в книге регистрации заявок немедленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной конкурсной заявке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником. 

3.5. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве заявки подается участником в письменном виде по адресу, в который доставлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью организации-участника. Отозванная конкурсная заявка возвращается Заказчиком участнику в нераспечатанном виде.

3.6. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов вносить изменения в поданную конкурсную заявку. Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки и должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скрепленный печатью организации-участника. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, который оформляется также как внешний конверт с конкурсной заявкой, и на котором делается надпись «Изменение». Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой.
4. Обеспечение конкурсной заявки

4.1. Для участия в конкурсе участник обязан представить обеспечение конкурсной заявки в размере, указанном в пункте 1.7 настоящей типовой конкурсной документации по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.
4.2. Обеспечение конкурсной заявки удерживается в пользу Заказчика в следующих случаях:
4.2.1.участник отозвал свою конкурсную заявку после процедуры вскрытия конвертов;

4.2.2.участник, выигравший конкурс, уклоняется от подписания договора подряда;

4.2.3. участник, выигравший конкурс, не предоставил обеспечение исполнения договора.

4.3. Обеспечение конкурсной заявки возвращается:

4.3.1. участникам, не допущенным к участию в конкурсе – в пятидневный срок со дня подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок;

4.3.2. победителю конкурса – в десятидневный срок со дня подписания договора подряда при условии представления победителем надлежащего обеспечения исполнения договора;

4.3.3. участникам, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в пятидневный срок со дня подписания  протокола оценки и сопоставления заявок;

4.3.4. участнику конкурса, заявке на участие которого присвоен второй номер, в течение десяти дней со дня подписания договора подряда с победителем или с таким участником конкурса при условии представления надлежащего обеспечения исполнения договора.
5.
Процедура проведения конкурса.
5.1.
Любой участник до даты вскрытия конвертов вправе задать вопросы организатору конкурса и получать от него разъяснения по содержанию конкурсной документации и процедуре проведения конкурса. Вопросы задаются в письменной форме, либо в форме электронного документа. Ответы на письменные вопросы участников конкурса направляются в течение двух рабочих дней со дня поступления.

5.2.
Заказчик вправе вносить изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты вскрытия конвертов. Заказчик предоставляет участникам дополнительное время для учета внесенных им изменений путем переноса даты вскрытия конвертов на более поздний срок, но не более чем на 10 календарных дней от первоначальной даты вскрытия конвертов.
5.2.1. Информация о внесенных изменениях в конкурсную документацию и переносе сроков процедуры вскрытия конвертов с заявками подлежит размещению на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в день принятия Заказчиком решения о внесении изменений.
5.2.2. В течение дня, следующего за днем принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию, Заказчик направляет письменные уведомления о внесении изменений участникам конкурса, подавшим заявки до принятия Заказчиком решения о внесении изменений.
5.3.
После вскрытия конвертов, полученные конкурсные заявки проходят процедуру рассмотрения конкурсной комиссией на предмет соответствия требованиям конкурсной документации, по результатам которой конкурсной комиссией принимается решение о допуске претендента к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются: 
5.3.1.
отсутствие подписи в конкурсной заявке или наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать конкурсную заявку;

5.3.2.
предоставление участником неполного комплекта документов, установленных пунктом 3.1. настоящей конкурсной документации, либо документов, оформленных ненадлежащим образом.

5.3.3.
несоответствие участника требованиям, установленным пунктом 2 настоящей конкурсной документации;

5.3.4.
превышение цены конкурсной заявки над начальной (максимальной) ценой, указанной в конкурсной документации;

5.3.5.
предоставление участником в конкурсной заявке недостоверных сведений. 

5.4.
В случае несоответствия между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения, верной считается сумма, выраженная буквенными значениями. Данное правило распространяется на все случаи указания каких-либо сведений, выраженных цифровыми и буквенными значениями.

5.5.
Конкурсные заявки, допущенные к участию в конкурсе, проходят процедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в соответствии с критериями и на основе методики оценки конкурсных заявок, согласно пункту 6 настоящей конкурсной документации.

6.
Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе.
6.1.
Для определения лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим трем критериям:
цена договора: максимальное количество баллов - 60;

cрок выполнения работ: максимальное количество баллов - 20;

квалификация участника: максимальное количество баллов – 20. 

6.2. Оценка по критерию «квалификация участника» производится по трем подкритериям:

а)
опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год);
б) членство в СРО в строительстве;
в)
квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала);

6.3.
Общее максимальное количество баллов по трем критериям – 100.

6.4. Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией в следующей последовательности:

6.4.1.Ранжирование заявок по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ»: номер 1 получает заявка с наилучшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляются по мере снижения показателей; при равенстве показателей меньший номер получает заявка, поданная и зарегистрированная раньше.

6.4.2.Выставление количества баллов заявкам по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ» в соответствии с таблицами 1, 2.

В табл. 1 и 2 присваиваемое участнику количество баллов указано против порядкового номера заявки.
	Таблица 1

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Цена договора»



	№
	Критерий
	Максимальное кол-во баллов
	Результат ранжирования

заявок
	Присваиваемое кол-во баллов

	
	Цена
договора
	60
	1
	60

	
	
	
	2
	55

	
	
	
	3
	50

	
	
	
	4
	45

	
	
	
	5
	40

	
	
	
	6
	35

	
	
	
	7
	30

	
	
	
	8
	25

	
	
	
	9
	20

	
	
	
	10
	15

	
	
	
	11
	10

	
	
	
	12 
	5

	
	
	
	13 и более
	0


	Таблица 2

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Срок выполнения работ»



	№
	Критерий
	Максимальное кол-во баллов
	Результат ранжирования

заявок
	Присваиваемое кол-во баллов

	
	Срок выполнения 
	20
	1
	20

	
	
	
	2
	20

	
	
	
	3
	18

	
	
	
	4
	18

	
	
	
	5
	16

	
	
	
	6
	14

	
	
	
	7
	12

	
	
	
	8
	10

	
	
	
	9
	8

	
	
	
	10
	6

	
	
	
	11
	4

	
	
	
	12
	2

	
	
	
	13 и более
	0


6.4.3. Выставление количества баллов заявкам по критерию «квалификация участника»  осуществляется в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3

Начисление баллов по подкритериям критерия «квалификация»

	N
	Критерий
	Максимальное кол-во баллов
	Подкритерии
	Показатель подкритерия (ед.)
	Количество баллов

	
	Квалификация
	20
	Опыт работы (количество успешно завершенных* объектов-аналогов** за последний год)
	2 и более
	7

	
	
	
	
	1
	3

	
	
	
	
	0
	0

	
	
	
	Членство в СРО в строительстве
	1 год и более
	3

	
	
	
	
	до 1 года
	1

	
	
	
	
	Не состоит
	0

	
	
	
	Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала***)
	2 и более с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет
	7

	
	
	
	
	1 с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет
	3,5

	
	
	
	
	2 и более с опытом работы более 5 лет
	3

	
	
	
	
	1 с опытом работы более 5 лет
	1

	
	
	
	
	в остальных случаях
	0


* Под успешно завершенными объектами понимаются объекты капитального ремонта, превышение стоимости и сроков выполнения работ на которых составили не более 10% от первоначально установленных договором подряда.

** Под объектом-аналогом понимается объект капитального ремонта, на котором участником были выполнены работы, аналогичные тем, которые являются предметом конкурса, в объеме не менее 50% начальной (максимальной) цены договора отдельно по каждому виду работ.

*** Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет.

6.4.4. Суммирование баллов, полученных каждой заявкой по трем критериям.

6.4.5. Ранжирование заявок по количеству полученных баллов: номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов, приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию «Квалификация», затем по критерию «Цена договора» и, в случае необходимости - подкритерию «Срок выполнения работ» последовательно. Участник, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем конкурса.
7. Обеспечение исполнения договора подряда, размер, срок и порядок его предоставления.
7.1.
В конкурсной документации Заказчиком должно быть установлено требование обеспечения исполнения контракта.

7.2.
Размер обеспечения исполнения контракта устанавливается 30 (тридцать) %начальной (максимальной) цены договора подряда. 
7.3.
Договор подряда заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается договор подряда, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, страхования гражданской ответственности и строительно-монтажных рисков, договора поручительства или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора подряда, предусмотренного конкурсной документацией. Способ обеспечения исполнения договора подряда из указанных в настоящем пункте способов определяется таким участником конкурса самостоятельно. 

7.3.1.
в случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям:

1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской (финансовой) отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз;

2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской (финансовой)отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей;

3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей.

7.3.2.
Соответствие поручителя требованиям, установленным пунктом 7.3.1. настоящего раздела, определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока представления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным пунктом 7.3.1. настоящего раздела, определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за каждый отчетный год.

7.3.3.
В случае, если обеспечением исполнения договора подряда является договор поручительства, договор подряда может быть заключен только после предоставления участником конкурса, с которым заключается договор подряда, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских (финансовых) отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя:

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени поручителя;

- копии учредительных документов.

Все листы предоставляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность предоставленных документов, сведений поручителя.
7.4.  При непредставлении Заказчику таким участником конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного договора подряда, а также обеспечения исполнения договора подряда, такой участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения договора подряда.
Приложение 1

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса на

выполнение работ по капитальному

ремонту многоквартирных домов

Заявка

на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать предмет конкурса, объект и адрес)
1.
Участник:

	1.1. Наименование юридического лица
	

	1.2. ИНН
	

	1.3. Юридический адрес 
	

	1.4. Фактический адрес
	

	1.5. Контактный телефон (факс)
	

	1.6. Контактное лицо
	


4. Электронный адрес участника ____________________________________________

5. 3. Участник ____________________ является (не является), плательщиком налога на добавленную стоимость, основание освобождения от уплаты НДС в случае наличия.

4. Участник ______________________________________имеет (не имеет)выданное саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно перечню, утвержденному приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624.
5.
Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.

6.
Подтверждаем соответствие требованиям:
- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

- участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

7.
Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда: 

	№ п/п
	Наименование 
	Единица измерения

	Значение (все значения указываются цифрами) 

	1
	2
	3
	4

	1.
	Цена договора, в том числе налог на добавленную стоимость (при наличии)
	Рубль
	

	2.
	Срок выполнения работ 
	Календарные дни

с даты начала работ
	


8.Информация для оценки подкритериев критерия «Квалификация»

	№ п/п
	Наименование 
	Единица измерения

	Значение (все значения указываются цифрами) 

	1
	Опыт работы, в том числе:
	шт.
	

	
	количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ, подтвержденных представленными договорами подряда и другими документами
	
	

	2
	Членство в СРО в строительстве
	лет
	

	3
	Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала), в том числе:
	человек
	

	
	с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет
	
	

	
	- с опытом работы более 5 лет 
	
	

	
	- иное
	
	


9.Нами внесено денежное обеспечение заявки в размере _______________________

_______________________________________________________________ рублей,

(дата, номер платежного поручения)

10.Обеспечение заявки просим возвратить на счет ______________________________
(указываются реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения)

11.Нами представлены в составе заявки на участие в конкурсе 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать предмет конкурса, объект и адрес)
документы, предусмотренные пунктами 3.1.2 – 3.1.12 конкурсной документации 

Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность, печать

Приложение 2

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса 
на выполнение работ по капитальному
ремонту многоквартирных домов

Опись

входящих в состав заявки документов

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование участника)

подтверждает, что для участия в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(указать наименование работ, объект и адрес)
в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав заявки совпадают.

	Наименование документа
	Количество листов

	
	

	
	


Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 3

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса 
на выполнение работ по капитальному

ремонту многоквартирных домов

Сведения о составе и квалификации специалистов, имеющих высшее специальное
образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях
не менее 5 лет
	№ п/п
	ФИО
	Должность в компании
	Стаж работы в отрасли
	Стаж работы в компании
	Название учебного заведения и год окончания
	Примечание

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Итого:

- количество специалистов с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет: ________человек

- количество специалистов с опытом работы более 5 лет: ________человек

Средняя  численность работников участника на дату подачи заявки:

Прилагаются следующие документы в отношении каждого  работника (заверенные участником)

1.Копия паспорта в количестве ____шт.

2. Копия диплома в количестве _____шт.

3. Копия трудовой книжки в количестве _____ шт.
Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 4

к конкурсной документации
по проведению открытого конкурса 
на выполнение работ по капитальному

ремонту многоквартирных домов

Примерная форма договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

Договор №______
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

«____»___________ 2013 года

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________, (полное наименование заказчика)

в лице _____________________________________________________________________, действующего на основании ____________________________________________________(далее - Заказчик) с одной стороны и __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации) 

в лице _______________________________________________________________________, действующего на основании _______________________________________________(далее - Подрядчик), именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Статья 1.
 ПРЕДМЕТ И СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту ___________________(далее - работы) многоквартирного дома (далее – объект), расположенного по адресу:_____________________________________ в соответствии с технической  и сметной документацией, прилагаемой к Договору.

1.2. Общая стоимость работ по Договору составляет___________________________ рублей, в том числе НДС__________________________________________________ рублей. 
1.3. Указанная в пункте 1.2 стоимость работ в связи с удорожанием ресурсов в период  проведения капитального ремонта, увеличению не подлежит.
1.4. Срок выполнения работ составляет _________________ дней.

1.5. В счет стоимости работ, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком за свой риск из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику.
1.6. Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенной в соответствии с Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.
1.7. Основанием для заключения настоящего Договора является _________________ ______________№ __________ от «___»________2013 г.
Статья 2. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ
2.1.
Оплата по Договору осуществляется в два этапа:

- авансовый платеж Подрядчику в размере 30 % от стоимости, указанной в Пункте 1.2 Договора в сумме _________________________________ рублей  выплачивается в 5-тидневный срок с даты подписания Договора Сторонами;

-окончательный платеж по завершению работ по Договору выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 в 3-хдневный срок с даты подписания указанных документов Заказчиком, уполномоченными представителями собственников жилых помещений и согласования с органом местного самоуправления.
2.2.
Подрядчик обязан использовать аванс для покрытия расходов по производству работ, предоставить Представителю Заказчика по первому требованию все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его назначением.
Статья 3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1.
Срок начала работ: не позднее «____»______________2013года, но не ранее выплаты авансового платежа в соответствии с пунктом 2.1. настоящего Договора .

3.2.
Срок окончания работ не позднее: «____»______________2013года. Работы выполняются согласно календарного графика выполнения работ, утвержденного Заказчиком, и являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.
3.3.
Фактической датой завершения работ на объекте является дата подписания акта о приемке в эксплуатацию приемочной  комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.
Статья 4. ЗАКАЗЧИК
4.1.
При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан: 

4.1.1.
Передать Подрядчику по акту объект в течение 3-х дней со дня подписания Договора Сторонами. 

4.1.2.
Обеспечить организацию строительного контроля в течение всего периода производства работ, в порядке предусмотренном статьей 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4.1.3.
Создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод в эксплуатацию объекта после капитального ремонта.
4.1.4.
Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме 
КС-3.

4.2.
Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором. 
Статья 5. ПОДРЯДЧИК
5.1.
При выполнении Договора Подрядчик обязан: 

5.1.1.
Принять от Заказчика по акту объект в срок, указанный в пункте 4.1.1. 

5.1.2.
Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части. 

5.1.3.
Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам РФ и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.

5.1.4.
Разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов. 
5.1.5.
Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8.00. до 21.00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ.

5.1.6.
Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. 

5.1.7.
Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных  работ, и обеспечивать их своевременную уборку.

5.1.8.

Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию.

5.1.9. 
Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

5.1.10.
При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта немедленно известить Заказчика и до получения от него указании приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут  быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.
5.1.11.
По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ. 

5.1.12.
Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте. 
5.1.13.
Сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом 3.2. Договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает общий журнал производства работ, уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.

5.1.14.
Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.
5.1.15.
Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и использование иностранных работников.
5.1.16. Выполнять пересчет сметной стоимости капитального ремонта объектов в текущий уровень цен по индивидуальным расчетам индекса, рассчитанным ГУ "Региональный центр ценообразования в строительстве по Пензенской области".
5.2.
Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.
Статья 6. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

6.1.
Заказчик назначает представителя, который представляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком.

Полномочным представителем Заказчика является: 
___________________________________________________________________________
 (должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, название организации, адрес, контактные телефоны)

6.2.
Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком. 

Полномочным представителем Подрядчика является:
___________________________________________________________________________
 (должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия)

6.3.
Замена представителя Заказчика или Подрядчика, осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны.

6.4.
Представитель Заказчика выполняет следующие функции:

6.4.1.Контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов;

6.4.2. Принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в технической и сметной документации;

6.4.3. Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, и других документов);

6.4.4. Освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытых работ и ответственных конструкций и подписание акта освидетельствования скрытых работ;

6.4.5. Проверка фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта приемки выполненных работ КС-2;

6.4.6. Участие в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после проведения капитального ремонта многоквартирного дома и подписание акта ввода объекта в эксплуатацию. 

6.5. С целью выполнения функций, указанных в пункте 6.4, представитель Заказчика имеет право:

6.5.1. Проводить совещания  с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводящихся по инициативе Заказчика или Подрядчика;

6.5.2.Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.

6.6.Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения в Договор или требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия Договора.

6.7.
Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения. 

6.8.
Все действия во исполнение настоящего Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в журнале производства работ. 

6.9.
Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

6.10.
Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами. 

6.11.
Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями Заказчика и Подрядчика, оформляются в виде протоколов совещаний и/или записываются в журнал производства работ.
6.12.
С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной СНиП 12-01-2004 от 19 апреля 2004 г. N 70 «Организация строительства».
6.13. Подрядчик может привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом,  оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных  действующим  законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ.

6.14. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический, археологический  интерес или иную ценность, найденные на месте производства работ, не являются собственностью Подрядчика. В случае их обнаружения Подрядчик обязан приостановить работы и немедленно уведомить об этом Заказчика.
Статья 7. СДАЧА И ПРИЕМКА ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

7.1.
Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(Р) – «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (в ред. Изменений № 1, утв. Приказом Госстроя РФ от 06.05.1997 N 17-16), технической и сметной документацией, а также иными применимыми нормативными актами.

7.2.
Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме КС-3. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию.
7.3.
При обнаружении рабочей (приемочной) комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте. 

7.4.
Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 7.3 Договора.

7.5.
Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

7.6.
С момента приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком он принимает на себя ответственность за сохранность объекта и несет риск возможного его повреждения или утраты.

Статья 8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

8.1.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по Договору.

8.2.
Гарантийный срок  составляет 36 месяцев со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем.
8.3.
При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее 3-х дней, с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать сроков необходимых для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ более чем на 5 (пять) рабочих дней.  

8.4.
При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услуг которых, при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик.

8.5.
Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период. 
Статья 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1.
Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.
9.2.
За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору Заказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости, указанной в пункте 1.2. Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

9.3.
За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 % (один процент) стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда. 

9.4.
В случае нарушения Подрядчиком условий Договора Представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае не устранения Подрядчиком в течение 2-х дней выявленных нарушений, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере  0,5% (ноль целых пять десятых процента) стоимости, указанной в пункте 1.2. Договора за каждый день до фактического устранения нарушений. 

9.5.
Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по Договору.

9.6.
Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.

9.7.
Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

Статья 10. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ

10.1.
Представитель Заказчика вправе вносить от имени Заказчика изменения в техническую документацию при условии, что дополнительные работы по стоимости не превышают 10% (десяти процентов) указанной в пункте 1.2 Договора стоимости работ и характер работ не изменяется. 

10.2.
При внесении изменений в техническую документацию в соответствии с пунктом 10.1, дополнительные работы оплачиваются Заказчиком по расценкам в соответствии со сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

10.3.
Внесение в техническую документацию изменений в большем против указанного в пункте 10.1 настоящей статьи объеме осуществляется на основе согласованной Сторонами дополнительной сметы с корректировкой сроков выполнения работ и оформлением дополнительного соглашения.

Статья 11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
11.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности. 

11.2.
В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 11.1, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в 3-хдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением документа, подтверждающего данное обстоятельство.

11.3.
С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

Статья 12. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

12.1.
Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий Договора:

12.1.1.
Если Подрядчик не приступил к выполнению Работ на объекте в течение 10  дней с установленной в Пункте 3.1.  настоящего Договора даты начала работ. 
12.1.2.
В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по Договору.

12.2.
При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора в соответствии с пунктом 12.1. Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения Договора. 

12.3.
Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику с учетом авансового платежа в течение 10 дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 дней.
12.4. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, при этом оплата Заказчиком Подрядчику производится за фактически выполненные работы.
Статья 13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

13.1.
Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

13.2.
При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

13.3.
В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.
Статья 14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
14.1.
Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны  Сторонами. 

14.2.
В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

14.3.
Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр Заказчику, 1 экземпляр Подрядчику.

14.4.
Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.
Статья15. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
Приложениями к настоящему договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:

№ 1.________________________________________________________________________

№ 2.________________________________________________________________________
№ 3.________________________________________________________________________

№ 4.________________________________________________________________________

№ 5.________________________________________________________________________

Статья 16.
 МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
16.1.
Заказчик: 
Местонахождение:_____________________________________________________________ 

Реквизиты:____________________________________________________________________
16.2.
Подрядчик:_______________________________________________________

Местонахождение:_____________________________________________________________

Реквизиты:____________________________________________________________________
Подписи сторон

Заказчик 









Подрядчик

«_____»____________ 2013г.




«_____»___________ 2013г.

М.П.










М.П
Приложение 5
к конкурсной документации
по проведению открытого конкурса 
на выполнение работ по капитальному

ремонту многоквартирных домов
	Заказчик
	Подрядчик

	_____________________
	______________________

	м.п.
	м.п.


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	«СОГЛАСОВАНО»
	
	«УТВЕРЖДАЮ»
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	________________ /______________________ /
	
	________________ /______________________ /
	

	
	
	
	

	«______»____________________ 20___г.
	
	«______»____________________ 20___г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 12

	(Локальный сметный расчет)

	на Капитальный ремонт системы ГВС  МКД №51 по ул. Луначарского

	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость:
	 55,523
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	монтажных работ:
	 0,457
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	Hормативная трудоемкость:
	 0,789
	тыс.чел.ч

	
	
	
	
	
	
	Сметная заработная плата:
	 7,464
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Е65-1-3
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода
	0,1
	784,99
	22,98
	78,50
	70,97
	2,30
	87,837
	8,7837

	
	
	
	709,72
	3,73
	
	
	0,37
	0,299
	0,0299

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Е65-1-2
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода
	2
	617,36
	17,65
	1 234,72
	1 107,98
	35,30
	68,563
	137,126

	
	
	
	553,99
	2,44
	
	
	4,88
	0,1955
	0,391

	
	Объем: 62+108+30
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Е65-1-1
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода
	0,8
	358,86
	10,29
	287,09
	257,65
	8,23
	39,859
	31,8872

	
	
	
	322,06
	1,44
	
	
	1,15
	0,115
	0,092

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Е16-04-002-07
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм, 100 м трубопровода
	0,1
	4 791,21
	2 714,95
	479,13
	198,67
	271,50
	214,774
	21,4774

	
	
	
	1 986,66
	353,73
	
	
	35,37
	24,39438
	2,4394375

	
	   Вычт.ресурсы:  С507-0593:[ М-(3442.41=353.43*9.74) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	П.Прайс 00107
Труба РР армированная диаметром 75 мм Чехия (743,33 руб.), м
	9,74
	151,63
	
	1 476,88
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.1)*97.4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	Е16-04-002-06
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм, 100 м трубопровода
	0,62
	3 996,40
	2 156,75
	2 477,77
	1 073,36
	1 337,19
	187,1602
	116,03932

	
	
	
	1 731,23
	280,56
	
	
	173,95
	19,34875
	11,996225

	
	   Вычт.ресурсы:  С507-0592:[ М-(2888.23=305.31*9.46) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	П.Прайс 00106
Труба РР армированная диаметром 63 мм Чехия (509,63 руб.), м
	58,652
	103,96
	
	6 097,46
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.62)*94.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	Е16-04-002-05
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм, 100 м трубопровода
	1,08
	4 058,47
	2 156,75
	4 383,15
	1 948,56
	2 329,29
	187,1602
	202,13302

	
	
	
	1 804,22
	280,56
	
	
	303,00
	19,34875
	20,89665

	
	   Вычт.ресурсы:  С507-0591:[ М-(1951.79=206.32*9.46) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	П.Прайс 00105
Труба РР армированная диаметром 50 мм Чехия (321,85 руб.), м
	102,168
	65,65
	
	6 707,33
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (1.08)*94.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	Е16-04-002-04
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм, 100 м трубопровода
	0,3
	3 136,79
	964,30
	941,04
	621,13
	289,29
	214,774
	64,4322

	
	
	
	2 070,43
	122,98
	
	
	36,89
	8,48125
	2,544375

	
	   Вычт.ресурсы:  С507-0590:[ М-(1238.71=132.20*9.37) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	П.Прайс 00104
Труба РР армированная диаметром 40 мм Чехия (202,54 руб.), м
	28,11
	41,31
	
	1 161,22
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.3)*93.7
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Е16-04-002-03

	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм, 100 м трубопровода
	0,8
	2 376,44
	768,11
	1 901,16
	1 242,25
	614,49
	161,0805
	128,8644
	

	
	
	
	1 552,81
	98,38
	
	
	78,70
	6,785
	5,428

	
	   Вычт.ресурсы:  С507-0589:[ М-(888.76=94.75*9.38) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.
	П.Прайс 00103
Труба РР армированная диаметром 32 мм Чехия (132,43 руб.), м
	75,04
	27,01
	
	2 026,83
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.8)*93.8
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.
	Е16-07-003-08
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 100 мм, 1 врезка
	1
	240,80
	21,89
	240,80
	92,24
	21,89
	9,86585
	9,86585

	
	
	
	92,24
	0,42
	
	
	0,42
	0,02875
	0,02875

	
	   Вычт.ресурсы:  С302-1177:[ М-(569.18=569.18*1) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.
	П.Прайс 01107
Кран шаровый из полипропилена диаметром 63 мм (Чехия) =1345,62 руб., шт.
	2
	274,48
	
	548,96
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.
	П.Прайс 01106
Кран шаровый из полипропилена диаметром 50 мм (Чехия) =859,36 руб., шт.
	2
	175,30
	
	350,60
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.
	П.Прайс 01105
Кран шаровый из полипропилена диаметром 40 мм (Чехия) =528,90 руб., шт.
	6
	107,89
	
	647,34
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.
	П.Прайс 01104
Кран шаровый из полипропилена диаметром 32 мм (Чехия) =428,04 руб., шт.
	12
	87,31
	
	1 047,72
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.
	Е65-25-2
Смена пробко-спускных кранов, 100 шт.
	0,18
	529,58
	
	95,32
	71,73
	
	48,07
	8,6526

	
	
	
	398,50
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С302-0474:[ М-(2996.00=29.96*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20.
	П.Прайс 01614
Кран шаровый м/м Д=15 мм полн б R911 Италия (217,80 руб.), шт.
	18
	44,43
	
	799,74
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21.
	П.Прайс 00408
Уголок 90 град диаметром 75 мм из полипропилена  (Чехия)=246 руб., шт.
	7
	50,18
	
	351,26
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22.
	П.Прайс 00407
Уголок 90 град диаметром 63 мм из полипропилена  (Чехия)=119,31 руб., шт.
	28
	24,34
	
	681,52
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23.
	П.Прайс 00406
Уголок 90 град диаметром 50 мм из полипропилена  (Чехия)=67,24 руб., шт.
	36
	13,72
	
	493,92
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24.
	П.Прайс 00405
Уголок 90 град диаметром 40 мм из полипропилена  (Чехия)=29,52 руб., шт.
	40
	6,02
	
	240,80
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25.
	П.Прайс 00404
Уголок 90 град диаметром 32 мм из полипропилена  (Чехия)=13,53 руб., шт.
	120
	2,76
	
	331,20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26.
	П.Прайс 00508
Уголок 45 град диаметром 75 мм из полипропилена  (Чехия)=399,75 руб., шт.
	1
	81,54
	
	81,54
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27.
	П.Прайс 00507
Уголок 45 град диаметром 63 мм из полипропилена (Чехия)=143,50 руб., шт.
	2
	29,27
	
	58,54
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28.
	П.Прайс 00506
Уголок 45 град диаметром 50 мм из полипропилена (Чехия)=77,49 руб., шт.
	2
	15,81
	
	31,62
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29.
	П.Прайс 00505
Уголок 45 град диаметром 40 мм из полипропилена  (Чехия)=37,72 руб., шт.
	2
	7,69
	
	15,38
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30.
	П.Прайс 00504
Уголок 45 град диаметром 32 мм из полипропилена (Чехия)=20,09 руб., шт.
	12
	4,10
	
	49,20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31.
	П.Прайс 00208
Муфты из полипропилена диаметром 75 мм (Чехия) =169,74 руб., шт.
	4
	34,62
	
	138,48
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32.
	П.Прайс 00207
Муфты из полипропилена диаметром 63 мм (Чехия) =69,70 руб., шт.
	4
	14,22
	
	56,88
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33.
	П.Прайс 00206
Муфты из полипропилена диаметром 50 мм (Чехия) =46,33 руб., шт.
	2
	9,45
	
	18,90
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34.
	П.Прайс 00205
Муфты из полипропилена диаметром 40 мм (Чехия) =23,37 руб., шт.
	19
	4,77
	
	90,63
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35.
	П.Прайс 00204
Муфты из полипропилена диаметром 32 мм (Чехия) =11,07 руб., шт.
	12
	2,26
	
	27,12
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36.
	П.Прайс 00315
Муфты переходные из полипропилена 75*63 (Чехия)=142,27 руб., шт.
	2
	29,02
	
	58,04
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37.
	П.Прайс 00313
Муфты переходные из полипропилена 63*50 (Чехия)=70,11 руб., шт.
	2
	14,30
	
	28,60
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38.
	П.Прайс 00310
Муфты переходные из полипропилена 50*40 (Чехия)=33,21 руб., шт.
	2
	6,77
	
	13,54
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	39.
	П.Прайс 00308
Муфты переходные из полипропилена 40*32 (Чехия)=17,63 руб., шт.
	2
	3,60
	
	7,20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40.
	П.Прайс 00608
Тройник из полипропилена диаметром 75 мм (Чехия) =305,86 руб., шт.
	1
	62,39
	
	62,39
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	41.
	П.Прайс 00713
Тройник переходной 63-32-63  из полипропилена (Чехия) =175,48 руб., шт.
	6
	35,80
	
	214,80
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	42.
	П.Прайс 00714
Тройник переходной 63-40-63  из полипропилена (Чехия) =180,40 руб., шт.
	4
	36,80
	
	147,20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	43.
	П.Прайс 00711
Тройник переходной 50-32-50  из полипропилена (Чехия) =84,87 руб., шт.
	4
	17,31
	
	69,24
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	44.
	П.Прайс 00709
Тройник переходной 40-32-40  из полипропилена (Чехия) =56,58 руб., шт.
	4
	11,54
	
	46,16
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	45.
	П.Прайс 00707
Тройник переходной 40-20-40  из полипропилена (Чехия) =56,58 руб., шт.
	6
	11,54
	
	69,24
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	46.
	П.Прайс 00705
Тройник переходной 32-20-32  из полипропилена (Чехия) =25,01 руб., шт.
	12
	5,10
	
	61,20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	47.
	П.Прайс 00807
Муфта комбинированная ВР 40*1 1/4 (Чехия) =427,22 руб., шт.
	6
	87,15
	
	522,90
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	48.
	П.Прайс 00806
Муфта комбинированная ВР 32*1 (Чехия) =138,99 руб., шт.
	12
	28,35
	
	340,20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


П.Прайс 00902

	Муфта комбинированная НР 20*1/2 (Чехия) =58,63 руб., шт.
	18
	11,96
	
	215,28
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	50.
	П.Прайс 01002
Американка диаметром 25 мм (Чехия) =179,58 руб, шт.
	12
	36,63
	
	439,56
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	51.
	П.Прайс 01003
Американка диаметром 32 мм (Чехия) =215,25 руб, шт.
	6
	43,91
	
	263,46
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	52.
	Ц12-10-001-01
Приварка металлических резьб к стояку водопровода Д=25 мм, 100 шт.
	0,12
	1 551,82
	707,37
	186,22
	84,39
	84,88
	75,21
	9,0252

	
	
	
	703,21
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1703:[ М-(151.53=50.51*3) ];  С108-0081:[ М-(1123.00=11.23*100) ];  С301-3240:[ М-(307.00=3.07*100) ];  С507-2630:[ М-(645.00=6.45*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	53.
	П.Прайс 01403
Резьбы металлические 25 (=15,00), шт.
	12
	3,06
	
	36,72
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	54.
	Ц12-10-001-01
Приварка металлических резьб к стояку водопровода Д=32 мм, 100 шт.
	0,06
	1 551,82
	707,37
	93,10
	42,19
	42,44
	75,21
	4,5126

	
	
	
	703,21
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1703:[ М-(151.53=50.51*3) ];  С108-0081:[ М-(1123.00=11.23*100) ];  С301-3240:[ М-(307.00=3.07*100) ];  С507-2630:[ М-(645.00=6.45*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	55.
	П.Прайс 01404
Резьбы металлические 32 (=20,00), шт.
	6
	4,08
	
	24,48
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	56.
	Е16-02-007-03
Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм, 1 соединение
	1
	145,67
	13,25
	145,67
	18,61
	13,25
	1,93085
	1,93085

	
	
	
	18,61
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	57.
	П.Прайс 01204
Бурт диаметром 75 мм (Чехия) =177,94 руб, шт.
	1
	36,30
	
	36,30
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	58.
	П.Прайс 01307
Крепление-хомут 2 1/2 (72-78 мм) =32,94 руб., шт.
	20
	6,72
	
	134,40
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	59.
	П.Прайс 01306
Крепление-хомут 2 (60-64 мм) =27,70 руб., шт.
	90
	5,65
	
	508,50
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	60.
	П.Прайс 01305
Крепление-хомут 1 1/2 (48-53 мм) =25,53 руб., шт.
	150
	5,21
	
	781,50
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	61.
	П.Прайс 01304
Крепление-хомут 1 1/4 (40-46 мм) =22,94 руб., шт.
	50
	4,68
	
	234,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	62.
	П.Прайс 01303
Крепление-хомут 1 (31-38 мм) =21,11 руб., шт.
	120
	4,31
	
	517,20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	63.
	С301-1224
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг
	120
	14,30
	
	1 716,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	42 622,85
	6 829,73
	5 050,05
	
	744,73034

	
	
	
	
	
	
	
	634,73
	
	43,846338

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	279,32
	126,58
	127,32
	
	13,5378

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 52, 54)
	
	
	101,26
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 52, 54)
	
	
	
	75,94
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	456,52
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	28 363,18
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	28 363,18
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	13 980,35
	6 703,15
	4 922,73
	
	731,19254

	
	
	
	
	
	
	
	634,73
	
	43,846338

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 1-3; %=115.2 - по стр. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 56; %=103 - по стр. 19)
	7 849,96
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-3; %=70.55 - по стр. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 56; %=60 - по стр. 19)
	4 872,78
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	26 703,09
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	55 522,79
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	7 951,22
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	4 948,72
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	6 829,73
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	634,73
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	7 464,46
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	5 050,05
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов
	
	
	
	30 743,07
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих в  ТЦ
	
	
	7,4
	50 540,00
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов в ТЦ
	
	
	5,4
	3 427,54
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата в ТЦ
	
	
	
	53 967,54
	
	
	
	

	
	Коэффициент для расчета НР и СП
	
	
	
	7,23
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов в ТЦ
	
	
	4,49
	22 674,72
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов в ТЦ
	
	
	4,28
	131 580,34
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ
	
	
	
	57 487,32
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ
	
	
	
	35 779,25
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ с к=0,85
	
	
	0,85
	48 864,22
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ с к=0,8
	
	
	0,8
	28 623,40
	
	
	
	

	
	Итого  в  ценах 2013г
	
	
	
	282 282,68
	
	
	
	

	
	Содержание технадзора  2,14%
	
	
	2,14
	6 040,85
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	
	288 323,53
	
	
	
	

	
	Непредвиденные затраты 2%
	
	
	2
	5 766,47
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	294 090
	
	
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	18
	52 936
	
	
	
	

	
	ИТОГО с НДС
	
	
	
	347 026
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составил:
	Пакаев Д.И.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проверил:
	Киселева С.В.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	«СОГЛАСОВАНО»
	
	«УТВЕРЖДАЮ»
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	________________ /______________________ /
	
	________________ /______________________ /
	

	
	
	
	

	«______»____________________ 20___г.
	
	«______»____________________ 20___г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 11

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт системы ХВС МКД №51 по ул. Луначарского

	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость:
	 33,040
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	монтажных работ:
	 0,482
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	Hормативная трудоемкость:
	 0,527
	тыс.чел.ч

	
	
	
	
	
	
	Сметная заработная плата:
	 4,974
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Е65-1-3
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода
	0,1
	784,99
	22,98
	78,50
	70,97
	2,30
	87,837
	8,7837

	
	
	
	709,72
	3,73
	
	
	0,37
	0,299
	0,0299

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Е65-1-2
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода
	0,98
	617,36
	17,65
	605,02
	542,91
	17,30
	68,563
	67,19174

	
	
	
	553,99
	2,44
	
	
	2,39
	0,1955
	0,19159

	
	Объем: 50+18+30
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Е65-1-1
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода
	0,8
	358,86
	10,29
	287,09
	257,65
	8,23
	39,859
	31,8872

	
	
	
	322,06
	1,44
	
	
	1,15
	0,115
	0,092

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Е16-04-002-07
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм, 100 м трубопровода
	0,1
	4 791,21
	2 714,95
	479,13
	198,67
	271,50
	214,774
	21,4774

	
	
	
	1 986,66
	353,73
	
	
	35,37
	24,39438
	2,4394375

	
	   Вычт.ресурсы:  С507-0593:[ М-(3442.41=353.43*9.74) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	П.Прайс 00008
Труба РР универсальная диаметром 75 мм Чехия (501,43 руб.), м
	0,974
	102,28
	
	99,62
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.1)*9.74
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	Е16-04-002-06
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм, 100 м трубопровода
	0,5
	3 996,40
	2 156,75
	1 998,21
	865,62
	1 078,38
	187,1602
	93,5801

	
	
	
	1 731,23
	280,56
	
	
	140,28
	19,34875
	9,674375

	
	   Вычт.ресурсы:  С507-0592:[ М-(2888.23=305.31*9.46) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	П.Прайс 00007
Труба РР универсальная диаметром 63 мм Чехия (309,55), м
	47,3
	63,14
	
	2 986,52
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.5)*94.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	Е16-04-002-05
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм, 100 м трубопровода
	0,18
	4 058,47
	2 156,75
	730,53
	324,76
	388,22
	187,1602
	33,688836

	
	
	
	1 804,22
	280,56
	
	
	50,50
	19,34875
	3,482775

	
	   Вычт.ресурсы:  С507-0591:[ М-(1951.79=206.32*9.46) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	П.Прайс 00006
Труба РР универсальная диаметром 50 мм Чехия (217,30 руб.), м
	17,028
	44,33
	
	754,85
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.18)*94.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	Е16-04-002-04
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм, 100 м трубопровода
	0,3
	3 136,79
	964,30
	941,04
	621,13
	289,29
	214,774
	64,4322

	
	
	
	2 070,43
	122,98
	
	
	36,89
	8,48125
	2,544375

	
	   Вычт.ресурсы:  С507-0590:[ М-(1238.71=132.20*9.37) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	П.Прайс 00005
Труба РР универсальная диаметром 40 мм Чехия (134,07 руб.), м
	28,11
	27,35
	
	768,81
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.3)*93.7
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Е16-04-002-03

	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм, 100 м трубопровода
	0,8
	2 801,40
	960,14
	2 241,12
	1 428,59
	768,11
	185,2426
	148,19406
	

	
	
	
	1 785,74
	122,98
	
	
	98,38
	8,48125
	6,785

	
	   Вычт.ресурсы:  С507-0589:[ М-(888.76=94.75*9.38) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.796875, Н4= 1.796875, Н5= 1.520875
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.
	П.Прайс 00004
Труба РР универсальная диаметром 32 мм Чехия (85,69 руб.), м
	75,04
	17,48
	
	1 311,70
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.8)*93.8
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.
	Е16-07-003-08
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 100 мм, 1 врезка
	1
	240,80
	21,89
	240,80
	92,24
	21,89
	9,86585
	9,86585

	
	
	
	92,24
	0,42
	
	
	0,42
	0,02875
	0,02875

	
	   Вычт.ресурсы:  С302-1177:[ М-(569.18=569.18*1) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.
	П.Прайс 01107
Кран шаровый из полипропилена диаметром 63 мм (Чехия) =1345,62 руб., шт.
	2
	274,48
	
	548,96
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.
	П.Прайс 01105
Кран шаровый из полипропилена диаметром 40 мм (Чехия) =528,90 руб., шт.
	6
	107,89
	
	647,34
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.
	П.Прайс 01104
Кран шаровый из полипропилена диаметром 32 мм (Чехия) =428,04 руб., шт.
	12
	87,31
	
	1 047,72
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.
	Е65-25-2
Смена пробко-спускных кранов, 100 шт.
	0,18
	529,58
	
	95,32
	71,73
	
	48,07
	8,6526

	
	
	
	398,50
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С302-0474:[ М-(2996.00=29.96*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.
	П.Прайс 01614
Кран шаровый м/м Д=15 мм полн б R911 Италия (217,80 руб.), шт.
	18
	44,43
	
	799,74
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20.
	П.Прайс 00408
Уголок 90 град диаметром 75 мм из полипропилена  (Чехия)=246 руб., шт.
	7
	50,18
	
	351,26
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21.
	П.Прайс 00407
Уголок 90 град диаметром 63 мм из полипропилена  (Чехия)=119,31 руб., шт.
	28
	24,34
	
	681,52
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22.
	П.Прайс 00406
Уголок 90 град диаметром 50 мм из полипропилена  (Чехия)=67,24 руб., шт.
	8
	13,72
	
	109,76
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23.
	П.Прайс 00405
Уголок 90 град диаметром 40 мм из полипропилена  (Чехия)=29,52 руб., шт.
	40
	6,02
	
	240,80
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24.
	П.Прайс 00404
Уголок 90 град диаметром 32 мм из полипропилена  (Чехия)=13,53 руб., шт.
	120
	2,76
	
	331,20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25.
	П.Прайс 00508
Уголок 45 град диаметром 75 мм из полипропилена  (Чехия)=399,75 руб., шт.
	1
	81,54
	
	81,54
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26.
	П.Прайс 00507
Уголок 45 град диаметром 63 мм из полипропилена (Чехия)=143,50 руб., шт.
	2
	29,27
	
	58,54
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27.
	П.Прайс 00506
Уголок 45 град диаметром 50 мм из полипропилена (Чехия)=77,49 руб., шт.
	2
	15,81
	
	31,62
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28.
	П.Прайс 00505
Уголок 45 град диаметром 40 мм из полипропилена  (Чехия)=37,72 руб., шт.
	2
	7,69
	
	15,38
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29.
	П.Прайс 00504
Уголок 45 град диаметром 32 мм из полипропилена (Чехия)=20,09 руб., шт.
	12
	4,10
	
	49,20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30.
	П.Прайс 00208
Муфты из полипропилена диаметром 75 мм (Чехия) =169,74 руб., шт.
	4
	34,62
	
	138,48
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31.
	П.Прайс 00207
Муфты из полипропилена диаметром 63 мм (Чехия) =69,70 руб., шт.
	4
	14,22
	
	56,88
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32.
	П.Прайс 00206
Муфты из полипропилена диаметром 50 мм (Чехия) =46,33 руб., шт.
	2
	9,45
	
	18,90
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33.
	П.Прайс 00205
Муфты из полипропилена диаметром 40 мм (Чехия) =23,37 руб., шт.
	19
	4,77
	
	90,63
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34.
	П.Прайс 00204
Муфты из полипропилена диаметром 32 мм (Чехия) =11,07 руб., шт.
	12
	2,26
	
	27,12
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35.
	П.Прайс 00315
Муфты переходные из полипропилена 75*63 (Чехия)=142,27 руб., шт.
	2
	29,02
	
	58,04
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36.
	П.Прайс 00313
Муфты переходные из полипропилена 63*50 (Чехия)=70,11 руб., шт.
	2
	14,30
	
	28,60
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37.
	П.Прайс 00310
Муфты переходные из полипропилена 50*40 (Чехия)=33,21 руб., шт.
	2
	6,77
	
	13,54
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38.
	П.Прайс 00308
Муфты переходные из полипропилена 40*32 (Чехия)=17,63 руб., шт.
	2
	3,60
	
	7,20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	39.
	П.Прайс 00608
Тройник из полипропилена диаметром 75 мм (Чехия) =305,86 руб., шт.
	1
	62,39
	
	62,39
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40.
	П.Прайс 00713
Тройник переходной 63-32-63  из полипропилена (Чехия) =175,48 руб., шт.
	6
	35,80
	
	214,80
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	41.
	П.Прайс 00714
Тройник переходной 63-40-63  из полипропилена (Чехия) =180,40 руб., шт.
	4
	36,80
	
	147,20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	42.
	П.Прайс 00711
Тройник переходной 50-32-50  из полипропилена (Чехия) =84,87 руб., шт.
	4
	17,31
	
	69,24
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	43.
	П.Прайс 00709
Тройник переходной 40-32-40  из полипропилена (Чехия) =56,58 руб., шт.
	4
	11,54
	
	46,16
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	44.
	П.Прайс 00707
Тройник переходной 40-20-40  из полипропилена (Чехия) =56,58 руб., шт.
	6
	11,54
	
	69,24
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	45.
	П.Прайс 00705
Тройник переходной 32-20-32  из полипропилена (Чехия) =25,01 руб., шт.
	12
	5,10
	
	61,20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	46.
	П.Прайс 00807
Муфта комбинированная ВР 40*1 1/4 (Чехия) =427,22 руб., шт.
	6
	87,15
	
	522,90
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	47.
	П.Прайс 00806
Муфта комбинированная ВР 32*1 (Чехия) =138,99 руб., шт.
	12
	28,35
	
	340,20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	48.
	П.Прайс 00902
Муфта комбинированная НР 20*1/2 (Чехия) =58,63 руб., шт.
	18
	11,96
	
	215,28
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


П.Прайс 01002

	Американка диаметром 25 мм (Чехия) =179,58 руб, шт.
	12
	36,63
	
	439,56
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	50.
	П.Прайс 01003
Американка диаметром 32 мм (Чехия) =215,25 руб, шт.
	6
	43,91
	
	263,46
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	51.
	Ц12-10-001-01
Приварка металлических резьб к стояку водопровода Д=25 мм, 100 шт.
	0,12
	1 551,82
	707,37
	186,22
	84,39
	84,88
	75,21
	9,0252

	
	
	
	703,21
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1703:[ М-(151.53=50.51*3) ];  С108-0081:[ М-(1123.00=11.23*100) ];  С301-3240:[ М-(307.00=3.07*100) ];  С507-2630:[ М-(645.00=6.45*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	52.
	П.Прайс 01403
Резьбы металлические 25 (=15,00), шт.
	12
	3,06
	
	36,72
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	53.
	Ц12-10-001-01
Приварка металлических резьб к стояку водопровода Д=32 мм, 100 шт.
	0,06
	1 551,82
	707,37
	93,10
	42,19
	42,44
	75,21
	4,5126

	
	
	
	703,21
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1703:[ М-(151.53=50.51*3) ];  С108-0081:[ М-(1123.00=11.23*100) ];  С301-3240:[ М-(307.00=3.07*100) ];  С507-2630:[ М-(645.00=6.45*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	54.
	П.Прайс 01404
Резьбы металлические 32 (=20,00), шт.
	6
	4,08
	
	24,48
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	55.
	Ц12-10-001-01
Приварка металлических резьб к стояку водопровода Д=50 мм, 100 шт.
	0,01
	1 551,82
	707,37
	15,51
	7,03
	7,07
	75,21
	0,7521

	
	
	
	703,21
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1703:[ М-(151.53=50.51*3) ];  С108-0081:[ М-(1123.00=11.23*100) ];  С301-3240:[ М-(307.00=3.07*100) ];  С507-2630:[ М-(645.00=6.45*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	56.
	П.Прайс 01406
Резьбы металлические 50 (=30,00), шт.
	1
	6,12
	
	6,12
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	57.
	П.Прайс 00809
Муфта комбинированная ВР 63*2 (Чехия) =939,31 руб., шт.
	1
	191,60
	
	191,60
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	58.
	П.Прайс 01005
Американка диаметром 50 мм (Чехия) =706,84 руб, шт.
	1
	144,18
	
	144,18
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	59.
	П.Прайс 01307
Крепление-хомут 2 1/2 (72-78 мм) =32,94 руб., шт.
	15
	6,72
	
	100,80
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	60.
	П.Прайс 01306
Крепление-хомут 2 (60-64 мм) =27,70 руб., шт.
	70
	5,65
	
	395,50
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	61.
	П.Прайс 01305
Крепление-хомут 1 1/2 (48-53 мм) =25,53 руб., шт.
	40
	5,21
	
	208,40
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	62.
	П.Прайс 01304
Крепление-хомут 1 1/4 (40-46 мм) =22,94 руб., шт.
	60
	4,68
	
	280,80
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	63.
	П.Прайс 01303
Крепление-хомут 1 (31-38 мм) =21,11 руб., шт.
	120
	4,31
	
	517,20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	64.
	С301-1224
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг
	50
	14,30
	
	715,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	24 419,49
	4 607,88
	2 979,61
	
	502,04359

	
	
	
	
	
	
	
	365,75
	
	25,268203

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	294,83
	133,61
	134,39
	
	14,2899

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 51, 53, 55)
	
	
	106,88
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 51, 53, 55)
	
	
	80,16
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	481,87
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	15 712,90
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	15 712,90
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	8 411,76
	4 474,27
	2 845,22
	
	487,75369

	
	
	
	
	
	
	
	365,75
	
	25,268203

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 1-3; %=115.2 - по стр. 4, 6, 8, 10, 12, 14; %=103 - по стр. 18)
	5 206,26
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-3; %=70.55 - по стр. 4, 6, 8, 10, 12, 14; %=60 - по стр. 18)
	3 227,17
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	16 845,19
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	33 039,96
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	5 313,14
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	3 307,33
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	4 607,88
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	365,75
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	4 973,63
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	2 979,61
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов
	
	
	
	16 832,00
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих в  ТЦ
	
	
	7,4
	34 098,31
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов в ТЦ
	
	
	5,4
	1 975,05
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата в ТЦ
	
	
	
	36 073,36
	
	
	
	

	
	Коэффициент для расчета НР и СП
	
	
	
	7,25
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов в ТЦ
	
	
	4,49
	13 378,45
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов в ТЦ
	
	
	4,28
	72 040,96
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ
	
	
	
	38 520,27
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ
	
	
	
	23 978,14
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ с к=0,85
	
	
	0,85
	32 742,23
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ с к=0,8
	
	
	0,8
	19 182,51
	
	
	
	

	
	Итого  в  ценах 2013г
	
	
	
	171 442,46
	
	
	
	

	
	Содержание технадзора  2,14%
	
	
	2,14
	3 668,87
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	
	175 111,33
	
	
	
	

	
	Непредвиденные затраты 2%
	
	
	2
	3 502,23
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	178 614
	
	
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	18
	32 150
	
	
	
	

	
	ИТОГО с НДС
	
	
	
	210 764
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составил:
	Пакаев Д.И.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проверил:
	Киселева С.В.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	«СОГЛАСОВАНО»
	
	«УТВЕРЖДАЮ»
	

	
	
	
	

	________________ /______________________ /
	
	________________ /______________________ /
	

	
	
	
	

	«______»____________________ 20___г.
	
	«______»____________________ 20___г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 28а

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт системы канализации МКД по ул.Луначарского,51

	
	Основание: 
	дефектный аккт
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость:
	 14,589
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	Hормативная трудоемкость:
	 0,173
	тыс.чел.ч

	
	
	
	
	
	
	Сметная заработная плата:
	 1,672
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Е65-2-2
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями
	1,02
	820,09
	13,74
	836,49
	822,48
	14,01
	98,095
	100,0569

	
	
	
	806,35
	4,59
	
	
	4,68
	0,368
	0,37536

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Е16-04-001-02
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм, 100 м трубопровода
	1,02
	9 383,23
	35,16
	9 570,89
	801,04
	35,86
	70,84
	72,2568

	
	
	
	785,33
	1,25
	
	
	1,28
	0,069
	0,07038

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	П.Прайс
Заглушка из полипропилена   ф100 мм, шт.
	18
	3,06
	
	55,08
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =15/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	П.Прайс
Крепление хомут с 2 винтами "4 ", шт
	102
	9,48
	
	966,96
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =46.46/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	С301-1224
Крепления для трубопроводов:  планки, шпильки,профиль.гайки ,кронштейны, кг
	42
	14,30
	
	600,60
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	ТССЦпг -2001.
Перевозка мусора строительного на 23 км (класс груза1), т
	1,367
	31,34
	31,34
	42,84
	
	42,84
	
	

	
	
	
	
	31,34
	
	
	42,84
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	12 072,86
	1 623,52
	92,71
	
	172,3137

	
	
	
	
	
	
	
	48,8
	
	0,44574

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	1 064,88
	 
	42,84
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	42,84
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	1 064,88
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	11 007,98
	1 623,52
	49,87
	
	172,3137

	
	
	
	
	
	
	
	5,96
	
	0,44574

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 1; %=115.2 - по стр. 2)
	
	1 536,37
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1; %=70.55 - по стр. 2)
	
	979,62
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	13 523,97
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	14 588,85
	 
	 
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	1 536,37
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	979,62
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	1 623,52
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	48,8
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	1 672,32
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	92,71
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов
	
	
	
	10 356,63
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих в  ТЦ
	
	
	7,4
	12 014,05
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов в ТЦ
	
	
	5,4
	263,52
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата в ТЦ
	
	
	
	12 277,57
	
	
	
	

	
	Коэффициент для расчета НР и СП
	
	
	
	7,34
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов в ТЦ
	
	
	4,49
	416,27
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов в ТЦ
	
	
	4,28
	44 326,38
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ
	
	
	
	11 276,96
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ
	
	
	
	7 190,41
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ с к=0,85
	
	
	0,85
	9 585,42
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ с к=0,8
	
	
	0,8
	5 752,33
	
	
	
	

	
	Итого  в  ценах 2013г
	
	
	
	72 094,45
	
	
	
	

	
	Содержание технадзора  2,14%
	
	
	2,14
	1 542,82
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	
	73 637,27
	
	
	
	

	
	Непредвиденные затраты 2%
	
	
	2
	1 472,75
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	75 110
	
	
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	18
	13 520
	
	
	
	

	
	ИТОГО с НДС
	
	
	
	88 630
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составил:
	Станчина О.Н.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проверил:
	Киселева С.В.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	«СОГЛАСОВАНО»
	
	«УТВЕРЖДАЮ»
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	________________ /______________________ /
	
	________________ /______________________ /
	

	
	
	
	

	«______»____________________ 20___г.
	
	«______»____________________ 20___г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7

	(Локальный сметный расчет)

	на Капитальный ремонт мягкой кровли МКД №12 по ул. Герцена

	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость:
	 230,904
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	Hормативная трудоемкость:
	 2,941
	тыс.чел.ч

	
	
	
	
	
	
	Сметная заработная плата:
	 25,166
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Е46-04-008-01
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия
	13,44
	205,18
	79,83
	2 757,62
	1 684,70
	1 072,92
	16,537
	222,25728

	
	
	
	125,35
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Е58-16-3
Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2, 100 мест
	8,1835
	2 631,73
	175,24
	21 536,77
	10 525,70
	1 434,08
	149,385
	1222,4921

	
	
	
	1 286,21
	17,14
	
	
	140,27
	1,587
	12,987215

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Е12-01-016-01
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением, 100 м2 кровли
	8,1835
	307,66
	4,64
	2 517,73
	410,32
	37,97
	5,89835
	48,269147

	
	
	
	50,14
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Е12-01-002-09
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя, 100 м2 кровли
	13,44
	276,11
	73,83
	3 710,93
	2 332,92
	992,28
	18,9911
	255,24038

	
	
	
	173,58
	4,17
	
	
	56,04
	0,2875
	3,864

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(5419.56=47.54*114) ];  С101-1962:[ М-(4671.32=40.27*116) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	С7035-01067
(ССЦ39-с95-66)
Унифлекс ТКП (500-3000) (т.ц.= 136 ) (Техно Николь), м2
	1532,16
	27,88
	
	42 716,62
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (13.44)*114.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	С7035-01064
(ССЦ39-с95-63)
Унифлекс ТПП (500-3000) (т.ц.= 117,5 ) (Техно Николь), м2
	1559,04
	24,09
	
	37 557,27
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (13.44)*116.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	Е46-04-012-03
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2
	0,018
	1 271,60
	332,36
	22,89
	16,91
	5,98
	119,4965
	2,150937

	
	
	
	939,24
	110,91
	
	
	2,00
	8,901
	0,160218

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	Е10-01-039-01
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, 100 м2 проемов
	0,018
	30 994,59
	2 069,71
	557,90
	22,17
	37,25
	137,9103
	2,4823854

	
	
	
	1 231,54
	236,58
	
	
	4,26
	16,31563
	0,2936813

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	С101-0887
Скобяные изделия для блоков входных однопольных, компл.
	2
	183,14
	
	366,28
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	Е10-01-044-07
Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью с двух сторон, 100 м2 проемов
	0,045
	17 302,44
	77,52
	778,61
	81,06
	3,49
	224,8779
	10,119506

	
	
	
	1 801,27
	4,59
	
	
	0,21
	0,31625
	0,0142313

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1704:[ М-(3837.30=8489.60*0.452) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	Е10-01-027-01
Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2, 100 м2 проемов
	0,0056
	6 604,64
	1 493,97
	36,99
	12,18
	8,37
	249,4235
	1,3967716

	
	
	
	2 174,97
	141,54
	
	
	0,79
	9,760625
	0,0546595

	
	   Вычт.ресурсы:  С203-0013:[ М-(39710.00=397.10*100) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	С203-0175
Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции, площадь 0,28 м2, м2
	0,56
	200,75
	
	112,42
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0.4*0.7*2
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.
	Е15-02-001-01
Улучшенная штукатурка стен парапета цементно-известковым раствором, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,532
	2 030,88
	98,28
	1 080,43
	466,28
	52,28
	93,7388
	49,869042

	
	
	
	876,46
	53,86
	
	
	28,65
	3,99625
	2,126005

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.
	Е58-16-3
Ремонт цементной стяжки парапета площадью заделки до 1,0 м2, 100 мест
	0,5781
	2 631,73
	175,24
	1 521,41
	743,56
	101,31
	149,385
	86,359469

	
	
	
	1 286,21
	17,14
	
	
	9,91
	1,587
	0,9174447

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.
	Е12-01-016-01
Огрунтовка парапета под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением, 100 м2 кровли
	1,632
	307,66
	4,64
	502,10
	81,83
	7,57
	5,89835
	9,6261072

	
	
	
	50,14
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.
	Е53-16-1
Ремонт кирпичной кладки стен вентканалов и выходов на кровлю, 1 м3 кладки
	1,5
	1 221,76
	39,24
	1 832,64
	475,56
	58,86
	40,6985
	61,04775

	
	
	
	317,04
	6,64
	
	
	9,96
	0,4945
	0,74175

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.
	Е58-16-3
Ремонт цементной стяжки вентканалов площадью заделки до 1,0 м2, 100 мест
	0,189
	2 631,73
	175,24
	497,39
	243,09
	33,12
	149,385
	28,233765

	
	
	
	1 286,21
	17,14
	
	
	3,24
	1,587
	0,299943

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.
	Е12-01-004-04
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам вентшахт и выходов на кровлю высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий
	1,33
	892,09
	163,04
	1 186,48
	557,62
	216,84
	46,94875
	62,441838

	
	
	
	419,26
	14,81
	
	
	19,70
	1,020625
	1,3574313

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(11980.08=47.54*252) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.
	С7035-01067
(ССЦ39-с95-66)
Унифлекс ТКП (500-3000) (т.ц.= 136 ) (Техно Николь), м2
	335,16
	27,88
	
	9 344,26
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (1.33)*252.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20.
	Е58-20-1
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м
	1,33
	3 500,96
	7,15
	4 656,28
	525,06
	9,51
	47,6215
	63,336595

	
	
	
	394,78
	1,15
	
	
	1,53
	0,092
	0,12236

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21.
	Е58-3-1
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий
	-1,33
	79,66
	0,33
	-105,95
	-105,51
	-0,44
	10,465
	-13,91845

	
	
	
	79,33
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22.
	Е12-01-004-05
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм под металлический короб, 100 м примыканий
	1,306
	5 148,06
	155,19
	6 723,37
	805,28
	202,68
	69,04773
	90,176329

	
	
	
	616,60
	13,97
	
	
	18,24
	0,963125
	1,2578413

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(8985.06=47.54*189) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23.
	С7035-01067
(ССЦ39-с95-66)
Унифлекс ТКП (500-3000) (т.ц.= 136 ) (Техно Николь), м2
	246,834
	27,88
	
	6 881,73
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (1.306)*189.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24.
	Е12-01-004-04
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к трубам, антенам и радиоточкам, 100 м примыканий
	0,155
	892,09
	163,04
	138,28
	64,99
	25,27
	46,94875
	7,2770563

	
	
	
	419,26
	14,81
	
	
	2,30
	1,020625
	0,1581969

	
	Объем: 31*0.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(11980.08=47.54*252) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25.
	С7035-01067
(ССЦ39-с95-66)
Унифлекс ТКП (500-3000) (т.ц.= 136 ) (Техно Николь), м2
	39,06
	27,88
	
	1 088,99
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.155)*252.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26.
	Е12-01-010-01
Устройство короба из листовой оцинкованной стали на вентканалах и парапетной стене, 100 м2 покрытия
	1,2
	14 151,48
	37,91
	16 981,78
	1 483,37
	45,49
	149,1119
	178,93426

	
	
	
	1 236,14
	4,17
	
	
	5,00
	0,2875
	0,345

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27.
	Е12-01-010-01
Устройство отлива по карнизу из листовой оцинкованной стали, шириной до 0,5 м, 100 м2 покрытия
	0,525
	14 151,48
	37,91
	7 429,52
	648,97
	19,90
	149,1119
	78,283737

	
	
	
	1 236,14
	4,17
	
	
	2,19
	0,2875
	0,1509375

	
	Объем: 105*0.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28.
	Е53-21-14
Заделка швов в карнизных плитах цементным раствором, 100 м восстановленной герметизации стыков
	0,35
	154,46
	7,43
	54,06
	47,69
	2,60
	14,1335
	4,946725

	
	
	
	136,25
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29.
	Е15-04-014-03
Окраска карнизных плит по подготовленной поверхности поливинилацетатная, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,52
	593,62
	6,35
	308,68
	41,85
	3,30
	8,91365
	4,635098

	
	
	
	80,49
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30.
	Е46-04-008-04
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия
	0,129
	197,64
	59,04
	25,50
	17,88
	7,62
	18,285
	2,358765

	
	
	
	138,60
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31.
	Е10-01-010-01
Установка элементов каркаса из брусьев, 1 м3 древесины в конструкции
	0,1
	2 233,96
	45,54
	223,39
	24,25
	4,55
	29,75625
	2,975625

	
	
	
	242,52
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32.
	Е58-12-1
Устройство обрешетки сплошной из досок, 100 м2
	0,122
	399,60
	47,68
	48,76
	34,48
	5,82
	36,6045
	4,465749

	
	
	
	282,59
	6,30
	
	
	0,77
	0,506
	0,061732

	
	   Вычт.ресурсы:  С102-0077:[ М-(2040.72=773.00*2.64) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33.
	С102-0052
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта, м3
	0,32208
	1 235,00
	
	397,77
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.122)*2.64
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34.
	Е10-01-008-05
Подшивка ветровой доской по периметру выходов на кровлю, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов
	2,08
	6 619,91
	107,21
	13 769,41
	3 260,98
	223,00
	189,1175
	393,3644

	
	
	
	1 567,78
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35.
	Е12-01-007-03
Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам, 100 м2 кровли
	0,129
	4 542,56
	174,11
	585,99
	67,60
	22,46
	62,46168
	8,0575561

	
	
	
	524,05
	16,47
	
	
	2,12
	1,135625
	0,1464956

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36.
	Е12-01-010-01
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия
	0,156
	14 151,48
	37,91
	2 207,63
	192,84
	5,91
	149,1119
	23,261453

	
	
	
	1 236,14
	4,17
	
	
	0,65
	0,2875
	0,04485

	
	Объем: 39*0.4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37.
	Е12-01-002-10
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой, 100 м2 кровли
	0,315
	156,01
	39,85
	49,14
	32,14
	12,55
	11,1619
	3,5159985

	
	
	
	102,02
	2,30
	
	
	0,72
	0,158125
	0,0498094

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(5514.64=47.54*116) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38.
	С7035-01067
(ССЦ39-с95-66)
Унифлекс ТКП (500-3000) (т.ц.= 136 ) (Техно Николь), м2
	36,54
	27,88
	
	1 018,74
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.315)*116.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	39.
	Е15-04-014-03
Окраска козырьков входа в подъезд по подготовленной поверхности поливинилацетатная, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,21
	593,62
	6,35
	124,65
	16,90
	1,33
	8,91365
	1,8718665

	
	
	
	80,49
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40.
	ТССЦпг-2001.
Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, т, т
	23,7066
	1,88
	
	44,57
	44,57
	
	
	

	
	
	
	1,88
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	41.
	ТССЦпг-2001.
Перевозка строительного мусора на расстояние 23 км (класс груза 1), т
	23,7066
	31,34
	24,29
	742,96
	
	575,83
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	192 031,99
	24 857,24
	5 229,70
	
	2915,5292

	
	
	
	
	
	
	
	308,55
	
	25,153802

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	192 031,99
	24 857,24
	5 229,70
	
	2915,5292

	
	
	
	
	
	
	
	308,55
	
	25,153802

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	876,47
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 1, 7, 30; %=83 - по стр. 2, 14, 17, 20, 21, 32; %=108 - по стр. 3, 4, 15, 18, 22, 24, 26, 27, 35-37; %=106.2 - по стр. 8, 10, 11, 31, 34; %=94.5 - по стр. 13, 29, 39; %=86 - по стр. 16, 28; %=100 - по стр. 40)
	23 736,68
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=59.5 - по стр. 1, 7, 30; %=65 - по стр. 2, 14, 17, 20, 21, 32; %=55.25 - по стр. 3, 4, 15, 18, 22, 24, 26, 27, 35-37; %=53.55 - по стр. 8, 10, 11, 31, 34; %=46.75 - по стр. 13, 29, 39; %=70 - по стр. 16, 28; %=60 - по стр. 40)
	15 134,95
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	230 903,62
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	230 903,62
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	23 736,68
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	15 134,95
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	24 857,24
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	308,55
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	25 165,79
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	5 229,70
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов
	
	
	
	161 945,05
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих в  ТЦ
	
	
	7,4
	183 943,58
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов в ТЦ
	
	
	5,4
	1 666,17
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата в ТЦ
	
	
	
	185 609,75
	
	
	
	

	
	Коэффициент для расчета НР и СП
	
	
	
	7,38
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов в ТЦ
	
	
	4,49
	23 481,35
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов в ТЦ
	
	
	4,28
	693 124,81
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ
	
	
	
	175 176,70
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ
	
	
	
	111 695,93
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ с к=0,85
	
	
	0,85
	148 900,20
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ с к=0,8
	
	
	0,8
	89 356,74
	
	
	
	

	
	Итого  в  ценах 2013г
	
	
	
	1 138 806,68
	
	
	
	

	
	Содержание технадзора  2,14%
	
	
	2,14
	24 370,46
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	
	1 163 177,14
	
	
	
	

	
	Непредвиденные затраты 2%
	
	
	2
	23 263,54
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	1 186 441
	
	
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	18
	213 559
	
	
	
	

	
	ИТОГО с НДС
	
	
	
	1 400 000
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составил:
	Пакаев Д.И.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проверил:
	Киселева С.В.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	«СОГЛАСОВАНО»
	
	«УТВЕРЖДАЮ»
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	________________ /______________________ /
	
	________________ /______________________ /
	

	
	
	
	

	«______»____________________ 20___г.
	
	«______»____________________ 20___г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 13

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт мягкой кровли  МКД по ул. Герцена, 7

	
	Основание: 
	дефектный акт
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость:
	 246,117
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	Hормативная трудоемкость:
	2,121
	тыс.чел.ч

	
	
	
	
	
	
	Сметная заработная плата:
	18,233
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Е46-04-008-01
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия
	16,2
	205,18
	79,83
	3 323,92
	2 030,67
	1 293,25
	16,537
	267,8994

	
	
	
	125,35
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Е12-01-017-03
Устройство выравнивающих стяжек асфальтобетонных толщиной 15 мм, 100 м2 стяжки
	16,2
	2 009,28
	193,32
	32 550,34
	3 033,94
	3 131,78
	21,4774
	347,93388

	
	
	
	187,28
	21,89
	
	
	354,62
	1,81125
	29,34225

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Е12-01-016-01
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением, 100 м2 кровли
	16,2
	307,66
	4,64
	4 984,10
	812,27
	75,17
	5,89835
	95,55327

	
	
	
	50,14
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Е12-01-002-09
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов  в два слоя, 100 м2 кровли
	16,2
	276,11
	73,83
	4 472,99
	2 812,00
	1 196,05
	18,9911
	307,65582

	
	
	
	173,58
	4,17
	
	
	67,55
	0,2875
	4,6575

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(5419.56=47.54*114) ];  С101-1962:[ М-(4671.32=40.27*116) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


С7026-01253

	Унифлекс ТКП, м2
	1846,8
	27,88
	
	51 488,78
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (16.2)*114.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	С7026-01250
Унифлекс ТПП, м2
	1879,2
	24,09
	
	45 269,93
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (16.2)*116.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	Е46-04-008-04
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия
	0,1155
	197,64
	59,04
	22,83
	16,01
	6,82
	18,285
	2,1119175

	
	
	
	138,60
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	Е46-04-001-04
Разборка кирпичной кладки стен выхода на кровлю, 1 м3
	1,38
	243,58
	161,99
	336,14
	112,59
	223,55
	9,476
	13,07688

	
	
	
	81,59
	14,28
	
	
	19,71
	1,3225
	1,82505

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	Е08-02-001-01
Кладка стен кирпичных выхода на кровлю в 1/2 кирпича, 1 м3 кладки
	1,38
	958,52
	59,57
	1 322,77
	79,63
	82,21
	7,1415
	9,85527

	
	
	
	57,70
	8,34
	
	
	11,51
	0,575
	0,7935

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	Е10-01-010-01
Установка балок  под покрытие шиферной кровли из бруса, 1 м3 древесины в конструкции
	0,75
	2 233,96
	45,54
	1 675,48
	181,89
	34,16
	29,75625
	22,317188

	
	
	
	242,52
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.1*0.5*2.5*3)*2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	Е58-18-1
Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм под шиферную кровлю, 100 м2 сменяемой обрешетки
	0,105
	1 192,36
	17,34
	125,20
	42,60
	1,82
	52,555
	5,518275

	
	
	
	405,72
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	Е12-01-007-03
Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам, 100 м2 кровли
	0,1155
	4 542,56
	174,11
	524,67
	60,53
	20,11
	62,46168
	7,2143235

	
	
	
	524,05
	16,47
	
	
	1,90
	1,135625
	0,1311647

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.
	Е10-01-008-05
Устройство карнизов, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов
	0,0184
	6 619,91
	107,21
	121,81
	28,85
	1,97
	189,1175
	3,479762

	
	
	
	1 567,78
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Е15-04-024-02

	Простая окраска масляными составами карниза, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0184
	1 280,58
	6,34
	23,56
	6,73
	0,12
	43,0606
	0,792315
	

	
	
	
	366,02
	0,17
	
	
	
	0,014375
	0,0002645

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.
	Е12-01-004-05
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к  парапету торцов дома  высотой более 600 мм с фартуком, 100 м примыканий
	0,262
	5 148,06
	155,19
	1 348,79
	161,55
	40,66
	69,04773
	18,090504

	
	
	
	616,60
	13,97
	
	
	3,66
	0,963125
	0,2523388

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(8985.06=47.54*189) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.
	С7026-01253
Унифлекс ТКП, м2
	49,518
	27,88
	
	1 380,56
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.262)*189.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =136/1.18/4.28*1.02*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.
	Е12-01-004-04
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к парапету фасада, выходу на кровлю и вентканалам высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий
	4,042
	892,09
	163,04
	3 605,83
	1 694,65
	659,01
	46,94875
	189,76685

	
	
	
	419,26
	14,81
	
	
	59,86
	1,020625
	4,1253663

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(11980.08=47.54*252) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.
	С7026-01253
Унифлекс ТКП, м2
	1018,584
	27,88
	
	28 398,12
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (4.042)*252.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.
	Е58-20-1
Укрепление кровельного ковра металлической полосой, 100 м
	4,042
	3 500,96
	7,15
	14 150,88
	1 595,70
	28,90
	47,6215
	192,4861

	
	
	
	394,78
	1,15
	
	
	4,65
	0,092
	0,371864

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20.
	Е58-3-1
Разборка метал. фартуков, 100 м труб и покрытий
	-4,042
	79,66
	0,33
	-321,98
	-320,65
	-1,33
	10,465
	-42,29953

	
	
	
	79,33
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21.
	Е12-01-010-01
Устройство мелких покрытий ( парапет) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия
	0,0945
	14 151,48
	37,91
	1 337,32
	116,82
	3,58
	149,1119
	14,091073

	
	
	
	1 236,14
	4,17
	
	
	0,39
	0,2875
	0,0271688

	
	Объем: 13.5*0.7
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22.
	Е61-10-1
Ремонт штукатурки  парапета толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности
	0,9384
	3 203,96
	1,96
	3 006,59
	1 851,45
	1,84
	232,116
	217,81765

	
	
	
	1 972,99
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23.
	Е12-01-004-04
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к  телерадиоантеннам в два слоя, 100 м примыканий
	0,06
	892,09
	163,04
	53,53
	25,16
	9,78
	46,94875
	2,816925

	
	
	
	419,26
	14,81
	
	
	0,89
	1,020625
	0,0612375

	
	Объем: 20*0.3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(11980.08=47.54*252) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24.
	С7026-01253
Унифлекс ТКП, м2
	15,12
	27,88
	
	421,55
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.06)*252.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =136/1.18/4.28*1.02*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25.
	Е16-04-001-02
Наращивание фановых труб  из полипропиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм, длинной 0,5м, 100 м трубопровода
	0,01
	994,04
	35,16
	9,94
	7,85
	0,35
	81,466
	0,81466

	
	
	
	785,33
	1,25
	
	
	0,01
	0,08625
	0,0008625

	
	   Вычт.ресурсы:  С302-3340:[ М-(8389.19=84.06*99.8) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26.
	П. Прайс
Труба п/п ф=110мм, м
	1
	30,80
	
	30,80
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 2*0.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =151/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27.
	П. Прайс
Переход  110мм, шт.
	2
	32,64
	
	65,28
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =160/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28.
	Е12-01-010-01
Устройство колпака(зонта) над вентканалами из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия
	0,078
	14 151,48
	37,91
	1 103,82
	96,42
	2,96
	149,1119
	11,630727

	
	
	
	1 236,14
	4,17
	
	
	0,33
	0,2875
	0,022425

	
	Объем: 1.3*3*2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29.
	Е09-06-001-02
прим. Устройство каркаса из уголка 25*25, 1 т конструкций
	0,088
	992,14
	270,83
	87,30
	49,00
	23,83
	67,16978
	5,9109402

	
	
	
	556,84
	2,50
	
	
	0,22
	0,1725
	0,01518

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30.
	ССЦвып.31-273
Уголок 25*25, т
	0,088
	6 289,54
	
	553,48
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =30803/1.18/4.28*1.02*1.011

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31.
	Е53-15-1
Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2(вентканалы), 100 м2 отремонтированной поверхности стен
	0,26
	14 561,77
	146,81
	3 786,06
	960,69
	38,17
	457,2975
	118,89735

	
	
	
	3 694,96
	16,68
	
	
	4,34
	1,15
	0,299

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32.
	Е61-10-1
Ремонт штукатурки стен вентканалов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности
	0,612
	3 203,96
	1,96
	1 960,82
	1 207,47
	1,20
	232,116
	142,05499

	
	
	
	1 972,99
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33.
	Е58-20-1
Смена обделок из листовой стали ( отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м
	1,32
	3 500,96
	7,15
	4 621,27
	521,11
	9,44
	47,6215
	62,86038

	
	
	
	394,78
	1,15
	
	
	1,52
	0,092
	0,12144

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34.
	Е46-04-008-01
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (под.козырьки), 100 м2 покрытия
	0,1792
	205,18
	79,83
	36,77
	22,46
	14,31
	16,537
	2,9634304

	
	
	
	125,35
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35.
	Е58-16-3
Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 (под.козырьков), 100 мест
	0,095
	2 631,73
	175,24
	250,02
	122,19
	16,65
	149,385
	14,191575

	
	
	
	1 286,21
	17,14
	
	
	1,63
	1,587
	0,150765

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36.
	Е12-01-016-01
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением, 100 м2 кровли
	0,1792
	307,66
	4,64
	55,14
	8,99
	0,83
	5,89835
	1,05698432

	
	
	
	50,14
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37.
	Е12-01-002-10
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов  в один слой  подъездных козырьков, 100 м2 кровли
	0,1792
	156,01
	39,85
	27,95
	18,28
	7,14
	11,1619
	2,0002125

	
	
	
	102,02
	2,30
	
	
	0,41
	0,158125
	0,028336

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(5514.64=47.54*116) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38.
	С7026-01253
Унифлекс ТКП, м2
	20,7872
	27,88
	
	579,55
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.1792)*116.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =136/1.18/4.28*1.02*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	39.
	Е12-01-004-04
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам высотой до 600 мм без фартуков подъездных козырьков, 100 м примыканий
	0,224
	892,09
	163,04
	199,82
	93,91
	36,52
	46,94875
	10,51652

	
	
	
	419,26
	14,81
	
	
	3,32
	1,020625
	0,22862

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(11980.08=47.54*252) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40.
	С7026-01253
Унифлекс ТКП, м2
	56,448
	27,88
	
	1 573,77
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.224)*252.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	41.
	Е58-20-1
Укрепление кровельного ковра металлической полосой, 100 м
	0,224
	3 500,96
	7,15
	784,21
	88,43
	1,60
	47,6215
	10,667216

	
	
	
	394,78
	1,15
	
	
	0,26
	0,092
	0,020608

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	42.
	Е58-3-1
Разборка металлических полос, 100 м труб и покрытий
	-0,224
	79,66
	0,33
	-17,84
	-17,77
	-0,07
	10,465
	-2,34416

	
	
	
	79,33
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	43.
	Е12-01-010-01
Устройство мелких покрытий (отливов) из листовой оцинкованной стали подъездных козырьков, 100 м2 покрытия
	0,1408
	14 151,48
	37,91
	1 992,53
	174,05
	5,34
	149,1119
	20,994953

	
	
	
	1 236,14
	4,17
	
	
	0,59
	0,2875
	0,04048

	
	Объем: 35.2*0.4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	44.
	ТССЦпг-2001.
Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, т
	16,85
	1,88
	1,88
	31,68
	
	31,68
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	45.
	ТССЦпг-2001.
Перевозка на расстояние 23 км (строительный мусор), т
	16,85
	31,34
	31,34
	528,08
	
	528,08
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: ЭМ: =31.34; М: =0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	217 884,16
	17 695,47
	7 527,48
	
	2078,3937

	
	
	
	
	
	
	
	537,37
	
	42,515421

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	217 786,92
	17 638,62
	7 503,3
	
	2071,6681

	
	
	
	
	
	
	
	537,14
	
	42,499379

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 1, 7, 8, 34; %=108 - по стр. 2-4, 12, 15, 17, 21, 23, 28, 36, 37, 39, 43; %=109.8 - по стр. 9; %=106.2 - по стр. 10, 13; %=83 - по стр. 11, 19, 20, 33, 35, 41, 42; %=94.5 - по стр. 14; %=79 - по стр. 22, 32; %=86 - по стр. 31)
	17 819,32
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=59.5 - по стр. 1, 7, 8, 34; %=55.25 - по стр. 2-4, 12, 15, 17, 21, 23, 28, 36, 37, 39, 43; %=68 - по стр. 9; %=53.55 - по стр. 10, 13; %=65 - по стр. 11, 19, 20, 33, 35, 41, 42; %=46.75 - по стр. 14; %=50 - по стр. 22, 32; %=70 - по стр. 31)
	10 323,78
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	245 930,02
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	87,3
	49,
	23,83
	
	5,9109402

	
	
	
	
	
	
	
	0,22
	
	0,01518

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 29)
	
	
	
	39,87
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 29)
	
	
	
	35,56
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	162,73
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	9,94
	7,85
	0,35
	
	0,81466

	
	
	
	
	
	
	
	0,01
	
	0,0008625

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115.2 - по стр. 25)
	
	
	9,05
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70.55 - по стр. 25)
	
	
	
	5,55
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	24,54
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	246 117,29
	 
	 
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	17 868,24
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	10 364,89
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	17 695,47
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	537,37
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	18 232,84
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	7 527,48
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов
	
	
	
	192 661,21
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих в  ТЦ
	
	
	7,4
	130 946,48
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов в ТЦ
	
	
	5,4
	2 901,8
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата в ТЦ
	
	
	
	133 848,28
	
	
	
	

	
	Коэффициент для расчета НР и СП
	
	
	
	7,34
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов в ТЦ
	
	
	4,49
	33 798,39
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов в ТЦ
	
	
	4,28
	824 589,98
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ
	
	
	
	131 152,88
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ
	
	
	
	76 078,29
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ с к=0,85
	
	
	0,85
	111 479,95
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ с к=0,8
	
	
	0,8
	60 862,63
	
	
	
	

	
	Итого  в  ценах 2013г
	
	
	
	1 161 677,43
	
	
	
	

	
	Содержание технадзора  2,14%
	
	
	2,14
	24 859,9
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	
	1 186 537,33
	
	
	
	

	
	Непредвиденные затраты 2%
	
	
	2
	23 730,75
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	1 210 268
	
	
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	18
	217 848
	
	
	
	

	
	ИТОГО с НДС
	
	
	
	1 428 116
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составил:
	Глозман Г.В.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проверил:
	Киселева С.В.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


