1
10

Извещение о проведении открытого конкурса

на выполнение работ по капитальному ремонту
Дата публикации извещения: 28 июня 2013г.
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем и кровли в многоквартирных домах. 

Адреса многоквартирных домов: Пензенская область, г. Пенза, ул. Дзержинского,23А, ул. К. Цеткин,15; ул. Луначарского,40
Работы (объекты):
1. Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем (электроснабжения, ХВС, канализации) и капитальный ремонт кровли в многоквартирном доме по адресу: ул. Дзержинского,23А.
2. Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем (электроснабжения, ЦО) в многоквартирном доме по адресу: ул. К. Цеткин,15.

3. Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем (электроснабжения, ЦО, ХВС), в многоквартирном доме по адресу: ул. Луначарского,40;
ориентировочная стоимость 6 685 925,00 рублей
Заказчик: 440008 г. Пенза, ул. Некрасова,34, 

ООО «Управляющая организация «Жилье-29-1»
ИНН 5836627668; 

Ответственное лицо за контакты с участниками конкурса: Кузичева Ирина Александровна, (8-841-2)-42-84-85, 42-84-85 (факс), адрес электронной почты department_gkh@mail.ru 
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 6 685 925,00 рублей (Шесть миллионов шестьсот восемьдесят пять тысяч девятьсот двадцать пять рублей), в том числе НДС 18% - 1 019 887,00 рублей
Срок выполнения работ: не позднее 1 декабря 2013г.
Дата начала подачи и место приема заявок: 
с 28 июня 2013г. по 31 июля 2013г., г. Пенза, ул. Некрасова, 34, каб. 33, часы работы с 8.00 по 17.00 часов, ежедневно, кроме субботы и воскресенья, перерыв на обед с 12.00 до 13.00.

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для публикации:www.penza-gorod.ru
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками:

г. Пенза, ул. Некрасова, 34,3 этаж, актовый зал, 31 июля 2013г. 9 часов 00 минут.
Приложение: конкурсная документация в составе:

1)
Общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов;
2)
Договор подряда (проект);
3)
Техническая и сметная документация, в составе: 
- дефектный акт на Капитальный ремонт системы ХВС  МКД №23а по ул. Дзержинского
- дефектный акт на капитальный ремонт системы канализации МКД по ул. Дзержинского,23а
- дефектный акт на капитальный ремонт системы электроснабжения МКД по ул. Дзержинского,23а
- дефектный акт на капитальный  ремонт шиферной кровли МКД по ул. Дзержинского, 23А
- дефектный акт на капитальный ремонт системы ЦО  МКД по ул. Кл. Цеткин, 15
- дефектный акт на капитальный ремонт системы электроснабжения МКД по ул. Клары Цеткин,15
- дефектный акт на капитальный ремонт системы ХВС  МКД по ул. Луначарского, 40
- дефектный акт на капитальный ремонт системы ЦО в МКД №40 по ул. Луначарского
- дефектный акт на капитальный ремонт системы электроснабжения МКД №40 по ул. Луначарского
- локальная смета на Капитальный ремонт системы ХВС  МКД №23а по ул. Дзержинского
- локальная смета на капитальный ремонт системы канализации МКД по ул. Дзержинского,23а
- локальная смета на капитальный ремонт системы электроснабжения МКД по ул. Дзержинского,23а
- локальная смета на капитальный  ремонт шиферной кровли МКД по ул. Дзержинского, 23А
- локальная смета на капитальный ремонт системы ЦО  МКД по ул. Кл. Цеткин, 15
- локальная смета на капитальный ремонт системы электроснабжения МКД по ул. Клары Цеткин,15
- локальная смета на капитальный ремонт системы ХВС  МКД по ул. Луначарского, 40
- локальная смета на капитальный ремонт системы ЦО в МКД №40 по ул. Луначарского
- локальная смета на капитальный ремонт системы электроснабжения МКД №40 по ул. Луначарского
Смотреть приложение № 5 к конкурсной документации
«Утверждаю» 

Генеральный директор
ООО «Управляющая организация «Жилье-29-1»
__________________В.А.Бондарев
«___»_______________2013г.

	КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по проведению открытого конкурса на выполнение работ
по капитальному ремонту многоквартирных домов

в ООО «Управляющая организация «Жилье-29-1» в 2013 году.




г. Пенза

2013 год
Конкурсная документация

по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

1. Общие положения

1.1. Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение следующих работ по капитальному ремонту:
1.Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем (электроснабжения, ХВС, канализации) и капитальный ремонт кровли в многоквартирном доме по адресу: ул. Дзержинского,23А.
2. Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем (электроснабжения, ЦО) в многоквартирном доме по адресу: ул. К. Цеткин,15.

3. Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем (электроснабжения, ЦО, ХВС), в многоквартирном доме по адресу: ул. Луначарского,40;

г. Пенза, Пензенской обл. 

1.2. Заказчиком является ООО «Управляющая организация «Жилье-29-1».
1.3.
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 6 685 925,00 рублей (Шесть миллионов шестьсот восемьдесят пять тысяч девятьсот двадцать пять рублей), в том числе НДС 18% - 1 019 886,86 рублей

1.4.
Крайним сроком подачи конкурсных заявок является день и час вскрытия конвертов с конкурсными заявками. 
Заявки подаются с 28 июня 2013г. по 31 июля 2013г. по адресу:440028, г. Пенза, ул. Некрасва,34, каб. 33, часы работы с 8-00 до 17-00 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья, перерыв на обед с 12-00 до 13-00 часов; 

1.5.
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в 9часов 00 минут 31 июля 2013 года по адресу: г.Пенза, ул. Некрасова,34, 3 этаж, актовый зал.

На процедуру вскрытия конвертов приглашаются представители всех участников конкурса, подавших заявки на участие в конкурсе. Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью.

1.6.
Официальное извещение о проведении конкурса публикуется в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте www.penza-gorod.ru, не позднее, чем за 30 дней до даты вскрытия конвертов.

1.7.
В обеспечение заявки участники конкурса должны перечислить сумму в размере:

200 577,75 рублей (3% от начальной (максимальной) цены договора подряда) до даты вскрытия конвертов с заявками на следующий счет:

ООО «Управляющая организация «Жилье-29-1»
ИНН 5836627668; КПП 583601001

Р/с.40702810600010001264
ОАО Банк «Кузнецкий» г. Пенза
к/с.30101810200000000707
БИК 045655707
1.8.
Официальная информация об открытом конкурсе публикуется в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтеwww.penza-gorod.ru
1.9.
Договор подряда с победителем конкурса заключается по форме согласно приложению №4 к настоящей конкурсной документации не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, после предоставления обеспечения исполнения обязательств по договору в размере 30 (тридцать) процентов от начальной (максимальной) цены договора подряда, и не позднее двадцати дней с даты определения победителя конкурса.
1.10. Должностное лицо Заказчика, ответственное за контакты с участниками конкурса: Кузичева Ирина Александровна, (8-841-2)-42-84-85, 42-84-85 (факс), department_gkh@mail.ru 
2. Требования к участникам конкурса

Для участия в конкурсе допускаются участники, соответствующие следующим требованиям:

2.1. деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

2.2. у участника не должно быть просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

2.3. участник не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

2.4. отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется согласно «Положению о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков», утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2007 № 292;

2.5. соответствие участника конкурса требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса.

3.
Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в конкурсе
3.1.
Для участия в конкурсе участник подает заявку, составленную по форме согласно приложению 1 к настоящей конкурсной документации с приложением следующих документов: 

3.1.1. опись входящих в состав заявки документов по форме согласно приложению 2 к настоящей конкурсной документации;

3.1.2. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника по форме согласно приложению 3 к настоящей конкурсной документации; 

3.1.3. документ или копия документа, подтверждающий внесение обеспечения заявки; 

3.1.4. документы или копии документов, подтверждающие опыт работы специалистов подрядчика на объектах аналогах и  соответствие квалификационным требованиям; 

3.1.5. копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки, (для юридических лиц), копия справки о состоянии кредиторской задолженности и справки об имуществе на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для индивидуальных предпринимателей);

3.1.6. организационно-штатное расписание организации подрядчика (участника конкурса),на которую планируется возложить выполнение работ, с информацией о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ, и имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях, по форме согласно приложению 3 к конкурсной документации с приложением документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовой книжки);

3.1.7.заверенные копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), заверенную копию документа, удостоверяющего личность – паспорт гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);

3.1.8. заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

3.1.9. заверенная копия свидетельства о государственной регистрации; 

3.1.10. оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса;

3.1.11. копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией (при проведении работ, указанных в перечне, утвержденном приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624).

3.1.12.выписка из протокола заседания коллегиального органа управления СРО в строительстве или справка, выданная СРО в строительстве, о дате принятия в члены СРО в строительстве.
3.2. Указанные документы являются обязательными для представления. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа или представление документов по формам, отличным от тех, что включены в настоящую конкурсную документацию, является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

3.3. Конкурсная заявка должна быть представлена Заказчику в запечатанном конверте. На конверте указывается предмет конкурса. Документы, включенные в состав заявки, представляются в прошитом нитью (бечевкой), скрепленном печатью участника и подписью руководителя (уполномоченного лица участника), в виде одного тома, с указанием на обороте последнего листа заявки количества страниц.

3.4. Конкурсная заявка доставляется участником с помощью почты, курьером или лично, по адресу, указанному в пункте 1.4. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, независимо от причины опоздания, к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику в нераспечатанном виде. Организатор конкурса регистрирует конкурсную заявку или изменение в конкурсную заявку в книге регистрации заявок немедленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной конкурсной заявке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником. 

3.5. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве заявки подается участником в письменном виде по адресу, в который доставлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью организации-участника. Отозванная конкурсная заявка возвращается Заказчиком участнику в нераспечатанном виде.

3.6. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов вносить изменения в поданную конкурсную заявку. Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки и должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скрепленный печатью организации-участника. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, который оформляется также как внешний конверт с конкурсной заявкой, и на котором делается надпись «Изменение». Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой.
4. Обеспечение конкурсной заявки

4.1. Для участия в конкурсе участник обязан представить обеспечение конкурсной заявки в размере, указанном в пункте 1.7 настоящей типовой конкурсной документации по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.
4.2. Обеспечение конкурсной заявки удерживается в пользу Заказчика в следующих случаях:
4.2.1.участник отозвал свою конкурсную заявку после процедуры вскрытия конвертов;

4.2.2.участник, выигравший конкурс, уклоняется от подписания договора подряда;

4.2.3. участник, выигравший конкурс, не предоставил обеспечение исполнения договора.

4.3. Обеспечение конкурсной заявки возвращается:

4.3.1. участникам, не допущенным к участию в конкурсе – в пятидневный срок со дня подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок;

4.3.2. победителю конкурса – в десятидневный срок со дня подписания договора подряда при условии представления победителем надлежащего обеспечения исполнения договора;

4.3.3. участникам, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в пятидневный срок со дня подписания  протокола оценки и сопоставления заявок;

4.3.4. участнику конкурса, заявке на участие которого присвоен второй номер, в течение десяти дней со дня подписания договора подряда с победителем или с таким участником конкурса при условии представления надлежащего обеспечения исполнения договора.
5.
Процедура проведения конкурса.
5.1.
Любой участник до даты вскрытия конвертов вправе задать вопросы организатору конкурса и получать от него разъяснения по содержанию конкурсной документации и процедуре проведения конкурса. Вопросы задаются в письменной форме, либо в форме электронного документа. Ответы на письменные вопросы участников конкурса направляются в течение двух рабочих дней со дня поступления.

5.2.
Заказчик вправе вносить изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты вскрытия конвертов. Заказчик предоставляет участникам дополнительное время для учета внесенных им изменений путем переноса даты вскрытия конвертов на более поздний срок, но не более чем на 10 календарных дней от первоначальной даты вскрытия конвертов.
5.2.1. Информация о внесенных изменениях в конкурсную документацию и переносе сроков процедуры вскрытия конвертов с заявками подлежит размещению на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в день принятия Заказчиком решения о внесении изменений.
5.2.2. В течение дня, следующего за днем принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию, Заказчик направляет письменные уведомления о внесении изменений участникам конкурса, подавшим заявки до принятия Заказчиком решения о внесении изменений.
5.3.
После вскрытия конвертов, полученные конкурсные заявки проходят процедуру рассмотрения конкурсной комиссией на предмет соответствия требованиям конкурсной документации, по результатам которой конкурсной комиссией принимается решение о допуске претендента к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются: 
5.3.1.
отсутствие подписи в конкурсной заявке или наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать конкурсную заявку;

5.3.2.
предоставление участником неполного комплекта документов, установленных пунктом 3.1. настоящей конкурсной документации, либо документов, оформленных ненадлежащим образом.

5.3.3.
несоответствие участника требованиям, установленным пунктом 2 настоящей конкурсной документации;

5.3.4.
превышение цены конкурсной заявки над начальной (максимальной) ценой, указанной в конкурсной документации;

5.3.5.
предоставление участником в конкурсной заявке недостоверных сведений. 

5.4.
В случае несоответствия между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения, верной считается сумма, выраженная буквенными значениями. Данное правило распространяется на все случаи указания каких-либо сведений, выраженных цифровыми и буквенными значениями.

5.5.
Конкурсные заявки, допущенные к участию в конкурсе, проходят процедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в соответствии с критериями и на основе методики оценки конкурсных заявок, согласно пункту 6 настоящей конкурсной документации.

6.
Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе.
6.1.
Для определения лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим трем критериям:
цена договора: максимальное количество баллов - 60;

cрок выполнения работ: максимальное количество баллов - 20;

квалификация участника: максимальное количество баллов – 20. 

6.2. Оценка по критерию «квалификация участника» производится по трем подкритериям:

а)
опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год);
б) членство в СРО в строительстве;
в)
квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала);

6.3.
Общее максимальное количество баллов по трем критериям – 100.

6.4. Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией в следующей последовательности:

6.4.1.Ранжирование заявок по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ»: номер 1 получает заявка с наилучшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляются по мере снижения показателей; при равенстве показателей меньший номер получает заявка, поданная и зарегистрированная раньше.

6.4.2.Выставление количества баллов заявкам по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ» в соответствии с таблицами 1, 2.

В табл. 1 и 2 присваиваемое участнику количество баллов указано против порядкового номера заявки.
	Таблица 1

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Цена договора»



	№
	Критерий
	Максимальное кол-во баллов
	Результат ранжирования

заявок
	Присваиваемое кол-во баллов

	
	Цена
договора
	60
	1
	60

	
	
	
	2
	55

	
	
	
	3
	50

	
	
	
	4
	45

	
	
	
	5
	40

	
	
	
	6
	35

	
	
	
	7
	30

	
	
	
	8
	25

	
	
	
	9
	20

	
	
	
	10
	15

	
	
	
	11
	10

	
	
	
	12 
	5

	
	
	
	13 и более
	0


	Таблица 2

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Срок выполнения работ»



	№
	Критерий
	Максимальное кол-во баллов
	Результат ранжирования

заявок
	Присваиваемое кол-во баллов

	
	Срок выполнения 
	20
	1
	20

	
	
	
	2
	20

	
	
	
	3
	18

	
	
	
	4
	18

	
	
	
	5
	16

	
	
	
	6
	14

	
	
	
	7
	12

	
	
	
	8
	10

	
	
	
	9
	8

	
	
	
	10
	6

	
	
	
	11
	4

	
	
	
	12
	2

	
	
	
	13 и более
	0


6.4.3. Выставление количества баллов заявкам по критерию «квалификация участника»  осуществляется в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3

Начисление баллов по подкритериям критерия «квалификация»

	N
	Критерий
	Максимальное кол-во баллов
	Подкритерии
	Показатель подкритерия (ед.)
	Количество баллов

	
	Квалификация
	20
	Опыт работы (количество успешно завершенных* объектов-аналогов** за последний год)
	2 и более
	7

	
	
	
	
	1
	3

	
	
	
	
	0
	0

	
	
	
	Членство в СРО в строительстве
	1 год и более
	3

	
	
	
	
	до 1 года
	1

	
	
	
	
	Не состоит
	0

	
	
	
	Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала***)
	2 и более с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет
	7

	
	
	
	
	1 с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет
	3,5

	
	
	
	
	2 и более с опытом работы более 5 лет
	3

	
	
	
	
	1 с опытом работы более 5 лет
	1

	
	
	
	
	в остальных случаях
	0


* Под успешно завершенными объектами понимаются объекты капитального ремонта, превышение стоимости и сроков выполнения работ на которых составили не более 10% от первоначально установленных договором подряда.

** Под объектом-аналогом понимается объект капитального ремонта, на котором участником были выполнены работы, аналогичные тем, которые являются предметом конкурса, в объеме не менее 50% начальной (максимальной) цены договора отдельно по каждому виду работ.

*** Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет.

6.4.4. Суммирование баллов, полученных каждой заявкой по трем критериям.

6.4.5. Ранжирование заявок по количеству полученных баллов: номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов, приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию «Квалификация», затем по критерию «Цена договора» и, в случае необходимости - подкритерию «Срок выполнения работ» последовательно. Участник, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем конкурса.
7. Обеспечение исполнения договора подряда, размер, срок и порядок его предоставления.
7.1.
В конкурсной документации Заказчиком должно быть установлено требование обеспечения исполнения контракта.

7.2.
Размер обеспечения исполнения контракта устанавливается 30 (тридцать) %начальной (максимальной) цены договора подряда. 
7.3.
Договор подряда заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается договор подряда, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, страхования гражданской ответственности и строительно-монтажных рисков, договора поручительства или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора подряда, предусмотренного конкурсной документацией. Способ обеспечения исполнения договора подряда из указанных в настоящем пункте способов определяется таким участником конкурса самостоятельно. 

7.3.1.
в случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям:

1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской (финансовой) отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз;

2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской (финансовой)отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей;

3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей.

7.3.2.
Соответствие поручителя требованиям, установленным пунктом 7.3.1. настоящегораздела, определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока представления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным пунктом 7.3.1. настоящего раздела, определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за каждый отчетный год.

7.3.3.
В случае, если обеспечением исполнения договора подряда является договор поручительства, договор подряда может быть заключен только после предоставления участником конкурса, с которым заключается договор подряда, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских (финансовых) отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя:

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени поручителя;

- копии учредительных документов.

Все листы предоставляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность предоставленных документов, сведений поручителя.
7.4.  При непредставлении Заказчику таким участником конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного договора подряда, а также обеспечения исполнения договора подряда, такой участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения договора подряда.
Приложение 1

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса на

выполнение работ по капитальному

ремонту многоквартирных домов

Заявка

на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать предмет конкурса, объект и адрес)
1.
Участник:

	1.1. Наименование юридического лица
	

	1.2. ИНН
	

	1.3. Юридический адрес 
	

	1.4. Фактический адрес
	

	1.5. Контактный телефон (факс)
	

	1.6. Контактное лицо
	


4. Электронный адрес участника ____________________________________________

5. 3. Участник ____________________ является (не является), плательщиком налога на добавленную стоимость, основание освобождения от уплаты НДС в случае наличия.

4. Участник ______________________________________имеет (не имеет)выданное саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно перечню, утвержденному приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624.
5.
Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.

6.
Подтверждаем соответствие требованиям:
- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

- участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

7.
Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда: 

	№ п/п
	Наименование 
	Единица измерения

	Значение (все значения указываются цифрами) 

	1
	2
	3
	4

	1.
	Цена договора, в том числе налог на добавленную стоимость (при наличии)
	Рубль
	

	2.
	Срок выполнения работ 
	Календарные дни

с даты начала работ
	


8.Информация для оценки подкритериев критерия «Квалификация»

	№ п/п
	Наименование 
	Единица измерения

	Значение (все значения указываются цифрами) 

	1
	Опыт работы, в том числе:
	шт.
	

	
	количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ, подтвержденных представленными договорами подряда и другими документами
	
	

	2
	Членство в СРО в строительстве
	лет
	

	3
	Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала), в том числе:
	человек
	

	
	с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет
	
	

	
	- с опытом работы более 5 лет 
	
	

	
	- иное
	
	


9.Нами внесено денежное обеспечение заявки в размере _______________________

_______________________________________________________________ рублей,

(дата, номер платежного поручения)

10.Обеспечение заявки просим возвратить на счет ______________________________
(указываются реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения)

11.Нами представлены в составе заявки на участие в конкурсе 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать предмет конкурса, объект и адрес)
документы, предусмотренные пунктами 3.1.2 – 3.1.12 конкурсной документации 

Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность, печать

Приложение 2

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса 
на выполнение работ по капитальному
ремонту многоквартирных домов

Опись

входящих в состав заявки документов

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование участника)

подтверждает, что для участия в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(указать наименование работ, объект и адрес)
в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав заявки совпадают.

	Наименование документа
	Количество листов

	
	

	
	


Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 3

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса 
на выполнение работ по капитальному

ремонту многоквартирных домов

Сведения о составе и квалификации специалистов, имеющих высшее специальное
образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях
не менее 5 лет
	№ п/п
	ФИО
	Должность в компании
	Стаж работы в отрасли
	Стаж работы в компании
	Название учебного заведения и год окончания
	Примечание

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Итого:

- количество специалистов с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет: ________человек

- количество специалистов с опытом работы более 5 лет: ________человек

Средняя  численность работников участника на дату подачи заявки:

Прилагаются следующие документы в отношении каждого  работника (заверенные участником)

1.Копия паспорта в количестве ____шт.

2. Копия диплома в количестве _____шт.

3. Копия трудовой книжки в количестве _____ шт.
Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 4

к конкурсной документации
по проведению открытого конкурса 
на выполнение работ по капитальному

ремонту многоквартирных домов

Примерная форма договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

Договор №______
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

«____»___________ 2013 года

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________, (полное наименование заказчика)

в лице _____________________________________________________________________, действующего на основании ____________________________________________________(далее - Заказчик) с одной стороны и __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации) 

в лице _______________________________________________________________________, действующего на основании _______________________________________________(далее - Подрядчик), именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Статья 1.
 ПРЕДМЕТ И СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту ___________________(далее - работы) многоквартирного дома (далее – объект), расположенного по адресу:_____________________________________ в соответствии с технической  и сметной документацией, прилагаемой к Договору.

1.2. Общая стоимость работ по Договору составляет___________________________ рублей, в том числе НДС__________________________________________________ рублей. 
1.3. Указанная в пункте 1.2 стоимость работ в связи с удорожанием ресурсов в период  проведения капитального ремонта, увеличению не подлежит.
1.4. Срок выполнения работ составляет _________________ дней.

1.5. В счет стоимости работ, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком за свой риск из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику.
1.6. Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенной в соответствии с Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.
1.7. Основанием для заключения настоящего Договора является _________________ ______________№ __________ от «___»________2013 г.
Статья 2. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ
2.1.
Оплата по Договору осуществляется в два этапа:

- авансовый платеж Подрядчику в размере 30 % от стоимости, указанной в Пункте 1.2 Договора в сумме _________________________________ рублей  выплачивается в 5-тидневный срок с даты подписания Договора Сторонами;

-окончательный платеж по завершению работ по Договору выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 в 3-хдневный срок с даты подписания указанных документов Заказчиком, уполномоченными представителями собственников жилых помещений и согласования с органом местного самоуправления.
2.2.
Подрядчик обязан использовать аванс для покрытия расходов по производству работ, предоставить Представителю Заказчика по первому требованию все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его назначением.
Статья 3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1.
Срок начала работ: не позднее «____»______________2013года, но не ранее выплаты авансового платежа в соответствии с пунктом 2.1. настоящего Договора .

3.2.
Срок окончания работ не позднее: «____»______________2013года. Работы выполняются согласно календарного графика выполнения работ, утвержденного Заказчиком, и являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.
3.3.
Фактической датой завершения работ на объекте является дата подписания акта о приемке в эксплуатацию приемочной  комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.
Статья 4. ЗАКАЗЧИК
4.1.
При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан: 

4.1.1.
Передать Подрядчику по акту объект в течение 3-х дней со дня подписания Договора Сторонами. 

4.1.2.
Обеспечить организацию строительного контроля в течение всего периода производства работ, в порядке предусмотренном статьей 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4.1.3.
Создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод в эксплуатацию объекта после капитального ремонта.
4.1.4.
Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме 
КС-3.

4.2.
Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором. 
Статья 5. ПОДРЯДЧИК
5.1.
При выполнении Договора Подрядчик обязан: 

5.1.1.
Принять от Заказчика по акту объект в срок, указанный в пункте 4.1.1. 

5.1.2.
Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части. 

5.1.3.
Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам РФ и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.

5.1.4.
Разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов. 
5.1.5.
Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8.00. до 21.00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ.

5.1.6.
Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. 

5.1.7.
Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных  работ, и обеспечивать их своевременную уборку.

5.1.8.

Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию.

5.1.9. 
Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

5.1.10.
При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта немедленно известить Заказчика и до получения от него указании приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут  быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.
5.1.11.
По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ. 

5.1.12.
Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте. 
5.1.13.
Сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом 3.2. Договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает общий журнал производства работ, уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.

5.1.14.
Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.
5.1.15.
Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и использование иностранных работников.
5.1.16. Выполнять пересчет сметной стоимости капитального ремонта объектов в текущий уровень цен по индивидуальным расчетам индекса, рассчитанным ГУ "Региональный центр ценообразования в строительстве по Пензенской области".
5.2.
Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.
Статья 6. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

6.1.
Заказчик назначает представителя, который представляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком.

Полномочным представителем Заказчика является: 
___________________________________________________________________________
 (должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, название организации, адрес, контактные телефоны)

6.2.
Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком. 

Полномочным представителем Подрядчика является:
___________________________________________________________________________
 (должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия)

6.3.
Замена представителя Заказчика или Подрядчика, осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны.

6.4.
Представитель Заказчика выполняет следующие функции:

6.4.1.Контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов;

6.4.2. Принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в технической и сметной документации;

6.4.3. Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, и других документов);

6.4.4. Освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытых работ и ответственных конструкций и подписание акта освидетельствования скрытых работ;

6.4.5. Проверка фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта приемки выполненных работ КС-2;

6.4.6. Участие в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после проведения капитального ремонта многоквартирного дома и подписание акта ввода объекта в эксплуатацию. 

6.5. С целью выполнения функций, указанных в пункте 6.4, представитель Заказчика имеет право:

6.5.1. Проводить совещания  с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводящихся по инициативе Заказчика или Подрядчика;

6.5.2.Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.

6.6.Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения в Договор или требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия Договора.

6.7.
Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения. 

6.8.
Все действия во исполнение настоящего Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в журнале производства работ. 

6.9.
Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

6.10.
Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами. 

6.11.
Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями Заказчика и Подрядчика, оформляются в виде протоколов совещаний и/или записываются в журнал производства работ.
6.12.
С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной СНиП 12-01-2004 от 19 апреля 2004 г. N 70 «Организация строительства».
6.13. Подрядчик может привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом,  оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных  действующим  законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ.

6.14. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический, археологический  интерес или иную ценность, найденные на месте производства работ, не являются собственностью Подрядчика. В случае их обнаружения Подрядчик обязан приостановить работы и немедленно уведомить об этом Заказчика.
Статья 7. СДАЧА И ПРИЕМКА ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

7.1.
Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(Р) – «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (в ред. Изменений № 1, утв. Приказом Госстроя РФ от 06.05.1997 N 17-16), технической и сметной документацией, а также иными применимыми нормативными актами.

7.2.
Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме КС-3. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию.
7.3.
При обнаружении рабочей (приемочной) комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте. 

7.4.
Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 7.3 Договора.

7.5.
Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

7.6.
С момента приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком он принимает на себя ответственность за сохранность объекта и несет риск возможного его повреждения или утраты.

Статья 8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

8.1.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по Договору.

8.2.
Гарантийный срок  составляет 36 месяцев со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем.
8.3.
При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее 3-х дней, с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать сроков необходимых для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ более чем на 5 (пять) рабочих дней.  

8.4.
При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услуг которых, при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик.

8.5.
Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период. 
Статья 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1.
Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.
9.2.
За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору Заказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости, указанной в пункте 1.2. Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

9.3.
За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 % (один процент) стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда. 

9.4.
В случае нарушения Подрядчиком условий Договора Представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае не устранения Подрядчиком в течение 2-х дней выявленных нарушений, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере  0,5% (ноль целых пять десятых процента) стоимости, указанной в пункте 1.2. Договора за каждый день до фактического устранения нарушений. 

9.5.
Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по Договору.

9.6.
Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.

9.7.
Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

Статья 10. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ

10.1.
Представитель Заказчика вправе вносить от имени Заказчика изменения в техническую документацию при условии, что дополнительные работы по стоимости не превышают 10% (десяти процентов) указанной в пункте 1.2 Договора стоимости работ и характер работ не изменяется. 

10.2.
При внесении изменений в техническую документацию в соответствии с пунктом 10.1, дополнительные работы оплачиваются Заказчиком по расценкам в соответствии со сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

10.3.
Внесение в техническую документацию изменений в большем против указанного в пункте 10.1 настоящей статьи объеме осуществляется на основе согласованной Сторонами дополнительной сметы с корректировкой сроков выполнения работ и оформлением дополнительного соглашения.

Статья 11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
11.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности. 

11.2.
В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 11.1, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в 3-хдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением документа, подтверждающего данное обстоятельство.

11.3.
С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

Статья 12. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

12.1.
Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий Договора:

12.1.1.
Если Подрядчик не приступил к выполнению Работ на объекте в течение 10  дней с установленной в Пункте 3.1.  настоящего Договора даты начала работ. 
12.1.2.
В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по Договору.

12.2.
При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора в соответствии с пунктом 12.1. Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения Договора. 

12.3.
Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику с учетом авансового платежа в течение 10 дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 дней.
12.4. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, при этом оплата Заказчиком Подрядчику производится за фактически выполненные работы.
Статья 13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

13.1.
Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

13.2.
При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

13.3.
В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.
Статья 14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
14.1.
Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны  Сторонами. 

14.2.
В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

14.3.
Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр Заказчику, 1 экземпляр Подрядчику.

14.4.
Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.
Статья15. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
Приложениями к настоящему договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:

№ 1.________________________________________________________________________

№ 2.________________________________________________________________________
№ 3.________________________________________________________________________

№ 4.________________________________________________________________________

№ 5.________________________________________________________________________

Статья 16.
 МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
16.1.
Заказчик: 
Местонахождение:_____________________________________________________________ 

Реквизиты:____________________________________________________________________
16.2.
Подрядчик:_______________________________________________________

Местонахождение:_____________________________________________________________

Реквизиты:____________________________________________________________________
Подписи сторон

Заказчик 









Подрядчик

«_____»____________ 2013г.




«_____»___________ 2013г.

М.П.










М.П
Приложение 5
к конкурсной документации
по проведению открытого конкурса 
на выполнение работ по капитальному

ремонту многоквартирных домов
	Заказчик
	Подрядчик

	_____________________
	______________________

	м.п.
	м.п.


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	«СОГЛАСОВАНО»
	
	«УТВЕРЖДАЮ»
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	________________ /______________________ /
	
	________________ /______________________ /
	

	
	
	
	

	«______»____________________ 20___г.
	
	«______»____________________ 20___г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 14

	(Локальный сметный расчет)

	на Капитальный ремонт системы ХВС  МКД №23а по ул. Дзержинского

	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость:
	 32,329
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	монтажных работ:
	 0,304
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	Hормативная трудоемкость:
	 0,376
	тыс.чел.ч

	
	
	
	
	
	
	Сметная заработная плата:
	 3,535
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Е65-1-3
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода
	0,26
	784,99
	22,98
	204,10
	184,53
	5,97
	87,837
	22,83762

	
	
	
	709,72
	3,73
	
	
	0,97
	0,299
	0,07774

	
	Объем: 6+20
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Е65-1-2
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода
	0,9
	617,36
	17,65
	555,63
	498,59
	15,89
	68,563
	61,7067

	
	
	
	553,99
	2,44
	
	
	2,20
	0,1955
	0,17595

	
	Объем: 32+22+36
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Е16-04-002-08
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 90 мм, 100 м трубопровода
	0,06
	4 200,69
	2 326,22
	252,04
	106,43
	139,57
	191,7625
	11,50575

	
	
	
	1 773,80
	300,98
	
	
	18,06
	20,7575
	1,24545

	
	   Вычт.ресурсы:  С507-0594:[ М-(4896.10=502.68*9.74) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	П.Прайс 00009
Труба РР универсальная диаметром 90 мм Чехия (749,48 руб.), м
	5,844
	157,67
	
	921,42
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.06)*97.4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.15*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	Е16-04-002-07
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм, 100 м трубопровода
	0,2
	4 791,21
	2 714,95
	958,24
	397,33
	542,99
	214,774
	42,9548

	
	
	
	1 986,66
	353,73
	
	
	70,75
	24,39438
	4,878875

	
	   Вычт.ресурсы:  С507-0593:[ М-(3442.41=353.43*9.74) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	П.Прайс 00008
Труба РР универсальная диаметром 75 мм Чехия (501,43 руб.), м
	19,48
	105,49
	
	2 054,95
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.2)*97.4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.15*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	Е16-04-002-06
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм, 100 м трубопровода
	0,32
	3 996,40
	2 156,75
	1 278,84
	553,99
	690,16
	187,1602
	59,891264

	
	
	
	1 731,23
	280,56
	
	
	89,78
	19,34875
	6,1916

	
	   Вычт.ресурсы:  С507-0592:[ М-(2888.23=305.31*9.46) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	П.Прайс 00007
Труба РР универсальная диаметром 63 мм Чехия (309,55), м
	30,272
	65,12
	
	1 971,31
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.32)*94.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.15*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	Е16-04-002-05
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм, 100 м трубопровода
	0,22
	4 058,47
	2 156,75
	892,87
	396,93
	474,49
	187,1602
	41,175244

	
	
	
	1 804,22
	280,56
	
	
	61,72
	19,34875
	4,256725

	
	   Вычт.ресурсы:  С507-0591:[ М-(1951.79=206.32*9.46) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	П.Прайс 00006
Труба РР универсальная диаметром 50 мм Чехия (217,30 руб.), м
	20,812
	45,71
	
	951,32
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.22)*94.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.15*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	Е16-04-002-04
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм, 100 м трубопровода
	0,36
	3 688,43
	1 205,38
	1 327,84
	857,16
	433,94
	246,9901
	88,916436

	
	
	
	2 380,99
	153,72
	
	
	55,34
	10,60156
	3,8165627

	
	   Вычт.ресурсы:  С507-0590:[ М-(1238.71=132.20*9.37) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.796875, Н4= 1.796875, Н5= 1.520875
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	П.Прайс 00005
Труба РР универсальная диаметром 40 мм Чехия (134,07 руб.), м
	33,732
	28,20
	
	951,24
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.36)*93.7
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.15*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.
	Е16-05-001-03
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 80 мм, 1 шт.
	1
	211,90
	15,81
	211,90
	33,95
	15,81
	3,848475
	3,848475

	
	
	
	33,95
	0,42
	
	
	0,42
	0,02875
	0,02875

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.
	П.Прайс 01508
Кран шаровый фланцевый диаметром 80 мм (8647,6 руб.), шт.
	1
	1 819,23
	
	1 819,23
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.15*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.
	Е65-25-2
Смена пробко-спускных кранов, 100 шт.
	0,14
	529,58
	
	74,14
	55,79
	
	48,07
	6,7298

	
	
	
	398,50
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С302-0474:[ М-(2996.00=29.96*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.
	П.Прайс 01614
Кран шаровый м/м Д=15 мм полн б R911 Италия (217,80 руб.), шт.
	14
	45,82
	
	641,48
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.15*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.
	П.Прайс 01105
Кран шаровый из полипропилена диаметром 40 мм (Чехия) =528,90 руб., шт.
	12
	111,27
	
	1 335,24
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.15*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.
	П.Прайс 00409
Уголок 90 град диаметром 90 мм из полипропилена  (Чехия)=471,50 руб., шт.
	8
	99,19
	
	793,52
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.15*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.
	П.Прайс 00408
Уголок 90 град диаметром 75 мм из полипропилена  (Чехия)=246 руб., шт.
	12
	51,75
	
	621,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.15*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


П.Прайс 00407

	Уголок 90 град диаметром 63 мм из полипропилена  (Чехия)=119,31 руб., шт.
	16
	25,10
	
	401,60
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.15*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21.
	П.Прайс 00406
Уголок 90 град диаметром 50 мм из полипропилена  (Чехия)=67,24 руб., шт.
	8
	14,15
	
	113,20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.15*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22.
	П.Прайс 00405
Уголок 90 град диаметром 40 мм из полипропилена  (Чехия)=29,52 руб., шт.
	46
	6,21
	
	285,66
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.15*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23.
	П.Прайс 00508
Уголок 45 град диаметром 75 мм из полипропилена  (Чехия)=399,75 руб., шт.
	2
	84,10
	
	168,20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.15*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24.
	П.Прайс 00507
Уголок 45 град диаметром 63 мм из полипропилена (Чехия)=143,50 руб., шт.
	4
	30,19
	
	120,76
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.15*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25.
	П.Прайс 00506
Уголок 45 град диаметром 50 мм из полипропилена (Чехия)=77,49 руб., шт.
	8
	16,30
	
	130,40
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.15*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26.
	П.Прайс 00505
Уголок 45 град диаметром 40 мм из полипропилена  (Чехия)=37,72 руб., шт.
	16
	7,94
	
	127,04
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.15*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27.
	П.Прайс 00209
Муфты из полипропилена диаметром 90 мм (Чехия) =187,37 руб., шт.
	2
	39,42
	
	78,84
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.15*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28.
	П.Прайс 00208
Муфты из полипропилена диаметром 75 мм (Чехия) =169,74 руб., шт.
	6
	35,71
	
	214,26
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.15*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29.
	П.Прайс 00207
Муфты из полипропилена диаметром 63 мм (Чехия) =69,70 руб., шт.
	8
	14,66
	
	117,28
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.15*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30.
	П.Прайс 00206
Муфты из полипропилена диаметром 50 мм (Чехия) =46,33 руб., шт.
	5
	9,75
	
	48,75
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.15*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31.
	П.Прайс 00205
Муфты из полипропилена диаметром 40 мм (Чехия) =23,37 руб., шт.
	16
	4,92
	
	78,72
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.15*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32.
	П.Прайс 00317
Муфты переходные из полипропилена 90*75 (Чехия)=160,72 руб., шт.
	1
	33,81
	
	33,81
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.15*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33.
	П.Прайс 00315
Муфты переходные из полипропилена 75*63 (Чехия)=142,27 руб., шт.
	1
	29,93
	
	29,93
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.15*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34.
	П.Прайс 00313
Муфты переходные из полипропилена 63*50 (Чехия)=70,11 руб., шт.
	1
	14,75
	
	14,75
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.15*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35.
	П.Прайс 00312
Муфты переходные из полипропилена 63*40 (Чехия)=62,73 руб., шт.
	16
	13,20
	
	211,20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 12.0+4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.15*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36.
	П.Прайс 00310
Муфты переходные из полипропилена 50*40 (Чехия)=33,21 руб., шт.
	8
	6,99
	
	55,92
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.15*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37.
	П.Прайс 00306
Муфты переходные из полипропилена 40*20 (Чехия)=17,63 руб., шт.
	12
	3,71
	
	44,52
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.15*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38.
	П.Прайс 00609
Тройник из полипропилена диаметром 90 мм (Чехия) =544,89 руб., шт.
	1
	114,63
	
	114,63
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.15*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	39.
	П.Прайс 00717
Тройник переходной 90-63-90  из полипропилена (Чехия) =790,89 руб., шт.
	4
	166,38
	
	665,52
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.15*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40.
	П.Прайс 00716
Тройник переходной 75-40-75  из полипропилена (Чехия) =485,65 руб., шт.
	5
	102,17
	
	510,85
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.15*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	41.
	П.Прайс 00714
Тройник переходной 63-40-63  из полипропилена (Чехия) =180,40 руб., шт.
	4
	37,95
	
	151,80
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.15*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	42.
	П.Прайс 00712
Тройник переходной 50-40-50  из полипропилена (Чехия) =90,61 руб., шт.
	4
	19,06
	
	76,24
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.15*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	43.
	П.Прайс 00605
Тройник из полипропилена диаметром 40 мм (Чехия) =36,49 руб., шт.
	4
	7,68
	
	30,72
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.15*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	44.
	П.Прайс 00902
Муфта комбинированная НР 20*1/2 (Чехия) =58,63 руб., шт.
	12
	12,33
	
	147,96
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.15*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	45.
	П.Прайс 00807
Муфта комбинированная ВР 40*1 1/4 (Чехия) =427,22 руб., шт.
	12
	89,88
	
	1 078,56
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.15*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	46.
	П.Прайс 01004
Американка диаметром 40 мм (Чехия) =444,44 руб, шт.
	12
	93,50
	
	1 122,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.15*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	47.
	Ц12-10-001-01
Приварка металлических резьб к стояку водопровода Д=40 мм, 100 шт.
	0,12
	1 551,82
	707,37
	186,22
	84,39
	84,88
	75,21
	9,0252

	
	
	
	703,21
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1703:[ М-(151.53=50.51*3) ];  С108-0081:[ М-(1123.00=11.23*100) ];  С301-3240:[ М-(307.00=3.07*100) ];  С507-2630:[ М-(645.00=6.45*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	48.
	П.Прайс 01405
Резьбы металлические 40 (=24,00), шт.
	12
	5,05
	
	60,60
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.15*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	49.
	П.Прайс 01205
Бурт диаметром 90 мм (Чехия) =233,70 руб, шт.
	1
	49,16
	
	49,16
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.15*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	50.
	Е46-03-009-01
Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером 100х100 мм, 100 шт.
	0,13
	1 973,48
	1 601,62
	256,55
	48,34
	208,21
	41,6415
	5,413395

	
	
	
	371,86
	141,22
	
	
	18,36
	13,0755
	1,699815

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	51.
	П.Прайс 01308
Крепление-хомут 3 (87-92 мм) =38,31 руб., шт.
	10
	8,06
	
	80,60
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.15*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	52.
	П.Прайс 01305
Крепление-хомут 1 1/2 (48-53 мм) =25,53 руб., шт.
	4
	5,37
	
	21,48
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.15*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	53.
	П.Прайс 01307
Крепление-хомут 2 1/2 (72-78 мм) =32,94 руб., шт.
	14
	6,93
	
	97,02
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.15*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	54.
	П.Прайс 01306
Крепление-хомут 2 (60-64 мм) =27,70 руб., шт.
	16
	5,83
	
	93,28
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.15*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	55.
	П.Прайс 01304
Крепление-хомут 1 1/4 (40-46 мм) =22,94 руб., шт.
	22
	4,83
	
	106,26
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.15*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	56.
	С301-1224
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг
	92
	14,30
	
	1 315,60
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	26 256,20
	3 217,43
	2 611,91
	
	354,00468

	
	
	
	
	
	
	
	317,60
	
	22,371468

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	186,22
	84,39
	84,88
	
	9,0252

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 47)
	
	
	
	67,51
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 47)
	
	
	
	50,63
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	304,36
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	18 998,78
	48,34
	208,21
	
	5,413395

	
	
	
	
	
	
	
	18,36
	
	1,699815

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 50)
	
	
	
	66,03
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=59.5 - по стр. 50)
	
	
	
	39,69
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	19 104,50
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	7 071,20
	3 084,70
	2 318,82
	
	339,56609

	
	
	
	
	
	
	
	299,24
	
	20,671653

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 1, 2; %=115.2 - по стр. 3, 5, 7, 9, 11, 13; %=103 - по стр. 15)
	3 608,72
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 2; %=70.55 - по стр. 3, 5, 7, 9, 11, 13; %=60 - по стр. 15)
	2 240,46
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	12 920,38
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	32 329,24
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	3 742,26
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	2 330,78
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	3 217,43
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	317,60
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	3 535,03
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	2 611,91
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов
	
	
	
	20 426,86
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих в  ТЦ
	
	
	7,4
	23 808,98
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов в ТЦ
	
	
	5,4
	1 715,04
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата в ТЦ
	
	
	
	25 524,02
	
	
	
	

	
	Коэффициент для расчета НР и СП
	
	
	
	7,22
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов в ТЦ
	
	
	4,49
	11 727,48
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов в ТЦ
	
	
	4,28
	87 426,96
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ
	
	
	
	27 019,12
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ
	
	
	
	16 828,23
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ с к=0,85
	
	
	0,85
	22 966,25
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ с к=0,8
	
	
	0,8
	13 462,58
	
	
	
	

	
	Итого  в  ценах 2013г
	
	
	
	159 392,25
	
	
	
	

	
	Содержание технадзора  2,14%
	
	
	2,14
	3 410,99
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	
	162 803,24
	
	
	
	

	
	Непредвиденные затраты 2%
	
	
	2
	3 256,06
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	166 059
	
	
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	18
	29 891
	
	
	
	

	
	ИТОГО с НДС
	
	
	
	195 950
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составил:
	Пакаев Д.И.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проверил:
	Киселева С.В.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	«СОГЛАСОВАНО»
	
	«УТВЕРЖДАЮ»
	

	
	
	
	

	________________ /______________________ /
	
	________________ /______________________ /
	

	
	
	
	

	«______»____________________ 20___г.
	
	«______»____________________ 20___г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 27

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт системы канализации МКД по ул.Дзержинского,23а

	
	Основание: 
	дефектный аккт
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость:
	 29,700
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	монтажных работ:
	 4,433
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	Hормативная трудоемкость:
	 0,353
	тыс.чел.ч

	
	
	
	
	
	
	Сметная заработная плата:
	 3,181
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Е65-2-2
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями
	1,16
	820,09
	13,74
	951,31
	935,37
	15,94
	98,095
	113,7902

	
	
	
	806,35
	4,59
	
	
	5,32
	0,368
	0,42688

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Е16-04-001-02
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм, 100 м трубопровода
	1,16
	9 383,23
	35,16
	10 884,55
	910,98
	40,79
	70,84
	82,1744

	
	
	
	785,33
	1,25
	
	
	1,45
	0,069
	0,08004

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	П.Прайс
Заглушка из полипропилена   ф100 мм, шт.
	32
	3,06
	
	97,92
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =15/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	П.Прайс
Крепление хомут с 2 винтами "4 ", шт
	96
	9,48
	
	910,08
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =46.46/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	С301-1224
Крепления для трубопроводов:  планки, шпильки,профиль.гайки ,кронштейны, кг
	88
	14,30
	
	1 258,40
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 
	
	
	
	14 102,26
	1 846,35
	56,73
	
	195,9646

	
	
	
	
	
	
	
	6,77
	
	0,50692

	
	Раздел 1.  Устройство выпусков канализации - 3 шт

	
	

	6.
	Е01-02-057-01
Разработка грунта вручную  для устройства траншеи (6*1,5*1,0)   глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1, 100 м3 грунта
	0,387
	1 182,90
	
	457,78
	457,78
	
	156,055
	60,393285

	
	
	
	1 182,90
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	Е23-01-001-01
Устройство основания под трубопроводы песчаного с трамбовкой послойно  и устройством нормативного уклона вручную., 10 м3 основания
	0,26
	1 341,96
	54,55
	348,91
	27,85
	14,18
	13,4895
	3,50727

	
	
	
	107,11
	5,43
	
	
	1,41
	0,503125
	0,1308125

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	Е16-01-004-03
Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 150 мм, 100 м трубопровода
	0,303
	12 361,95
	290,85
	3 745,68
	315,94
	88,13
	116,7635
	35,37935

	
	
	
	1 042,70
	9,17
	
	
	2,78
	0,6325
	0,1916475

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	Е01-02-061-01
Засыпка вручную траншеи песком, 100 м3 грунта
	0,044
	853,24
	
	37,54
	37,54
	
	117,0413
	5,149815

	
	
	
	853,24
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	С408-0122
Песок природный для строительных работ средний, м3
	4,4
	107,30
	
	472,12
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	Е01-02-061-01
Засыпка вручную траншеи грунтом, 100 м3 грунта
	0,317
	853,24
	
	270,48
	270,48
	
	117,0413
	37,102076

	
	
	
	853,24
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	Е22-03-002-01
Установка полиэтиленовых фасонных частей  переходов, отводов, 10 фасонных частей
	1,5
	566,40
	411,84
	849,61
	83,99
	617,76
	6,348
	9,522


	
	
	
	55,99
	54,41
	
	
	81,62
	3,751875
	5,6278125

	
	Объем: 3+12
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.
	С507-2310
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-108х4 мм, шт.
	3
	101,44
	
	304,32
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.
	С507-0844
Отводы диаметром условного прохода 150 мм и наружным диаметром 169 мм, шт.
	12
	344,05
	
	4 128,60
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.
	С103-1017
Ревизии диаметром 100 мм, шт.
	3
	82,37
	
	247,11
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.
	С7037-28747
(П/л ОРЭХТ от 05.13Г. П. 2635 П/л ОРЭХТ от 05.13Г. П. 2635)
Переход на чугун (тапер) ПП 110/124 "Политэк" В упаковке 120, шт.
	3
	4,49
	
	13,47
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.
	ТССЦпг -2001.
Перевозка мусора строительного на 23 км (класс груза1), т
	1,554
	31,34
	31,34
	48,70
	
	48,70
	
	

	
	
	
	
	31,34
	
	
	48,70
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	10 924,32
	1 193,58
	768,77
	
	151,0538

	
	
	
	
	
	
	
	134,51
	
	5,9502725

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	25 026,58
	3 039,93
	825,5
	
	347,0184

	
	
	
	
	
	
	
	141,28
	
	6,4571925

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	4 432,92
	 
	 
	
	

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	4 432,92
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	4 432,92
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	3 506,61
	877,64
	680,64
	
	115,67445

	
	
	
	
	
	
	
	131,73
	
	5,758625

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	472,12
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 6, 9, 11; %=117 - по стр. 7, 12)
	779,37
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=38.25 - по стр. 6, 9, 11; %=75.65 - по стр. 7, 12)
	440,34
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	4 726,32
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	17 087,05
	2 162,29
	144,86
	
	231,34395

	
	
	
	
	
	
	
	9,55
	
	0,6985675

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 1; %=115.2 - по стр. 2, 8)
	
	2 114,4
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1; %=70.55 - по стр. 2, 8)
	
	1 338,93
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	20 540,38
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	29 699,62
	 
	 
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	2 893,77
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	1 779,27
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	3 039,93
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	141,28
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	3 181,21
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	825,5
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов
	
	
	
	21 161,15
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих в  ТЦ
	
	
	7,4
	22 495,48
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов в ТЦ
	
	
	5,4
	762,91
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата в ТЦ
	
	
	
	23 258,39
	
	
	
	

	
	Коэффициент для расчета НР и СП
	
	
	
	7,31
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов в ТЦ
	
	
	4,49
	3 706,5
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов в ТЦ
	
	
	4,28
	90 569,72
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ
	
	
	
	21 153,46
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ
	
	
	
	13 006,46
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ с к=0,85
	
	
	0,85
	17 980,44
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ с к=0,8
	
	
	0,8
	10 405,17
	
	
	
	

	
	Итого  в  ценах 2013г
	
	
	
	145 157,31
	
	
	
	

	
	Содержание технадзора  2,14%
	
	
	2,14
	3 106,37
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	
	148 263,68
	
	
	
	

	
	Непредвиденные затраты 2%
	
	
	2
	2 965,27
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	151 229
	
	
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	18
	27 221
	
	
	
	

	
	ИТОГО с НДС
	
	
	
	178 450
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составил:
	Станчина О.Н.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проверил:
	Киселева С.В.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	«СОГЛАСОВАНО»
	
	«УТВЕРЖДАЮ»
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	________________ /______________________ /
	
	________________ /______________________ /
	

	
	
	
	

	«______»____________________ 20___г.
	
	«______»____________________ 20___г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 13

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт системы электроснабжения МКД по ул.Дзержинского,23а

	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость:
	 71,813
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	монтажных работ:
	 57,599
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	Hормативная трудоемкость:
	 1,058
	тыс.чел.ч

	
	
	
	
	
	
	Сметная заработная плата:
	 9,815
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Раздел 1.  Электромонтажные работы

	
	

	1.
	Е67-3-1
Демонтаж кабеля, 100 м
	3,16
	84,46
	0,43
	266,89
	265,53
	1,36
	11,086
	35,03176

	
	
	
	84,03
	0,14
	
	
	0,44
	0,0115
	0,03634

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Ц08-01-061-01
Демонтаж предохранитилей, 1 шт.
	96
	6,14
	2,49
	589,44
	350,40
	239,04
	1,2995
	124,752

	
	
	
	3,65
	0,14
	
	
	13,44
	0,0345
	3,312

	
	   Поправки: ОЗП: *0.3; ЭМ: *0.3; ЗПМ: *0.3; М: *0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Е67-4-3
Демонтаж светильников с лампами накаливания, 100 шт.
	0,24
	56,39
	1,29
	13,53
	13,22
	0,31
	7,268
	1,74432

	
	
	
	55,10
	0,43
	
	
	0,10
	0,0345
	0,00828

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Е67-4-1
Демонтаж выключателей, 100 шт.
	0,08
	50,91
	
	4,07
	4,07
	
	6,716
	0,53728

	
	
	
	50,91
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	Е67-3-1
Демонтаж кабеля в тех.подполье, 100 м
	0,2
	84,46
	0,43
	16,90
	16,81
	0,09
	11,086
	2,2172

	
	
	
	84,03
	0,14
	
	
	0,03
	0,0115
	0,0023

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	Ц08-03-521-01
Демонтаж ящика с рубильником, 1 шт.
	2
	4,31
	0,10
	8,62
	8,42
	0,20
	1,357
	2,714

	
	
	
	4,21
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: ОЗП: *0.3; ЭМ: *0.3; ЗПМ: *0.3; М: *0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	Ц08-03-521-01
Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 250 А, 1 шт.
	1
	85,39
	0,32
	85,39
	14,04
	0,32
	1,357
	1,357

	
	
	
	14,04
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	С7035-13113
(ССЦ39-с331-3)
Ящик ЯРВ 6124 (250А) с рубильником (т.ц.=2662,8), шт.
	1
	544,24
	
	544,24
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	Ц08-02-396-05
Монтаж кабель-канала по стенам и потолкам, длина 2 м, 100 м
	0,3
	2 019,41
	886,79
	605,82
	118,56
	266,04
	43,24
	12,972

	
	
	
	395,21
	186,06
	
	
	55,82
	14,697
	4,4091

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	С7035-11969
(ССЦ39-с307-50)
Кабель-канал 40х40 (т.ц.=41,7), м
	30
	8,52
	
	255,60
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	Ц08-02-399-02
Прокладка провода в кабель- каналах  сечением до 35 мм2, 100 м
	1,75
	205,90
	99,03
	360,32
	86,45
	173,30
	5,405
	9,45875

	
	
	
	49,40
	32,03
	
	
	56,05
	2,5645
	4,487875

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	Ц08-02-403-02
Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный в готовых каналах стен и перекрытий, 100 м
	1,3
	1 608,93
	147,72
	2 091,62
	273,29
	192,04
	23
	29,9

	
	
	
	210,22
	49,08
	
	
	63,80
	3,933
	5,1129

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.
	С502-0522
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 10 мм2, 1000 м
	0,3111
	9 541,79
	
	2 968,45
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (175+130)*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.
	Ц08-02-397-01
Монтаж DIN-рейки, 100 м
	0,35
	1 008,11
	278,50
	352,84
	39,36
	97,48
	12,305
	4,30675

	
	
	
	112,47
	52,52
	
	
	18,38
	4,1515
	1,453025

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.
	С7037-54177
(П\Л ООО МВС от 05.13 г. п.12050)
DIN-рейка, м
	35
	20,44
	
	715,40
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.
	Ц08-02-409-02
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм, 100 м
	1,03
	2 846,11
	1 115,49
	2 931,49
	372,43
	1 148,95
	39,56
	40,7468

	
	
	
	361,58
	342,29
	
	
	352,56
	27,4045
	28,226635

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.
	С113-0417
Труба винипластовая диаметром 40 мм, м
	105,06
	7,80
	
	819,47
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 103*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.
	Ц08-02-412-04
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2, 100 м
	1,03
	837,55
	24,02
	862,67
	121,26
	24,74
	12,88
	13,2664

	
	
	
	117,73
	1,33
	
	
	1,37
	0,092
	0,09476

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.
	Ц08-02-412-10
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2, 100 м
	4,67
	336,88
	24,02
	1 573,23
	275,39
	112,17
	6,4515
	30,128505

	
	
	
	58,97
	1,33
	
	
	6,21
	0,092
	0,42964

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20.
	С502-0523
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 16 мм2, 1000 м
	0,5814
	14 479,65
	
	8 418,47
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (103+467)*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21.
	Ц08-03-574-02
Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 16 мм2, 100 жил
	0,17
	3 688,45
	21,80
	627,04
	65,40
	3,71
	39,905
	6,78385

	
	
	
	384,69
	0,17
	
	
	0,03
	0,0115
	0,001955

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22.
	Ц08-01-080-01
Монтаж автоматических выключателей, количество подключаемых концов до 2, 1 шт.
	96
	26,38
	12,01
	2 532,48
	1 167,36
	1 152,96
	1,2995
	124,752

	
	
	
	12,16
	0,67
	
	
	64,32
	0,046
	4,416

	
	Объем: 48+48
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23.
	С7032-08885
(П/Л ООО МВС от 04.13 г. п.1990)
ВА47-29 1Р 16А ИЭК 4,5кА х-ка В [ т.ц. = 37 ], шт
	48
	7,56
	
	362,88
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24.
	С7032-08886
(П/Л ООО МВС от 04.13 г. п.1991)
ВА47-29 1Р 25А ИЭК 4,5кА х-ка В [ т.ц. = 37 ], шт
	48
	7,56
	
	362,88
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25.
	Ц08-01-080-02
Монтаж автоматических выключателей, количество подключаемых концов до 6, 1 шт.
	48
	41,69
	24,02
	2 001,12
	583,68
	1 152,96
	1,2995
	62,376

	
	
	
	12,16
	1,33
	
	
	63,84
	0,092
	4,416

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26.
	С7037-44262
(П\Л ООО МВС от 05.13 г. п.2106)
ВА 47-29М 2Р 32А ИЭК 4,5кА х-ка С, шт
	48
	17,20
	
	825,60
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27.
	Ц11-06-002-01
Электрические проводки в щитах и пультах шкафных и панельных, 100 м
	0,52
	128,67
	
	66,91
	59,76
	
	10,6605
	5,54346

	
	
	
	114,92
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28.
	С502-0501
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 6 мм2, 1000 м
	0,05304
	5 546,65
	
	294,19
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 52*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29.
	Ц08-03-575-01
Монтаж нулевых и заземляющих планок, 1 шт.
	72
	12,82
	
	923,04
	894,24
	
	1,288
	92,736

	
	
	
	12,42
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 48+24
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30.
	С7032-09955
(П/Л ООО МВС от 04.13 г. п.3060)
Шина нулевая [ т.ц. = 32,5 ], шт
	48
	6,64
	
	318,72
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31.
	С7032-18916
(П/Л ООО МВС от 04.13 г. п.12021)
Шина заземл.  [ т.ц. = 32 ], шт
	24
	6,54
	
	156,96
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Раздел 2.  Заземление

	
	

	32.
	Е01-02-057-02
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	0,0075
	1 342,42
	
	10,07
	10,07
	
	177,1
	1,32825

	
	
	
	1 342,42
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33.
	Е01-02-061-01
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта
	0,0075
	741,95
	
	5,56
	5,56
	
	101,775
	0,7633125

	
	
	
	741,95
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34.
	Ц08-02-471-01
Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм, 10 шт.
	0,3
	1 141,45
	79,64
	342,43
	33,74
	23,89
	12,305
	3,6915

	
	
	
	112,47
	3,17
	
	
	0,95
	0,2185
	0,06555

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35.
	Ц08-02-472-07
Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2, 100 м
	0,2
	1 684,82
	118,43
	336,97
	44,78
	23,69
	24,495
	4,899

	
	
	
	223,88
	4,17
	
	
	0,83
	0,2875
	0,0575

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Раздел 3.  Подъездное освещение

	
	

	36.
	Ц08-02-409-01
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м
	0,8
	2 340,31
	728,27
	1 872,25
	200,13
	582,62
	27,37
	21,896

	
	
	
	250,16
	228,16
	
	
	182,53
	18,2965
	14,6372

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37.
	С113-0415
Труба винипластовая диаметром 25 мм, м
	81,6
	6,44
	
	525,50
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 80*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38.
	С7035-12022
(ССЦ39-с308-50)
Коробка распределительная У-192 (т.ц.=27,4), шт.
	15
	5,60
	
	84,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	39.
	Ц08-02-412-03
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2, 100 м
	1,4
	788,37
	12,01
	1 103,72
	115,67
	16,81
	9,039
	12,6546

	
	
	
	82,62
	0,67
	
	
	0,94
	0,046
	0,0644

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40.
	С502-0504
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 16 мм2, 1000 м
	0,1428
	15 148,18
	
	2 163,16
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 140*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	41.
	Ц08-02-396-05
Прокладка кабель-каналов, 100 м
	0,5
	2 019,41
	886,79
	1 009,72
	197,61
	443,40
	43,24
	21,62

	
	
	
	395,21
	186,06
	
	
	93,03
	14,697
	7,3485

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	42.
	С7032-11469
(П/Л ООО МВС от 04.13 г. п.4574)
КАБЕЛЬ-КАНАЛ 25 х 16[ т.ц. = 15,25 ], м
	50
	3,12
	
	156,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	43.
	Ц08-02-399-01
Прокладка провода в кабель-канале, 100 м
	0,65
	158,59
	66,84
	103,09
	24,05
	43,45
	4,048
	2,6312

	
	
	
	37,00
	22,52
	
	
	14,64
	1,8055
	1,173575

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	44.
	С501-8190
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м
	0,0663
	3 278,95
	
	217,39
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 65*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	45.
	Ц08-03-593-06
Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый, 100 шт.
	0,15
	5 338,69
	2 215,11
	800,80
	146,83
	332,27
	101,545
	15,23175

	
	
	
	978,89
	630,06
	
	
	94,51
	50,324
	7,5486

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	46.
	С7032-17732
(П/Л ООО МВС от 04.13 г. п.10837 П/Л ООО МВС от 04.13 г. п.10837)
СВЕТИЛЬНИК РАДУГА-8 (аналог 70-80вт) банник [ т.ц. = 1100 ], шт
	15
	224,83
	
	3 372,45
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	47.
	Ц08-03-591-01
Установка выключателей, 100 шт.
	0,06
	847,98
	26,97
	50,88
	26,27
	1,62
	45,425
	2,7255

	
	
	
	437,90
	0,51
	
	
	0,03
	0,0345
	0,00207

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	48.
	С7035-10546
(ССЦ39-с280-20)
Выключатель одноклавишный (т.ц.=37,6), шт.
	6
	7,68
	
	46,08
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Раздел 4.  Пусконаладочные работы

	
	

	49.
	Ц101-11-028-01
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям, 1 линия
	25
	5,73
	
	143,25
	143,25
	
	0,46
	11,5

	
	
	
	5,73
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	50.
	Ц101-11-013-01
Замер полного сопротивления цепи <фаза-нуль>, 1 токоприемник
	50
	21,48
	
	1 074,00
	1 074,00
	
	1,725
	86,25

	
	
	
	21,48
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	51.
	Ц101-11-011-01
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, 100 точек
	0,25
	229,08
	
	57,27
	57,27
	
	18,4
	4,6

	
	
	
	229,08
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	52.
	Ц101-11-014-01
Снятие характеристик для определения напряжения прикосновения в точках, указанных в проекте, 1 точка прикосновения
	2
	229,08
	
	458,16
	458,16
	
	18,4
	36,8

	
	
	
	229,08
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Раздел 5.  Подвальное освещение

	
	

	53.
	Ц08-02-409-01
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м
	1,6
	2 340,31
	728,27
	3 744,50
	400,26
	1 165,23
	27,37
	43,792

	
	
	
	250,16
	228,16
	
	
	365,06
	18,2965
	29,2744

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	54.
	С113-0415
Труба винипластовая диаметром 25 мм, м
	163,2
	6,44
	
	1 051,01
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 160*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	55.
	С7035-12022
(ССЦ39-с308-50)
Коробка распределительная У-192 (т.ц.=27,4), шт.
	35
	5,60
	
	196,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	56.
	Ц08-02-412-02
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2, 100 м
	2
	746,99
	6,00
	1 493,98
	141,68
	12,00
	7,751
	15,502

	
	
	
	70,84
	0,33
	
	
	0,66
	0,023
	0,046

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	57.
	С501-8190
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м
	0,204
	3 278,95
	
	668,91
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 200*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	58.
	Ц08-03-594-01
Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1, 100 шт.
	0,35
	5 826,87
	1 754,34
	2 039,41
	341,45
	614,02
	101,2
	35,42

	
	
	
	975,57
	477,38
	
	
	167,08
	38,0075
	13,302625

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	59.
	С509-0760
Светильники НББ 01-60, шт.
	35
	52,88
	
	1 850,80
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	60.
	Ц08-03-591-01
Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.
	0,11
	847,98
	26,97
	93,28
	48,17
	2,97
	45,425
	4,99675

	
	
	
	437,90
	0,51
	
	
	0,06
	0,0345
	0,003795

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	61.
	С7035-10546
(ССЦ39-с280-20)
Выключатель одноклавишный (т.ц.=37,6), шт.
	11
	7,68
	
	84,48
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	57 111,40
	8 198,62
	7 827,64
	
	927,62594

	
	
	
	
	
	
	
	1 616,71
	
	129,93103

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	45 184,43
	6 150,68
	7 825,88
	
	746,85382

	
	
	
	
	
	
	
	1 616,14
	
	129,88411

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	16 581,37
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 2, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 25, 29, 34-36, 39, 41, 43, 45, 47, 53, 56, 58, 60; %=80 - по стр. 27)
	7 369,54
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 2, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 25, 29, 34-36, 39, 41, 43, 45, 47, 53, 56, 58, 60; %=60 - по стр. 27)
	5 045,48
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	57 599,45
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	10 194,29
	315,26
	1,76
	
	41,622123

	
	
	
	
	
	
	
	0,57
	
	0,04692

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	2 395,98
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 1, 3-5; %=72 - по стр. 32, 33)
	266,41
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1, 3-5; %=38.25 - по стр. 32, 33)
	
	201,12
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	10 661,82
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ -
	
	
	
	1 732,68
	1 732,68
	
	
	139,15

	
	.   НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - (%=65 - по стр. 49-52)
	
	
	1 126,24
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 49-52)
	
	
	
	693,07
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ -
	
	
	
	3 551,99
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	71 813,26
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	8 762,19
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	5 939,67
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	8 198,62
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	1 616,71
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	9 815,33
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	7 827,64
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов
	
	
	
	41 085,14
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих в  ТЦ
	
	
	7,4
	60 669,79
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов в ТЦ
	
	
	5,4
	8 730,23
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата в ТЦ
	
	
	
	69 400,02
	
	
	
	

	
	Коэффициент для расчета НР и СП
	
	
	
	7,07
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов в ТЦ
	
	
	4,49
	35 146,10
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов в ТЦ
	
	
	4,28
	175 844,40
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ
	
	
	
	61 948,68
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ
	
	
	
	41 992,50
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ с к=0,85
	
	
	0,85
	52 656,38
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ с к=0,8
	
	
	0,8
	33 594,00
	
	
	
	

	
	Итого  в  ценах 2013г
	
	
	
	357 910,67
	
	
	
	

	
	Содержание технадзора  2,14%
	
	
	2,14
	7 659,29
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	
	365 569,96
	
	
	
	

	
	Непредвиденные затраты 2%
	
	
	2
	7 311,40
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	372 881
	
	
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	18
	67 119
	
	
	
	

	
	ИТОГО с НДС
	
	
	
	440 000
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составил:
	 

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проверил:
	 

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	«СОГЛАСОВАНО»
	
	«УТВЕРЖДАЮ»
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	________________ /______________________ /
	
	________________ /______________________ /
	

	
	
	
	

	«______»____________________ 20___г.
	
	«______»____________________ 20___г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный  ремонт шиферной кровли МКД по ул. Дзержинского, 23А

	
	Основание: 
	дефектный акт
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость:
	 138,823
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	Hормативная трудоемкость:
	 1,806
	тыс.чел.ч

	
	
	
	
	
	
	Сметная заработная плата:
	 14,999
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Е46-04-008-04
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия
	7,78
	197,64
	59,04
	1 537,64
	1 078,31
	459,33
	18,285
	142,2573

	
	
	
	138,60
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Е58-2-2
Разборка слуховых окон прямоугольных, 100 окон
	0,03
	2 762,74
	16,77
	82,88
	82,38
	0,50
	355,695
	10,67085

	
	
	
	2 745,97
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Е61-10-1
Ремонт штукатурки вентканалов толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности
	0,465
	3 203,96
	1,96
	1 489,84
	917,44
	0,91
	232,116
	107,93394

	
	
	
	1 972,99
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Е15-04-006-04
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза, 100 м2 покрытия
	1,48
	206,14
	2,86
	305,08
	298,66
	4,23
	21,5832
	31,943136

	
	
	
	201,80
	0,17
	
	
	0,25
	0,014375
	0,021275

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	С101-3451
Грунтовка акриловая ВД-АК, т
	0,0296
	11 710,93
	
	346,64
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (1.48)*0.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Е15-04-014-03

	Окраска вентканалов поливинилацетатная, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,48
	593,62
	6,35
	878,56
	119,13
	9,40
	8,91365
	13,192202
	

	
	
	
	80,49
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	Е12-01-010-01
Устройство зонтов над вентканалами из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия
	0,13
	14 151,48
	37,91
	1 839,70
	160,70
	4,93
	149,1119
	19,384544

	
	
	
	1 236,14
	4,17
	
	
	0,54
	0,2875
	0,037375

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	Е58-18-5
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 50 мм по карнизу, 100 м2 сменяемой обрешетки
	1,38
	6 295,91
	108,30
	8 688,35
	1 696,72
	149,45
	159,2635
	219,78363

	
	
	
	1 229,51
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	Е58-18-3
Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше, 100 м2 сменяемой обрешетки
	1,56
	2 167,79
	48,16
	3 381,75
	1 125,43
	75,13
	93,449
	145,78044

	
	
	
	721,43
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	Е58-14-1
Смена покрытия кровли средней сложности из листовой стали с настенными желобами и свесами по карнизу, 100 м2 покрытия
	1,4
	2 674,91
	149,33
	3 744,87
	2 108,16
	209,06
	170,729
	239,0206

	
	
	
	1 505,83
	31,23
	
	
	43,72
	2,507
	3,5098

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1847:[ М-(6.94=7.71*0.9) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	П Прайс-лист.
Лента герметизирующая "Герлен"  шир.25мм, м
	115
	5,04
	
	579,60
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =24/1.18/4.28*1.02*1.04

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	С101-1875
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т
	1,3636
	16 249,65
	
	22 158,02
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (1.4)*0.974
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.
	Е12-01-007-03
Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам, 100 м2 кровли
	7,78
	4 542,56
	174,11
	35 341,12
	4 077,11
	1 354,58
	62,46168
	485,95183

	
	
	
	524,05
	16,47
	
	
	128,14
	1,135625
	8,8351625

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.
	Е10-01-003-01
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно
	6
	388,11
	33,26
	2 328,66
	436,08
	199,56
	8,768175
	52,60905

	
	
	
	72,68
	2,30
	
	
	13,80
	0,158125
	0,94875

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.
	Е10-01-044-12
Обивка стен слуховых окон оцинкованной кровельной сталью, 100 м2 проемов
	0,27
	11 135,57
	25,62
	3 006,61
	226,22
	6,92
	105,5223
	28,491016

	
	
	
	837,84
	1,47
	
	
	0,40
	0,100625
	0,0271688

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.
	Е20-02-002-01
Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2, 1 решетка
	12
	25,15
	4,04
	301,80
	202,08
	48,48
	1,93085
	23,1702

	
	
	
	16,84
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.
	С101-1875
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т
	0,02079
	16 249,65
	
	337,83
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 3.78*0.0055
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.
	Е58-4-1
Разборка парапетных решеток, 100 м парапетных решеток
	1,4
	132,81
	2,61
	185,93
	182,28
	3,65
	17,02
	23,828

	
	
	
	130,20
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.
	Е12-01-012-01
Ограждение кровель перилами, 100 м ограждения
	1,4
	4 571,38
	93,72
	6 399,93
	106,33
	131,21
	8,821075
	12,349505

	
	
	
	75,95
	6,05
	
	
	8,47
	0,416875
	0,583625

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20.
	Е46-04-012-03
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2
	0,0378
	1 271,60
	332,36
	48,06
	35,50
	12,56
	119,4965
	4,5169677

	
	
	
	939,24
	110,91
	
	
	4,19
	8,901
	0,3364578

	
	Объем: (0.9*0.7)*6
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21.
	Е10-04-013-01
Установка деревянных дверных блоков, 100 м2 проемов
	0,0378
	26 683,91
	490,53
	1 008,65
	31,08
	18,54
	96,72765
	3,6563052

	
	
	
	822,19
	28,56
	
	
	1,08
	1,969375
	0,0744424

	
	Объем: (0.9*0.7)*6
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22.
	С101-0887
Скобяные изделия для блоков входных однопольных, компл.
	6
	183,14
	
	1 098,84
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23.
	Е58-10-2
Смена прямых звеньев водосточных труб с люлек, 100 м
	0,84
	11 654,93
	7,43
	9 790,14
	709,51
	6,24
	101,89
	85,5876

	
	
	
	844,66
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24.
	Е58-10-7
Смена воронок водосточных труб с люлек, 100 шт.
	0,06
	9 246,23
	7,43
	554,78
	68,47
	0,45
	137,655
	8,2593

	
	
	
	1 141,16
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25.
	Е58-10-4
Смена колен водосточных труб с люлек, 100 шт.
	0,18
	6 176,51
	7,43
	1 111,78
	230,12
	1,34
	154,215
	27,7587

	
	
	
	1 278,44
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26.
	Е58-10-5
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.
	0,06
	4 550,30
	7,43
	273,02
	30,37
	0,45
	61,065
	3,6639

	
	
	
	506,23
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27.
	Е10-01-052-02
Устройство  лестниц  для слуховых окон из бруса 100*50  -  6 шт., 1 м2 горизонтальной проекции
	0,83
	424,04
	6,97
	351,95
	41,87
	5,79
	5,3958
	4,478514

	
	
	
	50,45
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28.
	Е10-01-091-01
Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления, 100 м2 обрабатываемой поверхности
	6,92
	343,08
	65,74
	2 374,11
	426,55
	454,92
	6,74475
	46,67367

	
	
	
	61,64
	0,72
	
	
	4,98
	0,0575
	0,3979

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29.
	Е10-01-044-12
Обивка стен вентшахт оцинкованной кровельной сталью, 100 м2 проемов
	0,48
	11 135,57
	25,62
	5 345,07
	402,16
	12,30
	105,5223
	50,650694

	
	
	
	837,84
	1,47
	
	
	0,71
	0,100625
	0,0483

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30.
	ТССЦпг-2001.
Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, т
	26,28
	1,88
	1,88
	49,41
	
	49,41
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 7.78+18.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31.
	ТССЦпг-2001.
Перевозка на расстояние 23 км (строительный мусор), т
	26,28
	31,34
	31,34
	823,62
	
	823,62
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 7.78+18.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: ЭМ: =31.34; М: =0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	115 764,24
	14 792,66
	4 042,96
	
	1791,6119

	
	
	
	
	
	
	
	206,28
	
	14,820257

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	115 462,44
	14 590,58
	3 994,48
	
	1768,4417

	
	
	
	
	
	
	
	206,28
	
	14,820257

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	23 941,33
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 1, 20; %=83 - по стр. 2, 8-10, 18, 23-26; %=79 - по стр. 3; %=94.5 - по стр. 4, 6; %=108 - по стр. 7, 13, 19; %=106.2 - по стр. 14, 15, 21, 27-29)
	13 959,68
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=59.5 - по стр. 1, 20; %=65 - по стр. 2, 8-10, 18, 23-26; %=50 - по стр. 3; %=46.75 - по стр. 4, 6; %=55.25 - по стр. 7, 13, 19; %=53.55 - по стр. 14, 15, 21, 27-29)
	8 724,17
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	138 146,29
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	301,8
	202,08
	48,48
	
	23,1702

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115.2 - по стр. 16)
	
	
	232,8
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70.55 - по стр. 16)
	
	
	
	142,57
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	677,17
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	138 823,46
	 
	 
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	14 192,48
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	8 866,74
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	14 792,66
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	206,28
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	14 998,94
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	4 042,96
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов
	
	
	
	96 928,62
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих в  ТЦ
	
	
	7,4
	109 465,68
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов в ТЦ
	
	
	5,4
	1 113,91
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата в ТЦ
	
	
	
	110 579,59
	
	
	
	

	
	Коэффициент для расчета НР и СП
	
	
	
	7,37
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов в ТЦ
	
	
	4,49
	18 152,89
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов в ТЦ
	
	
	4,28
	414 854,49
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ
	
	
	
	104 598,58
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ
	
	
	
	65 347,87
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ с к=0,85
	
	
	0,85
	88 908,79
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ с к=0,8
	
	
	0,8
	52 278,3
	
	
	
	

	
	Итого  в  ценах 2013г
	
	
	
	683 660,15
	
	
	
	

	
	Содержание технадзора  2,14%
	
	
	2,14
	14 630,33
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	
	698 290,48
	
	
	
	

	
	Непредвиденные затраты 2%
	
	
	2
	13 965,81
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	712 256
	
	
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	18
	128 206
	
	
	
	

	
	ИТОГО с НДС
	
	
	
	840 462
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составил:
	Глозман Г.В.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проверил:
	Киселева С.В.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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	________________ /______________________ /
	

	
	
	
	

	«______»____________________ 20___г.
	
	«______»____________________ 20___г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт системы ЦО  МКД по ул. Кл. Цеткин, 15

	
	Основание: 
	дефектный акт
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость:
	 279,467
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	монтажных работ:
	 2,790
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	Hормативная трудоемкость:
	 2,664
	тыс.чел.ч

	
	
	
	
	
	
	Сметная заработная плата:
	 25,056
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Е65-9-7
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 65 мм, 100 м трубопровода
	2,05
	2 251,23
	399,25
	4 615,02
	3 493,77
	818,46
	182,275
	373,66375

	
	
	
	1 704,28
	5,16
	
	
	10,58
	0,414
	0,8487

	
	   Вычт.ресурсы:  С302-0893:[ М-(8645.00=86.45*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	С7026-08896
(ССЦ38-с277-26)
Трубозаготовки из черных водогазопроводных труб d=76х3,5мм (т.ц.= 389), м
	205
	79,19
	
	16 233,95
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.008

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Е65-9-6
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода
	1,7
	1 810,82
	256,29
	3 078,39
	2 465,88
	435,69
	155,135
	263,7295

	
	
	
	1 450,52
	4,30
	
	
	7,31
	0,345
	0,5865

	
	   Вычт.ресурсы:  С302-0892:[ М-(7208.00=72.08*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	С7026-08895
(ССЦ38-с277-25)
Трубозаготовки из черных водогазопроводных труб d=57х3,5мм (т.ц.= 340,7), м
	170
	69,36
	
	11 791,20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.008

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	Е65-9-5
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 40 мм, 100 м трубопровода
	5,06
	1 441,42
	93,20
	7 293,58
	6 605,07
	471,59
	139,61
	706,4266

	
	
	
	1 305,35
	3,01
	
	
	15,23
	0,2415
	1,22199

	
	   Вычт.ресурсы:  С302-0891:[ М-(5930.00=59.30*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	С7035-06594
(ССЦ39-с205-28)
Трубозаготовки из черных водогазопроводных труб d=40х3,5мм (т.ц.= 297), м
	506
	60,46
	
	30 592,76
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18*1.008/4.28

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	Е65-9-2
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 20 мм, 100 м трубопровода
	3,2
	1 059,72
	93,20
	3 391,10
	2 955,68
	298,24
	98,785
	316,112

	
	
	
	923,65
	3,01
	
	
	9,63
	0,2415
	0,7728

	
	   Вычт.ресурсы:  С302-0888:[ М-(3911.00=39.11*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	С7026-08891
(ССЦ38-с277-21)
Трубозаготовки из черных водогазопроводных труб d=20х2,8мм (т.ц.= 149,6), м
	320
	30,46
	
	9 747,20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.008

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	Е65-9-1
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 15 мм, 100 м трубопровода
	0,4
	972,61
	93,20
	389,05
	334,62
	37,28
	89,47
	35,788

	
	
	
	836,54
	3,01
	
	
	1,20
	0,2415
	0,0966

	
	   Вычт.ресурсы:  С302-0887:[ М-(3373.00=33.73*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	С7026-08890
(ССЦ38-с277-20)
Трубозаготовки из черных водогазопроводных труб d=15х2,8мм (т.ц.= 133,9), м
	40
	27,26
	
	1 090,40
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.008

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	Е65-25-2
(прим.)
Установка пробко-спускных кранов, 100 шт.
	1,5
	529,58
	
	794,37
	597,75
	
	48,07
	72,105

	
	
	
	398,50
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С302-0474:[ М-(2996.00=29.96*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	С7010-07191
Кран с прямым спуском 10Б9бк1 d=15мм (т.ц.=404,7 р. ), шт.
	150
	82,55
	
	12 382,50
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (1.5)*100.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =404.7/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.
	П  Прайс.
Кран шаровой  ф20мм (Италия), шт.
	100
	69,39
	
	6 939,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =340.15/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.
	П  Прайс.
Кран шаровой  ф40мм (Италия), шт.
	40
	187,97
	
	7 518,80
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =921.50/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.
	П  Прайс.
Кран шаровой  ф15мм (Италия), шт.
	10
	65,62
	
	656,20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =320.10/1.18/4.28*1.02*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.
	Е16-07-005-02
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода
	2,05
	185,09
	84,12
	379,44
	153,75
	172,45
	6,625725
	13,582736

	
	
	
	75,00
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.
	Е16-07-005-01
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода
	10,36
	167,45
	84,12
	1 734,78
	777,00
	871,48
	6,625725
	68,642511

	
	
	
	75,00
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 170+506+320+40
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.
	Е15-04-030-03
Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,79
	1 001,84
	4,03
	791,45
	365,13
	3,18
	53,68028
	42,407417

	
	
	
	462,19
	0,17
	
	
	0,13
	0,014375
	0,0113563

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.
	Е15-04-030-04
Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,98
	1 348,80
	4,03
	1 321,83
	792,97
	3,95
	93,97685
	92,097313

	
	
	
	809,15
	0,17
	
	
	0,17
	0,014375
	0,0140875

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20.
	Е26-01-017-01
Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода
	124,1
	627,96
	30,48
	77 929,84
	5 568,37
	3 782,57
	4,6552
	577,71032

	
	
	
	44,87
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 205+170+506+320+40
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21.
	П. Прайс
Трубки из вспен.каучука К-flex ST толщ.19мм д. 76, м
	225,5
	58,72
	
	13 241,36
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 205*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =275.58/1.18/4.28*1.02*1.055

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22.
	П. Прайс
Трубки из вспен.каучука К-flex ST толщ.19мм д. 57, м
	187
	42,41
	
	7 930,67
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 170*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =199.03/1.18/4.28*1.02*1.055

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23.
	П. Прайс
Трубки из вспен.каучука К-flex ST толщ.13мм д. 48, м
	556,6
	15,39
	
	8 566,07
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 506*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =72.25/1.18/4.28*1.02*1.055

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24.
	П. Прайс
Трубки из вспен.каучука К-flex ST толщ.13мм д. 25, м
	352
	9,99
	
	3 516,48
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 320*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =46.89/1.18/4.28*1.02*1.055

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25.
	П. Прайс
Трубки из вспен.каучука К-flex ST толщ.13мм д. 18, м
	44
	7,54
	
	331,76
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 40*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =35.40/1.18/4.28*1.02*1.055

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26.
	Е66-24-1
Разборка тепловой изоляции, 100 м2 наружной площади разобранной изоляции
	1
	123,58
	
	123,58
	123,58
	
	15,295
	15,295

	
	
	
	123,58
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27.
	Ц12-10-001-01
Приварка стальной резьбы, 100 шт.
	1,1
	1 551,82
	707,37
	1 707,00
	773,53
	778,11
	75,21
	82,731

	
	
	
	703,21
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 10+100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1703:[ М-(151.53=50.51*3) ];  С108-0081:[ М-(1123.00=11.23*100) ];  С301-3240:[ М-(307.00=3.07*100) ];  С507-2630:[ М-(645.00=6.45*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28.
	П Прайс 226.
Резьбы черные ф15мм, шт.
	10
	1,95
	
	19,50
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =9.50/1.18/4.28*1.02*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29.
	П Прайс 227.
Резьбы черные ф20мм, шт.
	100
	2,25
	
	225,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =11/1.18/4.28*1.02*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30.
	С301-1224
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг
	365,89
	14,30
	
	5 232,23
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31.
	ТССЦпг-2001.
Погрузка. Старая изоляция и трубы, с погрузкой вручную, т, т
	2,4
	1,88
	
	4,51
	4,51
	
	
	

	
	
	
	1,88
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 1+1.4
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32.
	ТССЦпг-2001.
Перевозка старой изоляции и старых труб   на расстояние 23 км, т
	2,4
	31,34
	31,34
	75,22
	
	75,22
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: ЭМ: =31.34

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	239 644,24
	25 011,61
	7 748,22
	
	2660,2911

	
	
	
	
	
	
	
	44,25
	
	3,5520338

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	1 707,
	773,53
	778,11
	
	82,731

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 27)
	
	
	
	618,82
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 27)
	
	
	
	464,12
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	2 789,94
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	195 670,78
	6 854,56
	3 864,92
	
	727,51005

	
	
	
	
	
	
	
	0,3
	
	0,0254438

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=94.5 - по стр. 18, 19; %=90 - по стр. 20; %=74 - по стр. 26; %=100 - по стр. 31)
	6 202,18
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=46.75 - по стр. 18, 19; %=59.5 - по стр. 20; %=50 - по стр. 26; %=60 - по стр. 31)
	3 919,23
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	205 792,19
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	42 266,46
	17 383,52
	3 105,19
	
	1850,0501

	
	
	
	
	
	
	
	43,95
	
	3,52659

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=103 - по стр. 1, 3, 5, 7, 9, 11; %=115.2 - по стр. 16, 17)
	18 063,84
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 3, 5, 7, 9, 11; %=70.55 - по стр. 16, 17)
	10 554,67
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	70 884,97
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	279 467,1
	 
	 
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	24 884,84
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	14 938,02
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	25 011,61
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	44,25
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	25 055,86
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	7 748,22
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов
	
	
	
	206 884,41
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих в  ТЦ
	
	
	7,4
	185 085,91
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов в ТЦ
	
	
	5,4
	238,95
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата в ТЦ
	
	
	
	185 324,86
	
	
	
	

	
	Коэффициент для расчета НР и СП
	
	
	
	7,4
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов в ТЦ
	
	
	4,49
	34 789,51
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов в ТЦ
	
	
	4,28
	885 465,27
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ
	
	
	
	184 147,82
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ
	
	
	
	110 541,35
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ с к=0,85
	
	
	0,85
	156 525,65
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ с к=0,8
	
	
	0,8
	88 433,08
	
	
	
	

	
	Итого  в  ценах 2013г
	
	
	
	1 350 299,42
	
	
	
	

	
	Содержание технадзора  2,14%
	
	
	2,14
	28 896,41
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	
	1 379 195,83
	
	
	
	

	
	Непредвиденные затраты 2%
	
	
	2
	27 583,92
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	1 406 780
	
	
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	18
	253 220
	
	
	
	

	
	ИТОГО с НДС
	
	
	
	1 660 000
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составил:
	Глозман Г.В.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проверил:
	Киселева С.В.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт системы электроснабжения МКД по ул.Клары Цеткин,15

	
	Основание: 
	Дефектный акт
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость:
	 335,607
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	монтажных работ:
	 245,637
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	Hормативная трудоемкость:
	 6,301
	тыс.чел.ч

	
	
	
	
	
	
	Сметная заработная плата:
	 54,566
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Раздел 1.  Демонтаж

	
	

	1.
	Е67-3-1
Демонтаж кабеля, 100 м
	27,3
	84,46
	0,43
	2 305,76
	2 294,02
	11,74
	11,086
	302,6478

	
	
	
	84,03
	0,14
	
	
	3,82
	0,0115
	0,31395

	
	Объем: 2560+170
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Е67-4-1
Демонтаж выключателей, 100 шт.
	0,97
	50,91
	
	49,38
	49,38
	
	6,716
	6,51452

	
	
	
	50,91
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Е67-4-3
Демонтаж светильников с лампами накаливания, 100 шт.
	2,4
	56,39
	1,29
	135,34
	132,24
	3,10
	7,268
	17,4432

	
	
	
	55,10
	0,43
	
	
	1,03
	0,0345
	0,0828

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Ц08-01-080-01
Демонтаж пакетных выключателей, 1 шт.
	103
	7,25
	3,60
	746,75
	375,95
	370,80
	1,2995
	133,8485

	
	
	
	3,65
	0,20
	
	
	20,60
	0,046
	4,738

	
	Объем: 90+13
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: ОЗП: *0.3; ЭМ: *0.3; ЗПМ: *0.3; М: *0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	Ц10-04-066-04
Демонтаж разветкоробок в этажных распред.щитах, 1 шт.
	90
	11,44
	
	1 029,60
	1 029,60
	
	4,6
	414

	
	
	
	11,44
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: ОЗП: *0.3; ЭМ: *0.3; ЗПМ: *0.3; М: *0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	Ц08-01-080-01
Демонтаж автоматических выключателей в распред.шитах, 1 шт.
	540
	7,25
	3,60
	3 915,00
	1 971,00
	1 944,00
	1,2995
	701,73

	
	
	
	3,65
	0,20
	
	
	108,00
	0,046
	24,84

	
	   Поправки: ОЗП: *0.3; ЭМ: *0.3; ЗПМ: *0.3; М: *0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	Ц11-06-002-01
Демонтаж провода в межэтажных щитах, 100 м
	9
	34,48
	
	310,32
	310,32
	
	10,6605
	95,9445

	
	
	
	34,48
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: ОЗП: *0.3; ЭМ: *0.3; ЗПМ: *0.3; М: *0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Раздел 2.  ВРУ-0,4кВ

	
	

	8.
	Е67-15-1
Ремонт силового предохранительного шкафа, 100 шт.
	0,01
	5 984,84
	
	59,85
	59,85
	
	640,09
	6,4009

	
	
	
	5 984,84
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	С7032-08885
(П/Л ООО МВС от 04.13 г. п.1990)
ВА47-29 1Р 16А ИЭК 4,5кА х-ка В [ т.ц. = 37 ], шт
	14
	7,56
	
	105,84
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	Ц08-03-575-01
Монтаж нулевой шины  с изоляторами, 1 шт.
	4
	12,82
	
	51,28
	49,68
	
	1,288
	5,152

	
	
	
	12,42
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	С7032-18912
(П/Л ООО МВС от 04.13 г. п.12017 П/Л ООО МВС от 04.13 г. п.12017)
Шина "N" с изол. на DIN (т.ц.=257), шт
	4
	52,53
	
	210,12
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Раздел 3.  Монтаж магистральных линий и этажных распределительных щитов

	
	

	12.
	Ц08-02-409-02
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм, 100 м
	3
	2 846,11
	1 115,49
	8 538,33
	1 084,74
	3 346,47
	39,56
	118,68

	
	
	
	361,58
	342,29
	
	
	1 026,87
	27,4045
	82,2135

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.
	С7032-13050
(П/Л ООО МВС от 04.13 г. п.6155)
ГОФРА ДИАМ 50 ММ (15м) [ т.ц. = 19,3 ], м
	306
	3,94
	
	1 205,64
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 300*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.
	Ц08-02-412-06
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2, 100 м
	15
	972,80
	75,07
	14 592,00
	2 838,00
	1 126,05
	20,7
	310,5

	
	
	
	189,20
	4,17
	
	
	62,55
	0,2875
	4,3125

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.
	С502-0505
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 25 мм2, 1000 м
	1,53
	23 119,96
	
	35 373,54
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 1500*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.
	Ц08-02-404-02
Провод магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах, количество и сечение до 4х16 мм2, 100 м трассы
	15
	816,26
	304,20
	12 243,90
	3 626,25
	4 563,00
	26,45
	396,75

	
	
	
	241,75
	87,03
	
	
	1 305,45
	6,946
	104,19

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.
	С502-0504
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 16 мм2, 1000 м
	1,53
	15 148,18
	
	23 176,72
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 1500*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.
	Ц08-01-080-01
Монтаж автоматических выключателей, количество подключаемых концов до 2, 1 шт.
	720
	26,38
	12,01
	18 993,60
	8 755,20
	8 647,20
	1,2995
	935,64

	
	
	
	12,16
	0,67
	
	
	482,40
	0,046
	33,12

	
	Объем: 180+180+360
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


С7032-08905

(П/Л ООО МВС от 04.13 г. п.2010)

	*ВА 47-29 2Р 40А ИЭК 4,5кА х-ка С [ т.ц. = 80,8 ], шт
	180
	16,51
	
	2 971,80
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20.
	С7032-08904
(П/Л ООО МВС от 04.13 г. п.2009)
*ВА 47-29 2Р 32А ИЭК 4,5кА х-ка С [ т.ц. = 80,8 ], шт
	180
	16,51
	
	2 971,80
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21.
	С7032-08885
(П/Л ООО МВС от 04.13 г. п.1990)
ВА47-29 1Р 16А ИЭК 4,5кА х-ка В [ т.ц. = 37 ], шт
	360
	7,56
	
	2 721,60
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22.
	Ц11-06-002-01
Электрические проводки в щитах и пультах шкафных и панельных, 100 м
	11
	128,67
	
	1 415,37
	1 264,12
	
	10,6605
	117,2655

	
	
	
	114,92
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23.
	С502-0501
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 6 мм2, 1000 м
	1,122
	5 546,65
	
	6 223,34
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 1100*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24.
	Ц08-03-575-01
Монтаж нулевых и заземляющих планок, 1 шт.
	270
	12,82
	
	3 461,40
	3 353,40
	
	1,288
	347,76

	
	
	
	12,42
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 180+90
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25.
	С7032-09955
(П/Л ООО МВС от 04.13 г. п.3060)
Шина нулевая [ т.ц. = 32,5 ], шт
	180
	6,64
	
	1 195,20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26.
	С7032-18916
(П/Л ООО МВС от 04.13 г. п.12021)
Шина заземл.  [ т.ц. = 32 ], шт
	90
	6,54
	
	588,60
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Раздел 4.  Заземление

	
	


Е01-02-057-02

	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	0,0189
	1 342,42
	
	25,37
	25,37
	
	177,1
	3,34719
	

	
	
	
	1 342,42
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 9*0.3*0.7
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28.
	Е01-02-061-01
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта
	0,0189
	741,95
	
	14,02
	14,02
	
	101,775
	1,9235475

	
	
	
	741,95
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 9*0.3*0.7
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29.
	Ц08-02-471-01
Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм, 10 шт.
	0,3
	1 141,45
	79,64
	342,43
	33,74
	23,89
	12,305
	3,6915

	
	
	
	112,47
	3,17
	
	
	0,95
	0,2185
	0,06555

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30.
	Ц08-02-472-07
Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2, 100 м
	0,2
	1 684,82
	118,43
	336,97
	44,78
	23,69
	24,495
	4,899

	
	
	
	223,88
	4,17
	
	
	0,83
	0,2875
	0,0575

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Раздел 5.  Подъездное освещение

	
	

	31.
	Ц08-02-409-01
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м
	4,65
	2 340,31
	728,27
	10 882,44
	1 163,24
	3 386,46
	27,37
	127,2705

	
	
	
	250,16
	228,16
	
	
	1 060,94
	18,2965
	85,078725

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32.
	С113-0415
Труба винипластовая диаметром 20 мм, м
	474,3
	6,44
	
	3 054,49
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 465*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33.
	С503-0460
Разветвительная коробка, шт.
	150
	3,40
	
	510,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34.
	Ц08-02-412-03
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2, 100 м
	3,5
	788,37
	12,01
	2 759,30
	289,17
	42,04
	9,039
	31,6365

	
	
	
	82,62
	0,67
	
	
	2,35
	0,046
	0,161

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35.
	С501-8191
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2, 1000 м
	0,357
	4 932,70
	
	1 760,97
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 350*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36.
	Ц08-02-397-01
Прокладка кабель-каналов, 100 м
	1,76
	1 008,11
	278,50
	1 774,28
	197,95
	490,16
	12,305
	21,6568

	
	
	
	112,47
	52,52
	
	
	92,44
	4,1515
	7,30664

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37.
	С7032-11469
(П/Л ООО МВС от 04.13 г. п.4574)
КАБЕЛЬ-КАНАЛ 25 х 16 (80м/уп) [ т.ц. = 15,25 ], м
	176
	3,12
	
	549,12
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38.
	Ц08-02-400-01
Прокладка провода в кабель-канале, 100 м
	3,9
	197,39
	93,02
	769,82
	192,66
	362,78
	5,405
	21,0795

	
	
	
	49,40
	31,69
	
	
	123,59
	2,5415
	9,91185

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	39.
	Ц08-02-403-02
Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный в готовых каналах стен и перекрытий, 100 м
	3,5
	1 608,93
	147,72
	5 631,26
	735,77
	517,02
	23
	80,5

	
	
	
	210,22
	49,08
	
	
	171,78
	3,933
	13,7655

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40.
	С501-8190
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м
	0,7548
	3 278,95
	
	2 474,95
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (390+350)*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	41.
	Ц08-03-593-06
Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый, 100 шт.
	1,51
	5 338,69
	2 215,11
	8 061,42
	1 478,12
	3 344,82
	101,545
	153,33295

	
	
	
	978,89
	630,06
	
	
	951,39
	50,324
	75,98924

	
	Объем: 5+146
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	42.
	С7032-17303
(П/Л ООО МВС от 04.13 г. п.10408)
СВЕТИЛЬНИК АНТИВАНД.НББ-02-60-111 МС со стеклом [ т.ц. = 120 ], шт
	5
	24,53
	
	122,65
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	43.
	С7032-17732
(П/Л ООО МВС от 04.13 г. п.10837 П/Л ООО МВС от 04.13 г. п.10837)
СВЕТИЛЬНИК РАДУГА-8 (аналог 70-80вт) банник [ т.ц. = 1100 ], шт
	146
	224,83
	
	32 825,18
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	44.
	Ц08-03-591-01
Установка выключателей, 100 шт.
	1,01
	847,98
	26,97
	856,46
	442,28
	27,24
	45,425
	45,87925

	
	
	
	437,90
	0,51
	
	
	0,52
	0,0345
	0,034845

	
	Объем: 96+5
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	45.
	С7035-10544
(ССЦ39-с280-18)
Выключатель двухклавишный С56-043 (т.ц.=43), шт.
	5
	8,79
	
	43,95
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	46.
	С7035-10546
(ССЦ39-с280-20)
Выключатель одноклавишный (т.ц.=37,6), шт.
	96
	7,68
	
	737,28
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	47.
	Ц08-01-080-01
(прим.)
Монтаж датчиков движения, 1 шт.
	45
	26,38
	12,01
	1 187,10
	547,20
	540,45
	1,2995
	58,4775

	
	
	
	12,16
	0,67
	
	
	30,15
	0,046
	2,07

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	48.
	С7037-44335
(П\Л ООО МВС от 05.13 г. п.2179)
ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ ДД 008 БЕЛ.1100Вт, 180грд,12м ИЭК, шт
	45
	47,15
	
	2 121,75
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Раздел 6.  Пусконаладочные работы

	
	

	49.
	Ц101-11-028-01
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям, 1 линия
	70
	5,73
	
	401,10
	401,10
	
	0,46
	32,2

	
	
	
	5,73
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	50.
	Ц101-11-013-01
Замер полного сопротивления цепи <фаза-нуль>, 1 токоприемник
	580
	21,48
	
	12 458,40
	12 458,40
	
	1,725
	1000,5

	
	
	
	21,48
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	51.
	Ц101-11-011-01
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, 100 точек
	0,91
	229,08
	
	208,46
	208,46
	
	18,4
	16,744

	
	
	
	229,08
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	52.
	Ц101-11-014-01
Снятие характеристик для определения напряжения прикосновения в точках, указанных в проекте, 1 точка прикосновения
	5
	229,08
	
	1 145,40
	1 145,40
	
	18,4
	92

	
	
	
	229,08
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Раздел 7.  Подвальное освещение

	
	

	53.
	Ц08-02-409-01
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м
	2,5
	2 340,31
	728,27
	5 850,78
	625,40
	1 820,68
	27,37
	68,425

	
	
	
	250,16
	228,16
	
	
	570,40
	18,2965
	45,74125

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	54.
	С113-0416
Труба винипластовая диаметром 32 мм, м
	408
	7,17
	
	2 925,36
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 400*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	55.
	С503-0460
Разветвительная коробка, шт.
	45
	3,40
	
	153,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	56.
	Ц08-02-412-03
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2, 100 м
	2,9
	788,37
	12,01
	2 286,28
	239,60
	34,83
	9,039
	26,2131

	
	
	
	82,62
	0,67
	
	
	1,94
	0,046
	0,1334

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	57.
	С501-8191
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2, 1000 м
	0,2958
	4 932,70
	
	1 459,09
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 290*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	58.
	Ц08-03-594-01
Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1, 100 шт.
	0,75
	5 826,87
	1 754,34
	4 370,16
	731,68
	1 315,76
	101,2
	75,9

	
	
	
	975,57
	477,38
	
	
	358,04
	38,0075
	28,505625

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	59.
	С509-0760
Светильники НББ 01-60, шт.
	75
	52,88
	
	3 966,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	60.
	Ц08-03-591-01
Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.
	0,05
	847,98
	26,97
	42,41
	21,90
	1,35
	45,425
	2,27125

	
	
	
	437,90
	0,51
	
	
	0,03
	0,0345
	0,001725

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	61.
	С7035-10546
(ССЦ39-с280-20)
Выключатель одноклавишный (т.ц.=37,6), шт.
	5
	7,68
	
	38,40
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	256 738,13
	48 189,99
	31 943,53
	
	5778,2245

	
	
	
	
	
	
	
	6 376,07
	
	522,6336

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	185 546,27
	31 401,75
	31 928,69
	
	4298,5034

	
	
	
	
	
	
	
	6 371,22
	
	522,23685

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	75 097,61
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 24, 29-31, 34, 36, 38, 39, 41, 44, 47, 53, 56, 58, 60; %=92 - по стр. 5; %=80 - по стр. 7, 22)
	35 617,26
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 4-6, 10, 12, 14, 16, 18, 24, 29-31, 34, 36, 38, 39, 41, 44, 47, 53, 56, 58, 60; %=60 - по стр. 7, 22)
	24 473,72
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	245 637,25
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	56 978,50
	2 574,88
	14,84
	
	338,27716

	
	
	
	
	
	
	
	4,85
	
	0,39675

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	5 979,85
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 1-3, 8; %=72 - по стр. 27, 28)
	2 187,64
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1-3, 8; %=38.25 - по стр. 27, 28)
	
	1 666,29
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	60 832,43
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ -
	
	
	
	14 213,36
	14 213,36
	
	
	1141,444

	
	.   НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - (%=65 - по стр. 49-52)
	
	
	9 238,69
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 49-52)
	
	
	
	5 685,34
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ -
	
	
	
	29 137,39
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	335 607,07
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	47 043,59
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	31 825,35
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	48 189,99
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	6 376,07
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	54 566,06
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	31 943,53
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов
	
	
	
	176 604,61
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих в  ТЦ
	
	
	7,4
	356 605,93
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов в ТЦ
	
	
	5,4
	34 430,78
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата в ТЦ
	
	
	
	391 036,71
	
	
	
	

	
	Коэффициент для расчета НР и СП
	
	
	
	7,17
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов в ТЦ
	
	
	4,49
	143 426,45
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов в ТЦ
	
	
	4,28
	755 867,73
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ
	
	
	
	337 302,54
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ
	
	
	
	228 187,76
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ с к=0,85
	
	
	0,85
	286 707,16
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ с к=0,8
	
	
	0,8
	182 550,21
	
	
	
	

	
	Итого  в  ценах 2013г
	
	
	
	1 725 157,48
	
	
	
	

	
	Содержание технадзора  2,14%
	
	
	2,14
	36 918,37
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	
	1 762 075,85
	
	
	
	

	
	Непредвиденные затраты 2%
	
	
	2
	35 241,52
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	1 797 317
	
	
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	18
	323 517
	
	
	
	

	
	ИТОГО с НДС
	
	
	
	2 120 834
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составил:
	Киселева С.В.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проверил:
	 

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	«СОГЛАСОВАНО»
	
	«УТВЕРЖДАЮ»
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	________________ /______________________ /
	
	________________ /______________________ /
	

	
	
	
	

	«______»____________________ 20___г.
	
	«______»____________________ 20___г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 14

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт системы ХВС  МКД по ул. Луначарского, 40

	
	Основание: 
	дефектный акт
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость:
	 25,913
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	монтажных работ:
	 0,406
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	Hормативная трудоемкость:
	0,296
	тыс.чел.ч

	
	
	
	
	
	
	Сметная заработная плата:
	2,738
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Е65-1-3
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм, 100 м
	0,34
	784,99
	22,98
	266,89
	241,30
	7,81
	87,837
	29,86458

	
	
	
	709,72
	3,73
	
	
	1,27
	0,299
	0,10166

	
	Объем: 14+20
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Е65-1-2
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м
	0,3
	617,36
	17,65
	185,22
	166,20
	5,30
	68,563
	20,5689

	
	
	
	553,99
	2,44
	
	
	0,73
	0,1955
	0,05865

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Е65-1-1
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м
	0,3
	358,86
	10,29
	107,66
	96,62
	3,09
	39,859
	11,9577

	
	
	
	322,06
	1,44
	
	
	0,43
	0,115
	0,0345

	
	Объем: 2+28
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Е16-04-002-08
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 90 мм, 100 м трубопровода
	0,14
	4 200,69
	2 326,22
	588,09
	248,33
	325,67
	191,7625
	26,84675

	
	
	
	1 773,80
	300,98
	
	
	42,14
	20,7575
	2,90605

	
	   Вычт.ресурсы:  С507-0594:[ М-(4896.10=502.68*9.74) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	П Прайс 18.
Труба PР универсальная  ф90мм (Чехия), м
	13,636
	152,88
	
	2 084,67
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.14)*97.4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =749.48/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	Е16-04-002-07
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм, 100 м трубопровода
	0,2
	4 791,21
	2 714,95
	958,24
	397,33
	542,99
	214,774
	42,9548

	
	
	
	1 986,66
	353,73
	
	
	70,75
	24,39438
	4,878875

	
	   Вычт.ресурсы:  С507-0593:[ М-(3442.41=353.43*9.74) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	П Прайс 17.
Труба PР универсальная ф75мм (Чехия), м
	19,48
	102,28
	
	1 992,41
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.2)*97.4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =501.43/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	Е16-04-002-06
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм, 100 м трубопровода
	0,3
	3 996,40
	2 156,75
	1 198,93
	519,37
	647,03
	187,1602
	56,14806

	
	
	
	1 731,23
	280,56
	
	
	84,17
	19,34875
	5,804625

	
	   Вычт.ресурсы:  С507-0592:[ М-(2888.23=305.31*9.46) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	П Прайс 16.
Труба PР универсальная ф63мм (Чехия), м
	28,38
	63,14
	
	1 791,91
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.3)*94.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =309.55/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	Е16-04-002-03
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм, 100 м трубопровода
	0,28
	2 376,44
	768,11
	665,41
	434,79
	215,07
	161,0805
	45,10254

	
	
	
	1 552,81
	98,38
	
	
	27,55
	6,785
	1,8998

	
	   Вычт.ресурсы:  С507-0589:[ М-(888.76=94.75*9.38) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	П Прайс 13.
Труба PР универсальная ф32мм (чехия), м
	26,264
	17,48
	
	459,09
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.28)*93.8
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =85.69/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	Е16-04-002-01
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм, 100 м трубопровода
	0,02
	4 641,87
	2 136,18
	92,84
	48,51
	42,72
	251,5924
	5,031848

	
	
	
	2 425,35
	279,72
	
	
	5,59
	19,29125
	0,385825

	
	   Вычт.ресурсы:  С507-0622:[ М-(518.63=57.69*8.99) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.
	П Прайс 11.
Труба PР универсальная ф20мм (Чехия), м
	1,798
	6,11
	
	10,99
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.02)*89.9
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =29.93/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.
	Е65-25-2
(прим.)
Установка пробко-спускных кранов, 100 шт.
	0,16
	529,58
	
	84,73
	63,76
	
	48,07
	7,6912

	
	
	
	398,50
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С302-0474:[ М-(2996.00=29.96*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.
	С7010-07191
Кран с прямым спуском 10Б9бк1 d=15мм (т.ц.=404,7 р. ), шт.
	16
	82,55
	
	1 320,80
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.16)*100.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =404.7/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.
	П Прайс 161.
Кран шаровой из полипропилена, диаметром 32 мм (Чехия), шт.
	16
	87,31
	
	1 396,96
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =428.04/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.
	Е16-05-001-03
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм, 1 шт.
	1
	211,90
	15,81
	211,90
	33,95
	15,81
	3,848475
	3,848475

	
	
	
	33,95
	0,42
	
	
	0,42
	0,02875
	0,02875

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.
	П  Прайс 516.
Кран шаровой ручной фланцевый ф80мм (Дания), шт.
	1
	1 763,97
	
	1 763,97
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =8647.60/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.
	П Прайс 31.
Муфта сварная  ф32мм РР, шт.
	8
	2,26
	
	18,08
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =11.07/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20.
	П Прайс 35.
Муфта сварная  ф75мм РР, шт.
	2
	34,62
	
	69,24
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =169.74/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21.
	П Прайс 34.
Муфта сварная  ф63мм РР, шт.
	2
	14,22
	
	28,44
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =69.7/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22.
	П Прайс 36.
Муфта сварная  ф90мм РР, шт.
	2
	38,22
	
	76,44
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =187.37/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23.
	П Прайс 124.
Тройник  переходной 63-32-63мм РР, шт.
	4
	35,80
	
	143,20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =175.48/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24.
	П Прайс 120.
Тройник  переходной 75-32-75мм РР, шт.
	8
	84,80
	
	678,40
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =415.7/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25.
	П Прайс 132.
Тройник  переходной 32-20-32мм РР, шт.
	16
	5,10
	
	81,60
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =25.01/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26.
	П Прайс 109.
Тройник ф90мм РР, шт.
	1
	111,15
	
	111,15
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =544.89/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27.
	П Прайс 89.
Уголок  90град  ф90мм РР, шт.
	6
	96,18
	
	577,08
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =471.5/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28.
	П Прайс 84.
Уголок  90град  ф32мм РР, шт.
	24
	2,76
	
	66,24
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =13.53/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29.
	П Прайс 55.
Муфта переходная   90/75мм РР, шт.
	2
	32,78
	
	65,56
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =160.72/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30.
	П Прайс 53.
Муфта переходная   75/63мм РР, шт.
	2
	29,02
	
	58,04
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =142.27/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31.
	П Прайс 61.
Муфта комбинированная ВР 32-1", шт.
	16
	28,35
	
	453,60
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =138.99/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32.
	П Прайс 65.
Муфта комбинированная НР 20-1/2", шт.
	16
	11,96
	
	191,36
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =58.63/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33.
	П Прайс 534.
Крепление хомут  1 1/4 ", шт
	28
	5,00
	
	140,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =24.53/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34.
	П Прайс 531.
Крепление хомут  2  1/2", шт
	30
	6,72
	
	201,60
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =32.94/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35.
	П Прайс 540.
Крепление хомут  3  ", шт
	20
	7,81
	
	156,20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =38.31/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36.
	П Прайс 539.
Крепление хомут  4  ", шт
	12
	9,48
	
	113,76
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =46.46/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37.
	С301-1224
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг
	40
	14,30
	
	572,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38.
	Е16-02-007-04
Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм, 1 соединение
	1
	180,70
	13,25
	180,70
	18,61
	13,25
	1,93085
	1,93085

	
	
	
	18,61
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	39.
	П Прайс 194.
Бурт под фланец ф90мм, шт
	1
	47,67
	
	47,67
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =233.7/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40.
	Е16-02-007-03
Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм, 1 соединение
	1
	145,67
	13,25
	145,67
	18,61
	13,25
	1,93085
	1,93085

	
	
	
	18,61
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	41.
	П Прайс 184.
Американка НР 40-1 1/4 ", шт.
	16
	93,50
	
	1 496,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =444.44/1.18/4.15*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	42.
	Ц12-10-001-01
Приварка стальной резьбы, 100 шт.
	0,16
	1 551,82
	707,37
	248,29
	112,51
	113,18
	75,21
	12,0336

	
	
	
	703,21
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1703:[ М-(151.53=50.51*3) ];  С108-0081:[ М-(1123.00=11.23*100) ];  С301-3240:[ М-(307.00=3.07*100) ];  С507-2630:[ М-(645.00=6.45*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	43.
	П Прайс 228.
Резьбы черные ф25мм, шт.
	16
	3,17
	
	50,72
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =15/1.18/4.15*1.02*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	44.
	Е69-1-2
Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 1 кирпич, 100 отверстий
	0,14
	745,30
	
	104,34
	104,34
	
	98,325
	13,7655

	
	
	
	745,30
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	45.
	ТССЦпг-2001.
Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, т, т
	0,323
	1,88
	
	0,61
	0,61
	
	
	

	
	
	
	1,88
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	46.
	ТССЦпг-2001.
Перевозка строительного мусора на расстояние 23 км (класс груза 1), т
	0,323
	31,34
	31,34
	10,12
	
	10,12
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: ЭМ: =31.34

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	21 266,82
	2 504,84
	1 955,29
	
	279,67565

	
	
	
	
	
	
	
	233,05
	
	16,098735

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	248,29
	112,51
	113,18
	
	12,0336

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 42)
	
	
	
	90,01
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 42)
	
	
	
	67,51
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	405,81
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	7 531,82
	104,95
	10,12
	
	13,7655

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=78 - по стр. 44; %=100 - по стр. 45)
	
	82,
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 44; %=60 - по стр. 45)
	
	52,54
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	7 666,36
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	13 486,71
	2 287,38
	1 831,99
	
	253,87655

	
	
	
	
	
	
	
	233,05
	
	16,098735

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 1-3; %=115.2 - по стр. 4, 6, 8, 10, 12, 17, 38, 40; %=103 - по стр. 14)
	2 687,06
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-3; %=70.55 - по стр. 4, 6, 8, 10, 12, 17, 38, 40; %=60 - по стр. 14)
	1 667,37
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	17 841,14
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	25 913,31
	 
	 
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	2 859,07
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	1 787,42
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	2 504,84
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	233,05
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	2 737,89
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	1 955,29
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов
	
	
	
	16 806,69
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих в  ТЦ
	
	
	7,4
	18 535,82
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов в ТЦ
	
	
	5,4
	1 258,47
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата в ТЦ
	
	
	
	19 794,29
	
	
	
	

	
	Коэффициент для расчета НР и СП
	
	
	
	7,23
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов в ТЦ
	
	
	4,49
	8 779,25
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов в ТЦ
	
	
	4,28
	71 932,63
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ
	
	
	
	20 671,08
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ
	
	
	
	12 923,05
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ с к=0,85
	
	
	0,85
	17 570,42
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ с к=0,8
	
	
	0,8
	10 338,44
	
	
	
	

	
	Итого  в  ценах 2013г
	
	
	
	127 156,56
	
	
	
	

	
	Содержание технадзора  2,14%
	
	
	2,14
	2 721,15
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	
	129 877,71
	
	
	
	

	
	Непредвиденные затраты 2%
	
	
	2
	2 597,55
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	132 475
	
	
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	18
	23 846
	
	
	
	

	
	ИТОГО с НДС
	
	
	
	156 321
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составил:
	Глозман Г.В.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проверил:
	Киселева С.В.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	«СОГЛАСОВАНО»
	
	«УТВЕРЖДАЮ»
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	________________ /______________________ /
	
	________________ /______________________ /
	

	
	
	
	

	«______»____________________ 20___г.
	
	«______»____________________ 20___г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт системы ЦО в МКД №40 по ул.Луначарского

	
	Основание: 
	Дефектный акт
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость:
	 86,641
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	монтажных работ:
	 1,065
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	Hормативная трудоемкость:
	 0,796
	тыс.чел.ч

	
	
	
	
	
	
	Сметная заработная плата:
	 7,542
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Е66-24-2
Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной, 100 м2 наружной площади разобранной изоляции
	0,726
	177,48
	
	128,85
	128,85
	
	21,965
	15,94659

	
	
	
	177,48
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Е65-9-8
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 80 мм, 100 м трубопровода
	0,24
	2 426,49
	399,25
	582,36
	451,09
	95,82
	201,02
	48,2448

	
	
	
	1 879,54
	5,16
	
	
	1,24
	0,414
	0,09936

	
	   Вычт.ресурсы:  С302-0894:[ М-(9807.00=98.07*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	С7035-06597
(ССЦ39-с205-31)
Трубозаготовки из черных водогазопроводных труб d=89х3,5мм (т.ц.= 433,5), м
	24
	88,86
	
	2 132,64
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.24)*100.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Е65-9-7
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 65 мм, 100 м трубопровода
	0,84
	2 251,23
	399,25
	1 891,04
	1 431,60
	335,37
	182,275
	153,111

	
	
	
	1 704,28
	5,16
	
	
	4,33
	0,414
	0,34776

	
	   Вычт.ресурсы:  С302-0893:[ М-(8645.00=86.45*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	С7035-06596
(ССЦ39-с205-30)
Трубозаготовки из черных водогазопроводных труб d=76х3,5мм (т.ц.= 389), м
	84
	79,74
	
	6 698,16
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0,84*100,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	Е65-9-6
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода
	0,55
	1 810,82
	256,29
	995,96
	797,79
	140,96
	155,135
	85,32425

	
	
	
	1 450,52
	4,30
	
	
	2,37
	0,345
	0,18975

	
	   Вычт.ресурсы:  С302-0892:[ М-(7208.00=72.08*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	С7035-06595
(ССЦ39-с205-29)
Трубозаготовки из черных водогазопроводных труб d=57х3,5мм (т.ц.= 340,7), м
	55
	69,84
	
	3 841,20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0,55*100,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	Е65-9-3
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 25 мм, 100 м трубопровода
	0,52
	1 155,73
	93,20
	600,97
	530,22
	48,46
	109,0545
	56,70834

	
	
	
	1 019,66
	3,01
	
	
	1,57
	0,2415
	0,12558

	
	   Вычт.ресурсы:  С302-0889:[ М-(4264.00=42.64*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	С7035-06592
(ССЦ39-с205-26)
Трубозаготовки из черных водогазопроводных труб d=25х3,2мм (т.ц.= 192,5), м
	52
	39,46
	
	2 051,92
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0,52*100,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	Е65-9-1
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 15 мм, 100 м трубопровода
	0,9
	972,61
	93,20
	875,35
	752,89
	83,88
	89,47
	80,523

	
	
	
	836,54
	3,01
	
	
	2,71
	0,2415
	0,21735

	
	   Вычт.ресурсы:  С302-0887:[ М-(3373.00=33.73*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	С7035-06590
(ССЦ39-с205-24)
Трубозаготовки из черных водогазопроводных труб d=15х2,8мм (т.ц.= 133,9), м
	90
	27,45
	
	2 470,50
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0,9*100,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	С302-1833
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 25 мм, шт.
	52
	39,74
	
	2 066,48
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.
	С302-1831
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм, шт.
	32
	18,76
	
	600,32
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.
	Е65-25-2
Установка пробко-спускных кранов, 100 шт.
	0,46
	529,58
	
	243,61
	183,31
	
	48,07
	22,1122

	
	
	
	398,50
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С302-0474:[ М-(2996.00=29.96*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.
	С7010-07191
Кран с прямым спуском 10Б9бк1 d=15мм (т.ц.=404,7 р. ), шт.
	46
	82,55
	
	3 797,30
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0,46*100,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =404.7/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.
	Е16-05-001-03
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм, 1 шт.
	4
	211,90
	15,81
	847,60
	135,80
	63,24
	3,848475
	15,3939

	
	
	
	33,95
	0,42
	
	
	1,68
	0,02875
	0,115

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.
	П  Прайс 524.
Кран шаровой ручной  ф80мм (Дания), шт.
	4
	946,49
	
	3 785,96
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =4640/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.
	С301-1224
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг
	200
	14,30
	
	2 860,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.
	Ц12-10-001-01
Приварка стальной резьбы, 100 шт.
	0,42
	1 551,82
	707,37
	651,77
	295,35
	297,10
	75,21
	31,5882

	
	
	
	703,21
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 16+26
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1703:[ М-(151.53=50.51*3) ];  С108-0081:[ М-(1123.00=11.23*100) ];  С301-3240:[ М-(307.00=3.07*100) ];  С507-2630:[ М-(645.00=6.45*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20.
	П Прайс 227.
Резьбы черные ф20мм, шт.
	48
	2,25
	
	108,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =11/1.18/4.28*1.02*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21.
	П Прайс 226.
Резьбы черные ф15мм, шт.
	24
	1,95
	
	46,80
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =9.50/1.18/4.28*1.02*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22.
	Е16-07-005-01
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода
	9,52
	167,45
	84,12
	1 594,12
	714,00
	800,82
	6,625725
	63,076902

	
	
	
	75,00
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23.
	Е16-07-005-02
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода
	2,16
	185,09
	84,12
	399,80
	162,00
	181,70
	6,625725
	14,311566

	
	
	
	75,00
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24.
	Е15-04-030-03
Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,4008
	1 001,84
	4,03
	401,55
	185,25
	1,62
	53,68028
	21,515054

	
	
	
	462,19
	0,17
	
	
	0,07
	0,014375
	0,0057615

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25.
	Е15-04-030-04
Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,4792
	1 348,80
	4,03
	646,34
	387,74
	1,93
	93,97685
	45,033707

	
	
	
	809,15
	0,17
	
	
	0,08
	0,014375
	0,0068885

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26.
	Е26-01-017-01
Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода
	30,5
	627,96
	30,48
	19 152,79
	1 368,54
	929,64
	4,6552
	141,9836

	
	
	
	44,87
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 24+84+55+52+90
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27.
	П Прайс 498.
(ООО "Региональная сеть-К-Флекс")
Трубки из вспененного каучука  К-Флекс ST  19*76, м
	44
	67,22
	
	2 957,68
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 40*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =323.13/1.18/4.28*1.02*1.03

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28.
	П Прайс 492.
(ООО "Региональная сеть-К-Флекс")
Трубки из вспененного каучука  К-Флекс ST  19*60, м
	264
	40,91
	
	10 800,24
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 240*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =196.64/1.18/4.28*1.02*1.03

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29.
	П Прайс 432.
(ООО "Региональная сеть-К-Флекс")
Трубки из вспененного каучука  К-Флекс ST  13*22, м
	79,2
	7,96
	
	630,43
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 72*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =38.28/1.18/4.28*1.02*1.03

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30.
	П Прайс 429.
(ООО "Региональная сеть-К-Флекс")
Трубки из вспененного каучука  К-Флекс ST  13*18, м
	83,6
	7,76
	
	648,74
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 76*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =37.32/1.18/4.28*1.02*1.03

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31.
	ТССЦпг-2001.
Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, т, т
	1,92
	1,88
	
	3,61
	3,61
	
	
	

	
	
	
	1,88
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


ТССЦпг-2001.

	Перевозка строительного мусора на расстояние 23 км (класс груза 1), т
	1,92
	16,90
	16,90
	32,45
	
	32,45
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	74 544,54
	7 528,04
	3 012,99
	
	794,87311

	
	
	
	
	
	
	
	14,05
	
	1,10745

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	651,77
	295,35
	297,10
	
	31,5882

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 19)
	
	
	
	236,28
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 19)
	
	
	
	177,21
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	1 065,26
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	56 394,40
	2 073,99
	965,64
	
	224,47895

	
	
	
	
	
	
	
	0,15
	
	0,01265

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 1; %=94.5 - по стр. 24, 25; %=90 - по стр. 26; %=100 - по стр. 31)
	1 872,27
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1; %=46.75 - по стр. 24, 25; %=59.5 - по стр. 26; %=60 - по стр. 31)
	1 148,83
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	59 415,50
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	17 498,37
	5 158,70
	1 750,25
	
	538,80596

	
	
	
	
	
	
	
	13,90
	
	1,0948

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=103 - по стр. 2, 4, 6, 8, 10, 14; %=115.2 - по стр. 16, 22, 23)
	5 451,42
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 2, 4, 6, 8, 10, 14; %=70.55 - по стр. 16, 22, 23)
	3 210,49
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	26 160,28
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	86 641,04
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	7 559,97
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	4 536,53
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	7 528,04
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	14,05
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	7 542,09
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	3 012,99
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов
	
	
	
	64 003,51
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих в  ТЦ
	
	
	7,4
	55 707,50
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов в ТЦ
	
	
	5,4
	75,87
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата в ТЦ
	
	
	
	55 783,37
	
	
	
	

	
	Коэффициент для расчета НР и СП
	
	
	
	7,40
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов в ТЦ
	
	
	4,49
	13 528,33
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов в ТЦ
	
	
	4,28
	273 935,02
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ
	
	
	
	55 943,78
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ
	
	
	
	33 570,32
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ с к=0,85
	
	
	0,85
	47 552,21
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ с к=0,8
	
	
	0,8
	26 856,26
	
	
	
	

	
	Итого  в  ценах 2013г
	
	
	
	417 579,32
	
	
	
	

	
	Содержание технадзора  2,14%
	
	
	2,14
	8 936,20
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	
	426 515,52
	
	
	
	

	
	Непредвиденные затраты 2%
	
	
	2
	8 530,31
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	435 046
	
	
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	18
	78 308
	
	
	
	

	
	ИТОГО с НДС
	
	
	
	513 354
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составил:
	Киселева С.В.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проверил:
	 

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	«СОГЛАСОВАНО»
	
	«УТВЕРЖДАЮ»
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	________________ /______________________ /
	
	________________ /______________________ /
	

	
	
	
	

	«______»____________________ 20___г.
	
	«______»____________________ 20___г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 12

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт системы электроснабжения МКД №40 по ул.Луначарского

	
	Основание: 
	Дефектный акт
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость:
	 92,612
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	монтажных работ:
	 64,915
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	Hормативная трудоемкость:
	 1,545
	тыс.чел.ч

	
	
	
	
	
	
	Сметная заработная плата:
	 14,482
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Раздел 1.  Электромонтажные работы

	
	

	1.
	Е67-3-1
Демонтаж кабеля, 100 м
	6,6
	84,46
	0,43
	557,44
	554,60
	2,84
	11,086
	73,1676

	
	
	
	84,03
	0,14
	
	
	0,92
	0,0115
	0,0759

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Ц08-01-061-01
Демонтаж предохранитилей, 1 шт.
	160
	6,14
	2,49
	982,40
	584,00
	398,40
	1,2995
	207,92

	
	
	
	3,65
	0,14
	
	
	22,40
	0,0345
	5,52

	
	   Поправки: ОЗП: *0.3; ЭМ: *0.3; ЗПМ: *0.3; М: *0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Е67-4-3
Демонтаж светильников с лампами накаливания, 100 шт.
	0,24
	56,39
	1,29
	13,53
	13,22
	0,31
	7,268
	1,74432

	
	
	
	55,10
	0,43
	
	
	0,10
	0,0345
	0,00828

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Е67-4-1
Демонтаж выключателей, 100 шт.
	0,08
	50,91
	
	4,07
	4,07
	
	6,716
	0,53728

	
	
	
	50,91
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Ц08-03-572-07

	Демонтаж ВРУ, 1 шт.
	1
	56,46
	40,96
	56,46
	15,50
	40,96
	5,359
	5,359
	

	
	
	
	15,50
	2,05
	
	
	2,05
	0,4715
	0,4715

	
	   Поправки: ОЗП: *0.3; ЭМ: *0.3; ЗПМ: *0.3; М: *0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	Ц08-03-572-07
Монтаж ВРУ (с изготовлением металлических конструкций), 1 шт.
	1
	543,65
	136,54
	543,65
	51,66
	136,54
	5,359
	5,359

	
	
	
	51,66
	6,84
	
	
	6,84
	0,4715
	0,4715

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	П Прайс-лист.
Стоимость ВРУ  1-11-10 УХЛ4, шт
	1
	4 848,18
	
	4 848,18
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =23000/1.18/4.15*1.02*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	Ц08-02-397-01
Монтаж DIN-рейки, 100 м
	0,2
	1 008,11
	278,50
	201,62
	22,49
	55,70
	12,305
	2,461

	
	
	
	112,47
	52,52
	
	
	10,50
	4,1515
	0,8303

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	С7037-54177
(П\Л ООО МВС от 05.13 г. п.12050)
DIN-рейка, м
	20
	20,44
	
	408,80
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	Ц08-02-409-02
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм, 100 м
	1,16
	2 846,11
	1 115,49
	3 301,49
	419,43
	1 293,97
	39,56
	45,8896

	
	
	
	361,58
	342,29
	
	
	397,06
	27,4045
	31,78922

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	С113-0417
Труба винипластовая диаметром 40 мм, м
	118,32
	7,80
	
	922,90
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 116*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	Ц08-02-412-03
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2, 100 м
	8,2
	788,37
	12,01
	6 464,63
	677,48
	98,48
	9,039
	74,1198

	
	
	
	82,62
	0,67
	
	
	5,49
	0,046
	0,3772

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.
	С502-0523
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 16 мм2, 1000 м
	0,8364
	14 479,65
	
	12 110,78
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 820*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.
	Ц08-03-574-02
Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 16 мм2, 100 жил
	0,24
	3 688,45
	21,80
	885,23
	92,33
	5,23
	39,905
	9,5772

	
	
	
	384,69
	0,17
	
	
	0,04
	0,0115
	0,00276

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.
	Ц08-01-080-01
Монтаж автоматических выключателей, количество подключаемых концов до 2, 1 шт.
	128
	26,38
	12,01
	3 376,64
	1 556,48
	1 537,28
	1,2995
	166,336

	
	
	
	12,16
	0,67
	
	
	85,76
	0,046
	5,888

	
	Объем: 64+64
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.
	С7032-08885
(П/Л ООО МВС от 04.13 г. п.1990)
ВА47-29 1Р 16А ИЭК 4,5кА х-ка В [ т.ц. = 37 ], шт
	64
	7,56
	
	483,84
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.
	С7032-08886
(П/Л ООО МВС от 04.13 г. п.1991)
ВА47-29 1Р 25А ИЭК 4,5кА х-ка В [ т.ц. = 37 ], шт
	64
	7,56
	
	483,84
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.
	Ц08-01-080-02
Монтаж автоматических выключателей, количество подключаемых концов до 6, 1 шт.
	64
	41,69
	24,02
	2 668,16
	778,24
	1 537,28
	1,2995
	83,168

	
	
	
	12,16
	1,33
	
	
	85,12
	0,092
	5,888

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.
	С7032-08904
(П/Л ООО МВС от 04.13 г. п.2009)
*ВА 47-29 2Р 32А ИЭК 4,5кА х-ка С [ т.ц. = 80,8 ], шт
	64
	16,51
	
	1 056,64
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20.
	Ц11-06-002-01
Электрические проводки в щитах и пультах шкафных и панельных, 100 м
	0,8
	128,67
	
	102,94
	91,94
	
	10,6605
	8,5284

	
	
	
	114,92
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21.
	С502-0501
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 6 мм2, 1000 м
	0,0816
	5 546,65
	
	452,61
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 80*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22.
	Ц08-03-575-01
Монтаж нулевых и заземляющих планок, 1 шт.
	104
	12,82
	
	1 333,28
	1 291,68
	
	1,288
	133,952

	
	
	
	12,42
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 64+40
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23.
	С7032-09955
(П/Л ООО МВС от 04.13 г. п.3060)
Шина нулевая [ т.ц. = 32,5 ], шт
	64
	6,64
	
	424,96
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24.
	С7032-18916
(П/Л ООО МВС от 04.13 г. п.12021)
Шина заземл.  [ т.ц. = 32 ], шт
	40
	6,54
	
	261,60
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Раздел 2.  Заземление

	
	

	25.
	Е01-02-057-02
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	0,0075
	1 342,42
	
	10,07
	10,07
	
	177,1
	1,32825

	
	
	
	1 342,42
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26.
	Е01-02-061-01
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта
	0,0075
	741,95
	
	5,56
	5,56
	
	101,775
	0,7633125

	
	
	
	741,95
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27.
	Ц08-02-471-01
Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм, 10 шт.
	0,3
	1 141,45
	79,64
	342,43
	33,74
	23,89
	12,305
	3,6915

	
	
	
	112,47
	3,17
	
	
	0,95
	0,2185
	0,06555

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28.
	Ц08-02-472-07
Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2, 100 м
	0,3
	1 684,82
	118,43
	505,44
	67,16
	35,53
	24,495
	7,3485

	
	
	
	223,88
	4,17
	
	
	1,25
	0,2875
	0,08625

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Раздел 3.  Подъездное освещение

	
	

	29.
	Ц08-02-409-01
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м
	1,8
	2 340,31
	728,27
	4 212,56
	450,29
	1 310,89
	27,37
	49,266

	
	
	
	250,16
	228,16
	
	
	410,69
	18,2965
	32,9337

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


С113-0415

	Труба винипластовая диаметром 25 мм, м
	183,6
	6,44
	
	1 182,38
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 180*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31.
	С7035-12022
(ССЦ39-с308-50)
Коробка распределительная У-192 (т.ц.=27,4), шт.
	24
	5,60
	
	134,40
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32.
	Ц08-02-412-03
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2, 100 м
	2
	788,37
	12,01
	1 576,74
	165,24
	24,02
	9,039
	18,078

	
	
	
	82,62
	0,67
	
	
	1,34
	0,046
	0,092

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33.
	С501-8190
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м
	0,204
	3 278,95
	
	668,91
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 200*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34.
	Ц08-02-396-05
Прокладка кабель-каналов, 100 м
	1
	2 019,41
	886,79
	2 019,41
	395,21
	886,79
	43,24
	43,24

	
	
	
	395,21
	186,06
	
	
	186,06
	14,697
	14,697

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35.
	С7032-11469
(П/Л ООО МВС от 04.13 г. п.4574)
КАБЕЛЬ-КАНАЛ 25 х 16 [ т.ц. = 15,25 ], м
	100
	3,12
	
	312,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36.
	Ц08-02-399-01
Прокладка провода в кабель-канале, 100 м
	1,4
	158,59
	66,84
	222,03
	51,80
	93,58
	4,048
	5,6672

	
	
	
	37,00
	22,52
	
	
	31,53
	1,8055
	2,5277

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37.
	С501-8190
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м
	0,1428
	3 278,95
	
	468,23
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 140*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38.
	Ц08-03-593-06
Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый, 100 шт.
	0,24
	5 338,69
	2 215,11
	1 281,29
	234,93
	531,63
	101,545
	24,3708

	
	
	
	978,89
	630,06
	
	
	151,21
	50,324
	12,07776

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	39.
	С7032-17732
(П/Л ООО МВС от 04.13 г. п.10837 П/Л ООО МВС от 04.13 г. п.10837)
СВЕТИЛЬНИК РАДУГА-8 (аналог 70-80вт)  [ т.ц. = 1100 ], шт
	24
	224,83
	
	5 395,92
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40.
	Ц08-03-591-01
Установка выключателей, 100 шт.
	0,08
	847,98
	26,97
	67,84
	35,03
	2,16
	45,425
	3,634

	
	
	
	437,90
	0,51
	
	
	0,04
	0,0345
	0,00276

	
	Объем: 4+4
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	41.
	С7035-10546
(ССЦ39-с280-20)
Выключатель одноклавишный (т.ц.=37,6), шт.
	4
	7,68
	
	30,72
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	42.
	С7035-10544
(ССЦ39-с280-18)
Выключатель двухклавишный С56-043 (т.ц.=43), шт.
	4
	8,79
	
	35,16
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Раздел 4.  Пусконаладочные работы

	
	

	43.
	Ц101-11-028-01
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям, 1 линия
	24
	5,73
	
	137,52
	137,52
	
	0,46
	11,04

	
	
	
	5,73
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	44.
	Ц101-11-013-01
Замер полного сопротивления цепи <фаза-нуль>, 1 токоприемник
	170
	21,48
	
	3 651,60
	3 651,60
	
	1,725
	293,25

	
	
	
	21,48
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	45.
	Ц101-11-011-01
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, 100 точек
	0,41
	229,08
	
	93,92
	93,92
	
	18,4
	7,544

	
	
	
	229,08
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	46.
	Ц101-11-014-01
Снятие характеристик для определения напряжения прикосновения в точках, указанных в проекте, 1 точка прикосновения
	3
	229,08
	
	687,24
	687,24
	
	18,4
	55,2

	
	
	
	229,08
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Раздел 5.  Подвальное освещение

	
	

	47.
	Ц08-02-409-01
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м
	1,2
	2 340,31
	728,27
	2 808,37
	300,19
	873,92
	27,37
	32,844

	
	
	
	250,16
	228,16
	
	
	273,79
	18,2965
	21,9558

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	48.
	С113-0415
Труба винипластовая диаметром 25 мм, м
	122,4
	6,44
	
	788,26
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 120*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	49.
	С7035-12022
(ССЦ39-с308-50)
Коробка распределительная У-192 (т.ц.=27,4), шт.
	15
	5,60
	
	84,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	50.
	Ц08-02-412-02
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2, 100 м
	1,6
	746,99
	6,00
	1 195,18
	113,34
	9,60
	7,751
	12,4016

	
	
	
	70,84
	0,33
	
	
	0,53
	0,023
	0,0368

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	51.
	С501-8190
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м
	0,1632
	3 278,95
	
	535,12
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 160*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	52.
	Ц08-03-594-01
Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1, 100 шт.
	0,15
	5 826,87
	1 754,34
	874,03
	146,34
	263,15
	101,2
	15,18

	
	
	
	975,57
	477,38
	
	
	71,61
	38,0075
	5,701125

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	53.
	С509-0760
Светильники НББ 01-60, шт.
	15
	50,00
	
	750,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	54.
	Ц08-03-591-01
Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.
	0,01
	847,98
	26,97
	8,48
	4,38
	0,27
	45,425
	0,45425

	
	
	
	437,90
	0,51
	
	
	0,01
	0,0345
	0,000345

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	55.
	С7035-10546
(ССЦ39-с280-20)
Выключатель одноклавишный (т.ц.=37,6), шт.
	1
	7,68
	
	7,68
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/4.28/1.18*1.012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	72 038,18
	12 736,68
	9 162,42
	
	1403,4206

	
	
	
	
	
	
	
	1 745,29
	
	141,49945

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	50 015,95
	7 578,88
	9 159,27
	
	958,84585

	
	
	
	
	
	
	
	1 744,27
	
	141,41527

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	14 985,65
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 2, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 18, 22, 27-29, 32, 34, 36, 38, 40, 47, 50, 52, 54; %=80 - по стр. 20)
	8 843,21
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 2, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 18, 22, 27-29, 32, 34, 36, 38, 40, 47, 50, 52, 54; %=60 - по стр. 20)
	6 055,47
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	64 914,63
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	17 451,95
	587,52
	3,15
	
	77,540763

	
	
	
	
	
	
	
	1,02
	
	0,08418

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	2 893,54
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 1, 3, 4; %=72 - по стр. 25, 26)
	498,22
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1, 3, 4; %=38.25 - по стр. 25, 26)
	378,38
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	18 328,55
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ -
	
	
	
	4 570,28
	4 570,28
	
	
	367,034

	
	.   НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - (%=65 - по стр. 43-46)
	
	
	2 970,69
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 43-46)
	
	
	
	1 828,12
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ -
	
	
	
	9 369,09
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	92 612,27
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	12 312,12
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	8 261,97
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	12 736,68
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	1 745,29
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	14 481,97
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	9 162,42
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов
	
	
	
	50 139,08
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих в  ТЦ
	
	
	7,4
	94 251,43
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов в ТЦ
	
	
	5,4
	9 424,57
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата в ТЦ
	
	
	
	103 676,00
	
	
	
	

	
	Коэффициент для расчета НР и СП
	
	
	
	7,16
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов в ТЦ
	
	
	4,49
	41 139,27
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов в ТЦ
	
	
	4,28
	214 595,26
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ
	
	
	
	88 154,78
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ
	
	
	
	59 155,71
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ с к=0,85
	
	
	0,85
	74 931,56
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ с к=0,8
	
	
	0,8
	47 324,57
	
	
	
	

	
	Итого  в  ценах 2013г
	
	
	
	472 242,09
	
	
	
	

	
	Содержание технадзора  2,14%
	
	
	2,14
	10 105,98
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	
	482 348,07
	
	
	
	

	
	Непредвиденные затраты 2%
	
	
	2
	9 646,96
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	491 995
	
	
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	18
	88 559
	
	
	
	

	
	ИТОГО с НДС
	
	
	
	580 554
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составил:
	Киселева С.В.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проверил:
	 

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


