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Извещение о проведении открытого конкурса

на выполнение работ по капитальному ремонту
Дата публикации извещения: 28 июня 2013г.
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем и кровли в многоквартирных домах. 

Адреса многоквартирных домов: Пензенская область, г. Пенза, ул. Пушкина, 31, ул. Пушкина, 9, ул. Суворова,155,
Работы (объекты):
·  Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем (ЦО, ГВС, ХВС, канализации) и капитальный ремонт кровли в многоквартирном доме по адресу: ул. Пушкина,31
· Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем (ЦО, ГВС, ХВС, канализации) в многоквартирном доме по адресу: ул. Пушкина,9
· Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем ЦО, в многоквартирном доме по адресу: ул. Суворова,155;

· ориентировочная стоимость 5 187 295,00 рублей
Заказчик: 440008  г. Пенза, ул. Некрасова,34, 

ООО «Управляющая организация «Авангард-1»
ИНН 5836627509; 

Ответственное лицо за контакты с участниками конкурса: Кузичева Ирина Александровна, (8-841-2)-42-84-85, 42-84-85 (факс), адрес электронной почты departаment_gkh@mail.ru 
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 5 187 295,00 рублей (Пять миллионов сто восемьдесят семь тысяч двести девяносто пять рублей), в том числе НДС 18% - 791 283 рубля.
Срок выполнения работ: не позднее 1 декабря 2013г.
Дата начала подачи и место приема заявок: 
с 28 июня 2013г. по 31 июля 2013г., г. Пенза, ул. Некрасова, 34, каб. 33, часы работы с 8.00 по 17.00 часов, ежедневно, кроме субботы и воскресенья, перерыв на обед с 12.00 до 13.00.

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для публикации:www.penza-gorod.ru
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками:

г. Пенза, ул. Некрасова, 34,3 этаж, актовый зал, 31 июля 2013г. в 14 часов 00 минут.
Приложение: конкурсная документация в составе:

1)
Общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов;
2)
Договор подряда (проект);
3)
Техническая и сметная документация, в составе: 
- дефектный акт на капитальный ремонт кровли МКД по ул. Пушкина,31
- дефектный акт на Капитальный ремонт системы ГВС МКД №31 по ул. Пушкина
- дефектный акт на Капитальный ремонт системы ХВС  МКД №31 по ул. Пушкина
- дефектный акт на капитальный ремонт системы ЦО в МКД №31 по ул. Пушкина
- дефектный акт на Капитальный ремонт системы канализации МКД №31 по Пушкина
- дефектный акт на Капитальный ремонт системы ГВС МКД №9 по ул. Пушкина
- дефектный акт на Капитальный ремонт системы ХВС  МКД №9 по ул. Пушкина
- дефектный акт на капитальный ремонт системы канализации МКД по ул. Пушкина,9
- дефектный акт на капитальный ремонт системы ЦО  МКД по ул. Пушкина, 9
- дефектный акт на капитальный ремонт системы ЦО  МКД по ул. Суворова, 155
- локальная смета на капитальный ремонт кровли МКД по ул. Пушкина,31
- локальная смета на Капитальный ремонт системы ГВС МКД №31 по ул. Пушкина
- локальная смета на Капитальный ремонт системы ХВС  МКД №31 по ул. Пушкина
- локальная смета на капитальный ремонт системы ЦО в МКД №31 по ул. Пушкина
- локальная смета на Капитальный ремонт системы канализации МКД №31 по Пушкина
- локальная смета Капитальный ремонт системы ГВС МКД №9 по ул. Пушкина
- локальная смета на Капитальный ремонт системы ХВС  МКД №9 по ул. Пушкина
- локальная смета на капитальный ремонт системы канализации МКД по ул. Пушкина,9
- локальная смета на капитальный ремонт системы ЦО  МКД по ул. Пушкина, 9
- локальная смета на капитальный ремонт системы ЦО  МКД по ул. Суворова, 155
Смотреть приложение № 5 к конкурсной документации
«Утверждаю» 

Генеральный директор
ООО «Управляющая организация «Авангард-1»
__________________О.В. Сорокин
«___»_______________2013г.

	КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по проведению открытого конкурса на выполнение работ
по капитальному ремонту многоквартирных домов

в ООО «Управляющая организация «Авангард-1» в 2013 году.




г. Пенза

2013 год
Конкурсная документация

по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

1. Общие положения

1.1. Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение следующих работ по капитальному ремонту:
1. Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем (ЦО, ГВС, ХВС, канализации) и капитальный ремонт кровли в многоквартирном доме по адресу: ул. Пушкина,31
2.  Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем (ЦО, ГВС, ХВС, канализации) в многоквартирном доме по адресу: ул. Пушкина,9
3.  Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем ЦО, в многоквартирном доме по адресу: ул. Суворова,155;

1.2. Заказчиком является ООО «Управляющая организация «Авангард-1».
1.3.
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 5 187 295,00 рублей (Пять миллионов сто восемьдесят семь тысяч двести девяносто пять рублей), в том числе НДС 18% - 791 283,00 рубля.
1.4.
Крайним сроком подачи конкурсных заявок является день и час вскрытия конвертов с конкурсными заявками. 
Заявки подаются с 28 июня 2013г. по 31 июля 2013г. по адресу:440028, г. Пенза, ул. Некрасва,34, каб. 33, часы работы с 8-00 до 17-00 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья, перерыв на обед с 12-00 до 13-00 часов; 

1.5.
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в 14 часов 00 минут 31 июля 2013 года по адресу: г. Пенза, ул. Некрасова,34, 3 этаж, актовый зал.

На процедуру вскрытия конвертов приглашаются представители всех участников конкурса, подавших заявки на участие в конкурсе. Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью.

1.6.
Официальное извещение о проведении конкурса публикуется в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтеwww.penza-gorod.ru, не позднее, чем за 30 дней до даты вскрытия конвертов.

1.7.
В обеспечение заявки участники конкурса должны перечислить сумму в размере:

155 618,85 рублей (3% от начальной (максимальной) цены договора подряда) до даты вскрытия конвертов с заявками на следующий счет:

ООО «Управляющая организация «Авангард-1»
ИНН 5836627509; КПП 583601001
Р/с.40702810800010001226
ОАО Банк «Кузнецкий» г. Пенза
к/с.30101810200000000707
БИК 045655707
1.8.
Официальная информация об открытом конкурсе публикуется в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтеwww.penza-gorod.ru
1.9.
Договор подряда с победителем конкурса заключается по форме согласно приложению №4 к настоящей конкурсной документации не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, после предоставления обеспечения исполнения обязательств по договору в размере 30 (тридцать) процентов от начальной (максимальной) цены договора подряда, и не позднее двадцати дней с даты определения победителя конкурса.
1.10. Должностное лицо Заказчика, ответственное за контакты с участниками конкурса: Кузичева Ирина Александровна, (8-841-2)-42-84-85, 42-84-85 (факс), departament_gkh@mail.ru 
Требования к участникам конкурса

Для участия в конкурсе допускаются участники, соответствующие следующим требованиям:

2.1. деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

2.2. у участника не должно быть просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

2.3. участник не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

2.4. отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется согласно «Положению о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков», утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2007 № 292;

2.5. соответствие участника конкурса требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса.

3.
Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в конкурсе
3.1.
Для участия в конкурсе участник подает заявку, составленную по форме согласно приложению 1 к настоящей конкурсной документации с приложением следующих документов: 

3.1.1. опись входящих в состав заявки документов по форме согласно приложению 2 к настоящей конкурсной документации;

3.1.2. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника по форме согласно приложению 3 к настоящей конкурсной документации; 

3.1.3. документ или копия документа, подтверждающий внесение обеспечения заявки; 

3.1.4. документы или копии документов, подтверждающие опыт работы специалистов подрядчика на объектах аналогах и соответствие квалификационным требованиям; 

3.1.5. копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки, (для юридических лиц), копия справки о состоянии кредиторской задолженности и справки об имуществе на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для индивидуальных предпринимателей);

3.1.6. организационно-штатное расписание организации подрядчика (участника конкурса), на которую планируется возложить выполнение работ, с информацией о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ, и имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях, по форме согласно приложению 3 к конкурсной документации с приложением документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовой книжки);

3.1.7.заверенные копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), заверенную копию документа, удостоверяющего личность – паспорт гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);

3.1.8. заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

3.1.9. заверенная копия свидетельства о государственной регистрации; 

3.1.10. оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса;

3.1.11. копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией (при проведении работ, указанных в перечне, утвержденном приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624).

3.1.12.выписка из протокола заседания коллегиального органа управления СРО в строительстве или справка, выданная СРО в строительстве, о дате принятия в члены СРО в строительстве.
3.2. Указанные документы являются обязательными для представления. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа или представление документов по формам, отличным от тех, что включены в настоящую конкурсную документацию, является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

3.3. Конкурсная заявка должна быть представлена Заказчику в запечатанном конверте. На конверте указывается предмет конкурса. Документы, включенные в состав заявки, представляются в прошитом нитью (бечевкой), скрепленном печатью участника и подписью руководителя (уполномоченного лица участника), в виде одного тома, с указанием на обороте последнего листа заявки количества страниц.

3.4. Конкурсная заявка доставляется участником с помощью почты, курьером или лично, по адресу, указанному в пункте 1.4. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, независимо от причины опоздания, к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику в нераспечатанном виде. Организатор конкурса регистрирует конкурсную заявку или изменение в конкурсную заявку в книге регистрации заявок немедленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной конкурсной заявке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником. 

3.5. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве заявки подается участником в письменном виде по адресу, в который доставлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью организации-участника. Отозванная конкурсная заявка возвращается Заказчиком участнику в нераспечатанном виде.

3.6. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов вносить изменения в поданную конкурсную заявку. Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки и должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скрепленный печатью организации-участника. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, который оформляется также как внешний конверт с конкурсной заявкой, и на котором делается надпись «Изменение». Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой.
4. Обеспечение конкурсной заявки

4.1. Для участия в конкурсе участник обязан представить обеспечение конкурсной заявки в размере, указанном в пункте 1.7 настоящей типовой конкурсной документации по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.
4.2. Обеспечение конкурсной заявки удерживается в пользу Заказчика в следующих случаях:
4.2.1.участник отозвал свою конкурсную заявку после процедуры вскрытия конвертов;

4.2.2.участник, выигравший конкурс, уклоняется от подписания договора подряда;

4.2.3. участник, выигравший конкурс, не предоставил обеспечение исполнения договора.

4.3. Обеспечение конкурсной заявки возвращается:

4.3.1. участникам, не допущенным к участию в конкурсе – в пятидневный срок со дня подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок;

4.3.2. победителю конкурса – в десятидневный срок со дня подписания договора подряда при условии представления победителем надлежащего обеспечения исполнения договора;

4.3.3. участникам, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в пятидневный срок со дня подписания  протокола оценки и сопоставления заявок;

4.3.4. участнику конкурса, заявке на участие которого присвоен второй номер, в течение десяти дней со дня подписания договора подряда с победителем или с таким участником конкурса при условии представления надлежащего обеспечения исполнения договора.
5.
Процедура проведения конкурса.
5.1.
Любой участник до даты вскрытия конвертов вправе задать вопросы организатору конкурса и получать от него разъяснения по содержанию конкурсной документации и процедуре проведения конкурса. Вопросы задаются в письменной форме, либо в форме электронного документа. Ответы на письменные вопросы участников конкурса направляются в течение двух рабочих дней со дня поступления.

5.2.
Заказчик вправе вносить изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты вскрытия конвертов. Заказчик предоставляет участникам дополнительное время для учета внесенных им изменений путем переноса даты вскрытия конвертов на более поздний срок, но не более чем на 10 календарных дней от первоначальной даты вскрытия конвертов.
5.2.1. Информация о внесенных изменениях в конкурсную документацию и переносе сроков процедуры вскрытия конвертов с заявками подлежит размещению на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в день принятия Заказчиком решения о внесении изменений.
5.2.2. В течение дня, следующего за днем принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию, Заказчик направляет письменные уведомления о внесении изменений участникам конкурса, подавшим заявки до принятия Заказчиком решения о внесении изменений.
5.3.
После вскрытия конвертов, полученные конкурсные заявки проходят процедуру рассмотрения конкурсной комиссией на предмет соответствия требованиям конкурсной документации, по результатам которой конкурсной комиссией принимается решение о допуске претендента к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются: 
5.3.1.
отсутствие подписи в конкурсной заявке или наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать конкурсную заявку;

5.3.2.
предоставление участником неполного комплекта документов, установленных пунктом 3.1. настоящей конкурсной документации, либо документов, оформленных ненадлежащим образом.

5.3.3.
несоответствие участника требованиям, установленным пунктом 2 настоящей конкурсной документации;

5.3.4.
превышение цены конкурсной заявки над начальной (максимальной) ценой, указанной в конкурсной документации;

5.3.5.
предоставление участником в конкурсной заявке недостоверных сведений. 

5.4.
В случае несоответствия между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения, верной считается сумма, выраженная буквенными значениями. Данное правило распространяется на все случаи указания каких-либо сведений, выраженных цифровыми и буквенными значениями.

5.5.
Конкурсные заявки, допущенные к участию в конкурсе, проходят процедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в соответствии с критериями и на основе методики оценки конкурсных заявок, согласно пункту 6 настоящей конкурсной документации.

6.
Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе.
6.1.
Для определения лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим трем критериям:
цена договора: максимальное количество баллов - 60;

cрок выполнения работ: максимальное количество баллов - 20;

квалификация участника: максимальное количество баллов – 20. 

6.2. Оценка по критерию «квалификация участника» производится по трем подкритериям:

а)
опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год);
б) членство в СРО в строительстве;
в)
квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала);

6.3.
Общее максимальное количество баллов по трем критериям – 100.

6.4. Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией в следующей последовательности:

6.4.1.Ранжирование заявок по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ»: номер 1 получает заявка с наилучшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляются по мере снижения показателей; при равенстве показателей меньший номер получает заявка, поданная и зарегистрированная раньше.

6.4.2.Выставление количества баллов заявкам по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ» в соответствии с таблицами 1, 2.

В табл. 1 и 2 присваиваемое участнику количество баллов указано против порядкового номера заявки.
	Таблица 1

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Цена договора»



	№
	Критерий
	Максимальное кол-во баллов
	Результат ранжирования

заявок
	Присваиваемое кол-во баллов

	
	Цена
договора
	60
	1
	60

	
	
	
	2
	55

	
	
	
	3
	50

	
	
	
	4
	45

	
	
	
	5
	40

	
	
	
	6
	35

	
	
	
	7
	30

	
	
	
	8
	25

	
	
	
	9
	20

	
	
	
	10
	15

	
	
	
	11
	10

	
	
	
	12 
	5

	
	
	
	13 и более
	0


	Таблица 2

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Срок выполнения работ»



	№
	Критерий
	Максимальное кол-во баллов
	Результат ранжирования

заявок
	Присваиваемое кол-во баллов

	
	Срок выполнения 
	20
	1
	20

	
	
	
	2
	20

	
	
	
	3
	18

	
	
	
	4
	18

	
	
	
	5
	16

	
	
	
	6
	14


	
	
	
	7
	12

	
	
	
	8
	10

	
	
	
	9
	8

	
	
	
	10
	6

	
	
	
	11
	4

	
	
	
	12
	2

	
	
	
	13 и более
	0


6.4.3. Выставление количества баллов заявкам по критерию «квалификация участника»  осуществляется в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3

Начисление баллов по подкритериям критерия «квалификация»

	N
	Критерий
	Максимальное кол-во баллов
	Подкритерии
	Показатель подкритерия (ед.)
	Количество баллов

	
	Квалификация
	20
	Опыт работы (количество успешно завершенных* объектов-аналогов** за последний год)
	2 и более
	7

	
	
	
	
	1
	3

	
	
	
	
	0
	0

	
	
	
	Членство в СРО в строительстве
	1 год и более
	3

	
	
	
	
	до 1 года
	1

	
	
	
	
	Не состоит
	0

	
	
	
	Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала***)
	2 и более с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет
	7

	
	
	
	
	1 с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет
	3,5

	
	
	
	
	2 и более с опытом работы более 5 лет
	3

	
	
	
	
	1 с опытом работы более 5 лет
	1

	
	
	
	
	в остальных случаях
	0


* Под успешно завершенными объектами понимаются объекты капитального ремонта, превышение стоимости и сроков выполнения работ на которых составили не более 10% от первоначально установленных договором подряда.

** Под объектом-аналогом понимается объект капитального ремонта, на котором участником были выполнены работы, аналогичные тем, которые являются предметом конкурса, в объеме не менее 50% начальной (максимальной) цены договора отдельно по каждому виду работ.

*** Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет.

6.4.4. Суммирование баллов, полученных каждой заявкой по трем критериям.

6.4.5. Ранжирование заявок по количеству полученных баллов: номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов, приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию «Квалификация», затем по критерию «Цена договора» и, в случае необходимости - подкритерию «Срок выполнения работ» последовательно. Участник, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем конкурса.
7. Обеспечение исполнения договора подряда, размер, срок и порядок его предоставления.
7.1.
В конкурсной документации Заказчиком должно быть установлено требование обеспечения исполнения контракта.

7.2.
Размер обеспечения исполнения контракта устанавливается 30 (тридцать) %начальной (максимальной) цены договора подряда. 
7.3.
Договор подряда заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается договор подряда, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, страхования гражданской ответственности и строительно-монтажных рисков, договора поручительства или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора подряда, предусмотренного конкурсной документацией. Способ обеспечения исполнения договора подряда из указанных в настоящем пункте способов определяется таким участником конкурса самостоятельно. 

7.3.1.
в случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям:

1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской (финансовой) отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз;

2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской (финансовой)отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей;

3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей.

7.3.2.
Соответствие поручителя требованиям, установленным пунктом 7.3.1. настоящего раздела, определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока представления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным пунктом 7.3.1. настоящего раздела, определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за каждый отчетный год.

7.3.3.
В случае, если обеспечением исполнения договора подряда является договор поручительства, договор подряда может быть заключен только после предоставления участником конкурса, с которым заключается договор подряда, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских (финансовых) отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя:

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени поручителя;

- копии учредительных документов.

Все листы предоставляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность предоставленных документов, сведений поручителя.
7.4.  При непредставлении Заказчику таким участником конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного договора подряда, а также обеспечения исполнения договора подряда, такой участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения договора подряда.
Приложение 1

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса на

выполнение работ по капитальному

ремонту многоквартирных домов

Заявка

на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать предмет конкурса, объект и адрес)
1.
Участник:

	1.1. Наименование юридического лица
	

	1.2. ИНН
	

	1.3. Юридический адрес 
	

	1.4. Фактический адрес
	

	1.5. Контактный телефон (факс)
	

	1.6. Контактное лицо
	


4. Электронный адрес участника ____________________________________________

5. 3. Участник ____________________ является (не является), плательщиком налога на добавленную стоимость, основание освобождения от уплаты НДС в случае наличия.

4. Участник ______________________________________имеет (не имеет)выданное саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно перечню, утвержденному приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624.
5.
Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.

6.
Подтверждаем соответствие требованиям:
- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

- участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

7.
Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда: 

	№ п/п
	Наименование 
	Единица измерения

	Значение (все значения указываются цифрами) 

	1
	2
	3
	4

	1.
	Цена договора, в том числе налог на добавленную стоимость (при наличии)
	Рубль
	

	2.
	Срок выполнения работ 
	Календарные дни

с даты начала работ
	


8.Информация для оценки подкритериев критерия «Квалификация»

	№ п/п
	Наименование 
	Единица измерения

	Значение (все значения указываются цифрами) 

	1
	Опыт работы, в том числе:
	шт.
	

	
	количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ, подтвержденных представленными договорами подряда и другими документами
	
	

	2
	Членство в СРО в строительстве
	лет
	

	3
	Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала), в том числе:
	человек
	

	
	с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет
	
	

	
	- с опытом работы более 5 лет 
	
	

	
	- иное
	
	


9.Нами внесено денежное обеспечение заявки в размере _______________________

_______________________________________________________________ рублей,

(дата, номер платежного поручения)

10.Обеспечение заявки просим возвратить на счет ______________________________
(указываются реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения)

11.Нами представлены в составе заявки на участие в конкурсе 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать предмет конкурса, объект и адрес)
документы, предусмотренные пунктами 3.1.2 – 3.1.12 конкурсной документации 

Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность, печать

Приложение 2

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса 
на выполнение работ по капитальному
ремонту многоквартирных домов

Опись

входящих в состав заявки документов

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование участника)

подтверждает, что для участия в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(указать наименование работ, объект и адрес)
в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав заявки совпадают.

	Наименование документа
	Количество листов

	
	

	
	


Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 3

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса 
на выполнение работ по капитальному

ремонту многоквартирных домов

Сведения о составе и квалификации специалистов, имеющих высшее специальное
образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях
не менее 5 лет
	№ п/п
	ФИО
	Должность в компании
	Стаж работы в отрасли
	Стаж работы в компании
	Название учебного заведения и год окончания
	Примечание

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Итого:

- количество специалистов с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет: ________человек

- количество специалистов с опытом работы более 5 лет: ________человек

Средняя  численность работников участника на дату подачи заявки:

Прилагаются следующие документы в отношении каждого  работника (заверенные участником)

1.Копия паспорта в количестве ____шт.

2. Копия диплома в количестве _____шт.

3. Копия трудовой книжки в количестве _____ шт.
Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 4

к конкурсной документации
по проведению открытого конкурса 
на выполнение работ по капитальному

ремонту многоквартирных домов

Примерная форма договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

Договор №______
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

«____»___________ 2013 года

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________, (полное наименование заказчика)

в лице _____________________________________________________________________, действующего на основании ____________________________________________________(далее - Заказчик) с одной стороны и __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации) 

в лице _______________________________________________________________________, действующего на основании _______________________________________________(далее - Подрядчик), именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Статья 1.
 ПРЕДМЕТ И СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту ___________________(далее - работы) многоквартирного дома (далее – объект), расположенного по адресу:_____________________________________ в соответствии с технической  и сметной документацией, прилагаемой к Договору.

1.2. Общая стоимость работ по Договору составляет___________________________ рублей, в том числе НДС__________________________________________________ рублей. 
1.3. Указанная в пункте 1.2 стоимость работ в связи с удорожанием ресурсов в период  проведения капитального ремонта, увеличению не подлежит.
1.4. Срок выполнения работ составляет _________________ дней.

1.5. В счет стоимости работ, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком за свой риск из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику.
1.6. Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенной в соответствии с Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.
1.7. Основанием для заключения настоящего Договора является _________________ ______________№ __________ от «___»________2013 г.
Статья 2. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ
2.1.
Оплата по Договору осуществляется в два этапа:

- авансовый платеж Подрядчику в размере 30 % от стоимости, указанной в Пункте 1.2 Договора в сумме _________________________________ рублей  выплачивается в 5-тидневный срок с даты подписания Договора Сторонами;

-окончательный платеж по завершению работ по Договору выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 в 3-хдневный срок с даты подписания указанных документов Заказчиком, уполномоченными представителями собственников жилых помещений и согласования с органом местного самоуправления.
2.2.
Подрядчик обязан использовать аванс для покрытия расходов по производству работ, предоставить Представителю Заказчика по первому требованию все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его назначением.
Статья 3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1.
Срок начала работ: не позднее «____»______________2013года, но не ранее выплаты авансового платежа в соответствии с пунктом 2.1. настоящего Договора .

3.2.
Срок окончания работ не позднее: «____»______________2013года. Работы выполняются согласно календарного графика выполнения работ, утвержденного Заказчиком, и являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.
3.3.
Фактической датой завершения работ на объекте является дата подписания акта о приемке в эксплуатацию приемочной  комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.
Статья 4. ЗАКАЗЧИК
4.1.
При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан: 

4.1.1.
Передать Подрядчику по акту объект в течение 3-х дней со дня подписания Договора Сторонами. 

4.1.2.
Обеспечить организацию строительного контроля в течение всего периода производства работ, в порядке предусмотренном статьей 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4.1.3.
Создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод в эксплуатацию объекта после капитального ремонта.
4.1.4.
Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме 
КС-3.

4.2.
Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором. 
Статья 5. ПОДРЯДЧИК
5.1.
При выполнении Договора Подрядчик обязан: 

5.1.1.
Принять от Заказчика по акту объект в срок, указанный в пункте 4.1.1. 

5.1.2.
Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части. 

5.1.3.
Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам РФ и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.

5.1.4.
Разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов. 
5.1.5.
Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8.00. до 21.00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ.

5.1.6.
Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. 

5.1.7.
Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных  работ, и обеспечивать их своевременную уборку.

5.1.8.

Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию.

5.1.9. 
Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

5.1.10.
При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта немедленно известить Заказчика и до получения от него указании приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут  быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.
5.1.11.
По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ. 

5.1.12.
Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте. 
5.1.13.
Сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом 3.2. Договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает общий журнал производства работ, уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.

5.1.14.
Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.
5.1.15.
Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и использование иностранных работников.
5.1.16. Выполнять пересчет сметной стоимости капитального ремонта объектов в текущий уровень цен по индивидуальным расчетам индекса, рассчитанным ГУ "Региональный центр ценообразования в строительстве по Пензенской области".
5.2.
Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.
Статья 6. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

6.1.
Заказчик назначает представителя, который представляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком.

Полномочным представителем Заказчика является: 
___________________________________________________________________________
 (должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, название организации, адрес, контактные телефоны)

6.2.
Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком. 

Полномочным представителем Подрядчика является:
___________________________________________________________________________
 (должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия)

6.3.
Замена представителя Заказчика или Подрядчика, осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны.

6.4.
Представитель Заказчика выполняет следующие функции:

6.4.1.Контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов;

6.4.2. Принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в технической и сметной документации;

6.4.3. Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, и других документов);

6.4.4. Освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытых работ и ответственных конструкций и подписание акта освидетельствования скрытых работ;

6.4.5. Проверка фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта приемки выполненных работ КС-2;

6.4.6. Участие в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после проведения капитального ремонта многоквартирного дома и подписание акта ввода объекта в эксплуатацию. 

6.5. С целью выполнения функций, указанных в пункте 6.4, представитель Заказчика имеет право:

6.5.1. Проводить совещания  с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводящихся по инициативе Заказчика или Подрядчика;

6.5.2.Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.

6.6.Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения в Договор или требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия Договора.

6.7.
Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения. 

6.8.
Все действия во исполнение настоящего Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в журнале производства работ. 

6.9.
Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

6.10.
Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами. 

6.11.
Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями Заказчика и Подрядчика, оформляются в виде протоколов совещаний и/или записываются в журнал производства работ.
6.12.
С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной СНиП 12-01-2004 от 19 апреля 2004 г. N 70 «Организация строительства».
6.13. Подрядчик может привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом,  оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных  действующим  законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ.

6.14. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический, археологический  интерес или иную ценность, найденные на месте производства работ, не являются собственностью Подрядчика. В случае их обнаружения Подрядчик обязан приостановить работы и немедленно уведомить об этом Заказчика.
Статья 7. СДАЧА И ПРИЕМКА ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

7.1.
Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(Р) – «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (в ред. Изменений № 1, утв. Приказом Госстроя РФ от 06.05.1997 N 17-16), технической и сметной документацией, а также иными применимыми нормативными актами.

7.2.
Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме КС-3. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию.
7.3.
При обнаружении рабочей (приемочной) комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте. 

7.4.
Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 7.3 Договора.

7.5.
Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

7.6.
С момента приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком он принимает на себя ответственность за сохранность объекта и несет риск возможного его повреждения или утраты.

Статья 8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

8.1.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по Договору.

8.2.
Гарантийный срок  составляет 36 месяцев со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем.
8.3.
При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее 3-х дней, с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать сроков необходимых для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ более чем на 5 (пять) рабочих дней.  

8.4.
При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услуг которых, при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик.

8.5.
Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период. 
Статья 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1.
Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.
9.2.
За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору Заказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости, указанной в пункте 1.2. Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

9.3.
За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 % (один процент) стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда. 

9.4.
В случае нарушения Подрядчиком условий Договора Представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае не устранения Подрядчиком в течение 2-х дней выявленных нарушений, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере  0,5% (ноль целых пять десятых процента) стоимости, указанной в пункте 1.2. Договора за каждый день до фактического устранения нарушений. 

9.5.
Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по Договору.

9.6.
Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.

9.7.
Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

Статья 10. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ

10.1.
Представитель Заказчика вправе вносить от имени Заказчика изменения в техническую документацию при условии, что дополнительные работы по стоимости не превышают 10% (десяти процентов) указанной в пункте 1.2 Договора стоимости работ и характер работ не изменяется. 

10.2.
При внесении изменений в техническую документацию в соответствии с пунктом 10.1, дополнительные работы оплачиваются Заказчиком по расценкам в соответствии со сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

10.3.
Внесение в техническую документацию изменений в большем против указанного в пункте 10.1 настоящей статьи объеме осуществляется на основе согласованной Сторонами дополнительной сметы с корректировкой сроков выполнения работ и оформлением дополнительного соглашения.

Статья 11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
11.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности. 

11.2.
В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 11.1, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в 3-хдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением документа, подтверждающего данное обстоятельство.

11.3.
С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

Статья 12. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

12.1.
Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий Договора:

12.1.1.
Если Подрядчик не приступил к выполнению Работ на объекте в течение 10  дней с установленной в Пункте 3.1.  настоящего Договора даты начала работ. 
12.1.2.
В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по Договору.

12.2.
При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора в соответствии с пунктом 12.1. Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения Договора. 

12.3.
Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику с учетом авансового платежа в течение 10 дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 дней.
12.4. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, при этом оплата Заказчиком Подрядчику производится за фактически выполненные работы.
Статья 13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

13.1.
Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

13.2.
При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

13.3.
В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.
Статья 14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
14.1.
Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны  Сторонами. 

14.2.
В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

14.3.
Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр Заказчику, 1 экземпляр Подрядчику.

14.4.
Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.
Статья15. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
Приложениями к настоящему договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:

№ 1.________________________________________________________________________

№ 2.________________________________________________________________________
№ 3.________________________________________________________________________

№ 4.________________________________________________________________________

№ 5.________________________________________________________________________

Статья 16.
 МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
16.1.
Заказчик: 
Местонахождение:_____________________________________________________________ 

Реквизиты:____________________________________________________________________
16.2.
Подрядчик:_______________________________________________________

Местонахождение:_____________________________________________________________

Реквизиты:____________________________________________________________________
Подписи сторон

Заказчик 









Подрядчик

«_____»____________ 2013г.




«_____»___________ 2013г.

М.П.










М.П
Приложение 5
к конкурсной документации
по проведению открытого конкурса 
на выполнение работ по капитальному

ремонту многоквартирных домов
	Заказчик
	Подрядчик

	_____________________
	______________________

	м.п.
	м.п.


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	«СОГЛАСОВАНО»
	
	«УТВЕРЖДАЮ»
	

	
	
	
	

	________________ /______________________ /
	
	________________ /______________________ /
	

	
	
	
	

	«______»____________________ 20___г.
	
	«______»____________________ 20___г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 30

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт кровли МКД по ул. Пушкина,31

	
	Основание: 
	дефектный акт
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость:
	 156,022
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	Hормативная трудоемкость:
	 1,440
	тыс.чел.ч

	
	
	
	
	
	
	Сметная заработная плата:
	 12,652
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Е46-04-008-01
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия
	11,15
	205,18
	79,83
	2 287,75
	1 397,65
	890,10
	16,537
	184,38755

	
	
	
	125,35
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Е58-16-3
Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2, 100 мест
	3,34
	2 631,73
	175,24
	8 789,98
	4 295,94
	585,30
	149,385
	498,9459

	
	
	
	1 286,21
	17,14
	
	
	57,25
	1,587
	5,30058

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Е12-01-016-01
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением, 100 м2 кровли
	3,34
	316,34
	5,80
	1 056,57
	192,58
	19,37
	5,89835
	19,700489

	
	
	
	57,66
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Е12-01-002-09
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов   унифлекс  в два слоя, 100 м2 кровли
	11,15
	320,60
	92,29
	3 574,69
	2 225,65
	1 029,03
	18,9911
	211,75077

	
	
	
	199,61
	5,21
	
	
	58,09
	0,2875
	3,205625

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(5419.56=47.54*114) ];  С101-1962:[ М-(4671.32=40.27*116) ]

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	С7035-01067
(ССЦ39-с95-66 ССЦ39-с95-66)
Унифлекс ТКП сланец серый (500-3000) (т.ц.= 136 ) (Техно Николь), м2
	1293,4
	27,88
	
	36 059,99
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 11.15*116
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	С101-3358
Унифлэкс ТКП верхний слой, м2
	1271,1
	30,41
	
	38 654,15
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 11.15*114.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	Е56-13-6
Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах со снятием полотен, 10 коробок
	0,2
	3 322,25
	17,64
	664,45
	336,18
	3,53
	192,763
	38,5526

	
	
	
	1 680,90
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	Е56-14-3
Перевязка дверного полотна с уменьшением размера по высоте и ширине, 100 полотен
	0,02
	4 329,92
	
	86,60
	86,12
	
	460,529
	9,21058

	
	
	
	4 305,95
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	Е15-04-024-04
Простая окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов с 2-х сторон, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0896
	919,16
	5,18
	82,35
	36,01
	0,46
	47,27938
	4,236232

	
	
	
	401,88
	0,17
	
	
	0,02
	0,014375
	0,001288

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	Е15-02-001-01
Улучшенная штукатурка  цементно-известковым раствором по камню стен вентканалов и выходов на кровлю  (под примыкания) на высоту 0,4 м., 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,124
	2 030,88
	98,28
	251,83
	108,68
	12,19
	93,7388
	11,623611

	
	
	
	876,46
	53,86
	
	
	6,68
	3,99625
	0,495535

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	Е53-16-1
Ремонт   кирпичной кладки вентканалов  отдельными местами с добавлением нового кирпича, 1 м3 кладки
	1
	1 221,76
	39,24
	1 221,76
	317,04
	39,24
	40,6985
	40,6985

	
	
	
	317,04
	6,64
	
	
	6,64
	0,4945
	0,4945

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	Е15-04-006-03
Покрытие оштукатуркенных поверхностей стен  грунтовкой "Бетон-контакт"  за 1 раз ., 100 м2 покрытия
	0,124
	72,53
	1,36
	8,99
	8,73
	0,17
	7,5325
	0,93403

	
	
	
	70,43
	0,14
	
	
	0,02
	0,0115
	0,001426

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.
	С101-2416
Грунтовка <Бетоконтакт>, КНАУФ, кг
	1,612
	28,60
	
	46,10
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0.124*13
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Е15-04-014-03

	Окраска стен вентканалов  по подготовленной поверхности поливинилацетатная, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,124
	593,62
	6,35
	73,61
	9,98
	0,79
	7,751
	0,961124
	

	
	
	
	80,49
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.
	Е12-01-004-04
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и вентшахт и выходов на кровлю  высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий
	1,65
	804,79
	130,43
	1 327,90
	601,54
	215,21
	40,825
	67,36125

	
	
	
	364,57
	11,85
	
	
	19,55
	0,8165
	1,347225

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(11980.08=47.54*252) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.
	С101-3358
Унифлэкс ТКП верхний слой, м2
	415,8
	30,41
	
	12 644,48
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 1.65*252
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.
	Е12-01-004-05
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к  стенам вентшахт и выходов на кровлю  высотой до  600 мм с напуском под металлический короб   (прим.), 100 м примыканий
	0,286
	5 148,06
	155,19
	1 472,34
	176,35
	44,38
	60,0415
	17,171869

	
	
	
	616,60
	13,97
	
	
	4,00
	0,7705
	0,220363

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(8985.06=47.54*189) ]

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.
	С101-3358
Унифлэкс ТКП верхний слой, м2
	54,054
	30,41
	
	1 643,78
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.286)*189.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.
	Е12-01-004-04
Усиление рулонных гидроизоляций из наплавляемых материалов к теле- и радиоантенам и трубам  в 2 слоя ( фановые трубы -18 , антенны -12, ), 100 м примыканий
	0,15
	892,09
	163,04
	133,82
	62,89
	24,46
	40,825
	6,12375

	
	
	
	419,26
	14,81
	
	
	2,22
	0,8165
	0,122475

	
	Объем: 30*0.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(11980.08=47.54*252) ]

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20.
	С101-3358
Унифлэкс ТКП, м2
	45,36
	30,41
	
	1 379,40
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.18)*252
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21.
	Е12-01-010-01
Устройство  металлического короба на парапетной стене  из листовой оцинкованной стали шириной  более 0,7 м  с капельником, 100 м2 покрытия
	0,24
	14 151,48
	37,91
	3 396,35
	296,67
	9,10
	129,6625
	31,119

	
	
	
	1 236,14
	4,17
	
	
	1,00
	0,23
	0,0552

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22.
	Е58-19-3
Смена металлического отлива по карнизу шириной до 0,5 м, 100 м покрытия
	1,948
	6 878,95
	20,02
	13 400,20
	1 800,79
	39,00
	116,426
	226,79785

	
	
	
	924,43
	3,59
	
	
	6,99
	0,2875
	0,56005

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23.
	Е15-04-014-03
Окраска карнизных плит  по подготовленной поверхности поливинилацетатная  (атмосферостойкая), 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,78
	593,62
	6,35
	463,02
	62,78
	4,95
	7,751
	6,04578

	
	
	
	80,49
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24.
	Е12-01-002-09
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов   унифлекс  в два слоя  по козырькам входов в подъезды с примыканием  (3,2*2,65*6 шт), 100 м2 кровли
	0,5088
	276,11
	73,83
	140,48
	88,32
	37,56
	16,514
	8,4023232

	
	
	
	173,58
	4,17
	
	
	2,12
	0,23
	0,117024

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(5419.56=47.54*114) ];  С101-1962:[ М-(4671.32=40.27*116) ]

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25.
	С7035-01067
(ССЦ39-с95-66 ССЦ39-с95-66)
Унифлекс ТКП сланец серый (500-3000) (т.ц.= 136 ) (Техно Николь), м2
	59,0208
	27,88
	
	1 645,50
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0.5088*116
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26.
	С101-3358
Унифлэкс ТКП верхний слой, м2
	58,0032
	30,41
	
	1 763,88
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0.5088*114.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27.
	Е12-01-010-01
Устройство металлического обрамления с капельником (отлив ) по козырькам над  входами в подъезды (6 подъездов) и выходов на кровлю из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия
	0,2505
	14 151,48
	37,91
	3 544,95
	309,65
	9,50
	149,1119
	37,352526

	
	
	
	1 236,14
	4,17
	
	
	1,04
	0,2875
	0,0720188

	
	Объем: 50.1*0.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28.
	Е15-04-014-03
Окраска плит козырьков входа в подъезд  и плит вентканалов  поливинилацетатная (атмосферостойкая), 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,904
	593,62
	6,35
	536,63
	72,76
	5,74
	7,751
	7,006904

	
	
	
	80,49
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29.
	С330-23-1
Перевозка мусора на расстояние 23 км, т
	6,192
	31,34
	31,34
	194,06
	
	194,06
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: ЭМ: =31.34

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	136 545,61
	12 486,31
	3 164,14
	
	1428,3826

	
	
	
	
	
	
	
	165,62
	
	11,99331

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	136 545,61
	12 486,31
	3 164,14
	
	1428,3826

	
	
	
	
	
	
	
	165,62
	
	11,99331

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	56 131,79
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 1; %=83 - по стр. 2, 22; %=108 - по стр. 3, 4, 15, 17, 19, 21, 24, 27; %=82 - по стр. 7, 8; %=94.5 - по стр. 9, 10, 12, 14, 23, 28; %=86 - по стр. 11)
	11 775,81
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=59.5 - по стр. 1; %=65 - по стр. 2, 22; %=55.25 - по стр. 3, 4, 15, 17, 19, 21, 24, 27; %=62 - по стр. 7, 8; %=46.75 - по стр. 9, 10, 12, 14, 23, 28; %=70 - по стр. 11)
	7 700,55
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	156 021,97
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	156 021,97
	 
	 
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	11 775,81
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	7 700,55
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	12 486,31
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	165,62
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	12 651,93
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	3 164,14
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов
	
	
	
	120 895,16
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих в  ТЦ
	
	
	7,4
	92 398,69
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов в ТЦ
	
	
	5,4
	894,35
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата в ТЦ
	
	
	
	93 293,04
	
	
	
	

	
	Коэффициент для расчета НР и СП
	
	
	
	7,37
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов в ТЦ
	
	
	4,49
	14 206,99
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов в ТЦ
	
	
	4,28
	517 431,28
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ
	
	
	
	86 787,72
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ
	
	
	
	56 753,05
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ с к=0,85
	
	
	0,85
	73 769,56
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ с к=0,8
	
	
	0,8
	45 402,44
	
	
	
	

	
	Итого  в  ценах 2013г
	
	
	
	743 208,96
	
	
	
	

	
	Содержание технадзора  2,14%
	
	
	2,14
	15 904,67
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	
	759 113,63
	
	
	
	

	
	Непредвиденные затраты 2%
	
	
	2
	15 182,27
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	774 296
	
	
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	18
	139 373
	
	
	
	

	
	ИТОГО с НДС
	
	
	
	913 669
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составил:
	Станчина О.Н.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проверил:
	Киселева С.В.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	«СОГЛАСОВАНО»
	
	«УТВЕРЖДАЮ»
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	________________ /______________________ /
	
	________________ /______________________ /
	

	
	
	
	

	«______»____________________ 20___г.
	
	«______»____________________ 20___г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 13

	(Локальный сметный расчет)

	на Капитальный ремонт системы ГВС МКД №31 по ул. Пушкина

	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость:
	 94,343
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	монтажных работ:
	 0,913
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	Hормативная трудоемкость:
	 1,175
	тыс.чел.ч

	
	
	
	
	
	
	Сметная заработная плата:
	 11,082
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Е65-1-3
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода
	1,18
	784,99
	22,98
	926,29
	837,47
	27,12
	87,837
	103,64766

	
	
	
	709,72
	3,73
	
	
	4,40
	0,299
	0,35282

	
	Объем: 48+70
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Е65-1-2
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода
	1,66
	617,36
	17,65
	1 024,82
	919,62
	29,30
	68,563
	113,81458

	
	
	
	553,99
	2,44
	
	
	4,05
	0,1955
	0,32453

	
	Объем: 62+64+40
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Е65-1-1
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода
	1,08
	358,86
	10,29
	387,56
	347,82
	11,11
	39,859
	43,04772

	
	
	
	322,06
	1,44
	
	
	1,56
	0,115
	0,1242

	
	Объем: 54+54
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Е16-04-002-08
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 90 мм, 100 м трубопровода
	0,48
	4 200,69
	2 326,22
	2 016,33
	851,42
	1 116,59
	191,7625
	92,046

	
	
	
	1 773,80
	300,98
	
	
	144,47
	20,7575
	9,9636

	
	   Вычт.ресурсы:  С507-0594:[ М-(4896.10=502.68*9.74) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	П.Прайс 00108
Труба РР армированная диаметром 90 мм Чехия (1066,41 руб.), м
	46,752
	217,53
	
	10 169,96
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.48)*97.4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	Е16-04-002-07
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм, 100 м трубопровода
	0,7
	4 791,21
	2 714,95
	3 353,85
	1 390,66
	1 900,47
	214,774
	150,3418

	
	
	
	1 986,66
	353,73
	
	
	247,61
	24,39438
	17,076063

	
	   Вычт.ресурсы:  С507-0593:[ М-(3442.41=353.43*9.74) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	П.Прайс 00107
Труба РР армированная диаметром 75 мм Чехия (743,33 руб.), м
	68,18
	151,63
	
	10 338,13
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.7)*97.4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	Е16-04-002-06
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм, 100 м трубопровода
	0,62
	3 996,40
	2 156,75
	2 477,77
	1 073,36
	1 337,19
	187,1602
	116,03932

	
	
	
	1 731,23
	280,56
	
	
	173,95
	19,34875
	11,996225

	
	   Вычт.ресурсы:  С507-0592:[ М-(2888.23=305.31*9.46) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	П.Прайс 00106
Труба РР армированная диаметром 63 мм Чехия (509,63 руб.), м
	58,652
	103,96
	
	6 097,46
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.62)*94.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	Е16-04-002-05
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм, 100 м трубопровода
	0,64
	4 058,47
	2 156,75
	2 597,42
	1 154,70
	1 380,32
	187,1602
	119,78253

	
	
	
	1 804,22
	280,56
	
	
	179,56
	19,34875
	12,3832

	
	   Вычт.ресурсы:  С507-0591:[ М-(1951.79=206.32*9.46) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	П.Прайс 00105
Труба РР армированная диаметром 50 мм Чехия (321,85 руб.), м
	60,544
	65,65
	
	3 974,71
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.64)*94.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	Е16-04-002-03
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм, 100 м трубопровода
	0,54
	2 376,44
	768,11
	1 283,28
	838,52
	414,78
	161,0805
	86,98347

	
	
	
	1 552,81
	98,38
	
	
	53,13
	6,785
	3,6639

	
	   Вычт.ресурсы:  С507-0589:[ М-(888.76=94.75*9.38) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.
	П.Прайс 00103
Труба РР армированная диаметром 32 мм Чехия (132,43 руб.), м
	50,652
	27,01
	
	1 368,11
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.54)*93.8
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.
	Е16-04-002-04
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм, 100 м трубопровода
	0,4
	3 136,79
	964,30
	1 254,71
	828,17
	385,72
	214,774
	85,9096

	
	
	
	2 070,43
	122,98
	
	
	49,19
	8,48125
	3,3925

	
	   Вычт.ресурсы:  С507-0590:[ М-(1238.71=132.20*9.37) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.
	П.Прайс 00104
Труба РР армированная диаметром 40 мм Чехия (202,54 руб.), м
	37,48
	41,31
	
	1 548,30
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.4)*93.7
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.
	Е16-04-002-01
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм, 100 м трубопровода
	0,54
	4 641,87
	2 136,18
	2 506,61
	1 309,69
	1 153,54
	251,5924
	135,8599

	
	
	
	2 425,35
	279,72
	
	
	151,05
	19,29125
	10,417275

	
	   Вычт.ресурсы:  С507-0622:[ М-(518.63=57.69*8.99) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.
	П.Прайс 00101
Труба РР армированная диаметром 20 мм Чехия (58.63 руб.), м
	48,546
	11,96
	
	580,61
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.54)*89.9
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.
	Е65-25-2
Смена пробко-спускных кранов, 100 шт.
	0,36
	529,58
	
	190,65
	143,46
	
	48,07
	17,3052

	
	
	
	398,50
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С302-0474:[ М-(2996.00=29.96*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.
	П.Прайс 01614
Кран шаровый м/м Д=15 мм полн б R911 Италия (217,80 руб.), шт.
	36
	44,43
	
	1 599,48
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20.
	Е65-5-9
Смена кранов шаровых диаметром 100 мм, 100 шт.
	0,01
	9 419,63
	390,02
	94,19
	42,80
	3,90
	485,3
	4,853

	
	
	
	4 280,35
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С302-1176:[ М-(48260.00=482.60*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21.
	П.Прайс 01609
Кран шаровый под приварку Д 100 мм (8162,05 руб.), шт.
	1
	1 664,93
	
	1 664,93
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22.
	Е65-5-9
Смена кранов шаровых диаметром 80 мм, 100 шт.
	0,01
	9 419,63
	390,02
	94,19
	42,80
	3,90
	485,3
	4,853

	
	
	
	4 280,35
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С302-1176:[ М-(48260.00=482.60*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23.
	П.Прайс 01608
Кран шаровый под приварку Д 80 мм (6459,77 руб.), шт.
	1
	1 317,69
	
	1 317,69
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24.
	П.Прайс 01102
Кран шаровый из полипропилена диаметром 20 мм (Чехия) =202,95 руб., шт.
	18
	41,40
	
	745,20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25.
	П.Прайс 01104
Кран шаровый из полипропилена диаметром 32 мм (Чехия) =428,04 руб., шт.
	18
	87,31
	
	1 571,58
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26.
	П.Прайс 00209
Муфты из полипропилена диаметром 90 мм (Чехия) =187,37 руб., шт.
	10
	38,22
	
	382,20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27.
	П.Прайс 00208
Муфты из полипропилена диаметром 75 мм (Чехия) =169,74 руб., шт.
	10
	34,62
	
	346,20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28.
	П.Прайс 00609
Тройник из полипропилена диаметром 90 мм (Чехия) =544,89 руб., шт.
	2
	111,15
	
	222,30
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29.
	П.Прайс 00608
Тройник из полипропилена диаметром 75 мм (Чехия) =305,86 руб., шт.
	2
	62,39
	
	124,78
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30.
	П.Прайс 00716
Тройник переходной 75-40-75  из полипропилена (Чехия) =485,65 руб., шт.
	6
	99,06
	
	594,36
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31.
	П.Прайс 00713
Тройник переходной 63-32-63  из полипропилена (Чехия) =175,48 руб., шт.
	6
	35,80
	
	214,80
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32.
	П.Прайс 00711
Тройник переходной 50-32-50  из полипропилена (Чехия) =84,87 руб., шт.
	4
	17,31
	
	69,24
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33.
	П.Прайс 00710
Тройник переходной 50-25-50  из полипропилена (Чехия) =88,97 руб., шт.
	6
	18,15
	
	108,90
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34.
	П.Прайс 00708
Тройник переходной 40-25-40  из полипропилена (Чехия) =56,58 руб., шт.
	4
	11,54
	
	46,16
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35.
	П.Прайс 00714
Тройник переходной 63-40-63  из полипропилена (Чехия) =180,40 руб., шт.
	6
	36,80
	
	220,80
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36.
	П.Прайс 00705
Тройник переходной 32-20-32  из полипропилена (Чехия) =25,01 руб., шт.
	18
	5,10
	
	91,80
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37.
	П.Прайс 00704
Тройник переходной 25-20-25  из полипропилена (Чехия) =12,71 руб., шт.
	18
	2,59
	
	46,62
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38.
	П.Прайс 00408
Уголок 90 град диаметром 75 мм из полипропилена  (Чехия)=246 руб., шт.
	54
	50,18
	
	2 709,72
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	39.
	П.Прайс 00409
Уголок 90 град диаметром 90 мм из полипропилена  (Чехия)=471,50 руб., шт.
	38
	96,18
	
	3 654,84
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40.
	П.Прайс 00406
Уголок 90 град диаметром 50 мм из полипропилена  (Чехия)=67,24 руб., шт.
	48
	13,72
	
	658,56
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	41.
	П.Прайс 00405
Уголок 90 град диаметром 40 мм из полипропилена  (Чехия)=29,52 руб., шт.
	26
	6,02
	
	156,52
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	42.
	П.Прайс 00404
Уголок 90 град диаметром 32 мм из полипропилена  (Чехия)=13,53 руб., шт.
	36
	2,76
	
	99,36
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	43.
	П.Прайс 00403
Уголок 90 град диаметром 25 мм из полипропилена  (Чехия)=9,43 руб., шт.
	36
	1,92
	
	69,12
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	44.
	П.Прайс 00406
Уголок 90 град диаметром 50 мм из полипропилена  (Чехия)=67,24 руб., шт.
	2
	13,72
	
	27,44
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	45.
	П.Прайс 00503
Уголок 45 град диаметром 25 мм из полипропилена  (Чехия)=12,71 руб., шт.
	18
	2,59
	
	46,62
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	46.
	П.Прайс 00504
Уголок 45 град диаметром 32 мм из полипропилена (Чехия)=20,09 руб., шт.
	18
	4,10
	
	73,80
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	47.
	П.Прайс 00317
Муфты переходные из полипропилена 90*75 (Чехия)=160,72 руб., шт.
	2
	32,78
	
	65,56
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	48.
	П.Прайс 00315
Муфты переходные из полипропилена 75*63 (Чехия)=142,27 руб., шт.
	2
	29,02
	
	58,04
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	49.
	П.Прайс 00309
Муфты переходные из полипропилена 50*32 (Чехия)=32,39 руб., шт.
	2
	6,61
	
	13,22
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	50.
	П.Прайс 00308
Муфты переходные из полипропилена 40*32 (Чехия)=17,63 руб., шт.
	6
	3,60
	
	21,60
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	51.
	П.Прайс 00307
Муфты переходные из полипропилена 40*25 (Чехия)=17,22 руб., шт.
	2
	3,51
	
	7,02
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	52.
	П.Прайс 00804
Муфта комбинированная ВР 25*1/2 (Чехия) =69,70 руб., шт.
	18
	14,22
	
	255,96
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	53.
	П.Прайс 00806
Муфта комбинированная ВР 32*1 (Чехия) =138,99 руб., шт.
	18
	28,35
	
	510,30
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	54.
	П.Прайс 00802
Муфта комбинированная ВР 20*1/2 (Чехия) =52,89 руб., шт.
	36
	10,79
	
	388,44
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	55.
	П.Прайс 010001
Американка диаметром 15 мм (Чехия) =98,81 руб, шт.
	32
	20,16
	
	645,12
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	56.
	П.Прайс 01001
Американка диаметром 20 мм (Чехия) =111,93 руб, шт.
	18
	22,83
	
	410,94
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	57.
	П.Прайс 01002
Американка диаметром 25 мм (Чехия) =179,58 руб, шт.
	18
	36,63
	
	659,34
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	58.
	П.Прайс 01308
Крепление-хомут 3 (87-92 мм) =38,31 руб., шт.
	113
	7,81
	
	882,53
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	59.
	П.Прайс 01306
Крепление-хомут 2 (60-64 мм) =27,70 руб., шт.
	126
	5,65
	
	711,90
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	60.
	П.Прайс 01305
Крепление-хомут 1 1/2 (48-53 мм) =25,53 руб., шт.
	66
	5,21
	
	343,86
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	61.
	Е16-02-007-04
Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм, 1 соединение
	1
	180,70
	13,25
	180,70
	18,61
	13,25
	1,93085
	1,93085

	
	
	
	18,61
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	62.
	П.Прайс 01205
Бурт диаметром 90 мм (Чехия) =233,70 руб, шт.
	1
	47,67
	
	47,67
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	63.
	Е16-02-007-03
Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм, 1 соединение
	1
	145,67
	13,25
	145,67
	18,61
	13,25
	1,93085
	1,93085

	
	
	
	18,61
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	64.
	П.Прайс 01204
Бурт диаметром 75 мм (Чехия) =177,94 руб, шт.
	1
	36,30
	
	36,30
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	65.
	Ц12-10-001-01
Приварка металлических резьб к стояку водопровода Д=25 мм, 100 шт.
	0,18
	1 551,82
	707,37
	279,33
	126,58
	127,33
	75,21
	13,5378

	
	
	
	703,21
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1703:[ М-(151.53=50.51*3) ];  С108-0081:[ М-(1123.00=11.23*100) ];  С301-3240:[ М-(307.00=3.07*100) ];  С507-2630:[ М-(645.00=6.45*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	66.
	П.Прайс 01403
Резьбы металлические 25 (=15,00), шт.
	18
	3,06
	
	55,08
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	67.
	Ц12-10-001-01
Приварка металлических резьб к стояку водопровода Д=20 мм, 100 шт.
	0,18
	1 551,82
	707,37
	279,33
	126,58
	127,33
	75,21
	13,5378

	
	
	
	703,21
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1703:[ М-(151.53=50.51*3) ];  С108-0081:[ М-(1123.00=11.23*100) ];  С301-3240:[ М-(307.00=3.07*100) ];  С507-2630:[ М-(645.00=6.45*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	68.
	П.Прайс 01402
Резьбы металлические 20 (=11.00), шт.
	18
	2,24
	
	40,32
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	69.
	ТССЦпг-2001.
Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, т, т
	1,386
	1,88
	
	2,61
	2,61
	
	
	

	
	
	
	1,88
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	70.
	ТССЦпг-2001.
Перевозка строительного мусора на расстояние 23 км (класс груза 1), т
	1,386
	31,34
	31,34
	43,44
	
	43,44
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	75 232,25
	10 073,48
	8 088,54
	
	1105,4211

	
	
	
	
	
	
	
	1 008,97
	
	69,694313

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	558,66
	253,16
	254,66
	
	27,0756

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 65, 67)
	
	
	202,52
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 65, 67)
	
	
	
	151,90
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	913,08
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	56 139,55
	2,61
	43,44
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 69)
	
	
	
	2,61
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 69)
	
	
	
	1,57
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	56 143,73
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	18 534,04
	9 817,71
	7 790,44
	
	1078,3455

	
	
	
	
	
	
	
	1 008,97
	
	69,694313

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 1-3; %=115.2 - по стр. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 61, 63; %=103 - по стр. 18, 20, 22)
	11 573,04
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-3; %=70.55 - по стр. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 61, 63; %=60 - по стр. 18, 20, 22)
	7 179,46
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	37 286,54
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	94 343,35
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	11 778,17
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	7 332,93
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	10 073,48
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	1 008,97
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	11 082,45
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	8 088,54
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов
	
	
	
	57 070,23
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих в  ТЦ
	
	
	7,4
	74 543,75
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов в ТЦ
	
	
	5,4
	5 448,44
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата в ТЦ
	
	
	
	79 992,19
	
	
	
	

	
	Коэффициент для расчета НР и СП
	
	
	
	7,22
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов в ТЦ
	
	
	4,49
	36 317,54
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов в ТЦ
	
	
	4,28
	244 260,58
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ
	
	
	
	85 038,39
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ
	
	
	
	52 943,75
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ с к=0,85
	
	
	0,85
	72 282,63
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ с к=0,8
	
	
	0,8
	42 355,00
	
	
	
	

	
	Итого  в  ценах 2013г
	
	
	
	469 759,50
	
	
	
	

	
	Содержание технадзора  2,14%
	
	
	2,14
	10 052,85
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	
	479 812,35
	
	
	
	


	
	Непредвиденные затраты 2%
	
	
	2
	9 596,25
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	489 409
	
	
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	18
	88 094
	
	
	
	

	
	ИТОГО с НДС
	
	
	
	577 503
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составил:
	Пакаев Д.И.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проверил:
	Киселева С.В.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	«СОГЛАСОВАНО»
	
	«УТВЕРЖДАЮ»
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	________________ /______________________ /
	
	________________ /______________________ /
	

	
	
	
	

	«______»____________________ 20___г.
	
	«______»____________________ 20___г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7

	(Локальный сметный расчет)

	на Капитальный ремонт системы канализации МКД №31 по Пушкина

	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость:
	 21,309
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	Hормативная трудоемкость:
	 0,271
	тыс.чел.ч

	
	
	
	
	
	
	Сметная заработная плата:
	 2,386
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Е65-2-2
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями
	1,4
	820,09
	13,74
	1 148,13
	1 128,89
	19,24
	98,095
	137,333

	
	
	
	806,35
	4,59
	
	
	6,43
	0,368
	0,5152

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Е16-04-001-02
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм, 100 м трубопровода
	1,4
	9 383,23
	35,16
	13 136,52
	1 099,46
	49,22
	81,466
	114,0524

	
	
	
	785,33
	1,25
	
	
	1,75
	0,08625
	0,12075

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	П.Прайс 21103
Заглушка ПНД Д=110 мм (16,5 руб.), шт.
	27
	3,37
	
	90,99
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	Е52-5-1
Устройство кирпичных столбиков (0,25*0,2*0,25), 1 м3
	1,125
	972,08
	0,93
	1 093,59
	140,32
	1,05
	15,709
	17,672625

	
	
	
	124,73
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0.25*0.2*0.25*90
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	Е06-01-001-01
Устройство основания под кирпичные столбики из бетона, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,004
	66 713,32
	2 737,58
	266,86
	7,22
	10,95
	238,05
	0,9522

	
	
	
	1 804,42
	375,19
	
	
	1,50
	25,875
	0,1035

	
	Объем: 8*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	П.Прайс 01309
Крепление-хомут 4 (102-116 мм) =46,46 руб., шт.
	140
	9,48
	
	1 327,20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	С301-1224
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг
	38
	14,30
	
	543,40
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	17 606,69
	2 375,89
	80,46
	
	270,01023

	
	
	
	
	
	
	
	9,68
	
	0,73945

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	2 778,64
	147,54
	12,00
	
	18,624825

	
	
	
	
	
	
	
	1,50
	
	0,1035

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 7; %=94.5 - по стр. 8)
	
	138,74
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=75 - по стр. 7; %=55.25 - по стр. 8)
	
	110,06
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	3 027,44
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	14 828,05
	2 228,35
	68,46
	
	251,3854

	
	
	
	
	
	
	
	8,18
	
	0,63595

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 1; %=115.2 - по стр. 3)
	
	2 108,73
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1; %=70.55 - по стр. 3)
	
	1 344,56
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	18 281,34
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	21 308,78
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	2 247,47
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	1 454,62
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	2 375,89
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	9,68
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	2 385,57
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	80,46
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов
	
	
	
	15 150,34
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих в  ТЦ
	
	
	7,4
	17 581,59
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов в ТЦ
	
	
	5,4
	52,27
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата в ТЦ
	
	
	
	17 633,86
	
	
	
	

	
	Коэффициент для расчета НР и СП
	
	
	
	7,39
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов в ТЦ
	
	
	4,49
	361,27
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов в ТЦ
	
	
	4,28
	64 843,46
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ
	
	
	
	16 608,80
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ
	
	
	
	10 749,64
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ с к=0,85
	
	
	0,85
	14 117,48
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ с к=0,8
	
	
	0,8
	8 599,71
	
	
	
	

	
	Итого  в  ценах 2013г
	
	
	
	105 503,51
	
	
	
	

	
	Содержание технадзора  2,14%
	
	
	2,14
	2 257,78
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	
	107 761,29
	
	
	
	

	
	Непредвиденные затраты 2%
	
	
	2
	2 155,23
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	109 917
	
	
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	18
	19 785
	
	
	
	

	
	ИТОГО с НДС
	
	
	
	129 702
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составил:
	Пакаев Д.И.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проверил:
	Киселева С.В.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	«СОГЛАСОВАНО»
	
	«УТВЕРЖДАЮ»
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	________________ /______________________ /
	
	________________ /______________________ /
	

	
	
	
	

	«______»____________________ 20___г.
	
	«______»____________________ 20___г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6

	(Локальный сметный расчет)

	на Капитальный ремонт системы ХВС  МКД №31 по ул. Пушкина

	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость:
	 25,683
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	Hормативная трудоемкость:
	 0,397
	тыс.чел.ч

	
	
	
	
	
	
	Сметная заработная плата:
	 3,741
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Е65-1-3
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода
	0,22
	784,99
	22,98
	172,70
	156,14
	5,06
	87,837
	19,32414

	
	
	
	709,72
	3,73
	
	
	0,82
	0,299
	0,06578

	
	Объем: 3+19
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Е65-1-2
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода
	0,6
	617,36
	17,65
	370,41
	332,39
	10,59
	68,563
	41,1378

	
	
	
	553,99
	2,44
	
	
	1,46
	0,1955
	0,1173

	
	Объем: 30+30
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Е65-1-1
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода
	0,72
	358,86
	10,29
	258,38
	231,88
	7,41
	39,859
	28,69848

	
	
	
	322,06
	1,44
	
	
	1,04
	0,115
	0,0828

	
	Объем: 70+2
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Е16-04-002-08
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 90 мм, 100 м трубопровода
	0,03
	4 200,69
	2 326,22
	126,02
	53,21
	69,79
	191,7625
	5,752875

	
	
	
	1 773,80
	300,98
	
	
	9,03
	20,7575
	0,622725

	
	   Вычт.ресурсы:  С507-0594:[ М-(4896.10=502.68*9.74) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	П.Прайс 00009
Труба РР универсальная диаметром 90 мм Чехия (749,48 руб.), м
	2,922
	152,88
	
	446,72
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.03)*97.4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	Е16-04-002-07
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм, 100 м трубопровода
	0,19
	4 791,21
	2 714,95
	910,33
	377,47
	515,84
	214,774
	40,80706

	
	
	
	1 986,66
	353,73
	
	
	67,21
	24,39438
	4,6349313

	
	   Вычт.ресурсы:  С507-0593:[ М-(3442.41=353.43*9.74) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	П.Прайс 00008
Труба РР универсальная диаметром 75 мм Чехия (501,43 руб.), м
	18,506
	102,28
	
	1 892,79
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.19)*97.4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	Е16-04-002-06
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм, 100 м трубопровода
	0,3
	3 996,40
	2 156,75
	1 198,93
	519,37
	647,03
	187,1602
	56,14806

	
	
	
	1 731,23
	280,56
	
	
	84,17
	19,34875
	5,804625

	
	   Вычт.ресурсы:  С507-0592:[ М-(2888.23=305.31*9.46) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	П.Прайс 00007
Труба РР универсальная диаметром 63 мм Чехия (309,55), м
	28,38
	63,14
	
	1 791,91
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.3)*94.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	Е16-04-002-05
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм, 100 м трубопровода
	0,3
	4 058,47
	2 156,75
	1 217,55
	541,27
	647,03
	187,1602
	56,14806

	
	
	
	1 804,22
	280,56
	
	
	84,17
	19,34875
	5,804625

	
	   Вычт.ресурсы:  С507-0591:[ М-(1951.79=206.32*9.46) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	П.Прайс 00006
Труба РР универсальная диаметром 50 мм Чехия (217,30 руб.), м
	28,38
	44,33
	
	1 258,09
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.3)*94.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	Е16-04-002-03
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм, 100 м трубопровода
	0,7
	2 376,44
	768,11
	1 663,51
	1 086,97
	537,68
	161,0805
	112,75635

	
	
	
	1 552,81
	98,38
	
	
	68,87
	6,785
	4,7495

	
	   Вычт.ресурсы:  С507-0589:[ М-(888.76=94.75*9.38) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.
	П.Прайс 00004
Труба РР универсальная диаметром 32 мм Чехия (85,69 руб.), м
	65,66
	17,48
	
	1 147,74
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.7)*93.8
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.
	Е16-04-002-01
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм, 100 м трубопровода
	0,02
	4 641,87
	2 136,18
	92,84
	48,51
	42,72
	251,5924
	5,031848

	
	
	
	2 425,35
	279,72
	
	
	5,59
	19,29125
	0,385825

	
	   Вычт.ресурсы:  С507-0622:[ М-(518.63=57.69*8.99) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.
	П.Прайс 00002
Труба РР универсальная диаметром 20 мм Чехия (29,93 руб.), м
	1,798
	6,11
	
	10,99
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.02)*89.9
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.
	Е65-25-2
Смена пробко-спускных кранов, 100 шт.
	0,18
	529,58
	
	95,32
	71,73
	
	48,07
	8,6526

	
	
	
	398,50
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С302-0474:[ М-(2996.00=29.96*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.
	П.Прайс 01614
Кран шаровый м/м Д=15 мм полн б R911 Италия (217,80 руб.), шт.
	18
	44,43
	
	799,74
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.
	П.Прайс 01104
Кран шаровый из полипропилена диаметром 32 мм (Чехия) =428,04 руб., шт.
	18
	87,31
	
	1 571,58
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.
	П.Прайс 00204
Муфты из полипропилена диаметром 32 мм (Чехия) =11,07 руб., шт.
	18
	2,26
	
	40,68
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20.
	П.Прайс 00208
Муфты из полипропилена диаметром 75 мм (Чехия) =169,74 руб., шт.
	2
	34,62
	
	69,24
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21.
	П.Прайс 00207
Муфты из полипропилена диаметром 63 мм (Чехия) =69,70 руб., шт.
	4
	14,22
	
	56,88
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22.
	П.Прайс 00206
Муфты из полипропилена диаметром 50 мм (Чехия) =46,33 руб., шт.
	4
	9,45
	
	37,80
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23.
	П.Прайс 00209
Муфты из полипропилена диаметром 90 мм (Чехия) =187,37 руб., шт.
	2
	38,22
	
	76,44
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24.
	П.Прайс 00713
Тройник переходной 63-32-63  из полипропилена (Чехия) =175,48 руб., шт.
	6
	35,80
	
	214,80
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25.
	П.Прайс 00609
Тройник из полипропилена диаметром 90 мм (Чехия) =544,89 руб., шт.
	1
	111,15
	
	111,15
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26.
	П.Прайс 00716
Тройник переходной 75-40-75  из полипропилена (Чехия) =485,65 руб., шт.
	6
	99,06
	
	594,36
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27.
	П.Прайс 00711
Тройник переходной 50-32-50  из полипропилена (Чехия) =84,87 руб., шт.
	4
	17,31
	
	69,24
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28.
	П.Прайс 00409
Уголок 90 град диаметром 90 мм из полипропилена  (Чехия)=471,50 руб., шт.
	4
	96,18
	
	384,72
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29.
	П.Прайс 00404
Уголок 90 град диаметром 32 мм из полипропилена  (Чехия)=13,53 руб., шт.
	66
	2,76
	
	182,16
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30.
	П.Прайс 00705
Тройник переходной 32-20-32  из полипропилена (Чехия) =25,01 руб., шт.
	18
	5,10
	
	91,80
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31.
	П.Прайс 00317
Муфты переходные из полипропилена 90*75 (Чехия)=160,72 руб., шт.
	2
	32,78
	
	65,56
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32.
	П.Прайс 00315
Муфты переходные из полипропилена 75*63 (Чехия)=142,27 руб., шт.
	2
	29,02
	
	58,04
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33.
	П.Прайс 00313
Муфты переходные из полипропилена 63*50 (Чехия)=70,11 руб., шт.
	2
	14,30
	
	28,60
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34.
	П.Прайс 00309
Муфты переходные из полипропилена 50*32 (Чехия)=32,39 руб., шт.
	2
	6,61
	
	13,22
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35.
	П.Прайс 00806
Муфта комбинированная ВР 32*1 (Чехия) =138,99 руб., шт.
	18
	28,35
	
	510,30
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36.
	П.Прайс 00902
Муфта комбинированная НР 20*1/2 (Чехия) =58,63 руб., шт.
	18
	11,96
	
	215,28
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37.
	П.Прайс 01308
Крепление-хомут 3 (87-92 мм) =38,31 руб., шт.
	3
	7,81
	
	23,43
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38.
	П.Прайс 01307
Крепление-хомут 2 1/2 (72-78 мм) =32,94 руб., шт.
	19
	6,72
	
	127,68
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	39.
	П.Прайс 01306
Крепление-хомут 2 (60-64 мм) =27,70 руб., шт.
	30
	5,65
	
	169,50
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40.
	П.Прайс 01305
Крепление-хомут 1 1/2 (48-53 мм) =25,53 руб., шт.
	30
	5,21
	
	156,30
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	41.
	П.Прайс 01303
Крепление-хомут 1 (31-38 мм) =21,11 руб., шт.
	70
	4,31
	
	301,70
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	42.
	С301-1224
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг
	40
	14,30
	
	572,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	19 196,43
	3 418,94
	2 483,15
	
	374,45727

	
	
	
	
	
	
	
	322,36
	
	22,268111

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	12 518,44
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	12 518,44
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	6 677,99
	3 418,94
	2 483,15
	
	374,45727

	
	
	
	
	
	
	
	322,36
	
	22,268111

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 1-3; %=115.2 - по стр. 4, 6, 8, 10, 12, 14; %=103 - по стр. 16)
	4 003,05
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-3; %=70.55 - по стр. 4, 6, 8, 10, 12, 14; %=60 - по стр. 16)
	2 483,21
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	13 164,25
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	25 682,69
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	4 003,05
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	2 483,21
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	3 418,94
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	322,36
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	3 741,30
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	2 483,15
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов
	
	
	
	13 294,34
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих в  ТЦ
	
	
	7,4
	25 300,16
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов в ТЦ
	
	
	5,4
	1 740,74
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата в ТЦ
	
	
	
	27 040,90
	
	
	
	

	
	Коэффициент для расчета НР и СП
	
	
	
	7,23
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов в ТЦ
	
	
	4,49
	11 149,34
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов в ТЦ
	
	
	4,28
	56 899,78
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ
	
	
	
	28 942,05
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ
	
	
	
	17 953,61
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ с к=0,85
	
	
	0,85
	24 600,74
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ с к=0,8
	
	
	0,8
	14 362,89
	
	
	
	

	
	Итого  в  ценах 2013г
	
	
	
	132 312,91
	
	
	
	

	
	Содержание технадзора  2,14%
	
	
	2,14
	2 831,50
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	
	135 144,41
	
	
	
	

	
	Непредвиденные затраты 2%
	
	
	2
	2 702,89
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	137 847
	
	
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	18
	24 813
	
	
	
	

	
	ИТОГО с НДС
	
	
	
	162 660
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составил:
	Пакаев Д.И.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проверил:
	Киселева С.В.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	«СОГЛАСОВАНО»
	
	«УТВЕРЖДАЮ»
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	________________ /______________________ /
	
	________________ /______________________ /
	

	
	
	
	

	«______»____________________ 20___г.
	
	«______»____________________ 20___г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт системы ЦО в МКД №31 по ул.Пушкина

	
	Основание: 
	Дефектный акт
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость:
	 133,647
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	монтажных работ:
	 2,181
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	Hормативная трудоемкость:
	 1,139
	тыс.чел.ч

	
	
	
	
	
	
	Сметная заработная плата:
	 10,604
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Е66-24-2
Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной, 100 м2 наружной площади разобранной изоляции
	0,9372
	177,48
	
	166,33
	166,33
	
	21,965
	20,585598

	
	
	
	177,48
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Е65-9-8
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 80 мм, 100 м трубопровода
	0,3
	2 426,49
	399,25
	727,95
	563,86
	119,78
	201,02
	60,306

	
	
	
	1 879,54
	5,16
	
	
	1,55
	0,414
	0,1242

	
	   Вычт.ресурсы:  С302-0894:[ М-(9807.00=98.07*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	С7035-06597
(ССЦ39-с205-31)
Трубозаготовки из черных водогазопроводных труб d=89х3,5мм (т.ц.= 433,5), м
	24
	88,86
	
	2 132,64
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.24)*100.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Е65-9-7
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 65 мм, 100 м трубопровода
	0,96
	2 251,23
	399,25
	2 161,18
	1 636,11
	383,28
	182,275
	174,984

	
	
	
	1 704,28
	5,16
	
	
	4,95
	0,414
	0,39744

	
	   Вычт.ресурсы:  С302-0893:[ М-(8645.00=86.45*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	С7035-06596
(ССЦ39-с205-30)
Трубозаготовки из черных водогазопроводных труб d=76х3,5мм (т.ц.= 389), м
	96
	79,74
	
	7 655,04
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0,96*100,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	Е65-9-6
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода
	0,96
	1 810,82
	256,29
	1 738,39
	1 392,50
	246,04
	155,135
	148,9296

	
	
	
	1 450,52
	4,30
	
	
	4,13
	0,345
	0,3312

	
	   Вычт.ресурсы:  С302-0892:[ М-(7208.00=72.08*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	С7035-06595
(ССЦ39-с205-29)
Трубозаготовки из черных водогазопроводных труб d=57х3,5мм (т.ц.= 340,7), м
	96
	69,84
	
	6 704,64
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0,96*100,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	Е65-9-2
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 20 мм, 100 м трубопровода
	0,8
	1 059,72
	93,20
	847,78
	738,92
	74,56
	98,785
	79,028

	
	
	
	923,65
	3,01
	
	
	2,41
	0,2415
	0,1932

	
	   Вычт.ресурсы:  С302-0888:[ М-(3911.00=39.11*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	С7035-06591
(ССЦ39-с205-25)
Трубозаготовки из черных водогазопроводных труб d=20х2,8мм (т.ц.= 149,6), м
	80
	30,67
	
	2 453,60
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0,8*100,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	Е65-9-1
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 15 мм, 100 м трубопровода
	1,7
	972,61
	93,20
	1 653,44
	1 422,12
	158,44
	89,47
	152,099

	
	
	
	836,54
	3,01
	
	
	5,12
	0,2415
	0,41055

	
	   Вычт.ресурсы:  С302-0887:[ М-(3373.00=33.73*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	С7035-06590
(ССЦ39-с205-24)
Трубозаготовки из черных водогазопроводных труб d=15х2,8мм (т.ц.= 133,9), м
	170
	27,45
	
	4 666,50
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 1,7*100,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	С7035-05366
(ССЦ39-с177-8)
Кран шаровой 11ч37пф d=80мм (т.ц.= 2822,6), шт.
	4
	578,62
	
	2 314,48
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.
	С302-1832
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм, шт.
	38
	29,47
	
	1 119,86
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.
	С302-1831
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм, шт.
	48
	18,76
	
	900,48
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.
	Е65-25-2
Установка пробко-спускных кранов, 100 шт.
	0,9
	529,58
	
	476,62
	358,65
	
	48,07
	43,263

	
	
	
	398,50
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С302-0474:[ М-(2996.00=29.96*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.
	С7010-07191
Кран с прямым спуском 10Б9бк1 d=15мм (т.ц.=404,7 р. ), шт.
	90
	82,55
	
	7 429,50
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0,9*100,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =404.7/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.
	Е16-05-001-03
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм, 1 шт.
	4
	211,90
	15,81
	847,60
	135,80
	63,24
	3,848475
	15,3939

	
	
	
	33,95
	0,42
	
	
	1,68
	0,02875
	0,115

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.
	П  Прайс 524.
Кран шаровой ручной  ф80мм (Дания), шт.
	4
	946,49
	
	3 785,96
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =4640/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.
	С301-1224
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг
	50
	14,30
	
	715,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20.
	Ц12-10-001-01
Приварка стальной резьбы, 100 шт.
	0,86
	1 551,82
	707,37
	1 334,57
	604,76
	608,34
	75,21
	64,6806

	
	
	
	703,21
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 48+38
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1703:[ М-(151.53=50.51*3) ];  С108-0081:[ М-(1123.00=11.23*100) ];  С301-3240:[ М-(307.00=3.07*100) ];  С507-2630:[ М-(645.00=6.45*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21.
	П Прайс 227.
Резьбы черные ф20мм, шт.
	38
	2,25
	
	85,50
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =11/1.18/4.28*1.02*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22.
	П Прайс 226.
Резьбы черные ф15мм, шт.
	48
	1,95
	
	93,60
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =9.50/1.18/4.28*1.02*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23.
	Е16-07-005-01
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода
	3,46
	167,45
	84,12
	579,38
	259,50
	291,06
	6,625725
	22,925009

	
	
	
	75,00
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24.
	Е16-07-005-02
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода
	1,26
	185,09
	84,12
	233,21
	94,50
	105,99
	6,625725
	8,3484135

	
	
	
	75,00
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25.
	Е15-04-030-03
Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,7182
	1 001,84
	4,03
	719,51
	331,94
	2,89
	53,68028
	38,553174

	
	
	
	462,19
	0,17
	
	
	0,12
	0,014375
	0,0103241

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26.
	Е15-04-030-04
Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,291
	1 348,80
	4,03
	392,50
	235,46
	1,17
	93,97685
	27,347263

	
	
	
	809,15
	0,17
	
	
	0,05
	0,014375
	0,0041831

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27.
	Е26-01-017-01
Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода
	47,2
	627,96
	30,48
	29 639,71
	2 117,86
	1 438,66
	4,6552
	219,72544

	
	
	
	44,87
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 30+96+96+80+170
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28.
	П Прайс 502.
(ООО "Региональная сеть-К-Флекс")
Трубки из вспененного каучука  К-Флекс SOLAR HT  19*89, м
	33
	133,68
	
	4 411,44
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 30*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =642.64/1.18/4.28*1.02*1.03

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29.
	П Прайс 499.
(ООО "Региональная сеть-К-Флекс")
Трубки из вспененного каучука  К-Флекс SOLAR HT  19*76, м
	105,6
	121,18
	
	12 796,61
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 96*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =582.51/1.18/4.28*1.02*1.03

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30.
	П Прайс 493.
(ООО "Региональная сеть-К-Флекс")
Трубки из вспененного каучука  К-Флекс SOLAR HT  19*60, м
	105,6
	96,07
	
	10 144,99
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 96*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =461.83/1.18/4.28*1.02*1.03

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31.
	П Прайс 474.
(ООО "Региональная сеть-К-Флекс")
Трубки из вспененного каучука  К-Флекс SOLAR HT  13*22, м
	88
	21,66
	
	1 906,08
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 80*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =104.1/1.18/4.28*1.02*1.03

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32.
	П Прайс 471.
(ООО "Региональная сеть-К-Флекс")
Трубки из вспененного каучука  К-Флекс SOLAR HT  13*18, м
	187
	20,46
	
	3 826,02
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 170*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =98.37/1.18/4.28*1.02*1.03

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33.
	Е26-01-054-03
Оклеивание поверхности изоляции тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА, 100 м2 поверхности покрытия изоляции
	1,06
	2 073,35
	39,52
	2 197,75
	517,50
	41,89
	58,19
	61,6814

	
	
	
	488,21
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34.
	ТССЦпг-2001.
Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, т, т
	4,1
	1,88
	
	7,71
	7,71
	
	
	

	
	
	
	1,88
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35.
	ТССЦпг-2001.
Перевозка строительного мусора на расстояние 23 км (класс груза 1), т
	4,1
	16,90
	16,90
	69,29
	
	69,29
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	116 934,86
	10 583,52
	3 604,63
	
	1137,8504

	
	
	
	
	
	
	
	20,01
	
	1,5860972

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	1 334,57
	604,76
	608,34
	
	64,6806

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 20)
	
	
	
	483,81
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 20)
	
	
	
	362,86
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	2 181,24
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	99 634,34
	3 376,80
	1 553,90
	
	367,89288

	
	
	
	
	
	
	
	0,17
	
	0,0145072

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 1; %=94.5 - по стр. 25, 26; %=90 - по стр. 27, 33; %=100 - по стр. 34)
	3 038,97
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1; %=46.75 - по стр. 25, 26; %=59.5 - по стр. 27, 33; %=60 - по стр. 34)
	1 921,18
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	104 594,49
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	15 965,95
	6 601,96
	1 442,39
	
	705,27692

	
	
	
	
	
	
	
	19,84
	
	1,57159

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=103 - по стр. 2, 4, 6, 8, 10, 15; %=115.2 - по стр. 17, 23, 24)
	6 880,41
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 2, 4, 6, 8, 10, 15; %=70.55 - по стр. 17, 23, 24)
	4 024,94
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	26 871,30
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	133 647,03
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	10 403,19
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	6 308,98
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	10 583,52
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	20,01
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	10 603,53
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	3 604,63
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов
	
	
	
	102 746,71
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих в  ТЦ
	
	
	7,4
	78 318,05
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов в ТЦ
	
	
	5,4
	108,05
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата в ТЦ
	
	
	
	78 426,10
	
	
	
	

	
	Коэффициент для расчета НР и СП
	
	
	
	7,40
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов в ТЦ
	
	
	4,49
	16 184,79
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов в ТЦ
	
	
	4,28
	439 755,92
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ
	
	
	
	76 983,61
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ
	
	
	
	46 686,45
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ с к=0,85
	
	
	0,85
	65 436,07
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ с к=0,8
	
	
	0,8
	37 349,16
	
	
	
	

	
	Итого  в  ценах 2013г
	
	
	
	637 043,99
	
	
	
	

	
	Содержание технадзора  2,14%
	
	
	2,14
	13 632,74
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	
	650 676,73
	
	
	
	

	
	Непредвиденные затраты 2%
	
	
	2
	13 013,53
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	663 690
	
	
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	18
	119 464
	
	
	
	

	
	ИТОГО с НДС
	
	
	
	783 154
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составил:
	Киселева С.В.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проверил:
	 

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	«СОГЛАСОВАНО»
	
	«УТВЕРЖДАЮ»
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	________________ /______________________ /
	
	________________ /______________________ /
	

	
	
	
	

	«______»____________________ 20___г.
	
	«______»____________________ 20___г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5

	(Локальный сметный расчет)

	на Капитальный ремонт системы ГВС МКД №9 по ул. Пушкина

	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость:
	 53,218
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	монтажных работ:
	 2,131
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	Hормативная трудоемкость:
	 0,706
	тыс.чел.ч

	
	
	
	
	
	
	Сметная заработная плата:
	 6,657
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Е65-1-3
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода
	0,23
	784,99
	22,98
	180,56
	163,24
	5,29
	87,837
	20,20251

	
	
	
	709,72
	3,73
	
	
	0,86
	0,299
	0,06877

	
	Объем: 3+20
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Е65-1-2
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода
	1,57
	617,36
	17,65
	969,25
	869,76
	27,71
	68,563
	107,64391

	
	
	
	553,99
	2,44
	
	
	3,83
	0,1955
	0,306935

	
	Объем: 23+20+114
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Е65-1-1
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода
	0,4
	358,86
	10,29
	143,54
	128,82
	4,12
	39,859
	15,9436

	
	
	
	322,06
	1,44
	
	
	0,58
	0,115
	0,046

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Е16-04-002-08
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 90 мм, 100 м трубопровода
	0,03
	4 200,69
	2 326,22
	126,02
	53,21
	69,79
	191,7625
	5,752875

	
	
	
	1 773,80
	300,98
	
	
	9,03
	20,7575
	0,622725

	
	   Вычт.ресурсы:  С507-0594:[ М-(4896.10=502.68*9.74) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	П.Прайс 00108
Труба РР армированная диаметром 90 мм Чехия (1066,41 руб.), м
	2,922
	217,53
	
	635,62
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.03)*97.4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	Е16-04-002-07
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм, 100 м трубопровода
	0,2
	4 791,21
	2 714,95
	958,24
	397,33
	542,99
	214,774
	42,9548

	
	
	
	1 986,66
	353,73
	
	
	70,75
	24,39438
	4,878875

	
	   Вычт.ресурсы:  С507-0593:[ М-(3442.41=353.43*9.74) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	П.Прайс 00107
Труба РР армированная диаметром 75 мм Чехия (743,33 руб.), м
	19,48
	151,63
	
	2 953,75
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.2)*97.4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	Е16-04-002-06
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм, 100 м трубопровода
	0,23
	3 996,40
	2 156,75
	919,17
	398,18
	496,05
	187,1602
	43,046846

	
	
	
	1 731,23
	280,56
	
	
	64,53
	19,34875
	4,4502125

	
	   Вычт.ресурсы:  С507-0592:[ М-(2888.23=305.31*9.46) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	П.Прайс 00106
Труба РР армированная диаметром 63 мм Чехия (509,63 руб.), м
	21,758
	103,96
	
	2 261,96
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.23)*94.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	Е16-04-002-05
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм, 100 м трубопровода
	0,2
	4 058,47
	2 156,75
	811,69
	360,84
	431,35
	187,1602
	37,43204

	
	
	
	1 804,22
	280,56
	
	
	56,11
	19,34875
	3,86975

	
	   Вычт.ресурсы:  С507-0591:[ М-(1951.79=206.32*9.46) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	П.Прайс 00105
Труба РР армированная диаметром 50 мм Чехия (321,85 руб.), м
	18,92
	65,65
	
	1 242,10
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.2)*94.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	Е16-04-002-04
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм, 100 м трубопровода
	1,14
	3 136,79
	964,30
	3 575,94
	2 360,29
	1 099,30
	214,774
	244,84236

	
	
	
	2 070,43
	122,98
	
	
	140,20
	8,48125
	9,668625

	
	   Вычт.ресурсы:  С507-0590:[ М-(1238.71=132.20*9.37) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.
	П.Прайс 00104
Труба РР армированная диаметром 40 мм Чехия (202,54 руб.), м
	106,818
	41,31
	
	4 412,65
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (1.14)*93.7
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.
	Е16-04-002-02
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм, 100 м трубопровода
	0,4
	3 283,36
	1 315,34
	1 313,35
	763,10
	526,14
	197,8989
	79,15956

	
	
	
	1 907,75
	170,92
	
	
	68,37
	11,7875
	4,715

	
	   Вычт.ресурсы:  С507-0588:[ М-(649.56=69.92*9.29) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.
	П.Прайс 00102
Труба РР армированная диаметром 25 мм Чехия (85.69 руб.), м
	37,16
	17,48
	
	649,56
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.4)*92.9
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.
	Е65-25-2
Смена пробко-спускных кранов, 100 шт.
	0,16
	529,58
	
	84,73
	63,76
	
	48,07
	7,6912

	
	
	
	398,50
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С302-0474:[ М-(2996.00=29.96*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.
	П.Прайс 01614
Кран шаровый м/м Д=15 мм полн б R911 Италия (217,80 руб.), шт.
	16
	44,43
	
	710,88
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.
	П.Прайс 01108
Кран шаровый из полипропилена диаметром 75 мм (Чехия) =2218,92 руб., шт.
	2
	452,62
	
	905,24
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.
	П.Прайс 01107
Кран шаровый из полипропилена диаметром 63 мм (Чехия) =1345,62 руб., шт.
	2
	274,48
	
	548,96
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20.
	П.Прайс 01105
Кран шаровый из полипропилена диаметром 40 мм (Чехия) =528,90 руб., шт.
	16
	107,89
	
	1 726,24
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21.
	Е16-02-007-04
Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм, 1 соединение
	1
	180,70
	13,25
	180,70
	18,61
	13,25
	1,93085
	1,93085

	
	
	
	18,61
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22.
	П.Прайс 01205
Бурт диаметром 90 мм (Чехия) =233,70 руб, шт.
	1
	47,67
	
	47,67
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23.
	Е16-02-007-03
Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм, 1 соединение
	4
	145,67
	13,25
	582,68
	74,44
	53,00
	1,93085
	7,7234

	
	
	
	18,61
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24.
	П.Прайс 01204
Бурт диаметром 75 мм (Чехия) =177,94 руб, шт.
	1
	36,30
	
	36,30
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25.
	П.Прайс 00208
Муфты из полипропилена диаметром 75 мм (Чехия) =169,74 руб., шт.
	6
	34,62
	
	207,72
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26.
	П.Прайс 00207
Муфты из полипропилена диаметром 63 мм (Чехия) =69,70 руб., шт.
	12
	14,22
	
	170,64
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27.
	П.Прайс 00206
Муфты из полипропилена диаметром 50 мм (Чехия) =46,33 руб., шт.
	4
	9,45
	
	37,80
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28.
	П.Прайс 00205
Муфты из полипропилена диаметром 40 мм (Чехия) =23,37 руб., шт.
	24
	4,77
	
	114,48
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29.
	П.Прайс 00404
Уголок 90 град диаметром 32 мм из полипропилена  (Чехия)=13,53 руб., шт.
	16
	2,76
	
	44,16
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


П.Прайс 00403

	Уголок 90 град диаметром 25 мм из полипропилена  (Чехия)=9,43 руб., шт.
	188
	1,92
	
	360,96
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31.
	П.Прайс 00508
Уголок 45 град диаметром 75 мм из полипропилена  (Чехия)=399,75 руб., шт.
	8
	81,54
	
	652,32
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32.
	П.Прайс 00507
Уголок 45 град диаметром 63 мм из полипропилена (Чехия)=143,50 руб., шт.
	8
	29,27
	
	234,16
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33.
	П.Прайс 00506
Уголок 45 град диаметром 50 мм из полипропилена (Чехия)=77,49 руб., шт.
	8
	15,81
	
	126,48
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34.
	П.Прайс 00505
Уголок 45 град диаметром 40 мм из полипропилена  (Чехия)=37,72 руб., шт.
	24
	7,69
	
	184,56
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35.
	П.Прайс 00208
Муфты из полипропилена диаметром 75 мм (Чехия) =169,74 руб., шт.
	8
	34,62
	
	276,96
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36.
	П.Прайс 00207
Муфты из полипропилена диаметром 63 мм (Чехия) =69,70 руб., шт.
	10
	14,22
	
	142,20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37.
	П.Прайс 00206
Муфты из полипропилена диаметром 50 мм (Чехия) =46,33 руб., шт.
	16
	9,45
	
	151,20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38.
	П.Прайс 00205
Муфты из полипропилена диаметром 40 мм (Чехия) =23,37 руб., шт.
	24
	4,77
	
	114,48
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	39.
	П.Прайс 00204
Муфты из полипропилена диаметром 32 мм (Чехия) =11,07 руб., шт.
	8
	2,26
	
	18,08
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40.
	П.Прайс 00203
Муфты из полипропилена диаметром 25 мм (Чехия) =8,61 руб., шт.
	24
	1,76
	
	42,24
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	41.
	П.Прайс 00315
Муфты переходные из полипропилена 75*63 (Чехия)=142,27 руб., шт.
	2
	29,02
	
	58,04
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	42.
	П.Прайс 00313
Муфты переходные из полипропилена 63*50 (Чехия)=70,11 руб., шт.
	2
	14,30
	
	28,60
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	43.
	П.Прайс 00310
Муфты переходные из полипропилена 50*40 (Чехия)=33,21 руб., шт.
	4
	6,77
	
	27,08
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	44.
	П.Прайс 00308
Муфты переходные из полипропилена 40*32 (Чехия)=17,63 руб., шт.
	2
	3,60
	
	7,20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	45.
	П.Прайс 00305
Муфты переходные из полипропилена 32*25 (Чехия)=12,30 руб., шт.
	2
	2,51
	
	5,02
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	46.
	П.Прайс 00716
Тройник переходной 75-40-75  из полипропилена (Чехия) =485,65 руб., шт.
	8
	99,06
	
	792,48
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	47.
	П.Прайс 00714
Тройник переходной 63-40-63  из полипропилена (Чехия) =180,40 руб., шт.
	6
	36,80
	
	220,80
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	48.
	П.Прайс 00712
Тройник переходной 50-40-50  из полипропилена (Чехия) =90,61 руб., шт.
	4
	18,48
	
	73,92
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	49.
	П.Прайс 00710
Тройник переходной 50-25-50  из полипропилена (Чехия) =88,97 руб., шт.
	8
	18,15
	
	145,20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	50.
	П.Прайс 00708
Тройник переходной 40-25-40  из полипропилена (Чехия) =56,58 руб., шт.
	6
	11,54
	
	69,24
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	51.
	П.Прайс 00706
Тройник переходной 32-25-32  из полипропилена (Чехия) =25,83 руб., шт.
	4
	5,27
	
	21,08
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	52.
	П.Прайс 00707
Тройник переходной 40-20-40  из полипропилена (Чехия) =56,58 руб., шт.
	16
	11,54
	
	184,64
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	53.
	П.Прайс 00704
Тройник переходной 25-20-25  из полипропилена (Чехия) =12,71 руб., шт.
	16
	2,59
	
	41,44
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	54.
	Ц12-10-001-01
Приварка резьб к стояку Д=40 мм, 100 шт.
	0,16
	1 551,82
	707,37
	248,29
	112,51
	113,18
	75,21
	12,0336

	
	
	
	703,21
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1703:[ М-(151.53=50.51*3) ];  С108-0081:[ М-(1123.00=11.23*100) ];  С301-3240:[ М-(307.00=3.07*100) ];  С507-2630:[ М-(645.00=6.45*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	55.
	П.Прайс 01405
Резьбы металлические 40 (=24,00), шт.
	16
	4,90
	
	78,40
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	56.
	Ц12-10-001-01
Приварка резьб к стояку Д=32 мм, 100 шт.
	0,16
	1 551,82
	707,37
	248,29
	112,51
	113,18
	75,21
	12,0336

	
	
	
	703,21
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1703:[ М-(151.53=50.51*3) ];  С108-0081:[ М-(1123.00=11.23*100) ];  С301-3240:[ М-(307.00=3.07*100) ];  С507-2630:[ М-(645.00=6.45*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	57.
	П.Прайс 01404
Резьбы металлические 32 (=20,00), шт.
	16
	4,08
	
	65,28
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	58.
	Ц12-10-001-01
Приварка резьб к стояку Д=20 мм, 100 шт.
	0,52
	1 551,82
	707,37
	806,94
	365,67
	367,83
	75,21
	39,1092

	
	
	
	703,21
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1703:[ М-(151.53=50.51*3) ];  С108-0081:[ М-(1123.00=11.23*100) ];  С301-3240:[ М-(307.00=3.07*100) ];  С507-2630:[ М-(645.00=6.45*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


П.Прайс 01402

	Резьбы металлические 20 (=11.00), шт.
	52
	2,24
	
	116,48
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	60.
	П.Прайс 00808
Муфта комбинированная ВР 50*1 1/2 (Чехия) =623,61 руб., шт.
	6
	127,21
	
	763,26
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	61.
	П.Прайс 00902
Муфта комбинированная НР 20*1/2 (Чехия) =58,63 руб., шт.
	32
	11,96
	
	382,72
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	62.
	П.Прайс 00807
Муфта комбинированная ВР 40*1 1/4 (Чехия) =427,22 руб., шт.
	16
	87,15
	
	1 394,40
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	63.
	П.Прайс 00805
Муфта комбинированная ВР 25*3/4 (Чехия) =83,23 руб., шт.
	16
	16,98
	
	271,68
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	64.
	П.Прайс 01003
Американка диаметром 32 мм (Чехия) =215,25 руб, шт.
	16
	43,91
	
	702,56
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	65.
	П.Прайс 01001
Американка диаметром 20 мм (Чехия) =111,93 руб, шт.
	16
	22,83
	
	365,28
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	66.
	П.Прайс 01004
Американка диаметром 40 мм (Чехия) =444,44 руб, шт.
	2
	90,66
	
	181,32
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	67.
	П.Прайс 01306
Крепление-хомут 2 (60-64 мм) =27,70 руб., шт.
	70
	5,65
	
	395,50
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	68.
	П.Прайс 01305
Крепление-хомут 1 1/2 (48-53 мм) =25,53 руб., шт.
	100
	5,21
	
	521,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	69.
	П.Прайс 01304
Крепление-хомут 1 1/4 (40-46 мм) =22,94 руб., шт.
	240
	4,68
	
	1 123,20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	70.
	П.Прайс 01307
Крепление-хомут 2 1/2 (72-78 мм) =32,94 руб., шт.
	60
	6,72
	
	403,20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	71.
	П.Прайс 01303
Крепление-хомут 1 (31-38 мм) =21,11 руб., шт.
	40
	4,31
	
	172,40
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	72.
	П.Прайс 01302
Крепление-хомут  3/4 (25-30 мм) =19,77 руб., шт.
	188
	4,03
	
	757,64
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	73.
	С301-1224
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг
	163
	14,30
	
	2 330,90
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	41 858,72
	6 242,27
	3 863,18
	
	677,50035

	
	
	
	
	
	
	
	414,26
	
	28,626893

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	1 303,52
	590,69
	594,19
	
	63,1764

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 54, 56, 58)
	
	
	472,56
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 54, 56, 58)
	
	
	354,42
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	2 130,50
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	28 378,43
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	28 378,43
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	12 176,77
	5 651,58
	3 268,99
	
	614,32395

	
	
	
	
	
	
	
	414,26
	
	28,626893

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 1-3; %=115.2 - по стр. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 21, 23; %=103 - по стр. 16)
	6 499,22
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-3; %=70.55 - по стр. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 21, 23; %=60 - по стр. 16)
	4 032,90
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	22 708,89
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	53 217,82
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	6 971,78
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	4 387,32
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	6 242,27
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	414,26
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	6 656,53
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	3 863,18
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов
	
	
	
	31 753,27
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих в  ТЦ
	
	
	7,4
	46 192,80
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов в ТЦ
	
	
	5,4
	2 237,00
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата в ТЦ
	
	
	
	48 429,80
	
	
	
	

	
	Коэффициент для расчета НР и СП
	
	
	
	7,28
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов в ТЦ
	
	
	4,49
	17 345,68
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов в ТЦ
	
	
	4,28
	135 904,00
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ
	
	
	
	50 754,56
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ
	
	
	
	31 939,69
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ с к=0,85
	
	
	0,85
	43 141,38
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ с к=0,8
	
	
	0,8
	25 551,75
	
	
	
	

	
	Итого  в  ценах 2013г
	
	
	
	268 135,61
	
	
	
	

	
	Содержание технадзора  2,14%
	
	
	2,14
	5 738,10
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	
	273 873,71
	
	
	
	

	
	Непредвиденные затраты 2%
	
	
	2
	5 477,47
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	279 351
	
	
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	18
	50 283
	
	
	
	

	
	ИТОГО с НДС
	
	
	
	329 634
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составил:
	Пакаев Д.И.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проверил:
	Киселева С.В.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	«СОГЛАСОВАНО»
	
	«УТВЕРЖДАЮ»
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	________________ /______________________ /
	
	________________ /______________________ /
	

	
	
	
	

	«______»____________________ 20___г.
	
	«______»____________________ 20___г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

	(Локальный сметный расчет)

	на Капитальный ремонт системы ХВС  МКД №9 по ул. Пушкина

	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость:
	 26,840
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	монтажных работ:
	 1,065
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	Hормативная трудоемкость:
	 0,350
	тыс.чел.ч

	
	
	
	
	
	
	Сметная заработная плата:
	 3,282
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Е65-1-3
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода
	0,16
	784,99
	22,98
	125,61
	113,56
	3,68
	87,837
	14,05392

	
	
	
	709,72
	3,73
	
	
	0,60
	0,299
	0,04784

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Е65-1-2
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода
	0,91
	617,36
	17,65
	561,80
	504,13
	16,06
	68,563
	62,39233

	
	
	
	553,99
	2,44
	
	
	2,22
	0,1955
	0,177905

	
	Объем: 24+10+57
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Е16-04-002-07
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм, 100 м трубопровода
	0,16
	4 791,21
	2 714,95
	766,60
	317,87
	434,39
	214,774
	34,36384

	
	
	
	1 986,66
	353,73
	
	
	56,60
	24,39438
	3,9031

	
	   Вычт.ресурсы:  С507-0593:[ М-(3442.41=353.43*9.74) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	П.Прайс 00008
Труба РР универсальная диаметром 75 мм Чехия (501,43 руб.), м
	15,584
	102,28
	
	1 593,93
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.16)*97.4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	Е16-04-002-06
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм, 100 м трубопровода
	0,24
	3 996,40
	2 156,75
	959,14
	415,50
	517,62
	187,1602
	44,918448

	
	
	
	1 731,23
	280,56
	
	
	67,33
	19,34875
	4,6437

	
	   Вычт.ресурсы:  С507-0592:[ М-(2888.23=305.31*9.46) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	П.Прайс 00007
Труба РР универсальная диаметром 63 мм Чехия (309,55), м
	22,704
	63,14
	
	1 433,53
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.24)*94.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	Е16-04-002-05
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм, 100 м трубопровода
	0,1
	4 058,47
	2 156,75
	405,85
	180,42
	215,68
	187,1602
	18,71602

	
	
	
	1 804,22
	280,56
	
	
	28,06
	19,34875
	1,934875

	
	   Вычт.ресурсы:  С507-0591:[ М-(1951.79=206.32*9.46) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	П.Прайс 00006
Труба РР универсальная диаметром 50 мм Чехия (217,30 руб.), м
	9,46
	44,33
	
	419,36
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.1)*94.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	Е16-04-002-04
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм, 100 м трубопровода
	0,57
	3 136,79
	964,30
	1 787,97
	1 180,15
	549,65
	214,774
	122,42118

	
	
	
	2 070,43
	122,98
	
	
	70,10
	8,48125
	4,8343125

	
	   Вычт.ресурсы:  С507-0590:[ М-(1238.71=132.20*9.37) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	П.Прайс 00005
Труба РР универсальная диаметром 40 мм Чехия (134,07 руб.), м
	53,409
	27,35
	
	1 460,74
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.57)*93.7
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	Е65-25-2
Смена пробко-спускных кранов, 100 шт.
	0,08
	529,58
	
	42,37
	31,88
	
	48,07
	3,8456

	
	
	
	398,50
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С302-0474:[ М-(2996.00=29.96*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	П.Прайс 01614
Кран шаровый м/м Д=15 мм полн б R911 Италия (217,80 руб.), шт.
	8
	44,43
	
	355,44
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.
	П.Прайс 01108
Кран шаровый из полипропилена диаметром 75 мм (Чехия) =2218,92 руб., шт.
	1
	452,62
	
	452,62
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.
	П.Прайс 01105
Кран шаровый из полипропилена диаметром 40 мм (Чехия) =528,90 руб., шт.
	8
	107,89
	
	863,12
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.
	П.Прайс 00315
Муфты переходные из полипропилена 75*63 (Чехия)=142,27 руб., шт.
	1
	29,02
	
	29,02
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.
	П.Прайс 00313
Муфты переходные из полипропилена 63*50 (Чехия)=70,11 руб., шт.
	1
	14,30
	
	14,30
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.
	П.Прайс 00408
Уголок 90 град диаметром 75 мм из полипропилена  (Чехия)=246 руб., шт.
	8
	50,18
	
	401,44
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.
	П.Прайс 00407
Уголок 90 град диаметром 63 мм из полипропилена  (Чехия)=119,31 руб., шт.
	20
	24,34
	
	486,80
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.
	П.Прайс 00406
Уголок 90 град диаметром 50 мм из полипропилена  (Чехия)=67,24 руб., шт.
	8
	13,72
	
	109,76
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20.
	П.Прайс 00405
Уголок 90 град диаметром 40 мм из полипропилена  (Чехия)=29,52 руб., шт.
	64
	6,02
	
	385,28
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21.
	П.Прайс 00208
Муфты из полипропилена диаметром 75 мм (Чехия) =169,74 руб., шт.
	3
	34,62
	
	103,86
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22.
	П.Прайс 00207
Муфты из полипропилена диаметром 63 мм (Чехия) =69,70 руб., шт.
	6
	14,22
	
	85,32
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23.
	П.Прайс 00206
Муфты из полипропилена диаметром 50 мм (Чехия) =46,33 руб., шт.
	2
	9,45
	
	18,90
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24.
	П.Прайс 00205
Муфты из полипропилена диаметром 40 мм (Чехия) =23,37 руб., шт.
	12
	4,77
	
	57,24
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25.
	П.Прайс 00508
Уголок 45 град диаметром 75 мм из полипропилена  (Чехия)=399,75 руб., шт.
	2
	81,54
	
	163,08
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26.
	П.Прайс 00507
Уголок 45 град диаметром 63 мм из полипропилена (Чехия)=143,50 руб., шт.
	4
	29,27
	
	117,08
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27.
	П.Прайс 00506
Уголок 45 град диаметром 50 мм из полипропилена (Чехия)=77,49 руб., шт.
	2
	15,81
	
	31,62
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28.
	П.Прайс 00505
Уголок 45 град диаметром 40 мм из полипропилена  (Чехия)=37,72 руб., шт.
	8
	7,69
	
	61,52
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29.
	П.Прайс 00404
Уголок 90 град диаметром 32 мм из полипропилена  (Чехия)=13,53 руб., шт.
	8
	2,76
	
	22,08
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30.
	П.Прайс 00403
Уголок 90 град диаметром 25 мм из полипропилена  (Чехия)=9,43 руб., шт.
	89
	1,92
	
	170,88
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31.
	П.Прайс 00503
Уголок 45 град диаметром 25 мм из полипропилена  (Чехия)=12,71 руб., шт.
	12
	2,59
	
	31,08
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32.
	П.Прайс 00208
Муфты из полипропилена диаметром 75 мм (Чехия) =169,74 руб., шт.
	4
	34,62
	
	138,48
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33.
	П.Прайс 00207
Муфты из полипропилена диаметром 63 мм (Чехия) =69,70 руб., шт.
	5
	14,22
	
	71,10
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34.
	П.Прайс 00206
Муфты из полипропилена диаметром 50 мм (Чехия) =46,33 руб., шт.
	8
	9,45
	
	75,60
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35.
	П.Прайс 00205
Муфты из полипропилена диаметром 40 мм (Чехия) =23,37 руб., шт.
	12
	4,77
	
	57,24
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36.
	П.Прайс 00204
Муфты из полипропилена диаметром 32 мм (Чехия) =11,07 руб., шт.
	4
	2,26
	
	9,04
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37.
	П.Прайс 00203
Муфты из полипропилена диаметром 25 мм (Чехия) =8,61 руб., шт.
	12
	1,76
	
	21,12
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38.
	П.Прайс 00315
Муфты переходные из полипропилена 75*63 (Чехия)=142,27 руб., шт.
	1
	29,02
	
	29,02
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	39.
	П.Прайс 00313
Муфты переходные из полипропилена 63*50 (Чехия)=70,11 руб., шт.
	1
	14,30
	
	14,30
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


П.Прайс 00310

	Муфты переходные из полипропилена 50*40 (Чехия)=33,21 руб., шт.
	2
	6,77
	
	13,54
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	41.
	П.Прайс 00308
Муфты переходные из полипропилена 40*32 (Чехия)=17,63 руб., шт.
	1
	3,60
	
	3,60
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	42.
	П.Прайс 00305
Муфты переходные из полипропилена 32*25 (Чехия)=12,30 руб., шт.
	1
	2,51
	
	2,51
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	43.
	П.Прайс 00716
Тройник переходной 75-40-75  из полипропилена (Чехия) =485,65 руб., шт.
	4
	99,06
	
	396,24
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	44.
	П.Прайс 00714
Тройник переходной 63-40-63  из полипропилена (Чехия) =180,40 руб., шт.
	3
	36,80
	
	110,40
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	45.
	П.Прайс 00712
Тройник переходной 50-40-50  из полипропилена (Чехия) =90,61 руб., шт.
	2
	18,48
	
	36,96
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	46.
	П.Прайс 00710
Тройник переходной 50-25-50  из полипропилена (Чехия) =88,97 руб., шт.
	4
	18,15
	
	72,60
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	47.
	П.Прайс 00708
Тройник переходной 40-25-40  из полипропилена (Чехия) =56,58 руб., шт.
	3
	11,54
	
	34,62
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	48.
	П.Прайс 00706
Тройник переходной 32-25-32  из полипропилена (Чехия) =25,83 руб., шт.
	2
	5,27
	
	10,54
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	49.
	П.Прайс 00707
Тройник переходной 40-20-40  из полипропилена (Чехия) =56,58 руб., шт.
	8
	11,54
	
	92,32
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	50.
	П.Прайс 00704
Тройник переходной 25-20-25  из полипропилена (Чехия) =12,71 руб., шт.
	8
	2,59
	
	20,72
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	51.
	Ц12-10-001-01
Приварка резьб к стояку Д=40 мм, 100 шт.
	0,08
	1 551,82
	707,37
	124,15
	56,26
	56,59
	75,21
	6,0168

	
	
	
	703,21
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1703:[ М-(151.53=50.51*3) ];  С108-0081:[ М-(1123.00=11.23*100) ];  С301-3240:[ М-(307.00=3.07*100) ];  С507-2630:[ М-(645.00=6.45*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	52.
	П.Прайс 01405
Резьбы металлические 40 (=24,00), шт.
	8
	4,90
	
	39,20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	53.
	Ц12-10-001-01
Приварка резьб к стояку Д=32 мм, 100 шт.
	0,08
	1 551,82
	707,37
	124,15
	56,26
	56,59
	75,21
	6,0168

	
	
	
	703,21
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1703:[ М-(151.53=50.51*3) ];  С108-0081:[ М-(1123.00=11.23*100) ];  С301-3240:[ М-(307.00=3.07*100) ];  С507-2630:[ М-(645.00=6.45*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	54.
	П.Прайс 01404
Резьбы металлические 32 (=20,00), шт.
	8
	4,08
	
	32,64
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	55.
	Ц12-10-001-01
Приварка резьб к стояку Д=20 мм, 100 шт.
	0,26
	1 551,82
	707,37
	403,47
	182,83
	183,92
	75,21
	19,5546

	
	
	
	703,21
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1703:[ М-(151.53=50.51*3) ];  С108-0081:[ М-(1123.00=11.23*100) ];  С301-3240:[ М-(307.00=3.07*100) ];  С507-2630:[ М-(645.00=6.45*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	56.
	П.Прайс 01402
Резьбы металлические 20 (=11.00), шт.
	26
	2,24
	
	58,24
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	57.
	П.Прайс 00808
Муфта комбинированная ВР 50*1 1/2 (Чехия) =623,61 руб., шт.
	3
	127,21
	
	381,63
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	58.
	П.Прайс 00902
Муфта комбинированная НР 20*1/2 (Чехия) =58,63 руб., шт.
	16
	11,96
	
	191,36
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	59.
	П.Прайс 00807
Муфта комбинированная ВР 40*1 1/4 (Чехия) =427,22 руб., шт.
	8
	87,15
	
	697,20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	60.
	П.Прайс 00805
Муфта комбинированная ВР 25*3/4 (Чехия) =83,23 руб., шт.
	8
	16,98
	
	135,84
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	61.
	Е16-02-007-03
Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм, 1 соединение
	1
	145,67
	13,25
	145,67
	18,61
	13,25
	1,93085
	1,93085

	
	
	
	18,61
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	62.
	П.Прайс 01204
Бурт диаметром 75 мм (Чехия) =177,94 руб, шт.
	1
	36,30
	
	36,30
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	63.
	П.Прайс 01003
Американка диаметром 32 мм (Чехия) =215,25 руб, шт.
	8
	43,91
	
	351,28
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	64.
	П.Прайс 01001
Американка диаметром 20 мм (Чехия) =111,93 руб, шт.
	8
	22,83
	
	182,64
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	65.
	П.Прайс 01004
Американка диаметром 40 мм (Чехия) =444,44 руб, шт.
	1
	90,66
	
	90,66
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	66.
	П.Прайс 01306
Крепление-хомут 2 (60-64 мм) =27,70 руб., шт.
	35
	5,65
	
	197,75
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	67.
	П.Прайс 01305
Крепление-хомут 1 1/2 (48-53 мм) =25,53 руб., шт.
	50
	5,21
	
	260,50
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	68.
	П.Прайс 01304
Крепление-хомут 1 1/4 (40-46 мм) =22,94 руб., шт.
	120
	4,68
	
	561,60
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	69.
	П.Прайс 01307
Крепление-хомут 2 1/2 (72-78 мм) =32,94 руб., шт.
	20
	6,72
	
	134,40
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	70.
	П.Прайс 01303
Крепление-хомут 1 (31-38 мм) =21,11 руб., шт.
	16
	4,31
	
	68,96
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	71.
	П.Прайс 01302
Крепление-хомут  3/4 (25-30 мм) =19,77 руб., шт.
	94
	4,03
	
	378,82
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.01/1.18/4.28*1.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	72.
	С301-1224
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг
	136
	14,30
	
	1 944,80
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	21 268,55
	3 057,47
	2 047,43
	
	334,23039

	
	
	
	
	
	
	
	224,91
	
	15,541733

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	651,77
	295,35
	297,10
	
	31,5882

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 51, 53, 55)
	
	
	236,28
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 51, 53, 55)
	
	
	177,22
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	1 065,27
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	13 876,97
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	13 876,97
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	6 739,81
	2 762,12
	1 750,33
	
	302,64219

	
	
	
	
	
	
	
	224,91
	
	15,541733

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 1, 2; %=115.2 - по стр. 3, 5, 7, 9, 61; %=103 - по стр. 11)
	3 181,53
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 2; %=70.55 - по стр. 3, 5, 7, 9, 61; %=60 - по стр. 11)
	1 976,48
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	11 897,82
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	26 840,06
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	3 417,81
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	2 153,70
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	3 057,47
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	224,91
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	3 282,38
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	2 047,43
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов
	
	
	
	16 163,65
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих в  ТЦ
	
	
	7,4
	22 625,28
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов в ТЦ
	
	
	5,4
	1 214,51
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата в ТЦ
	
	
	
	23 839,79
	
	
	
	

	
	Коэффициент для расчета НР и СП
	
	
	
	7,26
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов в ТЦ
	
	
	4,49
	9 192,96
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов в ТЦ
	
	
	4,28
	69 180,42
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ
	
	
	
	24 813,30
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ
	
	
	
	15 635,86
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ с к=0,85
	
	
	0,85
	21 091,31
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ с к=0,8
	
	
	0,8
	12 508,69
	
	
	
	

	
	Итого  в  ценах 2013г
	
	
	
	134 598,66
	
	
	
	

	
	Содержание технадзора  2,14%
	
	
	2,14
	2 880,41
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	
	137 479,07
	
	
	
	

	
	Непредвиденные затраты 2%
	
	
	2
	2 749,58
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	140 229
	
	
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	18
	25 241
	
	
	
	

	
	ИТОГО с НДС
	
	
	
	165 470
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составил:
	Пакаев Д.И.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проверил:
	Киселева С.В.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	«СОГЛАСОВАНО»
	
	«УТВЕРЖДАЮ»
	

	
	
	
	

	________________ /______________________ /
	
	________________ /______________________ /
	

	
	
	
	

	«______»____________________ 20___г.
	
	«______»____________________ 20___г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 22

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт системы канализации МКД по ул.Пушкина,9

	
	Основание: 
	дефектный аккт
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость:
	 23,164
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	Hормативная трудоемкость:
	 0,269
	тыс.чел.ч

	
	
	
	
	
	
	Сметная заработная плата:
	 2,540
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Е65-2-2
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями
	1,59
	820,09
	13,74
	1 303,95
	1 282,10
	21,85
	98,095
	155,97105

	
	
	
	806,35
	4,59
	
	
	7,30
	0,368
	0,58512

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Е16-04-001-02
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм, 100 м трубопровода
	1,59
	9 383,23
	35,16
	14 919,33
	1 248,67
	55,90
	70,84
	112,6356

	
	
	
	785,33
	1,25
	
	
	1,99
	0,069
	0,10971

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	П.Прайс
Заглушка из полипропилена   ф100 мм, шт.
	23
	3,06
	
	70,38
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =15/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	П.Прайс
(ООО "Центр новых технологий")
Крепление хомут с 2 винтами "4 ", шт
	220
	9,48
	
	2 085,60
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =46.46/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	С301-1224
Крепления для трубопроводов:  планки, шпильки,профиль.гайки ,кронштейны, кг
	44
	14,30
	
	629,20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	П.Прайс
(ООО "Старт -2005" г.Пенза)
Муфта ремонтная ф100 мм, шт.
	11
	21,21
	
	233,31
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =104/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	19 241,77
	2 530,77
	77,75
	
	268,60665

	
	
	
	
	
	
	
	9,29
	
	0,69483

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	2 389,29
	 
	 
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	2 389,29
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	16 852,48
	2 530,77
	77,75
	
	268,60665

	
	
	
	
	
	
	
	9,29
	
	0,69483

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 1; %=115.2 - по стр. 2)
	
	2 394,92
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1; %=70.55 - по стр. 2)
	
	1 527,04
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	20 774,44
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	23 163,73
	 
	 
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	2 394,92
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	1 527,04
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	2 530,77
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	9,29
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	2 540,06
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	77,75
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов
	
	
	
	16 633,25
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих в  ТЦ
	
	
	7,4
	18 727,7
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов в ТЦ
	
	
	5,4
	50,17
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата в ТЦ
	
	
	
	18 777,87
	
	
	
	

	
	Коэффициент для расчета НР и СП
	
	
	
	7,39
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов в ТЦ
	
	
	4,49
	349,1
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов в ТЦ
	
	
	4,28
	71 190,31
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ
	
	
	
	17 698,46
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ
	
	
	
	11 284,83
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ с к=0,85
	
	
	0,85
	15 043,69
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ с к=0,8
	
	
	0,8
	9 027,86
	
	
	
	

	
	Итого  в  ценах 2013г
	
	
	
	114 338,66
	
	
	
	

	
	Содержание технадзора  2,14%
	
	
	2,14
	2 446,85
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	
	116 785,51
	
	
	
	

	
	Непредвиденные затраты 2%
	
	
	2
	2 335,71
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	119 121
	
	
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	18
	21 442
	
	
	
	

	
	ИТОГО с НДС
	
	
	
	140 563
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составил:
	Станчина О.Н.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проверил:
	Киселева С.В.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	«СОГЛАСОВАНО»
	
	«УТВЕРЖДАЮ»
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	________________ /______________________ /
	
	________________ /______________________ /
	

	
	
	
	

	«______»____________________ 20___г.
	
	«______»____________________ 20___г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 9

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт системы ЦО  МКД по ул. Пушкина, 9

	
	Основание: 
	дефектный акт
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость:
	 77,045
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	монтажных работ:
	 1,522
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	Hормативная трудоемкость:
	0,733
	тыс.чел.ч

	
	
	
	
	
	
	Сметная заработная плата:
	6,811
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Е65-9-8
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 80 мм, 100 м трубопровода
	0,18
	2 426,49
	399,25
	436,78
	338,32
	71,87
	201,02
	36,1836

	
	
	
	1 879,54
	5,16
	
	
	0,93
	0,414
	0,07452

	
	   Вычт.ресурсы:  С302-0894:[ М-(9807.00=98.07*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	С7026-08897
(ССЦ38-с277-27)
Трубозаготовки из черных водогазопроводных труб d=89х3,5мм (т.ц.= 433,5), м
	18
	88,25
	
	1 588,50
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.008

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Е65-9-7
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 65 мм, 100 м трубопровода
	0,66
	2 251,23
	399,25
	1 485,81
	1 124,82
	263,51
	182,275
	120,3015

	
	
	
	1 704,28
	5,16
	
	
	3,41
	0,414
	0,27324

	
	   Вычт.ресурсы:  С302-0893:[ М-(8645.00=86.45*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	С7026-08896
(ССЦ38-с277-26)
Трубозаготовки из черных водогазопроводных труб d=76х3,5мм (т.ц.= 389), м
	66
	79,19
	
	5 226,54
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.008

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	Е65-9-6
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода
	0,54
	1 810,82
	256,29
	977,85
	783,28
	138,40
	155,135
	83,7729

	
	
	
	1 450,52
	4,30
	
	
	2,32
	0,345
	0,1863

	
	   Вычт.ресурсы:  С302-0892:[ М-(7208.00=72.08*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	С7026-08895
(ССЦ38-с277-25)
Трубозаготовки из черных водогазопроводных труб d=57х3,5мм (т.ц.= 340,7), м
	54
	69,36
	
	3 745,44
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.008

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	Е65-9-5
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 40 мм, 100 м трубопровода
	0,68
	1 441,42
	93,20
	980,17
	887,64
	63,38
	139,61
	94,9348

	
	
	
	1 305,35
	3,01
	
	
	2,05
	0,2415
	0,16422

	
	   Вычт.ресурсы:  С302-0891:[ М-(5930.00=59.30*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	С7035-06594
(ССЦ39-с205-28)
Трубозаготовки из черных водогазопроводных труб d=40х3,5мм (т.ц.= 297), м
	68
	60,46
	
	4 111,28
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18*1.008/4.28

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	Е65-9-2
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 20 мм, 100 м трубопровода
	0,16
	1 059,72
	93,20
	169,55
	147,78
	14,91
	98,785
	15,8056

	
	
	
	923,65
	3,01
	
	
	0,48
	0,2415
	0,03864

	
	   Вычт.ресурсы:  С302-0888:[ М-(3911.00=39.11*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	С7026-08891
(ССЦ38-с277-21)
Трубозаготовки из черных водогазопроводных труб d=20х2,8мм (т.ц.= 149,6), м
	16
	30,46
	
	487,36
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.008

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	Е65-9-1
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 15 мм, 100 м трубопровода
	0,56
	972,61
	93,20
	544,66
	468,46
	52,19
	89,47
	50,1032

	
	
	
	836,54
	3,01
	
	
	1,69
	0,2415
	0,13524

	
	   Вычт.ресурсы:  С302-0887:[ М-(3373.00=33.73*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	С7026-08890
(ССЦ38-с277-20)
Трубозаготовки из черных водогазопроводных труб d=15х2,8мм (т.ц.= 133,9), м
	56
	27,26
	
	1 526,56
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.008

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.
	Е65-25-2
(прим.)
Установка пробко-спускных кранов, 100 шт.
	0,52
	529,58
	
	275,38
	207,22
	
	48,07
	24,9964

	
	
	
	398,50
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С302-0474:[ М-(2996.00=29.96*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.
	С7010-07191
Кран с прямым спуском 10Б9бк1 d=15мм (т.ц.=404,7 р. ), шт.
	52
	82,55
	
	4 292,60
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.52)*100.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =404.7/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.
	Е65-3-13
Снятие задвижек диаметром до 100 мм, 100 шт. арматуры
	0,02
	919,29
	10,74
	18,38
	18,17
	0,21
	109,595
	2,1919

	
	
	
	908,55
	3,59
	
	
	0,07
	0,2875
	0,00575

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.
	Е16-05-001-03
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм, 1 шт.
	2
	211,90
	15,81
	423,80
	67,90
	31,62
	3,848475
	7,69695

	
	
	
	33,95
	0,42
	
	
	0,84
	0,02875
	0,0575

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.
	П  Прайс 516.
Кран шаровой ручной фланцевый ф80мм (Дания), шт.
	2
	1 763,97
	
	3 527,94
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =8647.60/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.
	Е16-05-001-02
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм, 1 шт.
	2
	121,66
	7,96
	243,32
	34,30
	15,92
	1,944075
	3,88815

	
	
	
	17,15
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.
	П  Прайс 514.
Кран шаровой ручной фланцевый ф50мм (Дания), шт.
	2
	1 098,35
	
	2 196,70
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =5384.50/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20.
	П  Прайс.
Кран шаровой  ф20мм (Италия), шт.
	8
	60,83
	
	486,64
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =298.20/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21.
	П  Прайс.
Кран шаровой  ф15мм (Италия), шт.
	36
	39,56
	
	1 424,16
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =193/1.18/4.28*1.02*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22.
	Ц12-10-001-01
Приварка стальной резьбы, 100 шт.
	0,6
	1 551,82
	707,37
	931,09
	421,93
	424,42
	75,21
	45,126

	
	
	
	703,21
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 52+8
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1703:[ М-(151.53=50.51*3) ];  С108-0081:[ М-(1123.00=11.23*100) ];  С301-3240:[ М-(307.00=3.07*100) ];  С507-2630:[ М-(645.00=6.45*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23.
	П Прайс 226.
(Центр новых технологий  г.Пенза)
Резьбы черные ф15мм, шт.
	52
	2,01
	
	104,52
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =9.50/1.18/4.15*1.02*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24.
	П Прайс 227.
(Центр новых технологий  г.Пенза)
Резьбы черные ф20мм, шт.
	8
	2,33
	
	18,64
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =11/1.18/4.15*1.02*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25.
	Е16-07-005-02
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода
	0,84
	185,09
	84,12
	155,47
	63,00
	70,66
	6,625725
	5,565609

	
	
	
	75,00
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 18+66
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26.
	Е16-07-005-01
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода
	1,94
	167,45
	84,12
	324,85
	145,50
	163,19
	6,625725
	12,853907

	
	
	
	75,00
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 54+68+16+56
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27.
	Е15-04-030-03
Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,366
	1 001,84
	4,03
	366,67
	169,16
	1,47
	53,68028
	19,646981

	
	
	
	462,19
	0,17
	
	
	0,06
	0,014375
	0,0052613

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28.
	Е15-04-030-04
Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,235
	1 348,80
	4,03
	316,97
	190,15
	0,95
	93,97685
	22,08456

	
	
	
	809,15
	0,17
	
	
	0,04
	0,014375
	0,0033781

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29.
	Е26-01-054-03
Оклеивание поверхности изоляции тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА, 100 м2 поверхности покрытия изоляции
	0,781
	2 073,35
	39,52
	1 619,29
	381,29
	30,87
	58,19
	45,44639

	
	
	
	488,21
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30.
	С104-0172
Стеклоткань, м2
	93,72
	8,62
	
	807,87
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =39/1.18/4.28*1.02*1.094

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31.
	Е26-01-017-01
Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука  трубками K-flex, 10 м трубопровода
	27,8
	165,21
	30,48
	4 592,84
	1 247,39
	847,34
	4,6552
	129,41456

	
	
	
	44,87
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 18+66+54+68+16+56
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-2466:[ М-(462.75=321.80*1.438) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32.
	П. Прайс
Трубки из вспен.каучука К-flex SOLAR толщ.19мм д.89, м
	19,8
	136,93
	
	2 711,21
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 18*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =642.64/1.18/4.28*1.02*1.055

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33.
	П. Прайс
Трубки из вспен.каучука К-flex SOLAR толщ.19мм д. 76, м
	72,6
	124,12
	
	9 011,11
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 66*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =582.51/1.18/4.28*1.02*1.055

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34.
	П. Прайс
Трубки из вспен.каучука К-flex SOLAR толщ.19мм д. 57, м
	59,4
	98,40
	
	5 844,96
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 54*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =461.83/1.18/4.28*1.02*1.055

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35.
	П. Прайс
Трубки из вспен.каучука К-flex SOLAR толщ.13мм д. 48, м
	74,8
	39,09
	
	2 923,93
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 68*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =183.47/1.18/4.28*1.02*1.055

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36.
	П. Прайс
Трубки из вспен.каучука К-flex SOLAR толщ.13мм д. 22, м
	17,6
	22,18
	
	390,37
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 16*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =104.10/1.18/4.28*1.02*1.055

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37.
	П. Прайс
Трубки из вспен.каучука К-flex SOLAR толщ.13мм д. 18, м
	61,6
	20,96
	
	1 291,14
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 56*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =98.37/1.18/4.28*1.02*1.055

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38.
	Е66-24-1
Разборка тепловой изоляции, 100 м2 наружной площади разобранной изоляции
	0,8
	123,58
	
	98,86
	98,86
	
	15,295
	12,236

	
	
	
	123,58
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	39.
	С301-1224
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг
	40
	14,30
	
	572,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40.
	ТССЦпг-2001.
Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, т, т
	1,886
	1,88
	
	3,55
	3,55
	
	
	

	
	
	
	1,88
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0.8+1.086
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	41.
	ТССЦпг-2001.
Перевозка строительного мусора на расстояние 23 км (класс груза 1), т
	1,886
	31,34
	31,34
	59,11
	
	59,11
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: ЭМ: =31.34

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	66 313,87
	6 798,72
	2 250,02
	
	732,24901

	
	
	
	
	
	
	
	11,89
	
	0,9440494

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	931,09
	421,93
	424,42
	
	45,126

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 22)
	
	
	
	337,54
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 22)
	
	
	
	253,16
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	1 521,79
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	51 016,16
	2 090,4
	939,74
	
	228,82849

	
	
	
	
	
	
	
	0,1
	
	0,0086394

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	807,87
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=94.5 - по стр. 27, 28; %=90 - по стр. 29, 31; %=74 - по стр. 38; %=100 - по стр. 40)
	1 882,16
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=46.75 - по стр. 27, 28; %=59.5 - по стр. 29, 31; %=50 - по стр. 38; %=60 - по стр. 40)
	1 188,65
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	54 086,97
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	14 366,62
	4 286,39
	885,86
	
	458,29452

	
	
	
	
	
	
	
	11,79
	
	0,93541

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=103 - по стр. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13; %=74 - по стр. 15; %=115.2 - по стр. 16, 18, 25, 26)
	4 459,86
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13; %=50 - по стр. 15; %=70.55 - по стр. 16, 18, 25, 26)
	2 609,96
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	21 436,44
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	77 045,2
	 
	 
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	6 679,56
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	4 051,77
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	6 798,72
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	11,89
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	6 810,61
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	2 250,02
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов
	
	
	
	57 265,13
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих в  ТЦ
	
	
	7,4
	50 310,53
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов в ТЦ
	
	
	5,4
	64,21
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата в ТЦ
	
	
	
	50 374,74
	
	
	
	

	
	Коэффициент для расчета НР и СП
	
	
	
	7,4
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов в ТЦ
	
	
	4,49
	10 102,59
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов в ТЦ
	
	
	4,28
	245 094,76
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ
	
	
	
	49 428,74
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ
	
	
	
	29 983,1
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ с к=0,85
	
	
	0,85
	42 014,43
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ с к=0,8
	
	
	0,8
	23 986,48
	
	
	
	

	
	Итого  в  ценах 2013г
	
	
	
	371 508,79
	
	
	
	

	
	Содержание технадзора  2,14%
	
	
	2,14
	7 950,29
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	
	379 459,08
	
	
	
	

	
	Непредвиденные затраты 2%
	
	
	2
	7 589,18
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	387 048
	
	
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	18
	69 669
	
	
	
	

	
	ИТОГО с НДС
	
	
	
	456 717
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составил:
	Глозман Г.В.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проверил:
	Киселева С.В.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	«СОГЛАСОВАНО»
	
	«УТВЕРЖДАЮ»
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	________________ /______________________ /
	
	________________ /______________________ /
	

	
	
	
	

	«______»____________________ 20___г.
	
	«______»____________________ 20___г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт системы ЦО  МКД по ул. Суворова, 155

	
	Основание: 
	дефектный акт
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость:
	 256,370
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	монтажных работ:
	 3,196
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	Hормативная трудоемкость:
	2,536
	тыс.чел.ч

	
	
	
	
	
	
	Сметная заработная плата:
	23,769
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Е65-9-6
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода
	1,68
	1 810,82
	256,29
	3 042,18
	2 436,87
	430,57
	155,135
	260,6268

	
	
	
	1 450,52
	4,30
	
	
	7,22
	0,345
	0,5796

	
	   Вычт.ресурсы:  С302-0892:[ М-(7208.00=72.08*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	С7026-08895
(ССЦ38-с277-25)
Трубозаготовки из черных водогазопроводных труб d=57х3,5мм (т.ц.= 340,7), м
	168
	69,36
	
	11 652,48
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.008

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Е65-9-5
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 40 мм, 100 м трубопровода
	7,02
	1 441,42
	93,20
	10 118,77
	9 163,56
	654,26
	139,61
	980,0622

	
	
	
	1 305,35
	3,01
	
	
	21,13
	0,2415
	1,69533

	
	   Вычт.ресурсы:  С302-0891:[ М-(5930.00=59.30*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	С7035-06594
(ССЦ39-с205-28)
Трубозаготовки из черных водогазопроводных труб d=40х3,5мм (т.ц.= 297), м
	702
	60,46
	
	42 442,92
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18*1.008/4.28

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	Е65-9-2
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 20 мм, 100 м трубопровода
	1,96
	1 059,72
	93,20
	2 077,05
	1 810,35
	182,67
	98,785
	193,6186

	
	
	
	923,65
	3,01
	
	
	5,90
	0,2415
	0,47334

	
	   Вычт.ресурсы:  С302-0888:[ М-(3911.00=39.11*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	С7026-08891
(ССЦ38-с277-21)
Трубозаготовки из черных водогазопроводных труб d=20х2,8мм (т.ц.= 149,6), м
	196
	30,46
	
	5 970,16
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.008

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	Е65-9-1
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 15 мм, 100 м трубопровода
	0,84
	972,61
	93,20
	816,99
	702,69
	78,29
	89,47
	75,1548

	
	
	
	836,54
	3,01
	
	
	2,53
	0,2415
	0,20286

	
	   Вычт.ресурсы:  С302-0887:[ М-(3373.00=33.73*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	С7026-08890
(ССЦ38-с277-20)
Трубозаготовки из черных водогазопроводных труб d=15х2,8мм (т.ц.= 133,9), м
	84
	27,26
	
	2 289,84
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.008

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	Е65-25-2
(прим.)
Установка пробко-спускных кранов, 100 шт.
	1,82
	529,58
	
	963,84
	725,27
	
	48,07
	87,4874

	
	
	
	398,50
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С302-0474:[ М-(2996.00=29.96*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	С7010-07191
Кран с прямым спуском 10Б9бк1 d=15мм (т.ц.=404,7 р. ), шт.
	182
	82,55
	
	15 024,10
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (1.82)*100.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =404.7/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	П  Прайс.
Кран шаровой  ф20мм (Италия), шт.
	98
	60,83
	
	5 961,34
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =298.20/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	П  Прайс.
Кран шаровой  ф40мм (Италия), шт.
	56
	187,97
	
	10 526,32
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =921.50/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.
	П  Прайс.
Кран шаровой  ф15мм (Италия), шт.
	28
	39,56
	
	1 107,68
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =193/1.18/4.28*1.02*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Е16-07-005-01

	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода
	11,5
	167,45
	84,12
	1 925,68
	862,50
	967,38
	6,625725
	76,195838
	

	
	
	
	75,00
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 168+702+196+84
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.
	Е15-04-030-04
Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	2,2582
	1 348,80
	4,03
	3 045,86
	1 827,22
	9,10
	93,97685
	212,21852

	
	
	
	809,15
	0,17
	
	
	0,38
	0,014375
	0,0324616

	
	Объем: 168*0.26+702*0.21+196*0.13+84*0.11
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.
	Е26-01-017-01
Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука трубками K-flex, 10 м трубопровода
	115
	627,96
	30,48
	72 215,40
	5 160,05
	3 505,20
	4,6552
	535,348

	
	
	
	44,87
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 168+702+196+84
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.
	П. Прайс
Трубки из вспен.каучука К-flex ST толщ.19мм д. 57, м
	184,8
	41,90
	
	7 743,12
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 168*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =196.64/1.18/4.28*1.02*1.055

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.
	П. Прайс
Трубки из вспен.каучука К-flex ST толщ.19мм д. 48, м
	772,2
	15,39
	
	11 884,16
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 702*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =72.25/1.18/4.28*1.02*1.055

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.
	П. Прайс
Трубки из вспен.каучука К-flex ST толщ.13мм д. 22, м
	215,6
	8,16
	
	1 759,30
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 196*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =38.28/1.18/4.28*1.02*1.055

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20.
	П. Прайс
Трубки из вспен.каучука К-flex ST толщ.13мм д. 18, м
	92,4
	7,95
	
	734,58
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 84*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =37.32/1.18/4.28*1.02*1.055

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21.
	Е66-24-1
Разборка тепловой изоляции, 100 м2 наружной площади разобранной изоляции
	1,16
	123,58
	
	143,35
	143,35
	
	15,295
	17,7422

	
	
	
	123,58
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22.
	Ц12-10-001-01
Приварка стальной резьбы, 100 шт.
	1,26
	1 551,82
	707,37
	1 955,29
	886,04
	891,29
	75,21
	94,7646

	
	
	
	703,21
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 28+98
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1703:[ М-(151.53=50.51*3) ];  С108-0081:[ М-(1123.00=11.23*100) ];  С301-3240:[ М-(307.00=3.07*100) ];  С507-2630:[ М-(645.00=6.45*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23.
	П Прайс 226.
Резьбы черные ф15мм, шт.
	28
	1,95
	
	54,60
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =9.50/1.18/4.28*1.02*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24.
	П Прайс 227.
Резьбы черные ф20мм, шт.
	98
	2,25
	
	220,50
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =11/1.18/4.28*1.02*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25.
	С301-1224
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг
	340
	14,30
	
	4 862,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26.
	ТССЦпг-2001.
Погрузка. Старая изоляция и трубы, с погрузкой вручную, т, т
	7,43
	1,88
	
	13,97
	13,97
	
	
	

	
	
	
	1,88
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 1.16+6.27
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27.
	ТССЦпг-2001.
Перевозка старой изоляции и старых труб   на расстояние 23 км, т
	7,43
	31,34
	31,34
	232,86
	
	232,86
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: ЭМ: =31.34

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	218 784,34
	23 731,87
	6 951,62
	
	2533,219

	
	
	
	
	
	
	
	37,16
	
	2,9835916

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	1 955,29
	886,04
	891,29
	
	94,7646

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 22)
	
	
	
	708,83
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 22)
	
	
	
	531,62
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	3 195,74
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	175 152,1
	7 144,59
	3 747,16
	
	765,30872

	
	
	
	
	
	
	
	0,38
	
	0,0324616

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=94.5 - по стр. 15; %=90 - по стр. 16; %=74 - по стр. 21; %=100 - по стр. 26)
	6 491,18
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=46.75 - по стр. 15; %=59.5 - по стр. 16; %=50 - по стр. 21; %=60 - по стр. 26)
	4 004,69
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	185 647,97
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	41 676,95
	15 701,24
	2 313,17
	
	1673,1456

	
	
	
	
	
	
	
	36,78
	
	2,95113

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=103 - по стр. 1, 3, 5, 7, 9; %=115.2 - по стр. 14)
	16 315,39
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 3, 5, 7, 9; %=70.55 - по стр. 14)
	9 533,79
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	67 526,13
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	256 369,84
	 
	 
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	23 515,4
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	14 070,1
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	23 731,87
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	37,16
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	23 769,03
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	6 951,62
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов
	
	
	
	188 100,85
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих в  ТЦ
	
	
	7,4
	175 615,84
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов в ТЦ
	
	
	5,4
	200,66
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата в ТЦ
	
	
	
	175 816,5
	
	
	
	

	
	Коэффициент для расчета НР и СП
	
	
	
	7,4
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов в ТЦ
	
	
	4,49
	31 212,77
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов в ТЦ
	
	
	4,28
	805 071,64
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ
	
	
	
	174 013,96
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ
	
	
	
	104 118,74
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ с к=0,85
	
	
	0,85
	147 911,87
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ с к=0,8
	
	
	0,8
	83 294,99
	
	
	
	

	
	Итого  в  ценах 2013г
	
	
	
	1 243 107,11
	
	
	
	

	
	Содержание технадзора  2,14%
	
	
	2,14
	26 602,49
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	
	1 269 709,6
	
	
	
	

	
	Непредвиденные затраты 2%
	
	
	2
	25 394,19
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	1 295 104
	
	
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	18
	233 119
	
	
	
	

	
	ИТОГО с НДС
	
	
	
	1 528 223
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составил:
	Глозман Г.В.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проверил:
	Киселева С.В.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


