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Извещение о проведении открытого конкурса

на выполнение работ по капитальному ремонту
Дата публикации извещения: 28 июня 2013г.
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем и кровли в многоквартирных домах. 

Адреса многоквартирных домов: Пензенская область, г. Пенза, ул. Докучаева,5, ул. Кулибина,13
Работы (объекты):
·  на капитальный ремонт металлической кровли МКД по ул. Докучаева,5
· Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем (ХВС, канализации) и капитальный ремонт мягкой кровли в многоквартирном доме по адресу: ул. Кулибина,13
ориентировочная стоимость 1 601 101,00 рубль.
Заказчик: 440008  г. Пенза, ул. Некрасова,34, 

ООО «Управляющая организация «Жилсервис-1»
ИНН 5836627724; 

Ответственное лицо за контакты с участниками конкурса: Кузичева Ирина Александровна, (8-841-2)-42-84-85, 42-84-85 (факс), адрес электронной почты departament_gkh@mail.ru 
Начальная (максимальная) цена договора подряда:1 605 101,00 рубль (Один миллион шестьсот пять тысяч сто один рубль), в том числе НДС 18% - 244 846,00 рублей.
Срок выполнения работ: не позднее 1 декабря 2013г.
Дата начала подачи и место приема заявок: 
с 28 июня 2013г. по 31 июля 2013г., г. Пенза, ул. Некрасова, 34, каб. 33, часы работы с 8.00 по 17.00 часов, ежедневно, кроме субботы и воскресенья, перерыв на обед с 12.00 до 13.00.

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для публикации:www.penza-gorod.ru
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками:

г. Пенза, ул. Некрасова, 34,3 этаж, актовый зал, 31 июля 2013г. в 16 часов 00 минут.
Приложение: конкурсная документация в составе:

1)
Общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов;
2)
Договор подряда (проект);
3)
Техническая и сметная документация, в составе: 
- дефектный акт на капитальный ремонт металлической кровли МКД по ул. Докучаева,5
- дефектный акт на капитальный ремонт мягкой кровли МКД №13 по ул. Кулибина
- дефектный акт на капитальный ремонт системы канализации МКД по ул. Кулибина,13
- дефектный акт на капитальный ремонт системы ХВС  МКД по ул. Кулибина, 13
- локальная смета на капитальный ремонт металлической кровли МКД по ул. Докучаева,5
- локальная смета на капитальный ремонт мягкой кровли МКД №13 по ул. Кулибина
- локальная смета на капитальный ремонт системы канализации МКД по ул. Кулибина,13
- локальная смета на капитальный ремонт системы ХВС  МКД по ул. Кулибина, 13
Смотреть приложение № 5 к конкурсной документации
«Утверждаю» 

Генеральный директор
ООО «Управляющая организация «Жилсервис-1»
__________________Е.Ю. Ефимов
«___»_______________2013г.

	КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по проведению открытого конкурса на выполнение работ
по капитальному ремонту многоквартирных домов

в ООО «Управляющая организация «Жилсервис-1» в 2013 году.




г. Пенза

2013 год
Конкурсная документация

по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

1. Общие положения

1.1. Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение следующих работ по капитальному ремонту:
· 1 на капитальный ремонт металлической кровли МКД по ул. Докучаева,5
· Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем (ХВС, канализации) и капитальный ремонт мягкой кровли в многоквартирном доме по адресу: ул. Кулибина,13
1.2. Заказчиком является ООО «Управляющая организация «Жилсервис-1».
1.3.
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 1 605 101,00 рубль (Один миллион шестьсот пять тысяч сто один рубль), в том числе НДС 18% - 244 846,00 рублей.
1.4.
Крайним сроком подачи конкурсных заявок является день и час вскрытия конвертов с конкурсными заявками. 
Заявки подаются с 28 июня 2013г. по 31 июля 2013г. по адресу:440028, г. Пенза, ул. Некрасва,34, каб. 33, часы работы с 8-00 до 17-00 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья, перерыв на обед с 12-00 до 13-00 часов; 

1.5.
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в 16 часов 00 минут 31 июля 2013 года по адресу: г. Пенза, ул. Некрасова,34, 3 этаж, актовый зал.

На процедуру вскрытия конвертов приглашаются представители всех участников конкурса, подавших заявки на участие в конкурсе. Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью.

1.6.
Официальное извещение о проведении конкурса публикуется в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтеwww.penza-gorod.ru, не позднее, чем за 30 дней до даты вскрытия конвертов.

1.7.
В обеспечение заявки участники конкурса должны перечислить сумму в размере:

48 153,03 рубля (3% от начальной (максимальной) цены договора подряда) до даты вскрытия конвертов с заявками на следующий счет:

ООО «Управляющая организация «Жилсервис-1»
ИНН 5836627724; КПП 583601001
Р/с.40702810900010001249
ОАО Банк «Кузнецкий» г. Пенза
к/с.30101810200000000707
БИК 045655707
1.8.
Официальная информация об открытом конкурсе публикуется в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтеwww.penza-gorod.ru
1.9.
Договор подряда с победителем конкурса заключается по форме согласно приложению №4 к настоящей конкурсной документации не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, после предоставления обеспечения исполнения обязательств по договору в размере 30 (тридцать) процентов от начальной (максимальной) цены договора подряда, и не позднее двадцати дней с даты определения победителя конкурса.
1.10. Должностное лицо Заказчика, ответственное за контакты с участниками конкурса: Кузичева Ирина Александровна, (8-841-2)-42-84-85, 42-84-85 (факс), departament_gkh@mail.ru 
Требования к участникам конкурса

Для участия в конкурсе допускаются участники, соответствующие следующим требованиям:

2.1. деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

2.2. у участника не должно быть просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

2.3. участник не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

2.4. отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется согласно «Положению о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков», утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2007 № 292;

2.5. соответствие участника конкурса требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса.

3.
Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в конкурсе
3.1.
Для участия в конкурсе участник подает заявку, составленную по форме согласно приложению 1 к настоящей конкурсной документации с приложением следующих документов: 

3.1.1. опись входящих в состав заявки документов по форме согласно приложению 2 к настоящей конкурсной документации;

3.1.2. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника по форме согласно приложению 3 к настоящей конкурсной документации; 

3.1.3. документ или копия документа, подтверждающий внесение обеспечения заявки; 

3.1.4. документы или копии документов, подтверждающие опыт работы специалистов подрядчика на объектах аналогах и соответствие квалификационным требованиям; 

3.1.5. копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки, (для юридических лиц), копия справки о состоянии кредиторской задолженности и справки об имуществе на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для индивидуальных предпринимателей);

3.1.6. организационно-штатное расписание организации подрядчика (участника конкурса), на которую планируется возложить выполнение работ, с информацией о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ, и имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях, по форме согласно приложению 3 к конкурсной документации с приложением документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовой книжки);

3.1.7.заверенные копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), заверенную копию документа, удостоверяющего личность – паспорт гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);

3.1.8. заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

3.1.9. заверенная копия свидетельства о государственной регистрации; 

3.1.10. оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса;

3.1.11. копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией (при проведении работ, указанных в перечне, утвержденном приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624).

3.1.12.выписка из протокола заседания коллегиального органа управления СРО в строительстве или справка, выданная СРО в строительстве, о дате принятия в члены СРО в строительстве.
3.2. Указанные документы являются обязательными для представления. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа или представление документов по формам, отличным от тех, что включены в настоящую конкурсную документацию, является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

3.3. Конкурсная заявка должна быть представлена Заказчику в запечатанном конверте. На конверте указывается предмет конкурса. Документы, включенные в состав заявки, представляются в прошитом нитью (бечевкой), скрепленном печатью участника и подписью руководителя (уполномоченного лица участника), в виде одного тома, с указанием на обороте последнего листа заявки количества страниц.

3.4. Конкурсная заявка доставляется участником с помощью почты, курьером или лично, по адресу, указанному в пункте 1.4. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, независимо от причины опоздания, к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику в нераспечатанном виде. Организатор конкурса регистрирует конкурсную заявку или изменение в конкурсную заявку в книге регистрации заявок немедленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной конкурсной заявке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником. 

3.5. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве заявки подается участником в письменном виде по адресу, в который доставлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью организации-участника. Отозванная конкурсная заявка возвращается Заказчиком участнику в нераспечатанном виде.

3.6. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов вносить изменения в поданную конкурсную заявку. Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки и должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скрепленный печатью организации-участника. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, который оформляется также как внешний конверт с конкурсной заявкой, и на котором делается надпись «Изменение». Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой.
4. Обеспечение конкурсной заявки

4.1. Для участия в конкурсе участник обязан представить обеспечение конкурсной заявки в размере, указанном в пункте 1.7 настоящей типовой конкурсной документации по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.
4.2. Обеспечение конкурсной заявки удерживается в пользу Заказчика в следующих случаях:
4.2.1.участник отозвал свою конкурсную заявку после процедуры вскрытия конвертов;

4.2.2.участник, выигравший конкурс, уклоняется от подписания договора подряда;

4.2.3. участник, выигравший конкурс, не предоставил обеспечение исполнения договора.

4.3. Обеспечение конкурсной заявки возвращается:

4.3.1. участникам, не допущенным к участию в конкурсе – в пятидневный срок со дня подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок;

4.3.2. победителю конкурса – в десятидневный срок со дня подписания договора подряда при условии представления победителем надлежащего обеспечения исполнения договора;

4.3.3. участникам, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в пятидневный срок со дня подписания  протокола оценки и сопоставления заявок;

4.3.4. участнику конкурса, заявке на участие которого присвоен второй номер, в течение десяти дней со дня подписания договора подряда с победителем или с таким участником конкурса при условии представления надлежащего обеспечения исполнения договора.
5.
Процедура проведения конкурса.
5.1.
Любой участник до даты вскрытия конвертов вправе задать вопросы организатору конкурса и получать от него разъяснения по содержанию конкурсной документации и процедуре проведения конкурса. Вопросы задаются в письменной форме, либо в форме электронного документа. Ответы на письменные вопросы участников конкурса направляются в течение двух рабочих дней со дня поступления.

5.2.
Заказчик вправе вносить изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты вскрытия конвертов. Заказчик предоставляет участникам дополнительное время для учета внесенных им изменений путем переноса даты вскрытия конвертов на более поздний срок, но не более чем на 10 календарных дней от первоначальной даты вскрытия конвертов.
5.2.1. Информация о внесенных изменениях в конкурсную документацию и переносе сроков процедуры вскрытия конвертов с заявками подлежит размещению на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в день принятия Заказчиком решения о внесении изменений.
5.2.2. В течение дня, следующего за днем принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию, Заказчик направляет письменные уведомления о внесении изменений участникам конкурса, подавшим заявки до принятия Заказчиком решения о внесении изменений.
5.3.
После вскрытия конвертов, полученные конкурсные заявки проходят процедуру рассмотрения конкурсной комиссией на предмет соответствия требованиям конкурсной документации, по результатам которой конкурсной комиссией принимается решение о допуске претендента к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются: 
5.3.1.
отсутствие подписи в конкурсной заявке или наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать конкурсную заявку;

5.3.2.
предоставление участником неполного комплекта документов, установленных пунктом 3.1. настоящей конкурсной документации, либо документов, оформленных ненадлежащим образом.

5.3.3.
несоответствие участника требованиям, установленным пунктом 2 настоящей конкурсной документации;

5.3.4.
превышение цены конкурсной заявки над начальной (максимальной) ценой, указанной в конкурсной документации;

5.3.5.
предоставление участником в конкурсной заявке недостоверных сведений. 

5.4.
В случае несоответствия между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения, верной считается сумма, выраженная буквенными значениями. Данное правило распространяется на все случаи указания каких-либо сведений, выраженных цифровыми и буквенными значениями.

5.5.
Конкурсные заявки, допущенные к участию в конкурсе, проходят процедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в соответствии с критериями и на основе методики оценки конкурсных заявок, согласно пункту 6 настоящей конкурсной документации.

6.
Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе.
6.1.
Для определения лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим трем критериям:
цена договора: максимальное количество баллов - 60;

cрок выполнения работ: максимальное количество баллов - 20;

квалификация участника: максимальное количество баллов – 20. 

6.2. Оценка по критерию «квалификация участника» производится по трем подкритериям:

а)
опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год);
б) членство в СРО в строительстве;
в)
квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала);

6.3.
Общее максимальное количество баллов по трем критериям – 100.

6.4. Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией в следующей последовательности:

6.4.1.Ранжирование заявок по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ»: номер 1 получает заявка с наилучшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляются по мере снижения показателей; при равенстве показателей меньший номер получает заявка, поданная и зарегистрированная раньше.

6.4.2.Выставление количества баллов заявкам по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ» в соответствии с таблицами 1, 2.

В табл. 1 и 2 присваиваемое участнику количество баллов указано против порядкового номера заявки.
	Таблица 1

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Цена договора»



	№
	Критерий
	Максимальное кол-во баллов
	Результат ранжирования

заявок
	Присваиваемое кол-во баллов

	
	Цена
договора
	60
	1
	60

	
	
	
	2
	55

	
	
	
	3
	50

	
	
	
	4
	45

	
	
	
	5
	40

	
	
	
	6
	35

	
	
	
	7
	30

	
	
	
	8
	25

	
	
	
	9
	20

	
	
	
	10
	15

	
	
	
	11
	10

	
	
	
	12 
	5

	
	
	
	13 и более
	0


	Таблица 2

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Срок выполнения работ»



	№
	Критерий
	Максимальное кол-во баллов
	Результат ранжирования

заявок
	Присваиваемое кол-во баллов

	
	Срок выполнения 
	20
	1
	20

	
	
	
	2
	20

	
	
	
	3
	18

	
	
	
	4
	18

	
	
	
	5
	16

	
	
	
	6
	14

	
	
	
	7
	12


	
	
	
	8
	10

	
	
	
	9
	8

	
	
	
	10
	6

	
	
	
	11
	4

	
	
	
	12
	2

	
	
	
	13 и более
	0


6.4.3. Выставление количества баллов заявкам по критерию «квалификация участника»  осуществляется в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3

Начисление баллов по подкритериям критерия «квалификация»

	N
	Критерий
	Максимальное кол-во баллов
	Подкритерии
	Показатель подкритерия (ед.)
	Количество баллов

	
	Квалификация
	20
	Опыт работы (количество успешно завершенных* объектов-аналогов** за последний год)
	2 и более
	7

	
	
	
	
	1
	3

	
	
	
	
	0
	0

	
	
	
	Членство в СРО в строительстве
	1 год и более
	3

	
	
	
	
	до 1 года
	1

	
	
	
	
	Не состоит
	0

	
	
	
	Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала***)
	2 и более с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет
	7

	
	
	
	
	1 с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет
	3,5

	
	
	
	
	2 и более с опытом работы более 5 лет
	3

	
	
	
	
	1 с опытом работы более 5 лет
	1

	
	
	
	
	в остальных случаях
	0


* Под успешно завершенными объектами понимаются объекты капитального ремонта, превышение стоимости и сроков выполнения работ на которых составили не более 10% от первоначально установленных договором подряда.

** Под объектом-аналогом понимается объект капитального ремонта, на котором участником были выполнены работы, аналогичные тем, которые являются предметом конкурса, в объеме не менее 50% начальной (максимальной) цены договора отдельно по каждому виду работ.

*** Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет.

6.4.4. Суммирование баллов, полученных каждой заявкой по трем критериям.

6.4.5. Ранжирование заявок по количеству полученных баллов: номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов, приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию «Квалификация», затем по критерию «Цена договора» и, в случае необходимости - подкритерию «Срок выполнения работ» последовательно. Участник, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем конкурса.
7. Обеспечение исполнения договора подряда, размер, срок и порядок его предоставления.
7.1.
В конкурсной документации Заказчиком должно быть установлено требование обеспечения исполнения контракта.

7.2.
Размер обеспечения исполнения контракта устанавливается 30 (тридцать) %начальной (максимальной) цены договора подряда. 
7.3.
Договор подряда заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается договор подряда, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, страхования гражданской ответственности и строительно-монтажных рисков, договора поручительства или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора подряда, предусмотренного конкурсной документацией. Способ обеспечения исполнения договора подряда из указанных в настоящем пункте способов определяется таким участником конкурса самостоятельно. 

7.3.1.
в случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям:

1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской (финансовой) отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз;

2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской (финансовой)отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей;

3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей.

7.3.2.
Соответствие поручителя требованиям, установленным пунктом 7.3.1. настоящего раздела, определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока представления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным пунктом 7.3.1. настоящего раздела, определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за каждый отчетный год.

7.3.3.
В случае, если обеспечением исполнения договора подряда является договор поручительства, договор подряда может быть заключен только после предоставления участником конкурса, с которым заключается договор подряда, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских (финансовых) отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя:

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени поручителя;

- копии учредительных документов.

Все листы предоставляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность предоставленных документов, сведений поручителя.
7.4.  При непредставлении Заказчику таким участником конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного договора подряда, а также обеспечения исполнения договора подряда, такой участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения договора подряда.
Приложение 1

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса на

выполнение работ по капитальному

ремонту многоквартирных домов

Заявка

на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать предмет конкурса, объект и адрес)
1.
Участник:

	1.1. Наименование юридического лица
	

	1.2. ИНН
	

	1.3. Юридический адрес 
	

	1.4. Фактический адрес
	

	1.5. Контактный телефон (факс)
	

	1.6. Контактное лицо
	


2. Электронный адрес участника ____________________________________________

3. 3. Участник ____________________ является (не является), плательщиком налога на добавленную стоимость, основание освобождения от уплаты НДС в случае наличия.

4. Участник ______________________________________имеет (не имеет)выданное саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно перечню, утвержденному приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624.
5.
Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.

6.
Подтверждаем соответствие требованиям:
- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

- участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

7.
Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда: 

	№ п/п
	Наименование 
	Единица измерения

	Значение (все значения указываются цифрами) 

	1
	2
	3
	4

	1.
	Цена договора, в том числе налог на добавленную стоимость (при наличии)
	Рубль
	

	2.
	Срок выполнения работ 
	Календарные дни

с даты начала работ
	



8.Информация для оценки подкритериев критерия «Квалификация»

	№ п/п
	Наименование 
	Единица измерения

	Значение (все значения указываются цифрами) 

	1
	Опыт работы, в том числе:
	шт.
	

	
	количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ, подтвержденных представленными договорами подряда и другими документами
	
	

	2
	Членство в СРО в строительстве
	лет
	

	3
	Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала), в том числе:
	человек
	

	
	с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет
	
	

	
	- с опытом работы более 5 лет 
	
	

	
	- иное
	
	


9.Нами внесено денежное обеспечение заявки в размере _______________________

_______________________________________________________________ рублей,

(дата, номер платежного поручения)

10.Обеспечение заявки просим возвратить на счет ______________________________
(указываются реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения)

11.Нами представлены в составе заявки на участие в конкурсе 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать предмет конкурса, объект и адрес)
документы, предусмотренные пунктами 3.1.2 – 3.1.12 конкурсной документации 

Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность, печать

Приложение 2

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса 
на выполнение работ по капитальному
ремонту многоквартирных домов

Опись

входящих в состав заявки документов

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование участника)

подтверждает, что для участия в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(указать наименование работ, объект и адрес)
в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав заявки совпадают.

	Наименование документа
	Количество листов

	
	

	
	


Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 3

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса 
на выполнение работ по капитальному

ремонту многоквартирных домов

Сведения о составе и квалификации специалистов, имеющих высшее специальное
образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях
не менее 5 лет
	№ п/п
	ФИО
	Должность в компании
	Стаж работы в отрасли
	Стаж работы в компании
	Название учебного заведения и год окончания
	Примечание

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Итого:

- количество специалистов с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет: ________человек

- количество специалистов с опытом работы более 5 лет: ________человек

Средняя  численность работников участника на дату подачи заявки:

Прилагаются следующие документы в отношении каждого  работника (заверенные участником)

1.Копия паспорта в количестве ____шт.

2. Копия диплома в количестве _____шт.

3. Копия трудовой книжки в количестве _____ шт.
Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 4

к конкурсной документации
по проведению открытого конкурса 
на выполнение работ по капитальному

ремонту многоквартирных домов

Примерная форма договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

Договор №______
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

«____»___________ 2013 года

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________, (полное наименование заказчика)

в лице _____________________________________________________________________, действующего на основании ____________________________________________________(далее - Заказчик) с одной стороны и __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации) 

в лице _______________________________________________________________________, действующего на основании _______________________________________________(далее - Подрядчик), именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Статья 1.
 ПРЕДМЕТ И СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту ___________________(далее - работы) многоквартирного дома (далее – объект), расположенного по адресу:_____________________________________ в соответствии с технической  и сметной документацией, прилагаемой к Договору.

1.2. Общая стоимость работ по Договору составляет___________________________ рублей, в том числе НДС__________________________________________________ рублей. 
1.3. Указанная в пункте 1.2 стоимость работ в связи с удорожанием ресурсов в период  проведения капитального ремонта, увеличению не подлежит.
1.4. Срок выполнения работ составляет _________________ дней.

1.5. В счет стоимости работ, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком за свой риск из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику.
1.6. Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенной в соответствии с Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.
1.7. Основанием для заключения настоящего Договора является _________________ ______________№ __________ от «___»________2013 г.
Статья 2. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ
2.1.
Оплата по Договору осуществляется в два этапа:

- авансовый платеж Подрядчику в размере 30 % от стоимости, указанной в Пункте 1.2 Договора в сумме _________________________________ рублей  выплачивается в 5-тидневный срок с даты подписания Договора Сторонами;

-окончательный платеж по завершению работ по Договору выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 в 3-хдневный срок с даты подписания указанных документов Заказчиком, уполномоченными представителями собственников жилых помещений и согласования с органом местного самоуправления.
2.2.
Подрядчик обязан использовать аванс для покрытия расходов по производству работ, предоставить Представителю Заказчика по первому требованию все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его назначением.
Статья 3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1.
Срок начала работ: не позднее «____»______________2013года, но не ранее выплаты авансового платежа в соответствии с пунктом 2.1. настоящего Договора .

3.2.
Срок окончания работ не позднее: «____»______________2013года. Работы выполняются согласно календарного графика выполнения работ, утвержденного Заказчиком, и являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.
3.3.
Фактической датой завершения работ на объекте является дата подписания акта о приемке в эксплуатацию приемочной  комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.
Статья 4. ЗАКАЗЧИК
4.1.
При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан: 

4.1.1.
Передать Подрядчику по акту объект в течение 3-х дней со дня подписания Договора Сторонами. 

4.1.2.
Обеспечить организацию строительного контроля в течение всего периода производства работ, в порядке предусмотренном статьей 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4.1.3.
Создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод в эксплуатацию объекта после капитального ремонта.
4.1.4.
Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме 
КС-3.

4.2.
Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором. 
Статья 5. ПОДРЯДЧИК
5.1.
При выполнении Договора Подрядчик обязан: 

5.1.1.
Принять от Заказчика по акту объект в срок, указанный в пункте 4.1.1. 

5.1.2.
Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части. 

5.1.3.
Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам РФ и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.

5.1.4.
Разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов. 
5.1.5.
Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8.00. до 21.00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ.

5.1.6.
Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. 

5.1.7.
Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных  работ, и обеспечивать их своевременную уборку.

5.1.8.

Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию.

5.1.9. 
Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

5.1.10.
При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта немедленно известить Заказчика и до получения от него указании приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут  быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.
5.1.11.
По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ. 

5.1.12.
Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте. 
5.1.13.
Сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом 3.2. Договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает общий журнал производства работ, уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.

5.1.14.
Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.
5.1.15.
Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и использование иностранных работников.
5.1.16. Выполнять пересчет сметной стоимости капитального ремонта объектов в текущий уровень цен по индивидуальным расчетам индекса, рассчитанным ГУ "Региональный центр ценообразования в строительстве по Пензенской области".
5.2.
Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.
Статья 6. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

6.1.
Заказчик назначает представителя, который представляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком.

Полномочным представителем Заказчика является: 
___________________________________________________________________________
 (должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, название организации, адрес, контактные телефоны)

6.2.
Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком. 

Полномочным представителем Подрядчика является:
___________________________________________________________________________
 (должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия)

6.3.
Замена представителя Заказчика или Подрядчика, осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны.

6.4.
Представитель Заказчика выполняет следующие функции:

6.4.1.Контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов;

6.4.2. Принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в технической и сметной документации;

6.4.3. Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, и других документов);

6.4.4. Освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытых работ и ответственных конструкций и подписание акта освидетельствования скрытых работ;

6.4.5. Проверка фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта приемки выполненных работ КС-2;

6.4.6. Участие в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после проведения капитального ремонта многоквартирного дома и подписание акта ввода объекта в эксплуатацию. 

6.5. С целью выполнения функций, указанных в пункте 6.4, представитель Заказчика имеет право:

6.5.1. Проводить совещания  с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводящихся по инициативе Заказчика или Подрядчика;

6.5.2.Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.

6.6.Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения в Договор или требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия Договора.

6.7.
Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения. 

6.8.
Все действия во исполнение настоящего Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в журнале производства работ. 

6.9.
Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

6.10.
Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами. 

6.11.
Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями Заказчика и Подрядчика, оформляются в виде протоколов совещаний и/или записываются в журнал производства работ.
6.12.
С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной СНиП 12-01-2004 от 19 апреля 2004 г. N 70 «Организация строительства».
6.13. Подрядчик может привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом,  оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных  действующим  законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ.

6.14. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический, археологический  интерес или иную ценность, найденные на месте производства работ, не являются собственностью Подрядчика. В случае их обнаружения Подрядчик обязан приостановить работы и немедленно уведомить об этом Заказчика.
Статья 7. СДАЧА И ПРИЕМКА ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

7.1.
Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(Р) – «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (в ред. Изменений № 1, утв. Приказом Госстроя РФ от 06.05.1997 N 17-16), технической и сметной документацией, а также иными применимыми нормативными актами.

7.2.
Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме КС-3. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию.
7.3.
При обнаружении рабочей (приемочной) комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте. 

7.4.
Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 7.3 Договора.

7.5.
Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

7.6.
С момента приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком он принимает на себя ответственность за сохранность объекта и несет риск возможного его повреждения или утраты.

Статья 8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

8.1.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по Договору.

8.2.
Гарантийный срок  составляет 36 месяцев со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем.
8.3.
При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее 3-х дней, с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать сроков необходимых для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ более чем на 5 (пять) рабочих дней.  

8.4.
При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услуг которых, при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик.

8.5.
Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период. 
Статья 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1.
Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.
9.2.
За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору Заказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости, указанной в пункте 1.2. Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

9.3.
За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 % (один процент) стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда. 

9.4.
В случае нарушения Подрядчиком условий Договора Представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае не устранения Подрядчиком в течение 2-х дней выявленных нарушений, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере  0,5% (ноль целых пять десятых процента) стоимости, указанной в пункте 1.2. Договора за каждый день до фактического устранения нарушений. 

9.5.
Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по Договору.

9.6.
Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.

9.7.
Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

Статья 10. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ

10.1.
Представитель Заказчика вправе вносить от имени Заказчика изменения в техническую документацию при условии, что дополнительные работы по стоимости не превышают 10% (десяти процентов) указанной в пункте 1.2 Договора стоимости работ и характер работ не изменяется. 

10.2.
При внесении изменений в техническую документацию в соответствии с пунктом 10.1, дополнительные работы оплачиваются Заказчиком по расценкам в соответствии со сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

10.3.
Внесение в техническую документацию изменений в большем против указанного в пункте 10.1 настоящей статьи объеме осуществляется на основе согласованной Сторонами дополнительной сметы с корректировкой сроков выполнения работ и оформлением дополнительного соглашения.

Статья 11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
11.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности. 

11.2.
В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 11.1, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в 3-хдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением документа, подтверждающего данное обстоятельство.

11.3.
С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

Статья 12. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

12.1.
Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий Договора:

12.1.1.
Если Подрядчик не приступил к выполнению Работ на объекте в течение 10  дней с установленной в Пункте 3.1.  настоящего Договора даты начала работ. 
12.1.2.
В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по Договору.

12.2.
При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора в соответствии с пунктом 12.1. Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения Договора. 

12.3.
Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику с учетом авансового платежа в течение 10 дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 дней.
12.4. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, при этом оплата Заказчиком Подрядчику производится за фактически выполненные работы.
Статья 13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

13.1.
Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

13.2.
При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

13.3.
В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.
Статья 14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
14.1.
Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны  Сторонами. 

14.2.
В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

14.3.
Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр Заказчику, 1 экземпляр Подрядчику.

14.4.
Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.
Статья15. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
Приложениями к настоящему договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:

№ 1.________________________________________________________________________

№ 2.________________________________________________________________________
№ 3.________________________________________________________________________

№ 4.________________________________________________________________________

№ 5.________________________________________________________________________

Статья 16.
 МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
16.1.
Заказчик: 
Местонахождение:_____________________________________________________________ 

Реквизиты:____________________________________________________________________
16.2.
Подрядчик:_______________________________________________________

Местонахождение:_____________________________________________________________

Реквизиты:____________________________________________________________________
Подписи сторон

Заказчик 









Подрядчик

«_____»____________ 2013г.




«_____»___________ 2013г.

М.П.










М.П
Приложение 5
к конкурсной документации
по проведению открытого конкурса 
на выполнение работ по капитальному

ремонту многоквартирных домов
	Заказчик
	Подрядчик

	_____________________
	______________________

	м.п.
	м.п.


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	«СОГЛАСОВАНО»
	
	«УТВЕРЖДАЮ»
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	________________ /______________________ /
	
	________________ /______________________ /
	

	
	
	
	

	«______»____________________ 20___г.
	
	«______»____________________ 20___г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт металлической кровли МКД по ул.Докучаева,5

	
	Основание: 
	Дефектный акт
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость:
	 109,751
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	Hормативная трудоемкость:
	 1,177
	тыс.чел.ч

	
	
	
	
	
	
	Сметная заработная плата:
	 9,984
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Е58-14-6
Смена покрытия кровли простой сложности из листовой стали без настенных желобов и свесов, 100 м2 покрытия
	3,96
	1 841,92
	140,96
	7 294,00
	4 304,08
	558,20
	126,2355
	499,89258

	
	
	
	1 086,89
	29,37
	
	
	116,31
	2,3575
	9,3357

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	С101-1875
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т
	3,4452
	16 249,65
	
	55 983,29
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 3,96*0,87
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	П Прайс-лист.
Лента герметизирующая "Герлен"  шир.25мм, м
	266
	5,52
	
	1 468,32
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =24/1.18/3.91*1.02*1.04

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Е58-18-2
Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 50 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки
	3,21
	636,02
	27,07
	2 041,62
	1 855,83
	86,89
	74,888
	240,39048

	
	
	
	578,14
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С102-0076:[ М-(1237.60=952.00*1.3) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	С102-0056
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта, м3
	4,173
	1 361,00
	
	5 679,45
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (3.21)*1.3
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	Е58-12-1
Устройство обрешетки сплошной из досок, 100 м2
	0,75
	399,60
	47,68
	299,70
	211,94
	35,76
	36,6045
	27,453375

	
	
	
	282,59
	6,30
	
	
	4,73
	0,506
	0,3795

	
	   Вычт.ресурсы:  С102-0077:[ М-(2040.72=773.00*2.64) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	С102-0056
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта, м3
	1,98
	1 361,00
	
	2 694,78
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0,75*2,64
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	Е10-01-010-01
Смена конькового элемента  из бруса 150*150, 1 м3 древесины в конструкции
	0,3375
	2 233,96
	45,54
	753,96
	81,85
	15,37
	29,75625
	10,042734

	
	
	
	242,52
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 15*0.15*0.15
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	Е10-01-091-01
Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления, 100 м2 обрабатываемой поверхности
	7,3
	343,08
	65,74
	2 504,48
	449,97
	479,90
	6,74475
	49,236675

	
	
	
	61,64
	0,72
	
	
	5,26
	0,0575
	0,41975

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	Е58-3-1
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий
	0,19
	79,66
	0,33
	15,13
	15,07
	0,06
	10,465
	1,98835

	
	
	
	79,33
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	Е12-01-010-01
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия
	0,1
	14 151,48
	37,91
	1 415,14
	123,61
	3,79
	149,1119
	14,911188

	
	
	
	1 236,14
	4,17
	
	
	0,42
	0,2875
	0,02875

	
	Объем: 25*0.4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	Е58-2-1
Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных, 100 окон
	0,01
	3 046,84
	16,77
	30,47
	30,30
	0,17
	392,495
	3,92495

	
	
	
	3 030,07
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.
	Е10-01-003-01
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно
	2
	388,11
	33,26
	776,22
	145,36
	66,52
	8,768175
	17,53635

	
	
	
	72,68
	2,30
	
	
	4,60
	0,158125
	0,31625

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.
	С101-0901
Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий двустворных (независимо от высоты), компл.
	2
	75,75
	
	151,50
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.
	Е65-38-2
(применительно)
Установка продухов на кровле, 1 шт.
	3
	100,79
	
	302,37
	38,46
	
	1,587
	4,761

	
	
	
	12,82
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.
	Е12-01-012-01
Ограждение кровель перилами, 100 м ограждения
	0,75
	4 571,38
	93,72
	3 428,53
	56,96
	70,29
	8,821075
	6,6158063

	
	
	
	75,95
	6,05
	
	
	4,54
	0,416875
	0,3126563

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.
	Е16-04-001-02
Вывод канализационных стояков  из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм на кровлю, 100 м трубопровода
	0,18
	9 383,23
	35,16
	1 688,98
	141,36
	6,33
	81,466
	14,66388

	
	
	
	785,33
	1,25
	
	
	0,23
	0,08625
	0,015525

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.
	С7032-45075
(П/л ОРЭХТ от 04.13 Г. П. 2451 П/л ОРЭХТ от 04.13 Г. П. 2451)
Переход на чугун (тапер) ПП 110 [ т.ц. = 22 ], шт.
	4
	4,51
	
	18,04
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.
	Е10-01-010-01
(применительно)
Устройство деревянных лестниц у выходов с чердака, 1 м3 древесины в конструкции
	0,16
	2 233,96
	45,54
	357,43
	38,80
	7,29
	29,75625
	4,761

	
	
	
	242,52
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20.
	Е65-38-2
Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт.
	4
	100,79
	
	403,16
	51,28
	
	1,587
	6,348

	
	
	
	12,82
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21.
	Е53-16-1
Ремонт кирпичной кладки дымовых труб отдельными местами, 1 м3 кладки
	0,2
	1 221,76
	39,24
	244,36
	63,41
	7,85
	40,6985
	8,1397

	
	
	
	317,04
	6,64
	
	
	1,33
	0,4945
	0,0989

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22.
	Е61-17-1
Ремонт штукатурки поверхности вентканалов, 100 м2 отремонтированной поверхности
	0,41
	3 834,89
	1,87
	1 572,30
	1 067,64
	0,77
	288,374
	118,23334

	
	
	
	2 604,01
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23.
	Е58-5-1
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м
	0,52
	3 378,29
	34,26
	1 756,71
	197,65
	17,82
	45,8505
	23,84226

	
	
	
	380,10
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24.
	Е10-01-008-05
Ремонт карнизов, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов
	0,45
	6 619,91
	107,21
	2 978,95
	705,50
	48,24
	189,1175
	85,102875

	
	
	
	1 567,78
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25.
	Е62-22-7
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенного карниза с расчисткой старой краски более 35% с земли и лесов, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,45
	1 775,52
	18,85
	798,98
	236,68
	8,48
	61,088
	27,4896

	
	
	
	525,96
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26.
	Е09-05-003-02
Постановка страховочных крюков, 100 шт. болтов
	0,04
	379,65
	21,61
	15,18
	7,96
	0,86
	21,29225
	0,85169

	
	
	
	199,09
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27.
	С7037-40747
(П/Л Стройэкспресс от 05.13 г. П.34)
Анкерный болт с крюком 16/130, шт
	4
	10,61
	
	42,44
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28.
	ТССЦпг-2001.
Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, т, т
	12,35
	1,88
	
	23,22
	23,22
	
	
	

	
	
	
	1,88
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29.
	ТССЦпг-2001.
Перевозка строительного мусора на расстояние 23 км (класс груза 1), т
	12,35
	16,90
	16,90
	208,72
	
	208,72
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	94 947,43
	9 846,93
	1 623,31
	
	1166,1858

	
	
	
	
	
	
	
	137,42
	
	10,907031

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	92 537,74
	9 607,87
	1 616,12
	
	1139,5613

	
	
	
	
	
	
	
	137,19
	
	10,891506

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	64 509,02
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=83 - по стр. 1, 4, 6, 10, 12, 23; %=106.2 - по стр. 8, 9, 13, 19, 24; %=108 - по стр. 11, 16; %=86 - по стр. 21; %=79 - по стр. 22; %=80 - по стр. 25; %=100 - по стр. 28)
	8 422,94
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1, 4, 6, 10, 12, 23; %=53.55 - по стр. 8, 9, 13, 19, 24; %=55.25 - по стр. 11, 16; %=70 - по стр. 21; %=50 - по стр. 22, 25; %=60 - по стр. 28)
	5 958,76
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	106 919,44
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	15,18
	7,96
	0,86
	
	0,85169

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 26)
	
	
	
	6,45
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 26)
	
	
	
	5,75
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	27,38
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	2 394,51
	231,10
	6,33
	
	25,77288

	
	
	
	
	
	
	
	0,23
	
	0,015525

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=103 - по стр. 15, 20; %=115.2 - по стр. 17)
	255,54
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 15, 20; %=70.55 - по стр. 17)
	
	153,74
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	2 803,79
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	109 750,61
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	8 684,93
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	6 118,25
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	9 846,93
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	137,42
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	9 984,35
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	1 623,31
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов
	
	
	
	83 477,19
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих в  ТЦ
	
	
	7,4
	72 867,28
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов в ТЦ
	
	
	5,4
	742,07
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата в ТЦ
	
	
	
	73 609,35
	
	
	
	

	
	Коэффициент для расчета НР и СП
	
	
	
	7,37
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов в ТЦ
	
	
	4,49
	7 288,66
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов в ТЦ
	
	
	4,28
	357 282,37
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ
	
	
	
	64 007,93
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ
	
	
	
	45 091,50
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ с к=0,85
	
	
	0,85
	54 406,74
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ с к=0,8
	
	
	0,8
	36 073,20
	
	
	
	

	
	Итого  в  ценах 2013г
	
	
	
	527 918,25
	
	
	
	

	
	Содержание технадзора  2,14%
	
	
	2,14
	11 297,45
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	
	539 215,70
	
	
	
	

	
	Непредвиденные затраты 2%
	
	
	2
	10 784,31
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	550 000
	
	
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	18
	99 000
	
	
	
	

	
	ИТОГО с НДС
	
	
	
	649 000
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составил:
	Киселева С.В.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проверил:
	 

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	«СОГЛАСОВАНО»
	
	«УТВЕРЖДАЮ»
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	________________ /______________________ /
	
	________________ /______________________ /
	

	
	
	
	

	«______»____________________ 20___г.
	
	«______»____________________ 20___г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6

	(Локальный сметный расчет)

	на Капитальный ремонт мягкой кровли МКД №13 по ул. Кулибина

	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость:
	 97,509
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	Hормативная трудоемкость:
	 1,101
	тыс.чел.ч

	
	
	
	
	
	
	Сметная заработная плата:
	 10,032
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Е46-04-008-01
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия
	6,23
	205,18
	79,83
	1 278,27
	780,93
	497,34
	16,537
	103,02551

	
	
	
	125,35
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Е58-16-3
Ремонт цементной стяжки на кровле, на лоджиях площадью заделки до 1,0 м2, 100 мест
	3,33
	2 708,90
	175,24
	9 020,64
	4 540,06
	583,55
	149,385
	497,45205

	
	
	
	1 363,38
	17,14
	
	
	57,08
	1,587
	5,28471

	
	   Поправки: ОЗП: *1.06

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Е12-01-016-01
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением, 100 м2 кровли
	3,33
	310,66
	4,64
	1 034,50
	176,96
	15,45
	5,89835
	19,641506

	
	
	
	53,14
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: ОЗП: *1.06

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Е12-01-002-09
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя, 100 м2 кровли
	6,23
	286,52
	73,83
	1 785,02
	1 146,26
	459,96
	18,9911
	118,31455

	
	
	
	183,99
	4,17
	
	
	25,98
	0,2875
	1,791125

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(5419.56=47.54*114) ];  С101-1962:[ М-(4671.32=40.27*116) ]

	
	   Поправки: ОЗП: *1.06

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	С7035-01067
(ССЦ39-с95-66)
Унифлекс ТКП (500-3000) (т.ц.= 136 ) (Техно Николь), м2
	710,22
	27,88
	
	19 800,93
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (6.23)*114.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	С7035-01064
(ССЦ39-с95-63)
Унифлекс ТПП (500-3000) (т.ц.= 117,5 ) (Техно Николь), м2
	722,68
	24,09
	
	17 409,36
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (6.23)*116.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	Е46-04-008-01
Разборка примыканий к парапету, машинным помещениям, вентиляционным шахтам из рулонных материалов, 100 м2 покрытия
	0,8937
	205,18
	79,83
	183,37
	112,03
	71,34
	16,537
	14,779117

	
	
	
	125,35
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 148.95*0.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	Е12-01-004-04
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к парапету, машинному помещению, веншахтам высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий
	1,4895
	917,24
	163,04
	1 366,23
	661,95
	242,85
	46,94875
	69,930163

	
	
	
	444,41
	14,81
	
	
	22,06
	1,020625
	1,5202209

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(11980.08=47.54*252) ]

	
	   Поправки: ОЗП: *1.06

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	С7035-01067
(ССЦ39-с95-66)
Унифлекс ТКП (500-3000) (т.ц.= 136 ) (Техно Николь), м2
	375,354
	27,88
	
	10 464,87
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (1.4895)*252.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	Е58-20-1
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м
	1,4895
	3 524,65
	7,15
	5 249,97
	623,31
	10,65
	47,6215
	70,932224

	
	
	
	418,47
	1,15
	
	
	1,71
	0,092
	0,137034

	
	   Поправки: ОЗП: *1.06

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	Е58-3-1
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали (на парапете, машинному помещению, веншахтам), 100 м труб и покрытий
	-1,4895
	84,42
	0,33
	-125,74
	-125,25
	-0,49
	10,465
	-15,587618

	
	
	
	84,09
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: ОЗП: *1.06

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	Е58-20-1
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м
	0,075
	534,71
	7,15
	40,11
	31,39
	0,54
	47,6215
	3,5716125

	
	
	
	418,47
	1,15
	
	
	0,09
	0,092
	0,0069

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1875:[ М-(2989.94=16249.65*0.184) ]

	
	   Поправки: ОЗП: *1.06

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.
	С7035-00877
(ССЦ39-с92-23)
ООО "Трубосервис" : Лист оцинкованный : тол. 0,55 [т.ц. =46400], т
	0,0108
	9 474,22
	
	102,32
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.011

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.
	Е53-16-1
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки
	0,13
	1 221,76
	39,24
	158,83
	41,22
	5,10
	40,6985
	5,290805

	
	
	
	317,04
	6,64
	
	
	0,86
	0,4945
	0,064285

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.
	Е58-16-3
Ремонт цементной стяжки верха вентиляционных шахт площадью заделки до 1,0 м2, 100 мест
	0,2
	2 708,90
	175,24
	541,79
	272,68
	35,05
	149,385
	29,877

	
	
	
	1 363,38
	17,14
	
	
	3,43
	1,587
	0,3174

	
	   Поправки: ОЗП: *1.06

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.
	Е12-01-016-01
Огрунтовка верха вентиляционных шахт из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением, 100 м2 кровли
	0,2
	310,66
	4,64
	62,14
	10,63
	0,93
	5,89835
	1,17967

	
	
	
	53,14
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: ОЗП: *1.06

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.
	Е15-02-001-01
Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен вентшахт, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,16
	2 030,88
	98,28
	324,93
	140,23
	15,72
	93,7388
	14,998208

	
	
	
	876,46
	53,86
	
	
	8,62
	3,99625
	0,6394

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.
	Е15-04-014-03
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,16
	593,62
	6,35
	94,98
	12,88
	1,02
	8,91365
	1,426184

	
	
	
	80,49
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21.
	Е65-6-23
Смена водосточных воронок, 100 приборов
	0,02
	5 287,63
	74,69
	105,75
	99,69
	1,49
	565,11
	11,3022

	
	
	
	4 984,27
	7,88
	
	
	0,16
	0,6325
	0,01265

	
	   Вычт.ресурсы:  С301-1525:[ М-(31760.00=317.60*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22.
	С301-3304
Воронка сливная диаметром 100 мм, шт.
	2
	56,12
	
	112,24
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23.
	Е15-02-001-01
Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен парапета, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,85
	2 030,88
	98,28
	1 726,25
	744,99
	83,54
	93,7388
	79,67798

	
	
	
	876,46
	53,86
	
	
	45,78
	3,99625
	3,3968125

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24.
	Е46-01-008-02
Восстановление парапетных плит, 1 м3
	0,42
	1 489,70
	48,37
	625,68
	89,53
	20,32
	26,381
	11,08002

	
	
	
	213,16
	2,00
	
	
	0,84
	0,138
	0,05796

	
	Объем: 0.3+0.12
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25.
	Е53-21-15
Заделка стыков парапетных плит цементным раствором, 100 м восстановленной герметизации стыков
	0,19
	595,15
	0,93
	113,08
	107,81
	0,18
	57,1435
	10,857265

	
	
	
	567,43
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26.
	Е12-01-002-10
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой, 100 м2 кровли
	0,75
	162,13
	39,85
	121,61
	81,11
	29,89
	11,1619
	8,371425

	
	
	
	108,14
	2,30
	
	
	1,73
	0,158125
	0,1185938

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(5514.64=47.54*116) ]

	
	   Поправки: ОЗП: *1.06

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27.
	С7035-01067
(ССЦ39-с95-66)
Унифлекс ТКП (500-3000) (т.ц.= 136 ) (Техно Николь), м2
	87
	27,88
	
	2 425,56
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.75)*116.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28.
	Е15-04-030-03
Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,02
	1 001,84
	4,03
	20,03
	9,24
	0,08
	53,68028
	1,0736055

	
	
	
	462,19
	0,17
	
	
	
	0,014375
	0,0002875

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29.
	Е15-02-001-01
(Прим)
Штукатурка поверхности основания аэратора цементно-известковым раствором, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,012
	2 030,88
	98,28
	24,37
	10,52
	1,18
	93,7388
	1,1248656

	
	
	
	876,46
	53,86
	
	
	0,65
	3,99625
	0,047955

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30.
	Е12-01-016-01
Огрунтовка кирпичной кладки основания аэратора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением, 100 м2 кровли
	0,012
	310,66
	4,64
	3,73
	0,64
	0,06
	5,89835
	0,0707802

	
	
	
	53,14
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: ОЗП: *1.06

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31.
	Е09-06-001-01
Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер, 1 т конструкций
	0,07143
	1 226,30
	196,54
	87,59
	70,08
	14,04
	118,3505
	8,4537784

	
	
	
	981,12
	10,22
	
	
	0,73
	0,704375
	0,0503135

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32.
	С201-8062
Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т из листовой стали толщиной 3-10 мм, т
	0,07143
	12 442,72
	
	888,78
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33.
	Е12-01-002-09
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя, 100 м2 кровли
	1
	286,52
	73,83
	286,52
	183,99
	73,83
	18,9911
	18,9911

	
	
	
	183,99
	4,17
	
	
	4,17
	0,2875
	0,2875

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(5419.56=47.54*114) ];  С101-1962:[ М-(4671.32=40.27*116) ]

	
	   Поправки: ОЗП: *1.06

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34.
	С7035-01067
(ССЦ39-с95-66)
Унифлекс ТКП (500-3000) (т.ц.= 136 ) (Техно Николь), м2
	114
	27,88
	
	3 178,32
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (1.0)*114.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35.
	С7035-01064
(ССЦ39-с95-63)
Унифлекс ТПП (500-3000) (т.ц.= 117,5 ) (Техно Николь), м2
	116
	24,09
	
	2 794,44
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (1.0)*116.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	44.
	Е12-01-002-09
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя, 100 м2 кровли
	0,1
	276,11
	73,83
	27,61
	17,36
	7,38
	18,9911
	1,89911

	
	
	
	173,58
	4,17
	
	
	0,42
	0,2875
	0,02875

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(5419.56=47.54*114) ];  С101-1962:[ М-(4671.32=40.27*116) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	45.
	С7035-01067
(ССЦ39-с95-66)
Унифлекс ТКП (500-3000) (т.ц.= 136 ) (Техно Николь), м2
	11,4
	27,88
	
	317,83
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.1)*114.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	46.
	С7035-01064
(ССЦ39-с95-63)
Унифлекс ТПП (500-3000) (т.ц.= 117,5 ) (Техно Николь), м2
	11,6
	24,09
	
	279,44
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.1)*116.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.28*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	47.
	ТССЦпг-2001.
Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, т, т
	9,17643
	1,88
	
	17,25
	17,25
	
	
	

	
	
	
	1,88
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 9.027+0.14943
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	48.
	ТССЦпг-2001.
Перевозка строительного мусора на расстояние 23 км (класс груза 1), т
	9,17643
	31,34
	24,29
	287,59
	
	222,90
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 9.027+0.14943
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	82 236,19
	9 857,49
	2 393,90
	
	1087,7331

	
	
	
	
	
	
	
	174,31
	
	13,761897

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	81 041,83
	9 687,72
	2 378,37
	
	1067,9771

	
	
	
	
	
	
	
	173,42
	
	13,698934

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 1, 7, 24; %=83 - по стр. 2, 10-12, 15; %=108 - по стр. 3, 4, 8, 16, 26, 30, 33, 44; %=86 - по стр. 14, 25; %=94.5 - по стр. 17, 18, 23, 28, 29; %=100 - по стр. 47)
	9 044,72
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=59.5 - по стр. 1, 7, 24; %=65 - по стр. 2, 10-12, 15; %=55.25 - по стр. 3, 4, 8, 16, 26, 30, 33, 44; %=70 - по стр. 14, 25; %=46.75 - по стр. 17, 18, 23, 28, 29; %=60 - по стр. 47)
	5 957,23
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	96 043,78
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	976,37
	70,08
	14,04
	
	8,4537784

	
	
	
	
	
	
	
	0,73
	
	0,0503135

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 31)
	
	
	
	57,36
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 31)
	
	
	
	51,16
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	1 084,89
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	217,99
	99,69
	1,49
	
	11,3022

	
	
	
	
	
	
	
	0,16
	
	0,01265

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=103 - по стр. 21)
	
	
	
	102,85
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 21)
	
	
	
	59,91
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	380,75
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	97 509,42
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	9 204,93
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	6 068,30
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	9 857,49
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	174,31
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	10 031,80
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	2 393,90
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов
	
	
	
	69 984,80
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих в  ТЦ
	
	
	7,4
	72 945,43
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов в ТЦ
	
	
	5,4
	941,27
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата в ТЦ
	
	
	
	73 886,70
	
	
	
	

	
	Коэффициент для расчета НР и СП
	
	
	
	7,37
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов в ТЦ
	
	
	4,49
	10 748,61
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов в ТЦ
	
	
	4,28
	299 534,94
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ
	
	
	
	67 840,33
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ
	
	
	
	44 723,37
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ с к=0,85
	
	
	0,85
	57 664,28
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ с к=0,8
	
	
	0,8
	35 778,70
	
	
	
	

	
	Итого  в  ценах 2013г
	
	
	
	476 671,96
	
	
	
	

	
	Содержание технадзора  2,14%
	
	
	2,14
	10 200,78
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	
	486 872,74
	
	
	
	

	
	Непредвиденные затраты 2%
	
	
	2
	9 737,45
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	496 610
	
	
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	18
	89 390
	
	
	
	

	
	ИТОГО с НДС
	
	
	
	586 000
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составил:
	Пакаев Д.И.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проверил:
	Киселева С.В.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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	________________ /______________________ /
	

	
	
	
	

	«______»____________________ 20___г.
	
	«______»____________________ 20___г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 20

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт системы канализации МКД по ул. Кулибина,13

	
	Основание: 
	дефектный аккт
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость:
	 25,863
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	монтажных работ:
	 0,203
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	Hормативная трудоемкость:
	 0,312
	тыс.чел.ч

	
	
	
	
	
	
	Сметная заработная плата:
	 2,789
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Е65-2-2
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями
	0,82
	820,09
	13,74
	672,48
	661,21
	11,27
	98,095
	80,4379

	
	
	
	806,35
	4,59
	
	
	3,76
	0,368
	0,30176

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Е65-2-1
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями
	0,12
	657,24
	6,87
	78,86
	78,04
	0,82
	79,12
	9,4944

	
	
	
	650,37
	2,29
	
	
	0,27
	0,184
	0,02208

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Е16-04-001-02
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм, 100 м трубопровода
	0,82
	9 383,23
	35,16
	7 694,25
	643,97
	28,83
	70,84
	58,0888

	
	
	
	785,33
	1,25
	
	
	1,03
	0,069
	0,05658

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	П.Прайс
Заглушка из полипропилена   ф100 мм, шт.
	32
	3,06
	
	97,92
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =15/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	П.Прайс
(ООО "Центр новых технологий")
Крепление хомут с 2 винтами "4 ", шт
	150
	9,48
	
	1 422,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =46.46/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	Е16-04-001-01
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм, 100 м трубопровода
	0,12
	5 592,10
	16,10
	671,05
	98,28
	1,93
	73,876
	8,86512

	
	
	
	818,98
	0,42
	
	
	0,05
	0,023
	0,00276

	
	   Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	П.Прайс
Заглушка ф50 мм, шт
	4
	3,06
	
	12,24
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =15/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	П.Прайс
(ООО Партнер Пенза)
Крепление хомут с шурупом и пробкой 2", шт
	22
	3,74
	
	82,28
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =17.80/1.18/4.15*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	П.Прайс
(ООО "Старт -2005" г.Пенза)
Муфта ремонтная ф100 мм, шт.
	2
	21,21
	
	42,42
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =104/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	П.Прайс
(ООО "Старт -2005" г.Пенза)
Муфта ремонтная ф50 мм, шт.
	2
	14,28
	
	28,56
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =70/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	П.Прайс
(ООО "Старт -2005" г.Пенза)
Муфта переходная   ф 100/50  мм, шт.
	2
	9,59
	
	19,18
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =47/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	С301-1224
Крепления для трубопроводов:  планки, шпильки,профиль.гайки ,кронштейны, кг
	96
	14,30
	
	1 372,80
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 
	
	
	
	12 194,04
	1 481,5
	42,85
	
	156,88622

	
	
	
	
	
	
	
	5,11
	
	0,38318

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Раздел 1.  Выпуск до колодца  -2 шт

	
	

	13.
	Е01-02-055-02
Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	0,3
	2 037,11
	
	611,13
	611,13
	
	249,9525
	74,98575

	
	
	
	2 037,11
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.
	Е68-13-1
Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см вручную, 1000 м2
	0,004
	815,65
	
	3,26
	3,26
	
	107,6055
	0,430422

	
	
	
	815,65
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.
	Е69-1-4
Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 2 кирпича, 100 отверстий
	0,02
	1 440,92
	
	28,82
	28,82
	
	190,095
	3,8019

	
	
	
	1 440,92
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.
	Е23-01-001-01
Устройство основания под трубопроводы песчаного с трамбовкой послойно  и устройством нормативного уклона вручную., 10 м3 основания
	0,2
	1 317,08
	43,64
	263,42
	18,63
	8,73
	11,73
	2,346

	
	
	
	93,14
	4,35
	
	
	0,87
	0,4025
	0,0805

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.
	Е16-04-001-02
Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб ф160  мм, 100 м трубопровода
	0,2
	994,04
	35,16
	198,81
	157,07
	7,03
	81,466
	16,2932

	
	
	
	785,33
	1,25
	
	
	0,25
	0,08625
	0,01725

	
	   Вычт.ресурсы:  С302-3340:[ М-(8389.19=84.06*99.8) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.
	П.Прайс
Труба с раструбом   Ostendorf  - ДУ 160 *3,6 мм, м
	20
	90,36
	
	1 807,20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =443/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.
	Е16-05-001-06
Установка  клапана  обратного в колодце   ф160  мм  (прим.), 1 шт.
	1
	498,57
	42,08
	498,57
	100,43
	42,08
	11,38673
	11,386725

	
	
	
	100,43
	1,47
	
	
	1,47
	0,100625
	0,100625

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20.
	П.Прайс
Клапан обратный ф160 мм, шт.
	1
	553,41
	
	553,41
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =2713/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21.
	Е22-03-002-01
Установка полиэтиленовых фасонных частей  переходов, отводов, 10 фасонных частей
	1
	566,40
	411,84
	566,40
	55,99
	411,84
	6,348
	6,348

	
	
	
	55,99
	54,41
	
	
	54,41
	3,751875
	3,751875

	
	Объем: 2+8
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22.
	С507-2310
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-108х4 мм, шт.
	2
	101,44
	
	202,88
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23.
	П.Прайс
Отвод 45  ф160, шт.
	8
	451,01
	
	3 608,08
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =2211/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24.
	С103-1017
Ревизии диаметром 100 мм, шт.
	2
	82,37
	
	164,74
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25.
	Е01-02-061-01
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1  (прим. песком), 100 м3 грунта
	0,034
	853,24
	
	29,01
	29,01
	
	117,0413
	3,9794025

	
	
	
	853,24
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26.
	С408-0122
Песок природный для строительных работ средний, м3
	3,4
	107,30
	
	364,82
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27.
	Е01-02-061-01
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта
	0,24
	853,24
	
	204,78
	204,78
	
	117,0413
	28,0899

	
	
	
	853,24
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28.
	Е69-4-1
Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных, 100 отверстий
	0,02
	1 136,23
	2,15
	22,72
	15,00
	0,04
	90,459
	1,80918

	
	
	
	749,90
	0,71
	
	
	0,01
	0,0575
	0,00115

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29.
	Е27-04-001-04
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня толщ . 5см  х4 м2=0,02 м3, 100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,002
	5 870,82
	5 575,27
	11,74
	0,50
	11,15
	31,99128
	0,0639826

	
	
	
	251,45
	433,82
	
	
	0,87
	29,6125
	0,059225

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30.
	С408-0023
Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм, м3
	0,2
	177,83
	
	35,57
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31.
	Е27-07-001-01
Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см, 100 м2 покрытия
	0,04
	438,51
	84,15
	17,54
	6,28
	3,37
	17,388
	0,69552

	
	
	
	157,01
	0,76
	
	
	0,03
	0,0625
	0,0025

	
	   Вычт.ресурсы:  С410-0054:[ М-(2881.78=403.61*7.14) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32.
	С7001-28577
(ССЦ36-с347-3)
ОАО "Карьероуправление" мелкозернистый плотный тип Б М II (Т.ц.=3658), т
	0,2856
	803,83
	
	229,57
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.04)*7.14
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.15*1.055

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33.
	Е27-07-001-02
На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01, 100 м2 покрытия
	0,04
	493,12
	157,92
	19,73
	13,41
	6,32
	9,28
	0,3712

	
	
	
	335,20
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С410-0054:[ М-(488.37=403.61*1.21) ]

	
	   Поправки: ОЗП: *4; ЭМ: *4; ЗПМ: *4; М: *4

	
	   Начисления: Н3= 4, Н4= 4, Н5= 4, Н48= 4
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34.
	С7001-28577
(ССЦ36-с347-3)
ОАО "Карьероуправление" мелкозернистый плотный тип Б М II (Т.ц.=3658), т
	0,1936
	803,83
	
	155,62
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.04)*1.21*4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/4.15*1.055

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	9 597,82
	1 244,31
	490,56
	
	150,60118

	
	
	
	
	
	
	
	57,91
	
	4,013125

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	21 791,86
	2 725,81
	533,41
	
	307,4874

	
	
	
	
	
	
	
	63,02
	
	4,396305

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	202,88
	 
	 
	
	

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	202,88
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	202,88
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	10 237,42
	986,81
	441,45
	
	122,92126

	
	
	
	
	
	
	
	56,19
	
	3,89525

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	400,39
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 13, 25, 27; %=104 - по стр. 14; %=78 - по стр. 15, 28; %=117 - по стр. 16, 21; %=127.8 - по стр. 29, 31, 33)
	824,86
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=38.25 - по стр. 13, 25, 27; %=60 - по стр. 14; %=50 - по стр. 15, 28; %=75.65 - по стр. 16, 21; %=80.75 - по стр. 29, 31, 33)
	462,38
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	11 524,66
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	11 351,56
	1 739,
	91,96
	
	184,56615

	
	
	
	
	
	
	
	6,83
	
	0,501055

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 1, 2; %=115.2 - по стр. 3, 6, 17, 19)
	1 704,97
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 2; %=70.55 - по стр. 3, 6, 17, 19)
	1 078,95
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	14 135,48
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	25 863,02
	 
	 
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	2 529,83
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	1 541,33
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	2 725,81
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	63,02
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	2 788,83
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	533,41
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов
	
	
	
	18 532,64
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих в  ТЦ
	
	
	7,4
	20 170,99
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов в ТЦ
	
	
	5,4
	340,31
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата в ТЦ
	
	
	
	20 511,3
	
	
	
	

	
	Коэффициент для расчета НР и СП
	
	
	
	7,35
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов в ТЦ
	
	
	4,49
	2 395,01
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов в ТЦ
	
	
	4,28
	79 319,7
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ
	
	
	
	18 594,25
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ
	
	
	
	11 328,78
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ с к=0,85
	
	
	0,85
	15 805,11
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ с к=0,8
	
	
	0,8
	9 063,02
	
	
	
	

	
	Итого  в  ценах 2013г
	
	
	
	126 753,83
	
	
	
	

	
	Содержание технадзора  2,14%
	
	
	2,14
	2 712,53
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	
	129 466,36
	
	
	
	

	
	Непредвиденные затраты 2%
	
	
	2
	2 589,33
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	132 056
	
	
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	18
	23 770
	
	
	
	

	
	ИТОГО с НДС
	
	
	
	155 826
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составил:
	Станчина О.Н.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проверил:
	Киселева С.В.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	«СОГЛАСОВАНО»
	
	«УТВЕРЖДАЮ»
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	________________ /______________________ /
	
	________________ /______________________ /
	

	
	
	
	

	«______»____________________ 20___г.
	
	«______»____________________ 20___г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 9

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт системы ХВС  МКД по ул. Кулибина, 13

	
	Основание: 
	дефектный акт
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость:
	 35,401
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	монтажных работ:
	 0,304
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	Hормативная трудоемкость:
	0,405
	тыс.чел.ч

	
	
	
	
	
	
	Сметная заработная плата:
	3,804
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Е65-1-3
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм, 100 м
	0,3
	784,99
	22,98
	235,50
	212,92
	6,89
	87,837
	26,3511

	
	
	
	709,72
	3,73
	
	
	1,12
	0,299
	0,0897

	
	Объем: 14+16
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Е65-1-2
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м
	0,84
	617,36
	17,65
	518,58
	465,35
	14,83
	68,563
	57,59292

	
	
	
	553,99
	2,44
	
	
	2,05
	0,1955
	0,16422

	
	Объем: 28+16+40
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Е65-1-1
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м
	0,2
	358,86
	10,29
	71,77
	64,41
	2,06
	39,859
	7,9718

	
	
	
	322,06
	1,44
	
	
	0,29
	0,115
	0,023

	
	Объем: 8+12
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Е16-04-002-08
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 90 мм, 100 м трубопровода
	0,14
	4 200,69
	2 326,22
	588,09
	248,33
	325,67
	191,7625
	26,84675

	
	
	
	1 773,80
	300,98
	
	
	42,14
	20,7575
	2,90605

	
	   Вычт.ресурсы:  С507-0594:[ М-(4896.10=502.68*9.74) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	П Прайс 18.
Труба PР универсальная  ф90мм (Чехия), м
	13,636
	152,88
	
	2 084,67
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.14)*97.4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =749.48/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	Е16-04-002-07
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм, 100 м трубопровода
	0,16
	4 791,21
	2 714,95
	766,60
	317,87
	434,39
	214,774
	34,36384

	
	
	
	1 986,66
	353,73
	
	
	56,60
	24,39438
	3,9031

	
	   Вычт.ресурсы:  С507-0593:[ М-(3442.41=353.43*9.74) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	П Прайс 17.
Труба PР универсальная ф75мм (Чехия), м
	15,584
	102,28
	
	1 593,93
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.16)*97.4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =501.43/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	Е16-04-002-06
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм, 100 м трубопровода
	0,28
	3 996,40
	2 156,75
	1 118,99
	484,74
	603,89
	187,1602
	52,404856

	
	
	
	1 731,23
	280,56
	
	
	78,56
	19,34875
	5,41765

	
	   Вычт.ресурсы:  С507-0592:[ М-(2888.23=305.31*9.46) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	П Прайс 16.
Труба PР универсальная ф63мм (Чехия), м
	26,488
	63,14
	
	1 672,45
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.28)*94.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =309.55/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	Е16-04-002-05
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм, 100 м трубопровода
	0,16
	4 058,47
	2 156,75
	649,36
	288,68
	345,08
	187,1602
	29,945632

	
	
	
	1 804,22
	280,56
	
	
	44,89
	19,34875
	3,0958

	
	   Вычт.ресурсы:  С507-0591:[ М-(1951.79=206.32*9.46) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	П Прайс 15.
Труба PР универсальная ф50мм (Чехия), м
	15,136
	44,33
	
	670,98
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.16)*94.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =217.3/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	Е16-04-002-04
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм, 100 м трубопровода
	0,4
	3 136,79
	964,30
	1 254,71
	828,17
	385,72
	214,774
	85,9096

	
	
	
	2 070,43
	122,98
	
	
	49,19
	8,48125
	3,3925

	
	   Вычт.ресурсы:  С507-0590:[ М-(1238.71=132.20*9.37) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.
	П Прайс 14.
Труба PР универсальная ф40мм (Чехия), м
	37,48
	27,35
	
	1 025,08
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.4)*93.7
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =134.07/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.
	Е16-04-002-03
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм, 100 м трубопровода
	0,08
	2 376,44
	768,11
	190,11
	124,22
	61,45
	161,0805
	12,88644

	
	
	
	1 552,81
	98,38
	
	
	7,87
	6,785
	0,5428

	
	   Вычт.ресурсы:  С507-0589:[ М-(888.76=94.75*9.38) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.
	П Прайс 13.
Труба PР универсальная ф32мм (чехия), м
	7,504
	17,48
	
	131,17
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.08)*93.8
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =85.69/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.
	Е16-04-002-02
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм, 100 м трубопровода
	0,12
	3 283,36
	1 315,34
	394,00
	228,93
	157,84
	197,8989
	23,747868

	
	
	
	1 907,75
	170,92
	
	
	20,51
	11,7875
	1,4145

	
	   Вычт.ресурсы:  С507-0588:[ М-(649.56=69.92*9.29) ]

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.
	П Прайс 12.
Труба PР универсальная ф25мм (Чехия), м
	11,148
	10,79
	
	120,29
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.12)*92.9
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =52.89/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.
	Е65-5-9
Смена задвижек диаметром 100 мм, 100 шт.
	0,02
	9 419,63
	390,02
	188,40
	85,61
	7,80
	485,3
	9,706

	
	
	
	4 280,35
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С302-1176:[ М-(48260.00=482.60*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.
	С7023-05066
(П/л Сантрек от 01.13 Г. П. 931)
Задвижка 30с41нж стальная Ду-100 Ру16 В упаковке 1 / 1, шт.
	1
	724,48
	
	724,48
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: *1.02/1.18/1.015/4.28

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20.
	П  Прайс 547.
Кран шаровой ручной фланцевый ф100мм (Дания), шт.
	1
	2 512,26
	
	2 512,26
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =12315.96/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


П Прайс 162.

	Кран шаровой из полипропилена, диаметром 40 мм (Чехия), шт.
	8
	107,89
	
	863,12
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =528.9/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22.
	П Прайс 161.
Кран шаровой из полипропилена, диаметром 32 мм (Чехия), шт.
	3
	87,31
	
	261,93
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =428.04/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23.
	П Прайс 160.
Кран шаровой из полипропилена, диаметром 25 мм (Чехия), шт.
	1
	59,21
	
	59,21
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =290.28/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24.
	Е65-25-2
(прим.)
Установка пробко-спускных кранов, 100 шт.
	0,12
	529,58
	
	63,55
	47,82
	
	48,07
	5,7684

	
	
	
	398,50
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С302-0474:[ М-(2996.00=29.96*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25.
	С7010-07191
Кран с прямым спуском 10Б9бк1 d=15мм (т.ц.=404,7 р. ), шт.
	12
	82,55
	
	990,60
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.12)*100.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =404.7/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26.
	П Прайс 89.
Уголок  90град  ф90мм РР, шт.
	8
	96,18
	
	769,44
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =471.5/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27.
	П Прайс 88.
Уголок  90град  ф75мм РР, шт.
	10
	50,18
	
	501,80
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =246/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28.
	П Прайс 87.
Уголок  90град  ф63мм РР, шт.
	24
	24,34
	
	584,16
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =119.31/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29.
	П Прайс 86.
Уголок  90град  ф50мм РР, шт.
	16
	13,72
	
	219,52
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =67.24/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30.
	П Прайс 85.
Уголок  90град  ф40мм РР, шт.
	95
	6,02
	
	571,90
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =29.52/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31.
	П Прайс 84.
Уголок  90град  ф32мм РР, шт.
	20
	2,76
	
	55,20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =13.53/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32.
	П Прайс 83.
Уголок  90град  ф25мм РР, шт.
	10
	1,92
	
	19,20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =9.43/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33.
	П Прайс 98.
Уголок  45град  ф90мм РР, шт.
	2
	128,46
	
	256,92
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =629.76/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34.
	П Прайс 97.
Уголок  45град  ф75мм РР, шт.
	2
	81,54
	
	163,08
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =399.75/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35.
	П Прайс 96.
Уголок  45град  ф63мм РР, шт.
	2
	29,27
	
	58,54
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =143.5/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36.
	П Прайс 95.
Уголок  45град  ф50мм РР, шт.
	2
	15,81
	
	31,62
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =77.49/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37.
	П Прайс 94.
Уголок  45град  ф40мм РР, шт.
	20
	7,69
	
	153,80
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =37.72/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38.
	П Прайс 93.
Уголок  45град  ф32мм РР, шт.
	6
	4,10
	
	24,60
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =20.09/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	39.
	П Прайс 92.
Уголок  45град  ф25мм РР, шт.
	6
	2,59
	
	15,54
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =12.71/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40.
	П Прайс 36.
Муфта сварная  ф90мм РР, шт.
	4
	38,22
	
	152,88
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =187.37/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	41.
	П Прайс 35.
Муфта сварная  ф75мм РР, шт.
	6
	34,62
	
	207,72
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =169.74/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	42.
	П Прайс 34.
Муфта сварная  ф63мм РР, шт.
	12
	14,22
	
	170,64
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =69.7/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	43.
	П Прайс 33.
Муфта сварная  ф50мм РР, шт.
	4
	9,45
	
	37,80
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =46.33/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	44.
	П Прайс 32.
Муфта сварная  ф40мм РР, шт.
	16
	4,77
	
	76,32
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =23.37/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	45.
	П Прайс 31.
Муфта сварная  ф32мм РР, шт.
	4
	2,26
	
	9,04
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =11.07/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	46.
	П Прайс 30.
Муфта сварная  ф25мм РР, шт.
	4
	1,76
	
	7,04
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =8.61/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	47.
	П Прайс 55.
Муфта переходная   90/75мм РР, шт.
	2
	32,78
	
	65,56
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =160.72/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	48.
	П Прайс 53.
Муфта переходная   75/63мм РР, шт.
	2
	29,02
	
	58,04
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =142.27/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	49.
	П Прайс 51.
Муфта переходная   63/50мм РР, шт.
	1
	14,30
	
	14,30
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =70.11/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	50.
	П Прайс 47.
Муфта переходная   50/40мм РР, шт.
	2
	6,77
	
	13,54
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =33.21/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	51.
	П Прайс 46.
Муфта переходная   50/32мм РР, шт.
	2
	6,59
	
	13,18
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =32.29/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	52.
	П Прайс 118.
Тройник  переходной 90-40-90мм РР, шт.
	1
	161,33
	
	161,33
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =790.89/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	53.
	П Прайс 118.
Тройник  переходной 90-25-90мм РР, шт.
	1
	161,33
	
	161,33
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =790.89/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	54.
	П Прайс 119.
Тройник  переходной 75-40-75мм РР, шт.
	2
	84,80
	
	169,60
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =415.7/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	55.
	П Прайс 119.
Тройник  переходной 75-50-75мм РР, шт.
	1
	84,80
	
	84,80
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =415.7/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	56.
	П Прайс 112.
Тройник ф50м РР, шт.
	2
	18,13
	
	36,26
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =88.87/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	57.
	П Прайс 123.
Тройник  переходной 63-40-63мм РР, шт.
	3
	36,80
	
	110,40
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =180.4/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	58.
	П Прайс 124.
Тройник  переходной 63-32-63мм РР, шт.
	1
	35,80
	
	35,80
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =175.48/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	59.
	П Прайс 130.
Тройник  переходной 40-20-40мм РР, шт.
	8
	11,54
	
	92,32
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =56.58/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	60.
	П Прайс 132.
Тройник  переходной 32-20-32мм РР, шт.
	3
	5,10
	
	15,30
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =25.01/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	61.
	П Прайс 133.
Тройник  переходной 25-20-25мм РР, шт.
	1
	2,59
	
	2,59
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =12.71/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	62.
	П Прайс 60.
Муфта комбинированная ВР 25-3/4", шт.
	1
	16,98
	
	16,98
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =83.23/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	63.
	П Прайс 61.
Муфта комбинированная ВР 32-1", шт.
	3
	28,35
	
	85,05
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =138.99/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	64.
	П Прайс 62.
Муфта комбинированная ВР 40-1 1/4", шт.
	8
	87,15
	
	697,20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =427.22/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	65.
	П Прайс 65.
Муфта комбинированная НР 20-1/2", шт.
	12
	11,96
	
	143,52
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =58.63/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	66.
	П Прайс 184.
Американка НР 40-1 1/4 ", шт.
	8
	90,66
	
	725,28
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =444.44/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	67.
	П Прайс 182.
Американка НР 25х3/4 ", шт.
	1
	36,63
	
	36,63
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =179.58/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	68.
	П Прайс 183.
Американка НР 32х1 ", шт.
	3
	43,91
	
	131,73
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =215.25/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	69.
	Ц12-10-001-01
Приварка стальной резьбы, 100 шт.
	0,12
	1 551,82
	707,37
	186,22
	84,39
	84,88
	75,21
	9,0252

	
	
	
	703,21
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 8+3+1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Вычт.ресурсы:  С101-1703:[ М-(151.53=50.51*3) ];  С108-0081:[ М-(1123.00=11.23*100) ];  С301-3240:[ М-(307.00=3.07*100) ];  С507-2630:[ М-(645.00=6.45*100) ]

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	70.
	П Прайс 229.
Резьбы черные ф32мм, шт.
	8
	4,08
	
	32,64
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =20/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	71.
	П Прайс 228.
Резьбы черные ф25мм, шт.
	3
	3,07
	
	9,21
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =15/1.18/4.28*1.02*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	72.
	П Прайс 227.
Резьбы черные ф20мм, шт.
	1
	2,25
	
	2,25
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =11/1.18/4.28*1.02*1.015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	73.
	Е16-02-007-04
Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм, 1 соединение
	1
	180,70
	13,25
	180,70
	18,61
	13,25
	1,93085
	1,93085

	
	
	
	18,61
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	74.
	П Прайс 194.
Бурт под фланец ф90мм, шт
	1
	47,67
	
	47,67
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =233.7/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	75.
	П Прайс 540.
Крепление хомут  3  ", шт
	22
	7,81
	
	171,82
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =38.31/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	76.
	П Прайс 531.
Крепление хомут  2  1/2", шт
	30
	6,72
	
	201,60
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =32.94/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	77.
	П Прайс 532.
Крепление хомут  2 ", шт
	60
	5,65
	
	339,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =27.70/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	78.
	П Прайс 533.
Крепление хомут  1 1/2 ", шт
	25
	4,68
	
	117,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =22.94/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	79.
	П Прайс 534.
Крепление хомут  1 1/4 ", шт
	70
	5,00
	
	350,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =24.53/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	80.
	П Прайс 535.
Крепление хомут  1  ", шт
	30
	4,94
	
	148,20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =24.2/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	81.
	П Прайс 536.
Крепление хомут 3/4  ", шт
	20
	4,03
	
	80,60
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: М: =19.77/1.18/4.28*1.02*1.01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	82.
	С301-1224
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг
	89
	14,30
	
	1 272,70
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	83.
	ТССЦпг-2001.
Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, т, т
	0,535
	1,88
	
	1,01
	1,01
	
	
	

	
	
	
	1,88
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	84.
	ТССЦпг-2001.
Перевозка строительного мусора на расстояние 23 км (класс груза 1), т
	0,535
	31,34
	31,34
	16,77
	
	16,77
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Поправки: ЭМ: =31.34

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	28 864,72
	3 501,06
	2 460,52
	
	384,45126

	
	
	
	
	
	
	
	303,22
	
	20,94932

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	186,22
	84,39
	84,88
	
	9,0252

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 69)
	
	
	
	67,51
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 69)
	
	
	
	50,63
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	304,36
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	7 482,49
	1,01
	16,77
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 83)
	
	
	
	1,01
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 83)
	
	
	
	0,61
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	7 484,11
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	21 196,01
	3 415,66
	2 358,87
	
	375,42606

	
	
	
	
	
	
	
	303,22
	
	20,94932

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 1-3; %=115.2 - по стр. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 73; %=103 - по стр. 18, 24)
	3 960,46
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-3; %=70.55 - по стр. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 73; %=60 - по стр. 18, 24)
	2 456,27
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	27 612,74
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	35 401,21
	 
	 
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	4 028,98
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	2 507,51
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	3 501,06
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	303,22
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	3 804,28
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	2 460,52
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов
	
	
	
	22 903,14
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих в  ТЦ
	
	
	7,4
	25 907,84
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов в ТЦ
	
	
	5,4
	1 637,39
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата в ТЦ
	
	
	
	27 545,23
	
	
	
	

	
	Коэффициент для расчета НР и СП
	
	
	
	7,24
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов в ТЦ
	
	
	4,49
	11 047,73
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов в ТЦ
	
	
	4,28
	98 025,44
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ
	
	
	
	29 169,82
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ
	
	
	
	18 154,37
	
	
	
	

	
	Накладные расходы в ТЦ с к=0,85
	
	
	0,85
	24 794,35
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль в ТЦ с к=0,8
	
	
	0,8
	14 523,5
	
	
	
	

	
	Итого  в  ценах 2013г
	
	
	
	174 298,86
	
	
	
	

	
	Содержание технадзора  2,14%
	
	
	2,14
	3 730,
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	
	178 028,86
	
	
	
	

	
	Непредвиденные затраты 2%
	
	
	2
	3 560,58
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	181 589
	
	
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	18
	32 686
	
	
	
	

	
	ИТОГО с НДС
	
	
	
	214 275
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составил:
	Глозман Г.В.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проверил:
	Киселева С.В.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


